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UMOWA NR

zawarta w dniu r. w Poznaniu

pomiedzy

1. MIASTEM POZNAN, z siedziba w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 209-00-01-440, REGON
631257822 (zwane dalej ,MP")

2. Aquanet S.A., z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000234819, NIP 777-00-
03-274 (zwany dalej: ,Aquanet”)

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. 0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831

Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru

Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat

zakfadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy facznie ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul.
, zarejestrowang pod numerem
w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy w
, Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego o kapitale
zaktadowym pln; NIP , REGON

reprezentowang przez:

prowadzacym dziatalnos¢  gospodarczg  pod nazwg
........................................................... z siedzibag: wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez ministra wilasciwego do spraw gospodarki, NIP
, REGON
zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Zwazywszy, ze:

1. Wraz z zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez MP pn. , Rozbudowa drogi Plac Wolnosci i
przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia” w ramach zadania pn. ,,Program Centrum - etap I - przebudowa
tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: $w. Marcin, Fredry,
Mielzyriskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci, Towarowa” - Zakres 2.3 Programu Centrum oraz ,,Przebudowa
ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Sw. Marcin” w ramach zadania ,Program Centrum
- etap II - Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” -
Zakres 2.3.1 Programu Centrum oraz pn. ,Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa
ul. Gwarnej” w ramach zadania pn. ,Program Centrum — etap I — przebudowa tras tramwajowych wraz z
uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Sw. Marcin, Fredry, Mielzyriskiego, 27 Grudnia, pl. Wolnosci,
Towarowa” - Zakres 2.4 Programu Centrum oraz ,Przebudowa torowiska tramwajowego linii
dwutorowej w ciagu ul. Fredry i Mielzyfiskiego w Poznaniu wraz z wymiana kabli trakcyjnych i
sieci trakcyjnej” realizowane beda rowniez zadania inwestycyjne Aquanet pn. ,,3-05-20-156-0 — Poznan
- sie¢ wodociagowa w ul. Sw. Marcina - Zakres 2.3”, ,5-05-20-153-0 - Poznan - kanalizacja
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ogéinosptawna w ul. Sw. Marcina - Zakres 2.3”, ,,3-05-20-157-0 — Poznari - sie¢ wodociagowa
w ul. Sw. Marcina - Zakres 2.4.”, ,5-05-20-154-0-Poznan-kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw.
Marcina - Zakres 2.4.”, ,3-05-16-089-0-Poznan-sie¢ wodociagowa w ul. Mielzynskiego” oraz ,,5-
05-16-087-0 - Poznan - kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Mielzyrniskiego”.

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania
z realizacji zadan powierzonych do wykonania spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze
petnomocnictw udzielonych spoice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych
oraz Wskazan do Realizacji, przekazanych przez Biuro Koordynacji Projektdw i Rewitalizacji Miasta, a takze
Wskazania do Realizacji z dnia 12 maja 2021r., przekazanego przez Zarzad Transportu Miejskiego -
Dysponenta zadania i S$rodkéow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Zadanie MP bedzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach Programu Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2014 - 2020.

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejsce sp. z 0.0. (dalej ,PIM”) dziata jako inwestor zastepczy na rzecz i w
imieniu Aquanet na podstawie zawartej umowy o inwestorstwo zastepcze.

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego wspoélnie przez MP i Aquanet, w trybie przetargu nieograniczonego, o ktérym mowa w
art. 129 ust. 1 1 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych.

Strony zawierajq niniejszg umowe, zwang w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujacej tresci:
§1. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze s$wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy
przygotowaniu i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Wykonanie prac
budowlanych wraz z opracowaniem projektow wykonawczych dla zadania
«,Rozbudowa drogi Plac Wolnosci i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia”,
~Przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Sw. Marcin” oraz
~Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej”»", zwane dalej
jako: ,Inwestycja PIM” oraz zamoéwienia pn. ,,Przebudowa torowiska tramwajowego linii
dwutorowej w ciagu ul. Fredry i Mielzynskiego w Poznaniu wraz z wymiana kabli
trakcyjnych i sieci trakcyjnej”, zwane dalej jako: ,Inwestycja ZTM” oraz za mowienia pn. ,,,3-
05-20-156-0 - Poznan - sie¢ wodociagowa w ul. Sw. Marcina - Zakres 2.3", ,5-05-20-
153-0 - Poznan - kanalizacja ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina - Zakres 2.3”, ,3-05-
20-157-0 - Poznan - sie¢ wodociagowa w ul. S'yv. Marcina - Zakres 2.4.”, ,,5-05-20-
154-0-Poznan-kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Sw. Marcina - Zakres 2.4.”, ,,3-05-16-
089-0-Poznan-sie¢ wodociagowa w ul. Mielzyriskiego” oraz ,,5-05-16-087-0 — Poznan
- kanalizacja ogdlnospftawna w ul. Mielzynskiego” (zwane dalej jako: ,Inwestycja
Agquanet”), zwanych dalej tacznie: ,Zadaniem inwestycyjnym” lub ,Inwestycjq”.
W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg prace projektowe i roboty budowlane
polegajace na przebudowie uktadu drogowo-torowego wraz z trakcja, przebudowie
infrastruktury podziemnej (sie¢ cieptownicza, gazowa, elektroenergetyczna, wodociggowa,
kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogélnosptawna oraz sie¢ informatyczna i telekomunikacyjna),
przebudowie sieci i urzadzen systemu bezpieczenstwa, montazu nowego os$wietlenia i
elementow matej architektury oraz nasadzeniu zieleni, okreslone w dokumentacji projektowej
Zamawiajgcego, obejmujacej nastepujqce opracowania: Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla
projektu Rozbudowa drogi Plac Wolnosci i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia w
ramach Zadania pn. ,Program Centrum - Etap I - Przebudowa tras tramwajowych
wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: $w. Marcin, Fredry,
Mielzynskiego, 27 Grudnia, PI. Wolngéci, Towarowa” oraz Przebudowa ul. Ratajczaka
na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Sw. Marcin w ramach Zadania ,,Program Centrum
- Etap II - Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego
w ulicy Ratajczaka” wraz z zatacznikami oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla projektu
Rozbudowa ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowa ul. Gwarnej w ramach Zadania
pn. ,Program Centrum - Etap I - Przel;udowa tras tramwajowych wraz z
uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Sw. Marcin, Fredry, Mielzynskiego, 27
Grudnia, Pl. Wolnosci, Towarowa” wraz z zatgcznikami.
Integralnymi skfadnikami Umowy okreslajagcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji
Przedmiotu Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi

przez Zamawiajacego,
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2) Dokumentacja projektowa Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej (dalej jako
~Dokumentacja Projektowa,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatqcznikami”,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.
W przypadku przewidzenia w teksécie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentdéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkow
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkdéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposob dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcag robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,umowa z
wykonawcg robdt” lub , Kontrakt Gtowny”).
O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§ 2. WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robot budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporow dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) weryfikacji kompletnosci i poprawnosci projektédw  wykonawczych wraz @z
uszczegodtowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
pozostatych Dokumentéw Wykonawcy opracowanych przez wykonawce robdt
budowlanych,

b) dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy =zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

c) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

d) nadzorowania scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

e) zapewnienia prawidlowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego. Nadzér nad czynnosciami Wykonawcy w zakresie
badan archeologicznych nie jest objety Przedmiotem Umowy.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu
nie okazg sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajq praw wiasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek
roszczen do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoéj koszt
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wszelkich uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkdw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.
W przypadku sporu majacego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.
Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktdre beda niezbedne dla prawidtowej realizacji
Umowy i bedq stuzyty zabezpieczeniu interesdw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy
oraz Kontraktu Gtdwnego.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdt budowlanych, a Zamawiajacym lub zawieszenia wykonania robot wymagajq
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu w zakresie Zadania MP (w tym w zakresie
objetym prawem opcji) bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji i rekojmi dla robdt
budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki petnienia obowigzkéw w
tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkéw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.
Obowigzki zlecone niniejsza Umowgq Inzynierowi Kontraktu beda wykonywane przez niego bez
zbednej zwtoki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wediug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajagcym badz
w terminach okreslonych w Umowie.
Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki okreslone w niniejszej
Umowie takze w zakresie objetym prawem opcji, ktore przewidziane jest w Kontrakcie Gtéwnym,
jezeli Zamawiajacy z takiego prawa opcji skorzysta.
W Kontrakcie Gtdwnym Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ skorzystania z prawa opcji w
odniesieniu do wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie:
a) Inwestycji PIM w ramach zakresu 2.4.: rozbudowa ul. 27 Grudnia (pomiedzy granicg
Zakresu 2.3 i skrzyzowaniem z ul. Gwarna/Fredry/Mielzyfnskiego) i ul. Kantaka oraz
przebudowe ul. Gwarnej wraz ze skrzyzowaniem z ul. $w. Marcin. W ramach Inwestycji planuje
sie przebudowac jezdnie, torowisko tramwajowe wraz z przystankami, chodniki, zielen i wloty
ul. Fredry i Mielzynskiego oraz usung¢ kolidujgce uzbrojenie naziemne i podziemne wraz z
budowa nowego;
b) Inwestycji AQ w ramach zakresu 2.4, ktéry obejmuje przebudowe uzbrojenia wodno-
kanalizacyjnego w ramach rozbudowy ulic: 27 Grudnia i Kantaka oraz przebudowy ul. Gwarnej.
W ramach Inwestycji planuje sie modernizacje i przebudowe sieci i przytqczy kanalizacyjnych.
Prawo opcji (zarowno objete niniejszg umowg jak i Kontraktem Gtéwnym) ma charakter
dodatkowy w stosunku do gtdwnego przedmiotu niniejszej umowy (jak i Kontraktu Gtéwnego).
W przypadku Kontraktu Gtéwnego realizacja prawa opcji uzalezniona jest od woli

Zamawiajacego podjetej w maksymalnym terminie do 90 dni od zawarcia Umowy. Decyzja
Zamawiajacego bedzie wynika¢ z posiadanych s$rodkéw finansowych przeznaczonych na
realizacje ustug i robot objetych prawem opcji w Kontrakcie Gtdwnym odrebnie dla inwestycji
PIM w ramach zakresu 2.4. objetej prawem opcji oraz dla inwestycji Aquanet w ramach zakresu
2.4. objetej prawem opcji.

Inzynier Kontraktu oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze realizacja ustug
objetych prawem opcji jest uzalezniona od dyskrecjonalnej decyzji Zamawiajacego, a takze ze
nie bedzie podnosit wobec Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen z tytutu braku realizacji tej
czesci.

O skorzystaniu przez Zamawiajacego z prawa opcji przewidzianego w Kontrakcie Gtéwnym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu w terminie 30 dni od dnia skorzystania z prawa
opcji przewidzianego w Kontrakcie Gtéwnym w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Informacja o skorzystaniu przez Zamawiajacego z prawa opcji przewidzianego w Kontrakcie
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Gtéwnym przekazana Inzynierowi Kontraktu jest oéwiadczeniem Zamawiajgcego o skorzystaniu
Z prawa opcji objetego niniejszg Umowa.

Postanowienia niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio dla realizacji ustug objetych prawem
opdji.

Planowany termin zakonczenia realizacji ustug objetych prawem opcji jest przewidziany na 530
dni od przekazania informacji, o ktérej mowa w ust. 18.

Do zakresu umowy objetego prawem opcji w zakresie nieuregulowanym inaczej w Umowie,
stosuje sie postanowienia dotyczace realizacji przedmiotu umowy objetego zamoéwieniem
podstawowym.

§ 3. ETAPY REALIZACII

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier
Kontraktu:

- przedstawi oswiadczenia o zapoznaniu sie z trescig dokumentacji projektowej wskazanej
w § 1 ust. 2,

- potwierdzi zapoznanie sie z Kontraktem Gtdwnymi i Umowami o dofinansowanie (wraz
z ewentualnymi aneksami okreslonymi w pkt. b) ponizej),

- ustali obieg informacji, procedury, wzory dokumentéw (z uwzglednieniem wymogow
gestorow) i innych kwestii niezbednych dla realizacji Kontraktu Gtdwnego, w terminie do
30 dni od dnia zawarcia Umowy, a w razie niezawarcia jeszcze Kontraktu Gtéwnego - w
terminie 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu Gtdwnego. W razie powstania koniecznosci w
toku realizacji Zadania Inwestycyjnego opracowania dodatkowych procedur lub wzoréow
dokumentéw Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko lub opracuje procedure lub wzér w
terminie do 14 dni roboczych od dnia powstania takiej koniecznosci,

b) weryfikacja i opiniowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz jego kolejnych
aktualizacji w terminie do 5 dni od dnia jego przedtozenia przez Wykonawce
z uwzglednieniem wymogow umowy o dofinansowanie ze $rodkéw unijnych oraz wniosku o
dofinansowanie (w tym kwalifikowalnosci $rodkéw) - umowy nr POIS.06.01.00-00-
0032/16-00 z Projektu ,Program Centrum - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: $w. Marcin, Fredry, Mielzyriskiego, 27
Grudnia, Pl. Wolnosci, Towarowa” z *dnia 03.08.2017 r. (wraz z ewentualnymi aneksami)
oraz nr POIS.06.01.00-00-0030/16-00 z Projektu ,Program Centrum - etap II - budowa
trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” (wraz
z ewentualnymi aneksami) - dalej jako: ,Umowy o dofinansowanie”.

c) opracowanie protokotu przekazania terenu budowy oraz innych niezbednych protokotow
odbioru robdét budowlanych dla Zadania Inwestycyjnego z uwzglednieniem wymogéw
gestordw, zawierajacych wskazanie zakresu Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji
Aquanet,

d) weryfikacja  wszystkich  polis  ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych Iub
ubezpieczeniowych albo poreczen oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od
wykonawcy robdt budowlanych i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen
dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

e) potwierdzanie, po uprzedniej konsultacji z Zamawiajacym, kwalifikowalnosci $rodkéw w
zakresie dofinansowania unijnego,

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) zawiadomienie o planowanym rozpoczeciu rob6t budowlanych Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego,

b) weryfikacja projektéw wykonawczych wraz z uszczegdtowieniem specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz pozostatych Dokumentéow Wykonawcy
opracowanych przez wykonawce robot budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci oraz
zgodnosci z projektem budowlanym wraz z warunkami technicznymi i uzgodnieniami,
programem funkcjonalno-uzytkowym, normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz
sztuka budowalng i decyzjami administracyjnymi umozliwiajacymi realizacje robdt
budowlanych (w tym ZRiD),
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c)

d)

e)

f)
9)
h)

i)
j)

k)

m)

n)

0)

p)

a)
r

s)

t)
u)

v)

w)

X)
y)

zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktore Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem,

prowadzenie z Wykonawca biezacych konsultacji oraz uzgadniania z nim zakresu
przygotowywanych Dokumentéw Wykonawcy w rozumieniu Kontraktu Gtéwnego,
weryfikacja i zatwierdzanie przedtozonych projektéw Dokumentéow Wykonawcy oraz innych
dokumentdw, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem
technicznym, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji, a
takze wydawanie Wykonawcy polecen w zakresie ich zmiany, uzupetnienia Iub
uszczegodtowienia, w przypadku ich niezgodnosci z Kontraktem Gtéwnym lub w razie innych
uwarunkowan wynikajacych z decyzji Zamawiajacego,

opiniowanie w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi projektéw
zmian organizacji ruchu,

proponowanie alternatywnych rozwigzan technicznych stuzacych optymalizacji czasowej
oraz kosztowej realizacji Inwestycji,

przedstawienie Zamawiajgcemu rekomendacji do proponowanych przez Wykonawce zmian
dotyczacych Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przedstawionych w Raporcie
o Postepie Prac w terminie do 5 dni kalendarzowych (z wytaczeniem dni $wigtecznych) od
dnia doreczenia Raportu,

opiniowanie Raportéw o Postepie Prac sporzadzanego przez Wykonawce,

kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektdw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé¢ minimum 20 % pomiarow
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne Wykonawcy;
kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

biezace analizowanie wszelkich zmian w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego
w Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazaé sie
niezbedne lub pozadane podczas albo po wykonaniu robdt budowlanych,

reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego,

wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i
finansowych zwigzanych z realizacjg Inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot w
stosunku do zaplanowanych,

sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego,

nadzorowanie poprawnosci montazu na terenie budowy przez Wykonawce urzadzen
rejestrujacych przebieg robét budowalnych, zgodnie z warunkami Kontraktu Gtéwnego;
weryfikacja zgtoszonych przez Wykonawce niekorzystnych, nieprzewidywalnych
i anormalnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robét,

zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osoéb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na terenie budowy, czionkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu
Zamawiajacego, przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng na numery i adresy
wskazane w Umowie (wymagane jest stawienie sie na terenie budowy w czasie nie diuzszym
niz 3 h),

catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe,

wspotpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, chyba
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin,

nadzor nad klasyfikacja materiatéw z rozbidrki,

kontrola nad przekazywaniem materiatdw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym,

kierowanie polecen Zamawiajgcego do Wykonawcy,

podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach,
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zZ) rozwigzywanie biezacych problemdéw technicznych w trakcie realizacji Zadania
Inwestycyjnego,

aa) rzeczowe i finansowe rozliczanie robdt budowlanych (odrebnie dla Inwestycji PIM,
Inwestycji ZTM oraz dla Inwestycji Aquanet),

bb) utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji Inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje Inwestycji,

cc) kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska oraz obowigzujaca u Zamawiajacego procedurg ochrony
znakow geodezyjnych,

dd) zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi (wynikajacymi w szczegolnosci z Kontraktu Gtéwnego i
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego) oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej i
uszczegodtowieniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i
obowigzujacych w trakcie realizacji harmonogramem rzeczowo-finansowym, poprzez
zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdot, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania,

ee) zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdt do wykonania przez
Wykonawce badz ich wykonanie we wiasnym zakresie. Badania kontrolne Inzyniera
Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien wykonac¢
Wykonawca zgodnie z uszczegdtowionymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych i innymi przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz
z opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione Zamawiajagcemu,

ff) zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawce w porozumieniu z
Zamawiajacym,

gg) pisemne rekomendowanie Zamawiajacemu wszystkich zmian w Dokumentacji Projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych,

hh) zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajagcym projektow dotyczacych robot lub ustug
zamiennych, dodatkowych, podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego,

ii) rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez Wykonawce, a takze podstaw dla zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na skutek zmiany poziomu wskaznikéw kwartalnych
$rednich cen robocizny, materiatow, sprzetu, transportu, kosztow posrednich lub kosztéw
zakupu publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD"” dla wojewddztwa wielkopolskiego,

jj) kontrolowanie i monitorowanie wskaznikow kwartalnych $rednich cen robocizny,
materiatdw, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub kosztéw zakupu publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego, w zakresie zaistnienia
podstaw dla zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

kk) kontrolowanie i monitorowanie zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w
zakresie: zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019
r. poz. 1074 i 1572); wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; zmiany wysokosci stawek
podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci objetych Umowa
oraz Kontraktem Gtéwnym, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy oraz Kontraktu
Gitébwnego w zakresie zaistnienia podstaw dla zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

II) przedktadanie Zamawiajagcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian,

mm) opiniowanie wystgpien wykonawcy robdt budowalnych i rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych,
podobnych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdétowe uzasadnienie
koniecznosci wykonywania tych robdét wraz z weryfikacjg kosztdw oraz wnioskowanie do
Zamawiajacego o ich wykonanie w terminie 7 dni kalendarzowych od jego skutecznego
przekazania (z wyfaczeniem dni swigtecznych),

Strona 7 z 40



INFRASTRUKTURA poz >k Unia Europejska
L»E(E)?wegzﬂc!gﬁgvom n a n Fundusz Spojnosci

nn)

00)

PP)

aq)

rr)
ss)

tt)

uu)

VvvV)

sprawowanie nadzoru, w tym nadzoru inwestorskiego, nad wszelkimi robotami
budowalnymi w zakresie Zadania Inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi,
dodatkowymi, podobnymi - w takim samym zakresie jak w przypadku robdt objetych
zamowieniem podstawowym,

sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robot (odrebnie dla Inwestycji PIM, Inwestycji
ZTM oraz Inwestycji Aquanet), organizowanie, zatwierdzanie zestawien wykonanych robot
budowlanych sporzadzanych przez Wykonawce oraz dokonywanie Odbiorow Robot
Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, Odbioréw Kamieni Milowych, Odbioréow
Czesciowych. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbiordw, tacznie z weryfikacjq
zgtoszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce, a takze przygotowaniem i
sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotdw odbiordw w porozumieniu
z Zamawiajacym. W przypadku, gdy prace objete Kontraktem Giédwnym nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem,
Dokumentacjg Projektowg, postanowieniami umowy o roboty budowlane badz niniejszg
Umowg, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosic¢ ten fakt Zamawiajgcemu,
przy czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu
poprawnosci wykonania takich robét badz dokonanie ich odbioru,

organizowanie oraz prowadzenie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i innych
uczestnikdw procesu Inwestycyjnego wedtug potrzeb Zamawiajgcego oraz sporzadzanie
protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiajgcemu oraz
Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania,

kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza Wykonawcg, 0sob i podmiotéw, w
szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcéw,

weryfikacja i zatwierdzanie list podwykonawcow sporzadzanych przez Wykonawce,
opiniowanie w terminie 5 dni roboczych projektéw oraz kopii zawartych umoéw o
podwykonawstwo przedstawianych przez Wykonawce,

kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia Wykonawcy i podwykonawcom, zgodnie z
Kontraktem Gtéwnym,

okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od Wykonawcy i formutowanie
ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznoséci, poprawnosci i autentycznosci,
monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego; obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
obejmuje okresowe (nie rzadziej niz raz na 3 miesiace) sprawdzanie waznosci wszystkich
elementéw dokumentacji projektowej (decyzje, pozwolenia, porozumienia, warunki
techniczne, uzgodnienia itp.). W przypadku koniecznosci uzyskania przedtuzenia waznosci
ktoregos z elementéw dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu poinformuje
Zamawiajgcego o tym fakcie z minimum 15- dniowym wyprzedzeniem (w celu pozyskania
od Zamawiajgcego niezbednych dokumentdéw umozliwienie wykonania tych czynnosci) a
nastepnie uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego stosowne przedtuzenie,

ww) analiza ewentualnych wystgpien lub roszczen Wykonawcy pod wzgledem technicznym,

finansowym i formalnymi rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu oraz koniecznosci
wykonania robét dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegajacych zakryciu Ilub
zanikajacych, w tym szczego6towe uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych prac wraz
z weryfikacjq kosztdw. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
wystgpien lub roszczen Wykonawcy wraz z rekomendacjq co do sposobu potraktowania
wystgpienia lub roszczenia, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia powinno
nastgpi¢ w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania,

xx) identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony Wykonawcy lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk,

yy) wspdipraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowalne,
rekomendowanie Zamawiajacemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania Inwestycyjnego,

zz) analizowanie wnioskOow i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikow procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska
Zamawiajgcemu,

aaa)wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
Inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien -
jesli taka koniecznos$¢ zaistnieje,
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bbb)potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,

cce)

a takze nieruchomosci o0séb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Zadania Inwestycyjnego,

w ramach weryfikacji przygotowywanego przez Wykonawce robdt zestawienia ilosci i wartosci
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegdlne
branze i zakresy (z rozbiciem na Inwestycje PIM, Inwestycje ZTM oraz Inwestycje Aquanet)
wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowiacych czes$¢ sktadowa catkowitego
kosztu robot budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane ze sprzedazg
opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli przedmiotem odbioru
byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne
jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inzynier Kontraktu dokonuje
opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym uzytkowniku zgodnie
z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji Zadania
Inwestycyjnego,

ddd)scisty nadzér nad sposobem wykonywania robot budowlanych przez Wykonawce, w celu

zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz
tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez Wykonawce i w miare mozliwosci zapewnic¢ ich zgodno$¢ z powszechnie
obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony s$rodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o
ochronie przyrody oraz decyzjami o s$rodowiskowych uwarunkowaniach: nr WOO-
11.420.227.2018.AB.24 z dnia 03.09.2019 (dla inwestycji ,Program Centrum - etap I") i nr
WO0O0-11.420.219.2018.2ZP.40 z dnia 23.12.2020 tacznie z nr DOOS-
WDSZIL.420.3.2021.KM.24 z dnia 16.11.2021 r. (dla inwestycji ,Program Centrum - etap
I1”). Nadto, Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat co najmniej raz w tygodniu obchdd terenu
budowy, sporzadzat dokumentacje fotograficzng zgodnie ze specyfikacjg okreslong w lit. eee)
wszystkich miejsc narazonych na degradacje lub zniszczenia oraz sporzadzat informacje o
stanie drzew, krzewow oraz terendw zieleni zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego
sgsiedztwie wraz z okresleniem wptywu czynnosci Wykonawcy na ich stan;

eee)sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej z realizacji Zadania inwestycyjnego przez

fff)

caty okres trwania Zadania Inwestycyjnego, obrazujacej stan i postep robdt budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementéow prac wykonanych
przez Wykonawce, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej
5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.). Fotografie musza by¢
opatrzone data dzienna igodzing wykonania oraz pozwala¢ na peilng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS). Fotografie swoim zakresem obejmowac¢ moga wytacznie teren,
na ktérym prowadzone beda prace i nie rejestrowac obiektow znajdujacych sie poza jego
granicami. Okres przechowywania zdje¢ przez Inzyniera Kontraktu bedzie wyznaczony
okresem przedawnienia ewentualnych roszczen z tytutu wykonania umowy na roboty
budowlane oraz udzielonej przez Wykonawce rekojmi badz gwarancji jakosci. Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do stosowania wiasciwych zasad i przepiséw dotyczacych
ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na skutek
rejestracji przebiegu realizacji robdét budowlanych, w szczegélnos$ci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych),

state monitorowanie obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw w bezposrednim sasiedztwie
Inwestycji,

ggg)przed rozpoczeciem robdét budowalnych przeprowadzenie szkolenia kadry nadzoru oraz

kolejnych ekip realizujacych roboty budowalne w zakresie sposobdw i celowosci ochrony
drzewostanu oraz skutkéw finansowych w przypadku uszkodzen drzew i ich obumarcia
zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego,

hhh)przeciwdziatanie i zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom, zniszczeniom lub pogorszeniu

iii)

3ii)

stanu zdrowotnego roslin zlokalizowanych na terenie Inwestycji lub w jej bliskiej okolicy,
wyniktych na skutek prowadzonych robét budowlanych,

wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich drzew i krzewéw znajdujacych sie na
terenie budowy i jego bezposrednim sasiedztwie, wskazujacej ich kondycje oraz stan
fitosanitarny przed rozpoczeciem robot wraz z dokonaniem aktualizacji inwentaryzacji
dendrologicznej gospodarki drzewostanem pod katem zagrozen, ]
wytypowanie ewentualnych drzew/krzewdw nieujetych w inwentaryzacji lub decyzji WKiOS
oraz gospodarce drzewostanem do wycinki, cie¢ technicznych lub ochrony i pozostawienia, a
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wchodzacych w kolizje z planowang budowg lub bedacych w bliskim sgsiedztwie planowanego
uktadu drogowego/budynku itp.,

kkk) odebranie zrealizowanego programu ochrony zieleni wraz z wyznaczeniem i zatwierdzeniem
miejsca sktadowania materiatow budowlanych, drég technicznych, terenu budowy przed
rozpoczeciem robot budowalnych,

Il) kontrolowanie wykonania, zgodnie z projektem ochrony roslin, wygrodzenia przy drzewach,
krzewach, wytypowanie drzew do odeskowania, podwigzania, nadzér nad realizacjg
powyzszego i innych prac — min. 1 raz w tyg., potwierdzone dokumentacja zdjeciowa,

mmm) dokonywanie oceny i zatwierdzanie poprawnosci (jakoscii) prac/materiatdéw uzytych
do ochrony roslin,

nnn)state kontrolowanie i nadzér nad wszystkimi robotami budowlanymi réznych branz (w obrebie

rzutu koron drzew) ingerujagcymi w jakikolwiek organ drzew/krzewow; zgodnie z Ustawq z
dn. 21 marca 1985r. o drogach publicznych: ,Art. 20 [Zadania zarzadcy] Do zarzgdcy drogi
nalezy w szczegdlnosci: (...) 13) przeciwdziatanie niekorzystnym przeobrazeniom Srodowiska
mogacym powstac lub powstajacym w nastepstwie budowy lub utrzymania drég; (...))”,

000) dokonanie wyboru odpowiednich technologii i sposobu prowadzenia roboét oszczednych dla
systemu korzeniowego drzew/krzewodw,

ppp) wykonywanie dokumentacji zdjeciowej z przebiegu robdt w sasiedztwie drzew z
czestotliwoscig na kazdg narade budowy,

qqq) zgtaszanie wszelkich nieprawidtowosci, np.: zamiar wykonania przez wykonawce robot
budowlanych amputacji systemu korzeniowego przez obnizenie niwelety chodnika oraz
podejmowanie dziatan dgzacych do ich rozwigzania,

rrr)  skontrolowanie stanu zieleni po Inwestycji, usuniecia wygrodzenia, odeskowania, materiatow
pobudowlanych itp. Oraz stanu odtworzenia trawnikow,

sss) potwierdzanie prawidtowosci wykonania zabiegdéw pielegnacyjnych w sytuacji koniecznosci
objecia roslin uszkodzonych podczas prac pielegnacjg rehabilitacyjng;

ttt) weryfikacja dokumentow rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawce w zakresie
kategorii wynikajacych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach danego
projektu (w oparciu o materiaty zwigzane z dofinansowaniem okreslajace podziat na $rodki
kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktore Zamawiajacy udostepni po podpisaniu Umowy) oraz
potwierdzanie kwalifikowalnosci srodkdow w zakresie dofinansowania unijnego. Kazda pozycja
kosztowa powinna miec przypisang kategorie kwalifikowalnosci,

uuu)dokonywanie podziatu wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robdt na poszczegdlne
czesci Inwestycji z rozbiciem na Inwestycje PIM, Inwestycje ZTM oraz Inwestycje Aquanet
na potrzeby wystawiania faktur przez Wykonawce,

vvv)dokonywanie biezacej analizy kosztéw realizacji Inwestycji PIM, Inwestycji ZTM oraz
Inwestycji Aquanet, w tym sprawdzanie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce dla
wszystkich zakreséw Inwestycji pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym w terminie do
10 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy,

WWW) sporzadzanie pod kazda fakturg ztozong przez Wykonawce zestawienia kosztowego
odzwierciedlajacego zakres wykonanych robdt w ramach poszczegdélnych branz i zakreséw
Inwestycji PIM, Inwestycji ZTM oraz Inwestycji Aquanet, na poziomie szczegdtowosci co
najmniej umozliwiajagcym ich  przyporzadkowanie do podkategorii  wydatkdw,
przedstawionego na poziomie szczegdtowosci wskazanym przez Zamawiajacego.

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a) sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robét stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego (w zakresie Inwestycji Miasta Poznan). Powyzsza
informacja powinna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za
miesiqc poprzedzajacy miesigc, w ktdrym Wykonawca robot budowlanych planuje zgtosic¢
do odbioru wykonane roboty budowlane lub w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed
planowanym zgtoszeniem robdt od odbioru. Zakres informacji zostanie skonsultowany
z Zamawiajacym przed jej sporzadzeniem,

b) weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez
Wykonawce i uczestnictwo w Odbiorze Koncowym,

c) dokonanie odbioru wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
Odbioru Koricowego,

d) przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentdw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajacym oraz Dysponentem,

e) uzgodnienie z wykonawca robdét budowlanych schematu OT oraz weryfikacja zestawienia
rozliczonych $rodkéw trwatych i przypisania sktadnikow wytworzonego majatku dla
wszystkich partneréw projektu. Struktura podziatu na potrzeby OT powinna uwzgledniaé
przekazanie przebudowywanej infrastruktury do Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i
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Bezpieczenistwa Urzedu Miasta Poznania, poszczegdlnych dysponentéow infrastruktury
(m.in. ZDM i ZTM) i gestoréw, a takze wymagania obu Zamawiajacych (Miasta Poznan oraz
Aquanet S.A.);

f) zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wiasciwych
organow zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestoréow medidw oraz
w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i wymogdéw okreslonych w decyzjach
administracyjnych i uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowg Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki,

g) weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci i poprawnosci dokumentéw, ktére Wykonawca
zamierza ziozy¢ przy zawiadomieniu zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie
decyzji o Pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego,

h) nadzér nad procesem uzyskania przez Wykonawce w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
decyzji Pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

i) ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) Raportu koncowego z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych,

h) weryfikacja dokumentow rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawce w zakresie
kategorii wynikajacych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach danego
projektu w zakresie Odbioru Koncowego (w oparciu o materiaty zwigzane z
dofinansowaniem okreslajace podziat na s$rodki kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére
Zamawiajacy udostepni po podpisaniu Umowy) oraz potwierdzanie kwalifikowalnosci
$rodkdw w zakresie dofinansowania unijnego w ramach Odbioru Koncowego. Kazda pozycja
kosztowa powinna mie¢ przypisang kategorie kwalifikowalnosci. Inzynier Kontraktu ma
obowigzek przygotowaé odpowiednie dokumenty potwierdzajgce iloéci wykonanych prac
przez Wykonawce w oparciu o ktore okreslany jest wskaznik wykonania produktu w dotacji
dla Etapu I oraz Etapu II Programu Centrum.

§4. TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi w zakresie Zadania
MP.
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:
a) planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy z
umowy na wykonanie robét budowlanych,
b) planowane zakonczenie $wiadczenia ustug w terminie do 600 dni od dnia zawarcia
Umowy.
Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sa
nastepujace:
a) Etap I - prace przygotowawcze:
i. w terminie 14 dni od podpisania umowy, Inzynier Kontraktu ziozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z Dokumentacjq,
Projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W
terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowann wchodzacych w
zakres Dokumentacji Projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztdow,
ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo -
finansowy Zadania inwestycyjnego,
b) Okresy realizacji Etapdw II i III - wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w umowie
o wykonanie robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktéra Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robot budowlanych,
c) Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przystgpienia do weryfikacji kompletu
Projektow Wykonawczych wraz z uszczeg6towieniem Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych trwaé bedzie do zakonhczenia robét
budowlanych,
d) Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdét budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.
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W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigzac Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.
Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji rob6t budowlanych.
Inzynier Kontraktu w zakresie Inwestycji PIM oraz Inwestycji ZTM zobowigzuje sie zawrze¢ z
Miastem Poznan umowe na petnienie obowigzkéw w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i
rekojmi nad Inwestycjq PIM oraz Inwestycjg ZTM, zgodnie z warunkami okreslonymi w
Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia $wiadczenia ustug oznaczonych
w § 4 ust. 2 lit. a.
Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatacznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi
i gwarancji.

8§5. WYNAGRODZENIE LACZNE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Inzynier Kontraktu otrzyma taczne wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci: zt netto (stownie:
), powiekszone o obowigzujacq stawke podatku VAT(23 %) ftj.
zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”. Na
wynagrodzenie sktadaja sie nastepujace kwoty:

1) kwota w wysokosci zt brutto (stownie: )
tytutem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji PIM,

2) kwota w wysokosci zt brutto (stownie: )
tytutem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji ZTM.

3) kwota w wysokosci zt brutto (stownie: )

tytutem wynagrodzenia za wykonanie Inwestycji Aquanet.
Jezeli Zamawiajacy skorzysta z prawa opcji, za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy objetego
prawem opcji Inzynier Kontraktu otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujacq
stawke podatku VAT(23 %) tj. zt brutto
Na wynagrodzenie okreslone w ust. 2 sktadac sie beda nastepujace kwoty:
1) kwota w wysokosci zt brutto (stownie: ) tytutem

wynagrodzenia za wykonanie funkcji Inzyniera Kontraktu na warunkach okreslonych w

Umowie w zakresie Inwestycji PIM w ramach zakresu 2.4.

2) kwota w wysokosci zt brutto (stownie: )
tytutem wynagrodzenia za wykonanie funkcji Inzyniera Kontraktu na warunkach
okreslonych w Umowie w zakresie Inwestycji Aquanet w ramach zakresu 2.4.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej zostanie rozliczone na podstawie

faktur VAT wystawianych przez Inzyniera Kontraktu na rzecz MP i Aquanet.

Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych

w ramach Etapéw realizacji Umowy (§ 6 Umowy).

§6. WYNAGRODZENIE ETAPOWE

Etap I: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5%
Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, nastapi po zatwierdzeniu przez Zamawiajgacego Raportu
Otwarcia wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym i zawarciu umowy z wykonawca robét
budowlanych. Ptatnos$¢ zostanie dokonana na podstawie faktur wystawionych przez Inzyniera
Kontraktu na rzecz MP i na rzecz Aquanet (w podziale na inwestycje PIM, Inwestycje ZTM oraz
Inwestycje Aquanet) po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych.

Etap II: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawcg
robdt budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢
85% Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, a wysoko$¢ miesiecznych rat wynagrodzenia w
podziale na Inwestycje PIM, Inwestycje ZTM oraz Inwestycje Aquanet bedzie zalezna od ilosci
miesiecy realizacji umowy o roboty budowlane nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

Po zawarciu umowy z wykonawcg robdt, Inzynier Kontraktu przedstawi w formie pisemnej, do
akceptacji Zamawiajacego harmonogram fakturowania wynagrodzenia w ramach Etapu II, z
uwzglednieniem postanowien ust. 2 powyzej. Przedmiotowy harmonogram po akceptacji
wyrazonej przez Zamawiajacego bedzie wigzacy dla Stron. Inzynier Kontraktu nie posiada
uprawnienia do jednostronnej zmiany harmonogramu bez zgody Zamawiajacego.
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Etap III: jednorazowa ptatnosc¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10%
Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, nastgpi po nalezytym wykonaniu wszelkich obowigzkow
cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz uzyskaniem przez wykonawce robot
budowlanych decyzji administracyjnych lub innych dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie
catosci Zadania inwestycyjnego.

Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo

wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT na poszczegdlnych Zamawiajacych,

wykazujac poszczegdlne czesci wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego

z tytutu ich wykonania wynagrodzenia.

Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o} nr

, a wiasciwy dla niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy
Inzynier Kontraktu os$wiadcza, ze jego rachunkiem

rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony
na skfadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT”. Zapfata
wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien
pfatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww.
wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez Inzyniera Kontraktu uprawnia
Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez Inzyniera
Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym Zamawiajacy poinformuje
Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez Inzyniera
Kontraktu badz niezgodnoscia numeru rachunku bankowego z tym, ktéry znajduje sie w
~Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie przez
Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec
Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawnia¢ Inzyniera Kontraktu do
obcigzenia Zamawiajgacego odsetkami ustawowymi za opoznienie w transakcjach handlowych.
Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonanej czesci zamodwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.
Strony ustalaja, ze data =zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
poszczegdlnych Zamawiajgcych (MP, Aquanet).
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robot budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu. Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state fgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktdrym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktéorym okres trwania roboét bedzie z
jakichkolwiek powodéw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawcg robdét budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedag
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg. Umowa.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci naleznego Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenia w

nastepujacych terminach:

— 30 dni od dnia otrzymania przez MP prawidiowo wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
faktury VAT za ustugi wykonane w zwigzku z realizacjg Inwestycji PIM oraz Inwestycji ZTM
wraz z zatgcznikami,

— 30 dni od dnia otrzymania przez Aquanet prawidtowo wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
faktury VAT za ustugi wykonane w zwigzku z realizacjq Inwestycji Aquanet wraz z
zatqcznikami.

Brak wymaganych umowag zatacznikdéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za

okres w ktédrym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda przystugiwac
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odsetki od niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikéw.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:
a) Inwestycja PIM:
Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NIP 209-00-01-440,
b) Inwestycja ZTM:
Miasto Poznan
Zarzad transportu Miejskiego
Ul. Matejki 59, 60-677 Poznan
NIP 209-00-01-440,
¢) Inwestycja Aquanet:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
NIP 777 00 03 274
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
a) Inwestycja PIM oraz Inwestycja ZTM:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Plac Wiosny Luddw 2
60-831 Poznan
b) Inwestycja Aquanet:
Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126,
61-492 Poznan
Ponadto, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest wystaé jednoczesnie do Spotki Poznanskie
Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0., Plac Wiosny Luddéw 2, 60-831 Poznan kopie faktur VAT
przesytanych do Aquanet, o ktérych mowa w lit. b) powyzej.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej:
1) za zakres Miasta Poznan, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, a za zakres Aquanet
przestana na adres odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawiera¢ nastepujace dane:
a) Inwestycja PIM:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Biuro Koordynacji i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
GLN: 5907459620023
b) Inwestycja ZTM:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Mielzyriskiego 59, 60-677 Poznan
GLN: 5907459620023

2) dla zakresu Inwestycji Aquanet: musi ona zosta¢ przestana na nastepujgcy adres e-mail:
odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawiera¢ nastepujace dane:
NABYWCA:
Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan, NIP 777-00-03-274

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

Aguanet oswiadcza, ze jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r.,
poz. 424 ze zm.).
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

§ 7. PRZEDSTAWICIELE STRON

Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:

- Imie:

— Nazwisko:
— Stanowisko: Kierownik Projektu
— tel. kom.:
- e-mail:

Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie
niniejszej Umowy beda:

funkcje Koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela Inzyniera
Kontraktu) bedzie petnic:
- Imie:
- Nazwisko:
- Stanowisko: Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu
-  tel. kom.:
- e-mail:
obowigzki inspektoréw nadzoru bedg petnic:
a) inspektora nadzoru robdt branzy drogowej
- Imie:
—  Nazwisko:
—  Stanowisko: Inspektor nadzoru robdt branzy drogowej
- tel. kom.:
- e-mail:
b) inspektora nadzoru robdt branzy torowej
- Imie:
—  Nazwisko:
—  Stanowisko: Inspektor nadzoru robdt branzy torowej
- tel. kom.:
- e-mail:
c) inspektora nadzoru robot branzy instalacyjnej
- Imie:
—  Nazwisko:
- Stanowisko: Inspektor nadzoru robot branzy instalacyjnej
- tel. kom.:
- e-mail:
d) inspektora nadzoru robot branzy elektrycznej i elektroenergetycznej
- Imie:
- Nazwisko:
—  Stanowisko: Inspektor  nadzoru robét branzy  elektrycznej i
elektroenergetycznej
- tel. kom.:
- e-mail:
e) inspektora nadzoru robot branzy telekomunikacyjnej
- Imie:
- Nazwisko:
- Stanowisko:  Inspektor nadzoru robét branzy telekomunikacyjnej
- tel. kom.:
- e-mail:
f) inspektora nadzoru robét konstrukcyjnych
- Imie:
—  Nazwisko:
- Stanowisko:  Inspektor nadzoru robot branzy konstrukcyjnej
- tel. kom.:
- e-mail:
g) inspektora ds. zieleni
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- Imie:
—  Nazwisko:
- Stanowisko:  Inspektor nadzoru robét branzy zieleni
- tel. kom.:
- e-mail:
h) inspektor ds. BHP:
- Imie:
—  Nazwisko:
—  Stanowisko:  Inspektor ds. BHP
-  tel. kom.:
- e-mail:
i) specjalista ds. rozliczen
- Imie:
- Nazwisko:
—  Stanowisko:  Specjalista ds. rozliczen
- tel. kom.:
- e-mail:
j) specjalista ds. roszczen
- Imie:
—  Nazwisko:
—  Stanowisko:  Specjalista ds. roszczen
- tel. kom.:
- e-mail:
Zespot weryfikatordw:
a) weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy drogowej:
- Imie:
—  Nazwisko:

-  Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy drogowej

- tel. kom.:
- e-mail:
b) weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy instalacyjnej:
- Imie:
- Nazwisko:

—  Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy instalacyjnej

- tel. kom.:
- e-mail:

c) weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy elektrycznej i elektroenergetycznej:

Imie:
- Nazwisko:

—  Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy elektrycznej i

elektroenergetycznej
- tel. kom.:
- e-mail:
d) weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy teletechnicznej:
- Imie:
- Nazwisko:
—  Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej
teletechnicznej
- tel. kom.:
- e-mail:
e) weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy konstrukcyjnej:
- Imie:
- Nazwisko:
—  Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej
konstrukcyjnej
- tel. kom.:
- e-mail:
f) weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy architektonicznej:
- Imie:
—  Nazwisko:
—  Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej
architektonicznej
- tel. kom.:

branzy

branzy

branzy
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- e-mail:

g) weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy zieleni:
- Imie:
—  Nazwisko:
—  Stanowisko:  weryfikator dokumentacji wykonawczej branzy zieleni
- tel. kom.:
- e-mail:

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga skutecznos$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpisdéw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktorejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktorejkolwiek z osdb ze skifadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i do$wiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy (nie dotyczy specjalisty ds. rozliczen oraz specjalisty ds. roszczen).
Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu wymaga aneksu do Umowy.

W zwigzku z obowigzywaniem stanu zagrozenia epidemicznego / stanu epidemii, ogtoszonego z
powodu COVID-19, Strony dopuszczajg mozliwos¢ kierowania korespondencji w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adresy e-mailowe Stron
tj. ze strony Zamawiajgcego: e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, ze strony Inzyniera Kontraktu:
e-mail: .

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia zgodnie z trescig SWZ:

. Wymdg okreslony w ust. 10 powyzej nie dotyczy osob, odnosnie ktorych Wykonawca wykaze, ze

czynnosci okreslone w ust. 10 powyzej nie bedg przez nie wykonywane w zadnym zakresie pod
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Wykonawce lub podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ewidencje oséb, dokumentujacg zatrudnienie na
podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, ale nie krétszym niz 21 dni Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce o0so6b
wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem funkcji okreslonych w ust. 10 w trakcie
realizacji Kontraktu:

a) oswiadczenie pracownika o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace wykonujacego
czynnosci, ktorego dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Przekazane Zamawiajacemu
o$wiadczenie powinno zawieraé w szczegdlnosci: imie i nazwisko osoby sktadajacej
o$wiadczenie, nazwe podmiotu u ktérego osoba jest zatrudniona, date zlozenia
oéwiadczenia, data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu,
zakres obowigzkdw oraz podpis osoby sktadajacej oswiadczenie;

b) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Przekazane Zamawiajacemu os$wiadczenia powinny zawiera¢ w
szczegdblnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych
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0s0b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

c) do wgladu - poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace o0sob
wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) do wgladu - zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) do wgladu - poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikdéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji;

15. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 10 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 10 czynnosci. W przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnos$ci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy - w
wysokosci 0,3 % odpowiednio Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1
Umowy lub w przypadku zakresu objetego prawem opcji wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu danej czynnosci, przy
czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy,
Strony uwazajg wykonywanie tych czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy, badz
wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiajacego, a w przypadku
opo6znienia w wykonaniu obowigzku okreslonego w §3 ust. 1 pkt 2) lit s) w wysokosci 0,01 %
odpowiednio Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy lub w
przypadku zakresu objetego prawem opcji wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5
ust. 2 Umowy za kazda godzine opdznienia,

2) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1 % odpowiednio Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objetego prawem
opcji wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do statego nadzoru nad prawidtowoscig wykonywania prac, ktére majg lub moga
mie¢ niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu
zieleni, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do
zaprzestania naruszen, y, karg umowng w wysokosci 0,03 % odpowiednio Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objetego prawem
opcji wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek,

4) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust. 6 Umowy, karg umowng w wysokosci 2 % odpowiednio Wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w §5 ust. 1 Umowy Ilub w przypadku zakresu objetego prawem opgcji
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy, za kazde stwierdzone
naruszenie,
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5) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badZz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstagpienia od niej przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% sumy Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy i
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy,

6) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontraktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepisdw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,4 % odpowiednio Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objetego prawem
opcji wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy, za kazde naruszenie.

7) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1 % Wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.

8) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2 % odpowiednio Wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy lub w przypadku zakresu objetego prawem
opcji wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwtoki.

9) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem MP w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust. 6 Umowy,
Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 10 % Wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust. 1 Umowy Ilub w przypadku zakresu objetego prawem opcji
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 3 lit. a) Umowy.

10) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamdwien publicznych w wysokosci 5 000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych)
za kazde stwierdzone naruszenie.

11) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci
wynagrodzenia, w przypadku dodatniej waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z §14 Umowy - w
wysokosci 5 000 PLN (stownie: piec tysiecy ztotych), za kazdy taki przypadek, z zastrzezeniem
ze w przypadku gdy Wykonawca dokona ptatnosci po terminie, kara za brak zaptaty nie bedzie
naliczana.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowgq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osigqgng
wartos¢ 20% sumy catkowitego Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy
i wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu, zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokragla sie w gére do petnego zitotego.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% sumy Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy i
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy. W przypadku dokonania w
trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty,
niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

. Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1 ptatne bedq na rzecz MP i Aquanet proporcjonalnie do
kwot jakie kazdy z tych podmiotéow jest zobowigzany zaptaci¢ na rzecz Inzyniera Kontraktu z
tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z §5 ust. 1 Umowy.

§ 9. RAPORTY

. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzic¢ i doreczy¢ odrebnie kazdemu Zamawiajacemu:
— Raport otwarcia,
- Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej zakonczenie
realizacji robét budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy),
- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
- Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji dot. Zadania MP.
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. Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajacemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc

poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktéorym rozpoczeto

realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu w terminie

do 14 dni od daty odbioru koncowego robdt budowlanych.

. Raporty nalezy sktada¢ w 3 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji

elektronicznej (w formatach pdf. doc.).

. Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminach okreslonych w

ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,

z podaniem uzasadnienia odrzucenia.

. Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu w

terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,

b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koricowego - Raport bedzie uwazany za zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw Iub brakéw w Raportach, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest usuna¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni od

daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci,

poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnace poczawszy od dnia

nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.

. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie

zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier

Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego

i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbedng

dokumentacjg dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane

- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.

. Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

. Odpowiednie Raporty winny stanowi¢ zatacznik do faktur wystawionych za dany okres

rozliczeniowy.

§ 10. DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwrodci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzonag
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zarébwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajgcemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie beda publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewnié¢, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
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podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§ 11. UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 1.000.000,00 zt (stownie: jeden milion
ztotych 00/100) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac rowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkdw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajacemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
Z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§ 12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. ........... zt (stownie:
.................. ztotych) z zastrzezeniem, ze Inzynier Kontraktu ustanawia:

1) odrebne zabezpieczenie w ramach inwestycji PIM W WYSOKOSCI ......cccooevvevvevireeveiricreennn,
stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 tj. ....ccoe... zt
(stownie: ... ztotych),

2) odrebne zabezpieczenie w ramach inwestycji ZTM w WySOKOSCI ....ccccccceviveiiicvvieecreee.
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 tj. .............. zt
(stownie: ....cccceeenns ztotych),

3) odrebne zabezpieczenie w ramach Inwestycji Aquanet W WySOKOSCi .....ccocevevreeiereiinnrininenne,
stanowiacej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 3 tj. .............. zt
(stownie: ..o ztotych) zt.

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie

wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wtasciwg kwote zabezpieczenia na

nastepujacy rachunek bankowy: 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji

bankowej lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminédw wykonania ustugi w ramach

Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni

przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,

Zamawiajacemu przystuguje prawo wystapienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie

z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy

zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien

publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do

Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami

wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwréci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
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wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na

uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z

wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy

zwigzanych z niewykonaniem Iub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem

ktéregokolwiek ze zobowigzan Wykonawcy objetych prawem opcji tj.

a) petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad Inwestycja PIM w ramach zakresu 2.4., ktory
obejmuje: rozbudowe ul. 27 Grudnia (pomiedzy granicg Zakresu 2.3 i skrzyzowaniem z ul.
Gwarng/Fredry/Mielzynskiego) i ul. Kantaka oraz przebudowe ul. Gwarnej wraz ze
skrzyzowaniem z ul. $w. Marcin. W ramach Inwestycji planuje sie przebudowac jezdnie,
torowisko tramwajowe wraz z przystankami, chodniki, zielen i wloty ul. Fredry i
Mielzynskiego oraz usung¢ kolidujgce uzbrojenie naziemne i podziemne wraz z budowg
nowego.

b) petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu nad Inwestycja AQ w ramach zakresu 2.4, ktoéry
obejmuje przebudowe uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego w ramach rozbudowy ulic: 27
Grudnia i Kantaka oraz przebudowy ul. Gwarnej. W ramach Inwestycji planuje sie
modernizacje i przebudowe sieci i przytaczy kanalizacyjnych.

Wykonawca w terminie 7 dni od wydania polecenia wykonania prawa opcji wniesienie

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej ,ZNWU”) w formie okreslonej w art. 450

ust. 1 PZP w wysokosci 5% wartosci Oferty dot. prawa opcji, tj. PLN,

stownie: , Z zastrzezeniem, ze Inzynier Kontraktu ustanawia:

a) odrebne zabezpieczenie w ramach Inwestycji PIM w wWySOKOSCI  ..cccccoevevivecirivieicissin,
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 3 pkt 1 tj. .............. zt
(stownie: ......ccoeee. ztotych),

b) odrebne zabezpieczenie w ramach Inwestycji AQ W WYSOKOSCI  ..cccovvevvvvveeiieceee e,
stanowigcej 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 3 pkt 2 tj. ..ccoceeee. zt
(stownie: ....cccceeeeeenins ziotych),

Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganego ZNWU o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownej w wysokosci 1.000 PLN (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki. W przypadku zwtoki Wykonawcy przekraczajacej 20 dni w
przediozeniu przez Wykonawce wymaganego ZNWU na warunkach okreslonych w Umowie
Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy 14-dniowy termin, po ktérego uptywie bedzie upowazniony
do odstgpienia od Umowy w zakresie objetym prawem opcji.

Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z uméw z
wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

§ 13. ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catoéci lub w czesci bez wiedzy
Zamawiajacego lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wilasciwg i terminowgq realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odméwi Iub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,
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8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje
Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Inzyniera Kontraktu z waznych powoddow, Inzynier Kontraktu moze zada¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegobtowe:

1) Ztozy¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,

2) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng

wartos¢ 20% sumy Wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 1 Umowy i

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §5 ust. 2 Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytgcza uprawnienia do dochodzenia kar

umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu

od niej.

Powyzsze nie wylgcza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badZz odstgpienia od Umowy

w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14. ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej

dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére dotycza:
a) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci
tresci Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami -
poprawienie oczywistych i logicznych omytek i bteddéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

b) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu pfatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca
jej istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera
Kontraktu,

c) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dluzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy
przedtuzenia petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okolicznos¢
uzasadniajgca zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia,

d) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez
Inzyniera Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okolicznos$¢ uzasadniajagca zmiane
terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia,

e) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okolicznos¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu
przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu
obowigzywania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia
pierwotnego terminu obowigzywania Umowy,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

(i) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

(ii) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

(iii) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy lub

(iv) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
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- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz 10% w
stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie jako
istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wypowiedzenia Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
0 powyzszym fakcie.

g) dopuszczalna jest zmiana osdb skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do 0s6b
wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg posiadajacg doswiadczenie potwierdzajace spetnienie
warunkow udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co
najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,Doswiadczenie personelu
wykonawcy” za doswiadczenie i kwalifikacje zastepujacej osoby, co osoby wskazanej w
ofercie.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, , stosownie do brzmienia §4
ust. 4 Umowy, Inzynier Kontraktu bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w
petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie obowigzywacé Inzyniera Kontraktu od momentu
poinformowania go o tym fakcie przez Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia wskazane w ust. 1 lit. h) oraz ust. 5 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wytacznie jezeli termin planowanego zakonczenia S$wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu
przekracza 12 miesiecy.

Wysokos¢ wynagrodzenia catkowitego Inzyniera Kontraktu moze ulec zmianie w przypadku
zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia przekraczajacej 1 % w stosunku do cen
kosztow z dania skfadania oferty, wéwczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w oparciu o
zmiane wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
Gtoéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski".
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastgpi¢ po uptywie roku
obowigzywania umowy - na pisemny wniosek Inzyniera Kontraktu, nie wiecej niz o wskaznik za
rok ubiegty.

Zmiana kosztéw winna miec¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania zamdwienia, co Inzynier
Kontraktu winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym
roku.

taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu. Powyzej tego limitu
waloryzacja nie bedzie miata zastosowania.

Inzynier Kontraktu, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie powyzszymi
postanowieniami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sq ustugi oraz okres
obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

§ 15. PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 ust. 1 Umowy
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworoéw,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworédw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,
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c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach

wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,

do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do:

korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,

sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem

Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordow, ich opracowan oraz rozporzadzanie

nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie

wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako

naruszenie praw osobistych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordéw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowanie Utworu/ow, ich elementdw, fragmentdw i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywanie na podstawie Utworu/éw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywanie
twodrczych (lub nietwdrczych) przerdobek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utworow (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalanie Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepnianie i publikowanie Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt miec¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

6) zwielokrotnianie Utworu/éw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika Swiattloczuta i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikow dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg w szczegdlnosci na
nos$nikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komodrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwor/Utwory utrwalono,

14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdéw reklamy)i
sponsoringu,

15) wykorzystywanie catoéci lub fragmentéw Utworu/éw  do celdéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
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16) wprowadzanie zmian, skrotow,
17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
18) wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rdéwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamoéwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wiaczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
do projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom, osobom trzecim, w
tym osobom zainteresowanym realizacjq okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu
prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepisow prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajacego,
20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym roéwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa
wilasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw
majatkowych oséb trzecich, a Utwdr/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.
Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwor/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez
lub na rzecz osdb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/ow
nie postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na
podstawie licencji.
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytacznosci, nie sq
obcigzone zadnymi prawami o0sob trzecich, nie s przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej. Inzynier Kontraktu
zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie opracowan i zmian Utworu/Utwordw, na korzystanie
z opracowan Utworu/Utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerdobkami - tj. udziela Zamawiajacemu zezwolenia na wykonywanie majatkowych praw
zaleznych oraz o$wiadcza, ze nie bedzie korzystat z osobistych praw majatkowych.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéow
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcéw
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.
W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,
roszczen, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace
mu wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby
trzecie dysponujgce prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak
okreslony w Umowie.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16. ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Miasta Poznan.
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§ 17. SILA WYZSZA

1. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, jezeli bedzie to spowodowane okolicznosciami Sity wyzszej
powstatymi po podpisaniu Umowy.

2. Termin ,Sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne, ktére spetnia tgcznie nastepujgce przestanki:

1) jest niezalezne od Stron;

2) Strony nie mogty go przewidzie¢ przed zawarciem Umowy;

3) nie mozna go byto unikng¢ ani mu zapobiec przy zachowaniu najwyzszej profesjonalnej
starannosci,

4) zdarzenie to lub jego skutek uniemozliwiajg wykonanie postanowien Umowy.

3. Sita wyzsza moze obejmowac wyjatkowe wydarzenia i okolicznosci, ktore bezposrednio
oddziatujg na mozliwos¢ wypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy, w szczegdlnosci: akty
terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie, kleski zywiotowe jak powodzie i huragany.
Strony przyjmuja, ze stan epidemii COVID-19, obowigzujacy na dzien zawarcia Umowy nie
stanowi przestanki sity wyzszej, o ile nie nastgpi istotna zmiana wptywu tego stanu na mozliwos¢
realizacji przez Inzyniera Kontraktu Umowy.

4. Strona, ktérej dotyczag okolicznosci Sity wyzszej, podejmie niezbedne kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan, minimalizujac skutki opdznienia lub
rozmiary szkody.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu jej niewykonania lub
nienalezytego wykonania, jezeli bedzie to wynikiem wytacznie dziatania Sity wyzszej,
w szczegolnosci Zamawiajacy nie jest zobowigzany do pfacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia Sity wyzszej.

6. Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty okolicznosci Sity wyzszej mogace mie¢ wptyw na
wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie druga
Strone, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zaistnienia okolicznosci Sity wyzszej,
podajac szczegdty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow
takich okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Inzynier Kontraktu jest zobowigzany
kontynuowac¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, stosujac srodki
alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§ 18. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (0gdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do
przetwarzania, na zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o
przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

3. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osob, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

5. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i
obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

7. Zafaczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi
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3) Zakres obowigzkow w zakresie wykonywania przez wykonawce roboét budowlanych projektéow
wykonawczych wraz z uszczegdtowieniem specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia oraz
procedury odbiorowej

4) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1

1.

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej Dokumentacji Projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania terenu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego skfadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdlowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robdt;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéow, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla
pokonania opéznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. vv)
Umowy wraz z dokumentacjq fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawca robét budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS);

zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préob i Swiadectwa atestow
materiatéw;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajgce prawo do uzytkowania catosci Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacg zrealizowane Zadanie inwestycyjne celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIKNR2 .
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM W OKRESIE GWARANCJI I REKOIMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokoét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwtocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybor wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robot i kosztorys
inwestorski).

Nadzoér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robdét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 pkt 1 i/lub pkt 2
Umowy.
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ZALACZNIK NR3 .
ZAKRES OBOWIAZKOW W _ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEZ WYKONAWCE ROBOT
BUDOWLANYCH PROJEKTOW WYKONAWCZYCH WRAZ Z USZCZEGOLOWIENIEM
SPECYFIKCAJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA ORAZ PROCEDURY ODBIOROWE]

PROJEKTY WYKONAWCZE

1. W toku wykonywania Projektéw Wykonawczych wraz z uszczegdtowieniem Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezacych konsultacji oraz uzgadniania
zakresu przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych
z Inzynierem Kontraktu i w razie koniecznosci z Zespotem Nadzoru Autorskiego;

2) Inzynier Kontraktu moze, w przypadku niezgodnosci proponowanej przez Wykonawce
tresci Projektu Wykonawczego lub uszczegoétowienia Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, z Umowga w tym zatgcznikami do niej, polecié
Wykonawcy zmiane proponowanej jego tresci;

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sa konieczne dla sporzadzenia Projektu
Wykonawczego wraz z uszczegotowieniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych; Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu
Zamawiajacego umow z gestorami sieci lub zarzadcami infrastruktury technicznej. W
przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwltocznie
przedstawi Zamawiajgcemu, ktory podejmie dalsze czynnosci w celu jej zawarcia.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu kazdy Projekt Wykonawczy oraz
uszczegodtowienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych do
weryfikacji z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego
oraz uszczegotowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych w formie papierowej,

2) w terminie 6 dni roboczych Inzynier Kontraktu zgtosi ewentualne zastrzezenia,
przedstawiajac uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku
niewystarczajacego zakresu doktadnosci badz szczegdtowosci Projektu Wykonawczego
lub uszczegdtowienia odpowiednich Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt wyznaczajac odpowiedni termin na wprowadzenie poprawek lub uzupetnien,

3) przed uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu moze na pi$mie potwierdzi¢ brak uwag
i zastrzezen.

3. Brak uwag lub zastrzezen w terminie wskazanym w ust. 6 pkt. 2 Strony beda uwazac za
akceptacje przedstawionego Projektu Wykonawczego wraz z uszczegdétowieniem odpowiednich
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Po wprowadzeniu poprawek
lub uzupetnien zgodnie z ust. 6 pkt 2, Wykonawca ponownie przedstawi Projekt Wykonawczy
wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych w trybie okreslonym w ust. 6 powyzej.

4. W przypadku braku uwag Inzyniera Kontraktu oraz Zespotu Nadzoru Autorskiego we wskazanym
wyzej terminie Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego wystapi do gestordw sieci lub zarzadcéw
infrastruktury technicznej uzgodnienie albo akceptacje Projektu Wykonawczego.

5. Wykonawca przekaze Inzynierowi Kontraktu, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed okreslonym
w HRF terminem rozpoczecia wykonywania robot sktadajgcych sie na dany element lub elementy
TER, odpowiedni Projekt Wykonawczy wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych okreslajacy sposdb wykonania
Przedmiotu Umowy opisany danym elementem TER wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Brak wniesienia przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajgcego sprzeciwu co do tresci Projektu Wykonawczego Ilub uszczegdtowienia
odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w terminie 3
dni roboczych Strony bedq uznawaly za akceptacje Projektu Wykonawczego wraz z
uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

6. Przedstawiony Projekt Wykonawczy wraz z uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych musi pozostawaé zgodny z Projektem
Wykonawczym wraz z uszczegdétowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych poddanym wczesniej weryfikacji przez Inzyniera Kontraktu.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do Projektu Wykonawczego wraz z
uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych wynikajacych z uzgodnien z gestorem sieci, Wykonawca przekazujac Inzynierowi
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Kontraktu uzgodniony z gestorem sieci lub zarzadcq infrastruktury technicznej Projekt
Wykonawczy wraz z uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych szczegdtowo okresli zakres wprowadzonych zmian. W przypadku,
gdy uzgodniony z gestorem sieci lub zarzadca infrastruktury technicznej Projekt Wykonawczy
wraz z uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych rézni sie od Projektu Wykonawczego wraz z uszczegdétowieniem odpowiednich
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych przedstawionego wczesniej
do weryfikacji Inzynierowi Kontraktu (w trybie ust. 6), wowczas termin na zgtoszenie przez
Inzyniera Kontraktu sprzeciwu wynosi 5 dni roboczych i dopiero po uptywie tego terminu brak
sprzeciwu uwaza sie za akceptacje.

Ustala sie nastepujace zasady przekazywania zweryfikowanych i uzgodnionych Projektow
Wykonawczych wraz z uszczegotowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych (na potrzeby ust. 9):

1) Wykonawca doreczy Inzynierowi Kontraktu wymagane Umowg egzemplarze Projektéw
Wykonawczych wraz z uszczegdtowieniem odpowiednich Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jako zataczniki do pisma, w ktérym Wykonawca
okresli:

a) ktérych elementéw TER dotyczy przediozony Projekt Wykonawczy oraz STWiORB,

b) zamierzony termin rozpoczecia robot opisanych danym Projektem Wykonawczym
oraz STWiORB,

2) liczba egzemplarzy:

a) w formie papierowej: 4 egzemplarzy,

b) w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i
xlsx): 1 egzemplarz,

3) wraz z Projektami Wykonawczymi kazdorazowo Wykonawca w zataczeniu do pisma

przedstawi:

a) o$wiadczenie projektantéw i Wykonawcy o sporzadzeniu Projektu Wykonawczego
zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
stwierdzajace nadto, ze jest on kompletny punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢,

b) dokumenty potwierdzajace uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione
w §17 ponizej.

ODBIORY

Realizacja przez Wykonawce robét budowlanych potwierdzona zostanie:

a) Protokotami Odbioréw Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu,

b) Protokotami Odbioréw Czesciowych,

c) Protokotami Odbioréw Podetapow,

d) Protokotem Koncowego Odbioru Robét Budowlanych,

e) Protokotem Odbioru Korncowego,

f) Protokotem Odbioru Ostatecznego,

g) Protokotem Odbioru Ostatecznego Zieleni.

Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony bedg uznawaé przekazanie Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu odpowiedniego protokotu odbioru zgodnie z ust. 3-12
ponizej.

Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych
Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat wiasciwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego
o koniecznosci odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, na nie mniej niz 3
dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz
powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy;
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej
wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich,

2) W przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robdét =z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegdlnosci z Dokumentacjg
Projektowg, niezgodnosci z Projektem Wykonawczym Ilub uszczegdtowieniem
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, wiasciwy
Inspektor Nadzoru odméwi odbioru i wezwie Wykonawce do doprowadzenia robét do
stanu prawidtowego,

3) W przypadku prawidtowego wykonania robot i spetnienia wszystkich innych wymogow,
wilasciwy Inspektor Nadzoru sporzadzi Protokdt Odbioru Roboét Zanikajacych lub
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4)

5)

Ulegajacych Zakryciu przy udziale wiasciwego Kierownika Robot jako osoby
zgtaszajacej do odbioru,

Protokdt odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzdr zostanie ustalony
zgodnie z §13ust. 5 pkt. 1lUmowy,

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin,
zobowigzany jest na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrocic¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢;

4, Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Czesciowych:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca bedzie informowat wilasciwego Inspektora Nadzoru inwestorskiego

o koniecznosci Odbioru Czesciowego robdét na nie mniej niz 3 dni robocze przed

terminem ich zakonczenia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz pisemnego

powiadomienia zgodnego z regutami ustalonymi zgodnie z §13 ust. 5 Umowy;

Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci Dokumentacji

Projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich,

Odbidr zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia,

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru zgodnie z pkt 1 powyzej Wykonawca

powinien przedstawi¢ wtasciwemu Inspektorowi Nadzoru nastepujace dokumenty:

a) wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréow (w tym pomiaréw geodezyjnych),

b) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajagce dostawe materiatéw uzytych do
budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

c) dokumenty potwierdzajgce zgodne z powszechnie obowigzujacymi przepisami
prawa i Umowg zagospodarowanie odpaddw i materiatow z rozbiorek,

d) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej,
potwierdzenie prawidlowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w
szczegolnosci gestordow sieci lub zarzadcow infrastruktury;

W przypadku istotnych niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robdt z powszechnie

obowigzujacymi przepisami prawa lub Umowg, w szczegdlnosci z Dokumentacjg

Projektowg, niezgodnosci z Projektem Wykonawczym Ilub uszczegdétowieniem

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, witasciwy

Inspektor Nadzoru odmdéwi odbioru i wezwie Wykonawce do doprowadzenia robdét do

stanu prawidtowego.

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy, nadajgcych sie

do usuniecia, objetej dang pozycjg TER Inspektor Nadzoru dokona odbioru i zostanie

sporzadzony, zgodnie z pkt. 6 ponizej, Protokdt Odbioru Czesciowego, w ktérym Strony
wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi oraz ustalg sposdb i odpowiedni termin
na ich usuniecie przez Wykonawce na wiasny koszt. Po usunieciu wad nieistotnych

Wykonawca zgtosi ponownie gotowos$¢ do ich odbioru. Odbiér usunietych wad

nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od zgtoszenia.

Wyznaczony termin na usuniecie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany,

jezeli przed jego uptywem zostanie sporzadzony Protokét odbioru usuniecia wad

nieistotnych.

W przypadku prawidtowego wykonania robdt i spetnienia wszystkich innych wymogow

wynikajacych z Umowy, w tym przedstawienia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 3

powyzej i stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich prawidtowosci, wiasciwy

Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektoréw Nadzoru oraz Przedstawiciel Inzyniera

Kontraktu sporzadza Protokoét Odbioru Czesciowego przy udziale Kierownika Budowy

oraz wilasciwego Kierownika Robét jako osob zgtaszajgcych do odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzér zostanie ustalony

zgodnie z §13 ust. 5 pkt. 1 Umowy.

5. Strony ustalajg nastepujace zasady dokonywania Odbioréw Podetapdéw:

1)
2)

3)

O gotowosci do odbioru Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

Zamawiajacego na pismie;

W pismie zgtaszajacym gotowos$¢ od Odbioru Podetapu, Wykonawca winien okresli¢

zakres robét wykonanych w ramach danego Podetapu odwotujac sie do pozycji TER;

Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca winien zataczy¢ nastepujace dokumenty:

a) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie Protokotéw Odbioru Czesciowego
dla wszystkich pozycji TER objetych danym Podetapem,

b) mape z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
robot objetych odbiorem (uwzgledniaja nadto réwniez wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej robdt wczesniej wykonanych i odebranych
Protokotami Odbioru Podetapu) sporzadzong przez osobe wykonujacg
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4)

5)
6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)

13)

14)

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe,

C) w razie zmian nieodstepujacych w sposdb istotny od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego lub warunkdéw ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
robdt budowlanych, dokonanych podczas wykonywania robdt objetych odbiorem
- kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego Projektu Budowlanego, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis wraz z
potwierdzeniem odpowiedniego projektanta o nieistotnosci zmian,

d) w przypadku, gdy w ramach danego Podetapu Wykonawca miat obowigzek
wykonac¢ przytacza - rowniez: potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami,
odbioru wykonanych przytaczy;

Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela

Wykonawcy oraz zatwierdzone przez Koordynatora Inspektoréw Nadzoréw formie

podpisu opatrzonego dopiskiem , Akceptuje”;

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi Protokot

Odbioru Podetapu albo o$wiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich zobowigzan objetych danym

Podetapem, Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac Protokoét Odbioru Podetapu;

Protokdét Odbioru Podetapu zostanie podpisany przez:

a) osoby zgtaszajace Podetap do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy oraz wszystkich Kierownikéw Robot,

b) osoby przeprowadzajagce czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera
Kontraktu, Koordynatora Inspektorow Nadzoru oraz wszystkich wifasciwych
branzowo Inspektoréw Nadzoru,

Cc) osobe dokonujaca odbioru: Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy odmowi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze zobowigzania objete
danym Podetapem nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, w
szczegodlnosci w przypadku stwierdzenia istotnych wad robot objetych danym
Podetapem, szczegdtowo uzasadniajgc swoje stanowisko i okreslajac zakres czynnosci,
ktore Wykonawca powinien wykonac w celu zakonczenia danego Podetapu i zgtoszenia
gotowosci do jego odbioru;
Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania,
dodatkowy termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 14 dni;
Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego ponownie
zgtosi gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej;
W przypadku ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru strony ustalajg termin na
sporzadzenie przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Podetapu albo ztozenie
Wykonawcy os$wiadczenia o odmowie odbioru na 5 dni roboczych;
W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych czesci Przedmiotu Umowy nadajacych sie
do usuniecia, objetej danym Podetapem Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru
i zostanie sporzadzony, zgodnie z pkt. 6) powyzej, Protokdét Odbioru Podetapu, w
ktorym Strony wskaza roboty dotkniete wadami nieistotnymi oraz ustalg sposob i
odpowiedni termin na ich usuniecie przez Wykonawce na wiasny koszt. Po usunieciu
wad nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowos¢ do ich odbioru. Odbidr
usunietych wad nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od
zgtoszenia. Wyznaczony termin na usuniecie wad nieistotnych zostanie uznany za
dochowany, jezeli przed jego upltywem zostanie sporzadzony Protokét odbioru
usuniecia wad nieistotnych.

Strony ustalaja, ze odbiorowi w tym trybie nie beda podlegaty nastepujace Podetapy:

a) Podetap III.1 - obowigzywac bedzie procedura dot. Koncowego Odbioru Robot
Budowlanych

b) Podetap III.2. - w ciagu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt
3) lit. b) tiret trzeci lub od daty przekazania wskazanych dokumentow w § 3 ust.1
pkt 3) lit. b) tiret pierwszy, zostanie podpisany protokét potwierdzajacy termin
wykonania prac objetych wskazanym Podetapem,

C) Podetap III.3 - w ciggu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 3 ust.1 pkt
3) lit. ¢) tiret trzeci lub od daty przeprowadzenia szkolenia wskazanego w § 3
ust.1 pkt 3) lit. c¢) tiret pierwszy, zostanie podpisany protokdt potwierdzajacy
termin wykonania prac objetych wskazanym Podetapem,

d) Podetap III.4 - obowigzywac bedzie procedura dot. Odbioru Koncowego.

Strony ustalajg, ze do odbioru Etapu I, w ramach ktérego nie wyodrebniono

Podetapdéw, stosowane beda odpowiednio postanowienia niniejszego ustepu.
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15)

16)

W przypadku, gdy termin odbioru Podetapu II.5 bedzie krétszy niz termin odbioru
Podetapu I1.4, Strony ustalajg, ze odbidér Podetapu II.5 zostanie dokonany w terminie
odbioru Podetapu 11.4. W okresie od zakonczenia Podetapu II.5 do odbioru Podetapu
I1.4 nasadzona zielen musi pozosta¢ nalezycie zabezpieczona przed ewentualnym
wjazdem sprzetu i bez mozliwosci sktadowania sprzetu ani materiatow budowlanych w
terenach zieleni a takze podlewana dawkami wody dostosowanymi do panujacych
warunkdéw atmosferycznych.

Strony ustalaja, ze odbiér ostatniego z Podetapdéw w ramach poszczegdinych Etapdéw
stanowi¢ bedzie potwierdzenie dokonania odbioru odpowiedniego Etapu w terminie
odpowiadajacym odbiorowi ostatniego z Podetapow (z wyjatkiem Podetapow 11.5 i 11.4-
0).

6. Strony ustalajg nastepujace zasady dokonania Koncowego Odbioru Robdt Budowlanych:

1)

2)

3)

4)

O gotowosci do Koncowego Odbioru Robét Budowlanych Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie;

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Koncowego Odbioru Robo6t Budowlanych jest:

a) wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy zakonczenie
wykonywania robét budowlanych i doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku
Terenu Budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu oraz gotowos$¢ do odbioru korncowego robdt;

b) wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz
Koordynatora Inspektorow Nadzoru, potwierdzajgce zakonczenie wykonywania
robdt budowlanych oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt;

Wpiséw, o ktorych mowa w pkt 2 lit. b powyzej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator

Inspektorow Nadzoru dokonajg w terminie 4 dni roboczych od dnia przedstawienia

przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w pkt 4 ponizej;

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) oryginat Dziennika Budowy,

b) oswiadczenie Kierownika Budowy zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
- 4 egz.,

C) oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu - 4 egz.,

d) protokoty badan i sprawdzen;

e) potwierdzenie, zgodnie z odrebnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy;

f) dokumentacja geodezyjna zawierajagca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz
z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych do
odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie
kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz
z wykazem wspédirzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktoéw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w
formacie pliku *.txt, jako kopia materialu przekazanego do odpowiedniego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspéirzedne i rzedne nalezy podawaé z dokfadnoscig do co
najmniej dwdch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej
zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w
STWIORB - sporzadzone 4 egzemplarzach,

h) dokumenty potwierdzajgce fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwym
odbiorcom - sporzadzone w 4 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace mozliwosci stosowania danych materiatdw przy
wykonaniu robét budowlanych - sporzadzone w 4 egzemplarzach,

j) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w wersji papierowej w 4
egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf na ptycie CD w 4 egz.,

k) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdt budowlanych - sporzadzone w 4
egzemplarzach,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robot
budowlanych zgodnych z TER, potwierdzone przez wtasciwych branzowo
Inspektorow Nadzoru - sporzgadzone 4 egzemplarzach,

m) dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do
tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - sporzadzone w
4 egzemplarzach,

n) protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 4 egzemplarzach,

0) protokoty odbioréw technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni
chodnikéw i ulic, torowiska, trakcji i przystankéw tramwajowych, oswietlenia,
systemu monitoringu miejskiego oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi
uzytkownikami — sporzadzone w 4 egzemplarzach,

p) kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakdéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie
kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej
nie zostaty zniszczone I|ub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujacego budowe - sporzadzone w 4 egzemplarzach,

q) ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste
wszystkich Urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla
prawidtowego uzytkowania — sporzadzone w 4 egzemplarzach,

r) =zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdw, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z
rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajacej
jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 4 egzemplarzach,

s) inne dokumenty, okreslone w STWIiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego -
sporzadzone w 4 egzemplarzach,

t) lista dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 5 ponizej;

Strony ustalajg, ze dokumentow sposrdéd wymienionych pkt 4 powyzej, ktore zostaty

przedstawione wczesniej na potrzeby Odbiorow Czesciowych oraz Odbioréw

Podetapow, Wykonawca nie bedzie przedstawiat ponownie, jednakze przedtozy

szczegbtowa liste dokumentdw przedstawionych przy wczesniejszych odbiorach, ktére

powinny zosta¢ zaliczone do dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 4 lit. s, powyzej, z

okresleniem w szczegdlnosci opisu dokumentu oraz protokotu odbioru, z ktérym ten

dokument jest powigzany;

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Koncowego Odbioru Robot Budowlanych

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujacych

Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych;

Zamawiajacy w terminie trzech dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do Koncowego Odbioru Robét Budowlanych wyznaczy date rozpoczecia

czynnosci Koncowego Odbioru Robdt Budowlanych przypadajacg w terminie do 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Koncowego Odbioru Robot Budowlanych i

poinformuje o tym Wykonawce i Inzyniera Kontraktu na pismie;

Zamawiajacy w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do Koncowego

Odbioru Robét Budowlanych sporzadzi Protokét Koncowego Odbioru Robot

Budowlanych i przekaze go Wykonawcy albo oswiadczy Wykonawcy o odmowie

odbioru;

W przypadku prawidtowego wykonania wszystkich robét budowlanych i prac innego

rodzaju wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy (z wytaczeniem pielegnacji Zieleni),

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac Protokét Koricowego Odbioru Robét;

Protokot Koncowego Odbioru Roboét Budowlanych zostanie podpisany przez:

a) osoby zgtaszajace roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika
Budowy oraz wszystkich Kierownikéw Robét,

b) osoby przeprowadzajagce czynnosci odbiorowe: Przedstawiciela Inzyniera
Kontraktu, Koordynatora Inspektoréw Nadzoru oraz wszystkich Inspektoréw
Nadzoru,

C) osobe dokonujacg odbioru: Przedstawiciela Zamawiajacego;
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11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Zamawiajacy odméwi odbioru w przypadku stwierdzenia, ze roboty lub prace innego
rodzaju nie zostaty wykonane lub zostaty wykonane nienalezycie, w szczegolnosci
w przypadku stwierdzenia istotnych wad wykonanych robdt, szczegétowo uzasadniajac
swoje stanowisko i okreslajac zakres czynnosci, ktore Wykonawca powinien wykonacd
w celu zakonczenia robodt i zgtoszenia gotowosci do Koncowego Odbioru Robot;
Odmawiajac odbioru Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy, wedle swojego uznania,
dodatkowy termin na usuniecie wad nie dtuzszy niz 14 dni;

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego ponownie
zgtosi gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1) powyzej;

W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robdt nadajacych sie do usuniecia,
podlegajacych odbiorowi Przedstawiciel Zamawiajacego dokona odbioru i zostanie
sporzadzony, zgodnie z pkt. 9) powyzej, Protokot Koricowego Odbioru Robét, w ktdérym
Strony wskazg roboty dotkniete wadami nieistotnymi oraz ustalg sposdb i odpowiedni
termin na ich usuniecie przez Wykonawce na wiasny koszt. Po usunieciu wad
nieistotnych Wykonawca zgtosi ponownie gotowos¢ do ich odbioru. Odbidr usunietych
wad nieistotnych zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od zgtoszenia.
Wyznaczony termin na usuniecie wad nieistotnych zostanie uznany za dochowany,
jezeli przed jego uptywem zostanie sporzadzony Protokét odbioru usuniecia wad
nieistotnych.

W czynnosciach odbioru mogg brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony. Koszty
rzeczoznawcoOw ponosi Strona, ktora ich powotata.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Robdét Budowlanych Wykonawca
winien zgtosi¢ wprowadzenie Statej Organizacji Ruchu do Miejskiego Inzyniera Ruchu i
zorganizowa¢ przeglad techniczny wprowadzonej organizacji ruchu przy udziale
Inzyniera Kontraktu;

Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Robot Budowlanych Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ moze dokonac weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych,
wskazanych w protokole, o ktéorym mowa w § 5 ust. 16, w terminie 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia przez Wykonawce informacji o zakonczeniu realizacji robdt
budowlanych. Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole, ktorych
stan okreslono jako dobry lub uszkodzony, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o braku przeciwskazan do dokonania Odbioru Koricowego Robot
Budowlanych wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych;

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktdrej mowa powyzej zostanie
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych w
protokole, o ktéorym mowa w § 5 ust. 16, ktérych stan okreslono jako dobry lub
uszkodzony Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o obowigzku odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz protokot
weryfikacji, o ktérym mowa powyzej;

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie Ilub naprawienie
uszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Przedmiotem
Umowy oraz ponowne zgtoszenie dokonanych prac do Zarzadu Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ. Na tej podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji
stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia Odbioru Koncowego Robét Budowlanych;

7. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania Odbioru Koncowego:

1)

2)

3)

W celu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek

uzyskania wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego dla nastepujacych dokumentow:

a) Kart gwarancyjnych urzadzen

b) Harmonogramu dziatan gwarancyjnych, opisujacy terminy i zakresy przegladéow
serwisowych i pielegnacji gwarancyjnej materiatu roslinnego,

Zamawiajacy ztozy na pismie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia

dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, oswiadczenie o ich akceptacji, albo

o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem wymaganych zmian lub uzupetnien,

z podaniem ich uzasadnienia;

O gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na pismie,

przedkfadajac:
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a) Potwierdzong za zgodno$¢ kopie Protokotu Koncowego Odbioru Robét
Budowlanych,

b) Komplet dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie catej Inwestycji,

Cc) Karte Gwarancyjng,

d) Oswiadczenie Zamawiajgcego o akceptacji dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1
powyzej,

e) Protokdt odbioru Podetapu I11.3;

4) Zamawiajacy w terminie 9 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci sporzadzi Protokdt
Odbioru Koricowego albo oswiadczy Wykonawcy o odmowie odbioru;

5) Protokdt Odbioru Koncowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i
Kierownika Budowy jako osoby zgtaszajace do odbioru oraz przez Przedstawiciela
Zamawiajacego jako osobe dokonujaca odbioru. Protokdt wymaga nadto zatwierdzenia
przez Zarzad Poznanskich Inwestycji Miejskich sp. z 0.0. dziatajacej w imieniu Miasta
Poznania.

6) W czynnosciach odbioru mogg brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony. Koszty
rzeczoznawcdw ponosi Strona, ktéra ich powotata.

7) Wraz z dokonaniem Odbioru Koncowego Zamawiajacy przejmuje Teren Budowy
w posiadanie i przechodza na niego wszelkie zwigzane z tym ryzyka,

8) Woyiacznie Protokdt Odbioru Koricowego stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy z wytaczeniem pielegnaciji Zieleni.

Strony ustalajq nastepujace zasady dokonania Odbioru Ostatecznego:

1) Odbior ten zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla
Przedmiotu Umowy z wytaczeniem wykonania Zieleni i Urzadzen zwigzanych z jej
utrzymaniem,

2) W terminie 10 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w pkt
1 powyzej Zamawiajacy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera
Kontraktu odbioru ostatecznego robét i prac innego rodzaju zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych
zobowigzan Wykonawcy w zakresie rekojmi i gwarancji,

3) O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowq).

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robdt lub prac innego
rodzaju polegajacych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania nalezytego ich wykonania w terminie 14
dni ito pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca bedzie miat
obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego zadania bedzie uznawane przez Strony
za uchybienie obowigzkom wynikajacym z rekojmi i gwarancji i bedzie podstawa
naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkdéw.

Strony ustalaja, ze po uptywie kazdego okresu rocznego wykonywania obowigzku pielegnacji
Zieleni, poczgwszy od dnia Odbioru Koncowego, w terminie 10 dni roboczych od zakoniczenia
tego okresu Zamawiajacy w przypadku stwierdzenia zgodnosci $wiadczen Wykonawcy w tym
zakresie z Umowg sporzadzi Protokdt Odbioru Pielegnacji Zieleni za dany rok albo w przypadku
stwierdzenia niezgodnosci tych $wiadczen z Umowg odmoéwi odbioru, przedstawiajac
uzasadnienie oraz wezwie do usuniecia skutkow nieprawidtowej pielegnacji Zieleni w
oznaczonym terminie Po prawidlowym usunieciu skutkéw nienalezytego wykonywania
obowigzku pielegnacji Zamawiajacy sporzadzi Protokdt Odbioru Pielegnacji Zieleni za dany
okres. W braku usuniecia skutkéw nieprawidtowego wykonywania obowigzkéw w zakresie
pielegnacji Zieleni w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu bedzie stuzyé prawo powierzenia
poprawienia lub dalszego wykonywania prac na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
Postanowienia ust. 8 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru
Ostatecznego Zieleni po okresie rekojmi i gwarancji udzielonych na Zielen. W ramach tego
odbioru odbiorowi podlega¢ beda $wiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji na Zielenn oraz
Swiadczenia polegajace na pielegnacji Zieleni. Protokét Odbioru Ostatecznego Zieleni stanowic
bedzie potwierdzenie nalezytego wykonania obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji na
Zielen a nadto potwierdzenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania
pielegnacji Zieleni.

Strony ustalajgq, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej
branzy lub Koordynatora Inspektoréw Nadzoru lub Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci
wykonania zgtoszonych do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace,
Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy
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wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajacy kosztami
badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalajg, ze dokonanie Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu, Odbioru
Czesciowego i dokonanie Odbioru Podetapu nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci zgtoszenia

uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku Koncowego Odbioru Robdt lub w toku
Odbioru Koncowego.

Kazdy z Protokotow Odbioru winien by¢ opisany w zakresie:

a)

b)
)
d)

jednoznacznego oznaczenia decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacje robot
budowlanych,

Nazwy Inwestycji w podziale na zamowienia okreslone w § 1 ust. 1,
Ptatnika, zgodnie z § 20 ust. 11,

Wskazania wtasciwego oznaczenia Umowy o dofinansowanie (jesli dotyczy).
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