Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez i AR
dla Wielkopolski - Polska Unig Europejska WIELKOPOLSKIEGO

UMOWA NR RU-TMP-2024/731

zawarta w Poznaniu, w dniu .........ccccoeeeneenne. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy, pomiedzy

Miastem Poznain majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibgq w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

z siedzibg w przy ul. , zarejestrowang pod numerem W rejestrze
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sqgdowego prowadzonego przez Sad REjONOWY W ......cevvvenenennn. ,
Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sqdowego o kapitale zaktadowym ............ zt; NIP ,
REGON adres e-mail: ,
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w , przy ul. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg
POA NAZWG, .eeeiiieciee ettt eemne s .z siedziba: . wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o<Dziatalnos$ci Gospodarczej (w skrdocie CEIDG) prowadzonej w
systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

adres e-mail: ,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,Stronami”

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania -
Dysponénta. zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier. Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamoéwien publicznych.

Inwestycja jest realizowana w ramach dofinansowania ze $srodkéw pomocowych UE w ramach:

. Umowa o dofinansowanie Projektu pt. ,Rozbudowa Zespotu Szkét Budowlano-Drzewnych w
Poznaniu o budynek warsztatéw szkolnych wraz z wyposazeniem” nr FEWP.05.01-12.00-0038/23-00
w ramach: Priorytetu 05 ,Fundusze europejskie wspierajace spoteczng infrastrukture dla Wielkopolan
(EFRR)” Dziatania 05.01 , Poprawa rownego dostepu do wysokiej jakosci ksztatcenia, szkolenia i
uczenia sie przez cale zycie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze
Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujgcej tresci:

§1
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PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz
ze Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwq: ,Rozbudowa Zespotu Szkét Budowlano-Drzewnych w
Poznaniu o budynek warsztatow szkolnych wraz z wyposazeniem”, zwang dalej:
.Zadaniem inwestycyjnym” lub ,Inwestycjq”.

2. W zakres ww. zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane polegajace na
zwiekszeniu bazy warsztatowej dla praktycznej nauki zawodu w specjalistycznym ksztatceniu
zawodowym w Zespole Szkdét Budowlano-Drzewnych w Poznaniu (ZSBD). Inwestycja realizowana
w formule ,zaprojektuj-wybuduj” polega¢ bedzie na rozbudowie o obiekt mieszczacy warsztaty
szkolne, zlokalizowany w Poznaniu, przy ul. Raszynskiej 48. Zamawiajacy posiada Program
Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU), w oparciu o ktéry zostanie opracowany projekt
architektoniczno-budowlany, PZT oraz dokumentacja techniczna. PFU stanowi zatacznik nr 4 do
Umowy. Wydana jest decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wskutek rozbudowy
powigkszy sie infrastruktura dydaktyczna o powierzchnie netto ~519m2, w_tym o pow: uzytkowa
~479m2. Warsztaty powstang z kompletem instalacji wewnetrznych (osSwietlenie; ogrzewanie,
zasilanie energetyczne, klimatyzacja, wentylacja, teletechnika, ochrona mienia). Zakres Zadania
inwestycyjnego obejmuje rowniez zagospodarowanie terenu wokot obiektu zachowujac istniejace
zadrzewienie, wykonanie instalacji zewnetrznej z usunieciem' kolizji, montaz zbiornikow
retencyjnych dla wdéd opadowych, montaz instalacja OZE Pv (moc ~16,5kWp z magazynem
energii ~20kWh), wykonanie drég dojscia/transportu do warsztatow i dostosowana dla osob ze
szczegolnymi potrzebami oraz wykonanych zostanie 11 miejsc postojowych.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdétowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
Powyzsze dokumenty znajdujq sie w posiadaniu Stron.

4. W przypadku przewidzenia w teks$cie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowaé. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkow
Inzyniera Kontraktu. W razie wujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkdéw wynikajacych z ww. dokumentéw; Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposdb dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdét budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.

7. Zamawiajacy <przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawca robdt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

8. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2
WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych robo6t budowlanych.

2. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

3. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegolnosci
do:

a) dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang,
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od Zamawiajacego dokumentacja, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajagcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robot
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajgcych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktédrych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P.PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw
zieleni:

- weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni® (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét), w tym w szczegodlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

- kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terenéw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i‘dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac«zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew.i krzewdw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych; koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

- bezzwloczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzor inwestorski, _kierownik budowy, kierownicy robdét) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, @ w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robot
potrzeby wstrzymania ich;

- proponowanie-wtasnych rozwigzan zamiennych lub dziatarn naprawczych.
Standardy ochrony drzew.i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej s dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych.z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swéj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen o0s6b trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajacego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majacego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.
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Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktore beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedq stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robot wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowiazkow w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci usuwania skutkow wypadkow lub awarii na terenie realizowanego Zadania
inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

Obowigzki zlecone niniejszg Umowg Inzynierowi Kontraktu bedg wykonywane przez niego bez
zbednej zwtoki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedq
wediug wyboru Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw’ zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

. §3
ZAKRES OBOWIAZKOW I CZYNNOSCI INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci do:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze i projektowe:

a. Przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier
Kontraktu dodatkowo przedstawi oswiadczenie o =zapoznaniu sie z dokumentacja
Zamawiajgcego.

b. Ustalenia z wykonawca robét budowanych zasad obiegu informacji, wzoréw dokumentow
oraz innych kwestii niezbednych dla realizacji umowy z wykonawcg robot budowanych, w
terminie do 30 dni od dnia jej zawarcia. W razie powstania koniecznosci opracowania
dodatkowych procedur lub wzorow dokumentdéw Inzynier Kontraktu zajmie stanowisko lub
opracuje procedure-lub.wzér w. terminie do 10 dni roboczych od dnia powstania takiej
koniecznosci.

c. Prowadzenia z wykonawcg robot budowanych biezacych konsultacji oraz uzgadniania
zakresu przygotowywanych opracowan i stosowanych w nich rozwigzan technicznych (w
razie koniecznosci z udziatem zespotu nadzoru autorskiego).

d. Weryfikacji przekazanych przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dla Zadania Inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajacego w
tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajacym z obowigzujacych przepiséw,
pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie do 7 dni, wraz
Z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogéw obowigzujacego prawa.

e.. Weryfikacji i zatwierdzania przedtozonych projektéw dokumentacji projektowej, w tym
dokumentacji geotechnicznej i innych materiatéw, oraz wydawania wykonawcy robdt
budowlanych polecen w zakresie ich zmiany, uzupetnienia lub uszczegétowienia, w
przypadku ich niezgodnosci z umowg o roboty budowlane lub w razie innych uwarunkowan
wynikajacych z decyzji Zamawiajacego.

f.  Weryfikacji projektu architektoniczno- budowlanego, w tym zgtoszenia ewentualnych uwag
i zastrzezen, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni od dnia przekazania
dokumentacji. Uwagi i zastrzezenia winny zosta¢ przekazane Zamawiajagcemu. Nastepnie,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania Inzynierowi Kontraktu dokumentacji, uwagi i
zastrzezenia winny zosta¢ przekazane przez Inzyniera Kontraktu wykonawcy robot
budowlanych, po ich pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego. Przed uptywem tego
terminu Inzynier Kontraktu moze na pi$mie potwierdzi¢ wykonawcy robét budowanych, za
zgodgq Zamawiajacego, brak uwag i zastrzezen. Procedura opisana w niniejszym punkcie
oraz lit. c) i e) powyzej znajduje analogiczne zastosowanie do projektéw wykonawczych,
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STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowan technicznych wykonawcy robét
budowlanych.

g. Opiniowania w porozumieniu z odpowiednimi organami i jednostkami miejskimi projektéw
organizacji ruchu - tymczasowych oraz docelowej.

h. Proponowania alternatywnych rozwigzan technicznych stuzgcych optymalizacji czasowej
oraz kosztowej realizacji Inwestycji, réwniez w odniesieniu do przysztych kosztéw
eksploatacji.

i. Uczestniczenia w procedurach odbiorowych w zakresie dokumentacji projektowej
i dokumentacji wykonawczej zgodnie z postanowieniami umowy z wykonawcg robodt
budowlanych.

j.  Weryfikacji kompletnosci i poprawnosci ztozonych przez wykonawce robdt budowlanych
dokumentéw wykonawcy, niewymienionych powyzej.

k. Zabezpieczenia profesjonalnego, kompletnego i ciqgtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi pracami projektowymi we wszystkich wymaganych . branzach
i specjalnosciach niezbednych do wykonania Zadania Inwestycyjnego.

I.  Organizowania oraz prowadzania co najmniej comiesiecznych Rad budowy  oraz Rad
technicznych zgodnie z umowg z wykonawca robot budowlanych,a takze innych spotkan z
udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robdét budowlanych i innych
uczestnikdw procesu inwestycyjnego z czestotliwoscig ( zapewniajaca prawidtowe i
terminowe wykonanie prac w ramach Inwestycji oraz sporzadzania protokotow dla
zainteresowanych stron i przekazywania ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robot
budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

m. Weryfikacji wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji. oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

n. Weryfikacji dokumentacji Inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi wynikajacymi
ze Standardow ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e
Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a. Zorganizowanie przekazania wykonawcy robét budowlanych terenu budowy wraz z
opiniowaniem i akceptacja dokumentéw, ktére wykonawca robot budowlanych,
powinien dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie
protokotu z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym
zatacznikiem do umowy o wykonanie robét budowlanych,

b. Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektdw budowlanych przez stuzbe
geodezyjna.. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiarow
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robét budowlanych,

c. Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej
organizacji ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,

d.. Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajacemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej < specyfikacjach technicznych, ktdére mogg okazac sie niezbedne lub
pozadane podczas albo po wykonaniu robét budowlanych,

e. . Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjq Zadania inwestycyjnego, bez prawa do
zaciggania zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki moga
powodowac takie zobowigzania,

f. Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

g. Wspieranie Zamawiajacego we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacjq inwestycji, monitorowanie
postepu prac, wiacznie ze sktadaniem okresowych raportéw okreslajacych rzeczywiste
zaawansowanie robdt w stosunku do zaplanowanych,

h. Opiniowanie pod wzgledem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (w tym
réwniez pod wzgledem poprawnosci w zakresie stosowanej waloryzacji wynagrodzenia
wykonawcy robot budowlanych) w terminie 3 dni od daty ztozenia przez wykonawce
robét budowlanych faktury wraz z zatgcznikami,

Strona 5 z 29



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez SAMORZAD. i
dla wielkopolski - Polska Unie Europejska WIELKOPOLSKIEGO

aa.

bb.

Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét
budowlanych urzadzen rejestrujgcych przebieg robdot budowalnych, zgodnie z
warunkami umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci 0sOb petnigcych funkcje nadzoru
inwestorskiego na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie
nie dtuzszym niz 2 h, cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu
Zamawiajacego, przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na
numery i adresy wskazane w Umowie,

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnos¢
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe,

Wspotpraca i nadzér nad poszczegdlnymi projektantami w zakresie nadzoru
autorskiego, w szczegodlnosci skuteczne egzekwowanie odpowiedzi na zadane
zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni, chyba ze z Zamawiajacym uzgodniony
zostanie inny termin.

. Zapewnienie zgodnos$ci wykonanych robdét budowlanych z przepisami< prawa,

wymaganiami technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami_i’normami,
w tym w szczegdlnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Nadzor nad klasyfikacjg materiatéw z rozbidrki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatéw z rozbidrek odpowiednim jednostkom i
sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robdt budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci 'w uzasadnionych
sytuacjach.

Rozwigzywanie biezacych problemoéw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelka dokumentacjg projektowg, w tym
zamienng, dodatkowa, podobng i inng.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robot budowlanych.

Utrzymywanie na biezaco fgcznosci i  sprawozdawczosci miedzy wszystkimi
uczestnikami procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym
samym dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw
biezacych (w tym korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje
inwestycji.

Kontrola i nadzér mad zgodnoscig realizacji robdt z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska, obowigzujacq u Zamawiajgcego procedurg ochrony
znakéw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdt, w tym pod wzgledem zgodnosci
z wytycznymi wynikajagcymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o
ktorych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

Zatwierdzanie i ~kontrolowanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych
materiatdow, sposobu ich skladowania i przechowywania, a takze zgodnosci z
obowigzujacymi normami, przepisami i specyfikacjg techniczna.

Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robét do wykonania
przez wykonawce robdét budowlanych badz ich wykonanie we wiasnym zakresie.
Badania kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowa¢ minimum 15 %
wszystkich badan jakie winien wykona¢ wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z
opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione Zamawiajagcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych,
wlaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot
budowlanych, w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjq projektowa, umowg o
roboty budowlane i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robét.
Pisemne rekomendowanie Zamawiajacemu wszystkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazac¢ sie niezbedne lub
pozadane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.
Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robdét dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robdt budowlanych.
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CC.

dd.

ee.

ff.

g9.

hh.

i3

kK.

Przedktadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian
dotyczacych wartosci robdt z dotgczong wiasng pisemna opinig nt. propozycji zmian.
Analiza wszelkich roszczen wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem
technicznym, finansowym i formalnym tj. pod wzgledem mozliwosci akceptacji
roszczenia wykonawcy w $wietle warunkéw kontraktowych oraz wymogow przepiséw
prawnych, w szczegdlnosci Prawa zamodwien publicznych i Prawa budowlanego.
Powyzsze obejmuje rdwniez opiniowanie wystgpien i wnioskow wykonawcy robot
budowlanych w zakresie wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, wraz ze szczegotowa weryfikacjg poprawnosci
kosztow wykonania przedmiotowych robot. W kazdym przypadku Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do rekomendowania Zamawiajgcemu sposobu postepowania
z roszczeniem w szczegolnosci w zakresie jego akceptacji lub odrzucenia - wraz
z uzasadnieniem. Przedstawianie rekomendacji Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robdt budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajacemu
jednoznacznego sposobu potraktowania roszczen nastgpi w terminie 7 dni od ich
otrzymania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w. zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim
samym zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.
Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie,  zatwierdzanie
zestawien wykonanych robdt budowlanych oraz dokonywanie odbiorow czesciowych,
odbioréw etapow wykonania robot, odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przez organizowanie odbiordw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych
czynnosci dla prawidiowego przeprowadzenia odbioréw, tacznie z przygotowaniem i
sprawdzeniem wszelkich dokumentow, wtym protokotéw oedbioréw w porozumieniu z
Zamawiajacym. W przypadku, gdy prace objete umowag o roboty budowlane nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem,
dokumentacjq projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz
niniejszg Umowa, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt
Zamawiajacemu, przy czym niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez
Inzyniera Kontraktu poprawnosci wykonania takich robét badz dokonanie ich odbioru.
Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu.robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy
robét budowlanych,<projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug
potrzeb Zamawiajacego. oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i
przekazywanie.ich-Zamawiajagcemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

Przedstawienia Zamawiajagcemu rekomendacji do proponowanych przez wykonawce
robét budowanych zmian dotyczacych harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
umowy z wykonawca robét budowalnych przedstawionych w Raporcie o Postepie Prac
wykonawcy w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Raportu.
Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt
budowlanych, 0s6b i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych
podwykonawcow.

Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii uméw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robdt budowlanych.

Kontrola zapfaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych i
podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowg na roboty budowlane, w tym w zakresie
waloryzacji ceny.

Okresowe (co 3 miesiace) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt i
formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

mm. Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych

nn.

00.

w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen
ze strony wykonawcy robét budowlanych lub 0séb trzecich i niezwtoczne informowanie
o tym Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobéw eliminacji tych
ryzyk.

Wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty
budowlane, rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie
kosztéw realizacji Zadania inwestycyjnego.
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PP

qaq.

rr.

SS.

tt.

uu.

VV.

WW.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikow procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych
wyjasnien - jesli taka konieczno$¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez
wykonawce robdt budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robdét budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na
poszczegdlne branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci
stanowigcych czes$¢ skladowg catkowitego kosztu robdt budowlanych, wraz ze
wskazaniem na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na
koszty z nig niepowigzane. Jezeli przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in.
zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie
niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. Inzynier kontraktu dokonuje opisu w
zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym! uzytkowniku zgodnie z
informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie  realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Scisty nadzoér nad sposobem wykonywania robdt budowlanych przez wykonawce, w
celu zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa,
krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W
ramach powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu. winien. monitorowa¢ wszelkie
czynnosci podejmowane przez wykonawce robot budowlanych (lub innych uczestnikow
procesu inwestycyjnego) zapewnic¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochrony sSrodowiska, w szczegdlnosci Ustawg o ochronie
przyrody oraz wytycznymi wynikajgcymi ze Standardow ochrony drzew i innych form
zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

W przypadku prac, ktére wptywajg lub moga miec niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewow i innej zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robét oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdéw
i uprawnien wynikajaeych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidtowym
stosowaniem wytycznych wynikajacych ze Standardéw ochrony drzew i innych form
zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo
zobowigzany jest-.do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia
dokumentacji  fotograficznej oraz przediozenia raportéw opisujgcych stan
poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz
po zakonczeniu poszczegdélnych robdt, ze wskazaniem w szczegolnosci,
zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni, etc. z okresleniem wptywu
ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do przedkfadania
poszczegdlnych i odrebnych raportéw wraz z dokumentacja fotograficzng w terminie 3
dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robot
budowlanych na terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich
elementow prac wykonanych przez wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.
Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.). Fotografie musza by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac¢ na petng identyfikacje wykonanych
prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu
GPS/GLONASS).

Codziennego wykonywania badan warunkéw atmosferycznych - pomiaréw
temperatur, sity wiatru i rodzaju opadéw atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na
placu budowy w trakcie realizacji robét budowlanych. Inzynier Kontraktu jest
zobowigzany do ich poréwnywania z pomiarami dokonanymi przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary bedg
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00, a w przypadku, gdy prace beda
prowadzone po godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie
18.00. Wyniki pomiaréow beda dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dotaczony do
miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do
biezgcej weryfikacji raportow pogodowych.
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xX. Czynny udziat w procedurze zwigzanej z odbiorem koncowym robdt budowlanych,
wtym w szczegolnosci weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej
przygotowanej przez wykonawce robét budowlanych.

yy. Dokonanie odbioru wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
podczas odbioru koncowego.

zz. Nadzor nad zawiadomieniem witasciwych organdow zewnetrznych i jednostek do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla
Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestoréow mediow oraz w zaleznosci od typu
odbieranego obiektu i wymogdéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowg Stacjgq Sanitarno-
Epidemiologiczng w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

aaa. Weryfikacja i potwierdzenie kompletnosci  poprawnosci dokumentéw,  ktére
wykonawca robdt budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu o zakonczeniu
budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

bbb. Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a) Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowigcych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zostal przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesigc poprzedzajacy miesiac, w ktdérym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robot od odbioru.
Przedmiotowa informacja winna zawieraé:m.in. nastepujgace dane: [....] (w tym informacje
dotyczace stanu drzew i zieleni, co do ktorych.wykonawca zobowigzany byt do zachowania
dbatosci i ochrony w takcie realizacji robdt oraz co do ewentualnego przywrdcenia do stanu
drzew i zieleni sprzed rozpoczecia robot)

b) Przygotowanie w terminie 25 dni od dokonania odbioru koncowego, dla potrzeb
Zamawiajacedgo, danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw OT i ksigzki obiektu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz Dysponentem.

c) Ztozenie poprawnego-(zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu koricowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 14 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajq nastepujace terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
Z umowy na wykonanie robét budowlanych, jednak nie dtuzej niz 638 dni od zawarcia
Umowy.

b. planowane zakonczenie swiadczenia ustug w terminie 664 dni od zawarcia Umowy.
3. Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sq
nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze - rozpoczecie $wiadczenia ustug - niezwlocznie od dnia
zawarcia Umowy,

b. Okresy realizacji Etapow II i III - wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w umowie o
wykonanie robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktéra Zamawiajacy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia roboét budowlanych.
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d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdét budowlanych i trwa¢ bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkdw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie z
warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie z
tresciag zatacznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE LtACZNE
Strony ustalajq catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujacq stawke podatku VAT
- 23% tj. . zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego—wynagrodzenia brutto _Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5. Pfatnosc¢ zostanie
dokonana na podstawie faktury<wraz z raportem z wykonania etapu I przekazanego przez
Inzyniera Kontraktu

2. Etap II: czesSciowa (ptatnos¢ wynagrodzenia- Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawca
robot budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczyc¢
80% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5, a wysokos$¢ miesiecznej
raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilosci miesiecy realizacji umowy o roboty budowlane.

3. Inzynier Kontraktu otrzyma niezwtocznie po zawarciu umowy z wykonawcg robét, w formie pisma
Zamawiajacego informacje dotyczaca podania doktadnych termindw oraz wysokosci miesiecznej
raty wynagrodzenia w ramach Etapu II.

4. Etap Ill:(jednorazowa ptatnos$c¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego. wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5, nastgpi po nalezytym
wykonaniu ‘wszelkich<obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych Ilub innych
dokumentow: pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla niego
jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
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Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze
wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem Ilub  niewskazaniem rachunku
rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnosciag numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdoconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak réwniez nie bedzie to uprawniad
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opodznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego wykonanej czeséci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.
Strony ustalaja, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu.Umowy. W

szczegdblnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdt budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogolne oraz koszty transportu . Koszty ogdine zawierajg w szczegolnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state facze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5'nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym  okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powoddw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawca robot budowlanych z{przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykoenywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdt budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgqcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikéw bedzie powodem wstrzymania wypfaty naleznosci, a za okres
w ktérym beda uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zapfaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikow.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:
Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona =zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
NIP: 2090001440
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16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

87
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach Umowy jest:

- Imie:

- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: Kierownik Projektu

- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej

Umowy beda:
- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

Imie: oo
Nazwisko: .....ccccoveveiieeiieceecieeis
Stanowisko: .....cccceieeeeiienens

tel. kom. 448 ..o

- obowiagzki inspektoréw nadzoru bedg petnié:

a) inspektora robot branzy konstrukcyjno-budowlanej

Imie: i
Nazwisko: ...t
Stanowisko: ...,

tel. kom. +48 ...t
€-Mail....ccoeiiiiiiiedeiicceeee .

b) inspektora robdt branzy drogowej

IMIQ: e
NazWISKO: ....oooviiieieeee e
Stanowisko: .....cccceeeeiiiiinens

c) inspektora robot branzy elektrycznej i elektroenergetycznej

IMI€: e
NazWiSKO: ..ccveeeeeeeecieieeeeee e
Stanowisko: .......ccccceeiiennnnne

tel. kom. +48 ..o

d) inspektora robot branzy teletechnicznej

IMI€: e
NazWISKO: ..cveeeeeeiecieeeeceee e
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- Stanowisko: .....cccceeeeiiiienens
- tel. kom. +48 ..o
- €-MaAiluiiiiiiiiiii

e) inspektora robot sanitarnych

- Imie: o,

—  Nazwisko: ...

—  Stanowisko: ....ccccceeiiviieennen.

—  tel. kom. +48 ..o

—  emMaAiliiie e
f) inspektora nadzoru terendw zieleni

- Imie: o,
- NazWisKO: ..cocceeeeiiciieeceee e
- Stanowisko: .....cccceeeieeennee

—  tel. kom. 448 ..o

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé tam tak ditugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru maobowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych.-wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadza¢ zmian w.skfadzie personelu wymienionego w ust. 2
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z‘wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu,.jezeli w jego opinii_osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadac¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i
doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera‘Kontraktu zobowigzuja sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy.

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy dzien
zwloki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazaja wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawca robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umownag w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,
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3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowga Raportéw,
z wylaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standarddéw
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidtowoscia wykonywania prac, ktére majg lub moga mieé
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidlowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. p, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karg umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust. 6 Umowy, karg umowng w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Ilub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy 'kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapisow
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu .zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym 'mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci. 0,5 % wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych wwysokosci 0,2% wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowa,i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy,  zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych 'wysokos$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstapieniu od Umowy.

. Jezeli. wysokos$¢ kar .umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osigqgng
wartosé 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktdrym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokraglg sie w gére do petnego ztotego, a taczna wysokos¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

89
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu:
— Raport otwarcia,
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— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przediozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy),
- Raport koncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktorym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ztozyc
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robot budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego.i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koncowego < Raport bedzie.uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usuna¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez. Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdt budowlanych wraz z niezbednag
dokumentacjq dotyczaca wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane - w
terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwroci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu zakonfczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania _inwestycyjnego, wilasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzonag
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydac
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem o0s6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
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na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§ 11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7
dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajagcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkow Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét-budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w. tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowié¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwroci Zamawiajagcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. .............. zt (stownie: ............... ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigqdzu  Inzynier Kontraktu przelewa witasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek‘bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz. w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznos$ci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokot odbioru oraz nie zakonczyta biegu rekojmia za wady roboét budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.
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6. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

8. Zamawiajacy zwrdéci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o /pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z
wykonawcg i podwykonawcami robot budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem
natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci.lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w. sposdéb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdéwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wtasciwg i terminowg, realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmowi Iub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek/niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi’ brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z'waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4.-W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) Ztozyc¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wytacza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

8. Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.
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§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sq
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore dotyczg:
1) zmian organizacyjnych Zamawiajacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje

sie bezprzedmiotowe - odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub terminéw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu,

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji< Umowy -
odpowiadajgca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu,

3) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej konieeznosci zmiana Umowy nie zmieniajgca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do’ okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okolicznos$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres ‘dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okolicznos¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym’ przeliczeniem. miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od =zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania.Umowy,

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowg, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejéciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegbtowqg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw
na koszty wykonania zamdéwienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyna na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznos¢ takg poczytywacd sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badZz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
0 powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie

Strona 18 z 29



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez i AR
dla Wielkopolski - Polska Unig Europejska WIELKOPOLSKIEGO

obowigzywaé¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodq Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytgcznie jezeli termin
planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 6 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia.i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie < okreslone  w §5 Umowy
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordow oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowate. na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajagcemu, w ramach

wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwoéci wykonywania praw autorskich majatkowych,

do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem

Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi

nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato

zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatadji:

1) uzytkowania Utworu/déw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoichjednostek organizacyjnych oraz uzytek osoéb trzecich w celach
zwigzanych zrealizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/6w robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
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zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komorkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwdr/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub poftaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez egraniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentow Utworu/éw - do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do“obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamodwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow. (lub jego- czesci) do specyfikacji istotnych warunkdéw
zamowienia, -doprojektow umow oraz udostepnienie Utworu/éw  instytucjom,
osobom trzecim, w_tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa

wilasnosé wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

.<Inzynier Kontraktu zobowiagzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utwordéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wyfacznosci, nie s

obcigzone zadnymi prawami osdéb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub

egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.
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8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworow
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Ilub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajqcego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw,
roszczen, o ktéorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utwordw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywa¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od osdb uprawnionych uprawnienia umozliwiajace mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wilasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie. takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, ze w przypadku; gdy okres obowigzywania Umowy
przekracza 6 miesiecy, dokonaja waloryzacji pierwotnej - kwoty wynagrodzenia Inzyniera
Kontraktu (kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamoéwienia) w
wypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug
nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie netto, objete prawidtowo wystawionymi fakturami
po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesiac, w ktdrym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, (co zgodnie z ponizsza metoda obliczenia
wskaznika waloryzacji'(W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (,cbm”) nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin skfadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatéw
wskaznikébw CBM (w. ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w ukfadzie miesiac
poprzedni =100). Zatem, nalezy przyjaé, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesigca sktadania
ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty netto danej faktury przez
wskaznik (mnoznik) waloryzacji ,W” obliczony weditug nastepujacego wzoru:

W=a + b * cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

o ,W” - wskaznik (mnoznik) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspdtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,b" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,Ccbm” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej dla budowy
budynkoéw, dla catego okresu dokonywanej waloryzaciji, tj. od miesigca ztozenia ofert do
miesigca wykonania danej czesci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang czesScig
wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajacego iloczynu
wskaznikéw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢
wynikajaca z rachunku narastajagcego w oparciu o wskazniki CBM ogétem w ujeciu
»~miesigc do miesigca poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest do miesigca
skfadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik
CBM dotyczacy miesigca w ktéorym wykonywana byfa ustuga (lub w przydatku faktury
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koricowej - miesigc zakoriczenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww.
wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajace (oznacza to, ze
uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzienn wystawienia faktury wskaznik za
miesigc realizacji danej czesci przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaznika
- ostatni z opublikowanych wskaznikéw z poprzedzajacych miesiecy).

W przypadku opublikowania, w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koricowej, przez GUS
dodatkowych wskaznikbw CBM lub korekt zastosowanych wskaznikéw CBM, (tj.
wskaznikdw majgcych zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonajg odpowiednej
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus
albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach
korygujacych wystawianych do witasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w obliczeniu wskaznikow CBM<(w tym
korekt wskaznikéw), tj. wskaznikow, ktére dotycza miesiecy objetych waloryzacjq
opublikowane po dniu wystawienia fraktury koricowej nie beda uwzgledniane w obliczeniu
wartosci ,,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zostaé¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu zakonczenie ‘miesigca $wiadczenia danej
ustugi lub ostatniego miesigca realizacji Umowy (dotyczy faktury koncowej) W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie" do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane bedg komunikaty dotyczace < majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikow CBM opublikowane najpdzniej w 10. dniu miesigca nastepujacego
po dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu.majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami-wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego warto$¢ ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujacego wzoru:

cbm = (CBMg/100 x CBM1/100 X'CBM>/100 x CBMs/100 x CBM_/100 x CBMn.1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o CBMy -. oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogdtem
publikowany w. comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac
ztozenia oferty, dla ktérego warto$¢ wynosi 100,

o CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujgcy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM;, CBMs3;, CBM. - oznaczajqa ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

o CBMp.1 - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
poprzedzajacy miesigc, w ktorym nastapito wykonanie danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdérg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja.

o ,CBN," - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc,
w ktorym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu umowy objetego waloryzowang
faktura. W przypadku faktury koricowej oznacza ww. wskaznik za miesigc, w ktérym
Inzynier Kontaktu zakonczyt realizacje Umowy.

o Korekty ww. wskaznikéw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktdére zostana opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczern waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej beda uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia
wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji
(in plus albo in minus).

wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po

przecinku.
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4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

5) Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzajg, ze (powyzszy sposdb
obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakze ww. kalkulator moze miec
zastosowanie jedynie pomocnicze) wigzace pozostajg wytacznie obliczenia dokonane zgodnie
Z niniejszg klauzulg na podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych przez GUS - kopie
ww. komunikatéw wraz ze szczegdétowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Inzynier Kontraktu
bedzie zataczat do danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie
wymagajq zawarcia aneksu do Umowy.

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowa¢ bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
z zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznaczaé bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy
kwoty danej faktury).

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie, gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajqcej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).

8) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych w powyzszych
pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera-Kontraktu za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktérego warto$¢ zostata okreslona w ofercie zlozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

11) W przypadku <dokonywania. waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu-przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8
nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji-dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za ewentualny
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu. 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu naleznego za
wykonanie zakresu‘objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu na
skutek zmiany cen materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamdwienia, bedzie
wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w §14 ust.
1 pkt 8 Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Inzynier Kontaktu (zwtoka Inzyniera Kontraktu), waloryzacja nie bedzie
dokonywana za okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie
obejmowata dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Inzyniera Kontraktu i zmiany
termindw realizacji Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy zlecony,
poprzez zmiane Umowy,

16) Zamawiajacy zastrzega, iz w kazdy przypadku waloryzacja bedzie dotyczy¢ oraz obliczana
bedzie wzgledem kwoty netto wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu tj. kwoty bez podatku VAT.
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Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Jezeli zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie
30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada oswiadczenie, w ktéorym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§17. .
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

. Stosownie do tresci art. 95 PZP, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera Kontaktu lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy, nastepujacych o0s6b wykonujacych czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia:

- Koordynatora Zespotu - Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

- Branzowych Inspektoréw nadzoru;

— w zakresie czynnosci wykonywanych (przy fagcznym spetnieniu ponizszych przestanek):

e na rzecz pracodawcy (Inzyniera Kontaktu lub Podwykonawcy),

e pod kierownictwem pracodawcy,

e W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,

e za wynagrodzeniem pfatnym przez pracodawce.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach

petnienia samodzielnych funkcji technicznych 'w budownictwie na podstawie umowy

cywilnoprawnej.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Inzyniera Kontraktu odnosnie spetniania przez Inzyniera Kontraktu lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane

w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

- zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich aceny,

- zadania wyjasnien w-przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiajacego w terminie nie 14

dni od dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia‘ spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inzyniera

Kontraktu lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie

realizacjizaméwienia:

a) oswiadczenie Inzyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
0sob.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej
danych osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawieraC w szczegd6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika. Przekazujgc ww. dokumenty Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i
ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne
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przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0séb fizycznych, od ktdérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdéw wynikajacych z Umowy”.

. Nieztozenie przez Inzyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera Kontaktu lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzaé sie
z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera

Kontaktu lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 18. )
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza; ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majq zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujace.

. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajq jego rozstrzygniecie

sadowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier

Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i~zaniechania osdéb, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkdw

zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zatacznikido Umowy stanowia jej integralng czesé.

Zalaczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

2)-Zakres obowigzkéw w umowie na nadzoér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie

gwarandcji i rekojmi,

3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych,
4) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1 DO UMOWY RU-TMP-2024/731

ZAKRESY RAPORTOW do umowy o petnienie obowiazkéw Inzyniera Kontraktu

1.

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robot,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegdétowe przedstawienie mozliwych® zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez{Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynacé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdtowe opisy postepu prac. wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz .obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane ' na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatéw uzywanych na terenie budowy
= nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposob zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robét;

f) ‘informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczego6téw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajagcym
i wykonawca robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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b)

)
d)

e)

f)

9)
h)

7)

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robdt
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki prob i Swiadectwa atestow
materiatéw;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2024/731

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM W OKRESIE GWARANCII I REKOJMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéow rocznie
przy udziale wykonawcy robdt budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdow.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktdrym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdét z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym.terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajqce sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszag by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajgcemu
bezzwiocznie na kazde zadanie ztozone przez niego  do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich "usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbgednych. do przeprowadzenia postepowania przetargowego nha
wybdr wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: fqcznie za caty/okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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