
Strona 1 z 32 

 

 

UMOWA NR  RU-TMP-2024/024 
 

zawarta w Poznaniu, w dniu ………………………r. / z chwilą złożenia ostatniego z podpisów sygnatariuszy 
wymienionych w komparycji Umowy, pomiędzy 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440 (zwanym 
dalej „Miasto Poznań”), 

oraz  
AQUANET Spółka Akcyjna, z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, 
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitał zakładowy 1.121.290.222,00 zł (w całości opłacony), 
(zwaną dalej „Aquanet”) 

 
w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl 

 
reprezentowana przez: 
 
__________________________ - __________________________, 
 
__________________________ - __________________________, 
 

zwanymi w dalszej treści Umowy łącznie „Zamawiającym” 
 
a 
      z siedzibą w       przy ul.      ,  zarejestrowaną pod numerem       w rejestrze 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., 
Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym ………… zł; NIP      , 

REGON       adres e-mail:      , 
reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 
/ 
      zamieszkałym/zamieszkałą w      , przy ul.      , prowadzącym działalność gospodarczą 
pod nazwą ………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w 

systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP      , REGON 
      adres e-mail:      , 
 
zwanym w dalszej treści Umowy:  „Inżynierem Kontraktu”, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami”  
 
 
Na potrzeby niniejszej Umowy czynności Zamawiającego realizowane będą przez Poznańskie Inwestycje Miejskie 
Spółka z o.o. - Inwestora Zastępczego 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji 
zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 

Realizacji nr …. z dnia ….. (dalej jako: „Wskazanie”), przekazanego przez Zarząd Dróg Miejskich  – Dysponenta 

zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego, którego dotyczy Wskazanie (dalej jako: „Dysponent”). 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Aquanet S.A. 
na podstawie umowy o inwestorstwo zastępcze nr _____________________z dnia ________ (dalej jako „Umowa 
IZ”) . 
 
 

mailto:sekretariat@pim.poznan.pl
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Inżynier Kontraktu został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 z późn.zm.), dalej jako „ustawa Prawo zamówień 
publicznych). 

 

zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający powierza do wykonania usługę pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu wraz 

ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru nad czynnościami wykonawcy w 
zakresie ewentualnych badań archeologicznych przy przygotowaniu i realizacji zadania 
inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie” zwanego dalej: 
„Zadaniem inwestycyjnym” , z zastrzeżeniem ust.3 - ust.5 (dalej „Przedmiot Umowy”). 

2. W zakres  Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na budowie 
zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa drogi według projektu na 
działkach nr 22/12 i 22/11 i 22/7 19KD-D wykonanego przez firmę KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro 

Projektów Drogowych, określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej 
następujące opracowania: 

• projekt budowlany drogi 19KD-D: 

­ TOM I – Projekt budowlany – Projekt Zagospodarowania Terenu, 

­ TOM II – Projekt budowlany – branża drogowa, 

­ TOM III – Projekt budowlany –branża sanitarna. 

­ TOM IV – Projekt budowlany –branża elektryczna, 

­ TOM V – Projekt budowlany – branża telekomunikacyjna, 
• projekt wykonawczy drogi 19KD-D: 

­ TOM II – Projekt wykonawczy – branża drogowa, 

­ TOM III – Projekt wykonawczy –branża sanitarna. 

­ TOM IV – Projekt wykonawczy –branża elektryczna, 

­ TOM V – Projekt wykonawczy – branża telekomunikacyjna, 

­ TOM VI – Projekt Stałej Organizacji Ruchu 

­ TOM VII – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

­ Projekt Czasowej Organizacji Ruchu 

­ Przedmiary Robót 

­ Dokumentacja Powykonawcza 

­ Dziennik Budowy 

­ Przedmiar Robót Oferta 
• Projekt Budowlany dla budowy zbiornika retencyjnego na Łacinie, 
• Projekt Techniczny dla budowy zbiornika retencyjnego na Łacinie: 

­ Branża architektoniczna 

­ Branża drogowa, 

­ Branża Elektro energetyczna i AKPiA 

­ Branża konstrukcyjna, 

­ Branża sanitarna zbiornika, 

­ Branża sanitarna Nawodnienie 

­ Dokumentacja dendrologiczna 
▪ Inwentaryzacja zieleni 
▪ Zieleń wokół zbiornika 
▪ Zieleń w zbiorniku 

­ Dokumentacja geotechniczna: 
▪ Projekt robót geologicznych 

▪ Plan ruchu 
▪ Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska 
▪ Geotechniczne warunki posadowienia 

­ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

­ Uzgodnienia projektowe/Decyzje Administracyjne/Warunki Techniczne 

­ Przedmiar Robót Oferta w części Aquanet 

­ Przedmiar Robót Oferta w części Miasta Poznań(ZDM) 

­  
3. Inżynier kontraktu dodatkowo będzie odpowiedzialny za nadzór i weryfikacje 

dokumentacji, którą w ramach zadania będzie wykonywał Wykonawca robót 
budowlanych (doprojektuj i wybuduj). Dokumentacja będzie dotyczyła wykonania 
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projektu oświetlenia zbiornika retencyjnego, ciągów pieszych i terenów zieleni 

zlokalizowanych w jego sąsiedztwie oraz kanału technologicznego pod planowany 
przyszły monitoring całego terenu przewidzianego pod planowana inwestycję. 

4. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na rzecz Miasta Poznań w następującym 
zakresie: 

- ciągi pieszych z nawierzchni z kruszywa, kostki i płyt betonowych, 
- oświetlenie, 
- zieleń,  

- mała architektura, plac zabaw, 
- instalacja nawodnienia zieleni, 
- droga dojazdowa do zbiornika. 
- Przepompownia wód deszczowych (zwanym dalej „Inwestycja Miasta Poznań”). 

5. Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na rzecz Aquanet w następującym zakresie: 
- Roboty ziemne zbiornika retencyjnego do poziomu posadowienia dna wraz z 

ukształtowaniem wszystkich skarp do poziomu istniejącego terenu, 
- Umocnienie dna i skarp zbiornika retencyjnego 
- Ściany szczelinowe żelbetowe po obwodzie zbiornika retencyjnego 
- Droga dojazdowa do zbiornika retencyjnego z nawierzchni bitumicznej 
-  Droga dojazdowa techniczna wewnątrz zbiornika retencyjnego (nawierzchnia brukowa) 

oraz plac wokół urządzeń podczyszczających (kruszywo) 
- Kanał dopływowy GRP DN1000 i DN1200 wraz ze studniami do zbiornika retencyjnego wraz 

z bypassem urządzeń podczyszczających 
- Separator lamelowy  
- Osadnik dwukomorowy 
- Ujęcie brzegowe wraz z kratą, schodami technicznymi i balustradą 
- Zastawka naścienna dwudzielna z napędem elektromechanicznym 
- Studnia GRP DN2000 wraz z regulatorem przepływu 
- Kanały odpływowe GRP DN700 wraz ze studniami GRP 

- Instalacja zasilająco-sterownicza YKSY dla zastawki ZDN700 zastawką DN700 
- Wygrodzenie zbiornika retencyjnego na wysokości dolnej skarpy, w tym  wygrodzenie 

demonstrowane na zjeździe technicznym oraz ujęciu brzegowy, (zwanym dalej 
„Inwestycja Aquanet”). 

6. Zakresy Inwestycji Miasta Poznań i Inwestycji Aquanet zostały zobrazowane na załączniku 
graficznym stanowiącym Załącznik nr 4 (4.1, 4.2) do niniejszej Umowy. 

7. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy są następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami udzielonymi 
przez Zamawiającego,  

2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w ust. 2 powyżej, 
3) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 

powyższe dokumenty znajdują się w posiadaniu Stron. 

8.  W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 7 powyżej, 
obowiązków Inżyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Inżynier 
Kontraktu ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków 
Inżyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania 
obowiązków wynikających z ww. dokumentów, Zamawiający wskaże właściwy sposób działania 
na wniosek Inżyniera Kontraktu. 

9. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywać się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający 

zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
10. Przy realizacji czynności Inżynier Kontraktu zobowiązany jest uwzględnić wymagania gestorów, 

w tym w szczególności dotyczące powiadomień, wymogów technicznych i procedur odbiorowych, 
w tym procedury w zakresie Inwestycji Aquanet . 

11. W przypadkach, w których  umowa zawarta z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania 

inwestycyjnego wymaga przedstawienia przez wykonawcę robót budowlanych Zadania 

inwestycyjnego określonych dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo 
oświadczenia Inżyniera Kontraktu o akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba 
umocowana przez Inżyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodając adnotację 
„akceptuję”.  

12. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych Zadania 
inwestycyjnego Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem. 

13. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 
14. Inżynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzględnić wymogi prawa obowiązującego 

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczące elektromobilności.  
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15. Inżynier Kontraktu potwierdza, że aktualne jest oświadczenie złożone przez niego w trakcie 

postępowania, w wyniku którego zawarta została Umowa, dotyczące tego, że nie podlega on 
wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. Ponadto Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do niezwłocznego 
informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie w ww. zakresie, nie później jednak niż w 
terminie 2 dni od momentu dowiedzenia się przez niego o jej zaistnieniu. 

16. Inżynier Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego - Aquanet, nie jest 

uprawniony do wykorzystywania firmy ani logo Zamawiającego - Aquanet w jakikolwiek sposób 
w jakimkolwiek celu, jak również do publikowania/udostępnienia w jakiejkolwiek formie 
informacji o współpracy z Zamawiającym - Aquanet. 

 
§ 2 

WARUNKI OGÓLNE 

 
1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie 

przez Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, 
wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów 
budowy, eksploatacji, zapobieżenia powstaniu wszelkich szkód, w tym w zakresie utrzymania 

i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziaływania 
nadzorowanych robót budowlanych.  

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron 
ustala się, że celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad 
przygotowaniem i realizacją Zadania inwestycyjnego. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności 
do: 

a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu 
założonych kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną 

od Zamawiającego dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac 
uzgodnionymi z Zamawiającym, a także przy zachowaniu należytej staranności 
uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakości wykonywanych robót 
budowlanych pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach 
określonego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego 
obowiązków umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji 

Zadania inwestycyjnego. 
d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad 

wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.  
e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikających ze Standardach ochrony 

drzew i innych form zieleni, o których mowa w ZARZĄDZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA 

MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów 
zieleni: 

− weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu 
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót), w tym w szczególności operatu dendrologicznego oraz projektu 
ochrony zieleni; 

− kontroli prawidłowości realizacji zadań wynikających z dokumentacji projektowej, 

a także ich zgodności z przepisami prawa, umową z zamawiającym, zasadami 
przyjętymi w ogrodnictwie, arborystyce, kształtowaniu terenów zieleni, itp.;  

− monitorowanie i dokumentacja stanu roślin objętych ochroną oraz ich zabezpieczeń 
na terenie budowy; – nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy 
ochronie zieleni, w szczególności prac zanikowych; 

− prowadzenie dziennika nadzoru; 

− formułowanie zaleceń dotyczących ochrony drzew i krzewów oraz minimalizowania 
kolizji z roślinami; 

− udział w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie 
spraw dotyczących ochrony zieleni; 

− bezzwłoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor, 
nadzór inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robót) w przypadku 
stwierdzenia istotnych uchybień oraz propozycji rozwiązań zamiennych w zakresie 

ochrony zieleni, a w przypadku zagrożenia dla drzew zgłoszenie kierownikowi robót 
potrzeby wstrzymania ich; 

− proponowanie własnych rozwiązań zamiennych lub działań naprawczych. 
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Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa powyżej są dostępne w 

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem: 
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6 

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 
Zamawiającego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian  
w wykonywaniu zakresu robót określonych przez Zamawiającego. 

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego 
decyzji lub wyboru wariantów, w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań, a także 

rozstrzyganiem sporów, o ile obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie 
okażą się wystarczające, decydujący głos będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, 
wiedza specjalistyczna, działalność operacyjna bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności 
intelektualnej podmiotów trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń 
do Zamawiającego, w zakresie wyżej wskazanym, Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność 

z tytułu tych roszczeń oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich 
uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez 
Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na wezwanie Zamawiającego 
całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty 
postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 

administracyjnego, ugodowego i innych.  
7. W przypadku sporu mającego związek z Zadaniem inwestycyjnym, na żądanie Zamawiającego, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania 
inwestycyjnego, a także nieodpłatnego wsparcia Zamawiającego podczas tego sporu m.in. 
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczących przygotowania i realizacji 
Zadania inwestycyjnego oraz udział w rozprawach przez sądami lub innymi organami. 

8. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia 
Zamawiającego, niewymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy 

i będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 
9. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy 

wykonawcą robót budowlanych, a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają 
pisemnej akceptacji Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

10. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji i 
rękojmi dla robót budowlanych w zakresie Inwestycji Miasta Poznań (z wyłączeniem Inwestycji 

Aquanet), na warunkach określonych w odrębnej umowie.  
11. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnościami podejmowanymi 

przez innych wykonawców na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego, w szczególności 
usuwania skutków wypadków lub awarii na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego oraz 
podczas prac, których wykonywanie może powodować uszkodzenia drzew i innej zieleni. 

12. Obowiązki zlecone niniejszą Umową Inżynierowi Kontraktu będą wykonywane przez niego bez 
zbędnej zwłoki. Sprawy dotyczące wydawania opinii, zaleceń, rekomendacji, informacji będą 

według wyboru Zamawiającego: w zakresie drobnych bieżących spraw  załatwiane tego samego 
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpołudniowych, a w zakresie spraw 
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiającym bądź 
w terminach określonych w Umowie.  

 
§ 3 

ETAPY REALIZACJI  

 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania usługi pełnienia obowiązków Inżyniera 

Kontraktu wraz ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu otwarcia, w którym Inżynier 

Kontraktu: 

− dokona weryfikacji dokumentacji projektowej,  umowy i wniosku Zamawiającego o 
dofinansowanie Zadania inwestycyjnego z UE oraz przedstawi oświadczenie 
o zapoznaniu się z jej treścią; 

− sporządzi listę braków lub innych wad dokumentacji projektowej, które będą konieczne 
do zmiany lub uzupełniania oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej 
dokumentacji. W terminie tym Inżynier Kontraktu dokona oceny prawidłowości 
zastosowania proponowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz 

optymalizacji kosztów;, 
b) Stały i bieżący nadzór nad kompletnością i poprawnością dokonanych przez projektanta 

uzupełnień dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiągnie 
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w pełni gotowości do wszczęcia procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, co 

zostanie potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu w drodze złożonego oświadczenia, 
c)  Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,  
d) Aktywny udział w pracach związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego 

postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, poprzez:  
− świadczenie czynności doradczych dla Zamawiającego w sprawie warunków stawianych 

przyszłym wykonawcom robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji 
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków 

płatności; 
− merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców; 
− udział w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, 

e) weryfikacja pod względem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomościami na cele 
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, że uprawnienia 

Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom wynikającym z obowiązujących 
przepisów, pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z 
przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania prawa 
do dysponowania nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa, 

f) opracowanie protokołu przekazania terenu budowy uwzględniającego uwarunkowania 

wynikające z dokumentów wskazanych w lit. e)  powyżej, zgodnie ze wzorem protokołu 
będącym załącznikiem do umowy o wykonanie robót budowlanych oraz innych niezbędnych 

protokołów odbioru robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem 
wymogów gestorów, zawierających wskazanie zakresu Inwestycji Miasta Poznań i zakresu 
Inwestycji Aquanet, 

g) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych 
dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag 
i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności, 

h) weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod względem zgodności z wytycznymi 

wynikającymi ze  Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 
ust. 3 lit. e Umowy.  

 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi (w tym weryfikacja  
dokumentacji oświetlenia i kanału technologicznego): 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych terenu budowy wraz  

z opiniowaniem i akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych, powinien 
dostarczyć Inżynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokołu 

z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokołu będącym załącznikiem do 
umowy o wykonanie robót budowlanych, 

b) Weryfikacja i zatwierdzanie przedłożonych projektów dokumentów, w tym zgłoszenia 
ewentualnych uwag i zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem technicznym, w terminie do 14 dni 
od dnia przekazania dokumentacji, a także wydawanie wykonawcy robót budowlanych 

poleceń w zakresie ich zmiany, uzupełnienia lub uszczegółowienia, w przypadku ich 
niezgodności z zapisami Umowy lub w razie innych uwarunkowań wynikających z decyzji 
Zamawiającego; 

c) Proponowanie alternatywnych rozwiązań technicznych służących optymalizacji czasowej 
oraz kosztowej realizacji Zadania inwestycyjnego; 

d) Nadzór i weryfikacja dokumentacji wykonanej przez wykonawcę robót budowlanych w 
formie doprojektuj i wybuduj dotyczącej oświetlenia zbiornika retencyjnego, ciągów 

pieszych i terenów zieleni zlokalizowanych w jego sąsiedztwie oraz kanału 
technologicznego. Nadzór nad robotami budowlanymi i zatwierdzenie projektów oświetlenia 
i kanału technologicznego przez odpowiednie jednostki administracji publicznej, gestorów 
sieci lub inne właściwe podmioty.  

e) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę 

geodezyjną.  Geodeta Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20 % pomiarów 

geodezyjnych sprawdzających pomiary dokonane przez służby geodezyjne wykonawcy 
robót budowlanych, 

f) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji 
ruchu pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy 
oraz ruchu publicznego, 

g) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane 

podczas albo po wykonaniu robót budowlanych, 
h) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych 

i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciągania 
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zobowiązań finansowych ani dokonywania czynności, których skutki mogą powodować takie 

zobowiązania, 
i) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach 
niezbędnych do wykonania Zadania inwestycyjnego, 

j) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych 
 i finansowych związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie postępu prac, włącznie ze 
składaniem okresowych raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót  

w stosunku do zaplanowanych, 
k) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego, 

przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego.  
l) Nadzorowanie poprawności montażu na placu budowy przez wykonawcę robót budowlanych 

urządzeń rejestrujących przebieg robót budowalnych, zgodnie z warunkami umowy 
o wykonanie robót budowlanych. 

m) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego 
na placu budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 3 h, 
członków zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiającego, 
przekazanym telefonicznie, pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane 
w Umowie. 

n) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność 
zespołu – jeśli będzie taka konieczność 24h na dobę. 

o) Współpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne 
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni chyba,  
że z Zamawiającym uzgodniony zostanie inny termin. 

p) Zapewnienie zgodności wykonanych robót budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami 
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym 
w szczególności z warunkami określonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej, 

q) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 

r) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom  
i sporządzanie stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych 
przez wykonawcę robót budowlanych. 

s) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach. 
t) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji  Zadania 

inwestycyjnego.  

u) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie wszelką dokumentacją projektową, w tym 
zamienną, dodatkową, podobną i inną.  

v) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych, odrębnie dla Inwestycji Miasta Poznań 
i odrębnie dla Inwestycji Aquanet. 

w) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami 
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub 
najpóźniej następnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym 

korespondencji) wszystkim stronom zaangażowanym w realizację inwestycji. 
x) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów 
związanych z ochroną środowiska, obowiązującą u Zamawiającego procedurą ochrony 
znaków geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed 
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robót, w tym pod względem zgodności 
z wytycznymi wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których 

mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy 
y) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, 

sposobu ich składowania i przechowywania, a także zgodności z obowiązującymi normami, 
przepisami i specyfikacją techniczną.  

z) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez 

wykonawcę robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania 

kontrolne Inżyniera Kontraktu powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie 
winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi 
przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią Inżyniera Kontraktu 
zostaną przedstawione Zamawiającemu. 

aa) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, 
włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, 
w porozumieniu z Zamawiającym.  

bb) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową o roboty 
budowlane i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót.  
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cc) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub  
w następstwie wykonywania robót budowlanych.  

dd) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych, dodatkowych, 
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego. 

ee) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie  
z obowiązującymi przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, 
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

ff) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących 
wartości robót z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.  

gg) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu 
sposobu oraz konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, podobnych, 
ulegających zakryciu lub zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności 
wykonywania tych prac wraz z weryfikacją kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego  

o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.  
hh) Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania 

inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym 
zakresie jak w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

ii) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, (odrębnie dla Inwestycji Miasta Poznań i 

odrębnie dla Inwestycji Aquanet), organizowanie, zatwierdzanie zestawień wykonanych 
robót budowlanych oraz dokonywanie odbiorów częściowych, odbiorów etapów wykonania 

robót, odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Przez organizowanie odbiorów 
Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego 
przeprowadzenia odbiorów, łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich 
dokumentów, w tym protokołów odbiorów w porozumieniu z Zamawiającym. W przypadku, 
gdy prace objęte umową o roboty budowlane nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 
nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją projektową, 
postanowieniami umowy o roboty budowalne bądź niniejszą Umową, Inżynier Kontraktu 

zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu, przy czym niedopuszczalne 
jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu poprawności wykonania takich 
robót bądź dokonanie ich odbioru.    

jj) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań 
dotyczących postępu robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót 
budowlanych, projektanta i innych uczestników procesu inwestycyjnego według potrzeb 

Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla zainteresowanych stron i przekazywanie 
ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od spotkania. 
kk) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, 

osób i podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców.  
ll) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów oraz kopii umów o podwykonawstwo 

przedstawianych przez wykonawcę robót budowlanych.  

mm) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych  
i podwykonawcom, zgodnie z zawartą umową na roboty budowlane.  

nn) Okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, 
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót  
i formułowanie ewentualnych uwag i zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności  
i autentyczności.  

oo) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych  

w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 
pp) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, 

finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do 
roszczeń wykonawcy robót budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu 
potraktowania roszczeń, w szczególności w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5 

dni od ich otrzymania.  

qq) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze 
strony wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

rr) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 
rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów realizacji 
Zadania inwestycyjnego.  

ss)  Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu 

budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie 
stanowiska Zamawiającemu.  
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tt) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania 

inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień  
– jeśli taka konieczność zaistnieje. 

uu) Potwierdzenie należytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porządku terenu budowy, 
a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót 
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

vv)  W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawcę robót zestawienia 
zrealizowanych robót budowlanych - sprawdzenie poprawności rozbicia na poszczególne 

branże i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część 
składową całkowitego kosztu robót budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powiązane 
ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na koszty z nią niepowiązane. Jeżeli 
przedmiotem odbioru  były również inne usługi m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też 
montażem, konieczne jest uwzględnienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu. 
Inżynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale nakładów i docelowym 

użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego w trakcie 
realizacji Zadania inwestycyjnego, odrębnie dla Inwestycji Miasta Poznań i odrębnie dla 
Inwestycji Aquanet.   

ww) Ścisły nadzór nad sposobem wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę, w celu 
zapobieżenia wszelkim działaniom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy 

oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie. W ramach 
powyższego obowiązku, Inżynier Kontraktu winien monitorować wszelkie czynności 

podejmowane przez wykonawcę robót budowlanych (lub innych uczestników procesu 
inwestycyjnego)  zapewnić ich zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami w 
zakresie ochrony środowiska, w szczególności Ustawą o ochronie przyrody oraz wytycznymi 
wynikającymi ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 
ust. 3 lit. e Umowy  

xx) W przypadku prac, które wpływają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na stan drzew, 
krzewów i innej zieleni znajdującej się zarówno na terenie prowadzonych robót oraz w 

obszarze ich odziaływania, Inżynier Kontaktu, z zachowaniem pozostałych obowiązków i 
uprawnień wynikających z Umowy, zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowym 
stosowaniem wytycznych wynikających ze Standardów ochrony drzew i innych form zieleni, 
o których mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inżynier Kontaktu dodatkowo zobowiązany jest 
do obecności podczas prowadzenia ww. prac, sporządzenia dokumentacji fotograficznej 
oraz przedłożenia raportów opisujących stan poszczególnych drzew, krzewów lub innej 

zieleni przed rozpoczęciem, w trakcie oraz po zakończeniu poszczególnych robót, ze 
wskazaniem w szczególności, zastosowywanych zabezpieczeń, czasu odsłonięcia korzeni, 

etc. z określeniem wpływu ww. prac na stan zieleni. Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do 
przedkładania poszczególnych i odrębnych raportów wraz z dokumentacją fotograficzną w 
terminie 3 dni od dnia zakończenia robót, których dany raport dotyczy. 

yy) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej obrazującej stan i postęp robót budowlanych na 
terenie budowy w tym dokumentujące wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych 

przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających 
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji 
o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 
Mpx.). Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na 
pełną identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 

ddd)Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez wykonawcę robót 

budowlanych w zakresie kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych 
w ramach danego projektu (w oparciu o materiały związane z dofinansowaniem określające 
podział na środki kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po 
podpisaniu Umowy) oraz potwierdzanie kwalifikowalności środków w zakresie dofinansowania 
unijnego. Każda pozycja kosztowa powinna mieć przypisaną kategorię kwalifikowalności; 

eee) Dokonywanie podziału wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robót na poszczególne  

zakresy Zadania Inwestycyjnego z rozbiciem na Inwestycję Miasta Poznań i Inwestycję 
Aquanet na potrzeby wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 

fff) Dokonywanie bieżącej analizy kosztów realizacji Inwestycji Miasta Poznań oraz Inwestycji 
Aquanet, w tym sprawdzanie faktur VAT wystawianych przez wykonawcę robót budowlanych 
dla obu zakresów Zadania inwestycyjnego pod względem merytorycznym i rachunkowym w 
terminie do 10 dni od dnia otrzymania faktury od wykonawcy robót budowlanych ; 

ggg) Sporządzanie pod każdą fakturą złożoną przez wykonawcę robót budowlanych zestawienia 

kosztowego odzwierciedlającego zakres wykonanych robót w ramach poszczególnych branż 
i zakresów Zadania inwestycyjnego dla Inwestycji Miasta Poznań i dla Inwestycji Aquanet, 
na poziomie szczegółowości co najmniej umożliwiającym ich przyporządkowanie do 
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podkategorii wydatków, przedstawionego na poziomie szczegółowości wskazanym przez 

Zamawiającego;  
 
3) W ramach Etapu III– czynności po zakończeniu robót budowlanych: 

a) Sporządzenie pisemnej informacji podsumowującej zrealizowane roboty budowlane wraz z 
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robót stanowiących najistotniejsze 
elementy Zadania inwestycyjnego (odrębnie dla Inwestycji Miasta Poznań i odrębnie dla 
Inwestycji Aquanet. Powyższa informacja powinna zostać przekazana Zamawiającemu wraz 

z raportem miesięcznym za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym Wykonawca robót 
budowalnych planuje zgłosić do odbioru wykonane roboty budowlane lub w odrębnym piśmie 
w terminie na 7 dni przed planowanym zgłoszeniem robót do odbioru. Zakres informacji 
zostanie skonsultowany z Zamawiającym przed jej sporządzeniem. 

b) Weryfikacja i potwierdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez 
wykonawcę robót budowlanych i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót. 

c) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 
odbioru końcowego. 

d) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia 
dokumentów OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w uzgodnieniu z 
Zamawiającym oraz Dysponentem ( z rozbiciem na Inwestycje Miasta Poznań i Inwestycje 

Aquanet). 
e) Uzgodnienie z Wykonawcą schematu OT oraz weryfikacja zestawienia rozliczonych środków 

trwałych i przypisania składników wytworzonego majątku z podziałem na AQ i ZDM projektu; 
struktura podziału na potrzeby OT powinna uwzględniać przekazanie przebudowywanej 
infrastruktury do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta 
Poznania, a także wymagania obu Zamawiających (Miasta Poznań oraz Aquanet ); 

f) Zawiadomienie w imieniu Zamawiającego jeżeli zachodzi taka konieczność właściwych 
organów zewnętrznych do przeprowadzenia odbiorów przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Poznania i Aquanet, zarządcę drogi, gestorów mediów oraz w 

zależności od typu odbieranego obiektu i wymogów określonych w decyzjach 
administracyjnych i uzgodnieniach: Państwową Straż Pożarną, Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki. 

g) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletności  
poprawności dokumentów,  które wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy 
zawiadomieniu  

o zakończeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

h) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu. 

i) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac 
Inżyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 30  dni roboczych na 
dokonanie weryfikacji, czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 

j) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych wystawianych przez Wykonawcę w zakresie 

kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach projektu w 

zakresie Odbioru Końcowego (w oparciu o materiały związane z dofinansowaniem określające 

podział na środki kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po 

podpisaniu Umowy) oraz potwierdzanie kwalifikowalności środków w zakresie 

dofinansowania unijnego w ramach Odbioru Końcowego za który rozumie się podpisanie 

protokołu odbioru robót końcowego zgodnie z zapisami umowy zawartej z wykonawcą robót 

budowlanych dla Zadania inwestycyjnego . Każda pozycja kosztowa powinna mieć przypisaną 

kategorię kwalifikowalności. Inżynier Kontraktu ma obowiązek przygotować odpowiednie 

dokumenty potwierdzające ilości wykonanych prac przez Wykonawcę w oparciu o które 

określany jest wskaźnik wykonania projektu w dotacji uzyskanej przez Aquanet. 

 
§ 4 

TERMINY WYKONANIA 
 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich 
obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje pełnienia usług nadzoru 
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji Umowy: 
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a. planowane zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – termin wynikający 

z umowy na wykonanie robót budowlanych (zakładany termin realizacji robót 365 dni od 
podpisania umowy o roboty budowalne). 

b. planowane zakończenie świadczenia usług w terminie do 426 dni od dnia zawarcia 
Umowy  

3. Terminy realizacji poszczególnych czynności określonych w Etapach, opisanych w § 3 
są następujące:  

a. Etap I - prace przygotowawcze: 

i. w terminie 21 dni od podpisania Umowy/przekazania dokumentacji projektowej, 
Inżynier Kontraktu złoży „Raport otwarcia” , w którym przedstawi oświadczenie 
o zapoznaniu się z dokumentacją projektową, umową i wnioskiem o 
dofinansowanie Zadania inwestycyjnego w zakresie Inwestycji Aquanet  oraz 
wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inżynier 
Kontraktu dokona weryfikacji opracowań wchodzących w zakres dokumentacji 

projektowej pod względem ich zgodności z przepisami prawa budowlanego, 
normami technicznymi, prawidłowości zastosowania proponowanych rozwiązań 
materiałowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztów, 

ii. Inżynier Kontraktu weźmie udział w charakterze doradczym w pracach 
związanych z przeprowadzeniem przez Zamawiającego procedury wyboru  

wykonawcy robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc 
Zamawiającemu w ustaleniu warunków stawianych przyszłym wykonawcom 

robót w zakresie doświadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, 
terminu wykonania robót, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności oraz 
merytoryczną pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców 
– odbywać się będzie na bieżąco, po przekazaniu Inżynierowi Kontraktu 
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiającego o konieczności podjęcia 
przedmiotowych czynności, Inżynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie 
dwóch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaże swoją opinię 

Zamawiającemu, w powyższym zakresie. 
b. Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  

o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający 
podpisze z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 

c. Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  

d. Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do 
zakończenia wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży 

na Inżynierze Kontraktu. 
4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie 

zobowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
będzie wiązać Strony od dnia powiadomienia Inżyniera Kontraktu o tym fakcie.  

5. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego 

wynagrodzenia,  z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on 
odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.  

6. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym – Miasto Poznań umowę na 
pełnienie obowiązków w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem 
inwestycyjnym w zakresie Inwestycji Miasta Poznań, zgodnie z warunkami określonymi w 
Załączniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia świadczenia usług oznaczanych 
w § 4 ust. 2 lit. b. 

7. Konieczność wykonania czynności dotyczących obsługi w okresie rękojmi i gwarancji, zgodnie  
z treścią załącznika nr 2 do Umowy, nastąpi wyłącznie na wezwanie Zamawiającego – Miasto 
Poznań uwarunkowane możliwością finansowania przez Zamawiającego – Miasto Poznań obsługi 
w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

 

§ 5 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 
Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota      . zł netto 
(słownie: ______) (zwane dalej „Wynagrodzenie”), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT 23%, tj.        zł brutto. 
W tym: 
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1) za pełnienie obowiązków w stosunku do Inwestycji Miasta Poznań - ……….. % Wynagrodzenia 

tj. kwota ______________________ zł (słownie: ______________________) netto 

powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%); 

2)  

za pełnienie obowiązków w stosunku do Inwestycji Aquanet - _______ % Wynagrodzenia tj. 

kwota ______________________ zł (słownie: ______________________) netto, 

powiększona o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) 

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE ETAPOWE 
 
1. Etap I: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 nastąpi po wyborze 
wykonawcy robót budowlanych. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktur wystawionych 

przez Inżyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych, na rzecz Miasta 
Poznań i na rzecz Aquanet na kwoty ustalone proporcjonalne do ich udziału w całkowitym 
wynagrodzeniu brutto Inżyniera Kontraktu wskazanym w § 5 Umowy. 

2. Etap II: częściowa płatność wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywanych 
obowiązków będzie realizowana po zakończeniu danego miesiąca realizacji umowy z wykonawcą 
robót budowlanych. Łączne wynagrodzenie należne w ramach tego Etapu nie może przekroczyć 
80% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w §5 Umowy  

z uwzględnieniem proporcjonalnego podziału wynagrodzenia na płatności na rzecz Miasta Poznań 
oraz Aquanet o którym mowa w § 5 Umowy. Wysokość miesięcznych rat wynagrodzenia będzie 
zależna od ilość miesięcy realizacji umowy o roboty budowlane.  

3. Szczegółowe określenie terminów i wielkości kwot wypłacanego wynagrodzenia w ramach Etapu 
II zostanie określone w formie aneksu do niniejszej Umowy. 

4. Etap III: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu określonego w § 5 nastąpi po należytym 
wykonaniu wszelkich obowiązków ciążących na Inżynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz 
uzyskaniem przez wykonawcę robót budowlanych decyzji administracyjnych lub innych 
dokumentów pozwalających na użytkowanie Zadania inwestycyjnego, na podstawie faktur 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu na rzecz Miasta Poznań i na rzecz Aquanet na kwoty 
ustalone proporcjonalne do ich udziału w całkowitym wynagrodzeniu brutto Inżyniera Kontraktu 
wskazanym w § 5 Umowy 

5. Zapłata Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT na rzecz Miasta Poznań i na rzecz Aquanet. 

6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części 
Wynagrodzenia, zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania 
wynagrodzenia. 

7. Inżynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______, a właściwy dla niego 
jest następujący Urząd Skarbowy _______. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jego rachunkiem 

rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie zamieszczony na 
składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz 
wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi na ww. 
rachunek, pod warunkiem że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem rozliczeniowym 
Inżyniera Kontraktu oraz będzie znajdował się w  ww. wykazie. Niedochowanie powyższych 
wymogów przez Inżyniera Kontraktu uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności danej 

faktury do czasu wskazania przez Inżyniera Kontraktu prawidłowego numeru rachunku 
rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu. Strony zgodnie 
przyjmują, iż powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem 

rachunku rozliczeniowego przez Inżyniera Kontraktu bądź niezgodnością numeru rachunku 
bankowego z tym, który znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie 

traktowane jako naruszenie przez Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie 
ponosił odpowiedzialności wobec Inżyniera Kontraktu z tego tytułu, jak również nie będzie to 
uprawniać Inżyniera Kontraktu do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi za 
opóźnienie w transakcjach handlowych.  

8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez 
Zamawiającego wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami, 
zatwierdzonymi przez Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie: 
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– dla zakresu Inwestycji Miasta Poznań data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta, 

– dla zakresu Inwestycji Aquanet data obciążenia rachunku bankowego Aquanet.   
10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.  

W szczególności jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu  
realizacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 poniżej, nie uzasadnia podwyższenia 
wynagrodzenia, chyba że zostało to zastrzeżone w treści Umowy. Wynagrodzenie obejmuje m.in. 
koszty ogólne  oraz koszty transportu . Koszty ogólne zawierają w szczególności: koszty 
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi administracyjnej oraz 

zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a 
związane i niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. 

11. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez cały 
okres obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie z 
jakichkolwiek powodów wydłużony w odniesieniu do zakładanego terminu, z zastrzeżeniem ust. 
12 poniżej.  

12. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Inżyniera 
Kontraktu zostanie przedłużona lub przerwana bądź niewykonane w jej ramach roboty budowlane 
będą kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inżynier Kontraktu 
zobowiązany będzie prowadzić dalszy nadzór nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w 
ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesięcy 

wykraczających poza zakładany termin realizacji robót budowlanych określony niniejszą Umową.  
13. Faktury będą płatne w zakresie Inwestycji Miasta Poznań przez Zarząd Dróg Miejskich- 

Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie 
Inwestycji Miasta Poznań, a w w zakresie Inwestycji Aquanet przez Aquanet . - w formie przelewu 
bankowego na rachunek bankowy wskazany na każdej fakturze w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z wymaganymi Raportami. Brak wymaganych załączników faktury uprawnia Zamawiającego do 
wstrzymania wypłaty należności, a za okres w którym będą uzupełnianie załączniki Inżynierowi 
Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od niezapłaconej należności. Umowny termin zapłaty 

zaczyna biec na nowo z momentem przekazania kompletu wymaganych załączników.  
14. Wystawiona przez Inżyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie 

nabywcy: 
1) za zakres Inwestycji Miasta Poznań:  

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich       

ul. Wilczak 17      
61-623 Poznań      

NIP 2090001440 
2) za zakres Inwestycji Aquanet:  

Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań 

NIP 777-00-03-274 
15. Faktura VAT wystawiona przez Inżyniera Kontraktu dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna 

obejmować numer Umowy, wynikający z rejestru umów prowadzonego przez Aquanet  oraz 
numer zadania inwestycyjnego Aquanet, którego dotyczy Umowa, a także kod PKWiU lub/i 
CN dotyczący sprzedanych usług lub/i towarów, obowiązujący na dzień wystawienia faktury 

16. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres:  
1) za zakres Inwestycji Miasta Poznań:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań,  
2) za zakres Inwestycji Aquanet:  

Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań. 
(Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wysłać jednocześnie do Inwestora Zastępczego  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o. – kopie faktur VAT przesyłanych do Zamawiającego 

– Aquanet) 

 
17. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej: 

 
1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznań: musi ona zostać przesłana za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

 
NABYWCA: 

Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 
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ODBIORCA: 

Zarząd Dróg Miejskich  
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

GLN 5907459620368 
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet: musi ona zostać przesłana na następujący adres e-mail: 

odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawierać następujące dane: 
NABYWCA: 

Aquanet S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 

61-492 Poznań 
NIP 777-00-03-274 

18. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający – Miasto Poznań nie wyraża zgody na 
otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o 

elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

19. Aquanet oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 777-00-
03-274. 

20. Inżynier Kontraktu  oświadcza, że dla transakcji wynikających z Umowy jest czynnym 
podatnikiem podatku VAT o następującym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 

......................................... W przypadku zmiany statusu jako czynnego podatnika podatku 
VAT Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego  w 
terminie do trzech dni roboczych od dnia zdarzenia. 

21. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż rachunek bankowy, który wskaże na fakturze będzie 
rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
wykazie podatników VAT.  

22. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Inżyniera Kontraktu na fakturze nie będzie 

rachunkiem znajdującym się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
wykazie podatników VAT, a wartość faktury lub Umowy przekracza 15.000,00 zł brutto, 
Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną fakturą na inny rachunek Inżyniera Kontraktu - 
znajdujący się w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 
podatników VAT, jeżeli zaś w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
wykazie podatników VAT nie będzie znajdował się żaden rachunek bankowy Inżyniera 

Kontraktu, Zamawiający zapłaci należność stwierdzoną przedmiotową fakturą na rachunek na 
niej wskazany i jednocześnie zawiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym 

fakcie. 

23. Aquanet jest odpowiedzialny za zapłatę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu wyłącznie w 
części dotyczącej zakresu Inwestycji Aquanet, a Dysponent za zapłatę wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu wyłącznie w części dotyczącej zakresu Inwestycji Miasta Poznań. 

 
 

§ 7 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 

  - Imię:  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 

 - tel. Kom.  
 - e-mail………………………………………. 

 
2. Członkami Personelu Inżyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezpośrednio za wykonanie niniejszej 

Umowy będą: 
− funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 
- obowiązki inspektorów nadzoru będą pełnić: 
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a) inspektora robót drogowych  

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 
b) inspektora robót elektrycznych 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

−  

c) inspektora robót sanitarnych 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 
d) inspektora robót hydrotechnicznych 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

e) inspektora robót konstrukcyjnych 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 
f) inspektora robót teletechnicznej 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

−  

g) inspektora nadzoru ds. zieleni 

− Imię: ………………………………………  

− Nazwisko: ………………………………. 

− Stanowisko: ……………………… 

− tel. kom. +48 ………………………… 

− e-mail……………………………………….. 

 
4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia 
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robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 

każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu 
dziennika budowy i dokonania  stosownych wpisów. 

5. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3 
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może 
na taką zmianę nie wyrazić zgody. 

6. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu 
Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków w należyty sposób. 
7. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu 

Inżyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje  
i doświadczenie. 

8. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia przez 
cały okres trwania Umowy. 

9. Zaakceptowana zmiana personelu Inżyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy 
 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

 
1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 

 
1) w razie nieterminowego wykonywania czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy  - 

w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, 
za każdy dzień zwłoki w wykonaniu danej czynności, przy czym przez nieterminowe 
wykonywanie czynności wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, Strony uważają 
wykonywanie tych czynności po terminie wynikającym z Umowy bądź wyznaczonym (w formie 
elektronicznej lub pisemnej) przez Zamawiającego, 

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu z przyczyn leżących po 
jego stronie nie przekazał terenu budowy w terminie określonym w umowie z wykonawcą robot 
budowlanych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień zwłoki, 

3) w przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, 
z wyłączeniem „Raportu otwarcia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1% 

całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy dzień 
zwłoki, 

4) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera Kontraktu 
zobowiązania do kontroli zgodności dokumentacji z wytycznymi wynikającymi ze  Standardów 
ochrony drzew i innych form zieleni, o których mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowiązania 
do stałego nadzoru nad prawidłowością wykonywania prac, które mają lub mogą mieć 
niekorzystny wpływ na stan zieleni lub polegających na prawidłowym zabezpieczeniu zieleni, 

(w tym zobowiązań wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit. 
u,  tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, karą umowną w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każdy przypadek, 

5) w przypadku niezastosowania się przez Inżyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10 
ust.6 Umowy, karą umowną w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 5 Umowy, za każde stwierdzone naruszenie, 

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Inżyniera 

Kontraktu bądź wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstąpienia od niej przez Zamawiającego 
z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości  20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 Umowy, 

7) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Kontaktu 
w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych lub zapisów 

Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, za każde naruszenie, 
8) w przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej 

Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 
1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy 
dzień zwłoki, 

9) w przypadku zwłoki w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie jego 
terminu, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na nadzór 

inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, o której mowa w §4 



Strona 17 z 32 

 

ust. 6 Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy, 
11) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości 2% wartości brutto całkowitego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, określonego w § 5 niniejszej Umowy za każde stwierdzone 
naruszenie. 

2. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających  

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu 
wobec Zamawiającego, jak i zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, na co Inżynier 
Kontraktu wyraża bezwarunkową i nieodwołalną zgodę. 

3. Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, określonych w niniejszej Umowie, jak  
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, upływie terminu na jaki została zawarta bądź 

rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy. 
4. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu osiągną 

wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 
Umowy, Zamawiający będzie upoważniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inżyniera Kontraktu, 
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy. 

5. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego, a łączna wysokość kar 
umownych, którymi może zostać obciążony Inżynier Kontraktu wynosi 20% całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto. 
6. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym 
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany całkowitego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje 
się odpowiednio. 

7. Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 płatne będą na rzecz Miasta Poznań 
i Aquanet  proporcjonalnie do kwot jakie każdy z Zamawiających jest zobowiązany zapłacić na 

rzecz Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, a określonych w § 5 Umowy.  
 

§ 9 
RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest sporządzić i doręczyć Zamawiającemu:  

− Raport otwarcia, 

− Raporty miesięczne z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane 
(z uwzględnieniem zobowiązania do przedłożenia informacji podsumowującej zakończenie 
realizacji robót budowlanych, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 3 lit. a Umowy), 

− Raport końcowy z podsumowujący realizację Zadania inwestycyjnego, oraz  
− Raporty gwarancyjne w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Raport miesięczny przedkładany będzie Zamawiającemu do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni, począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym 
rozpoczęto realizację usług wskazanych w Umowie. Raport końcowy należy złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 

3. Do Raportów miesięcznych Inżynier Kontraktu zobowiązany jest załączać zweryfikowany raport 

miesięczny Wykonawcy wraz z opinią o jego prawidłowości i kompletności.  

4. Raporty należy składać w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nośniku w wersji 
elektronicznej (w formatach pdf. doc.). 

5. Raporty podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający w terminach określonych 
w ust. 6 poniżej powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub jego odrzuceniu, 
z podaniem uzasadnienia odrzucenia. 

6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzeżeń do Raportu 

w terminie:  
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesięcznego i gwarancyjnego - Raport 

będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu końcowego - Raport będzie uważany za 

zatwierdzony przez Zamawiającego.  
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków w Raportach, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest usunąć wskazane błędy lub uzupełnić Raporty w terminie do 5 dni 

od daty zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. W przypadku niewykonania powyższych 
czynności, poczytywać się to będzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegnące począwszy 
od dnia następnego po upływie 5 dni od daty zgłoszenia uwagi przez Zamawiającego. 
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8. W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie 

zawieszone bądź niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwiązana – Inżynier 
Kontraktu sporządzi i doręczy Zamawiającemu Raport z zaawansowania rzeczowego  
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robót budowlanych wraz z niezbędną 
dokumentacją dotyczącą wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane  
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyżej. 

9. Raporty winny być wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Załączniku nr 1 do Umowy.  
 

 
§ 10 

DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 
 
1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem 
terminu zakończenia realizacji Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi 
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, własne egzemplarze dokumentacji związanej 
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednią dokumentację fotograficzną sporządzoną 

w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację 
fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków Inżyniera Kontraktu. Inżynier 
Kontraktu zezwoli zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą sposobu 
wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych 
przekazanych mu informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie 

i w celu wykonania Umowy.  
5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów  

i informacji przed dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania należnego 
Zamawiającemu do wysokości faktycznie poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu nie będą publikowane lub 
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie 

to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się 
zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi 

podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji 
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych 
środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji 
samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie 
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie 

za zgodą Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających 
się pytań i po  skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone 
podmiotom trzecim. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności 
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie 
kompetentnych osób. 

 

 
§ 11 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
 
1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej 

polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż  200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych) z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W terminie 7 
dni od zawarcia Umowy, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię 
ważnej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, 
Inżynier Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu 
oraz członków Personelu Inżyniera Kontraktu, które będą wynikiem działania lub zaniechania, 

w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją robót budowlanych, niezbędnych 
do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 
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4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, będzie stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy przez 
Zamawiającego, bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu 
roszczeń, strat oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek niewywiązania się Inżyniera Kontraktu 
z jego zobowiązań określonych Umową.  

 
 

§ 12 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

stanowiącej 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5, tj. ………..… zł (słownie: 
……………...złotych) z zastrzeżeniem że Inżynier Kontraktu ustanawia odrębne zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy na rzecz Aquanet dla zakresu Inwestycji Aquanet w wysokości: 
___________________ zł oraz odrębne na rzecz Miasta Poznań dla zakresu Inwestycji Miasta 
Poznań w wysokości___________________ zł stosownie do udziału procentowego 

wynagrodzenia przysługującego Inżynierowi Kontraktu w ramach zakresów każdego z 
Zamawiających, zgodnie §5  pkt 1 i pkt 2 Umowy. 

2. W przypadku dokonania przez Inżyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie 
wniesione w pieniądzu Inżynier Kontraktu przelewa właściwą kwotę zabezpieczenia na 
następujący rachunek bankowy: 

-  Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593(zakres Inwestycji Miasta 

Poznań); 

- …………………………………………………………………………….(zakres Inwestycji Aquanet). 
3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 
niż w pieniądzu, Zamawiający uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu, 
przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niż w pieniądzu spowodowanej 
zmianą terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a także gdy nie został 

podpisany protokół odbioru oraz nie zakończyła biegu rękojmia za wady robót budowlanych 

wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inżynier Kontraktu  
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

5. Jeżeli  Inżynier Kontraktu  nie dokona czynności, o których mowa w ust. 4, Zamawiającemu 
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przysługuje prawo wystąpienia z wezwaniem do wypłaty 
zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub 

z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu. 

6. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszania jego wysokości. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do 
Umowy. 

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym 
rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 
na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

8. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa została należycie wykonana, 
wykonawca robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu oraz zostały rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów z 
wykonawcą i podwykonawcami robót budowlanych.  

 
 

§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
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1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze 

skutkiem natychmiastowym) w przypadku powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 
1) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy 

Zamawiającego lub wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez 
Zamawiającego, 

2) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier 

Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
4) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności oraz nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z wezwaniem do wyrównania 
zaniedbań,  

5) Inżynier Kontraktu nie spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 
wpływa na właściwą i terminową realizację usługi oraz nie dostosowuje się w 
wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z 
wezwaniem do wyrównania zaniedbań, 

6) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez 

Zamawiającego, 
7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego 

na postępowanie zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
8) nastąpi  brak zdolności do czynności prawnych Inżyniera Kontraktu utrudniający realizację 

Umowy. 
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 powyżej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy 

przez Inżyniera Kontraktu z ważnych powodów, Inżynier Kontraktu może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
a) Złożyć Raport, o którym mowa w § 9 ust. 7, 
b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu 
osiągną wartość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa 

w § 5 Umowy. 
6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych 

korzyści na skutek rozwiązania Umowy. 
7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone 

szkody, w tym z zapłaty kar umownych oraz nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia kar 
umownych przez Zamawiającego po rozwiązaniu Umowy jej wypowiedzeniu bądź odstąpieniu 
od niej.  

8. Powyższe nie wyłącza prawa do rozwiązania, wypowiedzenia bądź odstąpienia od Umowy 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

§ 14 
ZMIANA UMOWY 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego, jak również w przypadku zaistnienia okoliczności, które dotyczą:  
1) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje 

się bezprzedmiotowe – odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do 

zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania 
zobowiązań Inżyniera Kontraktu,   

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo 
zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie Umowy lub jej części staje się 
bezprzedmiotowe lub w związku z tym zaistniała konieczność modyfikacji Umowy - 
odpowiadająca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu lub terminów wykonania zobowiązań Inżyniera 

Kontraktu,  
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3) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści 

Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – poprawienie 
oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści Umowy,  

4) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie zmieniająca jej 
istoty i warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru Inżyniera Kontraktu, 

5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia 
pełnienia usług wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca 

zmianę terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 
6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 

wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inżyniera 
Kontraktu przedłużenia terminu Umowy – okoliczność uzasadniająca zmianę terminu realizacji 
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia. 

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 

wliczonych w wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu – okoliczność uzasadniająca zmianę 
wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Inżyniera Kontraktu przedłużenia 
terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu obowiązywania Umowy 
z proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu 
w przedłużonym okresie tj. ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego terminu 

obowiązywania Umowy, 
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

a) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

c) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego dla czynności 
objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
– zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w zakresie czynności fakturowanych po 
wejściu w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu 
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z 
uzasadnieniem przedstawione przez Inżyniera Kontraktu) jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyższe 
zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu, o więcej niż 

10% w stosunku do określonego w § 5 niniejszej Umowy, okoliczność taką poczytywać się 
będzie jako istotną zmianę okoliczności. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie 
do wypowiedzenia Umowy w całości bądź w części w terminie 30 od powzięcia informacji 
o powyższym fakcie. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie 

obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu będzie 
obowiązywać Inżyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez 
Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdują zastosowanie wyłącznie jeżeli termin 
planowanego zakończenia świadczenia usług Inżyniera Kontraktu przekracza  6 miesięcy. 

 
 

§ 15 
PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W ramach Wynagrodzenia umownego określonego w §5 Umowy, Inżynier Kontraktu: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”, w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie  określone w §5 Umowy 
obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
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a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 

tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 3 poniżej. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 

korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Inżyniera Kontraktu lub autora/ów, by nie wymagało 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie 
praw osobistych. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania ich wad), 

4) utrwalania  Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez 

udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 

wszystkich użytkowników sieci Internet, 
6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 

przestrzeniach, w internecie,  
10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/Utwory utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów  w całości lub we fragmentach,  
w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, 
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w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów 

reklamy)i sponsoringu, 
15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów  do celów promocyjnych  

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ów ), w tym jego użyczenie, najem, 

dzierżawę, 
19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej 

koncepcji, w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia 
publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez 
włączanie Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów  instytucjom, 

osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 

podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 
21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 

wskazanych powyżej. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których Utwór/Utwory zostały utrwalone. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy  
z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych 
osób trzecich, a Utwór/Utwory  przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami 
tych osób. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwór/Utwory nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez 

lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Kontraktu potwierdza również, przy tworzeniu Utworu/ów nie 
posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie 
licencji. 

7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo  
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 

obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie  

i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 

w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

9. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 8 powyżej lub wad prawnych Utworów, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Inżynier Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 

dysponujące prawami do Utworów przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie 
prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony 
w Umowie. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, Zamawiający zawiadomi Inżyniera Kontraktu 
o tym fakcie. Wówczas Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 
sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

 
 

§ 16 
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KLAUZULA WALORYZACJNA 

 
1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiają, że w przypadku, gdy okres obowiązywania Umowy 

przekracza 6 miesięcy, dokonają waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu (kwoty z oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia) 

w wypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, według 

następujących zasad: 

1) waloryzacji będzie podlegać wynagrodzenie, objęte prawidłowo wystawionymi fakturami po 

upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy,  

2) „datą odniesienia” dla waloryzacji będzie zawsze miesiąc, w którym przypadał termin składania 

ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (co zgodnie z poniższą metodą obliczenia 

wskaźnika waloryzacji (W) oznacza, że obliczenie wartości zmiany cen produkcji budowlano-

montażowej („cbm”) należy rozpocząć od miesiąca, w którym przypadł termin składania ofert, 

tj. zgodnie z terminologią GUS stosowną w comiesięcznych publikacjach komunikatów 

wskaźników CBM (w ujęciu „miesiąc do miesiąca poprzedniego”, tj. w układzie miesiąc 

poprzedni = 100). Zatem, należy przyjąć, że wartość ww. wskaźnika dla miesiąca składnia 

ofert = 100. 

3) waloryzacja będzie następowała, poprzez przemożenie kwoty danej faktury przez wskaźnik 

(mnożnik) waloryzacji „W” obliczony według następującego wzoru:  

 

W=a + b * cbm 

 

Wyjaśnienia ww. wzoru: 

• „W” - wskaźnik (mnożnik) waloryzacji dla waloryzowanej części wynagrodzenia,  

• „a" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje niewaloryzowaną część 

wynagrodzenia),  

• „b" - jest stałym współczynnikiem o wartości: 0,5 (który oddaje waloryzowaną część 

wynagrodzenia),   

• „cbm” – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem dla 

całego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiąca złożenia ofert do miesiąca 

wykonania danej części przedmiotu Umowy objętego waloryzowaną częścią 

wynagrodzenia (kwotą danej faktury), obliczony na podstawie narastającego iloczynu 

wskaźników CBM publikowanych w comiesięcznych komunikatach GUS, tj. wartość 

wynikająca z rachunku narastającego w oparciu o wskaźniki CBM ogółem w ujęciu 

„miesiąc do miesiąca poprzedniego” gdzie wartość 100 przypisana jest do miesiąca 

składania ofert, a ostatnim uwzględnianym w rachunku wskaźnikiem CBM, będzie 

wskaźnik CBM dotyczący miesiąca w którym wykonywana była usługa (lub w przydatku 

faktury końcowej - miesiąc zakończenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji 

ww. wskaźnika - najbardziej aktualny wskaźnik za miesiące poprzedzające (oznacza to, 

że uwzględniany będzie ostatni opublikowany na dzień wystawienia faktury wskaźnik za 

miesiąc realizacji danej części przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaźnika 

– ostatni z opublikowanych  wskaźników z poprzedzających miesięcy).  

 

W przypadku opublikowania, w okresie pomiędzy dniem wystawienia faktury częściowej,  

dla której dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury końcowej, przez GUS 

dodatkowych wskaźników CBM lub korekt zastosowanych wskaźników CBM, (tj. 

wskaźników mających zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonają odpowiednej 

korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmianę kwoty waloryzacji (in plus 

albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzględniona w fakturach 

korygujących wystawianych do właściwych faktur częściowych.  

 

Komunikaty dotyczące mających zastosowanie w obliczeniu wskaźników CBM 

(w tym korekt wskaźników), tj. wskaźników, które dotyczą miesięcy objętych 

waloryzacją opublikowane po dniu wystawienia fraktury końcowej nie będą 

uwzględniane w obliczeniu wartości „cbm”. 
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Zarówno faktury częściowe jak i faktura końcowa powinny zostać wystawione w terminie 

do 10. dnia miesiąca następującego po dniu zakończenie miesiąca świadczenia danej 

usługi lub ostatniego miesiąca realizacji Umowy (dotyczy faktury końcowej) W przypadku 

wystawienia faktury końcowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji 

uwzględniane będą komunikaty dotyczące mających zastosowanie w powyższym 

obliczeniu wskaźników CBM opublikowane najpóźniej w 10. dniu miesiąca 

następującego po dniu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

 

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy – tj. 

zastosowanie w powyższym obliczeniu mają jedynie wskaźniki CBM dotyczące miesięcy 

objętych określonymi w Umowie terminami wykonania Umowy – zob. zastrzeżenie z pkt 

14 niniejszego ustępu.   

 

Wobec powyższego wartość „cbm” należy obliczyć według następującego wzoru:  

 

cbm = (CBM0/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM…/100 x CBMn-1/100 x 

CBMn/100) 

 

gdzie: 

• CBM0 – oznacza wskaźnik zmiany cen w produkcji budowlano-montażowej ogółem 

publikowany w comiesięcznych komunikatach GUS w ujęciu „miesiąc do miesiąca 

poprzedniego” (tj. wskaźnik CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

złożenia oferty, dla którego wartość wynosi 100, 

• CBM1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

następujący po miesiącu złożenia oferty, 

• CBM2, CBM3, CBM… – oznaczają ww. wskaźniki (CBM w układzie miesiąc 

poprzedni=100) za kolejne miesiące,  

• CBMn-1 – oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc 

poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu 

Umowy, za którą należna jest część wynagrodzenia objęta waloryzacją.  

• „CBNn" - oznacza ww. wskaźnik (CBM w układzie miesiąc poprzedni=100) za miesiąc, 

w którym nastąpiło wykonanie danej części przedmiotu umowy objętego waloryzowaną 

fakturą. W przypadku faktury końcowej oznacza ww. wskaźnik za miesiąc, w którym 

IK zakończył realizację Umowy. 

• Korekty ww. wskaźników CBM przyjętych w obliczeniach lub dodatkowe (mające 

zastosowanie) wskaźniki CBM, które zostaną opublikowane po dniu wystawienia 

fraktury (tj. pod dokonaniu obliczeń waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia 

faktury końcowej będą uwzględniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia 

wartości „cbm” i wartości „W” i w konsekwencji odpowiednią zmianę kwoty waloryzacji 

(in plus albo in minus).  

• wszystkie obliczenia należy dokonywać z zaokrąglaniem do czwartego miejsca po 

przecinku. 

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierające ww. wskaźniki CBM przestały być dostępne, 

Strony zastosują wskaźniki najbardziej do nich zbliżone.  

5) Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony potwierdzają, że (powyższy 

sposób obliczeń wskaźnika (mnożnika) waloryzacji („W”) odpowiada zasadzie kalkulatora 

waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem: 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5. Jednakże, ww. kalkulator może mieć 

zastosowanie jedynie pomocnicze. Wiążące pozostają wyłącznie obliczenia dokonane 

zgodnie z niniejszą klauzulą na podstawie oficjalnych komunikatów publikowanych 

przez GUS – kopie ww. komunikatów wraz ze szczegółowym wyliczeniem kwoty 

waloryzacji Inżynier Kontraktu będzie załączał do danej faktury. Zmiany 

wynagrodzenia na podstawie niniejszej  klauzuli nie wymagają zawarcia aneksu do 

Umowy. 

https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5
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6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego 

podwyższenie, następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z 

zastosowaniem ww. wskaźnika waloryzacji oznaczać będzie zwiększanie o trzy lub więcej 

procent kwoty wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy 

kwoty danej faktury). 

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obniżenie, 

następować będzie gdy zmiana wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z zastosowaniem ww. 

wskaźnika waloryzacji, oznaczać będzie zmniejszenie o trzy lub więcej procent kwoty 

wynagrodzenia podlegającej waloryzacji (tj. trzy lub więcej procent z połowy kwoty danej 

faktury). 

8) Jeżeli zmiana wskaźnika nie przekroczy w danym okresie progów wskazanych 

w powyższych  pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie będzie stosowana, 

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie Wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za podstawowy 

zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 

limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu za wykonanie 

podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 

postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia).  

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo 

opcji) wynagrodzenie należne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. 

zakresu objętego prawem opcji, którego wartość została określona w ofercie złożonej w 

postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, będzie podlegała waloryzacji na tej 

samej zasadzie jak wynagrodzenie należnie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy. 

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia należnego za wykonanie 

ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o których mowa w pkt 6-

8 należy w przypadku zakresu/zakresów objętych prawem opcji, obliczać od kwoty / kwot 

brutto wynagrodzenia należnego za ich wykonanie podlegającej waloryzacji. 

12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma 

waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako 

zwiększenie albo obniżenie wynagrodzenia należnego Inżyniera Kontraktu za ewentualny 

zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie może przekroczyć 

limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu należnego za 

wykonanie zakresu objętego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikającej z oferty złożonej w 

postępowaniu o udzielenie  przedmiotowego zamówienia).  

13) Zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy, 

pozostaje bez wpływu na możliwość dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego 

paragrafu, z tym jednakże zastrzeżeniem, że wzrost Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu na 

skutek zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, będzie 

wliczany do (tj. będzie umniejszał) limit zmiany Wynagrodzenia, o którym mowa w §14 ust. 

1 lit. h Umowy. 

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okoliczności, za 

które odpowiada Inżynier Kontaktu (zwłoka Inżyniera Kontraktu), waloryzacja nie będzie 

dokonywana za okres wykraczający ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja będzie 

obejmowała dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie 

rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwłoki Inżyniera Kontraktu i zmiany 

terminów realizacji Umowy przez Stany w formie pisemnego aneksu do Umowy.   

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy 

zlecony, poprzez zmianę Umowy.  

2. Jeżeli wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu zostało zmienione zgodnie z ust. 1 powyżej, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
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3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 powyżej, spowodowała zwiększenie wynagrodzenia 

podwykonawcy, Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do zapłaty kwoty tego zwiększenia w terminie 

30 dni od dnia otrzymania zapłaty od Zamawiającego. 

 
 

§ 17 
KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Strony zobowiązują się do zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku lub 

przy okazji wykonywania Umowy, które stanowią lub mogą stanowić technologiczną, 
organizacyjną lub finansową tajemnicę drugiej Strony i których ujawnienie mogłoby narazić 
Stronę na szkodę. 

2. Informacje Poufne obejmują w szczególności: 
1.1. wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe, projekty, biznes 

plany lub inne informacje dotyczące Strony lub jej klientów lub kontrahentów; 

1.2. informacje dotyczące usług, polityki cenowej, wynagrodzeń pracowników, sprzedaży, które 
Strony otrzymały w okresie obowiązywania Umowy lub o których dowiedziały się, czy też 
do których miały dostęp przy wykonywaniu Umowy, względnie dowiedzą się, czy też będą 
miały dostęp w związku z prowadzącymi negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy; 

1.3. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Strony w rozumieniu art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 1233 ze. zm.); 

1.4. wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Strony i jej praw własności intelektualnej w 
rozumieniu Prawa autorskiego. 

3. Strony ustalają, że Informacje Poufne obejmują informacje wskazane w ust. 2 niezależnie od 
formy ich przekazania. 

4. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje Poufne tylko i wyłącznie w celu wykonywania 
Umowy. 

5. Strona powstrzyma się od kopiowania i powielania w inny sposób dostarczonych przez drugą 

Stronę Informacji Poufnych lub ich części, chyba, że konieczne jest to dla celu, w jakim zostały 
one przekazane lub innym celu związanym z wykonaniem Umowy. 

6. Strony zobowiązują się zwrócić sobie wszelkie dokumenty i nośniki zawierające Informacje 
Poufne na żądanie drugiej Strony, a kopie takich nośników zniszczyć lub zwrócić równocześnie 
ze zwrotem oryginalnych nośników. 

7. Obowiązek zachowania w poufności Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie. 

8. Strona może ujawnić Informacje Poufne jedynie swoim pracownikom, podwykonawcom 

i kontrahentom, którzy z uwagi na zakres swoich obowiązków bądź powierzone im zadania będą 
zaangażowani w realizację Umowy, po poinformowaniu tych osób o charakterze Informacji 
Poufnych i zobowiązaniu do zachowaniu ich w tajemnicy. Za działania lub zaniechania wyżej 
wymienionych osób odpowiada Strona, w imieniu której wykonują one zadania związane z 
realizacją Umowy.  

9. Strony ustalają, że Informacje Poufne nie obejmują: 

9.1. informacji, które legalnie znajdowały się w posiadaniu Strony przed podpisaniem Umowy 
i nie były objęte obowiązkiem zachowania w tajemnicy zanim zostały jej ujawnione; 

9.2. informacji uzyskanych od osób trzecich, które miały prawo ich posiadania i ujawnienia, 
jeśli zostały ujawnione bez naruszania prawa;  

9.3. informacji, które są dostępne publicznie, lub staną się publiczne w terminie późniejszym 
(od chwili ich upublicznienia), bez naruszania postanowień Umowy. 

10. Strony zwolnione będą z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, jeżeli 

obowiązek ujawnienia Informacji Poufnych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa 
lub orzeczenia uprawnionego sądu, lub decyzji uprawnionego organu z tym, że Strona 
ujawniająca Informację Poufną zobowiązana jest do współdziałania z drugą Stroną, poprzez 
poinformowanie jej o tym fakcie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej lub osoby (organu) 
wnioskującej o udostępnienie tejże informacji, a także ujawnienia jedynie takiej części 

Informacji Poufnych, jaka jest wymagana przez prawo.  

11. W przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu za każde takie 
naruszenie karę umowną w wysokości …….. zł (słownie: ………………..). 

 
§ 18. 

WYMOGI DOTYCZĄCE RODZAJÓW CZYNNOŚCI  
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY  
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1. Stosownie do treści art. 95 PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Inżyniera Kontaktu lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, następujących osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia: 
− Koordynatora Zespołu – Koordynatora Inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
− Branżowych Inspektorów nadzoru; 
− w zakresie czynności wykonywanych (przy łącznym spełnieniu poniższych przesłanek): 

• na rzecz pracodawcy (Inżyniera Kontaktu lub Podwykonawcy), 
• pod kierownictwem pracodawcy, 

• w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, 
• za wynagrodzeniem płatnym przez pracodawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania wskazanych powyżej czynności w ramach 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Inżyniera Kontraktu odnośnie spełniania przez Inżyniera Kontraktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4. W trakcie realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie 14 

dni od dnia otrzymania wezwania, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inżyniera 
Kontraktu lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie Inżyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności spełniające przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu 
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy, 

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  
c) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika,  
d) zaświadczenie z ZUS potwierdzającego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. 

osób. 

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powyżej, powinny zostać zamazane w części dotyczącej 
danych osobowych pracowników lub innych osób, których przetwarzanie nie jest konieczne celem 

wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. osób na podstawie stosunku pracy. 
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawierać w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 
obowiązków pracownika. Przekazując ww. dokumenty Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest do 
pozyskania danych osobowych ujawnionych w treści tych dokumentów w zgodzie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i 
złożenia oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne 
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy”. 

6. Niezłożenie przez Inżyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera Kontraktu lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Inżyniera Kontaktu lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności, co może wiązać się 
z rozwiązaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera 

Kontaktu lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 

§ 19. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Zamawiający powierza Inżynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 
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2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 

określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej 
załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający - Miasto Poznań i Zamawiający – Aquanet oświadczają, że każdy z nich posiada 
status dużego przedsiębiorcy , zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku  o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 

4. Inżynier Kontraktu nie może powierzyć wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inżynier 
Kontraktu ponosi i odpowiada za działania i zaniechania osób, za których pomocą realizuje 
Przedmiot Umowy jak za działania i zaniechania własne. 

6. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków 

zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności. 
7. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 

sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
8. Umowę sporządzono w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający oraz jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. / Umowę sporządzono formie 

elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 781 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 
każda ze Stron otrzymała egzemplarz zawartej Umowy. 

9. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

 

Załączniki: 
1) Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, 
2) Zakres obowiązków w umowie na nadzór inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie 

gwarancji i rękojmi, 
3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych, 
4) Graficzny podział zakresów:  4.1 – Zakres AQ , 4.2 – Zakres ZDM. 
 

 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                   INŻYNIER KONTRAKTU 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY RU-TMP-2024/024 

 
ZAKRESY RAPORTÓW do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu 

 

1.      Raport otwarcia 
Raport otwarcia winien zawierać minimum: 

a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót,  
    w tym minimum: 

1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających 

wpływ na realizację Zadania inwestycyjnego; 
3) inspekcji terenu budowy; 
4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy wykonawcy 

robót budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub 

zamierzonymi celem uzupełnienia; 
b) informację na temat Personelu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego składu 

osobowego, pod kątem zgodności z Umową;  
c) informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  

w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inżyniera Kontraktu, wszystkich danych 

teleadresowych, miejsca i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Zadania 
inwestycyjnego; 

d) Listę ryzyk: szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej 
realizacji Zadania inwestycyjnego, które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 

-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w lit. a) 
-   na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację Zadania inwestycyjnego.  
 
2.      Raport miesięczny 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a)tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych 

podwykonawców, włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, 
budowy, montażu i prób; 

b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące,  
wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu (w formacie 
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości 

minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx.) 
- przekazane na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie muszą być 
opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych 
z systemu GPS/GLONASS); 

c) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy 
– nazwę wytwórcy i miejsce produkcji; 

d) zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 
materiałów; 

e) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniających w istotny 
sposób zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  

f) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony 

środowiska; 
g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez 

wykonawcę obiektu; 
h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby 

zagrażać terminowemu ukończeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem 

i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte lub zamierzone dla pokonania opóźnień; 

i) informacja z pełnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian, 
j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt) 

oraz uu) Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną.  
 

3.      Raport końcowy 
Raport końcowy winien zawierać minimum: 

a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym 

i wykonawcą robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 
b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót 

budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego; 
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c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych Zadania inwestycyjnego; 

d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym 
a Inżynierem Kontraktu. 

e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę Zadania 
inwestycyjnego; 

f) dokumentację fotograficzną obiektu, dotyczącą wszystkich elementów prac wykonanych 
przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub 
ulegających zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do 

dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna być 
niższa niż 20 Mpx.) – przekazana na powszechnie dostępnym nośniku danych. Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną 
identyfikację wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na 
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).; 

g)  zestawienie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów 

materiałów; 
h) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty 

potwierdzające prawo do użytkowania Zadania inwestycyjnego; 
i) informację podsumowującą zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania 

komunikatu dla mediów. 

j) Wykaz i dokumenty potwierdzające wykonane przez Inżyniera Kontraktu kontrolne 
pomiary i badania  
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY RU-TMP-2024/024 

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA NADZÓR INWESTORSKI NAD ZADANIEM 
INWESTYCYJNYM W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI  
 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane 

w okresie gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów rocznie 

przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
3. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone 

wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu 
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania. 

4. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich 
usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie 

nadające się do usunięcia. 
5. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG 

gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna 
być niższa niż 20 Mpx.), w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Zadania inwestycyjnego, 
w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu.  Fotografie muszą być opatrzone 

datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych prac             
(w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 

Inżynier Kontraktu załączy dokumentację fotograficzną każdorazowo do protokołu przeglądu, 
o którym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nośniku oraz udostępni Zamawiającemu 
bezzwłocznie na każde żądanie złożone przez niego do końca okresu gwarancji i rękojmi 
dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 

6. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich  
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego 
dnia) wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym  

z Zamawiającym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przystąpienia do 
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy wadach i usterkach 
zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia). 

7. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie 
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 

inwestorski). 
8. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 

9. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 
 
 
WYNAGRODZENIE: łącznie za cały okres pełnienia funkcji w okresie zgłaszania wad - kwota 
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


