
    

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – zakres obowiązków Wykonawcy 

Wykonanie prac budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych Zadania 

Inwestycyjnego pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy 

Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem” 

Niniejszy dokument (oprócz opisanych w Programie funkcjonalno-użytkowym) określa obowiązki 

Wykonawcy. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy lub dokumentach wskazanych w umowie 

obowiązków Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych dokumentów, Wykonawca ma 

obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W 

razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających 

ww. z dokumentów, Zamawiający wskaże sposób działania na wniosek Wykonawcy przy udziale 

Inżyniera Kontraktu. 

I. Ogólne i podstawowe obowiązki Wykonawcy w zakresie zarządzania i prowadzenia 
Projektu: 

1. Oznakowanie żeglugowe planowanej budowli oraz na odcinku prowadzonych robót 
będzie wykonane w uzgodnieniu z administracją drogi wodnej, przy czym użyte znaki 
żeglugowe będą zgodne z odpowiednimi postanowieniami Przepisów żeglugowych na 
śródlądowych drogach wodnych, ustanowionych w załączniku do Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2003 ok. w sprawie przepisów żeglugowych 
na śródlądowych drogach wodnych (Dz. I z 2003 r., nr 212, poz. 2072) 

2. Podczas wszelkich działań, należy mieć na uwadze, że na terenie, na którym planowana 
jest powyższa inwestycja znajdują się pozostałości Cytadeli Tumskiej, a w najbliższym 
sąsiedztwie relikty Fortu Radziwiłła. Na planowane prace ziemne należy uzyskać 
pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (o ile uzyskane przez 
Zamawiającego jest niewystarczające). Konieczne jest uwzględnienie w projekcie 
wykonawczym, ewentualnego wyeksponowania odsłoniętych elementów 
dziewiętnastowiecznej fortyfikacji. 

3. Powiadomić Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzoru Wodnego 

w Poznaniu na 7 dni przed rozpoczeciem oraz 7 dni po zakończeniu robót związanych 

z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. 

4. Rozpoczęcie prac w zakresie pozwolenia wodnoprawnego w terminie pozwalającym 
na jego wykorzystanie. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca uzyska nowe 
pozwolenie wodnoprawne, co mieści się w jego cenie kontraktowej. 

5. Prace związane z zabezpieczeniem linii światłowodowej należy prowadzić przy 
płatnym nadzorze służb technicznych IChB PAN PCSS na koszt Wykonawcy. O 
ustanowieniu płatnego nadzoru należy wystąpić pisemnie z minimum 2 tygodniowym 
wyprzedzeniem. 

6. O terminie prowadzenia prac należy poinformować centrum zarzadzania siecią IChB 
PAN PCSS oraz niezależnie centrum nadzoru sieci P.B.T. HAWE Sp. z o.o. 

7. W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się 
do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu w celu 
powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji  aktualnego przebiegu sieci 
gazowej. 



    

8. Obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego 

wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 

37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece zabytkami. 

9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, Wykonawca będzie obciążany kosztami 
usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego (przedmiotowa zasada 
wszyskim gestorów sieci). 

10. Minimum 10 dni przed wejściem w teren należy skontaktować się z inspektorem ZZM, 
celem umówienia się na spotkanie, dotyczące protokolarnego przekazania terenu. 

11. Zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia 
prac. 

12. Zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia określonych 
czynności związanych z wydanym pozwoleniem na prowadzenie prac, przynajmniej 3 
dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności. 

13. Niezwłocznie zawiadomić MKZ o zagrożeniach lub nowych okolicznościach 
ujawnionych w trakcie prowadzenia prac. 

14. Obowiązek podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu  lub zniszczeniu 
zabytków. 

15. Miejski Konserwator Zabytków zastrzega sobie prawo komisyjnego odbioru 
wykonanych prac oraz przeglądu prac w trakcie ich trwania. 
 

II. Wykonawca w zakresie analizy postępu Robót i nadzoru nad Robotami i prowadzenia prac 
jest zobowiązany w szczególności do:  

1. Z uwagi na sposób posadowienia przyczółków projektowanej kładki, na etapie 
wykonawstwa pali nakazuje się prowadzenie bieżącego monitoringu geodezyjnego 
pod względem osiadań oraz  przemieszczeń pali w gruncie. 

2. Do budowy kładki należy zastosować wysokiej jakości materiały, ze szczególną 
dbałością o detal (szczegóły uzgodnić na etapie projektu wykonawczego oraz 
wniosków materiałowych). 

3. W sytuacji zagrożenia powodziowego należy zabezpieczyć wykonywane prace. 
4. W sytuacji zagrożenia powodziowego usunąć ludzi i sprzęt z obszaru zagrożonego 

powodzią celem uniknięcia strat powodziowych. 
5. Realizacja prac zgodnie z wydanymi dokumentami (m.in. pozwolenie wodnoprawne) 

oraz decyzjami administracyjnymi. 
6. Zapewnienie osłony hydrologicznej w okresie wykonywanych robót na wypadek 

wystąpienia wezbrania powodziowego. 

7. Monitorowania aktualnej sytuacji hydrologicznej dla posterunku wodowskazowego 

Poznań (Most Rocha) oraz śledzenia ostrzeżeń i meldunków hydrologicznych 

dotyczących stanów wód rzeki Warty, a w przypadku prognozowanego nadejścia fali 

powodziowej – niezwłocznego usunięcia słupków oświetlenia nr 1, nr 2 i nr 3 oraz 

zabezpieczenia wystająych odcinków kabli zasilających słupy (po ich realizacji). 

8. W okresie wykonywania robót, w przypadku wezbrań powodziowych i wystąpienia 

wody z brzegu rzeki – odpowiedniego zabezpieczenia wykonanych prac oraz usunięcia 

ludzi i sprzętu z obszaru szczególnego zagrożenia powodzią. 

9. Uporządkowania terenu po zakończeniu prac związanych z planowanym 

przedsięwzięciem, jak również przywrócenia stanu umożliwiającego swobodny 

przepływ wód i spływ pokrywy lodowej. 



    

10. Przebieg linii światłowodowej w terenie należy potwierdzić poprzez wykonanie 
przekopów próbnych. 

11. Wszelkie prace prowadzone w zbliżeniu z linię światłowodową należy prowadzić 
ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego. 

12. Szczegółowa lokalizacje (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie 
na podstawie ręcznych przekopów próbnych. 

13. W strefie kontrolowanej nie należy podejmować działań mogących spowodować 
uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie. 

14. Zniszczone trawniki należy odtworzyć na całej szerokości terenu zieleni, przez który 

prowadzone jest uzbrojenie, łącznie z wymianą podłoża na ziemię urodzajną (tylko 

czernoziem; nie zezwala się na stosowanie torfu), w warstiwe o grubości min. 10 cm, 

co oznacza m.in. korytowanie podłoża, zagospodarowanie we własnym zakresie 

zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej siemi urodzajnej. 

15. W przypadku realizacji sieci uzbrojenia w istniejących jezdniach, drogach rowerowych 

lub chodnikach, Wykonawca zobowiązany jest do ich odtwoerzenia na całej istniejącej 

szerokości. 

III. Wykonawca w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do:  
1. Prowadzenia prac w taki sposób, aby do rzeki Warty oraz Cybińskiego Kanału Ulgi nie 

przedostały się żadne substancje mogące wpłynąć na zanieczyszczenie wód. 
2. Roboty  prowadzone  w  odległości nie większej niż 3 m  od  pni  drzew,  będą  

wykonywane  z  zastosowaniem  bezpiecznych dla drzew (przede wszystkim ich 
korzeni) metod prowadzenia sieci, t j. zastosowanie metody bezwykopowej. 

3. Przewidzenie i wykorzystanie nieruchomych wygrodzeń całych połaci całych terenów 
zieleni, które nie będą wykorzystywane jako plac budowy. 

4. W przypadku stwierdzenia pozyskania dodatkowych zgód na wycinkę drzew lub 
krzewów (w tym związanych z gniazdami ptaków), znajduje się to w obowiązkach 
Wykonawcy. 

IV. Wykonawca w zakresie badań archeologicznych jest zobowiązany w szczególności do: 
1. Na planowane prace należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie, o ile uzyskane przez 

Zamawiającego jest niewystarczające do prowadzenia wszystkich prac. 
2. W przypadku odkrycia elementów, co do których konserwator zabytków wyda decyzję 

nakazującą dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub 
jednostki organizacyjnej finansującej te roboty, badań archeologicznych w 
niezbędnym zakresie, Wykonawca ujmie koszty tych badań w swoim wynagrodzeniu. 

3. Rozpoczęcie w możliwym zakresie (zależne od pkt. 1) badań archeologicznych 
niezwłocznie po podpisaniu umowy. 

4. Badania archeologiczne należy przeprowadzić w takim okresie, aby możliwe było 
realizowanie przedmiotu umowy w zgodności z terminami poszczególnych kamieni 
milowych oraz etapów. 

5. Badania archeologiczne należy przeprowadzić w takim okresie, aby było możliwe 
uwzględnienie w projekcie wykonawczym (lub jego aktualizacji) wyeksponowanie 
odsłoniętych elementów dziewiętnastowiecznej fortyfikacji. 

6. Zakres i sposób badań zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na prowadzenia badań 
archeologicznych. 

7. Obowiązek kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego 
wykonywania tych badań przez osobę posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 
37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece zabytkami 



    

8. Przekazać Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni 
przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany 
osoby, o której mowa powyżej w ust. IV pkt. 6. 

9. Imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w ust. IV pkt. 6. 
10. Dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa 

w art. 37e cytowanej wyżej ustawy, 
11. Oświadczenia osoby, o której mowa w ust. IV pkt. 6. o przyjęciu przez tę osobę 

obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania 
tych badań 

12. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. IV pkt. 7. uważa się za spełnione, w przypadku 
kierowania ww. badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę 
posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostały 
załączone dokumenty potwierdzające spełnienie przez te osobę ustawowych 
wymagań. 

13. Ponadto określa warunki polegające na obowiązku: 
a) niezwłocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytków o wszelkich 

zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia 
wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych, 

b) niezwłocznego zawiadomienia miejskiego konserwatora zabytków o 
przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które 
mogą mieć wpływ na zmianę programu tych badań, 

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz 
opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający, jednoznaczną 
identyfikację i dokładną przestrzenna lokalizację wszystkich czynności oraz 
dokonanych odkryć i przekazania jej miejskiemu konserwatorowi zabytków w 
terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań, 

d) prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich 
miejskiemu konserwatorowi zabytków w terminie 3 lat dnia zakończenia tych 
badań. 

V. Wykonawca w zakresie opracowania, opiniowania i koordynacji prac projektowych jest 
zobowiązany w szczególności do: 

1. Organizacji ruchu żeglugowego na czas budowy, w tym dodatkowego oznakowania 
znakami żeglugowymi, realizowane zgodnie z dokumentacją Zamawiającego i jej 
opisem oraz harmonogramem robót na drodze wodnej, który Wykonawca uzgodni z 
administracją drogi wodnej oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. 

2. Wykonawca inwestycji odpowiednio wcześniej opracuje harmonogram prowadzonych 
robót na drodze wodnej, w tym terminarz planowanych zamknięć szlaku żeglownego 
– uzgodniony z interesariuszami prawa do korzystania z wód na odcinku planowanych 
robót, celem uzgodnienia jego postanowień z administracją drogi wodnej oraz 
Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy. 

3. Dokumentacja projektowa musi uwzględnić kompleksowe zagospodarowanie całego 
sąsiedniego terenu, powinien się wpisywać w jego kontekst przestrzenny i historyczny 
oraz komunikacyjny. 

4. W sposób spójny należy zaprojektować małą architekturę: ławki, kosze, nawierzchnię, 
latarnie, zieleń oraz iluminację obiektu. 



    

5. Ze względu na rangę miejsca oraz istotny kontekst przestrzenny należy wykonać 
wizualizacje, pokazujące w szerokich osiach widokowych kompleksowe 
zagospodarowanie całego terenu. 

6. Bezwzględnie zachować charakterystyczną sylwetkę i formę architektoniczną 
zaprojektowanej kładki, z prześwitami żelbetowych lukach, kadrującymi widoki, co 
daje wrażenie lekkości i smukłości całej konstrukcji. 

7. Infrastruktura techniczna powinna się mieścić w grubości konstrukcji kładki. 
8. W miarę możliwości ograniczyć planowaną w ramach inwestycji wycinkę drzew 

(szczególnie na Ostrowie Tumskim i Berdychowie). 
9. W miarę możliwości należy ograniczyć do niezbędnego minimum zakres 

projektowanych dróg pieszo-rowerowych w południowej części wyspy Ostrów Tumski, 
tak aby zachować zielony, naturalistyczny i rekreacyjny charakter. 

10. Pochylnia po stronie Berdychowa powinna mieć ściany obsadzone całoroczną 
roślinnością, która przesłoni konstrukcję budowli. 

11. W obrębie kładek nr I i nr II: prowadzenie kabli oświetleniowych w przestrzeniach 
technicznych (pośrodku konstrukcji kładek, w górnych przęsłach) oraz rurkach 
umieszczonych w konstrukcjach żelbetonowych (przy podejściu do odbiorników). 

12. W obrębie pochylni rowerowej: montaż słupów oświetleniowych o maksymalnej 
wysokości 6,0 m, słupy przykręcane czterema śrubami do prefabrykowanych 
betonowych fundamentów, zastosowanie złącza z wkładką bezpiecznikową, 
umożliwiającego łatwy i szybki demontaż słupków oświetleniowych nr 1, nr 2 i nr 3 
przy pochylni w przypadku wezbrań powodziowych. 

13. Ochrona od porażenia: podwójna izolacja wszystkich urządzeń elektrycznych, 
zastosowanie napięcia bezpiecznego, dodatkowe zabezpieczenie obwód 230V. 

14. Zabezpieczenia nowoprojektowanych obiektów budowlanych, przy wykorzystaniu 

środków i technologii minimalizujących ewentualne szkody mogące powstać w wyniku 

oddziaływania wód powodziowych, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych 

zabezpieczeń chroniących przed wodą powodziową. 

15. Całość projektu wykonwczego należy uzgodnić z właściwymi podmiotami. 

16. Skoordynować działań projektowych i dalej realizacyjnych z podmiotami trzecimi, w 
tym w szczególności z KontenerART. 

17. W zakresie wizualizacji projektu należy uwzględniać przestrzeń KontenerART. 
18. W zakresie projektów odwodnienia projekt wykonawczy uzgodnić m.in. z Zarządem 

Dróg Miejskich, Aquanet S.A. i/lub Aquanet Retencja Sp. z o.o. 
19. Dostarczyć m.in. do Zarządu Zieleni Miejskiej dokumentacji powykonawczej w wersji 

papierowej i elektronicznej 
20. Uzgodnić pisemnie i formalnie z podmiotem zarządzającym ostateczny kształt 

powiązania przestrzeni Zadania Inwestycyjnego z  KontenerART, a w przypadku 
pozostawienia niezagospodarowanej przestrzeni oboma przedsięwzięciami uzgodnić z 
właściwymi podmiotami (w tym ZZM) konieczne działania projektowe i realizacyjne w 
tym zakresie. 

21. Tom projektu wykonawczego branży zieleni uzgodnić m.in. z ZDM i ZZM. 
22. Na etapie projektu wykonawczego należy opracować sposób przełączenia istniejących 

kabli światłowodowych. 
23. Ze względu na czasookres od poczynienia uzgodnień od rzeczowej realizacji należy 

zweryfikować zmiany w zakresie posadowienia i uzupełnienia sieci uzbrojenia terenu. 
Należy to wykonać przed rozpoczęciem prac budowlanych. 



    

24. Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące nawierzchni dróg pieszo -rowerowych, a także 
małej architektury i elementów infrastruktury technicznej towarzyszących kładce, 
zostaną podjęte w uzgodnieniu z MKZ na etapie projektu wykonawczego. 

VI. Obowiązki z zakresie dokonywania odbiorów – określa umowa. 
VII. Wykonawca w zakresie rozliczenia Kontraktu jest zobowiązany do postępowania zgodnie z 

umową. 
 


