UMOWA nr

zawarta w Poznaniu, w dniu .....cccccceeevvevenenen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy
pomiedzy:

MIASTEM POZNAN, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

w imieniu i na rzecz ktorego dziata:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, plac Wiosny Ludéw 2, 61-
831 Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000,00 adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, reprezentowana przez:

dalej jako: ,Zamawiajacy”

a

.................................... Z siedzibgq W ..o Przy Ul ..., Zzarejestrowang pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ..ocovvvvivvvnnnnne. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym .......... zt, NIP , REGON ... , adres e-mail:
............................. reprezentowang przez:

/

S zamieszkatym/zamieszkatg W .....ccccviivienienns , przy
Ule , prowadzacym/prowadzacq  dziatalno$¢  gospodarczg  pod nazwa
............................................................. z siedzibg W .. przy Ul

....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji

o Dziatalnoséci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ......c.cocvviiiiiiiiiiniinenanen. , REGON ....cooiiiiiiiiiiiieee,
adres e-mail: ..ooccovvviinienens

dalej jako: ,Wykonawca”
zwana dalej ,Umowa"”.

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziala w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spétce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drdg Miejskich - Dysponenta zadania i $srodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

Strony zawarty Umowe o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na wykonaniu
chodnika, przystanku autobusowego, utwardzonego pobocza, oswietlenia i oznakowania wraz
z odtworzeniem nawierzchni jezdni oraz wykonaniem nasadzen kompensacyjnych i pielegnacji
zieleni wykonanej w ramach realizacji Umowy oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa ukfadu komunikacyjnego
Radojewo - chodnik i dojscie do przystanku na ul. Jaskowiaka”. Przedmiot Umowy
objety jest przedmiarem robdt- oferta wycenionym przez Wykonawce, ktoéry stanowi Zatacznik
Nr 1 do niniejszej Umowy oraz dokumentacjg projektowa bedaca zatacznikiem do SWZ.

Strona 1z 42


mailto:sekretariat@pim.poznan.pl

10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

a) sporzadzenia wszelkich koniecznych opracowan i dokumentacji w zakresie czasowej
organizacji ruchu, a takze organizacji objazdow, przejazdéw, drog tymczasowych i czasowej
organizacji ruchu (bez wzgledu na ich ilos¢),

b) zabezpieczenia drzew istniejgcych na terenie objetym inwestycjg zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa

c) wykonania wycinek oraz nasadzen zgodnie z zapisami decyzji Marszatka Wojewddztwa
Wielkopolskiego nr DSI-I1.7120.1.366.2022 z dnia 19 maja 2023 r. stanowigcej zatqcznik
nr 12 do Umowy.

d) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych i nasadzen zieleni , w tym dostarczenie kopii mapy zasadniczej
powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdéw o0séb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy,

f)  przygotowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis
na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

g) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkdéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

h) wuzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez witasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego - jezeli jest
wymagane przepisami prawa,

i) sporzadzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji wiaty przystankowej.

j)  Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji inwentaryzacji zieleni w postaci
cyfrowej (pliki shape), ktdéra zawiera lokalizacje drzew oraz ich atrybuty opisowe
(dopuszcza sie formaty: shape lub xIs).Szczegdtowe wytyczne wraz z tabelg do wypetnienia
i instrukcja stanowiag zatacznik nr 12 i 13 do SWZ.

Zakres przedmiotu Umowy, okresla takze dokumentacja przetargowa, a w szczegodlnosci
Specyfikacja Warunkow Zamodwienia, Opis Przedmiotu Zamdwienia, pytania
i odpowiedzi oraz pozostate zataczniki (dalej jako: ,SWZ").

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentdw, o ktérych mowa ust. 3 powyzej, zapoznat
sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem budowy oraz z dokumentacjg zwigzang

z budowa i zapewnia, ze nie budzi ona jego watpliwosci.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub SWZ obowigzkdéw Wykonawcy niewskazanych

wprost w innym z tych dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi

sume uzupetniajacych sie obowigzkéw Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek
watpliwosci co do sposobu wykonania obowigzkéow wynikajacych z ww. dokumentéw

Zamawiajacy wskaze sposdb dziatania na wniosek Wykonawcy.

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci

wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane i przepiséw wykonawczych

wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska, postepowania z odpadami i nie wnosi zadnych

zastrzezen co do mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy za wynagrodzenie przewidziane w

niniejszej Umowie oraz w terminie wskazanym w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy z zachowaniem

nalezytej starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z Umowa, SWZ, zasadami wiedzy

technicznej, obowigzujacymi przepisami prawa i normami oraz warunkami budowlano-
technicznymi wykonawstwa.

Wykonawca oswiadcza, iz uwzglednit w ofercie ryzyko zmian czasowej organizacji ruchu i bedzie

realizowat obowigzek, o ktérym mowa ust. 2 lit. a) powyzej bez wzgledu na ilo$¢ zmian

czasowej organizacji ruchu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego

w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania

prac, ktore wptywajg lub mogg mieé niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej

zieleni znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robdt oraz w obszarze ich
odziatywania. Wykonawca, z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy,
zobowigzany jest do podejmowania w miare mozliwosci najskuteczniejszych dziatan ochronnych
zgodnie ze szczeg6towymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych form
zieleni, o ktérych mowa w Zarzadzeniu Nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17
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maja 2022 r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni.

W szczegodlnosci Wykonawca, zobowigzany jest do wykonania prac zabezpieczajacych zielen,
prac polegajacych na przywrdceniu zieleni do stanu pierwotnego, zapewnienia odpowiedniej
kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej, a w
przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zieleni (w szczegolnosci
polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu gatezi drzew
lub krzewéw, montazu pali wspierajacych itp.) do przedtozenia rowniez raportéw opisujacych
stan poszczegdinych drzew, krzewdw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po
zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wplywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania poszczegolnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng
w terminie 3 dni od dnia zakonczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sg dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

§2
TERMIN REALIZACII

Strony ustalajg nastepujqce kamienie milowe (dalej jako: ,KM”) realizacji przedmiotu Umowy:
a) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe wraz z wycinkg i karczowaniem oraz wykonanie
projektu, uzyskanie zatwierdzenia i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu (COR) - 45

dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 17,

b) zakonczenie robdét budowlanych w zakresie budowy chodnika, oswietlenia i wiaty
przystankowej - 90 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. ] - dalej jako: ,KM 2”,

c) wprowadzenie statej organizacji ruchu (SOR) - 100 dni od zawarcia Umowy tj. do dnia
[cooreeinnn, 1 - dalej jako: ,KM 37,

d) wykonanie nasadzen zastepczych - 110 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............. 1 -
dalej jako: ,KM 4",

e) zakonczenie robdt budowlanych - 120 dni od zawarcia Umowy, tj. do dnia [............ 1 -

dalej jako: ,KM 5"

f)  wykonanie rocznej pielegnacji drzew i innej zieleni, ktore zostaly nasadzone w ramach
realizacji Umowy, tj. statej pielegnacji przez 365 dni od dnia dokonania odbioru prac
zwigzanych z nasadzeniem zieleni wraz z zakonczeniem wszystkich robdt budowalnych -
dalej jako ,KM 6”. Celem wykluczenia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzaja, ze
Wykonawca (za wynagrodzeniem naleznym za wykonanie robdét budowalnych oraz
zakltadanie zieleni) w okresie od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru
potwierdzajgcego zakoriczenie realizacji wszystkich robét budowlanych oraz odbioru
wszystkich nasadzen zieleni (tj. przed rozpoczeciem okresu rocznej pielegnacji zieleni -
KM6) zobowigzany jest do pielegnacji zieleni znajdujacej sie na terenie inwestycji, w tym
wykonanych nasadzen.

Za date zakonczenia danego KM, Strony uznajg date ztozenia do Zamawiajacego powiadomienia

o zakonczeniu danego KM. Warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia pisemna, pod

rygorem niewaznosci, akceptacja ze strony Inzyniera Kontraktu. Do ztozonego Zamawiajgcemu

powiadomienia powinny zosta¢ zataczone odpowiednie dokumenty, ktére bedgq potwierdzac
wykonie danego KM.

Sporzadzenie Odbioru koncowego robét budowlanych nastgpi po prawidtowym wykonaniu

wszystkich czynnosci wynikajacymi z niniejszej Umowy w ramach etapu od KM 1 do KM5

wiacznie, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robo6t budowlanych, ustug, dostaw i innych czynnosci zwigzanych z realizacjq
przedmiotu Umowy;

b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej
robot budowlanych i zieleni;

c) przedstawienie i wuzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru
wykonanych robdt budowlanych i ich ostatecznych kosztéow, w formie wycenionego przez
Wykonawce przedmiaru robdt - oferta, uwzgledniajacego ilosci ostatecznie wykonanych
robdt, zaakceptowane przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
Inzyniera Kontraktu/koordynatora inspektorow nadzoru. Dokument ten musi by¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz by¢ ziozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni
roboczych przed terminem zakoriczenia KM5, okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Na tak przygotowanym dokumencie zostanie ztozony podpis Kierownika Projektu oraz oséb
reprezentujgcych Zamawiajacego, uprawnionych do zaciggania zobowigzan;
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d) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci,
czy tez innych obiektdw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy;

e) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej dla przedmiotu Umowy lub zaswiadczenia wydanego przez wiasciwy
organ nadzoru budowlanego o zgtoszeniu zakonczenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w
drodze decyzji odnosnie przystgpienia do uzytkowania zadania inwestycyjnego, jezeli jest
wymagane przepisami prawa;

f) sporzadzenie instrukcji eksploatacji i konserwacji wiaty przystankowej.

Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznaja date zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, tj. odrebnego odbioru, o
ktorym mowa w § 8 ust.1 lit. d Umowy, co nastapi po wykonaniu wszystkich etapow
realizacji Umowy i podpisaniu protokotéw odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 lit. a
- c Umowy.

§3
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy harmonogram
rzeczcowo - finansowy realizacji przedmiotu Umowy tj. wykonywania poszczegdlnych prac
w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie podlegat opiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu oraz
akceptacji Zamawiajacego. Akceptacja Zamawiajagcego musi by¢ dokonana na pismie pod
rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu Ilub
Zamawiajacego, Wykonawca winien je uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.
Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawiera¢ wszelkie koszty skfadajace sie na cene oferty,
niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy i uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z
oferty i Umowy. Wykonawca sporzadzajac harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
przedmiotu  Umowy uwzgledni przerwy wynikajagce z  przyczyn technologicznych
i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace mieé¢ wplyw na
terminowos$¢ wykonania Umowy.

Jezeli Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze
zaakceptowany, w sposob okreslony powyzej, harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji
inwestycji nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi zamiarami
Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego powiadomienia
przedtozy skorygowany harmonogram, ktory podlega¢ bedzie zaopiniowaniu przez Inzyniera
Kontraktu oraz pisemnej, pod rygorem niewaznosci, akceptacji Zamawiajacego. W przypadku
zgtoszonych uwag przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajacego, Wykonawca winien je
uwzgledni¢ w terminie 3 dni od ich przekazania.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego o mozliwosci niedotrzymania
umowionego terminu wykonania przedmiotu Umowy (82 ust. 1) badz terminéw KM wskazanych w
§2 ust. 2 w terminie 3 dni od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie tej okolicznosci. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest sporzadzi¢ program naprawczy. Program taki ma przedstawiac
plan dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy w
szczegoblnosci: propozycje nowych termindw realizacji poszczegdélnych KM, ktérych termin
wykonania jest zagrozony lub ktérych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie zostaty jeszcze
zrealizowane oraz wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod zmierzajacych do zapobiezenia
opoznieniu lub jego redukcji. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci ustala sie, iz przyjecie
lub akceptacja programéw naprawczych przez Zamawiajagcego moze nastapi¢ wytgcznie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz ze nie stanowi ona zgody na zmiane termindw realizacji
wskazanych w Umowie. Jakakolwiek zmiana terminéw ustalonych w Umowie wymaga formy
aneksu sporzgadzonego na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia $wiadczenia ustugi rocznej pielegnacji
zielni (KM6) zobowigzany jest do przedlozenia informacji o osobie odpowiedzialnej za
pielegnacje. Od czasu rozpoczecia pielegnhacji konieczne jest biezace informowanie
Zamawiajacego o planowanych zabiegach podlewania, nawozenia oraz zabiegach
ochrony roslin.

Wymogi dotyczace pielegnacji zostaty zawarte w zataczniku nr 10 do Umowy. Obowigzkiem jest
reagowanie na biezace potrzeby w zakresie pielegnacji roslin (zaistniate wobec suszy, choroby
roslin, mrozéw, szkodnikdw, uszkodzen itp.). Prawidlowym wykonaniem ustugi pielegnacji zieleni
bedzie wytacznie efekt w postaci dobrostanu zieleni, a nie ilo$¢ przeprowadzonych zabiegéow

pielegnacyjnych.
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§4

WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przewidywane kosztorysowe
wynagrodzenie W WYSOKOSCI: [..cooocveveeeeecceeeeet e ] zt netto, (stownie: [.riiciie e, ]
ztotych), 6. [ 1 zt brutto (stownie: [ 1, facznie z

podatkiem VAT, wedlug stawki 23%, stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo-
kosztorysowego, wynikajacego z zatacznika nr 1 do Umowy, w tym:

a. w zakresie wykonania robdét budowalnych i nasadzen zieleni (KM1-5) Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy przewidywane wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:
[ e 1 zt netto, (stownie: [, 1 ztotych), tj.
[ e 1 zt brutto (stownie: [ 1, tacznie z
podatkiem VAT , wedtug stawki 23%, stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo-
kosztorysowego, wynikajacego z zatacznika nr 1 do Umowy w zakresie realizacji robot
budowlanych,

b. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie KM 6 zaptata wynagrodzenia nastapi w
drodze jednorazowej ptatnosci po dokonaniu Odbioru zakonczenia rocznej pielegnacji

zatozonej zieleni — W  WYSOKOSCI: [iovivcvieiiiiieciceie e ] zt netto, (stownie:
[ e 1 zitotych), tj. [ e 1 zt brutto (stownie:
[ 1, tacznie z podatkiem VAT , wedtug stawki 23%, stanowigce

sume wynagrodzenia obmiarowo-kosztorysowego, wynikajacego z zatacznika nr 1 do
Umowy w zakresie ustugi pielegnacji.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu Umowy, w tym rdwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie beda podlega¢ zmianie
w toku realizacji Umowy.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego ilosci robdét budowlanych i ustug oraz ich cen
jednostkowych okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze roboét - oferta.
Zbycie, cesja badz inne przeniesienie wierzytelnosci objetych niniejsza Umowa wymaga
pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody Zamawiajacego.
Zasady ptatnosci wynagrodzenia okreslone sg w § 9 Umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
postepowanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a
w szczegdlnosci postugiwanie sie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg;

2) zabezpieczenie terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbanie o nalezyty porzadek na
terenie budowy, w tym zapewnienie na swoj koszt i ryzyko ochrony mienia Zamawiajgcego
znajdujacego sie na terenie budowy oraz wilasciwe zorganizowanie zaplecza budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z
realizacjq inwestycji na terenie budowy i poza tym terenem, w zakresie bedacym
konsekwencja realizacji niniejszej Umowy;

3) zabezpieczenie drzew istniejacych na terenie budowy zgodnie z Dokumentacjgq projektowg
oraz biezaca kontrola stanu zabezpieczen (przed rozpoczeciem robot konieczny jest odbidr
prac zwigzanych z wygrodzeniem i ochrong drzew istniejacych na podstawie odrebnego
protokotu). Stan roslinnosci podlega kontroli i w przypadku uszkodzen konieczne jest
wdrozenie pielegnacji podczas robét budowlanych zgodnie ze wskazaniami IK

4) zapewnienie na terenie budowy wtasciwych warunkéw BHP i ochrony przeciw pozarowej
pod rygorem ponoszenia wszystkich kosztdw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego oraz
0sOb trzecich, powstatych w zwigzku z realizacjg robdt i z niewlasciwym zabezpieczeniem
terenu budowy przez Wykonawce;

5) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie w nalezytym porzadku, a nastepnie usuniecie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdéw, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

6) wykonanie i zainstalowanie na swdj koszt w terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, w
obrebie placu budowy do 2 tablic przedstawiajagcych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, ktéry stanowi
zatacznik nr 2 do Umowy. Przed przystapieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajacego co do ilosci tablic oraz rozmieszczenia ich na
placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbaé¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowac¢ ich
trwatos¢, czystosc¢ oraz widocznosé przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy, do czasu
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie z

postanowieniami Umowy;

ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na

terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzadzone osobom trzecim. W tym przypadku

Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt;

na zadanie Zamawiajacego przerwanie robot oraz zabezpieczenie wykonanych robot przed

Zniszczeniem;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku wykonanych robdt otoczenia miejsca

budowy, drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego - naprawienie

i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na wtasny koszt;

w celu niezbednego zajecia pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajecia,

wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia

kosztéw dokonanych zaje¢ pasa drogowego;

zapewnienie przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie przekazanego

terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do poszczegdinych

posesji przez caty czas wykonywania robét;

usuniecie wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza i innych po zakonczeniu robot.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach przedmiotu Umowy,

wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z roboét

rozbiorkowych bedg stanowity wtasno$¢ Wykonawcy;

organizowanie narad koordynacyjnych z czestotliwoscia zapewniajacq prawidtowe

i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;

zorganizowanie wykonywania robot budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny

wykorzystujac pore dzienna, chyba ze ich wykonywanie pozostawac bedzie w sprzecznosci

Z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy

zaktocac bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt réwniez

w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach,

w ktérych zachowanie ciagtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub

organizacyjnych;

zapewnienie wykonania i kierowania robotami specjalistycznymi objetymi Umowa przez

osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia;

powiadamianie o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli posesji sasiadujacych

z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz

informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw

na korzystanie z nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu
pieszym i samochodowym, ktére wynikajga z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany

w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia

w formie map, schematéw badz rysunkdw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je

bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie

z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych;

pokrycie kosztu objazddéw, przejazdéw, dréog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu

(dalej jako: ,COR") bez wzgledu na ilos¢ zmian, ktéry obejmuje wszystkie koszty zwigzane

z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) zaprojektowanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji rob6t COR - w momencie,
gdy wspomniany projekt bedzie konieczny do wykonania przedmiotu Umowy. W
przypadku, gdy Wykonawca badz Inzynier Kontraktu stwierdzi koniecznosc
uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektéw,
Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowan lub zmian istniejgcych
opracowan oraz uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz zatwierdzenia Miejskiego
Inzyniera Ruchu i to w ramach wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy. W
przypadku checi zmiany COR, Wykonawca nowy lub zmieniony projekt musi
zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajagcemu z uzasadnieniem zmiany.
Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji objazdow, przejazdow i
organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania oraz
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podfoza pod drogi tymczasowe i rusztowania, dostarczenie i wykonanie
konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,
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g) wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych - wykonanie nowej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadajacej istniejacej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drog dojazdowych,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

18) pokrycie kosztu utrzymania objazddow, przejazdow, drog tymczasowych i organizacji ruchu,
ktéry obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistéw,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

19) pokrycie kosztu likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu, ktéry obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

20) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie,
udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu budowy. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowa¢ prowadzone prace z pracami
prowadzonymi przez podmioty trzecie,

21) zamieszczenia na wystawionych fakturach podziatu naktadéw ponoszonych na realizacje
Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji
o podziale naktadow, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje

sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz

obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px.

Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi

obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.

Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system

niepublicznych linkéw lub logowan.

Pielegnacja Zieleni, o ktérej mowa w § 2 ust. 2 lit. f Umowy, obejmuje wszelkie

czynnosci konieczne celem utrzymania dobrostanu nasadzen. Szczegétowe wytyczne

w zakresie standardow ustug pielegnacji zieleni zostaly opisane w zataczniku nr 10 do

Umowy.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nieprawidiowo

wykonuje czynnosci wymagane w ramach ustugi pielegnacji zieleni, pomimo

pisemnego wezwania przez Zamawiajacego do prawidlowej realizacji ustugi
pielegnacji, gdy Wykonawca nie podejmie prawidlowej realizacji przedmiotowych
czynnosci w terminie 5 dni od dnia otrzymania ww. wezwania, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do powierzenia podmiotowi trzeciemu wykonania ww. czynnosci

(wykonanie zastepcze) na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim poinformowaniu

Wykonawcy na pi$mie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej

sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i

gwarancji udzielonej przez Wykonawce lub uprawnien do naliczania kar umownych, a

takze uprawnien zakresie odstapienia od Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego z zakresu ochrony srodowiska. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sig z Polityka

Systemu Zarzadzania Zamawiajacego oraz Wykazem Znaczacych Aspektéw Srodowiskowych

dostepnych pod adresem internetowym: https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-dla-wykonawcow-

wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych i zobowigzuje sie do uwzglednienia tych zapisow
przy realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
kontroli ww. zakresie przy realizacji przedmiotu Umowy. Naruszenie tego wymogu skutkowac
bedzie:
a) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy (w przypadku odstgpienia zastosowanie majg postanowienia § 14 Umowy.
Zakres dokumentacji zdjeciowej musi obejmowad wytacznie teren, na ktérym prowadzone bedg
prace i nie zawiera¢ zdje¢ obiektdw znajdujacych sie poza jego granicami. Okres
przechowywania zdje¢ przez Zamawiajacego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej rekojmi badz
gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wtasciwych zasad i przepiséw
dotyczacych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich danych osobowych, na
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skutek rejestracji przebiegu realizacji robot budowlanych, w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych). Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz
urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego. Po zakoriczeniu
zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet zdje¢ procesu
budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy
wskazanym w § 4 ust. 1 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili
jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy,
przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu,
radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji
czy wyjasnien moze nastapi¢ wytacznie za zgodg Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu
Zamawiajacego o tresci pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu
informacji, ktdre majq zastac¢ udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie
Zamawiajacego, w szczegdlnoséci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

§6
PRZEDSTAWICIELE STRON ORAZ ICH PERSONEL

Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inzynier Kontraktu i Kierownik Projektu
(zwani w Umowie , Przedstawicielem Zamawiajacego”). Ilekro¢ w niniejszej Umowie bedzie
mowa o zgodach, akceptacjach, zatwierdzeniach itp. Przedstawiciela Zamawiajacego, rozumie
sie przez to Inzyniera Kontraktu oraz Kierownika Projektu dziatajacych tacznie, chyba ze dane
postanowienie Umowy wskazuje inaczej.

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:

IMi€ [ s 1
NazwisKO [....ccccovveiiniininee e e, ]
StanowWisKo [...ccovivieeiicciccieecii e 1
tel. Kom. [ ]
e-mail [coeeeieiiieieeie e 1

StanNoOWIsSKO [..ccoovvieiiiiiiiniiiiee e ]
tel. kom. [, 1

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie [.......ccciviiiiiiiiiiiinnnnen, 1, ktérego obowigzki

StanNoOWIsKO [..covvvieiiiiiiiniicie e e ]
tel. Kom. [ 1

W skiad personelu Zamawiajacego petniacego obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego
wchodzi¢ bedaq:

a) koordynator inspektorow nadzoru- [......cccccoceeveeeeecereneennnnn. 1,

b) w branzy drogowej — [.....cccoiniiiininiiniee e 1,

c) w branzy roboét elektrycznych i elektroenergetycznych — [....ccovvecinvvcccnineeenn 1,
d) wbranzy zielen — [..iiiieeei e 1.
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10.

W sktad personelu Wykonawcy wchodzi¢ bedq:

a) kierownika budowy — [.cccciiieiiiiiiecce e 1,
b) kierownik robot drogowych — [....ccccceeivrneiiriiei s 1,
c) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych = [..ccoccveveviecicceiveciee e 1,

d) osoba odpowiedzialna za wykonanie prac zwigzanych z usunieciem, zabezpieczeniem i
zalozeniem zieleni
e) koordynator ds. bhp. = [.cciiiiiie e, 1.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku

realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegolnosci do:

1) podpisywania protokotow odbioru,

2) podpisywania zestawien, o ktorych mowa w § 8 ust. 5 ponizej,

3) os$wiadczenia o odmowie odbioréw,

4) reprezentowania Zamawiajacego na wszelkich spotkaniach oraz podczas dokonywania
ustalen zwigzanych z realizacja Inwestycji,

5) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego,

6) akceptowania zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy
oraz programu naprawczego.

Przedstawiciele Zamawiajacego oraz jego personel nie sa upowaznieni do dokonywania zmian

Umowy, ani zaciggania w imieniu Stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne

petnomocnictwo na piSmie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien niniejszej

Umowy.

Zmiana osOb wskazanych powyzej nie wymaga zmiany Umowy i nastepuje na podstawie

pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia drugiej Strony, przy czym zmiana oséb

wskazanych w ust. 4, 6 wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody

Zamawiajacego. W przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy lub jego personelu, o ktérym

mowa w SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgoda Zamawiajacego zapewnienie

i wykazanie przez Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajace

ze SWZ.

§7
PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone zostanie przekazaniem, przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego placu budowy Wykonawcy.

Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie Inzynierowi
Kontraktu najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych
dokumentéw w celu uzyskania akceptacji:

a) programu zapewnienia jakosci,

b) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika,

d) decyzje o zajeciu pasa drogowego, o ile jest konieczna w Swietle przepiséw prawa.
Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie
nastgpi na podstawie pisemnego protokotu, ktérego wzér stanowi zatacznik nr 3 do Umowy.
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym,
wymaga uzyskania przez niego zezwolenia, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu
naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej.
Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajda sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajqcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania, protokot sprawdzenia stanu znakow geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony
znajdujacych sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry Iub
uszkodzony.

§8
ODBIORY

1.Strony beda dokonywaty nastepujacych odbioréw przedmiotu Umowy:

a) Odbiory czesciowe wykonania robdt budowlanych i/lub nasadzen zieleni,

b) Odbiér koncowy wykonania wszystkich robdét budowalnych wraz z wykonaniem
nasadzen,

c) Odbiér zakonczenia rocznej pielegnaciji zatozonej zieleni,

d) 0Odbiér koncowy wykonania przedmiotu Umowy;
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e) Odbiér ostateczny przedmiotu Umowy dokonany po wygasnieciu wszystkich
zobowigzan z tytutu gwarancji lub rekojmi udzielonej na przedmiot Umowy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 lit a - b powyzej, dokonywane beda przez spétke

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. , hatomiast odbiory, o ktérych mowa w ust.

1 Ilit. c-e beda dokonywane przez Dysponenta przedmiotowego =zadania

inwestycyjnego - tj. Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorowi nadzoru,

dokumentéw potwierdzajgcych, mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot

budowlanych Iub nasadzen zieleni, Wbudowanie materiatdw (lub zastosowanie przy
wykonywaniu nasadzen) moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru danej
branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji,

nastgpi w ciggu 5 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa

w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach, wynikajacych wytacznie ze szczegdlnych uwarunkowan

technologicznych, zatwierdzanie nastgpi w diuzszym terminie, o czym Wykonawca bedzie

niezwtocznie powiadomiony.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu Umowy spetnia¢ powinny warunki

okreslone w przepisach prawa. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i materiaty

majg by¢ fabrycznie nowe, by¢ wolne od praw i roszczen osoéb trzecich, a takze musza posiadaé
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogow, deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego),
dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim
znakiem. Wykonawca przedstawi przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje, w ramach
procedury zatwierdzenia opisanej w ust. 1 powyzej, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatow

i urzadzen, zgodnie z przepisami prawa.

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do dziennika budowy, na nie mniej niz 3 dni

przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wiasny koszt

i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z tresci dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie os6b trzecich.

Z uwagi na miesieczne rozliczanie wykonania robdt budowlanych i/lub nasadzen zieleni,

stwierdzanie zakresu wykonania przedmiotu Umowy nastepowac bedzie w oparciu o zestawienia

iloéci i wartosci wykonanych robdt sporzadzonych przez Wykonawce (dalej jako:

.Zestawienie”) sporzadzone w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zestawienie winno by¢ sprawdzone i zaakceptowane przez odpowiednich branzowo inspektoréw

nadzoru i zatwierdzone na piSmie pod rygorem niewaznosci przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie Zestawienia przez Kierownika Projektu nastapi w ciaggu 10 dni o ile ztozone

zostanie w spos6b kompletny i prawidtowy.

Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego robét budowalnych wraz z wykonaniem nasadzen

zieleni (sporzadzone w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci) jest przekazanie

Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis

koordynatora inspektoréw nadzoru do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowos$¢ do odbioru.

Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu sie¢ ze skompletowanym i przedstawionym mu przez

Wykonawce zestawem dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania

przedmiotu Umowy, do ktérych naleza:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych
prac geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach
wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikdw) - sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatgacznik do SWZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

d) dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

Strona 10 z 42



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

e) dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f) dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf,

g) zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdt budowlanych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementdw robot budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru - sporzadzone 3 egzemplarzach,

i) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j)  protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
k) protokoty odbioréw technicznych z przysztymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

)  kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych bedacych
zalacznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m) instrukcja eksploatacji i konserwacji wiaty przystankowej w 3 egzemplarzach,

n) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury.
Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez
przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3
egzemplarzach,

o) dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robédt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

O gotowosci do odbioréw czeséciowych lub odbioru korncowego robdt budowlanych i nasadzen

zieleni lub odbioru koncowego wykonania ustugi pielegnacji zieleni Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b, powyzej, zostang dokonane przez komisje wyznaczong

przez Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem

Umowy, wiascicieli (uzytkownikéw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury

drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 lit. ¢ - e, powyzej, zostang dokonane przez komisje

wyznaczong przez Kierownika Projektu - przedstawiciela Dysponenta.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty lub nasadzenia zieleni nie zostaty wykonane

lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajq istotne wady badz nie przeprowadzono

wymaganych préb - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktéorym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktédrego podstawg sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmdwit dokonania odbioru przystapi on do ponownego

odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez

Wykonawce, w sposob okreslony w ust. 7 powyzej.

Protokét odbioru zatwierdzaja uprawnieni do skfadania os$wiadczen woli w sprawach

majatkowych Przedstawiciele Zamawiajacego w ciqggu 5 dni roboczych od daty podpisania

protokotu przez komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 niniejszej

Umowy, Zamawiajacy dokona, przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli
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22.

23.

24.

25,

Dysponenta, odbioru ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za posrednictwem poczty e-mail z 7-dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym
potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

Przed dokonaniem odbioru koncowego robét budowalnych Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego

GEOPOZ moze dokonac¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w

protokole, o ktorym mowa w § 7 ust. 5, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez

Zamawiajacego informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli

podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie

znakow geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Ilub niezniszczone,

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru

koncowego wynikajacych z obowiazku ochrony znakéw geodezyjnych.

Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone

zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa

w § 7 ust. 5, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy

informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw

geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac

geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktdw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni

roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych, a Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

Szczegobtowe zasady dokonywania Odbioru zakonczenia rocznej pielegnacji zalozonej

zieleni (KM 6)

a) na 14 dni przed zakonczeniem pielegnacji zieleni (KM 6) Wykonawca jest zobowigzany
poinformowac na pismie o gotowosci do przystgpienia do odbioru kontraktowej pielegnacji
zieleni, a tym samym o gotowosci do odbioru konncowego Umowy;

b) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kontraktowej pielegnacji zieleni
- 7 dni roboczych przed datg zakonczenia kontraktowej pielegnacji zieleni;

c) w trakcie trwania okresu kontraktowej pielegnacji zieleni Zamawiajqcy przewiduje
prowadzenie wyrywkowych kontroli jej standardu. W przypadku stwierdzenia uchybien,
Zamawiajacy wezwie na pismie Wykonawce do wykonania prac w okreslonym terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robot z
nalezytg starannoscig w catosci lub czesci, Zamawiajacy po wczesniejszym wezwaniu
Wykonawcy do zaniechania naruszen, moze zleci¢ poprawienie robdt, ich wykonania w
catosci lub w czesci podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym przypadku koszty wykonania roboét przez osobe trzecia bedg
pokrywane przez potracenie z kwoty wynagrodzenia objeta biezaca fakturg lub dowolng
wierzytelnoscig Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy uprawniony bedzie réwniez (wedle wtasnego wyboru) do pokrycia ww.
kosztéw z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy (ZNWU);

d) roczna kontraktowa pielegnacja zieleni zostanie zatwierdzona w protokole odbioru
zakonczenia rocznej pielegnacji zatozonej zieleni przez przedstawicieli Dysponenta;

e) Zamawiajacy nie przewiduje ptatnosci czesSciowych za kontraktowa pielegnacje zieleni.
Zamawiajacy przewiduje jednorazowg ptatnos¢ po odbiorze przedmiotu Umowy;

f)  jezeli, zdaniem osoby nadzorujacej, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych robot
konieczne bedq dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie
niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza nalezytego
wykonania robét budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§9 ,
ZASADY PLATNOSCI

Rozliczanie wykonanych robot i nasadzen zieleni bedzie sie odbywato na podstawie faktur
miesiecznych (czesciowych), z zastrzezeniem dotyczacym ograniczenia ptatnosci wynagrodzenia
czesciowego, o ktorym mowa (odpowiednio) w ust. 3 i 4 ponizej oraz faktur korncowych
wystawionych po dokonaniu skutecznego odbioru koncowego robot i/lub odbioru koricowego
nasadzen.

Wynagrodzenie za wykonanie ustugi rocznej pielegnacji zieleni (tj. czesci przedmiotu Umowy
w zakresie KM 6) bedzie nalezne po wykonaniu ww. ustugi w catosci i zostanie rozliczone,
poprzez dokonanie jednorazowej pfatnosci na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu
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odbioru zakonczenia rocznej pielegnacji zieleni wraz z potwierdzeniem koncowego wykonania
przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie czesciowe Wykonawcy nalezne za wykonane zakresy robot oraz nasadzen zieleni
rozliczane bedzie na podstawie prawidtowo wystawionych przez Wykonawce faktur cze$ciowych,
ktore bedzie obejmowac zakresy robot potwierdzone w protokotach odbioréw czesciowych oraz
szczegbtowo opisane w dotgczanych do faktur zatwierdzonych Zestawieniach. Faktury czesciowe
dotyczace robot budowlanych moga zostaé wystawione i optacone do maksymalnej tacznej
wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 lit. a Umowy. Do ww. limitu
ptatnosci czesciowych bedg wliczane jedynie kwoty wygrodzenia objetego fakturami czesciowych
z pominieciem kwot ewentualnej waloryzacji oraz zmian w wyniku rozliczen powykonawczych
(innymi stowy, kwoty waloryzacji oraz zmiany ostatecznej kwoty wynagrodzenia w wyniku
obmiaréw wykonanych robdt - nie beda wliczane do ww. limitu).

4., Faktury czesciowe dotyczace realizacji robét budowlanych i/lub zaktadania zieleni nalezy sktadac
raz w miesigcu po dokonaniu wtasciwego odbioru czesciowego i zatwierdzeniu Zestawienia.

5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za dany miesigc, Wykonawca ma obowigzek zataczenia
do faktury czesciowej:
a) Odbioru czesSciowego oraz Zestawienia sporzadzonych i zatwierdzonych zgodnie z

postanowieniami wskazanymi powyzej,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych i nasadzen:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatlu w
realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiacym zatacznik nr 4 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 5 do Umowy.

6. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego robdt
budowlanych albo odbioru zakorczenia rocznej pielegnacji zieleni wraz z protokotem odbioru
korncowego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do wiasciwej
faktury koncowej:

a) protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych i/lub odbioru koncowego nasadzen zieleni
albo protokotu odbioru zakoniczenia rocznej pielegnacji zieleni wraz z protokotem koncowego
wykonania przedmiotu Umowy,
oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw w realizacji robot
budowlanych:

- oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

7. Faktury beda ptatne przez Dysponenta - przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
zatacznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT musi posiada¢ nastepujace oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

8. W zwiazku ze sprawowaniem zastepstwa inwestycyjnego przez spétke Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0. nad realizacjg przedmiotu Umowy w zakresie roboét budowlanych oraz
nasadzen zieleni (tj. czesci przedmiotu Umowy w zakresie KM 1 - KM 5) faktury dotyczace ww.
zakresu realizacji nalezy Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na
adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o0.
plac Wiosny Ludow 2
61-831 Poznan
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Fakture dotyczaca realizacji rocznej pielegnacji zieleni (tj. czesci przedmiotu Umowy w zakresie
KM 6) nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ Dysponentowi zadania inwestycyjnego nadzorujgcego
realizacje tej czesci Umowy, tj. bezposrednio na adres:
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdérych
mowa w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czeséci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcow. Wstrzymana czes$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie
uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce
brakujgcych dokumentow zaptaty. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na
umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstgpi¢ od wymogu przedtozenia przez Wykonawce
o$wiadczen, o ktérych mowa powyzej, wdwczas Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie
dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom wraz z
kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajq, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr '
a wiasciwym dla niego Urzedem Skarbowym jest
Wykonawca os$wiadcza, ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany
powyzej oraz ze ten rachunek bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach. Zaptata
wynagrodzenia nastapi na ww. rachunek, pod warunkiem Zze rachunek ten bedzie na dzien
ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy. Niedochowanie tego wymogu przez
Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana pfatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujg, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnoséci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajagcego warunkéw Umowy, a
Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez
nie bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego odsetkami ustawowymi za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca winien postepowac z odpadami, zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do Umowy.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:

Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
Nr GLN 5907459620368

W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym oraz innych wymogow prawnych majacych zastosowanie do niniejszej
Umowy.

§ 10
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu

Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, dokfadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) umowa podwykonawcza winna okresla¢ strony, pomiedzy ktédrymi jest zawarta,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zaptate
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podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robét
budowlanych (konkretna pozycja z przedmiaru robot oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do
Umowy),

postanowienia umowy podwykonawczej nie moga uniemozliwiaé rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

do umowy podwykonawczej winien by¢ zataczony kosztorys, z ktérego wynikac bedzie
wartos¢ naleznego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia, a w ktérym
dane pozycje kosztorysowe winny odpowiada¢ bezposrednio pozycjom z przedmiaru robot-
oferta, ktory stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz
................................. (zgodnie z ofertg Wykonawcy) dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcéw i przewidywac¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy 2z podwykonawcyg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymog wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez wuprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogaq przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca),

terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedq przekracza¢ termindw realizacji przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w  zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢
zgodnosc¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz w

ust.

3 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sag roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 6
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 4
powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt
(stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w
ust. 8 powyzej jest dituzszy niz [...ccniniinnnns 1 (zgodnie z ofertg Wykonawcy),
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcow Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwioka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze ona stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu,
oczym mowa w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego w trakcie postepowania - zgodnie z postanowieniami SWZ.

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zapfaci kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu ktéregokolwiek z KM w wysokosci
0,1 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez
Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru lub innych wad
stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien zwtoki,

3) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy (niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisow prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,_przy czym
jesli odstgpienie nastgpi z uwagi na nieprawidtowe wykonywanie lub niewykonywanie ustugi
pielegnaciji zieleni — kara w wysokos$ci 10% wartos$ci catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, niezaleznie od zakresu przedmiotu
Umowy objetego odstgpieniem;

4) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5,0 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy - dotyczy sytuacji, w ktérej
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
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w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2,0 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy - jednorazowo za kazdy
dostrzezony przypadek,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo w wysokosci
2,0 % wartosci brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazde naruszenie,

w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 10 niniejszej Umowy
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo lub
zmian tych umow, kazdorazowo w wysokosci 2,0 % wartosci brutto catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde
naruszenie,

w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
kazdorazowo w wysokosci 2,0 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

w przypadku niezastosowania sie do wymogu wskazanego w § 5 ust. 5 Umowy w wysokosci
2,0 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce w wysokosci 2,0 % wartosci
brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku nieprzedtozenia harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji przedmiotu
Umowy w terminie okreslonym w Umowie w wysokosci 0,1% wartosci brutto catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajacych z planu BIOZ w wysokosci 2,0 %
wartosci brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku zwioki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,1% wartosci brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwioki,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §16 Umowy
w wysokosci 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 5,0 % wartosci brutto catkowitego
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazde
stwierdzone naruszenie,

w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegbtowo wskazanych w § 1 ust. 11 Umowy, w wysokosci 2,0 % wartosci brutto
catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazde naruszenie,

w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentow
wskazanych w § 1 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy lub innych oso6b wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych oséb lub ich kalifikacje bedg niezgodne z ww. wymogami - karg umowng
w wysokosci 2,0 % wartosci brutto catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w
§ 4 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia,

18) w okresie trwania robot:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku poprawnego zabezpieczenia
istniejacej zieleni od momentu przejecia przez Wykonawce terenu budowy do
momentu jej zakonczenia (wygrodzenia i odeskowanie pni) naliczona zostanie kara
umowna w wysokosci 2 000,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie (tj. za kazde
niezabezpieczone drzewo lub niewtasciwie zabezpieczone drzewo),

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia
mechaniczne w koronach drzew, odtamanie konaru drzewa, gatezi, uszkodzenie
mechaniczne na pniu drzewa, usuniety korzen szkieletowy) w wysokosci 2 000,00 zt za
kazde stwierdzone uchybienie

c) kara za sktadowanie sprzetu i materiatéw w terenach zieleni, w obrysie koron drzew
i na terenach trawnikéw/krzewdw oraz innych terenach biologicznie czynnych, w
wysokosci 3 000,00 zt
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19) w okresie rocznej pielegnacji kontraktowej, w przypadku zaniedban powstatych w trakcie
prowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych prowadzacych do pogorszenia kondycji roslin takich
jak np.:

a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin z krzewami, mis wokdt drzew -
chwastami powyzej 20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéow o pokroju ptozacym
dopuszczenie do silnego zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokdt roslin
przekraczajacej 25% kazdej skupiny lub misy,

b) brak natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory
lub nadmiary pierwiastkow skutkujace pojawieniem sie objawow na ponad 30% korony
drzewa albo u ponad 20% krzewdw w skupinie,

c) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajacego sie u ponad 5% drzew na
obiekcie lub 10% roslin w skupinie

- jednorazowo karg umowng odrebnie dla kazdego z przewinien, o ktdrych mowa w lit. a, b

i ¢, w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 2

niniejszej Umowy.

Za szkody powstate z powodu naruszen innych niz wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu,

Wykonawca odpowiada na zasadach ogodlnych.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogga zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy

lub/i zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Ilub zabezpieczenia roszczen z tytutu

rekojmi, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg i nieodwotalng zgode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania

przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w §

4 ust. 1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§12
REKOJMI I GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na cato$¢ zakresu przedmiotu Umowy.
Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres
uprawnien z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karty gwarancyjne
stanowigce zatgczniki nr 7 i zatacznik nr 8 do Umowy.

Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie robot budowalnych wynosi
Lo ] miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy) i liczony jest od daty Odbioru
koncowego robot budowlanych lub daty usuniecia wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta
materiatdw i urzadzen przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez
Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny do
Umowy w dacie odbioru korncowego robdt budowlanych i nasadzen zieleni.

Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy w zakresie zieleni wynosi 6 miesiecy i liczony
jest od daty odbioru koncowego wykonania przedmiotu Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladéow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie
dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni
w odniesieniu do robdét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotyczg tzw. przypadkéw nagtych,
wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady, w szczegolnosci ze wzgledu na koniecznosc
zmniejszenia szkody.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystapiwszy usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu
Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-dniowego terminu. W takiej sytuaciji
Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegaja wydtuzeniu o czas usuniecia wady.
W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do
tej rzeczy biegnie na nowo.

Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

10. Strony ustalaja, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez

Dysponenta.

Strona 18 z 42



10.

11.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustanawia sie zabezpieczenie (dalej: ZNWU),

ktére Wykonawca wniodst przed zawarciem niniejszej Umowy W formi€ [.....ccccccveevveveveieeeesenines 1w

wysokosci 5 % wartosci brutto oferty Wykonawcy, odrebnie dla nastepujacych czesci

przedmiotu Umowy:

a) realizacja robot budowalnych wraz z wykonaniem nasadzen (KM1 - KM5) - ZNWU w
wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa w §4 ust. 1 lit. a Umowy, tj. w kwocie

[ e 1 zt, stownie: [, ]

b) ustuga rocznej pielegnacji zieleni - ZWNU w wysokosci 5% kwoty sumy kwot
wynagrodzenia, o ktéorych mowa w §4 wust. 1 lit. b Umowy, tj. w kwocie
[ e 1 zt, stownie: [, ]

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji przedmiotu Umowy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdézniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pieniadzu spowodowanej
zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokdt
odbioru koricowego lub nie zostaty wykonane inne obowigzki cigzace na Wykonawcy w ramach
przedmiotu Umowy, zobowigzany jest on do ztozenia Zamawiajacemu najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, dokument gwarancji odpowiednio
uwzgledniajacy nowe terminy realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktdérych mowa w § 13 ust. 4, Zamawiajacy
(analogicznie do regulacji z § 13 ust. 3) bedzie uprawniony do wystapienia
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji (lub
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu) w celu zmiany formy na
zabezpieczenie w pienigdzu.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zamodwien publicznych,
pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% kwoty ZNWU, o ktérej] mowa w § 13 ust 1 lit a wraz
naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej,
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru
koncowego robdét budowlanych wraz z wykonaniem nasadzen oraz wykonania wszystkich
cigzacych na Wykonawcy obowigzkéow natozonych Umowg, w tym zakresie.

Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% kwoty ZNWU, o ktérej] mowa w § 13 ust 1 lit b wraz
naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej,
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru
koncowego Umowy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 lit. e Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w czesci wynoszacej 30% kwoty ZNWU,
o ktorej mowa w § 13 ust 1 lit a zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidtowej
realizacji zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji. Ww. czes¢ ZNWU Zamawiajacy zwolni lub
zwroci Wykonawcy po wygasnieciu wszystkich zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi na
przedmiot Umowy w zakresie robot budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w czesci wynoszacej 30% kwoty ZNWU, ktérej
mowa w § 13 ust 1 lit b zostanie zatrzymane dla zabezpieczenia prawidiowej realizacji
zobowigzan z tytutu rekojmi i gwarancji. Ww. cze$¢ ZNWU Zamawiajacy zwolni lub zwrdci
Wykonawcy po wygasnieciu wszystkich zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi na przedmiot
Umowy w zakresie ustugi rocznej pielegnacji zieleni.

Wykonanie (lub wygasniecie) wszystkich zobowigzan z rekojmi i gwarancji jakosci w odniesieniu
do wszystkich czesci przedmiotu Umowy zostanie potwierdzone przez Strony, poprzez
sporzadzenie pisemnego odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.
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§ 14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktore moze by¢ wykonane w

terminie 180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci

w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji
przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami okreslonymi Umowa,

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w terminie, a jego zwioka przekracza 10 dni,

3) w przypadku zwtoki Wykonawcy dotyczacej realizacji Umowy w stosunku do termindw
realizacji ktéregokolwiek z KM o co najmniej 21 dni,

4) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajgcego nie wykonuje robot zgodnie z
warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi prace budowlane sprzecznie z
projektami, przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej Ilub
W razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

5) w_przypadku niewykonywania lub nieprawidtowego wykonywania przez Wykonawce
wymaganych czynnosci w_ramach ustugi pielegnacji zieleni, pomimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego do prawidtowej realizacji ustugi pielegnaciji, gdy Wykonawca nie
podejmie prawidtowej realizacji przedmiotowych czynnoséci w terminie 5 dni od dnia
otrzymania ww. upomnienia,

6) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje Umowy na
okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

7) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catoséci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja
robdt przez Wykonawce,

9) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

10) Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

11) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, osiggnie wartosc¢
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

12) jezeli wystapi koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowa,
jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajgcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg; protokdt inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robdt, potwierdzonych przez Strony Umowy, ponosi Strona,

z przyczyny ktérej nastapito odstgpienie od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na

skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wytacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylgcza dochodzenia

kar za zwloke oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstapienia nie wylacza prawa
dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie i nie wylgcza kumulatywnego
dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki przewidziane w umowie, w tym zwioke.
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W przypadku odstapienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia
o odstgpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy
protokoty odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 15
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowienn Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamodwien publicznych -
w przypadku, jesli zamoéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoéwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdwienia podstawowego,

zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych robét dodatkowych - w przypadku, jesli
realizacja robdt dodatkowych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robot
dodatkowych na cze$¢ lub cato$¢ zamédwienia podstawowego - zmiana terminu lub
terminow realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,

wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych termindw spraw
urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkow do wydania decyzji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie - zmiana terminow
realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajacq terminy
wynikajace z przepiséw prawa lub przecietnych termindw zatatwiania tego typu spraw przez
dany organ lub podmiot, wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na
terminy realizacji Umowy,

w przypadku zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia realizacje
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy
w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktérych
nie dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujgcej tym, ze
Wykonawca przy dofozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledow
obiektywnych nie moze wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym
dla zaméwienia podstawowego - zmiana termindéw realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy oraz koszty robét,

zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen
na terminy realizacji Umowy,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli
awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego -
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
catos¢ zamoéwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

dziatan podmiotéw trzecich (nie dotyczy podwykonawcéow i innych podmiotéw
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia - w przypadku, jesli dziatania
0sOb, podmiotow trzecich lub organdéw witadzy publicznej wplywaja na mozliwosé
wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
odpowiadajaca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zaméwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach
nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktérych
Wykonawca byt zobowigzany - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robdt zgodnie z Umowag, przy czym fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslona Umowa, normami lub przepisami, wymagajacq
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

konkretnych warunkéw atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub
catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub cato$¢ zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdét bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci - odpowiednia zmiana przedmiotu
Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w
ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian
przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na
podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie
analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub cato$ci zamowienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes¢ lub cato$é zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zaméwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy -
zmiana terminow realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy
czesci terenu budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy -
odpowiednia zmiana termindéw dotyczy wytacznie czesci, na ktdrg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoséci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla
czynnosci objetych Umowa, ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) =zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w
zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowqg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania
zamdwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do wynagrodzenia
okreslonego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, okoliczno$¢ taka poczytywac sie bedzie
jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do
odstgpienia od Umowy w catoéci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji o
powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana
sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania cze$ci zaméwienia sitami wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z
zastrzezeniem postanowien § 10 ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.
wydania przez Zamawiajgacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w
zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepisdw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamoéwienia
lub jego czesci staje sie bezprzedmiotowe Iub zaistniata koniecznos¢ modyfikacji
przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana
wielkoéci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie dodatkowych,
zamiennych lub innych ustug wptywa na mozliwo$s¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci ustug
dodatkowych, zamiennych lub innych na cze$¢ lub cato$¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego (w
szczegdblnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zaméwienia podstawowego),
w przypadku wystgpienia oséb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osoéb
trzecich, ktére uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy
administracji publicznej, a takze uzyskanie warunkéw przytaczeniowych od gestordéw sieci -
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zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na
realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego Ilub
administracyjnego uniemozliwiajacego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegodlnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektérych ustug/ robdt okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany planéw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy
lub wykonanie poszczegdlnych ustug/ robdt nie lezy w interesie publicznym Ilub
Zamawiajacego, z tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o
wiecej niz 20 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,
proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze
zmiana termindw realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat
Etapédw Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

20) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu
Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych uzyskanie nie
byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy Iub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoéwienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystapienia poszczegdlnych okolicznosci na

wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego

harmonogramu rzeczowo-finansowego.

. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedq za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku zmiany terminu Iub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia

podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktéra moze wyrzadzi¢ umyslnie.

. Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin wykonania

Przedmiotu Umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia roboét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej Umowy z tytutu szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowaé ma m.in. zdarzenia z tytutu
szkdd, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej w czasie realizacji Umowa, w tym szkody w mieniu i dotyczace
pracownikdéw i osdb trzecich, a powstatle w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca
zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-
kontraktowej w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru kocowego
robét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz potowe wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Polisa winna wskazywa¢ jako osoby ubezpieczone: Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajacego, Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcow, dalszych podwykonawcoéw,
pracownikéw, wspotpracownikow, wspdlnikow, piastundw organdéw i przedstawicieli oséb
wskazanych powyzej.

W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej
z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie
krétszym niz 10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w
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terminie 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é dowody dotrzymania warunkow
umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajacego o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§17
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Umowy z chwilg przekazania

Zamawiajacemu dokumentacji wykonanej w trakcie realizacji Umowy, w tym w szczegdlnosci

wykonawczej, powykonawczej oraz wszelkich rysunkdéw, szkicow, zmian projektowych oraz innych

utworéw w rozumieniu przepiséw ustawy o Prawach autorskich i prawach pokrewnych (zwanych
dalej ,dokumentacja”), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie prawa
majatkowe do tej dokumentacji oraz wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do dokumentacji oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,

a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan dokumentaciji, tj.

wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan dokumentacji

a takze na dokonywanie w niej zmian i modyfikacji - w zakresie wszystkich pdl eksploatacji,

w szczegolnosci wymienionych w ust. 2 ponizej, a nadto zobowigzuje sie do powstrzymania sie od

wykonywania osobistych praw autorskich.

Prawa nabyte zgodnie z ust. 1. uprawniajg Zamawiajacego do korzystania, uzywania i

rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementéw we wszystkich formach, w dowolnej ilosci

egzemplarzy, w catosci lub czesci. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie
wszelkich praw zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie dziatajace na zlecenie

Zamawiajgcego), a takze zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych

na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w szczegélnosci nastepujgce pola

eksploatacji:

1) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomocg wszelkich technik w dowolnej ilosci
egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych naktadach, w szczegdlnosci za pomocg
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technikg wizyjng i komputerowq, technikg zapisu magnetycznego
lub technikg cyfrowg w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentaciji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych nosnikéw do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o]
udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie niniejszej Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujacych inng dokumentacje projektowa i opracowania, na
podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:

a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkdéw i obiektéw
budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy
budynkéw, budowli i innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajacego na terenie
dla ktérego byta opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca niniejszej Umowy;

b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inng osobe praw majatkowych do dokumentacji
wykonanej na podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udziatem osob trzecich, ktérym przystuguijq

do dokumentacji lub jej czeséci majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigzany jest do

nabycia od uprawnionych oséb majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania praw
zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajgqcego w zakresie wymaganym Umowa.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu

naruszenia przez niego praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w

zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

W razie odstgpienia przez ktérgkolwiek ze Stron od Umowy (bez wzgledu na skutek ex tunc czy

ex nunc), autorskie prawa majatkowe, w zakresie juz przeniesionym zgodnie z Umowg nha

Zamawiajacego przystuguja wytacznie Zamawiajacemu.

Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do dokumentacji, Zamawiajacy nabywa

wilasnosé wszystkich egzemplarzy, na ktorych zostata utrwalona, a wynagrodzenie okreslone za
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wykonanie Umowy obejmuje roéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego
wiasnosci egzemplarzy dokumentacii.

§ 18
WYSTAPIENIA WYKONAWCY I POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja w tym wskazana w § 1 ust. 3 Umowy lub
teren budowy nie nadajq sie do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy albo jezeli zajdg inne
okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty kiedy stwierdzit lub przy
zachowaniu nalezytej starannosci mogt stwierdzi¢ wystgpienie takiej okolicznosci. Zawiadomienie
takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci, a zatgczone do niego winny by¢
dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot wystgpienia (dalej jako:
Wystgpienie”).

2. Wystapienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajacq z przepisow ustawy Prawo zamoéwien
publicznych lub postanowiert Umowy,

4) dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznoéci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktore uzasadniajq
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatkq
urzedowg lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne wymogi dotyczace realizacji
Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcow,
produktow Iub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktdw
lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na
termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wptywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin
wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktoérych Strony nie mogty przewidzieé
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywaja na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §15 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona
jego zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystapienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg
zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowaq realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia
brutto przewidzianego w §4 ust. 1 Umowy.

b) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

c) zmieni¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym
wykonania przedmiotu Umowy.

7. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robét zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie pod rygorem niewaznosci.

8. Niezaleznie od Polecenia, o ktérym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
Polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
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10.

11.

12.

13.

udzielenia odrebnego zamdwienia nastgapi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy, z zastrzezeniem ust. 13 ponizej.

. W przypadku robdét wynikajacych z Wystapien Wykonawcy badz Polecen Zamawiajacego

Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego wycene robét z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéow zakupu,
oraz zysku nie wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw
posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w
ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR,
wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego.
W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
przedmiotu Umowy.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 9, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny.
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 9 oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
Zaniechanie wykonania niektérych prac lub robdét w zakresach nie wyzszych, anizeli okreslone
niniejsza Umowa odnosi skutek na podstawie jednostronnego os$wiadczenia Zamawiajgcego.
Strony moga zawrze¢ aneks do Umowy dla celow porzadkowych zwigzanych z okresleniem
zmodyfikowanej wysokosci wynagrodzenia.

§ 19

KLAUZULA WALORYZACINA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWALNYCH ORAZ NASADZEN ZIELENI

Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiajq, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy

przekracza 6 miesiecy, dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za

wykonanie robét budowalnych oraz nasadzen zieleni (tj. kwoty z oferty ztozonej w postepowaniu

o udzielenie przedmiotowego zamowienia) w wypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamodwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktorym przypadat termin
sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, (co zgodnie z ponizszg metodg
obliczenia wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej (cbm) nalezy rozpoczgé od miesigca, w ktorym przypadt termin
sktadania ofert, tj. zgodnie z terminologiag GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach
komunikatéw wskaznikéw CBM (w ujeciu ,miesiaqc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie
miesigc poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjaé, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesiaca
skladnia ofert = 100.

3) waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b x cbm
Wyjasnienia ww. wzoru:

e ,W" - wskaznik (mnoznika) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

e ,a" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje niewaloryzowang czesé
wynagrodzenia),

o ,b" - jest stalym wspébtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czesé
wynagrodzenia),

e ,cbm"” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogétem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiaca ztozenia ofert do miesiaca
ztozenia przez Wykonawce Zestawienia (o ktérym mowa w § 8 ust. 7) lub Zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych oraz nasadzen (o ktérym
mowa w § 8 ust. 8) stosownie do czesci robdt lub nasadzen objetej waloryzowang czescig
wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajacego iloczynu
wskaznikéw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartos¢
wynikajaca z rachunku narastajacego w oparciu o wskazniki CBM ogétem w ujeciu
~miesiac do miesiaca poprzedniego” gdzie warto$¢ 100 przypisana jest do miesiaca
sktadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie
wskaznik CBM dotyczacy miesiaca ztozenia przez Wykonawce pisemnego Zestawienia
lub Zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych oraz nasadzen_a w
przypadku braku publikacji ww. wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce
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poprzedzajace (oznacza to, ze uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dzien
wystawienia faktury wskaznik za miesiac ztozenia przez Wykonawce Zestawienia lub
Zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego robdt budowlanych oraz nasadzern_a w
przypadku braku ww. wskaznika - ostatni z opublikowanych wskaznikéw z
poprzedzajgcych miesiecy).

W przypadku opublikowania w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej przez GUS
(majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu) dodatkowych wskaznikéw CBM lub
korekt zastosowanych wskaznikéw CBM, Strony dokonajg odpowiednej korekty, poprzez
dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).

Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach korygujacych
wystawianych do wtasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym obliczeniu
wskaznikow CBM (w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikow, ktore dotycza
miesiecy objetych waloryzacja (tj. od miesigca ztozenia oferty do miesigca ztozenia
przez Wykonawce ww. Zestawienia - waloryzacja kwoty faktury czesSciowej - lub
Zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych oraz nasadzen -
waloryzacja kwoty faktury koricowej za wykonanie robdt budowlanych wraz z nasadzen
zieleni opublikowane po dniu wystawienia ww. fraktury koncowej nie beda
uwzgledniane w obliczeniu wartosci ,,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa dotyczace realizacji robdt budowanych
oraz nasadzen zieleni powinny zosta¢ wystawione w terminie do 10. dnia miesigca
nastepujacego po dniu dokonania odbioru korncowego roboét budowlanych oraz nasadzen.
W przypadku wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty
waloryzacji dokonanej na podstwie mniejszego paragrafu uwzgledniane bedg komunikaty
dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym _obliczeniu wskaznikéw CBM
opublikowane najpdzniej w 10. dniu miesigca nastepujacego po dniu dokonania
odbioru koncowego rob6t budowlanych oraz nasadzen.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu majg jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosé ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:
cbm = (CBMy/100 x CBM;/100 x CBM>/100 x CBM3/100 x CBM...,/100 x CBM,-1/100 x
CBM,/100)

gdzie:

o C€BMp - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej
ogo6tem publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesigc do
miesigca poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100)
za miesiac ztozenia oferty, dla ktorego wartos¢ wynosi 100,

o CBM;i - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc nastepujacy po miesigcu ztozenia oferty,

o CBM2, CBMj;, CBM.. - oznaczajg ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesiace,

o C€BMyj.; — oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc poprzedzajacy miesigc, w ktérym Wykonawca przedtozyt Zestawienia
lub Zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych oraz
nasadzen, za ktore nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja,

o ~CBNp" - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za
miesigc, w ktéorym Wykonawca Zestawienia lub Zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych oraz nasadzen objetych waloryzowang faktura,

o Korekty ww. wskaznikow CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktére zostang opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem
wystawienia faktury koncowej dotyczacej robdét budowalnych (oraz nasadzen)
ale nie pdzniej niz w 10. dniu miesigca nastepujacego po dniu dokonania
odbioru koncowego robét budowlanych oraz nasadzen (o ktéorym mowa w
§ 8 ust. 1 pkt b Umowy) beda uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego
obliczenia wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane
kwoty waloryzacji (in plus albo in minus).
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

e Wszystkie obliczenia nalezy dokonywaé z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.
W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.
Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze powyzszy sposob
obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W"”) odpowiada zasadzie kalkulatora waloryzacji
publikowanego przez GUS pod adresem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.aspx,
Jednakze ww. Kalkulator moze mie¢ zastosowanie jedynie pomocnicze Wiazace pozostaja
wylacznie obliczenia dokonane 2zgodnie 2z niniejsza klauzula na podstawie
oficjalnych komunikatéw publikowanych przez GUS - kopie ww. komunikatéw wraz
ze szczegolowym wyliczeniem kwoty waloryzacji Wykonawca bedzie zataczat do
danej faktury. Zmiany wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie
wymagajq zawarcia aneksu do Umowy.
W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowacé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).
W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z potowy kwoty danej faktury).
Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progow wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,
Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za podstawowy zakres
przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu
7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie podstawowego
zakresu przedmiotu Umowy w zakresie rob6t budowalnych i nasadzen zieleni (kwoty
brutto wynikajacej z oferty ztozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamoéwienia), tj. kwoty .... zt brutto
W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) dotyczacy realizacji robot budowlanych i/lub nasadzefn wynagrodzenie nalezne
za wykonanie ww. ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj. zakresu objetego prawem
opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w postepowaniu o udzielenie
przedmiotowego zamowienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej samej zasadzie jak
wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.
W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy (dotyczacego realizacji robot budowlanych
i/lub nasadzen) progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-8 nalezy w przypadku
zakresu/zakresow objetych prawem opcji, nalezy oblicza¢ od kwoty / kwot brutto
pierwotnego wynagrodzenia (tj. kwot podanych w ofercie Wykonawcy) naleznego za ich
wykonanie podlegajacej waloryzacji.
W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (dotyczacego
realizacji rob6t budowlanych i/lub nasadzen) suma waloryzacji dokonywanych na
podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako zwiekszenie albo obnizenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za ewentualny zakres przedmiotu Umowy (w jego
pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢ limitu 7% kwoty brutto pierwotnego
wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za wykonanie ww. zakresu objetego prawem opcji (tj.
kwoty brutto wynikajacej z oferty ziozonej w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego
zamowienia).
Zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy dokonana na podstawie §15 ust. 1 pkt 13 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwos¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy na skutek
zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, bedzie wliczany do
(tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w 8§15 ust. 1 pkt 13
Umowy.
W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktore odpowiada Wykonawca (zwtoka Wykonawcy), waloryzacja nie bedzie dokonywana za
okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie obejmowata
dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym)
jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Wykonawcy i zmiany termindéw realizacji
Umowy przez Strony w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy

zlecony, poprzez zmiane Umowy.
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Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujqce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8§20
Klauzula waloryzacyjna w zakresie ustugi pielegnacji kontraktowej zieleni

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonania waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie

pielegnacji kontraktowej, w oparciu o wskazniki cen towardéw i ustug konsumpcyjnych ogtaszane

w komunikacie Prezesa GUS, w przypadku gdy zmianie ulegng ceny materiatéw lub kosztow

zwigzanych z realizacja zamowienia, o ile zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

przedmiotu Umowy przez Wykonawce, oraz po uprzednio przeprowadzonej analizie kalkulacji
przedstawionej przez Strone wnioskujgcq o zmiane, zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur obejmujacych pfatnosci dotyczace ustug wykonanych po
uptywie 6 zakonczonych i petnych miesiecy od dnia zawarcia Umowy oraz odpowiednio
dotyczacych ustug wykonanych po uptywie nastepnych 6 miesiecy w przypadku, gdy wystapita
zmiana cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, a suma miesiecznych
wskaznikéw cen towardw i ustug konsumpcyjnych (gdzie poprzedni miesigc = 100) zgodnie z
komunikatami Prezesa GUS, ktdre zostaty opublikowane z ostatnich 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji bedzie rézna od £ 5 %. Poziom
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z faktur obejmujacych ptatnosci dotyczace
wykonanych ustug po uptywie 6 zakonczonych i petnych miesiecy od dnia zawarcia Umowy
oraz odpowiednio dotyczacych ustug wykonanych po uptywie nastepnych 6 miesiecy bedzie
stanowita suma miesiecznych wskaznikow cen towarow i ustug konsumpcyjnych (gdzie
poprzedni miesigc = 100) zgodnie z komunikatami Prezesa GUS opublikowanymi z ostatnich 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy lub odpowiednio od ostatniej waloryzacji;

2) w przypadku gdyby wskaznik, o ktérym mowa pkt 1, przestat by¢ dostepny, zastosowanie
znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtdwnego Urzedu
Statystycznego;

3) wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z waloryzacji w zakresie pielegnacji kontraktowej nie
przekroczy tacznej wartosci korekt (+/-) 8% wartosci wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 lit. b;

4) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z pkt 1, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart Umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujace warunki:

a) przedmiotem mowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy.

Warunkiem dokonania waloryzacji wynagrodzenia jest ziozenie przez Strone wniosku w formie
pisemnej. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz dokumenty potwierdzajace
koniecznos¢ wprowadzenia ww. zmiany. W szczegdlnosci Strona Umowy bedzie zobowigzana
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota zmiany wynagrodzenia umownego, a wptywem
zmiany ceny materiatdw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te analizowane koszty realizacji zamdwienia,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang ceny materiatdéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia.

Strona, ktérej ztozono wniosek, w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku oceni czy Strona

wnioskujaca wykazata rzeczywisty wptyw zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 na wzrost kosztow

realizacji przedmiotowej Umowy. Strony zastrzegajgq sobie mozliwo$¢ wezwania wnioskodawcy do
przedtozenia dodatkowych dokumentéw czy wyliczen. W przypadku zaakceptowania wniosku,

Strony ustalg date podpisania aneksu do Umowy. Zmiana wymaga podpisania przez Strony

aneksu do Umowy, z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie moze odméwic¢ zgody na zmiane w

sytuacji zaistnienia przestanek do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca w

sytuacji zaistnienia przestanek do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks bedzie

podpisywany na wniosek Wykonawcy (przy podwyzszeniu wynagrodzenia) lub Zamawiajacego

(przy obnizeniu wynagrodzenia)

Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,

poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert.

§ 21
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1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0soéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na
zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych
osobowych, stanowigcej zatqcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu
nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych, o$wiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan,
jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status duzego przedsiebiorcy w
rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy ustawy -
Prawo zamowien publicznych i ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy — Prawo budowlane.

4., Wszelkie spory powstata na tle niniejszej Umowy, Strony poddajg rozstrzygnieciu wiasciwemu
sqdowi powszechnemu w Poznaniu.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe sporzadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zatgczniki:

1. Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét- oferta,

2. Projekt tablicy informacyjnej,

3. Wzor protokotu przekazania terenu budowy,

4, Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej

5. Wzdr oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury

6. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury korncowej,

7. Karta gwarancyjna na zakres robot budowlanych,

8. Karta gwarancyjna za zakres zieleni,

9. Postepowanie z odpadami,

10. Standardy pielegnacji zieleni w okresie realizacji robot budowlanych jak i w okresie
po zakonczeniu realizacji robot budowalnych oraz nasadzen zieleni.

11. Umowa o przetwarzanie danych osobowych,

12. Decyzja Marszatka Wojewodztwa Wielkopolskiego nr DSI-I1.7120.1.366.2022 z dnia 19 maja

2023 .

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZQR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWE]

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

wymagalne wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy / Dalszemu podwykonawcy z tytutu prac
realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
(dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ,, ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przyszitosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data
wymagalnosci: .

Rozliczenie realizacji Umowy:
- Szacowana wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg Umowy:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur:

- Wartos¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych
faktur:

- Szacowana pozostata wartos$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
zaptacenia:

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZ()’R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY/DALSZEGO
PODWYKONAWCY

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON: '

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. /

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztozenia faktury)

z tytutu prac realizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy
zawartej w dniu ___ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. .. ” nie wystawitem
dotychczas zadnej faktury.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonawca oswiadcza, ze nie przystugujg mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZ{)R OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY DO FAKTURY
KONCOWEJ

, dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Niniejszym,

*dziatajac w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Saqdowego w Sadzie Rejonowym w ,
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé
kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),

oswiadczam, ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy (data nie wczesniejsza niz 7 dni przed dniem
ztozenia faktury przez Wykonawce i nie pdzniejsza niz dzien ztoZzenia faktury)

catkowite wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy z tytutu prac
zrealizowanych przez Podwykonawce / Dalszego podwykonawce na podstawie umowy zawartej w dniu
__ (dalej jako: ,Umowa”) z (dalej jako: ,Wykonawca”), na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
~Inwestor”), w ramach Zadania inwestycyjnego pn. ” zostato w catosci zaptacone przez
Wykonawce, a takze, ze Podwykonawca / Dalszy podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg / Dalszym podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca / Dalszy podwykonaca oswiadcza, ze nie przystuguja mu jakiekolwiek
(wymagalne jak i niewymagalne) roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Dalszego podwykonawcy
lub

Podpis umocowanego przedstawiciela

Podwykonawcy/Dalszego podwykonawcy
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY

Dotyczy: Zadania inwestycyjnego pn. ,,

GWARANCJA JAKOSCI

”

GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktoérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

DOTYCZY:

Umowa nr, z dnia (dalej jako: ,Umowa”)

1. PRZEDMIOT I TERMIN GWARANCII

1)

2)

3)
4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje wykonane roboty budowlane w zakresie KM1-5 pod

nazwqg ,....” okreslonego w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych jej
integralng czescig, wskazanych w Umowie.
Gwarant os$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze wykonany przez niego caty

przedmiot Umowy, o ktérym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z
postanowieniami Umowy, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym
istniejagcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszq gwarancje Gwarant
przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialnos¢ za caty przedmiot Umowy, w tym takze
za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za realizacje wszystkich
zobowigzan, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2).

Termin gwarancji wynosi ____ miesiecy, liczone zgodnie z postanowieniami Umowy.
Ilekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktéorej mowa w art. 5561 § 1 k.c. polegajaca
w szczegdlnosci na zmniejszeniu funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej, a takze niezgodnos$¢ rzeczy z postanowieniami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacjq projektowg, a takze najlepszgq wiedzg
Gwaranta oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia wady
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.

2. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
1) W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz naprawiana - do zadania
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad,

b) wskazania trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad,
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2)

3)

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), w wyniku szkody jakiej doznat Zamawiajacy na skutek wystgpienia
wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci okreslonej w Umowie, za kazdy dzien zwioki,

€) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad lub wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktorej
mowa w lit. e).

W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany

do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany
rzeczy na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 1) lit. ¢);

d) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 1) lit. d);

€) zapfaty odszkodowania, o ktérym w punkcie 1) lit. e).

f)  jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w cato$ci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na warunkach ogdlnych,

g) koszty materiatdw eksploatacyjnych, ktére wymagaja biezacej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.

h) Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynno$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych,

i) Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkdéd bedacych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym,

i) Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacja techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja,

K) Gwarant zataczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przegladéw
gwarancyjnych  wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia
z podaniem terminéw przegladéw wymaganych przez producentéw,

[) Gwarant zobowigzuje sie do podejmowania wszelkich czynnosci celem zapewniania
utrzymywania wbudowanych urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia w ciggtym ruchu.

Ilekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé

rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

PRZEGLADY GWARANCYJINE

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg 2 razy w roku w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji, w odstepach czasu co najmniej 6 miesiecy.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity osoby wyznaczone przez Zamawiajacego
oraz osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgodnie z pkt 2), niestawienie sie jego przedstawicieli nie
bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Przegladéw gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajaca stosowne uprawnienia wydane
przez producenta,
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7)W  ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powota Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktdrej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych
robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzadzen
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po usunieciu
wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu gwarancji, Uprawniony
podpisze protokdt pogwarancyjnego odbioru.

TRYBY USUWANIA WAD
1)Zaktada sie nastepujacq klasyfikacje wad:
a) wady istotne - wady czynigce rzecz niezdatng do zwyktego uzytku albo ktore sprzeciwiajg
sie wyraznej umowie (wady usuwalne, wady nieusuwalne);
b) wady nieistotne — wady inne niz zakwalifikowane jako wady istotne.
2)Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej wady wg nizej przedstawionych
wymagan technicznych oraz czasowych:

KLAS‘TVF:EACJA REAKCJA GWARANTA WYMAGANY CZAS REAKCII
Wady istotne, powodujace 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
(bezposrednio lub przyjecia zgtoszenia
posrednio) brak lub i okreslenie sposobu
ograniczenie mozliwosci usuniecia wady

eksploatacji jakiejkolwiek

o . 2) Zapewnienie nieprzerwanej 72 h od chwili powiadomienia
czesci przedmiotu Umowy

przejezdnosci badz
nieprzerwanego dziatania
wskazanych wbudowanych
urzadzen, elementéw technologii
i wyposazenia

3) Catkowite usuniecie zgodnie ze wskazanym przez
wady Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Pozostate wady istotne. 1) Potwierdzenie 24 h od chwili powiadomienia
przyjecia zgtoszenia
i okreslenie sposobu
usuniecia wady

2) Catkowite usuniecie wady zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w
powiadomieniu terminem na
usuniecie wady

Wady nieistotne - 1) Potwierdzenie przyjecia 48 h chwili powiadomienia

nie wplywajace zgtoszenia i okreslenie sposobu

(bezposrednio lub usuniecia wady

posrednio) na eksploatacje |2) Catkowite usuniecie 15 dni od chwili powiadomienia
jakiejkolwiek czesci wady.

przedmiotu Umowy

Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie
wskazanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wyzej wskazanych terminédw, uwzgledniajac technologie
usuwania wady i zasady sztuki budowlanej.
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3)Usuniecie wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wady. W Protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia wady.

4)Jezeli Wykonawca nie wypetni obowigzku usuniecia wady w uzgodnionym terminie.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiego zlecenia. Powyzsze
odbedzie sie bez utraty przez Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i
rekojmi za wady.

5)Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

KOMUNIKACIA

1)O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem lub poczta elektroniczng
na wskazane numery telefonéw i adresy. W powiadomieniu o wadzie Zamawiajacy kwalifikuje
kategorie wady wg kategorii ustalonych w tabeli zawartej w ust. 4 pkt 2) Gwarant odesle
(faksem lub pocztg elektroniczng) Zamawiajacemu powiadomienie z potwierdzeniem przyjecia
zgtoszenia.
Zaréwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktéw,
przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia
o wadzie. O kazdej zmianie takich osdb, strony obowigzane sg informowac sie niezwiocznie,
pod rygorem uznania przekazanej informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie
dokonane.

2)Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

3)Wszelkie pisma, kierowane bedg na adresy podane przez strony w Umowie.
O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w niniejszym punkcie strony obowigzane
sg informowac sie niezwtocznie, nie pdzniej niz 5 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.
Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje
powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1)W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancja zastosowanie maja odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

2)W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodza na nabywce niezaleznie od zgody Gwaranta

3)Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

4)Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z zastrzezeniem zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 3).

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)
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ZALACZNIK NR 8 DO UMOWY

KARTA GWARANCYJNA DOT. ZIELENI (POPIELEGNACYJNA)

DOT. UMOWY NF .cocveverereresasasesannss z dnia ............ r. (dalej jako: ,,Umowa”)
GWARANT:

UPRAWNIONY:

Miasto Poznan majace swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
DOTYCZY:

Wykonania przedmiotu zamoéwienia publicznego w zakresie odnoszacym sie do czesci pn.

2)

3)

4)

5)

Niniejsza gwarancja obejmuje wykonanie zieleni w ramach realizacji zadania pod
nazwa ,....”, w ktérej sktad wchodzi wszelka wykonana zielen w ramach zrealizowanej
inwestycji w tym m.in.: drzewa, krzewy, trawniki oraz zielen w ramach wszelkich
pozyskanych decyzji administracyjnych.

Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajqcego, ze wykonany przez niego caty zakres, o
ktorym mowa w pkt 1) zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z postanowieniami
Umowy, Standardami pielegnacji zieleni w okresie realizacji robét budowlanych oraz w
okresie po zakonczeniu realizacji robot budowalnych i nasadzen zieleni, dokumentacja
projektowa, a takze zgodnie 2z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie
obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigqzujgacymi
przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez
niniejsza gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za zakres
KM6, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow.

Termin gwarancji wynosi 6 miesiecy, liczony jest zgodnie z postanowieniami Umowy
od daty odbioru koncowego Przedmiotu Umowy lub daty usuniecia wad stwierdzonych w
czasie odbioru koncowego przedmiotu Umowy tj. do dnia ......cc.coeveeevneneen

Zdrowie i Wzrost Roslin: Gwarant zapewnia, ze zielen bedzie nadal rozwija¢ sie
zdrowo i zgodnie z oczekiwaniami.

Brak Interwencji Trzeciej Strony: Gwarancja nie obejmuje szkéd spowodowanych
dziataniami os6b trzecich lub zdarzen losowych, ktére nie sg zwigzane z dziatalnoscig
Gwaranta.

PROCEDURA REKLAMACYIJINA: W przypadku wystgpienia problemow z zielenig w okresie gwarancji
popielegnacyjnej, Uprawniony niezwtocznie powiadomi Gwaranta. Gwarant zobligowany jest do
niezwtocznej reakcji i podjecia odpowiednich dziatan.

Uwagi:
L]

Karta gwarancyjna jest wazna tylko przy zachowaniu prawidtowych warunkéw eksploatacji
oraz procedur reklamacyjnych, jak opisano powyzej.
Wszelkie zmiany w warunkach gwarancji wymagajg pisemnej zgody obu stron.

(Podpis Gwaranta lub osoby Upowaznionej)
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ZALACZNIK NR 9 DO UMOWY DOTYCZACY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI

Dot. zdemontowanych elementéw metalowych

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych nie nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac
poprzedzona wskazaniem do Zarzadu Drog Miejskich — dalej jako: ,ZDM”, z przynajmniej 1-dniowym
wyprzedzeniem: nr rejestrowego BDO (ze stosownym =zapisem w dziale VII) podmiotu
transportujacego odpad ztomu (transportuje nie swoj odpad), szacunkowej masy ztomu oraz adresu
punktu skupu metali i jego nr BDO, tak aby mozliwym byto wystawienie karty przekazania odpadow
przez Wydziat Logistyki ZDM.

Czynnos$¢ przekazania do punktu skupu metali, wraz z potwierdzeniem transportu w bazie BDO
powinna by¢ zrealizowana przez Wykonawce niezwiocznie po dokonaniu demontazu, z zastrzezeniem,
ze Wykonawca powinien dostarczy¢ ZDM poswiadczenie przyjecia odpadu przez odbiorce (np.
dokument PZ-przyjecie zewnetrzne, wystawiany przez punkt skupu), z ktérego wynika¢ bedzie cena
oraz waga ztomu, nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktdrym nastgpito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze poswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia przez ZDM (Wydziat Logistyki) faktury dla punktu skupu metali. W przypadku odpaddéw
ztomu, ktdéry pochodzi z zdemontowanej infrastruktury Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu,
jako wytwoérce odpadu nalezy wskaza¢ Wykonawce. Nastepnie postepowanie przebiega zgodnie z
zapisami Ustawy o odpadach. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego dostarczenia Zamawiajgcemu
poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena oraz waga ziomu.
Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawg do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub
podwykonawcag, a wiascicielem zdemontowanej infrastruktury jezeli jest nim Zarzad Transportu
Miejskiego w Poznaniu, przy czym obowigazek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na
Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Dot. materiatéw starouzytecznych:

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania materiatdw drogowych z rozbidérki, nadajacych sie do
powtdrnego wbudowania do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po
uprzednim ich zakwalifikowaniu (przez przedstawicieli Zarzadu Drog Miejskich, oczyszczeniu
i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.

Dot. pofrezu:

Destrukt asfaltowy - pofrez (niezawierajacy smoty), bedacy produktem ubocznym z procesu produkcji
(art. 11 ust. 4 Ustawy o odpadach) pochodzacy z robot inwestycyjnych/ utrzymaniowych
prowadzonych w granicach administracyjnych miasta Poznania na drogach zarzadzanych przez ZDM -
stanowi element majatku powierzonego w trwaty zarzad ZDM.

Destrukt asfaltowy - pofrez niezawierajgcy smoty nalezy przetransportowa¢ do magazynu ZDM
znajdujacego sie przy ul. Energetycznej 4, 61-016 Poznan lub wykorzysta¢ wg odrebnych wskazan.
Transporty moga by¢ dostarczane we wskazane miejsce, w dni robocze do godz. 15, a w pozostatych
wypadkach po pisemnej informacji (z minimum trzydniowym wyprzedzeniem) o terminie i planowanej
wielkosci dostawy i potwierdzeniu przez ZDM mozliwosci przyjecia dostawy w zaproponowanym
terminie.

Sprawdzenie, czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote nalezy do obowigzku wykonawcy
$wiadczacego ustuge w zakresie budowy, rozbidrki, remontu obiektéw. Moze ono zostac
przeprowadzone przy uzyciu preparatu PAK Marker firmy Interlab B.V. lub inng metoda dajaca
sprawdzone wyniki. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwdrcg odpadu destruktu
asfaltowego - pofrezu zawierajgcego smote jest wykonawca $wiadczacy ustuge w zakresie budowy,
rozbiérki, remontu obiektéw.

Wydziat Logistyki Zarzadu Drog Miejskich dysponuje wyzej wskazanym preparatem do sprawdzenia,
czy destrukt asfaltowy - pofrez zawiera smote. Mozliwym jest uzyczenie preparatu od Kierownika
Magazynu. W tym celu konieczne jest wczesniejsze uzgodnienie telefoniczne.

Wszelkie uzgodnienia powinny by¢ prowadzone z Naczelnikiem Wydziatu Logistyki Zarzadu Drdg
Miejskich p. Robertem Majewskim tel. 616 477 206 lub 696 402 192

Dot. drewna:
Drewno pozyskane z pasa drogowego powinno zostal wycenione przez wiasciwego rzeczoznawce -

brakarza oraz sprzedane. Dane do wystawienia faktury przez ZDM, nalezy dostarczy¢ do Wydziatu
Logistyki ZDM niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 3 dni po dokonaniu sprzedazy drewna.
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II.

I1I.

Iv.

VI.

VII.

ZALACZNIK NR 10 DO UMOWY

Standardy pielegnaciji zieleni
w okresie realizacji rob6t budowlanych
oraz
w okresie po zakonczeniu realizacji rob6t budowalnych i nasadzen zieleni

Wykonawca w okresie realizacji rob6t budowlanych oraz zaktadania zieleni oraz w okresie
rocznej pielegnacji zieleni jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacje zieleni, a takze
formowanie koron drzew (przyciecie do docelowych wymiardéw i ksztattow, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego) korekte koron mogacych kolidowac ze stupami oswietleniowo - trakcyjnymi,
siecig trakcyjng i elewacjami budynkéw oraz ciecia korygujgce krzewow. Terminy i czestotliwosci
poszczegolnych zabiegdw pielegnacyjnych zieleni powinna uwzglednia¢ wymagania poszczegdlnych
gatunkow drzew we lub innej zieleni ale rowniez powinna by¢ adekwatna do warunkow glebowych
oraz pogodowych.

Ocenie Zamawiajacego podlegac bedzie efekt, a nie ilo$¢ przeprowadzonych zabiegow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pielegnacje trawnikow, drzew i krzewdw. Pielegnacja polega na:

— regularnym i dostosowanym do warunkdow atmosferycznych podlewaniu, odchwaszczaniu
i nawozeniu trawnikow,

— systematycznym koszeniu trawnikdw, majacym na celu zachowanie ich odpowiedniej wysokosci,

— kompleksowej pielegnacji drzew i krzewdw obejmujacej w szczegdlnosci: podlewanie,
nawozenie, odchwaszczanie ziemi w misach wokot drzew oraz usuwanie odrostéw korzeniowych,
kontrolowanie chordb i szkodnikéw przeciwdziatanie , dziatania majace na celu ogoélng poprawe
stanu zdrowotnego drzew, biezgce uzupetnianie warstwy mulczu oraz pionowanie i ewentualna
wymiana elementdow opalikowania, dziatania majace na celu ogdlng poprawe wygladu drzew,
ciecia korygujace, sanitarne, formujace i odmtadzajace.

Prace pielegnacyjne winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i

techniczng oraz uzgodnieniami poczynionymi z Zamawiajgcym. Pielegnacja powinna by¢ realizowana

W sposOb zapewniajacy zachowanie zywotnosci i dobrego stanu materiatu roslinnego. Wykonywane

zabiegi musza by¢ dostosowane do warunkdéw atmosferycznych, wymagan glebowych i potrzeb

pokarmowych i wodnych roslin.

W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowac czesciowym obumarciem

wiecej niz 30 % lisci, pedéw lub zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w ponad 30 % korony drzewa

albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i

opadania lisci), Wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu

roslinnego na rosliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Zamawiajacym oraz
przeprowadzenia 12 miesiecznej pielegnacji kontraktowej wymienionych roslin.

Niedopuszczalne jest doprowadzenie do:

a) silnego zachwaszczenia, mis wokot drzew oraz skupin krzewoéw - chwastami powyzej 20 cm
wysokosci, a w przypadku chwastow o pokroju ptozacym dopuszczenie do silnego
zachwaszczenia powierzchni mulczowanej wokét roslin przekraczajacej 30 % misy,

b) braku natychmiastowej reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub
nadmiary pierwiastkdw skutkujace pojawieniem sie objawdw na lisciach u ponad 20 % korony
drzewa lub krzewu,

c) deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u ponad 5 % drzew na obiekcie lub 10% krzewdw
na terenie skupiny,

d) wzrostu roslin w trawniku na wysokos¢ powyzej 25 cm lub wykoszenie roslin w trawniku do
wysokosci ponizej 5 cm,

e) zdeformowania korony drzewa w przypadku nieprawidtowego przyciecia.

Przy prowadzeniu zabiegoéw pielegnacyjnych, Wykonawca jest zobowigzany do:

a) gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi powstatymi w trakcie prowadzenia prac
pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z pdzn. zm.) oraz postanowien
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.);

b) przewiezienia do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego drewna pochodzacego z przycinania
drzew; zdrowg grubizne o Srednicy powyzej 7 cm nalezy pocig¢ na ok. 1 m odcinki i nalezy
ztlozy¢ w miejscu wskazanym przez Uprawnionego ; drobizne oraz chorg grubizne nalezy
zrebkowac i zagospodarowac we wiasnym zakresie;

c) wiasciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed dostepem oséb
trzecich w przypadku realizowania zadan zwigzanych z przycinka koron drzew. Dla realizacji
zadan przecinkowych drzew, jezeli wystapi taka potrzeba, Wykonawca kazdorazowo ma
obowigzek wystapi¢ do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (dalej jako: ZDM) o wydanie decyzji
na zajecie pasa drogowego a takze powiadamia¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz Policje
droggq mailowa - co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem prac - O czasowej zmianie
organizacji ruchu. Jednoczesnie niezbedne jest, aby znaki, ktére zostaty zastosowane w zwigzku
z prowadzonymi pracami, byty w sposob trwaty (tj. uniemozliwiajacy zerwanie przez
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uzytkownikow pasa drogowego) zakrywane/zastaniane kazdorazowo po zejsciu z robdt (m.in. na
weekend i na noc), a wiec w momencie przerwy pomiedzy realizowanymi pracami;

d) prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposdb, aby przez caty czas robot zapewnic¢ przejscie
chodnikami, catkowitg szeroko$¢ jezdni dla ruchu kotowego oraz niezaktdcone uzytkowanie
placowki oswiatowej podczas prowadzenia prac.

Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia $wiadczenia ustugi rocznej pielegnacji zieleni
zobowigzany jest do przedtozenie informacji o rozpoczeciu prac pielegnacyjnych oraz osobie
odpowiedzialnej za prowadzone zabiegi pielegnacyjne. Wykonawca zobowigzany jest do przesytania
powiadomien dot. planowanych zabiegéw pielegnacyjnych z min. 2-dniowym wyprzedzeniem.
Informacja taka zawierata bedzie date wykonania, rodzaj prac oraz gatunki objete zabiegami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich uzgodnien i zezwolen wymaganych do
prowadzenia dziatan pielegnacyjnych (np. zajecie pasa drogowego, tymczasowa organizacja ruchu,
itp.), a takze za zapewnienie obecnosci w czasie przegladow stanu zieleni wymaganych
przedstawicieli stron trzecich.

Obowiazki Wykonawcy zwiazane ochrona zieleni podczas prowadzenia robot:

- uporzadkowanie i odtworzenie terenu naruszonego w trakcie prowadzonych robot oraz
przywrocenie naruszonego w czasie prac terenu sgsiadujgcego, do stanu pierwotnego - dotyczy
terendw zieleni;

- W zasiegu korony drzewa ( na terenie powierzchni biologicznie czynnej nie mozna dopusci¢ m.in.
do:

- wykonania placéw sktadowych i dréog dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- zmian poziomu gruntu,

- sktadowania materiatéw (zaréwno do wbudowania jak i rozbiérkowych).

- Odpowiedzialnos¢ za zniszczenia drzewostanu ponosi Wykonawca. W przypadku uszkodzenia krzewu
lub drzewa (korony, pnia lub korzeni) podczas realizacji robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do:
wymiany drzewa/krzewu na nowy egzemplarz o parametrach uszkodzonego (w przypadku krzewéw i
drzew miodych) Ilub, w przypadku starszych drzew, do przeprowadzenia rocznej pielegnacji
rehabilitacyjnej. Czas trwania pielegnacji rehabilitacyjnej bedzie zalezat od rozlegtosci uszkodzen oraz
kondycji i wieku uszkodzonych roslin. Pielegnacja bedzie musiata by¢ zlecona profesjonalnej firmie
ogrodniczej, jej zakres zostanie ustalony indywidualnie i obejmowat bedzie m.in. podlewanie,
nawozenie, mikoryzacje, mulczowanie terenu zrebkami drzewnymi etc.

- Drzewa istniejace nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez wygrodzenie
terenu wraz z oszalowaniem pni. Dopuszczalne jest zwigzanie/podwigzanie gatezi drzewa celem
zabezpieczenia ich przed ztamaniem w czasie prowadzenia prac. Teren wokdt drzew nalezy wygrodzié.
Zgodnie z rysunkiem. Wykonawca zobowiazany jest wliczy¢é w cene oferty wszelkie
wygrodzenia roslinnosci.

- Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy (ogrodzenia, odeskowania pni,
podwigzania gatezi), musza by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych, w tym
przygotowawczych i rozbiérkowych). Prace w tym zakresie bedg potwierdzone protokolarnie miedzy
stronami. Bez protokolarnego potwierdzenia zabezpieczenia terenu m.in. ogrodzeniami i odeskowania
pni, Wykonawca nie moze rozpocza¢ prac.

W umowie nalezy przewidzie¢ kary umowne za wykonanie prac niezgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego, w tym za:

a) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku poprawnego zabezpieczenia istniejacej
zieleni od momentu przejecia przez Wykonawce terenu budowy do momentu jej zakonczenia
(wygrodzenia
i odeskowanie pni) naliczona zostanie kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt za kazde
stwierdzone uchybienie (tj. za kazde niezabezpieczone drzewo lub niewtasciwie zabezpieczone
drzewo),

b) kara umowna za uszkodzenie drzewa w trakcie prowadzenia prac (uszkodzenia mechaniczne w
koronach drzew, odtamanie konaru drzewa, gatezi, uszkodzenie mechaniczne na pniu drzewa,
usuniety korzen szkieletowy) w wysokosci 2 000,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie
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c) kara za sktadowanie sprzetu i materiatow w terenach zieleni, w obrysie koron drzew i na
terenach trawnikdw/krzewdéw oraz innych terenach biologicznie czynnych, w wysokosci 3
000,00 zt
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