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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440
oraz

AQUANET Spétka Akcyjna, z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan,
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sgd Rejonowy Poznan —
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-03-274, kapitat zaktadowy 1.121.290.222,00 zt

w imieniu i na rzecz ktorych dziata Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539,
NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

oraz

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsigbiorcéw
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,
__Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zakladowym

PLN, NIP , REGON
reprezentowang przez:

/
zamieszkatym/zamieszkatg

w , przy ul. , prowadzgcym/prowadzaca

dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg z siedzibg

w przy ul. , wpisanym/wpisang do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej

w systemie teleinformatycznym przez ministra wiasciwego do spraw gospodarki, NIP
, REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,,Umowa”.
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Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu
i na rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie
zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadarn powierzonych do wykonania spoétfce Poznariskie
Inwestycje Miejskie sp. z o.0., a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia
............... roku przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
Urzedu Miasta Poznania - dysponenta $rodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Inwestycji Miasta Poznan,
w zakresie Inwestycji Miasta Poznan (dalej jako: ,Dysponent”).

Poznanskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
rzecz Aquanet S. A. na podstawie umowy o inwestorstwo zastepcze nr U/1469/IB/XI1/2021 z
dnia 21.12.2021 r.

w zakresie Inwestycji Aquanet.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego jako zamoéwienie wspolne Miasta Poznan
i Aquanet S.A. na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

Zwazywszy, ze:

1) Miasto Poznan realizuje inwestycje pn. ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na
odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i
Wierzbiecice” (dalej jako ,Inwestycja Miasta Poznan” lub ,Zadanie Inwestycyjne
Miasta Poznan”), w ramach projektu ,Program Centrum — etap Il — budowa trasy
tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka” polegajgcq
na realizacji robét budowlanych. Inwestycja realizowana jest przy wsparciu $rodkéw z
Programu Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu unijnego pn.
»~Program Centrum — etap Il — budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu
samochodowego w ul. Ratajczaka”,

2) Aguanet S.A. realizuje zadania inwestycyjne pn. ,3-05-19-265-0-Poznan - sie¢
wodociggowa w ul. Sw. Marcina - Zakres 3”, ” 5-05-19-268-0-Poznari - kanalizacja
ogdlnosptawna w ul. Sw. Marcina - Zakres 3” (dalej jako ,Inwestycja Aquanet”’)
znajdujgce sie ,Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urzgdzen Wodociggowych i
Urzadzen Kanalizacyjnych bedgcych w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029",
ktére obejmujg budowe, przebudowe i renowacje sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi w rejonie ul. Ratajczaka.

3) Intencjg Stron jest wspdlna realizacja Inwestycji Miasta Poznan oraz Inwestycji Aquanet
(dalej tgcznie jako ,Inwestycja” lub ,Zadanie Inwestycyjne”);

Strony postanawiajg, co nastepuje.

§1
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajg:
1) COR: Czasowa Organizacja Ruchu;
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2)

3)

4)

5)
6)

7

8)

9)
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Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalajgce na wykonanie robét
budowlanych zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. zgloszenie lub decyzja
0 pozwoleniu na budowe, zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej — ZRID;
Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze dla catej
Inwestycji;

Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej
wykonania na podstawie Umowy zobowigzany jest Wykonawca, a ktéra okaze sie
niezbedna dla prawidtowego i zgodnego z prawem i Umowg wykonania Przedmiotu
Umowy, w tym m.in.: PZJ, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”), projekty
technologiczne wykonania robét budowlanych, zmiany COR, DOR oraz wszelkie inne
opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Inwestycji, tgcznie z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, w tym Decyzji o Pozwoleniu na
Uzytkowanie, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty
i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, metodykg BIM opisang w zatgczniku nr 4 do
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) oraz zgodnie
z Wytycznymi dot. Dokumentacji powykonawczej Aquanet S.A., Wytycznymi dotyczgcymi
formy Protokotéw odbioru oraz Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej Aquanet S.A.
oraz Wytycznymi dotyczgcymi wykonania archiwizacji cyfrowej Aquanet S.A. —a wszystko
to sporzadzone w formie wskazanej szczegétowo w Umowie;

Dokumentacja Zamawiajacego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiaty pomocnicze
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z Inwestycjg, na ktére sktadajg
sie w szczegolnosci materiaty stanowigce zatgczniki do SWZ i Umowy;

DOR: Docelowa Organizacja Ruchu;

Kamien Milowy (KM): data graniczna okreslona dla wykonania kluczowych czynnosci
skladajgcych sie na proces inwestycyjny (Inwestycje), w zakresie wykonania robét
budowlanych i prac powigzanych odnoszacych sie do okreslonego poziomu
zaawansowania finansowego w odniesieniu do kosztorysu ofertowego Wykonawcy;
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy: Harmonogram przygotowany przez Wykonawce
zgodnie z SWZ, w postaci graficznej i opisowej, zawierajgcy terminy wykonania
poszczegodlnych czesci irodzajéow prac wchodzgcych w sktad Przedmiotu Umowy z
podziatem na Inwestycje Miasta Poznan i Inwestycje Aquanet stanowigcy zatgcznik do
oferty Wykonawcy, aktualizowany po raz pierwszy w terminie 30 dni od dnia podpisania
Umowy, w formacie MS Project lub rownowaznym, zawierajgcy szczegotowe dane
dotyczgce poszczegdlnych Kamieni Milowych, w szczegdlnosci zas termin wykonania i
zakres przedmiotowy prac przewidzianych do wykonania w danym Kamien Milowym;
kolejne aktualizacje Harmonogramu bedg dokonywane na tych samych zasadach nie
rzadziej niz jeden raz na kwartat oraz na zgdanie Zamawiajgcego; Harmonogram wymaga
dla swej skutecznosci pozyskania pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu oraz
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego dokonanych w terminie 10 dni od dnia jego
przedtozenia; w tym terminie Zamawiajagcy moze rowniez ziozy¢ uwagi do
Harmonogramu, ktore Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢. Brak zatwierdzenia
Harmonogramu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego
realizowania Przedmiotu Umowy;

Inwestycja: zadanie pn. ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul.
Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice”
opisane w §2 ust. 1 Umowy, a takze zadanie pn. ,3-05-19-265-0-Poznan - siec
wodociggowa w ul. Sw. Marcina - Zakres 3”, 7 5-05-19-268-0-Poznari - kanalizacja
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ogélnosptawna w ul. Sw. Marcina - Zakres 3” znajdujace sie ,Wieloletnim Planie Rozwoju
i Modernizacji Urzadzeh Wodociggowych i Urzadzen Kanalizacyjnych bedacych w
posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029”, ktére obejmujg budowe, przebudowe i
renowacje sieci wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytgczami wodociggowymi i
kanalizacyjnymi w rejonie ul. Ratajczaka w Poznaniu;

10) Inzynier Kontraktu: podmiot dziatajgcy na zlecenie Zamawiajgcego na podstawie umowy
w przedmiocie $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu, wykonujgcy w szczegolnosci
czynnosci z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego niepowotania funkcje te
moze petni¢ Zamawiajgcy lub podmiot przez niego wskazany;

11) Przedstawiciel Inzyniera: uprawniony na podstawie odrebnego pethomocnictwa
przedstawiciel Inzyniera Kontraktu;

12) Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego, sporzadzony
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 i nr 8 do Umowy;

13) MIR: Miejski Inzynier Ruchu;

14) Odbidr Czesciowy: czynnosci sprawdzajgce wykonanie przez Wykonawce robét lub prac
innego rodzaju w oparciu o zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robét sporzgdzone
przez Wykonawce, potwierdzone przygotowanym przez Inzyniera Kontraktu Protokotem
Odbioru Czesciowego, podpisanym przez: branzowych inspektorow nadzoru,
Przedstawiciela Inzyniera, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy
jako os6b zgtaszajgcych do odbioru, zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego,
przeprowadzone zgodnie z regutami okreslonymi w § 19 ust. 5 Umowy;

15) Odbiér Kamienia Milowego: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce
okreslonego progu procentowego zakresu zaawansowania finansowego Inwestyciji,
opisanego w § 3 ust. 1 Umowy, na ktéry skiadajg sie ustugi lub roboty budowlane,
nasadzenia lub prace powigzane, potwierdzone Protokotem Odbioru Kamienia Milowego
sporzgdzonym przez Inzyniera Kontraktu, zatwierdzonym zgodnie z regutami okreslonymi
w § 19 ust. 4 Umowy;

16) Odbiér Koncowy: czynnosci sprawdzajgce zrealizowanie przez Wykonawce petnego
zakresu robdt budowlanych, nasadzen, prac powigzanych objetych Umowg oraz
pozyskanie pozwolenia na uzytkowanie potwierdzone Protokotem Odbioru Korncowego
Przedmiotu Umowy sporzgdzonym przez Inzyniera Kontraktu, podpisanym przez:
branzowych inspektoréw nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, kierownika
budowy ibranzowych kierownikow robét, zatwierdzonym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego zgodnie z regutami okreslonymi w § 19 ust. 6 Umowy;

17) Odbiér Ostateczny: odbiér potwierdzony Protokotem Odbioru Ostatecznego,
potwierdzajagcym wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw w zakresie rekojmi
i gwarancji odnoszgcy sie do Przedmiotu Umowy, sporzgdzony przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji po
uptywie okresu rekojmi i gwarancji, przeprowadzony zgodnie z regutami okreslonymi
w § 19 ust. 7 Umowy;

18) Odbior Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: odbiér potwierdzony
Protokotem Odbioru Robdt Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu, sporzgdzonym
w postaci odrebnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez
Inzyniera Kontraktu, podpisanym i zatwierdzonym zgodnie zregutami okreslonymi
w § 19 ust. 3 Umowy;

20) Pozwolenie na uzytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Uzytkowanie obiektu
budowlanego wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo Budowlane Iub
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zawiadomienia wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, do
ktérego organ w terminie 14 dni od dnia doreczenia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji
zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego;

21) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

22) Projekt Budowlany: dokumentacja sporzadzona przez osoby posiadajgce wymagane
prawem uprawnienia zawodowe (branzowe), ktére stanowita podstawe dla pozyskania
Decyzji budowlanej dla catej Inwestyciji;

23) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegoétowienie
rozwigzan zawartych w Projekcie Budowlanym dla catej Inwestycji;

24) Protokét Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzgdzany przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczgcy oceny wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji i rekojmi, sporzadzony zgodnie
Z regutami okreslonymi w § 25 Umowy;

25) Przedmiot Umowy: peten zakres prac, zadan oraz obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcy
z Umowy;

26) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 Umowy, umocowana
do reprezentowania Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Inwestycji, w tym do dokonywania
wszelkich wigzgcych uzgodnien z Zamawiajgcym, podejmowania wszelkich czynnosci
faktycznych i prawnych (w tym do zaciggania zobowigzan finansowych), bedgca
upowazniona m.in. do negocjowania i zawierania aneksow z Zamawiajgcym,
podpisywania uméw z podwykonawcami, podpisywania dokumentacji dotyczgcej
rozliczehn z Zamawiajgcym, wnoszenia wystgpien;

27) Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona
do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy,
Z wytgczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego wymagajacych dla swej
skutecznos$ci zawarcia aneksu do Umowy;

28) PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w § 13 Umowy;

29) PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych;

30) PZT: Plan Zagospodarowania Terenu;

31) Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru
opracowanego przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego,
obejmujgcy zakres rzeczowy oraz finansowy Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy oraz podjetych czynnosciach wraz
z dokumentacjg fotograficzng, informacje na temat zagrozehn i ryzyk zwigzanych
z realizacjg Umowy;

32) SWZ: Specyfikacja Warunkéow Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez
Miasto Poznan i Aquanet S.A. w imieniu i na rzecz ktérych dziata Poznanskie Inwestycje
Miejskie sp. z 0.0. 0znaczonego numerem wraz z zatgcznikami;

33) Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonac¢ roboty budowlane, o ktérych
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 Umowy, mieszczgcy sie na dziatkach wskazanych w decyzjach
administracyjnych dotyczgcych Inwestycji, zajmowanym przez urzgdzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz
ewentualne podlegajgce ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

34) Urzadzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawce w ramach Inwestycji,
umozliwiajgce uzytkowanie Inwestycji po odbiorze koncowym, o wymogach technicznych
okreslonych w SWZ;

35) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie
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umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegodlnosci przez projektantow) w ramach realizacji Umowy, a nadto,
wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;

36) Wniosek Materiatowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na

wykorzystanie danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi
zatgcznikami niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatu lub Urzadzenia
z Dokumentacjg Projektowa.

§2
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia

2.

pn. ,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul.

Krolowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice”, obejmujgcego

kompleksowg realizacje rob6t budowlanych i prac powigzanych, na realizacje ktérego

Miasto Poznah uzyskato dofinansowanie ze srodkéw pomocowych UE(Inwestycja Miasta

Poznan) oraz zamdwienia pn. ,3-05-19-265-0-Poznan - sie¢ wodociggowa w ul. Sw.

Marcina - Zakres 3”, ” 5-05-19-268-0-Poznan - kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Sw.

Marcina - Zakres 3” (Inwestycja Aquanet), obejmujgcego w szczegoélnosci:

1) kompleksowe wykonanie robét budowlanych zgodnie z zakresem opisanym
w Dokumentacji Projektowe, jw tym nasadzenia zieleni wraz z ustugami
towarzyszacymi, o ktérych mowa w § 6 Umowy, w tym z uzyskaniem ostatecznych i
prawomocnych, a takze podlegajgcych wykonaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie oraz zawiadomieniem wilasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy — zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisow prawa,

2) wystgpienie o wydanie Pozwolenia na uzytkowanie i jego pozyskanie,

3) sporzgdzenie Dokumentéw Wykonawcy, w tym dokumentacji powykonawczej oraz
uzyskanie wszelkich niezbednych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwolen,
pozwolen, uzgodnien i zatwierdzen wtasciwych organdw, podmiotéw lub zarzagdcow
terenu/infrastruktury, jezeli takowe stang sie konieczne w toku realizacji Inwestycji,

4) a ponadto wykonanie przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkéow opisanych
w Umowie

5) sSwiadczenie ustug w zakresie pielegnacji Zieleni, o ktérych mowa w ust. 9 ponizej wraz
z utrzymaniem i konserwacjg systemu nawadniania,

(zwanego dalej tgcznie ,,Przedmiotem Umowy”).

Integralnymi czesciami Umowy okres$lajgcymi szczegotowy zakres i sposob realizacii

Przedmiotu Umowy sg: SWZ wraz z zatgcznikami, wyjasnienia do SWZ a takze Oferta

Wykonawcy z dnia ____ roku wraz z zatgcznikami, oraz Harmonogram.

W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy, SWZ, Dokumentacji Zamawiajgcego lub

Ofercie Wykonawcy, obowigzkéw Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych

dokumentéw, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢. Umowa stanowi sume

uzupetniajgcych sie obowigzkow Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci
co do sposobu wykonania obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy sposob dziatania.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentow, o ktorych mowa ust. 1 i 2 powyzej,
zapoznat sie z nimi szczegétowo i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy.
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5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany
Przedmiot Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania
wynikajgce z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej
profesjonalnej starannosci, w sposéb zgodny z wymaganiami SWZ, prawem powszechnie
obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki budowlanej
I inzynierskiej oraz wiasciwymi normami w szczegolnosci nie naruszajgc praw 0sOb
trzecich.

7. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia Planu BiOZ zgodnego z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako ,Plan BiOZ”) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

2) sporzgdzenia wszystkich innych opracowan projektowych i dokumentéw skifadajgcych
sie na Dokumenty Wykonawcy w tym w szczegolnosci PZJ i plan organizacji placu
budowy, zmiany COR i DOR,

3) uzgodnienia z gestorami, zarzgdcami doktadnych termindéw przebudowy infrastruktury
podziemnej i naziemnej bedacej ich wkasnoscig lub w ich zarzadzie,

4) uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem
materiatow i urzgdzeh na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drog
znajdujgcych sie bezposrednim sagsiedztwie Terenu Budowy,

5) uzyskania (w niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) wszelkich zezwolen,
zatwierdzen, decyzji administracyjnych, uzgodnien, analiz, opinii i innych dokumentow,
wymaganych dla wtasciwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy
oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wnioskéw
do wtasciwych organow, podan, odwotan i innych pism.

8. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskacC jego
stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem
wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i innych
dokumentdw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki
wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub
przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okreslic przedmiot
okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne
uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi
Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego dokumenty
niezwtocznie, nie pozniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze w przypadku bezzasadnosci zgdania Wykonawcy
(w szczegolnosci  wystgpienia ponownie z tym samym Zzgdaniem, wystgpieniem
0 przekazanie dokumentu ogdlnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy),
odmowié ztozenia okreslonego dokumentu.

9. Wykonawca zobowigzuje sie SwiadczyC na rzecz Zamawiajgcego ustugi polegajgce na
zapewnieniu nalezytej pielegnacji Zieleni i biezgcego utrzymania oraz konserwacji systemu
nawadniajgcego zgodnie z SWZ, w szczegodlnosci PFU i STWIORB oraz projektem
wykonawczym, w okresie od dnia Odbioru Koncowego do dn. 31 marca 2029r.
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10.

Wykonawca jest zobowigzany do wywiezienia materiatbw drogowych z rozbiorki,

nadajgcych sie do powtérnego wbudowania, do magazynu Zarzadu Drog Miejskich
zlokalizowanych przy ul. Gdynskiej 46/50 w Poznaniu, po uprzednim ich oczyszczeniu i
posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku (dotyczy takze pofrezu).

11.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

w tym w szczegolnosci w ramach przygotowywania Harmonogramu i jego aktualizacji oraz
koordynacji COR, realizacji nastepujgcych inwestycji, sgsiadujgcych z Zadaniem
Inwestycyjnym:

1) rozbudowa ul. Sw. Marcin na odcinku pomiedzy ul. Ratajczaka i Alejami
Marcinkowskiego wraz z przebudowg fragmentu Alei Marcinkowskiego na odcinku
od ul. Sw. Marcin do Pl. Wolnosci (zakres 2.2);

2) rozbudowa drogi Plac Wolnosci i przebudowa fragmentu ul. 27 Grudnia (zakres 2.3);

3) przebudowa ul. Ratajczaka na odcinku od ul. 27 Grudnia do ul. Sw. Marcin (zakres
2.3.1);

4) wykonanie wezta komunikacyjnego ,Gwarna” (zakres 2.4);

5) koordynacja zamknieé torowych w ,osi ul. Sw. Marcin” w ramach projektu Program
Centrum (Zakres 2.2, Zakres 2.4, Zakres 2.1, zakres 4);

6) przebudowa torowisk oraz pozostatej infrastruktury w ul. Wierzbiecice;

7) przebudowa Ronda Rataje;

8) remont budynku Wielkopolskiej 1zby RzemiesIniczej;

9) inwestycji ,Nowy Rynek” realizowanej na terenie dawnego dworca PKS;

10) inwestycji ,Andersia Silver” przy ul. Kosciuszki;

11) budowa placu przed nowg czescig Starego Browaru;

12) Przebudowa i rozbudowa Wyzszej Szkoty Bankowej.

§3

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, KAMIEN MILOWY, HARMONOGRAM

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegdlnych Kamienn Milowych
Przedmiotu Umowy:

1)

2)

3)

4)

Kamien Milowy I

osiagniecie 15 % zaawansowania finansowego w zakresie wykonania robét
budowlanych i prac powigzanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego
Wykonawcy

W terminie do 180 dni od dnia zawarcia Umowy

Kamien Milowy II:

wykonanie skrzyzowania Sw. Marcin z ul. Ratajczaka (w spos6b umozliwiajacy
uruchomienie torowiska tramwajowego wzdtuz ul. Sw. Marcin)

W terminie do 290 dni od dnia zawarcia Umowy

Kamien Milowy llI:

osiagniecie 50 % zaawansowania finansowego wykonania robé6t budowlanych i
prac powigzanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego Wykonawcy

W terminie do 300 dni od dnia zawarcia Umowy

Kamien Milowy IV:

zakonczenie procedury odbiorowej dla catosci torowiska tramwajowego z
przystankami wraz z siecia trakcyjna (w tym przekazanie Zamawiajgcemu odebrane;j
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przez Inzyniera Kontraktu dokumentacji powykonawczej dla ww. zakresu wraz z
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (z dopuszczeniem czesciowego pozwolenia
obejmujgcego minimum torowisko z przystankami i sie¢ trakcyjng))

W terminie do 510 dni od dnia zawarcia Umowy

5) Kamien Milowy V:

osiggniecie 90 % zaawansowania finansowego w zakresie wykonania roboét
budowlanych i prac powigzanych w odniesieniu do kosztorysu ofertowego Wykonawcy
(zakonczenie rob6t budowlanych)

W terminie do 510 dni od dnia zawarcia Umowy

6) Kamien Milowy VI:
Zakonhczenie Inwestycji (Odbiér Koncowy, uzyskanie Decyzji o Pozwoleniu na
uzytkowanie, przekazanie dokumentacji powykonawcze))

W terminie do 540 dni od dnia zawarcia Umowy
Termin zakonczenia Przedmiotu Umowy: do 540 dni od dnia zawarcia Umowy
Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy, nawet jesli nie zostaly wprost wymienione w Umowie, w terminach
niezbednych z punktu widzenia celu Umowy i majgc na wzgledzie jej prawidtowg
realizacje uwzgledniajgcg terminy okreslone w ust. 1 powyzej oraz w Harmonogramie.
Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu i jego aktualizacji w petni
uwzglednia¢ bedzie wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym
zwigzane (w tym rowniez warunki atmosferyczne), ktére bedg mogty mie¢ wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy, a ktérych przewidzenie byto mozliwe przy zachowaniu
najwyzszej profesjonalnej starannosci.
Zamawiajgcy dopuszcza wczesniejsze niz przewidziane w Harmonogramie przystgpienie
do realizacji danej czesci Przedmiotu Umowy, po spetnieniu wymogow wynikajgcych
z Umowy.
Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany Harmonogramu, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich
uzasadnieniem. Inzynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany Harmonogramu
przedstawi odpowiednig rekomendacje Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od
dnia przedtozenia Raportu. Zamawiajgcy w terminie kolejnych 14 dni roboczych zajmie
stanowisko w tej sprawie. Zmiany Harmonogramu, ktére nie powodujg wydtuzenia
terminéw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

§4
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy, zastrzezeniem ust. 23 ponizej, przekaze Wykonawcy Teren Budowy w
terminie do 5 dni roboczych od przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu nastepujacego kompletu dokumentow:

1) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy i kierownikow robot,
2) Planu BiOZ,
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3) Planu organizacji placu budowy, uwzgledniajgcego rozwigzania stuzgce zapewnieniu
dojscia pieszych do budynkéw i ruchu pojazdéw uprzywilejowanych, zgodnie
Z postanowieniami SWZ,

4) Zezwolenia na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego
obowigzku oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

5) PZJ,

6) zmiany COR lub DOR, w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci,

7) Dokumentacji zdjeciowej terenu i obiektéw przylegtych do granicy Terenu Budowy
wedtug zalecen Inzyniera Kontraktu co do zakresu i formy,

8) Dokumentow potwierdzajgcych wykonanie obowigzkow okreslonych w § 15 Umowy,

9) Harmonogramu rzeczowo-finansowego

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumenty wymienione w ust. 1 w terminie 15

dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

W przypadku, gdy w katalogu wskazanym w ust. 1 powyzej znajdujg sie dokumenty, ktére

zgodnie z trescig Umowy lub SWZ dostarcza Zamawiajgcy, obowigzek Wykonawcy w tym

zakresie zostanie wytaczony.

Zamawiajagcy ma prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezeh do przedstawionych

dokumentéw w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca ma obowigzek

uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub zastrzezenia i dostarczy¢ poprawione dokumenty na

minimum dwa dni robocze przed wnioskowanym terminem przekazania Terenu Budowy.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w zdaniu

poprzednim, data przekazania Terenu Budowy ulega odpowiedniemu przesunigciu,

a Wykonawcy nie przystuguje prawo z tego tytutu do zmiany jakichkolwiek terminow

wskazanych w Umowie.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na

pismie pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem Kontraktu przy udziale Przedstawiciela

Zamawiajgcego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie

szkody powstate na Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres

realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy, na ktorej prowadzi

prace, w szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem os6b

nieupowaznionych, w szczegdlnosci poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem

ust. 8 ponizej.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z SWZ, przejScie przez Teren Budowy

w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostepem do wszystkich

budynkéw, w tym lokali mieszkalnych, handlowych, biurowych i ustugowych,

zlokalizowanych wzdtuz tych ulic oraz bedzie utrzymywat ciggi ruchu pieszych

przebiegajace przez Teren Budowy w odpowiednim standardzie uzgodnionym

z inzynierem Kontraktu rowniez w okresie zimowym.

Wykonawca zapewni dojazd do posesji przylegtych do Terenu Budowy lub posesji do

ktorych dojazd jest mozliwy jedynie przez Teren Budowy dla mieszkancow,

przedsiebiorcow lub innych uzytkownikédw oraz stuzb miejskich, technicznych

i ratowniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie

i porzadku przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia

okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca
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zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz ok. 300 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe z
parkingiem, w ktérym przechowywane bedg dokumenty budowy, w tym w szczegdlnosci
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Plan BiOZ. Wykonawca powinien udostepnic
do wytgcznej dyspozycji dla Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu jeden podwdéjny modut
kontenerowy (lub pomieszczenie biurowe o podobnej wielkosci), wyposazony co najmniej
w klimatyzacje, oswietlenie, ogrzewanie, instalacje elektryczng oraz dostep do Internetu i
drukarki indywidualnej lub sieciowej. Wyposazenie takie jak liczba biurek, krzeset, stotéw
lub innych mebli zostanie odrebnie ustalone z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym. Na
Wykonawcy cigzy rowniez obowigzek utrzymania czystosci przedmiotowych pomieszczen
w zakresie uzgodnionym przez Strony.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiajgcego, dodatkowo
w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia
od Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu, Zarzgdu Drég Powiatowych w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytulu naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest
do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Kohcowego Wykonawca w odpowiednim
zakresie doprowadzi Teren Budowy i tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku,
w szczegolnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktére znalazty sie na
Terenie Budowy w zwigzku z realizacja Umowy, a ktérych umieszczenie na Terenie
Budowy nie wchodzi w zakres Przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci takie jak: odpady,
resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzgdzenia budowlane, kontenery,
urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzgdkowe, w szczegolnosci
usunie pozostatosci i brud budowlany, a takze doprowadzi do prawidlowego stanu
uszkodzone drogi (poprzez przywrécenie ich do stanu pierwotnego), nieruchomosci czy
tez inne obiekty osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca moze ztozyé
wniosek do Inzyniera Kontraktu, o wytgczenie czesci obowigzkéw wskazanych powyze;.
Inzynier Kontraktu po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, moze wyrazi¢ zgode na
odstepstwo wnioskowane przez Wykonawce wskazujgc uwarunkowania jego realizacji.
Do tego czasu Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Umowe na warunkach
wskazanych w zdaniu pierwszym.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego w tym Inzynierowi Kontraktu, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat
roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia
znajdujgcego sie na Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno
na Terenie Budowy, jak i w jego bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez
siebie robot.

Wykonawca zapewni ochrone Terenu Budowy sitami wtasnymi lub poprzez
wyspecjalizowanego podwykonawce — przedsiebiorce swiadczgcego ustugi ochrony
mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu
Zamawiajgcemu.

W przypadku ujawnienia w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na
Terenie Budowy Wykonawca zapewni prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci
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archeologicznych przez upowaznione osoby i umozliwi wkasciwym organom wejscie na
Teren Budowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca winien zapewnic¢ taki sposéb wykonywania robét budowlanych, ktéry bedzie
zapobiegat okolicznosciom moggcym negatywnie oddziatywa¢ na drzewa, krzewy oraz
tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie.

Jezeli na obszarze objetym Przedmiotem Umowy znajdg sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi
budowy, celem podpisania, protokét sprawdzenia stanu znakdéw geodezyjnych w terenie,
wykonany przez Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje
0 obowigzku ochrony znajdujgcych sie w nim znakoéw geodezyjnych, ktoérych stan
okreslono jako dobry lub uszkodzony.

Wykonawca ma obowigzek od dnia przekazania Terenu Budowy przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy skutecznie zabezpieczy¢ zielen istniejgcg stanowigca
majgtek Miasta Poznania, przed wptywem czynnikbw zewnetrznych oraz robotami
budowlanymi. Szczegdtowe wytyczne w zakresie ochrony zieleni Wykonawca ma
obowigzek zrealizowaé zgodnie z projektem wykonawczym zieleni. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé w szkoleniu kadry nadzoru
inwestycji oraz kolejnych ekip realizujgcych roboty w zakresie sposobu i celowosci
ochrony drzewostanu oraz skutkow finansowych w przypadku uszkodzen drzew i ich
obumarcia. Szkolenie w tym zakresie przeprowadza Inspektor Nadzoru Terendw Zieleni
na podstawie wytycznych Zamawiajgcego.

Z uwagi na organizacje za zgodg Zamawiajgcego imprez na terenie placu przy pomniku
Powstancéw Wielkopolskich w Poznaniu Wykonawca zobowigzuje sie w dniach
organizacji imprez zapewni¢ podjazd dla uczestnikéw imprez oraz odpowiednie dojscie
piesze na teren placu przy pomniku Powstancow Wielkopolskich. Dojscie to musi
zapewnia¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa uczestnikom imprez przy jednoczesnym
zachowaniu czystosci i estetyki wskazanej przez Zamawiajgcego przestrzeni. Wykonawca
zobowigzuje sie nie prowadzi¢ prac ucigzliwych, w tym w szczegdlnosci z uzyciem
ciezkiego sprzetu generujgcego hatas, w trakcie organizacji imprez celem ograniczenia
ucigzliwosci dla uczestnikow imprez.

Z uwagi na organizacje spektakli teatralnych w Teatrze Muzycznym przy ul. Nieztomnych,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty moggce zaktoca¢ odbidr spektaklu
(drgania, hatas) poza godzinami ich wystawiania. Harmonogram spektakli przekazywany
bedzie w cyklach miesiecznych.

§5
ROBOTY BUDOWLANE | USLUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, prace dotyczgce terendw zielonych i prace montazowe oraz
dokona instalacji i rozruchu Urzadzen,
a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z wycinkg drzew i krzewoéw,

3) zaprojektuje, uzyska odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla zmiany COR

lub DOR,
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4) zrealizuje COR oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Korncowego Robot,

5) uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli bedzie to wymagane,

6) zapewni biezgcg obstuge geodezyjna,

7) zapewni nadzér archeologiczny oraz pozyska wymagane decyzje administracyjne na
potrzeby prowadzenia ewentualnych prac archeologicznych,

8) zapewni wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

9) przed rozpoczeciem prowadzenia robot budowlanych dokona zgtoszenia tego faktu
wszystkim wymaganym jednostkom i instytucjom, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz uzgodnieniami stanowigcymi integralng cze$¢ Dokumentaciji
Projektowej,

10) przed rozpoczeciem prowadzenia robot budowlanych dokona zgtoszenia do
odbioru przez Inspektora Nadzoru branzy zieleni wykonanych zabezpieczen terenéw
Zieleni — przed przystgpieniem do robot budowlanych wymagany odbiér potwierdzony
obustronnie podpisanym protokotem,

11) zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie Inwestycji, a w przypadku, gdy ulegng one zniszczeniu lub uszkodzeniu
odtworzy je na wtasny koszt,

12) sporzadzi:

a) dokumentacje powykonawczg odrebnie w zakresie Inwestycji Miasta Poznan
oraz w zakresie Inwestycji Aquanet, zgodnie wytycznymi stanowigcymi Zatgcznik
nr do SWZ,

b) dokumentacje okre$long w ,Procedurze przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S.A.” dla
zakresu Inwestycji Aquanet zgodnie z Zatgcznikiem nr do SWZ,

c) Ksigzke obiektéw budowlanych wymagang przepisami Prawa budowlanego,

d) instrukcje obstugi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen oraz

13) zapewni przeszkolenie os6b wskazanych przez Zamawiajgcego zwigzane z obstugg
i eksploatacjg Inwestycji, w tym instalacji i Urzadzen,

14) zapewni odtworzenie zniszczonych Iub naprawie uszkodzonych znakow
geodezyjnych oraz zgtosi prace geodezyjne majgce na celu odtworzenie
zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych punkoéw osnowy geodezyjnej na
obszarze objetym Przedmiotem Umowy do Miejskiego O$rodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

15) podczas realizacji Inwestycji oraz prowadzenia odbioréw wskazanych w § 19 robdt
wchodzagcych w skiad Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac procedur przewidzianych przez Aquanet w dokumentach stanowigcych
zatgcznik do SWZ przekazanych Wykonawcy na etapie postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego;

16) opracuje stosowne wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na
uzytkowanie w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego oraz
wystepowaC bedzie w imieniu Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczgcym
uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym Umowa i to
az do uzyskania ostatecznej decyzji,

17) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu
Umowy.
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Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowigzki wskazane
w ust. 1 powyzej w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu
Umowy w sposéb okreslony Umowg, w szczegdlnosci w sposéb zgodny z Dokumentacijg
Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumentacje

budowy i dokumentacje wynikajgca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe

wykonywania rob6t budowlanych) w tym w szczegolnosci: Dziennik Budowy i Projekt

Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym

takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci

przebudowanych elementéw infrastruktury. Powyzsze Wykonawca winien uwzgledni¢

w ofercie i nie przystuguje mu z tego tytutu odrebne wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w zakresie przebudowy elementéw

infrastruktury i nawierzchni podlegajgcymi rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci lub zarzadcami

infrastruktury technicznej. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez

zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci lub zarzagdcdw infrastruktury technicznej

w tym takZze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestoréw

sieci lub zarzadcow infrastruktury technicznej przebudowanych elementéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz

podczas wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robo6t budowlanych i innych prac, o ktérych mowa

powyzej i bedzie je wykonywat:

1) w dowolnych dniach i godzinach, w sposéb maksymalny wykorzystujac pore dzienng
tj. w godzinach pomiedzy 6:00 a 22:00, z zastrzezeniem § 4 ust. 21 i 22 Umowy,
chyba ze ich wykonywanie pozostawac¢ bedzie w sprzecznosci z przepisami prawa,
wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktécac bedzie
cisze i porzgdek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez w porze
nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytagcznie w przypadkach, w ktorych
zachowanie ciggtosci prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub
organizacyjnych. W celu prowadzenia rob6t w godzinach nocnych Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaC pisemng zgode Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.
Zabrania sie wykonywania prac ucigzliwych dla mieszkancéw w niedziele i swieta,

2) w sposéb zapewniajgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkow
zlokalizowanych w sgsiedztwie Terenu Budowy, w tym réwniez utrzymanie
niepogorszonej czystosci fasad budynkéw i terendéw sgsiadujgcych z Terenem
Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow w tym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego powiadamiania o terminie prowadzenia prac

ziemnych wiascicieli posesji sgsiadujagcych z Terenem Budowy co najmniej na 14 dni

przed zamierzonym wejsciem na posesje oraz informowania mieszkancow z min 7

dniowym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na Kkorzystanie z

nieruchomosci. Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli
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posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu pieszym i
samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych prac oraz do informowania
mieszkancow z min. 7 dniowym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wplyw na
korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w
przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w
formie czytelnych map, schematéw badz rysunkow w miejscu widocznym,
ogolnodostepnym lub dostarczajgc je bezposrednio zainteresowanym mieszkahcom, w
sposob pozwalajgcy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego z
zainteresowanych. Informacja powinna zawiera¢ poczgtkowy i koncowy termin
wystepowania utrudnien w korzystaniu z dostepu do nieruchomosci, przyczyne ich
wystgpienia oraz telefon kontaktowy do przedstawiciela Wykonawcy. Przed
poinformowaniem stron Wykonawca zobowigzany jest powiadomic¢ Inzyniera Kontraktu i
uzyskaé jego akceptacje tresci informacji przygotowanej dla mieszkancéw. W przypadku
braku mozliwosci zrealizowania robo6t bez ograniczenia wjazdu do bram i podworzy
nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé przedmiotowe prace w ich
obszarze w mozliwie szybkim terminie, bez zbednych przestojow. Zamawiajgcy
dopuszcza ograniczenie wjazdu do maksymalnie 1 bramy w danym momencie.
Ograniczenie wjazdu do wiecej niz jednej bramy wymaga uzyskania pisemnej zgody
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego.

§6
DOSTAWA ELEMENTOW ZAPASOWYCH

Wykonujgc Przedmiot Umowy w zakresie, o ktérym mowa w §2 ust. 1 Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu w miejscu przez niego wskazanym elementy zapasowe w terminie
okreslonym w Harmonogramie, jednakze nie p6zniejszym niz 30.08.2023 r.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu elementy zapasowe w ilosci 10% danego
asortymentu z przedmiaru robét, zaokraglajgc w gore do petnej jednostki rozliczeniowej.

Wykaz elementéw zapasowych do przekazania Zamawiajgcemu wskazano w zatgczniku
nri3

W przypadku Elementow Zapasowych zieleni tj. drzew konieczne jest aby Wykonawca miat
zamoéwiony dodatkowo materiat w okresie trwania Umowy i pielegnaciji Zieleni, ktory bedzie na
stanie szkdtkarskim o parametrach zgodnych z Projektem Wykonawczym branzy zieleni.

Zamawiajgcy dopuszcza dostawe Elementow Zapasowych partiami, jednakze nie wiecej niz
w 3 partiach.

Nie pozniej niz na miesigc przed planowanym terminem dostawy Elementow Zapasowych.
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o wskazanie szczegétowego miejsca i czasu dostawy.
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ termin dostawy zgodny z HRF lub pézniejszy w ciggu kolejnych
14 dni. Miejsce dostawy bedzie znajdowato sie w obrebie Miasta Poznania.

Po dostarczeniu Elementow Zapasowych, Zamawiajgcy przeprowadzi ich weryfikacje,
a w przypadku zgodnosci dostarczonych Elementéw Zapasowych z Umowg, dokona ich
odbioru. Odbiér zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem.

Elementy Zapasowe sg objete rekojmig i gwarancjg Wykonawcy, o ktérej mowa w §25

Wynagrodzenie za dostawe Elementow Zapasowych jest objete w kosztorysie ofertowym pod
pozycjg nr
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§7
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Strony ustalajg tgczne wynagrodzenie kosztorysowe
zgodnie z ofertg Wykonawcy w kwocie zt (stownie:
) netto, powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT

(23%), w tym:
1) za Inwestycje Miasta Poznan kwota zt (stownie:
) netto powiekszona o obowigzujgcag stawke podatku VAT

(23%), w tym:
a) wynagrodzenie za wykonanie obowigzkow w zakresie pielegnacji i biezgcego
utrzymania Zieleni oraz konserwacji systemu nawadniajgcego w zakresie

okreslonym w §......: zt netto (stownie:
), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT (23 %)
tj. zt brutto (zwane dalej ,WPZ")
b) wynagrodzenie za Zalozenie Zieleni: zt netto (stownie:),

powiekszone 0 obowigzujgcg stawke podatku VAT (23 %) .
zt brutto (zwane dalej ,WZZ")

2) za Inwestycje Aquanet kwota zt  (stownie:
) netto, powiekszona o obowigzujgca stawke podatku VAT
(23%), na ktorg sktadajg sie nastepujgce kwoty:

a) ,3-05-19-265-0- Poznan - sie¢ wodociggowa w ul. Sw. Marcina - Zakres 3”, kwota

zt (stownie: ) netto,
b) za zadanie nr ” 5-05-19-268-0- Poznan - kanalizacja ogdlnosptawna w ul. Sw.
Marcina - Zakres 37, kwota zt  (stownie:
) netto,

z zastrzezeniem ust. 2-6 ponizej, stanowigce sume wynagrodzenia obmiarowo-
kosztorysowego (dalej rowniez jako ,Wynagrodzenie” lub ,Wynagrodzenie umowne”),
wynikajgcego z kosztorysu Wykonawcy (dalej jako ,Kosztorys”).

2. Ostateczna warto§¢ Wynagrodzenia kosztorysowego za prawidiowe wykonanie
Przedmiotu Umowy ustalona zostanie po jego zrealizowaniu i po przedstawieniu przez
Wykonawce kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego. Podstawg do rozliczenia wykonanych prac bedg ceny jednostkowe
zawarte w ofercie Wykonawcy (Kosztorysie).

3.  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy Wynagrodzenie kosztorysowe stanowigce iloczyn ilosci
wykonanych robét ustalonych na podstawie obmiaréw oraz cen jednostkowych
okreslonych przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy (Kosztorysie).

4. Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace niewykonane. Pominiecie danych
robot ujetych w przedmiarze jest traktowane jako zaniechanie wykonania czesci
Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), o ktérym mowa w § 22 ust. 10i §
31 ust. 7 pkt 13 Umowy, i skutkuje odpowiednim umniejszeniem Wynagrodzenia
Wykonawcy.

5. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce w ofercie uwzgledniajg wszystkie koszty
jakie Wykonawca poniesie z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym obejmuje
wykonanie wszystkich zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet
w przypadku, gdy zobowigzania te nie sg wprost wskazane w tresci Umowy lub
przedmiarach robét, a sg wskazane w Dokumentacji Projektowej i/lub Dokumentac;i
Zamawiajgcego. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu prac
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci
Wynagrodzenia.

Fakturowanie Wynagrodzenia nastepowac bedzie narastajgco, na zasadach opisanych
w § 21 Umowy, tgcznie nie wiecej anizeli do 90% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust.
1 powyzej. Pozostate 10% Wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy z tytutu
realizacji Inwestycji nalezne jest po Odbiorze Koricowym na podstawie Protokotu Odbioru
Koncowego oraz innych wskazanych w Umowie dokumentow niezbednych do
przedstawiania wraz z faktura.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z wykonaniem wszelkich robét i prac, ktérych konieczno$é wykonania Wykonawca,
dziatajgc z najwyzszg profesjonalng starannoscig, z uwzglednieniem wiedzy technicznej
i doswiadczenia zawodowego, powinien przewidzie¢ przed zitozeniem oferty,
w szczegolnosci na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiajgcego, wizji lokalnej, prac
prébnych i to nawet wtedy, gdy nie sg one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Beda
one uznawane za objete zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia.

Zamawiajgcy informuje o nastepujgcych zasadach odliczenia podatku VAT przez
Zamawiajgcego:

1) wydatki niepodlegajgce odliczeniu podatku VAT:

a) koszty zwigzane m.in. z rozbidérkg istniejgacych oraz budowg nowych drog,
Sciezek rowerowych, chodnikéw, oswietlenia ulicznego, elementéw matej
architektury, zieleni niskiej oraz wysokiej — przekazane zostang do Zarzadu
Drog Miejskich i sg zwigzane z dziatalnoscig statutowa;

b) koszty zwigzane z demontazem oraz montazem sieci i urzgdzen systemow
bezpieczenstwa i porzadku publicznego oraz monitoringu — przekazane
zostang do Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczehstwa Urzedu
Miasta Poznania i i sg zwigzane z dziatalnoscig statutowg;

c) koszty zwigzane z instalacjg AccesPoint — przekazane zostang do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Poznania i sg zwigzane z dziatalno$cig
statutows;

2) wydatki podlegajgce odliczeniu podatku VAT, w tym od ktérych jest mozliwo$¢ petnego
odliczenia podatku VAT:

a) koszty zwigzane m.in. z rozbiérkg istniejgcej linii tramwajowej, trakcji oraz
przystankow, koszty budowy nowej linii tramwajowej, trakcji oraz przystankéw
- przekazane zostang do Zarzgdu Transportu Miejskiego, sg zwigzane z
dziatalnos$cig opodatkowang, podatek VAT bedzie mozliwy do odliczenia w
100%;

b) wszystkie naktady zwigzane z pracami projektowymi, ze wzgledu na fakt, ze
gtdbwnym celem projektu jest poprawa funkcjonalnosci transportu publicznego,
a naktady w catosci zostang przekazane do Zarzgdu Transportu Miejskiego i
poddane zostang odliczeniu w wysokosci 100% - dotyczy wszystkich zakresow
projektu.

§8
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko
tel. kom. +48
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fax. +48
e-mail
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego
w toku realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotow Odbioru,
2) oswiadczenia o odmowie tych odbiorow,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach zwigzanych
Z realizacjg Inwestyciji, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego wymagajacych dla swej skutecznosci zawarcia aneksu do Umowy.

§9
INZYNIER KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu bedzie w imieniu Zamawiajgcego:

1) wykonywat zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego,

2) petnit nadzér merytoryczny, w tym techniczny nad realizacja Umowy - w tym nad
Dokumentacjg Wykonawcy,

3) wykonywat zadania zwigzane z administrowaniem realizacjg Umowy,

4) wykonywat - w ramach umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Inzynierem Kontraktu - inne
czynnosci wskazane przez Zamawiajgcego zwigzane z realizacjg Umowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy,

na pismie informacje na temat Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera jako

osoby reprezentujgcej Inzyniera Kontraktu, a nadto informacje o zakresie umocowania i

obowigzkach Inzyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inzyniera. Powyzszy obowigzek

nie znajduje zastosowania w przypadku niepowotania Inzyniera Kontraktu. W przypadku

powotania Inzyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy przekaze

Wykonawcy informacje, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, w

terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy z Inzynierem Kontraktu.

Inzynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy liste osdb petnigcych funkcje inspektorow

nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora inspektoréw nadzoru wraz z ich danymi do

kontaktu a nadto zapewni dokonanie przez nich wpiséw do Dziennika Budowy o przejeciu

obowigzkoéw w dniu przekazania Terenu Budowy.

Inzynier Kontraktu ani osoby sprawujgce nadzér inwestorski (inspektorzy i koordynator

inspektoréw) nie sg umocowani do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego.

§10
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym takze do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
Dokument potwierdzajgcy udzielenie osobie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
petnomocnictwa ogdlnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjag Umowy wskazujace
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réwniez umocowanie do przedstawiania wszelkiej dokumentacji zwigzanej z rozliczaniem
Umowy stanowi Zatgcznik nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy
bedzie miat prawo zada¢ od Przedstawiciela Wykonawcy, w toku realizacji Inwestycji,
petnomocnictwa rodzajowego lub do danej czynnosci.

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela
Wykonawcy — zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej. W takiej sytuacji
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokument petnomocnictwa zgodny z ust. 2
powyzej. Strony ustalajg, ze Wykonawca nie ustanowi rownoczesnie wiecej anizeli dwéch
Przedstawicieli Wykonawcy, za wyjatkiem szczegdlnie uzasadnionych okolicznosci.

W razie powotania dwoch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany
do samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym
z Przedstawicieli Wykonawcy lub doreczenie korespondencji jednemu z nich jest
skuteczne i wigzace.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub
innej osobie umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie
takie bedzie skuteczne w stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg ztozenia Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Przedstawiciela Wykonawcy
oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa. Uprzedni petnomocnik winien
dokonywac¢ wszelkich wymaganych czynnosci do momentu objecia obowigzkéw przez
nowego Petnomocnika.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy
osoby, w szczegolnosci kierownik budowy i kierownicy robot, winny wtadac¢ jezykiem
polskim w stopniu umozliwiajgcym komunikowanie sie w sprawach formalnych
i technicznych zwigzanych z realizacjig Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca
zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy oraz w trakcie narad lub spotkan organizowanych przez Inzyniera
Kontraktu lub Zamawiajgcego. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego
ttumaczenia zarowno w mowie, jak i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowg
wiedzg merytoryczng w zakresie w jakim wykonywa¢ bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza nizej
wymienione osoby:

1) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

2) kierownik robot drogowych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

3) kierownik robot torowych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-malil
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4)

5)

6)

7

8)

9)

kierownik robét konstrukcyjnych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

kierownik robot w branzy sanitarnej (zakres kanalizacji sanitarnej, deszczowej i
sieci wodociggowej) :
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-malil

kierownik robot w branzy sanitarnej (zakres sieci cieptowniczej) :
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

kierownik robét w branzy sanitarnej (zakres sieci gazowej) :
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-malil

kierownik robét elektroenergetycznych:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-malil

kierownik robot elektroenergetycznych (zakres sieci trakcyjnej):
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

10) kierownik robot telekomunikacyjnych:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

11) kierownik robét terenéw zielonych:

Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

12) koordynator ds. BHP:

Imie
Nazwisko
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tel. kom.
e-mail

13) Manager BIM:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

14) Koordynator BIM:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
e-mail

Zmiana ktérejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 1, 3 i 7 powyzej jest dopuszczalna pod
nastepujgcymi warunkami, ktére muszg zostaé spetnione fgcznie:

1) zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra
bedzie spetnia¢ wymagania dla danego stanowiska postawione w SWZ, w tym w
zakresie doswiadczenia potwierdzajgcego spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu przez Wykonawce. Zmiana jest mozliwa réwniez wéwczas, gdy
Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktow w ramach kryterium oceny
ofert w zakresie do$wiadczenia kadry wykonawcy za doswiadczenie i kwalifikacje
zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej w ofercie;

2) wymagania, o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, zostang potwierdzone stosownymi
dokumentami okreslonymi w tresci SWZ;

3) Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego, po uzyskaniu rekomendacji ze
strony Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw
lub nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie
zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyzej w trybie
okreslonym w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby,
o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Kazdorazowo powiadomienia o zmianach winny
przybra¢ forme pisemna.

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje w szczegdlnosci
zapewnienie, ze wykonywaniem rob6t beda kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegdlnosci
spetniajgce wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.

§11
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z zastrzezeniem
ust. 2, 31 10 ponizej, odbywac sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej podpisanej
przez:

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy lub jego petnomocnika,
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2) w imieniu Zamawiajgcego: Przedstawiciela Zamawiajacego, a takze inne osoby do
tego umocowane, w tym Inzyniera Kontraktu.

W zwigzku z trwajacg pandemig COVID-19 Strony dopuszczajg mozliwos¢ kierowania
korespondencji w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, na adresy mailowe Stron wskazane w ust. 4 ponizej.

Strony dopuszczajg mozliwos¢é przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie

Przedstawicielowi Wykonawcy, Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Przedstawiciela

Inzyniera za potwierdzeniem odbioru.

Strony wskazujg nastepujgce adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencii

zwigzanej z Umowa:

1) Zamawiajgcy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac Wiosny Ludoéw 2, 61-
831 Poznan, sekretariat@pim.poznan.pl; w zakresie Inzyniera Kontraktu dane
teleadresowe  zostang przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego;
korespondencja kierowana bezposrednio do Inzyniera Kontraktu, dla skutecznosci
doreczenia, wymaga jednoczesnego skierowania jej do wiadomosci Zamawiajgcego;

2) Wykonawca:

. W terminie 30 dni od dnia powotania Inzyniera Kontraktu Wykonawca oraz Inzynier

Kontraktu ustalg zasady obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on okreslony Umowa
lub powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz inne kwestie niezbedne dla
realizacji Umowy, w tym:

1) wykorzystywane formularze, w szczegodlnosci formularze dotyczace czynnosci
odbiorowych wskazanych w §19 Umowy,

2) sposoby przekazywania dokumentow,

3) schemat sporzgdzania notatek,

4) wzér Raportu o Postepie Prac,

5) szczegdtowy sposob skfadania i rozpatrywania Wnioskéw Materiatowych,

6) reguty zwigzane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,

7) zasady przekazywania Zamawiajgcemu elektronicznej wersji COR wraz z animacja,

8) terminy oraz miejsce montazu tablic, okreslonych w § 17 ust. 1 i 2 Umowy,

9) zasady wystawiania i opisywania faktur przez Wykonawce, w odniesieniu do podziatu
na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, okreslonych w § 21 ust. 8 Umowy,
w podziale na projekty objete umowg o dofinansowanie projektu, oraz w odniesieniu
do zakresu Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji Aquanet,

10) zasad opisywania poszczegodlnych faktur, pod katem powstawania struktury srodkéw
trwatych, z uwzglednieniem faktu realizacji w ramach Przedmiotu Umowy zadan
inwestycyjnych przez Miasto Poznan i Aquanet S.A., w tym w szczegdlnosci zasad,
o ktérych mowa w § 7 ust. 8 Umowy,

11) ustalenia dotyczgce zasad przekazywania Terenu Budowy,

12) wytycznych w zakresie sporzgdzania Harmonogramu,

13) wytycznych w zakresie wykonywania obowigzkéw z zakresu ochrony srodowiska,
0 ktérych mowa w § 15 Umowy,

14) zasad i formy dokumentéw potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikow produktu
projektow, zgodnie z zapisami uméw o dofinansowanie.

Strony ustalajg, ze w razie powstania koniecznosci opracowania dodatkowych procedur

lub wzorow dokumentow, anizeli wskazane powyzej, Inzynier Kontraktu zajmie

stanowisko lub opracuje procedure lub wzér w terminie 14 dni roboczych od potwierdzenia
powstania takiej koniecznosci. Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie potrzeb w tym
zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem eliminujgcym zakitécenia realizacji Inwestyciji.
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Ustalenia, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej zostang potwierdzone notatkg podpisang
przez:

1) Przedstawiciela Zamawiajgcego,

2) Przedstawiciela Wykonawcy,

3) kierownika budowy,

4) Przedstawiciela Inzyniera.

W toku realizacji Inwestycji z waznych przyczyn termin okreslony w ust. 5 moze zostac
przediuzony z zachowaniem trybu, o ktérym mowa w ust. 7 powyze;.

Dla skutecznego dochowania czynnosci opisanych w regutach, o ktérych mowa w ust. 5
powyzej, konieczne bedzie zachowanie przewidzianych nimi wymogow.

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw,
w ktorych komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie inngj niz
pisemna, w szczegolnosci w formie e-mail.

Inzynier Kontraktu przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci
dostarczenia nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego pisemnie na 10 dni roboczych przed
przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika.

Wykonawca zapewni, ze na podstawie wigzgcej go z kierownikiem budowy umowy,
kierownik budowy bedzie odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy
zgodnie z Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy
w Dzienniku Budowy bedg wprowadzane jedynie przez osoby upowaznione, zgodnie
z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robdt terenow zielonych
i Inspektora Nadzoru terendw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami
w trybie okreslonym w ust. 1-5 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami
prawa lub praktykg obrotu wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne
jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w naradach lub spotkaniach
organizowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego z czestotliwosciag
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Rady budowy bedg
przeprowadzane co najmniej raz w miesigcu. W okresie realizacji rob6t budowlanych
odbywa¢ sie beda rowniez cotygodniowe narady koordynacyjne. Ponadto Zamawiajgcy,
Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ w formie pisemnej z minimalnym
wyprzedzeniem 2 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujgc
proponowany termin uzgadniajgc z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres
rzeczowy.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce
okreslonych dokumentoéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia
Inzyniera Kontraktu o akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba
umocowana przez Inzyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajgc
adnotacje ,akceptuje”.

§12
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby
budowlane, zainstalowane Urzgdzenia i wyposazenie bedg dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub — w uzasadnionych przypadkach — jednostkowego stosowania
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w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami
SWz.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu
dokumentéw potwierdzajgcych w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych.

Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac
zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub Urzgdzenia Wykonawca
ztozy do Inzyniera Kontraktu Wniosek Materialowy potwierdzajacy zgodnosc¢ jego
parametrow z Umowg, w tym Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Warunkow
Zamowienia oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa (w tym ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu
przy wykonaniu robét budowlanych) oraz — w razie potrzeby — spetnienia wymogoéw, o
ktérych mowa powyze;.

Inzynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 powyzej zweryfikuje ich prawidlowosé, opatrujgc
przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc
akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywajgc do uzupetnienia dokumentow,
przedstawienia wynikow badan.

Wbudowanie materiatéw lub Urzgdzen moze nastgpic¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym powyzej.

Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest potwierdzi¢, ze
stosowany materiat lub Urzgdzenie sg zgodne z odpowiednim Whnioskiem Materiatowym.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac poleceniem wstrzymania
robot, demontazu, rozbiorki lub odmowag odbioru elementu roboét - z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest dodatkowo zobowigzany do zaprezentowania prébnych fragmentéw
nawierzchni, wzorcowych elementéw matej architektury oraz materiatu roslinnego (w
szczegolnosci drzew) w celu uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Dysponenta, Zarzadu
Drog Miejskich oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow. Prezentacja musi nastgpic¢ nie
pozniej niz 14 dni przed planowang datg wbudowania lub montazu. Miejsce i sposéb
prezentacji bedg kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym oraz Inzynierem Kontraktu,
przy czym miejsce prezentacji bedzie znajdowato sie w obrebie Miasta Poznania.
Zamawiajagcy zastrzega, ze na elementach matej architektury nie dopuszcza sie
umiejscawiania logo producenta.

Obowigzkiem Wykonawcy jest podejmowanie dziatan opisanych powyzej z odpowiednim
wyprzedzeniem, aby zapewni¢ niezakitécony przebieg procesu budowlanego w razie
zgtaszania uwag i zastrzezen, w tym zachowanie terminéw umownych.

§13
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonaweca opracuje PZJ, aby wykaza¢ stosowanie sie do wymagan Umowy. PZJ bedzie
zgodny ze szczegotowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, ktéry zawiera¢ bedzie
W szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia,

2) procedury zarzgdzania jakoscig do stosowania na Terenie Budowy,
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3) procedury zapewniajgce, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia,

4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobéw budowlanych,

5) mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera Kontraktu.

Jezeli Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy nie przedstawi w ciggu 14 dni kalendarzowych
zastrzezenh do PZJ, Wykonawca uzna, ze jego propozycja zostata zaakceptowana. Przed
uptywem tego terminu Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy moga na pismie potwierdzic¢
brak zastrzezen. W przypadku wprowadzenia poprawek lub uzupetnien Wykonawca
ponownie przedstawi PZJ w trybie okreslonym w ust. 2 powyzej.

Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu
wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy w sposéb
wadliwy albo sprzeczny z Umowag, Zamawiajgcy moze wezwaé go do usuniecia wad lub
zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc
ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac,
wstrzymac realizacje robot odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zgdania zmiany termindw wykonania Umowy.

§14
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami
dotyczgcymi ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych,
w razie potrzeby dokonujgc niezbednych zgtoszen, uzgodnien i uzyskujgc niezbedne
decyzje (np. zezwolenie na zajecie pasa drogowego), a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac
i stosujgc srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na
czas prowadzenia robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy
zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak pojazdéw, jak i pieszych).

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdow, przejazdéw, przejsc i drog
tymczasowych oraz sporzadzenia ewentualnych zmian COR na czas prowadzenia robot
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami zgodnie z ust. 4 ponizej.

Jezeli Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu badz odpowiednia jednostka (np. MIR) stwierdzg
koniecznos¢ przemodelowania zatozen przyjetych w analizach ruchu, Wykonawca
dokona stosownych korekt i przedtozy propozycije COR wraz z analizami ruchu.
Propozycja COR wraz z analizami ruchu powinna zosta¢ przedtozona do akceptacji
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi Kontraktu i powinna zosta¢ opracowana na podstawie
profesjonalnych narzedzi do modelowania ruchu (np. Vissum/Vissim lub rbwnowazne).
Ponadto, po stronie Wykonawcy lezy rowniez pozyskanie odpowiednich opinii, zgéd
i zatwierdzen dla proponowanych zmian.

Wykonawca winien kazdorazowo dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu zatwierdzony COR
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz
w formie animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami), celem przygotowania
przez Zamawiajgcego publicznych materiatéw informacyjnych o zmianach w ruchu.
Powyzszy obowigzek odnosi sie takze do kazdej kolejnej zamiany COR w zakresie
i terminie okreslonym przez Inzyniera Kontraktu, w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy.

Strona 25 z 95



10.

11.

INFRASTRUKTURA POZ * Unia Europejska
E LECEJ?WDASOWYT\!CIE!(PQNOSU n a n Fundusz Spéjnosci

Wykonawca zobowigzany jest do wdrozenia COR, w tym wykonania, ustawienia,

utrzymania i demontazu COR. W szczegolnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych umow dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym
kosztow,

3) przygotowania terenu,

4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kladek,
chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych
materiatéw,

8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgciji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdow, przejazdow, przej$¢ i drég

tymczasowych oraz organizaciji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow
awaryjnych zapewniania dostepu do lokali mieszkalnych i ustugowych w obrebie
Terenu Budowy, utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych
nawierzchni, chodnikéw, kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu oraz
utrzymania w czystosci drég znajdujgcych sie w bezposrednim obszarze
oddzialywania Inwestycji, ktére wykonawca eksploatuje w ramach realizaciji
Inwestycji. Obszar oddziatywania dotyczy drég bezposrednio przylegtych do Terenu
Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego
niewykonywania lub nienalezytego wykonywana obowigzkow w tym zakresie
Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuniecia stwierdzonych naruszen, lecz nie
pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego.
Po bezskutecznym uptywie w/w terminu Zamawiajgcy jest upowazniony do zlecenia
wykonania zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na
potrgcenie rzeczonych naleznosci z przystugujgcego mu wynagrodzenia;

3) dokonywania zmian programéw sygnalizacji $wietlnej w sposéb okreslony
w zatwierdzonym COR.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu,
awtym:

1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wykonawca powinien zapewni¢ organizacje ruchu pieszych przez Teren Budowy
w sposob zgodny z SWZ.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania nawierzchni ogdélnodostepnych pieszych
ciggdbw komunikacyjnych na terenie budowy w stanie utwardzonym, wolnym od
zabtocenia, zastoisk wody, oblodzenia itp.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomi¢ DOR Ilub COR 2zgodng
z Dokumentacjg Projektowa, umozliwiajgc w pemni prawidtowe korzystanie z Inwestycji
przez uczestnikéw ruchu drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody,
pieszych i rowerzystéw, od dnia dokonania Odbioru Koncowego.
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12. W toku Kamienia Milowego V Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia i
przeprowadzenia z Zarzgdem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK Poznan sp. z
0.0. badan, testéw, odbioréw i sprawdzen linii tramwajowej wraz z siecig trakcyjng
wymaganych dla uruchomienia ruchu tramwajowego w ciggu ulic sw. Marcin i w ul.
Ratajczaka, Krélowej Jadwigi, Wierzbiecice.

§15
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego
otoczeniu.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa
w ust. 2 powyzej przy realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie obowigzkiem przywrdcenia
przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed rozpoczeciem realizaciji
Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania i ograniczania oddziatywania przez
zastosowanie rozwigzan chronigcych srodowisko, o ktérych mowa w pkt 1.2 i 1.3 decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 23.12.2020 r. znak WOO-
11.420.219.2018.ZP.40 w brzmieniu zmienionym decyzjg Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska z dnia 16.11.2021 r. znak DOOS-WDSZIL.420.3.2021.KM.24.

6. Wykonawca zobowigzany jest w fazie budowy, a takze rok po oddaniu inwestycji do
eksploatacji prowadzi¢ pomiary emisji drgan i wibracji. Punktu pomiarowe winny zostac
Zlokalizowane wzdtuz projektowanego odcinka trasy tramwajowej na ul. Ratajczaka w
wytypowanych miejscach w zaleznosci od istniejgcego zagospodarowania terenu.
Czestotliwos¢ pomiaréw w punktach obserwacyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz jeden
raz dziennie. Wyniku monitoringu miesiecznie, nie pozniej niz 7 dni od zakonczenia
danego cyklu, Wykonawca przedstawia¢ bedzie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Poznaniu.

7. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie
odpadow, Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegolnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawg.
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytwdércg ewentualnych odpadéw
bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentow potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku,
w tym kart przekazania odpadéw.

§16
MEDIA, PRZYLACZA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw
niezbednych dla wykonywania robot i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz
zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy
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Z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z medidow, w tym zuzycia, obcigzajg
Wykonawce.

Wykonawca ma wiedze, ze Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowe lub
wymiane przytaczy, w tym w szczegodlnosci wodociggowych i kanalizacyjnych, do
nieruchomosci zlokalizowanych wokét Terenu Budowy. W celu wykonania Umowy w tym
zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbednych uzgodnien z wiascicielami lub
zarzgdcami przedmiotowych nieruchomosci, w szczegdlnosci uzyskujgc stosowne zgody
lub zawierajgc odpowiednie umowy.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w taki sposéb, by przerwy w dostawie
mediow do budynkow i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawaty zgodne
z prawem i Umowg oraz nie uniemozliwiaty korzystania z tych nieruchomos$ci w sposob
zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowigzuje sie w sposéb najpetniejszy
minimalizowaé czas przerw w dostepie do medidw. W szczegdlnosci Wykonawca
zapewni, by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowato dla oséb korzystajgcych
Z nieruchomoséci znajdujgcych sie w okolicy Terenu Budowy (ich wiascicieli, najemcow,
dzierzawcow etc.) przerw w dostepie do mediéw (woda, kanalizacja, gaz, energia
elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczajgcych zakres okre$lony w Dokumentac;ji
Projektowej, w szczegdlnosci w warunkach i uzgodnieniach z gestorami. Wykonawca jest
zobowigzany informowac Aquanet S.A. z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych o
planowanych terminach wylgczenia wody w sposdb pozwalajgcy Aquanet S.A. na
przeprowadzenie akcji informacyjnej wobec odbiorcow ustug, zgodnie z aktualnym
poziomem ich $wiadczenia obowigzujgcym u tego Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcow mediow inne
wiasciwe jednostki organizacyjne.

§17
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w obrebie
Terenu Budowy w trybie okreslonym §11 ust. 5 Umowy tablic przedstawiajgcych m. in.
wizualizacje Zadania inwestycyjnego oraz informacje o zakresie i terminach realizacji
Zadania inwestycyjnego w zakresie Inwestycji Miasta Poznan oraz odrebnie dla Inwestyc;ji
Aquanet. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tablic informacyjnych
zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy. Przed
przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaC¢ aprobate
Zamawiajgcego co do tresci i wygladu tablic oraz ich rozmieszczenia na placu budowy.
llos¢ tablic zostanie okre$lona przez Zamawiajgcego na etapie realizacji Inwestycji, po
uprzednim przygotowaniu wizualizacji oraz filmu promocyjnego (ujecia z drona) o dtugosci
60 sek.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym polityki
informacyjnej zwigzanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego —
umowa nr POIS.06.01.00-00-0030/16-00 z dnia 03.08.2017 r. - w ramach dziatania 6.1
Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach o$ priorytetowa VI Rozwoj
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014 - 2020. W zakresie tego obowigzku Wykonawca
zobowigzany bedzie do przygotowania co najmniej 2 tablic informacyjnych, a nastepnie
analogicznej ilosci pamigtkowych z uwzglednieniem wymogow zawartych w Ksiedze
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znakéw programoéw polityki
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spéjnosci na lata 2014-2020 (znajdujgcej sie na stronie internetowe;j:
https://www.cupt.gov.pl). Szczegotowe wytyczne dotyczgce sposobu sporzgdzenia tablic,
ich lokalizacji w terenie oraz daty posadowienia okresli Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym po zawarciu umowy z Inzynierem Kontraktu, zas wytyczne zostang
przekazane Wykonawcy w terminie ____ dni od zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi¢ Inzynierowi
Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projekty tablic, o ktorych mowa w ust. 1i 2 powyzej, celem
akceptaciji.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym
(czystosé) tablic, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyze;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzgdzania biezacej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczo$ci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do
10 kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. /2.0
i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujgcej
filmy wformacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG
0 rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) z realizacji
Inwestycji, przez caty okres trwania robét budowlanych oraz cyklicznego przekazywania
materialdbw Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Wykonawca
zapewni niepubliczny, biezgcy dostep online dla Przedstawicieli Zamawiajgcego i
Dysponenta do podgladu obrazu rejestrowanego przez urzadzenia. Dostep do podgladu
powinien by¢ mozliwy zaréwno z poziomu przegladarki internetowej komputera jak i
aplikacji na telefon. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do zamontowania dwéch
kamer we wskazanych przez Inzyniera Kontraktu miejscach do catodobowego
monitoringu kamery dualne dzien/noc — w dzien kamera pracuje w trybie kolorowym, po
zapadnieciu zmroku automatycznie przetgcza sie w tryb czarno-biaty o zwiekszonej
czutosci, czutos¢ kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niz 0,22 Ix w trybie dziennym i 0,05
w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelnosci IP66) wraz z rejestracjg obrazu
(mozliwos¢ dostepu do nagrah z minimum 30 ostatnich dni). Ostateczna liczba urzgdzen
rejestrujgcych, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania
zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie 3 dni roboczych od przekazania
Terenu Budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu
realizacji przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kotowego i pieszego.
Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca
zobowigzany jest uwzglednic. Na polecenie Zamawiajgcego ilo§¢ oraz rozstawienie
urzadzen mogg zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pozniej niz 3 dni robocze przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzgdzen
umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych, o
ktorych mowa powyzej, niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Kompletny system
musi swoim zakresem obejmowac wytgcznie teren, na ktérym prowadzone bedg prace i
nie rejestrowac obiektéw znajdujgcych sie poza jego granicami. Okres przechowywania
zdje¢ i nagran przez Zamawiajgcego bedzie wyznaczony okresem przedawnienia
ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu wykonania Umowy oraz udzielonej
rekojmi badz gwarancji jakosci. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wiasciwych
zasad i przepisow dotyczgcych ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem ich
danych osobowych, na skutek rejestracji przebiegu realizacji rob6t budowlanych, w
szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

Wykonawca jest zobowigzany raz na trzy miesigce, w terminie 10 dni od dnia zakonczenia
kazdego kwartatu, wraz z Raportem o Postepie Prac, do przekazywania Zamawiajgcemu
dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o ktérej mowa w ust. 4 powyzej, na dowolnym
nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.), za okres obejmujacy poprzedni kwartat.

W  przypadku przekazywania przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu lub
Zamawiajacemu dokumentéw lub materiatdw obejmujgcych dane osobowe, Wykonawca
przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajgcego niezbedne dokumenty
dodatkowe zapewniajgce zgodnos¢ przetwarzania danych osobowych z prawem.
Wykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy oséb
okreslonych w pkt _ SWZ, wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu
Umowy przez caty okres wykonywania tych czynnosci, w tym w szczegolnosci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika Wykonawcy,

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika Wykonawcy,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego przez
Wykonawce pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika Wykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w SWZ czynnosci moze skutkowaé wstrzymaniem przez Zamawiajgcego
rozpoczecia prac w ramach Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania oraz przekazywania Inzynierowi Kontraktu
Raportu o Postepie Prac w okresach miesiecznych, w terminie 10 dni od zakonczenia
kazdego miesigca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inzyniera Kontraktu formie
pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien by¢ ztozony po zakonczeniu
pierwszego petnego miesigca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz
z przedstawieniem danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania
prowadzajgce do ich eliminacji. Wzér dokumentu oraz szczegotowe zasady raportowania
zostang ustalone w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy.

We wszelkiej korespondencji, opracowaniach oraz innych dokumentach zwigzanych
z Inwestycjg, Wykonawca ma obowigzek stosowac¢ logotypy wymagane dotacjg UE.
Szczegodtowe wzory oraz wytyczne w tym wzgledzie, przekaze Zamawiajgcy.
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Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca nie sg uprawnieni do kontaktu z
mediami. Wszelkie informacje mogg byC¢ przekazywane mediom jedynie za
posrednictwem Zamawiajgcego.

Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, nie jest uprawniony do
wykorzystywania firmy ani logo Zamawiajgcego w jakikolwiek sposéb i w jakikolwiek celu,
jak rowniez do publikowania/udostepnienia w jakiejkolwiek formie informacji o wspotpracy
z Zamawiajgcym.

§18
SZKOLENIE

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia dla oséb wskazanych przez
Zamawiajgcegdo lub Inzyniera Kontraktu Szkolenia, w trakcie ktérego zapozna te osoby ze
sposobem uzytkowania Inwestycji, w tym Urzadzen, zapewniajgcym ich optymalne
wykorzystanie i zapewnienie trwatosci eksploatacyjnej ze szczegdélnym uwzglednieniem
wymogoéw wynikajgcych z instrukcji uzytkowania oraz innych dokumentéw wystawionych
przez Wykonawce producenta lub dostawce.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone zarowno w aspekcie teoretycznym jak
i praktycznym.

Kompletne materiaty szkoleniowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w formie
papierowej oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiajgcym liczbie egzemplarzy nie
wiekszej jednak niz 50, najpdzniej w dniu zakohczenia Szkolenia.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przekazania Zamawiajagcemu pisemnego
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyzej, wszelkich udostepnionych im
materiatéw szkoleniowych.

§19
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotami Odbioréw Robét Zanikajgcych lub Ulegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbiorow Kamieni Milowych - potwierdzajacymi wykonanie czesci
Inwestycji opisanych w § 3 ust. 1 Umowy;

3) Protokotami Odbioréw Czesciowych — potwierdzajgcymi wykonanie robét lub prac
innego rodzaju sktadajgcych sie na cze$¢ czesci Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Koncowego - potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie
Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego, zawierajgcym Protokét Odbioru Ostatecznego
Zieleni — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi i gwarancji.

Za dotrzymanie terminéw wykonania Strony bedg uznawac prawidtowe zgtoszenie przez

Wykonawce gotowosci do dokonania Odbioru w sposdb wskazany w Umowie.

Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Robét Zanikajacych lub

Ulegajacych Zakryciu:

1) Wykonawca bedzie informowat Inzyniera Kontraktu o koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, na nie mniej niz 5 dni robocze przed terminem
ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego
z regutami ustalonymi zgodnie z §11 ust. 5 Umowy; Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowigzek
poinformowania o takim fakcie osob trzecich.
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W  przypadku niezgodnosci zgtoszonych do odbioru robét z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub Umowag, w szczegdlnosci z Dokumentacjg
Projektowa, lub niezgodnosci z Projektem Wykonawczym, Inzynier Kontraktu wezwie
Wykonawce do doprowadzenia robot do stanu prawidtowego.

W przypadku prawidiowego wykonania robdt i spetnienia wszystkich innych
wymogow, Inzynier Kontraktu sporzadzi Protokdt Odbioru Robét Zanikajgcych lub
Ulegajacych Zakryciu przy udziale wtasciwego Kierownika Robot jako osoby
zgtaszajgcej do odbioru.

Odbior potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Robét Zanikajgcych lub
Ulegajgcych Zakryciu, sporzgdzonym w postaci odrebnego dokumentu Iub
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy przez Inzyniera Kontraktu albo
wyznaczone przez niego osoby przy udziale kierownika budowy lub branzowego
kierownika robot.

Protokot odbioru zostanie sporzadzony na formularzu, ktérego wzor zostanie ustalony
zgodnie z §11 ust. 5 Umowy.

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o koniecznosci odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Inzynier Kontraktu lub zrobi to przekraczajgc podany termin,
zobowigzany jest, na Zzadanie Inzyniera Kontraktu, odkry¢ roboty, a nastepnie
przywréci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnoseé.

4. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioréw Kamieni Milowych:

1)

2)

4)

5)

6)

7

8)

O gotowosci do odbioru Kamienia Milowego Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.

Zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Kamienia Milowego Wykonawca wraz ze
zgtoszeniem winien przedstawi¢ zakres zaawansowania finansowego wykonanych
ustug lub robdt, obejmujgcy wartos¢ wykonanych ustug lub robét z rozbiciem na
Inwestycje Miasta Poznan i Inwestycje Aquanet. Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone
przez kierownika budowy opatrzone podpisami o0séb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Kamieniem Milowym nie
zostaty wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmdédwi
odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponizej.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajgcy odmédwi
odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy
jednak niz 14 dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru zostang stwierdzone
wady nieistotne Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
usuniecia wad nieistotnych wskazany w protokole odbioru. Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajgcemu usuniecie wad nieistotnych.
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
w toku czynnoéci, o ktérych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do
odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;j.

Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady istotne, o ktérych mowa w pkt 5
powyzej, aWykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa w §29 ust. 1 Umowy nie bedg miaty
zastosowania.
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9)

10)

Z czynnosci odbioru kazdego Kamienia Milowego Inzynier Kontraktu sporzadzi
Protokét Odbioru Kamienia Milowego, zawierajgcy wskazanie zakresu Inwestycji
Miasta Poznan i zakresu Inwestycji Aquanet, podpisany przez: branzowych
inspektoréw nadzoru, Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela
Wykonawcy, kierownika budowy i branzowych kierownikow robot, zatwierdzony
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Protokét Odbioru Kamienia Milowego bedzie stanowit potwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych bgdz w przypadku ich
niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w §29 Umowy.

11) Protokdét Odbioru Kamienia Milowego 1V bedzie stanowit potwierdzenie zakonczenia

robét budowlanych. Pozytywny Protokét Odbioru Kamienia Milowego nr IV nie
zwalnia Wykonawcy z koniecznosci wykonania polecen zawartych w protokotach i
decyzjach Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Panhstwowej Strazy Pozarnej,
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz w Protokole Odbioru
Koncowego.

5. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbiorow Czesciowych realizaciji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

O gotowosci do Odbioru Czesciowego po osiggnieciu okreslonego zakresu
wykonania Przedmiotu Umowy, w oparciu o zestawienie ilosci i wartosci
wykonanych robdét sporzgdzone przez Wykonawce z rozbiciem na Inwestycje
Miasta Poznan i Inwestycje Aquanet (dalej jako: ,Zestawienie”), Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie. Przed zgtoszeniem
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ wpiséw w Dzienniku Budowy informujgcych o
gotowosci do odbioru dla danego zakresu zaawansowania finansowego,
potwierdzonych wpisem wtasciwego inspektora nadzoru.

Zestawienie winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami o0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz
zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy przystgpi do Odbioru Czesciowego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete odbiorem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru,
z zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponizej. Inzynier Kontraktu odmawia odbioru
takze wowczas, gdy kwota zadana do zaptaty przez Wykonawce nie jest powigzana
z rzeczywistym postepem roboét lub prac innego rodzaju, a zostanie stwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, ze rzeczywisty postep jest mniejszy
niz ten wskazywany przez Wykonawce.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady istotne, to Zamawiajgcy odmowi
odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy
jednak niz 14 dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru zostang stwierdzone
wady nieistotne Zamawiajgcy dokona odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin
usuniecia wad nieistotnych wskazany w protokole odbioru. Wykonawca ma
obowigzek niezwtocznie zgtosi¢c Zamawiajgcemu usuniecie wad nieistotnych.
Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
w toku czynnosci, o ktorych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowosc¢ do
odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;j.
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7)

8)

9)

Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady istotne, o ktérych mowa w pkt 5,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
postanowienia o ktérych mowa w §29 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania.

Z czynnosci odbioru Inzynier Kontraktu sporzadzi Protokdt Odbioru Czesciowego,
zawierajgcy wskazanie zakresu Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji
Aquanet podpisany przez: branzowych inspektorow nadzoru (adekwatnie do
zakresu irodzaju robdt), Inzyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela
Wykonawcy, kierownika budowy, zatwierdzony przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe

osoby Protokotu Odbioru Czesciowego do faktury obejmujgcej naleznos¢ za
wykonanie czesci Przedmiotu Umowy.

6. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy:
1) gotowosci do Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie.
2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy jest:

a)
b)

d)

i. uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, wraz z wykonaniem ewentualnych
zalecen lub wskazan wyszczegolnionych w tym dokumencie, co potwierdzit
Inzynier Kontraktu, a organ administracji architektoniczno — budowlanej zostat
o tym fakcie skutecznie powiadomiony,

i. dokonany w odpowiednim czasie wpis kierownika budowy do Dziennika

Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich robot wynikajgcych z Umowy i
zgtaszajgcy gotowos¢ do dokonania ich odbioru, potwierdzony wpisem
Inzyniera Kontraktu i inspektoréw nadzoru.

iii. dotgczenie przez Wykonawce do zgtoszenia  oswiadczenia Inzyniera
Kontraktu o gotowosci do Odbioru Kohcowego Przedmiotu Umowy, ktére
Inzynier Kontraktu wystawi po zapoznaniu sie z nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg wraz z kopig mapy zasadniczej

powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy
deszczowych sporzgdzona ma by¢é na mapach i szkicach wraz z wykazem
wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wigkszej
niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt,
jako kopia materiatu przekazanego do o$rodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu
wykaz wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac¢ z doktadnoscig do

Cco najmniej dwoch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji

sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikbw) — sporzgdzona w 5

egzemplarzach,

wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych -

sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatdbw 2z rozbiorki

wiasciwemu odbiorcy — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
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e) dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy

f)

9)

h)

)

K)

wykonaniu robot budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg, spetniajgca wymogi okreslone przez
Zamawiajgcego w SWZ oraz wiasciwych gestoréw sieci,

zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegolnych elementéw robot
budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony
do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace
przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SWZ
i obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzgdzenh obcych — sporzagdzone
w 3 egzemplarzach,

protokotami odbiorow technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, oswietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane
Zz wtasciwymi uzytkownikami — w szczegolnosci z Zarzagdem Drég Miejskich
w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakdéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem
kierownika budowy kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej
nie zostaty zniszczone Ilub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych zatgcznikiem do
SWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

ramowg instrukcjg eksploatacji i konserwaciji, ktéra winna zawierac liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

powykonawczym zestawieniem rozliczonych srodkéw trwatych i przypisaniem
sktadnikow wytworzonego majatku dla wszystkich Partneréw Projektu wedtug
schematu OT uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do uzyskania akceptacji przedstawionego zestawienia i ostatecznego
rozliczenia od wszystkich Partneréw Projektu oraz Inzyniera Kontraktu
i Zamawiajgcego. Struktura podziatu na potrzeby OT powinna uwzgledniac
przekazanie przebudowywanej infrastruktury do Wydzialu Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania,

zestawieniem zawierajgcym liste wszystkich podwykonawcdéw i dalszych
podwykonawcdw, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci
kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych pfatno$ci
z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze wykazaniem kwoty pozostajgcej
jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
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p) dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3
egzemplarzach,

g) dokumentami, o ktérych mowa w § 21 ust. 4 Umowy.

r) raport z czynnosci oraz procedur zwigzanych z nadzorem archeologicznym,
przeprowadzonym przez WWykonawce zgodnie z przepisami odrebnymi.

3) Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych
Wykonawce przy czynnosciach odbiorowych.

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie
14 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy.

5) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy (z wylgczeniem zakresu obejmujgcego
pielegnacje Zieleni) zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajacg sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Inzyniera
Kontraktu przy udziale Wykonawcy.

6) Jezeli wtoku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty
wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady - Zamawiajgcy odméwi odbioru, z
zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej.

7) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone drobne zalegte prace lub wady nieistotne,
ktérych dokonczenie lub usuniecie nie bedzie miato znaczgcego wplywu na
uzytkowanie Inwestycji zgodnie z przeznaczeniem— Zamawiajgcy dokona odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy termin zakohczenia prac lub usuniecia wad nieistotnych;
Protokot Odbioru Koncowego z drobnymi zalegtymi pracami lub wadami nieistotnymi
upowaznia Wykonawce do uzyskania wyptaty do 90% Wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Pozostate 10% Wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji Inwestycji nalezne jest po zakonczeniu prac
lub usunieciu wad nieistotnych.

8) Wykonawca po usunieciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiajgcego
ponownie zgtasza gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7
powyzej, a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego,
postanowienia o ktérych mowa w §29 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania.

11) Protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy zawierajgcy wskazanie zakresu
Inwestycji Miasta Poznan i zakresu Inwestycji Aquanet oraz ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych sporzgdzony zostanie przez Inzyniera Kontraktu
i podpisany przez: branzowych inspektorow nadzoru, przy udziale Przedstawiciela
Wykonawcy, kierownika budowy i branzowych kierownikéw robét oraz zatwierdzony
zostanie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

12) W czynnosciach Odbioru Koncowego moga bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez
Strony.

7. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonywania Odbioru Ostatecznego - po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) W terminie 14 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona
przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli
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Zamawiajgcego, odbioru ostatecznego roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie.

2) W okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji Inzynier Kontraktu wykonywac¢ bedzie
cykliczne przeglady i zgtaszaC w razie potrzeby Wykonawcy wady ujawnione
w ramach tych przeglgdow.

3) Ostatni z przegladodw, o ktérych mowa w pkt 2 powyzej, zostanie wykonany w terminie
6 tygodni przed uptywem okresu rekojmi i gwaranciji, a ujawnione w jego trakcie wady
zostang usuniete w terminie obowigzywania rekojmi i gwarancji.

4) O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg).

5) Jezeli, zdaniem Inzyniera Kontraktu, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy
zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki
badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajgcy
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

6) Odbidr potwierdzony zostanie Protokotem Odbioru Ostatecznego, potwierdzajgcym
wykonanie przez Wykonawce obowigzkow w zakresie rekojmi i gwaranciji, z rozbiciem
na Inwestycie Miasta Poznah i Inwestycje Aquanet, sporzadzonym przez
Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczgcym oceny
wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Dokonywanie odbioréw Przedmiotu Umowy w zakresie Inwestycji Aquanet bedzie
odbywac sie z zachowaniem ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowej i
kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A.”, Instrukcji dla Wykonawcy RBM
dotyczgca przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przepompowni sciekdw w zakresie inwestycji wtasnych w obszarze dziatania Aquanet
S.A. oraz Instrukcji dla Wykonawcy RBM dotyczgca przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni sciekow w zakresie inwestycji
prowadzonych przez inwestora zastepczego w obszarze dziatania Aquanet S.A.—
stanowigcych zatgcznik nr do SWZ.

Wytgcznie Protokdt Odbioru Koncowego stanowi potwierdzenie nalezytego wykonania
Przedmiotu Umowy z wytgczeniem pielegnacji Zieleni

Odbidr ostateczny zostanie dokonany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych
dla Przedmiotu Umowy z wytgczeniem wykonania Zieleni i Urzgdzen zwigzanych z jej
utrzymaniem,

Strony ustalaja, ze po uplywie kazdego okresu rocznego wykonywania obowigzku
pielegnacji Zieleni, poczagwszy od dnia Odbioru Koricowego, w terminie 10 dni roboczych
od zakonczenia tego okresu Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia zgodnosci
Swiadczen Wykonawcy w tym zakresie z Umowg sporzgdzi Protokét Odbioru Pielegnacii
Zieleni za dany rok albo w przypadku stwierdzenia niezgodnosci tych swiadczen z Umowg
odmowi odbioru, przedstawiajgc uzasadnienie oraz wezwie do usuniecia skutkow
nieprawidtowej pielegnacji Zieleni w oznaczonym terminie Po prawidtowym usunigeciu
skutkdow nienalezytego wykonywania obowigzku pielegnacji Zamawiajgcy sporzgdzi
Protokét Odbioru Pielegnacji Zieleni za dany okres. W braku usuniecia skutkow
nieprawidlowego wykonywania obowigzkbw w zakresie pielegnacji Zieleni
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcemu bedzie stuzy¢ prawo powierzenia poprawienia
lub dalszego wykonywania prac na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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12. Postanowienia ust. 10 znajdujg odpowiednie zastosowanie dla dokonania Odbioru
Ostatecznego Zieleni po okresie rekojmi i gwarancji udzielonych na Zielen. W ramach tego
odbioru odbiorowi podlega¢ bedg swiadczenia w zakresie rekojmi i gwarancji na Zielen
oraz swiadczenia polegajgce na pielegnacji Zieleni. Protokét Odbioru Ostatecznego
Zieleni stanowi¢ bedzie potwierdzenie nalezytego wykonania obowigzkow w zakresie
rekojmi i gwarancji na Zieleh a nadto potwierdzenie nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy w zakresie wykonania pielegnacji Zieleni.

§20
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z trescig art. 7 pkt 27) PZP ,przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumiec
umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, zawartg miedzy Wykonawcag
a podwykonawcg, a w przypadku zamowienia na roboty budowlane innego niz
zamowienie w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa, takze miedzy podwykonawca
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej
odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢
zamowienia”.

2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo
(roboty budowlane):

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) zakres prac okreslony w umowie podwykonawczej, zgodnie z punktem 1, musi
miesci¢ sie w zakresie prac okreslonym w Umowie,

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno byé okreslone
w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

4) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg winno znalez¢
sie postanowienie wskazujgce, iz odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego za
zaptate podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona
do wysokosci wynagrodzenia, ktére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres
wykonanych robét budowlanych,

5) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostaé¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac¢ solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawcg
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

7) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajgcymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych podmiotéw (podwykonawcow) i przewidywa¢ ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegolnosci za
wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

8) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje
zabezpieczajgcyg: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem,
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ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot
kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

9) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty
wskazanej na fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty
potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

10) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moze
przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie moga
przenosi¢  wierzytelnosci  przystugujacych mu  potencjalnie w  stosunku
Zamawiajgcego na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci)
zgody Zamawiajgcego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia
podobnego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku
zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzgcych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na
podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace
wchodzgce w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo terminy realizacji robdét zleconych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moga przekracza¢ terminow
przewidzianych w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

14) okreslone w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczgce praw autorskich
muszg by¢ zgodne z postanowieniami regulujgcymi prawa autorskie przewidzianymi
w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawce,

15) w umowie nalezy zastrzec, ze posta¢ elektroniczna dokumentéw, opatrzonych
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest rownowazna formie pisemnej,

16) w umowie nalezy wskaza¢ mailowy adres korespondencyjny podwykonawcy, na ktory
dostarczenie dokumentu bedzie skuteczne i wywiera¢ bedzie skutki prawne,

17) postanowienia zawarte w umowie zawartej z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcg nie mogg przewidywac regulacji bardziej surowych nizw § 21 oraz w
§ 29 ust. 117 Umowy,

18) wymogi wskazane w pkt 1-17 powyzej znajdujg odpowiednie zastosowanie do umow
z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane (w rozumieniu PZP)

wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Inzynierowi

Kontraktu oraz Zamawiajgcemu projektu tej umowy w terminie co najmniej 14 dni przed

planowanym podpisaniem umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zgodnie z ust. 3
powyzej, zobowigzany jest zbadaé zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem
wypetnienia wymagan okreslonych w ust. 2 powyzej i SWZ oraz zgtosi¢ na pismie
ewentualne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie  pisemnych  zastrzezen do przedtozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa
w ust. 4 powyzej uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu poswiadczong przez uprawniong osobe za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ze wskazaniem daty poswiadczenia, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w rozumieniu PZP, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa
w ust. 6 Umowy w przypadku niezgodnosci przedtozonej umowy z wymogami okreslonymi
w ust. 2 powyzej.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé
Z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, poswiadczong przez uprawniong
osobe, ze wskazaniem daty poswiadczenia, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% Wpynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1 oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ.
Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag nie moze
przewidywac¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni oraz powinna precyzyjnie okreslaé
zakres Swiadczenia podwykonawcy.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej
mowa w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy.
Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Zamawiajagcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane Ilub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi w trybie okreslonym w ustepach poprzedzajgcych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 12-13
powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi na piSmie w terminie 7 dni od

dnia otrzymania od Zamawiajgcego informaciji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacii:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty,

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zapfaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 16-17 powyzej lub od dnia, w ktérym uptynat 7 - dniowy termin na

ich zgtoszenie.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia

z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1 moze stanowic¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny

podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie

postepowania o udzielenie zamoéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie

postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli i wspoétpracownikéw, jak za wiasne dziatania lub

zaniechania. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci naprawienie
szkdéd i usuniecie innych skutkow powstatych w nastepstwie zachowan wyzej
wymienionych podmiotow.

Brak zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich

przypadkach takze dalszemu podwykonawcy, w szczegodlnosci skutkujgcy koniecznoscig

dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie

Umowy przez Wykonawce.

Podwykonawca powinien na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, osob
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wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, przez caty okres

wykonywania tych czynnosci, w tym w szczegdlno$ci:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika podwykonawcy,

2) oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika podwykonawcy,

4) innych dokumentéw

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego przez
podwykonawce pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika podwykonawcy.

Nieztozenie przez podwykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 25 powyzej, w celu
potwierdzenia spetnienia przez podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w SWZ
czynnosci i moze skutkowal wstrzymaniem przez Zamawiajgcego i/lub Wykonawce
rozpoczecia prac w ramach Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
podwykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy w toku realizacji Umowy, na ktérego
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polegat Wykonawca, ubiegajac sie o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dysponuje juz
zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
spetnia okreslone w dokumentach zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaftujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wypftaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

§21
PLATNOSCI

Strony ustalajg, ze Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie:

1) faktur czesciowych —wystawianych na podstawie Protokotéw Odbiorow Czesciowych,
2) faktury koncowej — wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koricowego.

Strony ustalaja, ze Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy bedzie uprawniony
do wystawienia faktury celem uzyskania ptatnosci czesciowej nie czesciej anizeli raz na
miesigc kalendarzowy osobno w zakresie Inwestycji Miasta Poznan oraz w zakresie
Inwestycji Aquanet. Wykonawca bedzie wystawiat faktury odrebnie na kazdego z
Zamawiajgcych, zgodnie z podziatem wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robot
na poszczegolne czesci Inwestycji dokonanym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku
dokonania odbioréw czesciowych po ztozeniu faktury, wynagrodzenie nalezne z tego
tytulu bedzie objete fakturg przedstawiong w kolejnym okresie rozliczeniowym, pod
warunkiem spetnienia warunkow okreslonych w ust. 3 ponizej.
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3. Wynagrodzenie objete fakturami czesciowymi bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia
dostarczenia kazdemu z Zamawiajgcych prawidtowo wystawionej faktury czesciowej wraz
z nastepujacymi dokumentami:
1) Protokotem Odbioru Czesciowego, zatwierdzonym zgodnie z procedurg wskazang w

§19 ust. 5 Umowy (oryginaty),

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji

3)

Przedmiotu Umowy:

a) oswiadczeniami podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw (zgodnie
Z zatwierdzong przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu listg) potwierdzajacymi
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci wymagalnego na dzien sktadania faktury
wynagrodzenia, zgodnymi z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, wraz
z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu i
ewentualnym wskazaniem, ktérzy podwykonawcy zakonczyli roboty Iub
Swiadczenie ustug/dostaw w ramach prac lub robdét objetych dang fakturg
czesciowy (fakturowanym zakresem);

b) dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, ktorych roszczenia do
Wykonawcy (wzglednie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy)
Z tytutlu wykonywanych w ramach Inwestycji robét budowlanych/dostaw/ustug nie
staty sie wymagalne przed dniem sktadania przez Wykonawce faktury nalezy
dostarczy¢ oswiadczenia tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
o0 braku wymagalnych naleznosci w stosunku do Wykonawcy (wzglednie
podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w ktérym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wskaze nadto ewentualne naleznosci, ktére jeszcze nie
staty sie wymagalne, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,
wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce dotyczgcych tych niewymagalnych naleznosci;

c) os$wiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit.
a-b powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i
Inzyniera Kontraktu podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktérzy brali do
dnia ztozenia faktury udziat w realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy
objetego dang fakturg;

w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oswiadczeniem Wykonawcy

stwierdzajgcym, ze wszelkie naleznosci wobec podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéw z  tytutu  wykonywanych w ramach Inwestycji robot
budowlanych/dostaw/ustug, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej
faktury VAT, a objete jej zakresem rzeczowym, zostaty uregulowane, zgodnie

z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Umowy, a takze wykazem w formie

tabelarycznej podwykonawcow i dalszych podwykonawcow okreslajgcym, ktorzy

podwykonawcy zakonczyli juz w catosci realizacje wszystkich umoéw
podwykonawczych zawartych z Wykonawcg lub podwykonawcg, a nadto

Swiadczeniami koncowymi podwykonawcow, ujetych w wykazie, o ktorym mowa w

punkcie 3 powyzej, skladanymi jednorazowo w zwigzku z zakonczeniem przez nich

realizacji uméw podwykonawczych, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4

do Umowy, wraz z kopig faktur wystawionej przez podwykonawce oraz potwierdzeniem

realizacji przelewu z tego tytutu; powyzszy wymog znajduje zastosowanie dla
oSwiadczeh dalszych podwykonawcow; w przypadku, gdy Wykonawca nie ma
zadnych podwykonawcow: oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze
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wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i

catos¢ Przedmiotu Umowy wykonywat dotychczas wtasnymi sitami,

4) opisem odzwierciedlajgcym strukture kosztow dokumentowanych wystawiang faktura,
umozliwiajagcym  przypisanie kwalifikowalnosci wydatkow z tytulu  umowy
o dofinansowanie, oraz rodzaju wytworzonego $rodka trwatego przypisanego do
wiasciwej jednostki organizacyjnej Miasta Poznania lub Aquanet S.A. Szczegdétowa
procedura w tym zakresie zostanie ustalona w trybie, o ktérym mowa w § 11 ust. 5
Umowy.

Wynagrodzenie objete fakturg kohcowg bedzie ptatne w terminie do 30 dni od dnia

dostarczenia kazdemu z Zamawiajgcych prawidtowo wystawionej faktury koncowej wraz

z nastepujacymi dokumentami:

1) poswiadczong za zgodnosc¢ kopig Protokotu Odbioru Konicowego Przedmiotu Umowy,
zatwierdzonego zgodnie z §19 Umowy,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot
budowlanych:

a) oswiadczeniami wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im
wynagrodzenia z tytutu wszystkich prac zwigzanych z realizacja Przedmiotu
Umowy (w tym naleznosci niewymagalnych) wykonanych do dnia sporzadzenia
Protokotu Odbioru Koncowego, zgodnych z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5
do Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji przelewéw dokonanych wyptat
ztego tytutu, co nie dotyczy jednak tych podwykonawcédw, ktorzy ztozyli
oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3 powyzej;

b) oswiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze dokumenty, o ktérych mowa
w lit. a | powyzej przedstawit dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, ktorzy brali udziat w realizacji
chociazby czesci Przedmiotu Umowy.

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzyt zadnej czesci Przedmiotu Umowy
podwykonawcom: o$wiadczeniem Wykonawcy stwierdzajgcym, ze wykonywania
zadnej czesci Przedmiotu Umowy nie powierzyt podwykonawcom i catos¢ Przedmiotu
Umowy wykonat wtasnymi sitami.

Wynagrodzenie za pielegnacje Zieleni, objete fakturami wystawianymi na podstawie

Protokotéw Odbioru Pielegnacji Zieleni bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia

przedstawienia prawidtowo wystawionej faktury wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1) poswiadczong za zgodng z oryginatem kopig Protokotu Odbioru Pielegnacji Zieleni
potwierdzajgcego prawidtowe swiadczenie ustug pielegnacji Zieleni w okresie
rozliczeniowym, za ktory Wykonawca domaga sie wynagrodzenia;

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji

Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji Zieleni:

a) oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz cato$ci wynagrodzenia za ustugi pielegnaciji Zieleni
wykonane w rocznym okresie rozliczeniowym za ktory Wykonawca dochodzi
zaptaty, zgodnych z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, wraz z kopig
faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu;
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b) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktérych mowa w lit.
a powyzej przedstawit dla wszystkich podwykonawcow idalszych
podwykonawcow, ktérzy brali w przedmiotowym okresie rozliczeniowym udziat w
realizacji chociazby czesci Przedmiotu Umowy w zakresie Pielegnacji Zieleni;

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma zadnych podwykonawcow: oswiadczenia
Wykonawcy stwierdzajgcego, ze wykonywania zadnej czesci Przedmiotu Umowy w
zakresie pielegnacji Zieleni nie powierzyt podwykonawcom i cato$¢ Przedmiotu
Umowy wykonat wtasnymi sitami.

Dla zakresu Inwestycji Aquanet warunkiem ptatnosci jest dostarczenie dokumentéw
i przeprowadzenie przez Wykonawce postepowania zgodnie z ,Procedurg
przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania
Aquanet S. A.”, stanowigcg zatgcznik do SWZ.

Faktury bedg ptatne w zakresie Inwestycji Miasta Poznan przez Biuro Koordynacji
Projektéw i Rewitalizacji Miasta - dysponenta zadania i $rodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji Miasta Poznan oraz w zakresie
Inwestycji Aquanet przez Aquanet S.A. w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy wskazany na kazdej fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
dowodami zaptaty.

Wykonawca  posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr ,
a wiasciwy dla niego jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Wykonawca oswiadcza,
ze jego rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek
ten bedzie zamieszczony na sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru
VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod warunkiem, ze rachunek ten
bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy oraz bedzie znajdowat
sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez Wykonawce uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu wskazania przez
Wykonawce prawidlowego numeru rachunku rozliczeniowego, 0 czym Zamawiajgcy
poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmuja, iz powyzsze wstrzymanie ptatnosci
spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce bgdz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego z tym, ktéry znajduje sie
w ,Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane jako naruszenie
przez Zamawiajgcego warunkow Umowy, a Zamawiajgcy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to uprawniaé
Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajgcego jakimikolwiek odsetkami ustawowymi. Strony
ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawiat osobne faktury na czes¢ wydatkow kwalifikowang oraz
niekwalifilkowana, z uwagi na dofinansowanie unijne. Szczegdtowa procedura w tym
zakresie zostanie ustalona w trybie, o ktérym mowa w § 11 ust. 5 Umowy.

Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie

nabywcy:

1) zakres Inwestycji Miasta Poznan:
Miasto Poznan
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Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

NIP: 209-00-01-440
2) zakres Inwestycji Aquanet:

Aquanet S.A.

ul. Dolna Wilda 126

61-492 Poznan

NIP 777-00-03-274
Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce dla zakresu Inwestycji Aquanet powinna
obejmowaé numer umowy, wynikajacy z rejestru umow prowadzonego przez Aquanet
S.A. oraz kod PKWiU lub/i CN dotyczacy sprzedanych ustug lub/i towaréw, obowigzujgcy
na dzieh wystawienia faktury.
Dla zakresu Inwestycji Aquanet wzajemne ptatnosci bedg dokonywane przy zastosowaniu
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. "split payment")
Wystawione faktury nalezy przesyfac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

1) zakres Inwestycji Miasta Poznan: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., Plac
Wiosny Ludow 2, 61-831 Poznan,
2) zakres Inwestycji Aquanet: Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

Wykonawca zobowigzany jest wystaC jednoczesnie do Inwestora Zastepczego
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. o. — kopie faktur VAT przesytanych do
Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2) powyze;j.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dostarczania Zamawiajgcemu kopii potwierdzen realizaciji
przelewdw tytutem wszelkich naleznos$ci z tytutu wynagrodzenia za prace zrealizowane
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw w ramach realizacji robét
budowlanych niezwtocznie po ich realizacji.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyzej, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
Z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty w przypadku mozliwosci ustalenia tej kwoty
(wstrzymana czes¢ wynagrodzenia nie bedzie wymagalna, a Wykonawcy nie beda
nalezne zadne odsetki), a w przypadku braku mozliwosci jej ustalenia wstrzymuje wyptate
catosci kwoty wskazanej na fakturze. Strony ustalajg, ze w tym drugim przypadku
wierzytelnoS¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata sie wymagalna w Zadnej czeSci
i Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zadnych odsetek. Niewyptacona kwota
Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow zapfaty.

Oswiadczenia dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2
powyzej, powinny by¢ zgodne z wzorami stanowigcymi Zatgczniki nr 2, 4 i 5 do Umowy,
z wprowadzeniem  odpowiednich ~ zmian  uwzgledniajgcych  rdéznice  miedzy
podwykonawcami a dalszymi podwykonawcami.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca moze, za uprzednig zgodag
Zamawiajgcego, udokumentowaé dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, przedstawiajgc fakture wystawiong przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wraz z protokotem odbioru stanowigcym podstawe jej
wystawienia oraz potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, a nadto oswiadczeniem wtasnym, w ktérym Wykonawca okresli
petng kwote wynagrodzenia naleznego temu podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy od poczatku realizacji Inwestycji, kwote wynagrodzenia uiszczonego oraz
ewentualne kwoty sporne z wyjasnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego
zakonczenia.

W przypadku wystawienia faktury elektronicznej:

1) dla zakresu Inwestycji Miasta Poznan musi ona zostaé przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz zawiera¢ nastepujgce dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440

ODBIORCA:
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
GLN: 5907459620023
2) dla zakresu Inwestycji Aquanet musi ona zosta¢ przestana na nastepujgcy adres e-
mail: odbiorefaktury@aquanet.pl oraz zawieraé nastepujgce dane:

NABYWCA:
Aquanet S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan, NIP 777-00-03-274

W przypadku wskazanym w ust. 19 pkt 1, Zamawiajgcy — Miasto Poznan nie wyraza zgody
na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali zdemontowanych
elementéw metalowych nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania (skupu nalezy
dokonac na rachunek Miasta Poznan).

Zamawiajgcy Aquanet S. A. os$wiadcza, iz posiada statut duzego przedsigbiorcy
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernych opéznieniom
w transakcjach handlowych.

Dostarczenie Zamawiajgcemu zaswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pozniej niz na trzeci dzien
od dnia, w ktérym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu
skupu metali. Niniejsze zasdwiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez
Dysponenta faktury oraz sporzgdzenia karty przekazania odpadu, bgdz podstawe do
zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcg lub podwykonawcg, a wiascicielem
zdemontowanej infrastruktury, jezeli jest nim Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu,
przy czym obowigzek sporzgdzenia karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy
lub podwykonawcy.

Zamawiajacy-Aquanet jest odpowiedzialny za zaptate wynagrodzenia Wykonawcy
wytgcznie w czesci dotyczgcej zakresu Inwestycji Aquanet.
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§22
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy wydaje polecenia osobiscie lub za posrednictwem Inzyniera Kontraktu, jezeli
jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji ustug i robét lub z innych waznych
przyczyn, obejmujgce:

1) zwiekszenie lub zmniejszenie ilos¢ robdt objetych Przedmiotem Umowy,
2) pominiecie wskazanych prac lub robaét,

3) wykonanie robét nieprzewidzianych,

4) zmiane kolejnos$¢ wykonania robét okreslong w Harmonogramie,

5) wstrzymanie catosci lub czesci robot.

2. Niezaleznie od polecenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej Zamawiajgcy przeprowadzi
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczgce
wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-
organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu przez Strony lub
odrebnej umowy przez Zamawiajgcego, ktérego zakresu Inwestycji umowa dotyczy - o ile
taka bedzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego
zamowienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej
umowy.

3. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian,
odpowiadajg opisowi pozycji oferty Wykonawcy cena jednostkowa okreslona w tym
dokumencie, bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego
Wykonawcy z tytutu wprowadzenia danej zmiany.

4. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyzej zmian, nie
odpowiadajg opisowi pozycji oferty Wykonawcy (Kosztorysie ofertowym), Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen
robocizny, materiatdbw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewodztwa wielkopolskiego,
wedtug ostatnich opublikowanych wskaznikow kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest
sporzagdzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych
(KNR), z uwzglednieniem wskaznikéw regionalnych, a w przypadku roboét, dla ktorych nie
okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogow
lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Przedtozenie przez
Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-
organizacyjnych etapow procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy,
obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.

5. W przypadku, gdy polecenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw
na wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy aktualizacje
Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy.

6. W przypadku, gdy w celu unikniecia powstania szkod lub unikniecia koniecznosSci
dokonania w przysztosci rozbiérki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn
konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie catosci lub czesci robot lub zmiana kolejnosci
wykonywania robdt, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie na okreslony
czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac
przed zniszczeniem.
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. Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposéb i bedg je stosowaé w takim
zakresie, by pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegolnosci z art. 455 tej ustawy.

. W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewni¢ osiggniecie takiego
samego lub lepszego efektu koncowego danego produktu w stosunku do przewidzianego
Umowa i pierwotng Dokumentacjg Projektowa.

. Zaniechanie wykonania okreslonych prac lub rob6t moze dotyczyé w szczegodlnosci
przebudowy ul. Skoénej w Poznaniu.

Zaniechanie wykonania okreslonych prac lub rob6ot moze nastgpi¢ w zakresie nie
wyzszym niz okreslony w § 31 ust. 7 pkt 13 Umowy, tj. do 10% tgcznego wynagrodzenia
kosztorysowego okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, i odnosi skutek na podstawie
jednostronnego oswiadczenia Zamawiajgcego. Strony mogg zawrze¢ aneks do Umowy dla
celow porzadkowych zwigzanych z okresleniem zmodyfikowanej wysokosci
wynagrodzenia.

§23
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem
ktéregokolwiek ze zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na podstawie Umowy
Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wnidst Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy w formie , W wysokosci 5% wartosci oferty
Wykonawcy brutto, tj. PLN, stownie:
, z zastrzezeniem ze
Wykonawca ustanawia odrebne zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy dla
zakresu Inwestycji Aquanet) w wysokosci: zt oraz odrebne dla
zakresu Inwestycji Miasta Poznan w wysokosci zt stosownie do
udziatu procentowego (wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy w ramach zakreséw
kazdego z Zamawiajgcych).
Do wynikajgcych z Umowy obowigzkéw Wykonawcy, ktorych nalezyte wykonywanie jest
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyzej, nalezy réwniez w szczegdélnosci obowigzek
uiszczenia przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP oraz
w przypadku jego zmiany kazdorazowo Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania
projektu dokumentu zabezpieczenia z Zamawiajagcym przed jego wydaniem przez
wtasciwy podmiot lub do przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o tresci
odpowiadajgcej wzorowi przedstawionemu przez Zamawiajgcego stanowigcemu
zatgcznik do SWZ.
W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej albo w formie poreczenia, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, bedzie
ono obowigzywa¢ w zakresie petnej kwoty zabezpieczenia (5% wartosci oferty
Wykonawcy brutto) do uptywu 30 dni od dnia sporzgdzenia Protokotu Odbioru
Koncowego.
W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poreczen, o ktérym mowa w art.
450 ust. 1 PZP spowodowanej zmiang terminu Odbioru Koncowego lub Odbioru
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Ostatecznego, a takze gdy nie zostat sporzgdzony Protokét Odbioru Koncowego lub
Protokot Odbioru Ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca zobowigzany bedzie do
ztozenia Zamawiajgcemu najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia
zabezpieczenia w formie gwaranciji lub poreczen, o ktérym mowa w art. 450 ust. 1 PZP,
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym projektu gwarancji lub poreczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej,
Zamawiajacemu przystuguje prawo wystgpienia z zgdaniem wyptaty zabezpieczenia
w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
Z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji lub z poreczenia i to bez
wzywania do przedtozenia wymaganych dokumentow.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie 30 dni od daty wykonania zaméwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, tj od daty podpisania Protokotu Odbioru Koncowego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku
wnoszenia zabezpieczenia w formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciggu 15 dni od daty Odbioru Ostatecznego.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
winnej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta
nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, o ktérym
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poreczenia zostanie zawarta na prawie
polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego bedzie
polski sgd powszechny.
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§24
UBEZPIECZENIE

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca ubezpieczy sie w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej
(OC) deliktowej i kontraktowej, zwigzanej z realizacjig Umowy na nastepujgcych
warunkach:

2. Osoby ubezpieczone:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7

Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia),

Zamawiajacy (Miasto Poznan i Aquanet S.A.),

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Inzynier Kontraktu,

podwykonawcy,

dalsi podwykonawcy,

pracownicy, wspotpracownicy, wspolnicy, piastuni organow, przedstawiciele oséb
wskazanych powyzej w pkt 1-6.

3. Strony ustalajg nastepujgce terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokosci sumy
ubezpieczenia:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia zawarcia Umowy do 570 dnia od dnia
zawarcia Umowy nie mniej niz 25 % kwoty tgcznego wynagrodzenia kosztorysowego,
o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, okreslonego na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia,

dla zdarzen, ktére wystgpig w okresie od dnia nastepnego po dniu wskazanym w pkt
1 powyzej do dnia uptywu okresu gwarancji i rekojmi: nie mniej niz 10% kwoty
tacznego wynagrodzenia kosztorysowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, na
jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

w razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise,

w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do uptywu 30 dnia
od daty wskazanej w pkt 1 powyzej Wykonawca przedstawia¢ bedzie kolejne polisy
w taki sposéb, by ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyzej
dotyczyta wszystkich zdarzen od dnia zawarcia Umowy do uptywu 3 miesiecy od dnia
dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy,

w przypadku nieprzedifozenia przez Wykonawce ubezpieczenia Zamawiajgcy jest
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do
przeditozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania
Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym uptywie tego terminu,
polisa powinna nadto obejmowaé mozliwos¢ Zzgdania wyptaty odszkodowania
w przypadku, gdy szkody powstate wskutek zdarzen objetych ubezpieczeniem,
o ktérych mowa w pkt 1 powyzej, ujawnig sie w okresie do 30 dni od dnia zakonczenia
okresu rekojmi i gwarancji, o ktérym mowa w §25 Umowy.

4. Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:
1) odpowiedzialno$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna osob objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub

w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub
innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym
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szkody wyrzgdzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razacego
niedbalstwa lub z winy umysinej,

3) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem
w zwigzku z realizacja Umowy, za ktére osoby ubezpieczone odpowiadajg na
zasadzie ryzyka,

4) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum
cessans) powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy.

Franszyzy redukcyjne nie mogg by¢ wieksze niz 10.000,00 zt.

Ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytgcznie szkdéd zwigzanych z realizacjig Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji);

Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wiasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sad powszechny.

Wykonawca przedstawit oryginat polisy przed zawarciem Umowy. Polisa stanowi
Zatgcznik nr 6 do Umowy.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,
w tym niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy.

W razie wydtuzenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy powyzej terminu wskazanego
w ust. 3 pkt 1) powyzej, Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ ubezpieczenie
wymagane zgodnie z niniejszg regulacjg na okres wynikajgcy z aneksu terminowego oraz
przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dokumenty potwierdzajgce w terminie do 30 dni
przed dniem uptywu pierwotnego ubezpieczenia. W razie nieprzedtuzenie okresu
waznosci ubezpieczenia lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu przediuzonej polisy,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach
okreslonych niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy na okres powyzej 570
dni od dnia zawarcia Umowy do dnia wynikajgcego z aneksu terminowego, po uprzednim
pisemnym wezwaniu go do przedtozenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i przekazania Zamawiajgcemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym
uptywie tego terminu

§25
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu dla catosci Przedmiotu Umowy: ...... miesieczne;j
(zgodhnie z ofertg):

1) rekojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz

2) gwarancji jakosci na rzecz Zamawiajgcego,

z wylgczeniem gwarancji dotyczacej zieleni, dla ktorej Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu gwarancji do dnia 31 marca 2029 r.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych. Szczegotowy
zakres udzielonej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy dla zakresu Miasta Poznan
wynikac¢ bedzie z Karty gwarancyjnej, ktérej wzér stanowi Zatgcznik nr 7 do Umowy, a dla
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zakresu Aquanet wynika¢ bedzie z Karty Gwarancyjnej, ktorej wzér stanowi Zatgcznik nr
8 do Umowy. W razie watpliwosci postanowienia Umowy przewazajg nad
postanowieniami Karty Gwarancyjne;j.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po Odbiorze
Przedmiotu Umowy.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu
Umowy, jak réwniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad
Przedmiotu Umowy lub poszczegdinych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czeéci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robét budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegdlnosci
rozbiorke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robét z Zamawiajgcym.

Szczegodtowe zasady dotyczgce wykonania obowigzkéw gwarancyjnych w odniesieniu do
zieleni okreslone zostaty w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji,
w szczegolnosci usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej
od wad w zakresie gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce oraz inne zobowigzania z tytutu rekojmi
I gwarancji zostang wykonane w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od
woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3
dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru
usuniecia usterek w obecnosci Wykonawcy (Protokét Przegladu Gwarancyjnego).
O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, w szczegdlnosci
bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usunigcia usterek
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub
przystgpiwszy usunie wady w sposOb nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na piSmie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5-
dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci przystugujgcych mu uprawnien
z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

W trakcie okresow rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony
bedg przeprowadzac przeglagdy gwarancyjne z czestotliwoscig i na zasadach okreslonych
w SWZ i z udziatem os6b w niej wskazanych w tym Inzyniera Kontraktu. W toku
przegladéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie si¢ wad oraz prawidtowo$c¢
wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi
i gwarancji, a nadto prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie
pielegnaciji zieleni.
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13. Udzielenie gwarancji nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.

14. Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi mogg by¢ wykonywane przez

1.

Dysponenta w zakresie Inwestycji Miasta Poznan oraz przez Aquanet SA w zakresie
Inwestycji Aquanet SA.

§26
PRAWA AUTORSKIE

W ramach tgcznego wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego (w zaleznosci od zakresu Inwestycji

przypadajgcego dla danego Zamawiajgcego) na zasadach okreslonych w niniejszym

paragrafie:

1) autorskie prawa majgtkowe do Utworéw na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 2 pkt 3 ponizej,

2) wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do
opracowan Utworéw, udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a ponadto wylgcznie prawo wykonywania zaleznych praw autorskich do opracowan
Utwordw, a takze zezwala Zamawiajgcemu na rozporzgdzanie i korzystanie
Z opracowan Utwordw.

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej na

nastepujacych zasadach:
1) zchwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebne;j
umowy o skutku rozporzadzajgcym,
2) bez ograniczen w szczegdlnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
3) w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:

a) uzytkowania Utworow na wilasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegodlnosci wykonania Inwestyciji,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci
dokonywania twoérczych (lub nietwérczych) przerdbek, adaptaciji, uzupetnien,
przystosowan czy opracowah Utworédw (wtym usuwania jej wad),
a w szczegodlnosci  wykonywania na podstawie  Utworow  projektéw
warsztatowych,

d) udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposdb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym
w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki
sposob, by byly dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e) wprowadzania utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f) sporzadzenia wersji obcojezycznych,

g) wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celdw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowane;,
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h) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegdlnosci
w formie papierowej, na nodnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

i) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

i) wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowane;j,

) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji
wskazanych powyzej,

m) publikowania Utworéw w ramach raportéw lub informacji publikowanych przez
Zamawiajgcego,

n) wykorzystania Utworéw lub ich fragmentoéw dla potrzeb prowadzenia promociji i
reklamy Zamawiajgcego oraz czasopism i wydawnictw Zamawiajgcego, w
szczegolnosci w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnetrznej i
internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych,
gadzetach i materiatach promocyjno-reklamowych itp.

Przekazujgc kazdy element Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca zatgczy do niego:

1) liste wszystkich osob biorgcych udziat w wykonaniu przekazywanego Utworu,
niezaleznie od tego, czy wykonywaty czynno$ci na podstawie uméw fgczgcych je
bezposrednio z Wykonawcg, czy tez uméw tgczgcych je z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla kazdego twoércy wskazany
zostanie réwniez podmiot, z ktérym twoérce wigzata umowa, na podstawie ktorej brat
udziat w przygotowaniu Dokumentacji Wykonawcy,

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liscie, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej,
oswiadczenia zgodne w wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy,

3) o$wiadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw zgodne z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 10 do
Umowy,

4) oswiadczenie Wykonawcy, w ktérym potwierdzi on, ze:

a) przystugujg mu majgtkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworéw na
polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 3 powyzej oraz

b) dysponuje on wylgcznym prawem do zezwalania na rozporzgdzanie i korzystanie
z opracowan przekazywanych Utworow,

c) lista, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej obejmuje wszystkie osoby fizyczne
uczestniczgce w sporzadzeniu Utwordw oraz wszystkich podwykonawcow
I dalszych podwykonawcéw, ktorym powierzono wykonanie Utworow lub ich
czesci (potwierdzenie kompletnosci),

d) dokumenty, o ktérych mowa w pkt 2-3 powyzej przedstawit dla wszystkich,
odpowiednio, projektantéw oraz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy
praw osob trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob.

Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
Z tytutlu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw oséb trzecich wskutek w szczegélnosci
rozporzgdzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utwordw w tym Dokumentaciji
Wykonawcy. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego
zroszczeniami z tego tytutu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku
zaspokojenia tych roszczen przez Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi
roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw, Zamawiajgcy bedzie mogt
dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych wydatkow.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie
sg obcigzone Zzadnymi prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania
sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia
na wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami w zakresie okre$lonym w ust. 2 powyzej.
Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, ustugi
i dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢é wszelkie niezbedne dziatania w celu
zabezpieczenia iochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami,
wydatkami, krokami prawnymi lub innymi dziataniami oso6b trzecich, wyniklymi lub
spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wtasnosci
przemystowej zwigzanych z realizacjg Umowy.

Zamawiajacy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
jego korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych
Zamawiajgcemu w ramach Umowy.

§27
POUFNOSC

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy,

ktore nie sg dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, beda

traktowane jako poufne.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy

oraz jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a takze ich pracownicy

i wspétpracownicy, zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku

z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegoélnosci wszelkich poufnych informac;i

uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

W szczegolnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkgji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od os6b trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pisSmie
pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji,

Strona 56 z 95



INFRASTRUKTURA OZ * Unia Europejska
E | SRODOWISKO POZnan

Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek
podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie po
uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich
skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
Zamawiajgcego, W szczegolnosSci poprzez dostarczenie wymaganych przez
Zamawiajgcego informaciji oraz oddelegowanie kompetentnych osab.

Wykonawca zobowigzuje sie do niewykorzystywania informacji poufnych w innym celu niz

wykonywanie Umowy. Informacje poufne, o ktdérych mowa w zdaniu poprzednim,

obejmujg w szczegdlnosci:

1) wszelkie dane technologiczne, finansowe, handlowe, tajemnice handlowe,
projekty, biznes plany lub inne informacje dotyczgce Zamawiajacego lub jego
klientow lub kontrahentéw;

2) informacje dotyczgce ustug, polityki cenowej, wynagrodzen pracownikow,
sprzedazy, ktore Wykonawca otrzymat w okresie obowigzywania Umowy lub o
ktérych dowiedziat sie, czy tez do ktérych miat dostep przy wykonywaniu Umowy,
wzglednie dowie sig, czy tez bedzie miat dostep w zwigzku z prowadzgcymi
negocjacjami w przedmiocie wykonania Umowy;

3) informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu
art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.);

4) wszelkie informacje i dokumenty dotyczgce Zamawiajgcego i jego praw
wiasnosci intelektualnej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.).

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang
zobowigzani do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wfadzom publicznym,
Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne)
0 ewentualnym zgdaniu lub obowigzku ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem osob
trzecich wszelkich danych czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego
klientéw. Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych czy
informaciji przy ich przekazywaniu za pomocg $rodkéw porozumiewania sie na odlegtos¢.
Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg Wykonawce przez 10 lat od dnia
zawarcia Umowy.

§28
ODPOWIEDZIALNOSG WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é wobec Zamawiajgcego i 0sdb trzecich za szkody
i inne nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
wytgcznie Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktéorg Zamawiajgcy ponosi
odpowiedzialnosé.

Wszystkie koszty usuniecia szkod w imieniu Zamawiajgcego i osoéb trzecich oraz
wszelkich szkdd na osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez
Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
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Za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy oraz
wyrzgdzone osobom trzecim, ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest
do ich naprawienia na wiasny koszt.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot
otoczenia Terenu Budowy, drdog, instalacji podziemnych bgdz majatku Zamawiajacego,
na wiasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, az do
uptywu okresu rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg
w szczegolnosci uszkodzenie ciata, smier¢, szkode w mieniu stanowigcym witasnosé
Zamawiajgcego, 0sOb ftrzecich lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§29
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujacych
przypadkach, z zastrzezeniem, iz maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych nie moze
przekroczy¢ wysokosci 20% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 7 ust. 1 Umowy:

1) w przypadku zwioki w realizacji danego Kamienia Milowego realizacji Przedmiotu
Umowy - karg umowng w wysokosci 0,02% fgcznego Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki,

2) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robot
bedzie wykonywata osoba niespetniajgca wymagan okreslonych w SWZ lub
niezaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 0,01%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien trwania naruszenia,

3) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego
przez Strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwaranciji,
w tym w zakresie Zieleni - karg umowng w wysokosci 0,02% tgcznego Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki,

4) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajgcego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 10 %
wartosci tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy,

5) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20% wyptaconej przez
Zamawiajgcego  wartosci  wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy,
6) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - karg umowng w wysokosci 0,02% wartoSci

wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérego
dotyczy nieterminowa zaptata —za kazdy dostrzezony przypadek,

7) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w art. 439
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ust. 5 PZP - karg umowng w wysokosci 20% wypfaconej przez Zamawiajgcego
wartosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

8) w przypadku nieprzediozenia do  zaakceptowania  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
w terminie okreslonym Umowg - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,005%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

9) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow
o podwykonawstwo lub zmian tych uméw - kazdorazowo karg umowna w wysokos$ci
0,02% #gcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 0,02%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy stwierdzony przypadek,

11) za zawarcie umowy z podwykonawcg przy uchybieniu procedurze okre$lonej w § 19
Umowy - kazdorazowo karg umowng w wysokosci karg umowng w wysokosci 0,01%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

12)za dopuszczenie do wykonywania robdt przez podwykonawce mimo ztozenia
sprzeciwu lub zastrzezeh przez Zamawiajgcego - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 0,02% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 Umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - kazdorazowo karg umowng w wysokosci 0,01% tgcznego
Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh
zwioki,

13)za nierealizowanie pisemnych polecen Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
6 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek niezrealizowanego polecenia,

14) za niezrealizowanie zobowigzan, o ktérych mowa w § 4 ust. 19, 20, 21 lub 22 Umowy
- w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 7 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek naruszenia,

15) w przypadku zwioki w uzupetnieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
przy zmianie terminu - karg umowng w wysokosci 0,1% fgcznego Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

16) w przypadku nieprzediozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej - karg umowng w wysokosci 0,02% #gcznego Wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

17) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ- karg umowng
w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
7 ust. 1 Umowy za kazde stwierdzone uchybienie,

18)w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 26 Umowy -
kazdorazowo karg umowng w wysokosci 1% tgcznego Wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia;

19) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postepie Prac - karg
umowng w wysokosci 0,01% fgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzieh zwtoki,
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20)w przypadku niewykonania obowigzkéw zwigzanych z realizowaniem polityki
informacyjnej zwigzanej z dofinansowaniem unijnym, na zasadach opisanych
w Umowie, w tym w szczegdlnosci w §17 ust. 2 Umowy - karg umowng w wysokosci
0,05% fgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

21)w przypadku niewykonywania obowigzkéw Gwaranta w okresie gwarancji, na
zasadach opisanych w Karcie Gwarancyjnej, stanowigcej Zatgcznik nr 7 do Umowy -
karg umowng w wysokosci 0,05% fgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

22)w przypadku =zajecia pasa drogowego bez wymagane] przepisami decyzji
0 zezwoleniu na zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg
umowng w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

23)w przypadku niewykonywania obowigzkéw zwigzanych z zapewnieniem o0sob
wiadajgcych jezykiem polskim na zasadach opisanych w § 10 ust. 6 Umowy - karg
umowng w wysokosci 0,01% tgcznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

24) w przypadku niezorganizowania objazdéw, przejazddw, przejs¢ i drog tymczasowych
wynikajgcych z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupetnienia lub modyfikacji
COR na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 Umowy badz jego niewdrozenia na
zasadach opisanych w § 14 ust. 5 Umowy - karg umowng w wysokosci 0,01%
tacznego Wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien trwania naruszenia, z tym zastrzezeniem, ze kara nie zostanie natozona
na Wykonawce, gdy ten usunie stwierdzone naruszenie w terminie 3 dni od dnia jego
stwierdzenia;

25)w przypadku niespetnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w SWZ
czynnosci - karg umowng w wysokosci 0,5% fgcznego Wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

26) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz
wskazanych powyzej obowigzkéw wynikajgcych z Umowy - karg umowng w
wysokosci 0,01% warto$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust.
1 niniejszej Umowy za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Kary umowne, opisane w ust. 1 powyzej, nie nalezg sie Zamawiajgcemu, w sytuaciji, gdy
za okolicznosci opisane w ust. 1 powyzej wylgczng odpowiedzialnoS¢ ponosi
Zamawiajacy.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy, w szczegélnosci z tytutu naleznego Wynagrodzenia za wykonanie
Przedmiotu Umowy Iub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Iub
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji, na co Wykonawca niniejszym
wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego
wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakonczeniu
Przedmiotu Umowy lub odstgpieniu od Umowy.
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6. Kary umowne naliczone zgodnie z ust.1 ptatne bedg na rzecz Miasta Poznanh i Aquanet
S.A. proporcjonalnie do kwot jakie kazdy z Zamawiajgcych jest zobowigzany zapfaci¢ na
rzecz Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, a okreslonych w § 7 ust.1.

7. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach zwigzanych z naruszeniami obowigzkow dotyczgcych Zieleni w gruncie i w
donicach:

1) w przypadku opdznienia w wykonaniu poprawek wskazanych w trakcie przegladéw
gwarancyjnych, karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych)
za kazdag rozpoczetg dobe opdznienia;

2) w przypadku zaniedban powstatych w trakcie $wiadczenia ustug pielegnacji
Zieleni, prowadzgcych do pogorszenia kondycji roslin takich jak np.:

a) dopuszczenie do porazenia roslin przez choroby, szkodniki, niedobory lub
nadmiary pierwiastkéw skutkujgce pojawieniem sie objawdw na lisciach u
ponad 25% korony drzewa albo u ponad 10% roslin w skupinie zieleni niskiej i
roslin w donicach, lub

b) w przypadku zdrobnienia lisci drzew utrzymujgcej sie przez ponad 3 miesigce
lub

c) w przypadku defoliacji powyzej 50% korony drzew w okresie wczesniejszym niz
od
1 pazdziernika,

d) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u ponad 5%
drzew na obiekcie lub 10% roslin w skupinie zieleni niskiej i posadzonej w
donicach, lub

e) w przypadku nieprawidtowego przyciecia drzew albo zieleni niskiej objetych
pielegnacjg gwarancyjng skutkujgcego zniszczeniem, zdeformowaniem korony
drzewa lub zieleni niskiej, lub

f) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia skupin zieleni niskiej (w tym
roslinnosci posadzonej w donicach) a takze wokét drzew — chwastami powyzej
20 cm wysokosci, a w przypadku chwastéw o pokroju ptozagcym dopuszczenie
do silnego zachwaszczenia powierzchni biologicznie czynnej (wypetnionej
ziemig, substratem) wokoét roslin przekraczajacej 20 % kazdej skupiny zieleni
niskiej, kazdej donicy lub drzewa karg umowng (odrebnie dla kazdej z lit. a-f w
wysokosci  20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy zitotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

3) w przypadku wykonania prac niezgodnie z SIWZ lub pisemnymi uzgodnieniami
z przedstawicielem Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

4) w przypadku braku przedtozenia w odpowiednim terminie kopii umowy zawartej z
zarzgdcag regionalnej instalacji do przetwarzania odpadéw komunalnych funkcjonujace;j
w ramach Regionu |l gospodarki odpadami wojewodztwa wielkopolskiego (ZZO w
Poznaniu sp. z 0.0.) karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych)

5) za brak wprowadzenia ochrony zieleni istniejgcej na terenie objetym inwestycjg od
momentu przekazania Terenu Budowy lub za brak skutecznego zabezpieczenia zieleni
istniejgcej na terenie objetym inwestycja, skutkujgce uszkodzeniem zabezpieczen,
zmiang ich lokalizacji, brakiem zabezpieczeh od momentu przekazania Terenu
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Budowy do momentu zakohczenia prowadzenia inwestycji - karg umowng w wysokosci
5.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie;

6) za uszkodzenie drzew istniejgcych polegajgce na mechanicznym uszkodzeniu
korony drzewa, odtamaniu konaréw, skutkujgcym deformacjg pokroju drzewa,
uszkodzeniu mechanicznym pnia drzewa polegajgcym na przerwaniu ciggtosci kory
pnia drzewa, a takze za uszkodzenie szkieletowego systemu korzeniowego
polegajagcego na odcieciu szkieletowego systemu korzeniowego drzewa w wyniku
prowadzenia prac niezgodnie z dokumentacjg projektowg w tym dokumentacjg branzy
Zieleni — karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

. W szczegolnosci w przypadku naruszen, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2 lit. b-c, niezaleznie
od natozenia kary, Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany gwarancyjnej materiatu
na nowy, zdrowy o parametrach zgodnych z parametrami drzewa wymienianego (obwdd
pnia, wysokosé¢, liczba pedéw), w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W Strony ustalajg, ze Wykonawca pokryje wartos¢ kar umownych, ktérymi zostanie
obcigzony Zamawiajgcy przez PSG sp. z 0. 0., w zwigzku z dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy w ramach niniejszej Umowy. Powyzsze dotyczy w szczegdlnosci sytuaciji nie
spetnienia przez Wykonawce wymagan PSG sp. z 0. 0. zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszej
Umowy.

§30
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, Wykonawca moze zadac jedynie
Wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robot na dzieh odstgpienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktore moze by¢ wykonane
nie pézniej niz do 90 dni od dnia wykonania Kamienia Milowego V w szczegodlnosci
w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w Harmonogramie,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
Przedmiotu Umowy i nie wznowit jej pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajgcedo, a przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Woykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie Ilub wskazany Zamawiajgcemu
w procedurze okreslonej Umowa,
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5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §15
Umowy,

7) w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa
w §3 Umowy lub terminéw okreslonych w Harmonogramie, przekraczajgcego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku
Wykonawcy, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét przez
Wykonawce,

9) w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego 5-krotnej zaptaty wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow lub gdy dokonane zaptaty
przewyzszajg tgcznie 5% tgcznego Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 Umowy,

10) Wykonawca podzleca zamodwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca
zostanie postawiony w stan likwidacji,

12) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
wezwania przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban
lub nie spetnienia obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na
wiasciwg i terminowa realizacje Umowy,

13) Wykonawca odmowi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

14) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje
Umowy,

15) jezeli kary umowne, ktorymi Zamawiajagcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa,
przekroczg kwote 20 % tgcznego Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 Umowy,

Ponadto Zamawiajgcemu przystuguje umowne prawo odstgpienia od Umowy bez
wskazania przyczyny w terminie do dnia 120 dni od uptywu terminu realizacji Kamienia
Milowego V.

Strony ustalajg, ze w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o
ktorych mowa w §3 Umowy lub terminéw okreslonych w Harmonogramie o co najmniej 20
dni, wowczas Zamawiajgcy bedzie mogt od Umowy odstgpic¢ i to bez wyznaczania terminu
dodatkowego (lex commissoria).

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje geodezyjng roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru
i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
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Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang
potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug
stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzaciji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia czesciowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranej na podstawie wtasciwych Protokotéw Odbioru stanowic
bedzie obligatoryjny zatgcznik do faktury.

8. Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy
w catosci (ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia
w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu
dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktorych sporzgdzono i przekazano Wykonawcy
Protokoty Odbioru Czesciowego rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwaranc;ji
(na warunkach okreslonych w Umowie i w Zatgczniku nr 7 i nr 8 do Umowy) i to
niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalaja,
ze tres¢ i warunki gwarancji sg okreslone Umowg wraz z zatgcznikami w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

9. Strony ustalaja, ze w przypadku gdy oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy,
niezaleznie od podstawy prawnej, sktada Wykonawca, wywotuje ono skutek ex nunc,
a z momentem powstania skutku odstgpienia dla czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktérych sporzadzono iprzekazano Wykonawcy Protokoty Odbioru Czesciowego
rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi i gwarancji (ha warunkach okreslonych w Umowie
i w Zatagczniku nr 7 i nr 8 do Umowy) i to niezaleznie od tego, czy Karta Gwarancyjna
zostanie wydana, czy nie. Strony ustalajg, ze tres¢ i warunki gwarancji sg okreslone
Umowag wraz z zatgcznikami w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

10. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

11. Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc),
nie wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie
wytgcza dochodzenia kar za zwioke oraz za odstgpienie - wykonanie prawa
odstgpienia nie wytgcza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie
i nie wylgcza kumulatywnego dochodzenia kar za odstgpienie lub inne przypadki
przewidziane w umowie, w tym zwioke.

12. Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow
prawa.

§31
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 1 lub 2 PZP
jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci wskazanych w ust. 7
ponizej lub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie art. 455 PZP.
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2. Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowacé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

3. Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmnie;j:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajgcg z przepiséw PZP lub postanowien
Umowy,

4) koszt zmiany oraz jego ewentualny wptyw na wysokos¢ Wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin wykonania Umowy

6) dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.

4. Dowodami, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt 6 powyzej sg wszelkie dokumenty, ktore
uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegoélnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu,
notatkg urzedowg Ilub innym dokumentem okreslajgcym szczegdlne wymogi
dotyczgce realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdw, surowcéw,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku
potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdow, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;

3) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczeh o0sob trzecich
wptywajgcych na termin realizacji Umowy lub poszczegdinych swiadczen;

4) dokument potwierdzajgcy wystgpienie op6znien w realizacji innych przedsiewzie¢,
ktére wptywajg na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajgcy wystgpienie okolicznosci, ktoérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy,

7) dokument potwierdzajgcy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z ust. 7 pkt 12
Umowy.

4. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczeh
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci uprawniajgce na
dokonanie zmiany Umowy dochowanie pierwotnego terminu realizacji Umowy jest
niemozliwe.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Umowy druga Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane;

2) wezwac Strone wnioskujgcg o uzupetnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych
wyjasnien;

3) zaproponowac podjecie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy;

4) odrzuci¢ wniosek o zmiane wraz z uzasadnieniem odrzucenia.

6. Z negocjacji tresci Umowy Strony sporzadzajg protokot.
7. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego,
tzw. zamowien podobnych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP— zmiana terminow
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi udzielenia i realizaciji
zamowienia podobnego na realizacje zamowienia podstawowego,
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wydtuzonych terminéw procedur administracyjnych oraz innych terminéw spraw
urzedowych, majgcych wptyw na terminy realizacji zamowienia, niezawinionych przez
Wykonawce, tj. pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyz;ji
administracyjnych, uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy, i ztozenia prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie —
zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni trwania wskazanych powyzej procedur
przekraczajgcag terminy wynikajgce z przepisow prawa lub przecietnych termindéw
zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wylgcznie w sytuacji, gdy
Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,
w przypadku zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy - zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,
zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzeh na terminy realizacji Umowy,
wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajgcej z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizaciji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
dziatan podmiotéow trzecich (nie dotyczy podwykonawcow i innych podmiotow
wspotpracujacych z Wykonawcg) lub organdéw wtadzy publicznej, ktore spowodujg
przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,
przerwania realizacji zaméwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz w innych
przypadkach nie spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajgcych z zaniechania
czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana terminéw realizaciji
Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opéznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy
- zmiana termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), lub
c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub
d) zmiany wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug VAT oraz podatku
akcyzowego dla czynnosci objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po zawarciu
Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian
stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczego6towg kalkulacje
wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawce) jezeli zmiany te beda
miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
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10)w przypadku zmiany (wzrostu lub obnizenia) poziomu wskaznikow kwartalnych
srednich cen robocizny, materiatow, sprzetu, transportu, kosztéw posrednich lub
kosztow zakupu publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewodztwa
wielkopolskiego, wedtug wskaznikow kwartalnych ostatnio publikowanych (tj. na dzien
sktadania wniosku o zmiane Umowy) o ponad 3% w stosunku do kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zmiana wskaznikdw, na poziomie okreslonym powyzej,
uprawnia Strony do zgdania zmiany Wynagrodzenia raz na rok poczawszy od uptywu
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian
wskaznikéw na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowg kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawionym przez Strone) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. W przypadku likwidaciji wskaznika,
o ktérym mowa powyzej, mechanizm, o ktérym mowa powyzej stosuje sie odpowiednio
do s$redniorocznego wskaznika cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. Poczatkowy termin ustalenia
zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie na dzien otwarcia ofert. Maksymalna
warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien niniejszego pkt wynosi 5 % wartosci tgcznego Wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy. Waloryzacji podlega kwota ujeta w prawidtowo
wystawionych fakturach za okres podlegajagcy waloryzacji w danym roku. Postanowien
umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu 5%, o
ktérym mowa powyzej,

11l)wydania przez Zamawiajgcego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie
jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

12) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (ij. przekraczajgcych
granice typowej zmiennosci warunkéw pogodowych na Terenie Budowy przyjetych z
ostatnich dziesieciu lat liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert) warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przy czym fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami),
w szczegolnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac okreslong Umowa,
normami lub przepisami, wymagajacg konkretnych warunkéw atmosferycznych —
zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wplywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

13) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajgcego niewykonania
lub zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu
Umowy), gdy wykonanie niektorych ustug/ robét okaze sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegdlnych ustug/
robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego, z tym zastrzezeniem, ze
zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 10 % zakresu Przedmiotu
Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana terminow
realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest rowniez podziat Kamieni
Milowych Umowy i dokonanie podziatu ptatnosci Wynagrodzenia,
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14) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa wplywajacych na termin wykonania
przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku
uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz
lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert - zmiana terminow
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje
Umowy,

15) zmian obowigzujgcych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania
ofert, powodujgcych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia, w tym
w szczegolnosci zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajgcych
Z opisu przedmiotu zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy,

16) w przypadku wystgpienia wad istotnych w Dokumentacji Projektowe;j,
skutkujgcych koniecznoscig wykonania robot zamiennych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, a ktére nie zostaly
przewidziane w Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego —
zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia opisanego w ust. 8 moze nastgpi¢ na pisemny wniosek
Strony.
Wysoko$¢ Wynagrodzenia ulegnie zmianie, jezeli wniosek ztozony przez Strone spetniat
bedzie wymogi wynikajgce z ust. 8 i nast. i bedzie zawierat uzasadnienie wskazujgce na
zmiane cen materiatow lub kosztow.
Przez zmiane ceny materiatow lub kosztoéw Strony rozumiejg wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
Wynagrodzenia.
Zmiana Wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony w oparciu o $rednioroczny
wskaznik cen towardow i ustug konsumpcyjnych ogdtem za rok poprzedni w stosunku do
roku, w ktérym dokonana ma zosta¢ zmiana Wynagrodzenia, ogtoszony w komunikacie
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego.
Zmiana Wynagrodzenia w wyniku ztozenia wniosku, o ktéorym mowa w ust. 9 powyzej,
moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skfadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany Wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.
Wykonawca, ktérego Wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7 pkt 10) oraz ust.
8 i nast., zobowigzany jest do zmiany Wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informacji
0 podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
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Jezeli zmiany, o ktérych mowa w ust. 15 powyzej majg wptyw na wysokos$¢ Wynagrodzenia
dopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie w jakim zmiany te maja
wplyw na wysokos¢ Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze zmiana
wynagrodzenia nie przekroczy 20 % tacznej wartosci Wynagrodzenia brutto
przewidzianego w § 7 ust. 1 Umowy, za wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 7 pkt
10 powyzej.
Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane Przedmiotu Umowy zostanie ustalona
na podstawie oferty Wykonawcy (kosztorysu ofertowego), zgodnie z zasadg, iz jezeli
zmiany odpowiadajg opisowi pozycji kosztorysu ofertowego cena jednostkowa okreslona
w tym dokumencie bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego
Wykonawcy z tytulu wprowadzenia danej zmiany.
Jezeli ustugi lub roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 18 powyzej
zmian, nie odpowiadajg opisowi pozycji oferty Wykonawcy (kosztorysu ofertowego),
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych
robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztéw posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen
robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa wielkopolskiego,
wedtug ostatnich opublikowanych wskaznikéw kwartalnych, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreSlonych w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR), z uwzglednieniem wskaznikoéw regionalnych, a w przypadku robdt,
dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla Zamawiajgcego i stanowi
tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapdw procedury przygotowania do zawarcia
aneksu lub nowej umowy, obejmujgcy okreslenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny
tych prac.
Jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wysokosci wynagrodzenia zgodnie z ust. 18
powyzej zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu dodatkowego ztozonego przez Wykonawce, ktéry zostanie przygotowany
zgodnie z zasada, iz:
1) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robot z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 20 %,
2) ceny jednostkowe bedg nie wyzsze niz ceny rynkowe odpowiadajgce zakresowi
robét lub zmienianych materiatow,
3) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyzsze niz ceny jednostkowe wynikajgce
Z 0gdlnie dostepnych cennikdw.

Zamawiajgcy moze wnieS¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego, do ktérego
Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag
przez Zamawiajgcego.

W razie sporu Stron co do wysokosci wynagrodzenia, Strony mogg powotaé niezaleznego
kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robot i materiatdbw z zastrzezeniem, ze
wycena odbedzie z zachowaniem zasad, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej. Koszt
wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony w rownych czesciach.

Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodag Stron, w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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§32
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE
UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, do
wykonania wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy zobowigzani sg wszyscy
Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikow).

Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
0 udzielenie Zaméwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w § 20 Umowy.
Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia winno zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do
skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia
przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy
w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamdwienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie
ubiegajgcymi sie o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna by¢
przediozona Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii,

2) powinni przedtozy¢ przed podpisaniem niniejszej Umowy oswiadczenie, z ktérego
wynika¢ bedzie jednoznacznie, ktory z Wykonawcédw bedzie petnit funkcje Lidera
Konsorcjum, i na rachunek bankowy ktérego z Wykonawcéw Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do uiszczania Wynagrodzenia,

3) kazdy Przedstawiciel Wykonawcy winien byé umocowany przez wszystkich
Wykonawcdéw do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

4) korespondencja w trybie §11 Umowy podpisywana przez osobe, o ktérej mowa
w §11 ust. 2 winna by¢ podpisana przez osobe umocowang do reprezentowania
wszystkich Wykonawcow wspadlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

§33
ZAKAZ CESJI

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci dokonaé¢ cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych.

1.

§34
WELASCIWOSC SADU

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego
rozstrzygniecie sgdowi powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegoélnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu
postepowania cywilnego.
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§35
SILA WYZSZA

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z Umowy, jezeli bedzie to spowodowane okoliczno$ciami Sity

wyzszej powstatymi po podpisaniu Umowy.

Termin ,Sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne, ktére spetnia tgcznie nastepujace

przestanki:

1) jest niezalezne od Stron;

2) Strony nie mogty go przewidzie¢ przed zawarciem Umowy;

3) nie mozna go byto unikng¢ ani mu zapobiec przy zachowaniu najwyzszej profesjonalnej
starannosci,

4) zdarzenie to lub jego skutek uniemozliwiajg wykonanie postanowienn Umowy.

Sita wyzsza moze obejmowac wyjgtkowe wydarzenia i okolicznosci, ktére bezposrednio

oddziatujg na mozliwos¢ wypetnienia zobowigzahn wynikajgcych z  Umowy,

w szczegolnosci: akty terroryzmu, zamieszki, strajki, epidemie, pandemie, kleski

zywiotowe jak powodzie i huragany. Strony przyjmuja, ze stan epidemii COVID-19,

obowigzujgcy na dzien zawarcia Umowy nie stanowi przestanki sity wyzszej, o ile nie

nastgpi istotna zmiana wptywu tego stanu na mozliwosc realizacji przez Wykonawce

Umowy.

Strona, ktérej dotyczg okolicznosci Sity wyzszej, podejmie niezbedne kroki w celu

usuniecia przeszkod, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan, minimalizujgc skutki

opoznienia lub rozmiary szkody.

Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu jej niewykonania

lub nienalezytego wykonania, jezeli bedzie to wynikiem wytgcznie dziatania Sity wyzszej,

w szczegolnosci Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od

nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia Sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty okolicznosci Sity wyzszej moggce mie¢ wplyw na

wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pismie

drugg Strone, lecz nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zaistnienia okolicznoéci Sity

wyzszej, podajgc szczegdty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i

mozliwych skutkdw takich okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca

jest zobowigzany kontynuowac¢ wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

stosujgc $rodki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.

§36
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca informuje, ze posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertg) status duzego
przedsiebiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
0 przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 424 ze zm.), w zwigzku z zatgcznikiem do rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z
rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej.

Miasto Poznan powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.
1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie
oraz w umowie 0 przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatgcznik nr 11 do
niniejszej Umowy.

Aquanet SA odrebnie powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzgdzenia
dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie
oraz w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowigcej zatgcznik nr
12 do Umowy.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, nie pozniej jednak niz w terminie 1 dnia od dnia
zaistnienie okolicznosciach, powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru telefonu,
w przeciwnym razie pisma doreczone na adres wskazany w Umowie uwaza sie za
skutecznie doreczone.

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 1
egz. otrzymuje Wykonawca, a 3 egz. Zamawiajgcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki do Umowy:

1.

»w

© NG

11.
12.
13.

Zatgcznik nr 1 —wzér petnomocnictwa ogolnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy,

Zatgcznik nr 2 - wzoér oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur
czesciowych,

Zatgcznik nr 3 - wzér oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych,
Zatgcznik nr 4 - — wzor o$wiadczenia koncowego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu
faktur czesciowych.

Zatgcznik nr 5 - wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury kohcowe;,

Zatgcznik nr 6 - polisa,

Zatgcznik nr 7 - wzér Karty Gwarancyjnej dla Miasta Poznan,

Zatgcznik nr 8 - wzér Karty Gwarancyjnej dla Aquanet S.A.,

Zatgcznik nr 9- wzér oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych,

. Zatgcznik nr 10 - wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych i prawa

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych,

Zatgcznik nr 11 - umowa o przetwarzanie danych osobowych — MIASTO POZNAN,
Zatgcznik nr 12 - umowa o przetwarzanie danych osobowych — AQUANET S.A.
Zatgcznik nr 13 — wykaz elementow zapasowych do przekazania Zamawiajgcemu
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Zatgcznik nr 1 — wzér petnomocnictwa ogélnego w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy

, dn.

z siedzibg w przy
ul. , zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w ,
___Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym

PLN, NIP , REGON :

niniejszym udziela

PELNOMOCNICTWA OGOLNEGO

Panu/ Pani .........cccveviiivinnennnns
Posiadajgcemu/ Posiadajgcej PESEL nr do reprezentowania
(dalej jako: ,Wykonawca”) w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg
Umowy zawartej dnia pomiedzy Wykonawcg a Miastem Poznan, ktérej przedmiotem
jest inwestycja pn. ,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw.
Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice” (dalej
jako: Inwestycja”). Niniejsze petnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie zwigzane
Z realizacjg Umowy wobec Zamawiajgcego Miasta Poznan, w imieniu i na rzecz ktérego
dziatajg Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu oraz Inzyniera
Kontraktu, w tym w szczegdlnosci w zakresie przedstawiania wszelkiej dokumentacji
zwigzanej z rozliczaniem Umowy, do podpisywania wszelkich dokumentéw i o$wiadczen
koniecznych do realizacji umowy oraz podpisywania faktur VAT.

Czynnos$ci objete zakresem niniejszego petnomocnictwa petnomocnik moze wykonywaé
jednoosobowo.

Niniejsze petnomocnictwo zostato udzielone na okres do zakohczenia realizacji Umowy.

Podpis Wykonawcy
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Zatgcznik nr 2 — wzor oswiadczenia podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych
, dn.

Miasto Poznanh

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sagdzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*a, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
Z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
LInwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka
na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi
i Wierzbiecice’ (dalej jako: ,Inwestycja”’) wymagalne na dzien
(dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato w cato$ci zaptacone przez Wykonawce,
a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeh wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob
catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (nie
wczesniej niz na 7 dni przed ztozeniem faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu
jakiekolwiek wymagalne roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a jezeli takie
by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nrfaktury , data
wymagalnosci:
2. Kwota: , hr faktury , data

wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 3 — wzor oswiadczenia Wykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur czesciowych

, dn.

Miasto Poznanh

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,

ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym

w , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:

*ja, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,

adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci

Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy

ul. , ,

(dalej jako: ,Wykonawca”), oswiadczam, iz na dzieh (nie wczesniej

niz na 7 dni przed ztozeniem faktury przez Wykonawce)wszelkie naleznosci z tytutu
wynagrodzenia za prace zrealizowane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
w ramach wykonywanej przez Wykonawce na rzecz Miasta Poznan Inwestycji, ktorej
przedmiotem jest ,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw.
Marcin do ul. Kréolowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice”
niewymagalne na moment wystawienia przez Wykonawce poprzedniej faktury VAT, a objete
jej zakresem rzeczowym, zostaty przez Wykonawce uregulowane.

Podpis Wykonawcy

Strona 75 z 95



INFRASTRUKTURA OZ 2k Unia Europejska
E | SRODOWISKO P n a n Fundusz Spéjnosci

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatgcznik nr 4 — wzér oswiadczenia koncowego podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktur
czesciowych.
, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul.
, wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w
, Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*ia, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac
zrealizowanych do dnia (nie weczesniej niz na 7 dni przed ztozeniem faktury
przez Wykonawce) wramach wykonywanej przez (dalej jako:
»~Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznanh i innych Wspoétzamawiajgcych (dalej jako ,Inwestorzy”)
inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na
odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i
Wierzbiecice” zostato Podwykonawcy w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci niewymagalnych), zas Wykonawca rozliczyt sie
za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy. Tym samym potwierdzam, ze
przedmiot umowy podwykonawczej z dnia nr zostat w
catosci zrealizowany oraz na dzien zitozenia niniejszego oswiadczenia Podwykonawca nie
zawart ani nie realizuje innych uméw podwykonawczych zwigzanych z Inwestycja.

Ponadto Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (nie
wczesniej niz na 7 dni przed ztozeniem faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 5 — wzoér oswiadczenia podwykonawcy do faktury koncowe;j

, dn.

Miasto Poznanh

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym
w , Wydziat _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
*a, prowadzacy/ca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg ,
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji iInformacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy
ul. , ,
(dalej jako: ,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koricowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na

rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,,,Budowa
trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi
wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice”(dalej jako: ,Inwestycja”) zostato
w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek
roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace (w tym naleznosci
niewymagalnych), zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i
terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia
(dzien Odbioru Kornicowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora,
a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy
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Zatgcznik nr 7 — wzor Karty gwarancyjnej dla Miasta Poznan

Poznan, dnia

KARTA GWARANCYJNA

Gwarant:

Uprawniony:
Miasto Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

Dotyczy: wykonania przedmiotu zaméwienia publicznego pn.:

,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul.
Krélowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice”

W ramach wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy okreslonego w §7 ust. 1 Umowy,
Gwarant udziela:

a. gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy (z wyfgczeniem
Zieleni), w tym na wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne,
elementy wyposazenia, prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu

Umowy zgodnie z umowa nr zdnia ___ r.tj. na okres:
od do

b. gwarancji jakosci na Zieleh, poczgwszy od dnia Odbioru Koncowego zgodnie z
umowg nr zdnia ___ r. tj. na okres: od

do 31 marca 2029 r.

W okresie gwaranciji, o ktérej mowa w pkt. a powyzej:

1.

Gwarant gwarantuje, ze w okresie gwarancji Przedmiot Umowy bedzie dobrej jakosci
i zgodny z Umowg oraz bedzie wolny od wad — tak fizycznych, jak prawnych.

W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci lub wad
Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodnosci z Umowg, Gwarant bedzie zobowigzany,
wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub cze$ci na
wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu catosci
lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia. W przypadku czesci Przedmiotu
Umowy stanowigcych rezultat wykonania robo6t budowlanych przez wymiane Przedmiotu
Umowy w catosci lub w czesci na wolny od wad Strony rozumiejg w szczegodlnosci
rozbiérke i ponowne wykonanie tego elementu, po wczesniejszym uzgodnieniu sposobu
ponownego wykonania robot z Zamawiajgcym.

Obowigzki wynikajgce z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgtoszenia przez
Uprawnionego, z zastrzezeniem punktu 9 ponizej lub innym terminie ustalonym
z Uprawnionym.

O wykryciu wady Uprawniony zobowigzany jest powiadomi¢ Gwaranta na pismie lub
scanem pisma wystanym mailem lub faxem.

Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego
terminem jej usuniecia.

Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgtoszenia usterki
przez Uprawnionego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych.
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Uprawniony umozliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbednych prac w ustalonym
terminie, udostepni konieczne pomieszczenia oraz zapewni mozliwosé korzystania z
energii elektrycznej i wody.
W przypadku wystgpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystgpi
niezwtocznie do jej usuwania, lecz nie pozniej niz w ciggu 24 godzin od otrzymania
powiadomienia na pismie/scanem pisma wystanym mailem/faxem lub doreczonego
osobiscie, w ktorym Uprawniony wyznaczy termin usuniecia awarii. Po bezskutecznym
uplywie w/w terminu oraz w sytuacji zagrazajgcej zyciu ludzkiemu lub mogacej
spowodowac znaczne straty finansowe, Gwarant upowaznia Uprawnionego do zlecenia
wykonania zastepczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta.
W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego ich
usuniecie przez Gwaranta winno nastgpi¢ niezwtocznie, ale nie pozniej niz w ciggu 24
godzin od otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.
Gwarant zobowigzany jest do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych nastepstwem
wystgpienia awarii lub wad, ktére ujawnig sie¢ w okresie gwarancyjnym.
W przypadku przeniesienia wiasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe
trzecig, uprawnienia wynikajgce z gwarancji przechodzg na nabywce niezaleznie od
zgody Gwaranta,
W ostatnim miesigcu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powofa Komisje odbioru
pogwarancyjnego, do ktérej zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny
zrealizowanych robét budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urzgdzeh
i instalacji oraz wskaze ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po
usunieciu wszystkich stwierdzonych usterek, przed uptywem koncowego okresu
gwarancji, Uprawniony podpisze Protokdt Odbioru Ostatecznego.
Obowigzki Gwaranta wynikajgce z udzielonej rekojmi podlegajg zabezpieczeniu na
zasadach okreslonych w § 23 Umowy.
Gwarant zapewni bezptatny serwis na wbudowane urzadzenia oraz elementy technologii,
ktore zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowg takiego serwisu wymagaja.
Gwarant zatgczy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglgdow
gwarancyjnych wbudowanych urzadzen, elementéw technologii i wyposazenia z
podaniem terminow przeglgdoéw wymaganych przez producentéw.
Gwarant zobowigzany jest do wykonywania czynnos$ci serwisowych zgodnie z zapisami
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urzadzen
technicznych.
O dokonaniu przegladu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi kazdorazowo
Uprawnionego na pismie.
Przeglagdow gwarancyjnych moze dokonywac osoba posiadajgca stosowne uprawnienia
wydane przez producenta.
Koszty materiatow eksploatacyjnych, ktére wymagajg biezgcej wymiany w okresie
gwarancyjnym, ponosi Gwarant.
Gwarancja nie obejmuje:
a. Innych wad niz powstate z przyczyn tkwigcych w wybudowanym obiekcie
i zainstalowanych urzgdzeniach,
Wad powstatych z przyczyn zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacja,
c. Wad powstatych w zwigzku z dziataniem osob trzecich z zastrzezeniem utrzymania
gwarancji w sytuacji zastepczego wykonania zastrzezonego w pkt 8 powyzej,
d. Wad powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej.
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W okresie gwaranciji, o ktérej mowa w pkt. b powyzej:

1.

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksowg pielegnacije zieleni, a takze formowanie
koron drzew (przyciecie do docelowych wymiaréw i ksztattow, zgodnie z wymaganiami
projektu budowlanego) i korekte koron mogacych kolidowaé¢ ze stupami o$wietleniowo —
trakcyjnymi, siecig trakcyjng i elewacjami budynkow, oraz ciecia korygujgce, sanitarne,
formujace, odmiadzajace i przeswietlajgce krzewow.

Pielegnacjia w okresie gwarancyjnym polega na: podlewaniu, nawozeniu,
odchwaszczaniu  ziemi, uzupetnianiu $cidtki, usuwaniu odrostow korzeniowych,
kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, usuwaniu zbyt rozrosnietych kep roslinnych oraz
ogolnej poprawie struktury i wygladu zieleni.

Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami, wiedzg ogrodniczg i
techniczng oraz uzgodnieniami zawartymi z Uprawnionym.

Pielegnacja powinna by¢ realizowana w sposéb zapewniajgcy zachowanie zywotnosci i
dobrego stanu materiatu roslinnego podczas okresu trwania gwarancji od momentu
nasadzen. Wykonywane zabiegi muszg by¢ dostosowane do warunkéw atmosferycznych,
wymagan glebowych i potrzeb pokarmowych drzew.

Terminy i w czestotliwosci poszczegolnych zabiegdéw pielegnacyjnych zieleni zostang
dobrane przez Gwaranta, w porozumieniu z Uprawnionym tak, aby nie doprowadzi¢ do
pogorszenia kondycji zdrowotnej roslin oraz uzyskac¢ ich wystarczajgce przyrosty. Ocenie
Uprawnionego podlegac bedzie efekt, a nie ilo$¢ przeprowadzonych zabiegow.

W przypadku gdy niewtasciwie prowadzona pielegnacja bedzie skutkowaé cze$ciowym
obumarciem wiecej niz 50% peddw lub zbrgzowieniem albo opadnieciem lisci w ponad
50% korony drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie
fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania lisci), Gwarant bedzie zobowigzany do
wymiany, na swoj koszt, wadliwego materiatu roslinnego na rosliny o takich samych
parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym (termin usuniecia wad).

W przypadku gdy ilos¢ drzew podlegajgcych wymianie przekracza ilos¢ Elementow
Zapasowych, Gwarant zobowigzany jest zamowi¢ drzewa spetniajgce wymogi
Uprawnionego.

Gwarant zobowigzany jest do oddelegowania do obstugi systemu nawadniajgcego oraz
systemu odprowadzajgcego nadmiar wody (drzewa w skrzyniach antykompresyjnych)
jednego pracownika z kwalifikacjami w zakresie branzy ogrodniczej oraz jednoczesnie w
zakresie obstugi systemoéw nawadniajgcych. W ramach eksploatacji systemoéw
nawadniajgcych Uprawniony wymaga petnienia statego telefonicznego dyzuru (24-
godzinna gotowos¢) przez osobe obstugujgcg system w celu ewentualnej niezwltocznej
(maksymalnie w ciggu 4 godzin) reakcji na awarie systemu nawadniajgcego np. poprzez
zamkniecie doptywu wody. Gwarant musi przystgpic¢ do likwidacji skutkow awarii w takim
terminie, aby z powodu awarii nie nastgpito pogorszenie kondyc;ji roslin. Gwarant ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za nieuzasadniony wydatek wody (nieproporcjonalny wobec
poprzednich wydatkdéw wody) potwierdzony stanem licznikéw. W celu wyeliminowania
ww. sytuacji Gwarant bedzie sprawowat regularng kontrole stanu licznikéw, wraz z
comiesiecznym podaniem (emailem) Uprawnionemu aktualnego stanu licznikow.
Gwarant zobowigzany jest do przedtozenia dokumentacji potwierdzajgcej zasoby ludzkie
i min. 3 - letnie doswiadczenie w zakresie znajomoséci i kompleksowej obstugi
automatycznego systemu nawadniajgcego (w tym ukonczone kursy w zakresie systeméw
nawadniajgcych), a takze Zze zostat przeszkolony w zakresie zdalnego systemu
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monitorowania systemu nawadniania z wykorzystaniem narzedzi aplikacyjnych/bazy

danych/specjalistycznego oprogramowania. Obstuga systemu nawadniajgcego musi by¢

powierzona firmie pielegnujacej zieleh podczas catego okresu gwarancyjnego zieleni.
9. Przy prowadzeniu zabiegéw pielegnacyjnych, Gwarant jest zobowigzany do:

a. gospodarowania z odpadami biodegradowalnymi (o kodzie 20 02 01), powstatymi
w trakcie prowadzenia prac pielegnacyjnych, zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tj.: Dz.U. z
2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz postanowien ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r,;
Gwarant, jako ich wytworca zobowigzany jest do przeditozenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania umowy, kopii umowy zawartej z zarzadcg regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadéw komunalnych funkcjonujgcej w ramach Regionu Il
gospodarki odpadami wojewodztwa wielkopolskiego (ZZO w Poznaniu sp. z 0.0.) oraz
przekazania raz na kwartat kserokopii kart przekazania odpadow;

b. przewiezienia do miejsca wskazanego przez Uprawnionego drewna pochodzgcego
z przycinania drzew; zdrowg grubizne srednicy powyzej 7 cm nalezy pocig¢ na 1-1,5
m odcinki; drobizne oraz chorg grubizne nalezy zrebkowaé i zagospodarowaé we
wlasnym zakresie;

c. wiladciwego oznakowania miejsc prowadzenia prac i zabezpieczenia ich przed
dostepem o0séb trzecich w przypadku realizowania zadah zwigzanych z przycinka
koron drzew. Dla realizacji zadan przecinkowych drzew Gwarant kazdorazowo ma
obowigzek wystgpi¢ do Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu o wydanie decyzji na
zajecie pasa drogowego a takze powiadamia¢ ZDM, Miejskiego Inzyniera Ruchu oraz
Policje drogg mailowg — w terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac — 0 czasowej
zmianie organizacji ruchu. Jednoczesnie niezbedne jest, aby znaki, ktore zostaty
zastosowane w zwigzku z prowadzonymi pracami, byly w sposéb trwaty (.
uniemozliwiajgcy zerwanie przez uzytkownikow pasa drogowego)
zakrywane/zastaniane kazdorazowo po zejsciu z robét (m.in. na weekend i na noc),
a wiec w momencie przerwy pomiedzy realizowanymi pracami;

d. prowadzenia prac pielegnacyjnych w taki sposob, aby zapewni¢ przejscie chodnikiem
(pozostawienie szerokosci nie mniejszej niz 1,5 m) i catkowitg szeroko$¢ jezdni dla
ruchu kotowego.

14. W pierwszym roku obowigzywania rekojmi i gwarancji, przeglagdy gwarancyjne bedg odbywac
sie co 3 miesigce, w kolejnych — co 6 miesiecy. Przeglady Zieleni odbywac¢ bedg sie co
miesigc. W przegladach bra¢ udziat bedg osoby wskazane przez Uprawnionego, Inzynier
Kontraktu oraz przedstawiciele Gwaranta. Uprawniony ma prawo zazgdac, aby w
przegladzie braty udziat wskazane osoby z personelu Gwaranta.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng (w szczegoélnosci w zakresie
definicji) stosuje sie zapisy umowy nr oraz przepisy Kodeksu
Cywilnego.

(Podpis Gwaranta lub osoby upowaznionej)

Zatgczniki:
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. Harmonogram przegladéw gwarancyjnych wbudowanych urzgdzenn technicznych,
elementdéw technologii i wyposazenia statego,

. Harmonogram dziatan gwarancyjnych, opisujgcy terminy i zakresy pielegnacji gwarancyjnej
materiatu ro$linnego
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zatgcznik nr 8 — wzor Karty Gwarancyjnej dla Aquanet S.A.

Poznan, dnia

KARTA GWARANCYJNA
(dalej zwana: ,Kartg Gwarancyjng”)

Gwarantem jest:

NAa WYKONANIE ..uvieiiiiiirievrneraranrannnnns zgodnie z umowag zawartg pomiedzy Gwarantem i
Aquanet S.A. z siedzibg w Poznaniu zdnia ........................ (zwana dalej: ,Umowg”).
Uprawnionym z tytutu gwarancji jakosci (dalej w tresci Karty Gwarancyjnej: ,Gwarancjg”) jest
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126 Poznan, (zwany dalej: ,Zamawiajgcym”).
Wszelkie pojecia uzyte w Karcie Gwarancyjnej pisane z wielkiej litery majg znaczenia nadane im
w Umowie, chyba, ze co innego wynika wprost z tresci Karty Gwarancyjne;.
1. Przedmiot i termin gwarancji
Gwarancja obejmuje cato$¢ Przedmiotu Umowy.
Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu Gwarancji za caty Przedmiot Umowy.
Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktérych mowa w punkcie 2.2.
Termin Gwarancji wynosi 36 miesiecy od daty podpisania Protokotu Koncowego.
llekro¢ w Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade
fizyczng, o ktérej mowa w art. 556! § 1 Kodeksu cywilnego.
llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na rzecz
wolng od wad.

2. Obowiazki i uprawnienia Stron
2.1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajgcy
uprawniony jest do:

o zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres Przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana lub
jedynym sposobem skutecznego usuniecia wady jest wymiana rzeczy — do
zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad,

o wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybéw
wskazanych w punkcie 4,

o zgdania od Gwaranta odszkodowania za szkode jakiej doznat Zamawiajacy lub
osoby trzecie na skutek wystgpienia wad,

o zgdania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usunigcie wad / wymiane
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,15% Wynagrodzenia (bez VAT) za
kazdy dzien zwioki,

ozgdania od Gwaranta uzupetniajgcego odszkodowania za nieterminowe
usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajgcej
kwote kary umownej, o ktérej mowa w lit. d).
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2.2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest

zobowigzany do:

o terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady,
przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy
wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad;

o terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

o zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w punkcie 2.1.c);

o zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w punkcie 2.1.d);

o zaptaty odszkodowania, o ktorym w punkcie 2.1.e).

3. Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady, Zamawiajgcy niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni
od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Gwaranta telefonicznie, telefaxem, e-mailem, z
potwierdzeniem na pismie w najblizszym mozliwym terminie, rGwnocze$nie wzywajgc go do
usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

o zwyktym, o ktérym mowa w punkcie 4.1.
lub
o awaryjnym, o ktérym mowa w punkcie 4.2.

Gwarant powiadomi pisemnie o usunieciu wady Zamawiajgcego.

4. Tryby usuwania wad

41.

4.2.

4.3.

Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 7 dni od
daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w punkcie 3 lub daty sporzgdzenia
Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz
14 dni lub inny obustronnie ustalony od daty otrzymania wezwania lub daty
sporzadzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego (tryb zwykty).

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czes$ci lub

catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac

zagrozeniem dla zycia Ilub zdrowia Iludzi, zanieczyszczeniem Srodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub o0sob trzecich, a takze
przerwaniem ciggtosci transportu medium lub ograniczeniami komunikacyjnymi, jak
réwniez w uzasadnionych przypadkach, ustala sie nastepujacy tryb usuwania wady

(tryb awaryjny):

a) Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta o ujawnionej wadzie niezwilocznie po jej
wystgpieniu zgodnie z zapisami dotyczgcymi komunikacji (punkt 6),

b) W ciggu 24 godzin (w dni robocze) od powiadomienia o ujawnionej wadzie
Gwarant udzieli odpowiedzi, kiedy i w jaki sposéb przystgpi do usuwania wady.

c) Gwarant przystgpi do usuwania wady w ustalonym miedzy Zamawiajgcym
i Gwarantem terminie.

d) Jezeli Gwarant nie uzyska akceptacji zaproponowanego przez siebie sposobu i
terminu naprawy to wada zostanie usunigta przez Zamawiajgcego lub podmiot
trzeci na zlecenie Zamawiajgcego, a Gwarant zostanie obcigzony ryzykiem i
kosztami takiej naprawy.

Gwarant nie moze odmowi¢ usuwania wad w okresie gwarancji, bez wzgledu

na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
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4.4, Usuniecie wad rzeczy w trybie awaryjnym przez Zamawiajgcego lub wyznaczony przez
Zamawiajgcego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej
rzeczy.

4.5. Usuniecie wad uwaza sie za skutecznie dokonane z chwilg podpisania przez obie
strony Protokotu odbioru prac z usuwania wad.

5. Komunikacja

5.1. Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemne;j.

5.2. Komunikacja za pomocg telefonu, telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) bedzie
uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tres¢ rozmowy telefonicznej,
telefaksu lub e-mail zostanie niezwtocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie
w dniu roboczym, nastepujgcym po dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej,
wystania telefaksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajgcego tres¢ rozmowy
telefonicznej, telefaksu lub e-mail.

5.3. Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z
punktem 4.2. Zamawiajgcy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy
chronologiczny zapis wydarzeh wraz z trescig rozméw, rozmoéw telefonicznych,
telefaksow lub e-maili zwigzanych z wezwaniem Wykonawcy do usuniecia wady.
Protokét nalezy przesta¢ wykonawcy zgodnie z punktem 5.2.

5.4. Nieodebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji
pisemnej, bedzie traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

5.5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres:

5.6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysyta¢ na adres: AQUANET
SA, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan.

5.7. O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 5.5. i 5.6. strony
obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

5.8. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Postanowienia koncowe
6.1. W sprawach nieuregulowanych Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego.
6.2. Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.
6.3. Wszelkie zmiany Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
ZAMAWIAJACY: GWARANT:
Podpisano i opatrzono pieczecig Podpisano i opatrzono pieczecig
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Zatgcznik nr 9 — wzor oswiadczenia o zobowigzaniu do niewykonywania autorskich praw
osobistych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludow 2

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze w ramach inwestyciji, ktérej przedmiotem jest ,,Budowa trasy tramwajowej
w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul. Krélowej Jadwigi wraz ze
skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice” (dalej jako: ,Inwestycja”) bratem udziat w
opracowaniu nastepujgcych Dokumentéw Wykonawcy:

1.

2.

W zwigzku z powyzszym zobowigzuje sie, na wypadek gdyby wskazane wyzej Dokumenty
Wykonawcy byty utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, nie wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw
osobistych do tych dokumentéw w sposdb ograniczajacy mozliwos¢ wykorzystywania
dokumentow przez Miasto Poznah.

Ponadto oswiadczam, ze:

1) przeniostem autorskie prawa majgtkowe do wskazanych wyzej dokumentéw na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

a. uzytkowania Utworow na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utwordw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych, w szczegolnosci wykonania Inwestycji,

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegolnosci dokonywania
tworczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnieh, przystosowan, czy
opracowan Utworéw (w tym usuwania jej wad), a w szczegdlnosci wykonywania na
podstawie Utworow projektow warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworéw takze w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do
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niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikow sieci Internet,

wprowadzania Utworow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

sporzadzenia wersji obcojezycznych,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

utrwalania utworow na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegolnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci na nosnikach wskazanych
powyzej,

wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej,

zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacii
wskazanym powyzej.

przeniostam/przeniostem na prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej dokumentéw w
odniesieniu do pol eksploatacji wskazanych w pkt. 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego dokonatam/dokonatem w celu ich dalszego
przeniesienia przez na Zamawiajgcego, czyli Miasto Poznan.

Podpis
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Zatgcznik nr 10 — wzor oswiadczenia o przeniesieniu autorskich praw majgtkowych i prawa do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych

, dn.

Miasto Poznan

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Dziatajgc w imieniu
(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oswiadczam, ze w ramach
wynagrodzenia uzyskanego przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce od
(Wykonawcy/Podwykonawcy):

zostaly przeniesione na (Wykonawce) autorskie prawa majgtkowe do
nastepujgcych Dokumentoéw Wykonawcy zwigzanych z inwestycjg ktérej przedmiotem jest
,Budowa trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka na odcinku od ul. Sw. Marcin do ul.
Krolowej Jadwigi wraz ze skrzyzowaniem z ul. Matyi i Wierzbiecice”
1) " dalejjako: ,Inwestycja’):

a.

b.

C.

2) ito na nastepujacych polach eksploataciji:

a. uzytkowania Utwordéw na wiasny uzytek Zamawiajgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych
Z realizacjg zadah Zamawiajgcego,

b. wykonywania na podstawie Utwordw robét budowlanych i prac innego rodzaju
w nich opisanych, w szczegdlnosci wykonania Inwestycji,
C. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci

dokonywania twérczych (lub nietwérczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utworéw (wtym usuwania jej wad),
a w szczegolnosci wykonywania na podstawie Utwordw  projektéw
warsztatowych,

d. udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz
pierwszy) w dowolnej formie i postaci, w szczegélnosci poprzez udostepnienie,
wyswietlanie i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposéb, aby
kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym
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w szczegolnosci poprzez udostepnienie ich na stronie internetowej w taki
sposob, by bylty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do sieci Internet,

f. sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g. wykorzystywania catosci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposob zmodyfikowanej,

h. utrwalania utworow na wszelkich rodzajach nos$nikow, a w szczegodlnosci

w formie papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej,
dyskach komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach
noénikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray,
pendrive, karty SD itd.),

i. zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolne;j ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do
tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania
jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

J- wymiany nosnikow, na ktérych Utwory utrwalono,

k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposob zmodyfikowanej,

l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacii
wskazanym powyzej.

zostato przeniesione na (Wykonawce) prawo do zezwalania
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do wskazanych wyzej dokumentow
w odniesieniu do pdl eksploatacji wskazanych w pkt. 1 powyzej,

przy czym przeniesienia autorskich praw majgtkowych oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznego prawa autorskiego zostaly przeniesione w celu ich dalszego
przeniesienia przez (Wykonawce) na Zamawiajgcego,
czyli Miasto Poznah.

Podpis
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Zatgcznik nr 12 — umowa o przetwarzanie danych osobowych — AQUANET S.A.

UMOWA
POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawartaw dniu ........... rOKUW .............. , pomiedzy:

............................................................. z siedzibg w .............. przy ul. .............,
....................... , Wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy
dla................ Wi, , .... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod
numerem KRS .................. , NIP ... , wysokos¢ kapitatu zaktadowego

............................................................. z siedzibg W .............., przy ul. ..o,
wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla ............... w
.............. , .......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
................. , NIP .............., wysokosSC kapitatu zakladowego ............... Zt reprezentowang

zwang dalej ,,Wykonawcga”,

§ 1

Przedmiot umowy

Zleceniodawca oswiadcza, ze jest Administratorem Danych Osobowych, ktére powierza
Wykonawcy do przetwarzania.
Zleceniodawca oswiadcza, ze powierzone Wykonawcy do przetwarzania dane osobowe
zgromadzit zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia
przetwarzania danych osobowych.
Zleceniodawca powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporzadzenie),
przetwarzanie danych osobowych zawartych w kategoriach:
Nazwa kategorii z RCP,
Nazwa kategorii z RCP,
Nazwa kategorii z RCP,
w celu realizacji czynnosci bedacych przedmiotem Umowy nr. ... z
dnia ......coeiiiiiiinenns , dalej Umowa Gtdéwna, w zwigzku z wykonywaniem przez
Wykonawce ustug o ktérych mowa w § .... Umowy Gtéwne;j.
Dane, o ktérych mowa w ust. 1, 2i 3 niniejszego paragrafu obejmowac bedg :

Nazwa kategorii Zakres danych
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Zakres powierzanych do przetwarzania
danych np. Imig, nazwisko, nr telefonu,
adres emaill itp.

Nazwa Kategorii z RCP

Zakres powierzanych do przetwarzania
danych np. Imig, nazwisko, nr telefonu,

Nazwa Kategorii z RCP .
adres emaill itp.

Zakres powierzanych do przetwarzania
danych np. Imig, nazwisko, nr telefonu,

Nazwa Kategorii z RCP .
adres emaill itp.

Zmiana zakresu danych osobowych podlegajgcych przetwarzaniu, zmiana celu, $rodkéw
I sposobu przetwarzania danych osobowych moze zosta¢ dokonana jedynie w drodze zmiany
niniejszej Umowy.

Wykonawca przetwarza dane osobowe powierzone przez Zleceniodawce wytgcznie na jego
udokumentowane polecenie. Strony uzgadniajg, ze poprzez udokumentowane polecenie
FOZUMIEI vvvvvvireieieiiiieieeeenenas

Strony ustalajg charakter przetwarzania subsydiarny do Umowy Gtéwnej / samoistny i
nastepujacy sposob przetwarzania danych: ................

§ 2

Czas obowigzywania umowy

Umowe zawarto na czas obowigzywania Umowy Gioéwnej
Umowe zawarto na okres od dnia [***] do dnia [***].
Umowe zawarto na okres [***] miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§3

Bezpieczenstwo powierzonych danych

Wykonawca oswiadcza, iz zatrudnia pracownikow posiadajgcych doswiadczenie i wiedze
niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy, a takze, ze posiada s$rodki techniczne
i organizacyjne zapewniajgce ochrone przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do
zagrozen oraz kategorii danych objetych ochrona.
Wykonawca oswiadcza, ze opracowat i wdrozyt sSrodki techniczne i organizacyjne okreslone w
art. 32 Rozporzadzenia, zapewniajgce ochrone powierzonych do przetwarzania danych
osobowych przed dostepem o0séb nieuprawnionych, dokumentacje opisujgcg sposob
przetwarzania danych oraz zastosowane $rodki techniczne i organizacyjne.
Wykonawca oswiadcza, Zze wszystkie osoby =zatrudnione przy przetwarzaniu danych
osobowych zostang indywidualnie pisemnie zobowigzane do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji uzyskanych w zwigzku z przetwarzaniem danych, chyba Zze podlegajg
odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
Wykonawca o$wiadcza, ze pracownicy, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu
czynnosci stanowigcych przedmiot Umowy zostang przeszkoleni w zakresie:
przepisdbw prawa i procedur dotyczgcych postepowania przy przetwarzaniu danych
osobowych,
przepisbw prawa i procedur dotyczacych postepowania w sytuacji naruszenia
bezpieczenstwa danych osobowych.
Powierzone dane osobowe bedg przetwarzane wytgcznie w celu okreslonym w Umowie.
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§4

Podpowierzenie danych

Wykonawca moze zleci¢ wykonywanie okreslonych dziatan z zakresu bedgcego przedmiotem
Umowy osobom nie bedgcym jego pracownikami wytgcznie po uzyskaniu uprzedniej,
pisemnej zgody Zleceniodawcy. Zgoda moze zosta¢ wyrazona w formie elektronicznej. W
wypadku uzyskania zgody, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ dalszego powierzenia
przetwarzania danych na warunkach co najmniej tak restrykcyjnych jak te, okreslone w
niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze dalsze powierzenie danych osobowych podmiotom
zewnetrznym realizowaC bedzie zgodnie z wymaganiami majgcych zastosowanie regulacji
prawnych w obszarze ochrony danych osobowych. Wykonawca ponosi¢ bedzie jednak
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania tych osob jak za swoje wtasne dziatania lub
zaniechania.

§5

Obowiazki Wykonawcy w zakresie usuniecia danych

O ile Strony nie postanowig inaczej, w przypadku rozwigzania lub wygasniecia Umowy,
Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrdcic Zleceniodawcy wszystkie nosniki, na
ktérych znajdujg sie powierzone dane osobowe, oraz usung¢ wszelkie kopie tych danych ze
wszystkich innych nosnikéw. Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przestac
Zleceniodawcy protokot z dokonania powyzszych czynnosci, nie pézniej jednak niz w terminie
7 dni od dnia rozwigzania lub wygasniecia Umowy.

§ 6

Obowiazki Wykonawcy w zakresie informowania Zleceniodawcy

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zleceniodawcy o
prowadzonym w stosunku do niego postepowaniu, w szczegoélnosci administracyjnym lub
sgdowym, dotyczgcym przetwarzania przez Wykonawce powierzonych niniejszg Umowag
danych osobowych.
Zleceniodawca, w przypadku opisanym w ust. 1 zarébwno w czasie obowigzywania Umowy a
takze po jej wygasnieciu lub rozwigzaniu, ma prawo do:
uczestniczenia w kontroli organu nadzorczego;
wnoszenia uwag do treéci sprawozdania pokontrolnego;
wnoszenia uwag do tresci odpowiedzi na pismo organu nadzorczego dotyczgcego
chociazby posrednio przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zleceniodawcy o kazdym
zidentyfikowanym przypadku naruszenia przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych
w zakresie powierzonych niniejszg Umowa danych.
Wykonawca zobowigzuje sie w zakresie powierzonych niniejszg Umowa danych niezwtocznie
zawiadomi¢ Zleceniodawce o:
kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia danych osobowych wiasciwemu
organowi panstwa, chyba ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisow prawa, w
szczegolnosci przepisdow postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie
poufnosci wszczetego dochodzenia,
kazdym nieupowaznionym dostepie do danych osobowych,
kazdym Zzgdaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane przetwarza, powstrzymujac sie
jednoczesnie od odpowiedzi na to zgdanie.
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Obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 3 powyzej Wykonawca powinien speti¢ poprzez
kontakt z wykorzystaniem poczty e-mail z Inspektorem Ochrony Danych Zleceniodawcy na
adres wskazany w §9 ust. 1.

Wykonawca zobowigzuje sie do wspotpracy i wsparcia Zleceniodawcy w realizacji
obowigzkow wynikajgcych z art. 32 — 36 Rozporzgdzenia odnoszgcych sie do bezpieczenstwa
przetwarzania, zgtaszania naruszen organowi nadzorczemu, zawiadamiania osoby, ktorej
dane dotyczg o naruszeniu ochrony danych osobowych, oceny skutkéw dla ochrony danych
oraz uprzedniej konsultaciji.

Wykonawca zobowigzuje sie pomagac Zleceniodawcy, w miare mozliwosci, wywigzac sie z
obowigzku informacyjnego, obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza,
w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w majgcych zastosowanie regulacjach
prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

§7

Odpowiedzialnos¢é Wykonawcy / rozwigzanie umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody, jakie powstang u Zleceniodawcy lub innych
podmiotow w wyniku przetwarzania przez niego powierzonych danych osobowych w sposob
niezgodny z Umowag lub Rozporzgdzaniem.
W szczegolnosci w przypadku naruszenia przepiséw Rozporzgdzenia lub Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w nastepstwie czego Zleceniodawca jako administrator
danych osobowych zostanie zobowigzany do wypfaty odszkodowania lub zostanie ukarany
karg administracyjng lub karg grzywny, Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w catosci
poniesione przez Zleceniodawce z tego tytutu straty i koszty.
W przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce postanowien niniejszej umowy
powierzenia  przetwarzania danych  osobowych, Zleceniodawca ma  prawo
rozwigzania/odstgpienia od Umowy Giéwnej z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym,
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaprzestania naruszen i naprawienia ich skutkow w
terminie 7-dniowym. W szczegolnosci Zleceniodawca ma prawo rozwigzac/odstgpi¢ od
Umowy Gtéwnej, gdy Wykonawca:

wykorzystat dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowa,

powierzyt przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody

Zleceniodawcy,

nie zaprzestat niewtasciwego przetwarzania danych osobowych,

zawiadomit o swojej niezdolnosci do dalszego wykonywania Umowy.
Odstgpienie, o ktbrym mowa powyzej, moze nastgpi¢ w terminie 90 dni od bezskutecznego
uptywu 7-dniowego terminu na zaprzestanie naruszen i naprawienie ich skutkow.
Wykonawca jest zobowigzany przy wykonywaniu czynnosci zleconych w Umowie stosowac
sie do wskazowek i wytycznych Zleceniodawcy, natomiast Zleceniodawca jest zobowigzany
dostarczy¢ wszelkie materiaty i informacje niezbedne do wykonania zleconych czynnosci.

§8

Kontrola

Wykonawca udostepnia Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbedne do wykazania
spetnienia obowigzkéw okreslonych w artykule 28 RODO. Zleceniodawca ma prawo do
kontroli, czy przetwarzanie powierzonych danych osobowych jest zgodne z postanowieniami
Umowy i majgcymi zastosowanie regulacjami prawnymi w obszarze ochrony osobowych
poprzez przeprowadzenie doraznych kontroli dotyczgcych przetwarzania danych osobowych
oraz zgdania od Wykonawcy sktadania pisemnych wyjasnien. Zleceniodawca powiadomi
Wykonawce o planowanej kontroli nie pdzniej niz 3 dni przed jej terminem.
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NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Na zakonhczenie kontroli, o ktérej mowa w ust. 1, przedstawiciel Zleceniodawcy sporzadza
protokot, ktory podpisujg przedstawiciele obu Stron. Wykonawca moze wniesé zastrzezenia
do protokotu w ciggu 14 dni od dnia jego podpisania przez Strony.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie dostosowaé do zalecen pokontrolnych majgcych
na celu usuniecie uchybien i poprawe bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie odpowiedzie¢ niezwtocznie na kazde pytanie Zleceniodawcy
dotyczace przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych, nie
pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia przekazania takiego pytania.

§9

Postanowienia koncowe

1. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktu w sprawie powierzonych danych
osobowych:
Po stronie Zleceniodawcy: Jakub Wietrzynski iod@aquanet.pl
Po stronie Wykonawcy:

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej Umowy wymagajg zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Sagdem wiasciwym dla rozstrzygania sporéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy jest sad wtasciwy dla siedziby Zleceniodawcy.

5. Umowe sporzgdzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
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Zatgcznik nr 13 — wykaz elementéw zapasowych do przekazania Zamawiajgcemu

Elementy zapasowe do przekazania Zamawiajgcemu, zgodnie z trescig §6:
- fawki uliczne z oparciem

- kosze na $mieci prostokatne, stalowe
- kosze na $mieci, okragte, betonowe,
- kraty pod drzewa,

- stojaki rowerowe,

- stupki chodnikowe,

- fawki bez oparcia, peronowe

- nawierzchnia z kostki kamiennej

- ptyty chodnikowe

- krawezniki
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