UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktorego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny
Ludow 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”’

a

z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy - Krajowego
Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowang przez:
/

zamieszkatym/zamieszkatg w /
przy ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg

z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON .
zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,Wykonawca”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strona”,
zwana dalej ,Umowa".

Spotka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spoéice Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu — Dysponenta zadania i Srodkdéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamowien publicznych.

§1.

PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamoéwienia publicznego

pn. ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ekrandw akustycznych w rejonie ulicy

Krzywoustego - formuta zaprojektuj i wybuduj” obejmujacego w szczegdlnosci:

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej,

2) wykonanie robdét budowalnych w zakresie budowy ekranéw akustycznych zgodnie
z zaakceptowang przez Zamawiajacego Dokumentacjq Projektowq, wraz z wykonaniem przez
Wykonawce wszystkich innych obowigzkéw opisanych w SWZ, w tym Opisie Przedmiotu
Zaméwienia i Umowie,

3) zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy Prawo budowlane oraz postanowien Umowy.

(zwanego dalej tacznie ,Przedmiotem Umowy”).
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Integralnymi czesciami Umowy okreslajacymi szczegotowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu
Umowy s nastepujace dokumenty:
1) SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego, stanowiacy zatacznik nr

1
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2;
3) Oferta Wykonawcy z dnia [ ] roku wraz z zatqcznikami, w tym z Harmonogramem

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych,
stanowigcymi zatacznik nr 3;
4) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatacznik nr 4.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SWZ
wraz z zatacznikami, zapoznat sie z nig szczego6towo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegolnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidliowe zrealizowanie Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac
praw 0sob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy beda rozumiec
w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.
Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie sie uzupetniajgq
i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych
dokumentéw obowigzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go
zrealizowa¢. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,
Wykonawca postapi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktore sg konieczne do wykonania z punktu
widzenia wymogdw prawa oraz celu ktéoremu majq stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej
i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcych norm i przyjetych standardow rynkowych,
nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SWZ lub Umowie.
Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujagcego w momencie
realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:

1.
2.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajacym umowy, ktdrej przedmiotem
jest petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajacy zawrze w przyszto$ci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu - dysponent zadania i srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, z wytgczeniem
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SW2Z: Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto Poznan w
imieniu i na rzecz ktérego dziata Spodtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatgcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatacznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlany: oznacza zestaw opisow i rysunkoéw technicznych przedstawiajacy zamierzenie
budowlane, ktéorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt budowlany powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres¢ Projektu Budowlano winny by¢ dostosowane do
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach realizacji
Umowy przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci takie
jak: koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIiORB), TER, Kosztorysy Inwestorskie, Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia
(»Plan BiOZ") oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy facznie
z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji Inwestycji tacznie z
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10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie
dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji papierowej oraz
elektronicznej w formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktdrym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego, sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zatacznik nr 4 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SWZ,
stanowiacy zatgcznik do Oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawierac
wszelkie koszty sktadajgce sie na warto$¢ oferty, niezbedne do zrealizowania Przedmiotu Umowy i
uwzglednia¢ terminy realizacji wynikajace z oferty i Umowy. Wykonawca sporzgdzajac harmonogram
rzeczcowo - finansowy realizacji Przedmiotu Umowy uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla danej pory roku, a takze harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych, torowych, itp. (jezeli dotyczy) oraz inne okolicznosci mogace miec
wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy, w tym terminy zatatwienia spraw administracyjnych;
Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjgq fotograficzng, na temat
zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjag Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajacego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych,
w terminie 3 dni od zakonczenia miesiqgca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz
elektronicznej;

Etap - wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap - wyodrebniona cze$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny
robdt, ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac zakryciu lub zanikowi, sporzadzany
przez wiasciwego inspektora nadzoru, przy udziale wiasciwego Kierownika Robét jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie 0s6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera
Kontraktu, wskazanych w Umowie 0sob petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy
jako osoby zgtaszajacej do odbioru;

Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0sob zgtaszajacych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;

Protokét Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktorym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa w §1
ust. 1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza
budowy, w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne
podlegajace ochronie elementy $rodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca cze$¢ sktadowag Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji uméw podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatacznik do SWZ oraz z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami
Dokumentacji Projektowej;

PIM: Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania
i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznanskie
Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, a takze
petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan
inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Dysponenta;
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26.

27.

28.

29.

30.

Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.);

PZP: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. poz. 2019 z pézn.
zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzn. zm.) wytworzone przez Wykonawce lub osoby
dziatajace na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku
podwykonawstwa) z Wykonawca (w szczegdlnosci przez projektantow) w ramach realizacji Umowy,
w tym Projekty Budowlane, nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektowg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajacy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdblnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciggi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatdbw, ewentualne miejsce zaplecza -
Zamawiajacy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF
Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ catos¢ Inwestycji w terminie do 400 dni od dnia zawarcia Umowy.
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji poszczegoélnych Etapow Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: Opracowanie dokumentacji projektowej
termin: 270 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:
a) PODETAPI.1:
— zakres: opracowanie dwuwariantowej koncepcji projektowej
- termin: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
b) PODETAPI.2:
— zakres: uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku
koniecznosci jej uzyskania
— termin: do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
c) PODETAPI.3.:
—zakres: opracowanie projektu budowlanego i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe
—termin: do 210 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
d) PODETAP1.4.:
—zakres: opracowanie projektu wykonawczego, kosztoryséw, specyfikacji technicznych
oraz pozyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
—termin: do 270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
2) ETAP II: Wykonanie robot budowlanych
termin: do 360 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy roboty montazowo-budowlane.
3) ETAP III: Zakoinczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powiazanych,
termin: do 370 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujace Podetapy:
1) PODETAP III.1.
— zakres: uzyskanie i przekazanie Zamawiajacemu pozwolenia na uzytkowanie wzglednie
dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy
— termin: do 380 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
2) PODETAP III.2.
— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej
- termin: do 400 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, ktére nie zostaty wymienione
w opisach poszczegdlnych Etapdw i Podetapdw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia
celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajaca terminy okreslone w ust.
1 powyzej oraz w HRF.
Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalaja, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie
i zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez
niego w HRF.
Strony ustalaja, ze:
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1) terminy wykonania Podetapow/Etapow oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych
pozycji beda uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem
odpowiednich protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w szczegdlnosci w
8§16,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapéw objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywac rownolegle prace skiadajace sie na poszczegdélne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 1i 2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczego6towym uzasadnieniem odmdwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

8§4.
DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA

Realizujac obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie z Umowaq

w szczegolnosci:

1) sporzadzi koncepcje projektowa i przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarze w 5
egzemplarzach, w tym w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej,

2) przeniesie prawo wiasnosci egzemplarzy,

3) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14
Umowy,

4) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajace sie na
Dokumentacje Projektowa w tym w szczegdlnosci TER, PZ] i Plan BiOZ i Projekt Organizacji
Terenu Budowy,

5) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy,
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania
obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktdre nie zostaty uzyskane
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym
zakresie w imieniu Zamawiajacego) oraz opracuje wszelka wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wtasciwych organdw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowa w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu

doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w §1

ust. 1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajac uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz

Zamawiajgcego.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego

uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowa,

jej tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegolnosci za wszelkie powstate w zwigzku

z tym szkody badz koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych wynikajacych z koniecznosci zmiany

Dokumentacji Projektowej.

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ decyzje, uzgodnienie,

zatwierdzenie itp. wystapi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym uzyskanie

wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajacym dochowaniem terminéw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajace
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie (wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 5 do Umowy) Teren Budowy
w terminie 14 dni roboczych po dostarczeniu mu przez Wykonawce prawomocnych decyzji
administracyjnych umozliwiajacych realizacje Inwestycji oraz os$wiadczenie kierownika budowy
i kierownikdéw robot o przyjeciu obowigzkéw. Przed terminem przekazania Terenu Budowy Wykonawca
zobowigzany jest przekazac ponadto Zamawiajgcemu:
1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,Plan BiOZ"),
2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZJ, o ktorym mowa w § 13,

5) Pelnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajacego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy,

Zamawiajacy badz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgloszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2. Wykonawca ma obowigzek uwzglednic
uzasadnione uwagi lub zastrzezenia.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie przez
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
na Terenie Budowy.
Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$¢ Terenu Budowy na ktoérej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Plan BiOZ.
Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktdre znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki materiatdw budowlanych, materiaty z rozbidrki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegolnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajagcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w
ktorym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.
Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wtasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce - przedsiebiorce $wiadczacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu
Budowy od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajacemu po dokonaniu odbioru
korncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wilascicieli
posesji sasiadujgcych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.
Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktérych prowadzone bedg
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajacym i Inzynierem Kontraktu.
W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnos$ci upowaznionym osobom
i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do biezacego powiadamiania wtascicieli posesji sasiadujacych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktdéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajg z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancoéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map,
schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkaficom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajqcy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.
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18. Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdq sie podlegajace ochronie znaki

geodezyjne, Zamawiajacy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem
podpisania, protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad
Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim
znakdéw geodezyjnych, ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

§6.
ROBOTY BUDOWLANE I USLtUGI POWIAZANE
Realizujgc obowigzek, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktorych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewow,

3) wuzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy Iub robdt
budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewow niezbednych do wycinki
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajacego zgody na wycinke drzew i krzewdw,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji
Ruchu dostarczonym przez Wykonawce oraz zapewni ich utrzymanie w nalezytym stanie
i sprawnosci do dnia Odbioru Koricowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego
jezeli bedzie to wymagane,

7) zapewni biezacq obstuge geodezyjna,

8) odtworzy zniszczone lub naprawi uszkodzone znaki geodezyjne oraz zgtosi prace geodezyjne
majace na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na obszarze
objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Poznaniu,

9) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,
zwigzanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg,

10) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

11) wystapi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu
Zamawiajgcego w postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej
w tym zakresie w terminie okreslonym Umowg; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia
zakonczenia budowy,

12) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne $wiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catoSciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony
Umowag, w szczegolnosci w sposéb zgodny z Dokumentacja Projektowg i SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé¢ dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania roboét
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementdéw infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestordw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestoréw sieci przebudowanych elementéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej ostroznosci podczas wykonywania prac,
ktore wptywaja lub moga mie¢ niekorzystny wptyw na stan drzew, krzewdw lub innej zieleni
znajdujacej sie zaréwno na terenie prowadzonych robot oraz w obszarze ich odziatywania. Wykonawca,
z zachowaniem pozostatych obowigzkéw wynikajacych z Umowy, dodatkowo zobowigzany jest do
zapewnienia odpowiedniej kadry nadzorczej podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia
dokumentacji fotograficznej, a w przypadku prac prowadzonych bezposrednio w przy istniejacej zielni
(w szczegdlnosci polegajacych na przesadzaniu, wymienianiu gruntu w obrebie korzeni, przycinaniu
gatezi drzew lub krzewdw, montazu pali wspierajacych itp.) do przediozenia réwniez raportéw
opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewoéw lub innej zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz
po zakonczeniu poszczegdlnych robot ze wskazaniem zastosowywanych zabezpieczen, czasu
odstoniecia korzeni, etc. i okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Wykonawca zobowigzany jest
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do przedkfadania poszczegdlnych raportéw wraz z dokumentacjq fotograficzng w terminie 3 dni od
dnia zakoniczenia robét, ktérych dany raport dotyczy.

8§7.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: zt netto (stownie:
), powiekszone o obowigzujacq stawke podatku
VAT (__%) tj. zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapéw lub
Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3, w nastepujacy sposodb:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.1 - 5% Wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.2 - 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.3 - 3% Wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.4 - 5% Wynagrodzenia Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu II- 75 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru koncowego - 10 %

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie s wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wysokos$ci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wpynagrodzenie stanowi Swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych $wiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i

to niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy

tez nie, jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich
szczegbtowych obowigzkow przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie
obejmuje w szczegdlnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robot, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
$wiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robdt, czynnosci, materiatdéw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej - zostaly one uwzglednione na podstawie analizy
Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy na
Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete
w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej,

a stanem faktycznym w szczegoélnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkdéw

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania

do Zamawiajgcego o udzielenie odrebnych zaméwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgacego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:

Imie Roland

Nazwisko Szafranski

tel. kom. 517 026 286

fax. 61 866 60 04

e-mail roland.szafranski@pim.poznan.pl

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajacego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
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1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy

2) oswiadczenia o odmowie tych Odbiordw,

3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu

Zamawiajgcego.

§9.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania

Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, jest:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy -

zamiast lub obok osoby, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej.

W razie powotania dwodch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi by¢ umocowany do

samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie

umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w

stosunku Zamawiajacego dopiero w chwilg zlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce lub

Przedstawiciela oéwiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,

w szczegdlnosci kierownicy budowy i robot, winny wtadac¢ jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym

komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku

Wykonawca zapewni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich

godzinach pracy. Tlumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zarébwno w mowie,

jak i pismie oraz dysponowal przynajmniej podstawowg wiedzg techniczng w zakresie w jakim

wykonywac bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione

osoby:

1) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

2) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

3) koordynator
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

4) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail

5) kierownik robdt w specjalnosci [...]
Imie
Nazwisko
tel. kom.
fax.
e-mail
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10.

11.

12.

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajacego. Zaakceptuje
on kazde proponowane zastgpienie nowag osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajacy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegélnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze zmiana o0s6b wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywa¢ sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajacego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajacego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Luddw 2,
61-831 Poznan
2) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga, w formie
trojstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktdérych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegolnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy
bedzie odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie
przez osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie
okreslonym w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktyka
obrotu wymagaja ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust.
1-2.

Zamawiajacy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wiasciwe przepisy
czynnos$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajacq prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych
sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu
moze zazada¢ w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania
narady technicznej, wskazujac proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej
termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca sporzadzi notatke, ktéra po akceptacji
przez Zamawiajacego bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktéorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu
o akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje ,akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.
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g§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdét budowlanych i innych prac, w sposdéb maksymalny
wykorzystujac pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci z
przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktdcac bedzie
cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt réwniez w porze nocnej (tj. w
godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac
okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt bedg
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajace wymogi wskazane w SWZ, jezeli SWZ takie przewiduje.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi
najpierw wystgpi¢ do Zamawiajacego, aby uzyska¢ jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentdéw, o ktdorych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajacego
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajacym z Umowy nie
wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego
dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak
i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
Zzgdane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnoséci zagdania Wykonawcy (w
szczegdlnosci wystapienia ponownie z tym samym zgdaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu
ogdlnie dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmodwic ztozenia okreslonego dokumentu.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu
Zamawiajacego, Wykonawca wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownego pethomocnictwa
osobie wskazanej przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych
od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wskazanej przez Wykonawce osoby, odmoéwi¢ udzielenia petnomocnictwa.
W kazdym przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
wnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych o$wiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajacemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki — niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne
wnioski badz pisma adresowane do o0sdéb fizycznych, osdéb prawnych, organéw wiadzy publicznej
i urzedow - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zatatwiania tego typu spraw.
Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.
Obowigzki zlecone niniejsza Umowg Wykonawcy beda wykonywane przez niego bez zbednej zwtoki.
Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda wedtug wyboru
Zamawiajacego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego dnia lub najdalej
kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw skomplikowanych
realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz w terminach okreslonych w
Umowie.

§12.
MATERIALY BUDOWLANE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie beda jego wiasnoscig i bedg dopuszczone do obrotu i
powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ.
Na kazde zadanie Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
wyrobédw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania w budownictwie.
Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robot przez
Zamawiajacego lub odmowg dokonania odbioru elementu robét.
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Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentow
potwierdzajacych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzadzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera
Kontraktu wniosek materiatlowy potwierdzajacy zgodno$¢ jego parametrow z Umowg, w tym
Dokumentacjg Projektowg oraz z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa oraz - w razie
potrzeby - spetnienia wymogdw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem
z adnotacjq ,akceptuje” albo odmawiajac akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéw lub urzadzen moze nastapi¢ wytacznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.
§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI I KONTROLA PROCESU ROBOT

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazac¢ stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdtowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ.
Najpdzniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawieraé bedzie w szczegolnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzadzania

jakoscig,

4) procedury akceptacji materiatow i wyrobow budowlanych.
Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uzna¢, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.
Zamawiajacemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowa, Zamawiajacy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagacé, wstrzymac realizacje robot odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany termindw wykonania Przedmiotu Umowy.

§14.

PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci egzemplarzy
Utwordw,

2) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich
do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw a takze na dokonywanie w nich zmian
i modyfikaciji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 6 ponizej.

. Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapow lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajacym do ich przeniesienia nha Zamawiajacego), a prawa te pozostaja wolne od
wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/ow.

. Jezeli powyzsze o$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw osob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednig, koszty pomocy
prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajacego oraz rownowartos$¢ swiadczen spetnionych
przez Zamawiajagcego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/dw. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
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wspoétdziatania z Zamawiajacym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich

dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajagcemu:

1) liste wszystkich o0s6b biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umow taczacych ich bezposrednio z Wykonawca, czy tez
umoéw faczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktéorym wigzata go umowa, na podstawie ktorej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/dw,

2) pisemne os$wiadczenie/a ww. 0séb potwierdzajace okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majatkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnoséci wykonywane przez Zamawiajacego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z os6b, o ktérych mowa w pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z osob, o ktéorych mowa w pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywacd
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utwordw w sposdb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utwordw.

5. Strony zgodnie o$wiadczajq, iz ich intencjq jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/ow oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie wymagato odrebnych zgod
i zezwolen Wykonawcy lub autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto
przez autora/ éw Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje :

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzadzajacym, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

a) uzytkowanie utwordw, ich elementow, fragmentdw i opracowan na wiasny uzytek, uzytek swoich
jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,

b) wykonywanie na podstawie Utwordw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,

c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegolnosci dokonywanie twdrczych
(lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy opracowan Utwordw
(w tym usuwania jej wad),

d) utrwalanie Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikédw, a w szczego6lnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

e) udostepnianie i publikowanie Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wysSwietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposob, aby kazdy mdogt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

f) zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

g) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowgq w  szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

h) wprowadzanie Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

i) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegélnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

j)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentdw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

k) nadawanie za posrednictwem satelity,

) reemisja,

m) wymiana nosnikow, na ktorych Utwér utrwalono,
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n) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposob
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

0) wykorzystywania catoéci lub fragmentéw Utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

p) wprowadzanie zmian, skréotéw,

g) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zarowno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

r) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatdow oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

s) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcii,
w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamoéwienia publicznego) zmierzajacych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wiaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, do projektéow umoéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb Zamawiajacego,

t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utwordw, Zamawiajacy nabywa wtasnosc
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 |lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca os$wiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz osdb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utwordw,
w szczegolnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.
Wykonawca os$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajagcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego Ilub jego
licencjobiorcédw w zwigzku z takimi roszczeniami.
W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny
koszt uzyska od o0sob uprawnionych uprawnienia umozliwiajagce mu wykonanie zobowigzan
wynikajacych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujace prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.

Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie

Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:
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1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) w tresci umowy zawartej z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca winno znalezé¢ sie
postanowienie wskazujace, iz odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajacego za zapfate
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci
wynagrodzenia, ktdére jest nalezne Wykonawcy za dany zakres wykonanych roboét budowlanych
(konkretne pozycje z TER),

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogq uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcag wedtug zasad okreslonych w niniejszej Umowie,

5) umowa podwykonawcza winna okreslac strony, pomiedzy ktérymi jest zawarta,

6) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

7) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajacym kilku wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

8) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajacymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

9) wymodg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

10) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedq kaucje zabezpieczajacq:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogq przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez
Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres przedmiotu owej
odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu dotychczasowej umowy o
podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca),

15) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie,

17) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wypfaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedifozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezehn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sa roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w §15 ust. 5
Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w
projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wnidst
zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajacego w SWZ. Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15
ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma
w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udziatem podwykonawcow Zamawiajacy wymaga
zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Zwitoka w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy bedzie traktowana jako zwtoka wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze ona stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, 0 czym mowa w art. 462
ust. 7 PZP, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia ww. warunki w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1) Protokotem Odbioru robdt zanikajacych lub podlegajacych Zakryciu,

2) Protokotami Odbioréw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie kazdego
z Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy,

3) Protokotami Odbioréw Podetapéw realizacji Przedmiotu Umowy - potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy,

4) Protokotem Odbioru Korncowego - potwierdzajacym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

5) Protokotem Odbioru Ostatecznego - potwierdzajagcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalaja, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

1) odbiory robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat witasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢
roboty, a nastepnie przywroci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania
o takim fakcie osob trzecich.

2) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

a) o gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajacego na pismie,

b) zgtaszajgc gotowos$¢ do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawié zakres prac lub rob6t wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartosc.
Z wytaczeniem Etapu dotyczace wykonania prac projektowych zgtoszenie winno by¢ sporzadzone
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przez kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

Cc) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

d) Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze prace projektowe lub roboty nie zostaty wykonane
lub zostaty wykonane nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz w przypadku robdt nie
przeprowadzono wymaganych prob - Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

e) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym wskaze prace projektowe
lub roboty dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

f) Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢
do ich odbioru, w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajacy przystgpi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od
dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokot, ktorego podstawg sporzadzenia
bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

h) W przypadku kiedy Zamawiajacy odméwit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru
w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,
w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

i) Z czynnoséci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokdt odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy.

j) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia kopii podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu odbioru
Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos$¢ za wykonanie danego Etapu lub Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

k) protokét odbioru Etapdw Iub Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajacego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.

3) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:

a) O gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajacego na pismie,

b) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Konncowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkow wynikajacych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis wlasciwego
inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru
Koncowego. Wpisu tego dokonuje wtasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie z nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

— dziennik budowy,

— dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacq odpowiednie
uprawnienia zawodowe wraz z kopig zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac
geodezyjnych do odpowiedniego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z
wykazem wspotrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz
20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia
materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych.
Wspétrzedne i rzedne nalezy podawac z dokfadnoscia do co najmniej dwdéch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikdéw)
- sporzadzona w 5 egzemplarzach,

— wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowiacych zatacznik do SWzZ-
sporzadzone 3 egzemplarzach,

— dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy -
sporzadzony w 3 egzemplarzach,

— dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— dokumentacja powykonawcza - sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf,
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c)

d)

e)

f)
9)
h)

3)
k)

- dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z postanowieniami SWZ i obowigzujacymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen- sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
— protokoty odbioréw technicznych z przysziymi uzytkownikami: - sporzadzone w 3

egzemplarzach,

— kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatqcznikiem do SWZ - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktdra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania, jezeli
jest konieczna - sporzadzona w 3 egzemplarzach,

— zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, cato$ci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegoélne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

— dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego - sporzadzone w 3 egzemplarzach.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osobach reprezentujacych Wykonawce przy czynnosciach

odbiorowych,

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koncowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,

Odbiér koncowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje wyznaczong przez

Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jezeli byto to przedmiotem Umowy,

wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych infrastruktury drogowej

oraz przy udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy.

Komisja Zamawiajacego sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajacy ustalenia dokonane

w toku czynnosci odbiorowych.

Wykonanie przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy zostanie

stwierdzone w protokole odbioru koncowego.

Jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostalty wykonane lub zostaty wykonane

nienalezycie tj. posiadajg istotne wady badz nie przeprowadzono wymaganych préob -

Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia,

Zamawiajacy dokona odbioru, sporzadzajac protokot odbioru, w ktérym Komisja wskaze roboty

dotkniete wadami oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usuniecia, na jego koszt.

Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢

do ich odbioru, w sposéb okreslony w lit. a) powyzej.

Zamawiajacy przystapi do odbioru usunietych wad nieistotnych w terminie 5 dni roboczych od

dnia zgtoszenia, z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt, ktérego podstawq sporzadzenia

bedzie skuteczne usuniecie stwierdzonych wad nieistotnych.

W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru

w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru przez Wykonawce,

w sposob okreslony w lit. a) powyzej.

m) Protokot odbioru zatwierdzajg uprawnieni do sktadania oswiadczen woli w sprawach majatkowych

n)

Przedstawiciele Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole,
o ktorym mowa w § 5 ust. 18, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone Iub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych.
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o) Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakdw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa
w § 5 ust. 18, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych Ilub naprawienia uszkodzonych znakow
geodezyjnych oraz protokdt weryfikacji, o ktdrym mowa powyzej.

p) W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punktéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgacego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

4) Odbior Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajacego, odbioru
ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robot konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgace, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

8§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastapi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym dokonaniu odbioréw
Podetapdw lub Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawa wystawienia faktury jest skuteczne przeprowadzenie wtasciwego odbioru. Faktury nalezy
sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

3. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

2) w przypadku udziatu podwykonawcow Ilub dalszych podwykonawcow w realizacji robdt
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zapfaty na ich rzecz naleznego im wymagalnego wynagrodzenia z tytutu udziatlu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

- dla podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcdw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robot
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatacznik nr 7do Umowy.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie Odbioru Korcowego.

5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koncowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Koricowego, oraz
2) w przypadku udziatu podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:
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- o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 8 do Umowy,

— kopii faktur wystawionych odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wraz z potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego tytutu.

6. Faktury bedg ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty

10.

11.

12.

13.

14.

otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadac nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP: 209-000-14-40
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu
Wiosny Ludow 2.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktéorych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a
za okres w ktérym beda uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie beda przystugiwac odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dowoddw zaptaty.
W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy na umotywowany wniosek Wykonawcy, moze odstapic¢
od wymogu przedtozenia przez Wykonawce oswiadczen, o ktérych mowa powyzej, wowczas
Wykonawca winien przedstawi¢ wytacznie dowody zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom wraz z kopiami wystawionych faktur.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr . Wykonawca os$wiadcza, ze jego
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej oraz ze ten rachunek bedzie
zamieszczony na sktadanych fakturach. Zapfata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek, pod
warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy.
Niedochowanie tego wymogu przez Wykonawce uprawnia Zamawiajacego do wstrzymana ptatnosci
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawce prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego,
0 czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce. Strony zgodnie przyjmujq, iz powyzsze wstrzymanie
ptatnoéci spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku rozliczeniowego przez
Wykonawce, nie bedzie traktowane jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkéw Umowy,
a Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy z tego tytutu, jak réwniez nie
bedzie to uprawnia¢ Wykonawcy do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ziomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajacego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.
Dostarczenie Zamawiajacemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzadzenia
karty przekazania odpadu.
W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawiera¢ nastepujgce dane:
NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP: 209-000-14-40 GLN: 5907459620368W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie
wyraza zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o
elektronicznym fakturowaniu
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w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym.

§18.
ORGANIZACJA RUCHU
W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
objazddéw, przejazddéw, przejs¢ i drog tymczasowych i oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu
(COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest
zobowigzany do:
1) wykonania tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
2) zawarcia niezbednych umoéw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw,
3) przygotowanie terenu,
4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
7) zakupu i poniesienia kosztow zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatow,
8) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazddw, przejazdow, przejs¢ i drog tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatet,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdow awaryjnych

3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,

kraweznikow, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu, a w tym:

1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomic¢ organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg
Projektowa, umozliwiajac w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikow ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania odbioru korncowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowac bedzie:
1) obowiazkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

z §29 Umowy.
W przypadku gdy konsekwencjq realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,
a w szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawa. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze wytwdrcg
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego
kompletowania dokumentoéw potwierdzajacych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych medidw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow medidw inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu I Realizacji Przedmiotu Umowy do

wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajacej informacje i wizualizacje Zadania

inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajacego: http://pozim.pl/do-
pobrania, z zastrzezeniem iz Zamawiajacy moze w kazdym czasie zgtosi¢ Wykonawcy wigzace

wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, a

Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa do dodatkowego

wynagrodzenia .

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w terminie 15 dni od dnia

podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 2 tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem, o ktorym mowa w ust. 1
powyzej. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng
akceptacje Zamawiajqcego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
dba¢ o tablice, w szczegdlnosci zachowad ich trwatos$é, czystos¢ oraz widocznosé przez caty okres
realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru koncowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowacd

i zutylizowac¢, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Niezaleznie od powyzszego w ramach wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

— sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach
JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie
powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx,

- sporzadzenia dokumentacji filmowej przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie
widzenia 1000 oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI
o rozdzielczosci 1280x720,

- dokumentacja fotograficzna i filmowa musi obejmowac swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty
wykonane w trakcie realizacji zadania. Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego
archiwum zdjec i filméw poprzez system niepublicznych linkéw lub logowan.

— Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu w ciggu 5
dni od rozpoczecia Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowac caty teren, na ktérym prowadzone beda prace. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje
Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié.

- na polecenie Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione
w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiana.
Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

- po zakonczeniu zadania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet zdjeé
oraz catos¢ nagrania procesu budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

- w przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub materiatow
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajacego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajagce zgodno$¢ przetwarzania danych osobowych
Z prawem.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspotpracownicy, nie ujawnili

jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom
wszelkich publicznych $rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom
organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.

Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpic

wylacznie za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci

pojawiajacych sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajgcym zakresu informacji, ktore majg zastac
udzielone podmiotom trzecim. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez
dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osob.

Wykonawca winien zapewnic taki sposéb wykonywania robdét budowlanych, ktéry bedzie zapobiegat

okolicznosciom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy oraz tereny zieleni zlokalizowane

na terenie budowy lub w jego sasiedztwie.

Strona 22 z 33



§22.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i o0sOb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.

2. Wszystkie koszty usuniecia szkdod w mieniu Zamawiajgcego i 0sob trzecich oraz wszelkich szkéd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.

3. Za wszelkie szkody wynikie w trakcie wykonywania robdt na Terenie Budowy, oraz wyrzgadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.

4, W szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy,
drog, instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajacego, na wiasny koszt.

5. W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenie ciata, $mier¢, szkode
w mieniu stanowigcym wiasnos¢ Zamawiajacego lub Wykonawcy, ktéorych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy lub jezeli zajdg inne okolicznosci, ktére mogg przeszkodzi¢ prawidlowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca powinien zawiadomic¢ o tym Zamawiajacego w terminie 14
dni od daty kiedy stwierdzit lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mdgt stwierdzi¢ wystgpienie takiej
okolicznosci. Zawiadomienie takie powinno by¢ dokonane na pismie pod rygorem niewaznosci,
a zataczone do niego winny by¢ dokumenty potwierdzajace okolicznosci stanowigce przedmiot
wystgpienia (dalej jako: Wystapienie”).

2. Wystapienie powinno zawiera¢, co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany Umowy,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe prawng dokonania zmiany wynikajaca z przepiséw PZP lub postanowienn Umowy,

4) dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany
Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4 powyzej sq wszelkie dokumenty, ktdre uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien wraz z decyzjg organu, notatka urzedowa,
pismem urzedowym lub inna decyzja lub postanowienie organu administracji publicznej badz inne
dokumenty okreslajgce szczegélne wymogi dotyczace realizacji Przedmiotu Umowy;

2) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osoéb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy;

3) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcéw, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne
ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania
Umowy;

4) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen oséb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

5) dokument potwierdzajacy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktore wptywajq
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

6) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen;

7) dokument potwierdzajgacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktére wptywajgq na termin wykonania Umowy;

8) dokument potwierdzajacy niekorzystne warunki atmosferyczne, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 10
Umowy.

4. W terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 7 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

5. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie zobowigzania
obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z chwilg zawarcia
aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamoéwienia, w trybie okreslonym przepisami PZP.
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§24.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO
. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowaq realizacji robot, w tym w
szczegdlnosci w celu unikniecia powstania szkod lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbiérki wykonanych robét badz z innych waznych przyczyn, poleca¢ dokonywanie zmian w zakresie
wykonania przedmiotu Umowy (dalej jako: ,Polecenie”):

a) pomina¢ wskazane roboty bez prawa Wykonawcy do zadania do odszkodowania z tego tytutu, z
tym zastrzezeniem, ze zmiana wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy,

b) wstrzymac realizacje okreslonych robdt,

c) wykonac roboty nieprzewidziane badz roboty zamienne,

d) zmienic¢ kolejno$¢ wykonania robot, okreslong Harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonania

przedmiotu Umowy.

. Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robot zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na piSmie pod rygorem niewaznosci.

. Niezaleznie od Polecenia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami PZP postepowanie dotyczace wprowadzenia danego Polecenia. Polecenie ma jedynie
charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub
odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia nastapi dopiero
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy.

. Jezeli roboty wynikajgce z Wystgpien Wykonawcy badz Polecenn Zamawiajacego odpowiadajg opisowi
pozycji TER, cena okreslona w TER, uzywana jest do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia.
W przeciwnym razie, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego wycene robot z
uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow
posrednich, kosztow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktaddw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w
KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub nakfadéw witasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy polecenie, o ktérym mowa powyzej bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania przedmiotu
Umowy.

. Jezeli cena przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajqcy wprowadzi korekte ceny.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 oraz do
przedstawienia Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem robdét wynikajacych z tych zmian.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na catos$¢ zakresu przedmiotu Umowy.

. Zakres uprawnien z rekojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny. Zakres uprawnien
z gwarancji okresla niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta gwarancyjna stanowiaca
zataCznik N [ ] do Umowy. Okres rekojmi i gwarancji na przedmiot Umowy wynosi
Lo ] miesiecy i liczony jest od daty odbioru koncowego lub daty usuniecia wad
stwierdzonych w czasie odbioru koricowego przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, iz w przypadku gdy
warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw i urzadzen przewidujg dituzszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce - obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
korzystniejszym dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajgcemu
niezbedny dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru koncowego.

. W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow i
nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym
niz 7 dni w odniesieniu do zamontowanych urzadzen i sprzetu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do
robét budowlanych. Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkéow nagtych, wymagajacych
natychmiastowego usuniecia wady, w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody.

. Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub przystgpiwszy
usunie wady w sposob nienalezyty- moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i
wyznaczeniu mu dodatkowego 5- dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
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. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulegajg wydtuzeniu o czas usuniecia wady. W razie
wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rekojmi w stosunku do tej rzeczy
biegnie na nowo.
W razie stwierdzenia w toku odbioru lub istotnych wad wykonanych robot Zamawiajacy moze odstagpic
od Umowy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady
zachodzi w razie niemoznosci uzywania lub znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania catosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.
Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie Strony.

Strony ustalajg, iz uprawnienia z gwarancji i rekojmi moga by¢ wykonywane przez Dysponenta.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore Wykonawca
wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ......cccceo..... w  wysokosci 5 % wartosci brutto

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rdéwniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokét odbioru koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §26 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w peitnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienieznej,
Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyzej.

Zamawiajacy zwolni lub zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania odbioru koncowego
oraz wykonania wszystkich cigzacych na Wykonawcy obowigzkéw natozonych Umowa.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia robot budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej

Umowy z tytutu szkdd, ktére moggq zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz posiadania polisy
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczenie powyzsze obejmowac¢ ma m.in. zdarzenia z tytutu szkdd,
ktore mogq zaistnie¢ w zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
w czasie realizacji Umowg, w tym szkody w mieniu i dotyczace pracownikow i 0séb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych oraz wykonywaniem
Umowy. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia zawarcia
Umowy do dnia dokonania odbioru koncowego robét budowlanych. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie
mniej niz potowe wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1, na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa winna wskazywac jako osoby ubezpieczone: Wykonawce
(odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego,
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Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0., Inzyniera Kontraktu, podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcéw, pracownikéw, wspotpracownikow, wspolnikow, piastunéw organdw i przedstawicieli
0s6b wskazanych powyzej.

. W przypadku posiadania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej

z terminem obowigzywania nie krotszym niz wskazany powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zobowigzanie do przedstawienia kolejnej waznej polisy w terminie nie krétszym niz
10 dni przed wygasnieciem polisy aktualnie obowigzujacej. Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kserokopie polis, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego podpisanej Umowy. Na kazde wezwanie Zamawiajgqcego, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz
niezaptacenia naleznych skfadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie
podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgqcego o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej,

Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

§28.
KARY UMOWNE
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01 %
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,02%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku zwtoki w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,02%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwitoki,

4) w przypadku zwtoki w zachowaniu przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust.
10 w wysokosci 0,01% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

5) w przypadku zwtoki Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajacego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,02% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien
zwioki,

6) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy(niezaleznie od tego czy odstgpienie nastgpito na podstawie
przepisOw prawa czy postanowien Umowy) w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,

7) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,02% wartoséci niezaptaconego wynagrodzenia brutto
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktérego dotyczy nieterminowa zaptata,
jednorazowo za kazdy dostrzezony przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 0,01% wartosci
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

10) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy,
pos$wiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
uméw  w wysokosci 0,01% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde
stwierdzone naruszenie,

11) w przypadku braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
w wysokosci 0,01% wartoéci wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

12) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu w wysokosci 0,02% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien
zwioki,

13) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy
w wysokosci ,0,02% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwtoki,

Strona 26 z 33



14) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajagcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ w wysokosci 0,01%
wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

15) w przypadku niezastosowania sie do zasad wskazanych w § 21 ust. 4 Umowy w wysokosci
0,01% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

16) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce w wysokosci 0,01% wartosci
brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazde stwierdzone naruszenie,

17)w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust.
5 ustawy Prawo zamowien publicznych w wysokosci 0,02% wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

18) w przypadku niewykonania lub nieprawidlowego wykonania zobowigzan Wykonawcy
szczegétowo wskazanych w § 6 ust. 6 Umowy, w wysokosci 0,01% wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy za kazde stwierdzone naruszenie,

19) w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa lub postanowien Umowy lub dokumentéw
wskazanych w § 1 ust. 2 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu w
realizacji Przedmiotu Umowy kierownika budowy Iub innych os6b wskazanych w tych
przepisach i/lub dokumentach, a Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez Wykonawce
bez udziatu tych osoéb lub ich kalifikacje beda niezgodne z ww. wymogami - karg umowna w
wysokosci 0,01% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy przypadek
stwierdzenia naruszenia,

20) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy
(innych anizeli wskazanych powyzej), w szczegdlnosci w oparciu o tres¢ § 11 ust. 8 Umowy
- w wysokosci 0,01% wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy, za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie czynnosci
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazajq wykonywanie tych czynnosci po
terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub pisemnej)
przez Zamawiajacego.

. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi, na co Wykonawca wyraza

bezwarunkowq i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy =zastrzega sobie prawo do dochodzenia na =zasadach ogdélnych odszkodowania

przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu

Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktérakolwiek ze Stron.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w goére do petnego ztotego.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci

maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 7 ust.

1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku

do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§29.

ODSTAPIENIE
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego oraz w przypadku odstgpienia od Umowy
przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca
moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na
podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych robét na dzien odstapienia w zakresie
potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstagpienie ustawowe).
Poza postanowieniem ust. 2 oraz poza innymi przypadkami wskazanymi w niniejszej Umowie,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy ktére moze by¢ wykonane w terminie
180 dni od uptywu umownego terminu odbioru koncowego, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajacego o przekazanie Terenu Budowy w terminie
okreslonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
nie rozpoczat robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
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3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajacemu w procedurze okreslonej
Umowa,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Dokumentacjg
Projektowa, Poleceniami Zamawiajacego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony $rodowiska, o ktérych mowa w §19
powyzej,

w przypadku zwtoki w realizacji Inwestycji w stosunku do termindéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub terminéw okreslonych w HRF, przekraczajacego 20 dni,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy, w
takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt przez Wykonawce,

w przypadku otrzymania przez Zamawiajgacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zapfaty przez Wykonawce.

sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowa lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajacego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkdéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

Wykonawca odmoéwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajacego,

nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, osiggng

kwote 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy,

15) jezeli wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 7 ust. 1
niniejszej Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegbtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

Wykonawca niezwiocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbioru robét
przerwanych oraz zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej
zaptaty za nie. Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W
przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potrgcone z Wpynagrodzenia
Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji
robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce,

W przypadku odstapienia czesSciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wiasciwych protokotéw odbioru.

5. W razie odstapienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych roboét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od

Umowy.

6. Strony ustalaja, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji ktéregokolwiek
Etapdw lub Podetapow badz terminéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wowczas Zamawiajacy
bedzie mdgt od Umowy odstapic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

7. Zamawiajacy sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
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10.

sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapéw lub Podetapow realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytaczajq prawa odstgpienia przez Zamawiajacego od
Umowy na podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonanie prawa odstapienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie wytgcza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wytacza dochodzenia kar za zwtoke
oraz za odstgpienie. Wykonanie prawa odstgpienia nie wytacza prawa dochodzenia kar umownych
przewidzianych w umowie i nie wytgcza kumulatywnego dochodzenia kar za odstgpienie lub inne
przypadki przewidziane w umowie, w tym zwitoke.

W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o
odstagpieniu dla czesci przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty
odbioru prac rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi lub gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej
okreslonych okolicznosci:

1) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP - w przypadku, jesli zamoéwienie podobne
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub cato$ci zamdwienia podobnego na czes$¢ lub cato$é zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia
podstawowego,

2) zlecenia Wykonawcy wykonania nieprzewidzianych prac projektowych lub nieprzewidzianych
robét dodatkowych - w przypadku, jesli realizacja nieprzewidzianych prac projektowych lub
robot dodatkowych wpltywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia
podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci nieprzewidzianych prac
projektowych lub robot dodatkowych na czes$¢ lub cato$¢ zamowienia podstawowego - zmiana
terminu lub terminow realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

3) wydtuzonych termindw procedur administracyjnych oraz innych termindéw spraw urzedowych,
majacych wptyw na terminy realizacji zamoéwienia, niezawinionych przez Wykonawce, tj.
pomimo spetnienia przez Wykonawce warunkéw do wydania decyzji administracyjnych,
uzgodnien czy innych aktéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy i zlozenia
prawidtowego i kompletnego wniosku o ich wydanie — zmiana terminow realizacji Umowy o liczbe
dni trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajaca terminy wynikajace z przepiséow
prawa lub przecietnych termindéw zatatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot,
wytacznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, ze wptywa to na terminy realizacji Umowy,

4) w przypadku zmiany warunkéw technicznych gestordw sieci, co uniemozliwia realizacje przez
Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z Umowy - zmiana terminow realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

5) koniecznosci zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystgpieniem okolicznosci, ktorych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujacej tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu najwyzszej profesjonalnej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze
wykona¢ zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdwienia
podstawowego - zmiana terminow realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty prac lub robdt,

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadajacym wptywowi tych zdarzen na terminy realizacji
Umowy,

7) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany - w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos$¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego - odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub cato$¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamoéwienia
podstawowego,

8) dziatan podmiotow trzecich (nie dotyczy podwykonawcdw i innych podmiotdéw wspotpracujacych
z Wykonawcg) lub organdéw wiadzy publicznej, ktére spowoduja przerwanie lub czasowe
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

zawieszenie realizacji zamowienia - w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotédw trzecich lub
organéw wiladzy publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci
zamowienia podstawowego - odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu
lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktdrych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajacym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
wystgpienia niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robot zgodnie z Umowa, przy czym fakt ten musi miec¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym udokumentowany
wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na technologie realizacji prac
okreslong Umowa, normami Ilub przepisami, wymagajacq konkretnych warunkow
atmosferycznych - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww.
utrudnien na czes¢ lub catos¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby badz zasadnosci technologicznej lub ekonomicznej wykonania
zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt bedacych przedmiotem Umowy lub
odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci (roboty zaniechane) - odpowiednia
zmiana przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji TER w zakresie
wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby, odpowiednia do zmian przedmiotu Umowy zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny danej pozycji TER
a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli odstgpienie od
wykonywania lub wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub
catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robét
zaniechanych badz czesci lub catosci robdot zamiennych na cze$¢ lub cato$¢ zamodwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezgcej po stronie Zamawiajacego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana
terminéw dotyczy wylacznie czesci, na ktorg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:
a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
b) wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
c) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktéra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
d) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku
Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci w terminie
30 od powziecia informacji o powyzszym fakcie.
podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wilasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamowienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z
podwykonawcy - odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 15ust. 14 Umowy w zw. z art. 462 ust. 7 PZP.
wydania przez Zamawiajacego polecenia wstrzymania wykonywania Umowy z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
jezeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania
Zamawiajacego albo zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamowienia lub
jego czesci staje sie bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu
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zamowienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji TER w zakresie wynikajacym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jesli wykonanie
dodatkowych, zamiennych lub innych ustug/robdt wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub
catosci zamowienia podstawowego - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
ustug/robot dodatkowych, zamiennych Ilub innych na cze$¢ Ilub cato$¢ zamoéwienia
podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego
(w szczegolnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),

17) w przypadku wystgpienia 0sdb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osdb trzecich,
ktore uniemozliwiajg dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytgczeniowych od gestordw sieci - zmiana terminow realizacji
Umowy w zakresie odpowiadajacym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

18) w przypadku wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub
administracyjnego uniemozliwiajagcego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w
szczegdblnosci wstrzymujace mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen lub innych aktow administracyjnych niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

19) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmiang wymagan Zamawiajacego co do Przedmiotu
Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze wzgledéw funkcjonalnych - odpowiednia zmiana
Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia
Wykonawcy,

20) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiajacego niewykonania lub
zaniechania wykonania czesci Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy
wykonanie niektorych ustug/ robot okaze sie zbedne (w szczegdlnosci zmiany plandw
inwestycyjnych Zamawiajacego), zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych ustug/ robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
tym zastrzezeniem, ze zakres ustug/ robot nie moze ulec zmianie o wiecej niz 20 % zakresu
Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy, a takze zmiana terminéw realizacji
Umowy; w takim przypadku dopuszczalny jest réwniez podziat Etapow/Podetapow Umowy na
mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci wynagrodzenia,

21) zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy,
w tym w szczegdlnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie
sktadania ofert - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

22) zmian obowigzujacych przepiséw prawa, ktére weszty w zycie po terminie sktadania ofert,
powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkéw Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia -
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na
wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujacego HRF.
Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu Ilub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamodwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajq, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktdrg moze wyrzadzi¢ umysinie.

Postanowienie wskazane w ust. 1 pkt 13 oraz ust. 6 i nastepne ponizej - znajdujg zastosowanie
wytacznie jezeli termin wykonania Przedmiotu Umowy przekracza 12 miesiecy.

Wysokos¢ wynagrodzenia catkowitego Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdwienia przekraczajacej 1 % w stosunku do
cen materiatéw i kosztéow z dania skfadania oferty, wéwczas wynagrodzenie ulegnie waloryzacji w
oparciu o zmiane wzrostu cen towardw i ustug konsumpcyjnych okreslonych w Komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski".
Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy moze nastgpi¢ po uptywie roku obowigzywania
umowy - na pisemny wniosek Wykonawcy, nie wiecej niz o wskaznik za rok ubiegty.

Zmiana ceny materiatdw lub kosztéw winna mie¢ bezposredni wptyw na koszt wykonania
zamowienia, co Wykonawca winien wykaza¢ w swoim wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze nastepowac w cyklach rocznych, raz w danym roku.
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9. taczna wartos¢ korekt dla oddania wzrostu cen wynikajacych z niniejszego wskaznika, nie moze
przekroczy¢ limitu +2% catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. Powyzej tego limitu waloryzacja
nie bedzie miata zastosowania.

10. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z powyzszymi regulacjami,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy podwykonawczej sq roboty budowlane
lub ustugi oraz okres obowigzywania danej umowy podwykonawczej przekracza 12 miesiecy.

31.
SZCZEGOLOWE REGULACIE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSP(')LNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajacym
Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzani sq wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéw).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia winno
zabezpieczal roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania
Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia:

1) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspélnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajagcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,

2) umowa okre$lajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, ktory
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajaca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowang
do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

32.
ZAKAZ CESJI
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokona¢
cesji praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

33.
WLASCIWOSC SADU
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie maja zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

34.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/we (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
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UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej zatacznik nr 9 do niniejszej
Umowy.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktorych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

3. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czescé.

Zataczniki:

1.
2.
3.

VRN O R

SWZ wraz z zatacznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajacego;

Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych;

Karta Gwarancyjna;

Wzér protokotu przekazania terenu budowy;

Wzér o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury czesciowej;

Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w przypadku braku faktury;

Wzér oswiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do faktury koncowej;

Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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