UMOWA NR RU - ........ /PIM/24/AKD/2023-364

zawarta w Poznaniu, w dniu .....ccccceeeeveerennnen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy

pomiedzy:

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt, adres e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a
.................................... z siedzibgq W ....cccccocvvvevvceecceee przy ule .., zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad REjONOWY W ..vvvvvinennnnen. , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale
zaktadowym ............ zZt, NIP , REGON ..., adres e-mail:

reprezentowang przez:

/

............................................................... prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg pod  nazwg
........................................................... z siedzibg: ......ccccoceiiiiiiie e, WPiSanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skréocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ..........cccc....... , REGON
............................ , adres e-mail: .o,

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,InZynierem Kontraktu”,
facznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonania spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a takze petnomocnictw
udzielonych spoéice przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do
Realizacji, przekazanego przez Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad Budzetowy -
Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostal wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zamdwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowa”, o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze
$wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniui realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala
sportéw walki” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.
. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajgce na budowie
boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji dla Zespotu Szkét nr 8 w
Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornikiem retencyjnym, zjazdem i infrastrukturg
techniczng, okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajacego, obejmujacej nastepujace
opracowania: projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy s nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamédwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi

przez Zamawiajacego,

2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
Powyzsze dokumenty znajduja sie w posiadaniu Stron.
. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowac¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkow
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wiasciwy sposob dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdét budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robdt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. Inzynier Kontraktu przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujacego
w momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczace elektromobilnosci.

8§82 |
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgacego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw
budowy, eksploatacji, zapobiezenia powstaniu wszelkich szkéd, w tym w zakresie utrzymania
i ochrony drzew i innej zieleni na terenie Zadnia inwestycyjnego oraz na obszarze oddziatywania
nadzorowanych roboét budowlanych.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposdéb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajgcej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych,

c) nadzorowania S$cistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.
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10.

11.

e) w zakresie ochrony zieleni, zgodnie z wytycznymi wynikajacych ze Standardach ochrony
drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenow
zieleni:

— weryfikowania dokumentacji projektowej w zakresie ochrony zieleni (projektu
budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt), w tym w szczegdlnosci operatu dendrologicznego oraz projektu
ochrony zieleni;

—  kontroli prawidtowosci realizacji zadan wynikajacych z dokumentacji projektowej,
a takze ich zgodnosci z przepisami prawa, umowg z zamawiajgcym, zasadami
przyjetymi w ogrodnictwie, arborystyce, ksztattowaniu terenéw zieleni, itp.;

- monitorowanie i dokumentacja stanu roslin objetych ochrong oraz ich zabezpieczen
na terenie budowy; - nadzorowanie i dokumentacja prac prowadzonych przy
ochronie zieleni, w szczegdlnosci prac zanikowych;

— prowadzenie dziennika nadzoru;

- formutowanie zalecen dotyczacych ochrony drzew i krzewoéw oraz minimalizowania
kolizji z roslinami;

— udziat w naradach technicznych, koordynacyjnych oraz radach budowy w zakresie
spraw dotyczacych ochrony zieleni;

— bezzwtoczne informowanie podstawowych stron procesu inwestycyjnego (inwestor,
nadzér inwestorski, kierownik budowy, kierownicy robdt) w przypadku
stwierdzenia istotnych uchybien oraz propozycji rozwigzan zamiennych w zakresie
ochrony zieleni, a w przypadku zagrozenia dla drzew zgtoszenie kierownikowi robdt
potrzeby wstrzymania ich;

— proponowanie wiasnych rozwigzan zamiennych lub dziatan naprawczych.
Standardy ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa powyzej sa dostepne w
Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania pod adresem:
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NTO01810F6

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna badz jej rezultaty nie naruszajg praw wiasnosci
intelektualnej podmiotow trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéow, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptatnego wsparcia Zamawiajqcego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajacego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedq stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacja Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajagcym lub zawieszenia wykonania robdt wymagajq
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robot budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkow w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynno$ciami
podejmowanymi przez innych wykonawcéw na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegollnosci usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego Zadania
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inwestycyjnego oraz podczas prac, ktérych wykonywanie moze powodowac uszkodzenia drzew
i innej zieleni.

12. Obowigzki zlecone niniejsza Umowa Inzynierowi Kontraktu bedg wykonywane przez niego bez
zbednej zwloki. Sprawy dotyczace wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji bedg
wediug wyboru Zamawiajgcego: w zakresie drobnych biezacych spraw zatatwiane tego samego
dnia lub najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane, zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz
w terminach okreslonych w Umowie.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:

a)

b)

<)
d)

e)

f)

g)

h)

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu Raportu otwarcia, w ktéorym Inzynier

Kontraktu:

— dokona weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przedstawi os$wiadczenie
0 zapoznaniu sie z jej trescig;

— sporzadzi liste brakéw lub innych wad dokumentacji projektowej, ktére bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

Staty i biezacy nadzoér nad kompletnoscig i poprawnoscia dokonanych przez projektanta

uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiggnie

w petni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robdt budowlanych, co

zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego oswiadczenia,

Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

Aktywny wudziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego

postepowania przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

— $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajgcego w sprawie warunkéw stawianych
przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteriéw oceny ofert oraz warunkdéw
ptatnosci;

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcdw;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajqcego,

weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajgcego

dokumentdéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele

budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia

Zamawiajacego w tym zakresie nie odpowiadaja wymogom wynikajacym z obowigzujacych

przepisow, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z

przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa

do dysponowania nieruchomosciami do wymogoéw obowigzujgcego prawa,

opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajacego uwarunkowania

wynikajace z dokumentéw wskazanych w lit. €) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu

bedacym zatacznikiem do umowy o wykonanie robdt budowlanych,

weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych

dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt i formutowanie ewentualnych uwag

i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci,

weryfikacja dokumentacji przedmiotowej inwestycji pod wzgledem zgodnosci z wytycznymi

wynikajacymi ze Standardach ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2

ust. 3 lit. e Umowy.

2) W ramach Etapu II - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

b)

c)

Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktore wykonawca robot budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatgcznikiem do
umowy o wykonanie robdt budowlanych.

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiarow
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robdt budowlanych.

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego.
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d) Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane
podczas albo po wykonaniu robo6t budowlanych,

e) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjq Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktérych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania.

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego.

g) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtacznie ze
sktadaniem okresowych raportow okreslajagcych rzeczywiste zaawansowanie robdt
w stosunku do zaplanowanych.

h) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

i) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robdét budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robot budowlanych.

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczta elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

k) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu - jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

1) Wspdtpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,

n) Nadzor nad klasyfikacja materiatéw z rozbiorki.

o) Kontrola nad przekazywaniem materiatdbw z rozbiorek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

g) Rozwigzywanie biezacych problemdéw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

r) Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelka dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowga, podobng i inng.

s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

t) Utrzymywanie na biezaco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpozniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

u) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robot z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw
zwigzanych z ochrong s$rodowiska, obowigzujacg u Zamawiajacego procedurg ochrony
znakoéw geodezyjnych oraz w zakresie zabezpieczania drzew i innej zieleni przed
niekorzystnymi skutkami prowadzonych robdét, w tym pod wzgledem zgodnosci
z wytycznymi wynikajgcymi ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy

v) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujacymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robdét do wykonania przez
wykonawce roboét budowlanych badz ich wykonanie we wlasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robot zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajacemu.
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X)

Y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg9)

hh)
i)

ii)

kk)

I

nn)

00)

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjg projektowa, umowg o roboty
budowlane i obowigzujacym w trakcie realizacji harmonogramem robdt.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac¢ sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedkfadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robdt budowlanych i rekomendowanie Zamawiajacemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztdw oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robdt objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych robét budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czes$ciowych, odbioréow etapdéw
wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajacym.
W przypadku, gdy prace objete umowa o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacjg
projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne badz niniejszg Umowg, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwlocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robdt badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robot
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajacego oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robot budowlanych w terminie nie diuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robét budowlanych,
0s6b i podmiotéw, w szczegolnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw oraz kopii umoéw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robét budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawarta umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodniern administracyjnych wydanych
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robot budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 5
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robdt budowlanych lub osdb trzecich i niezwloczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.
Wspotpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztéow realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Strona 6 z 33



pp) Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkannicdw oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajacemu.

gq) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

rr) Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci 0s6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdt
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

ss) W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robdét zestawienia
zrealizowanych robdt budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegdlne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowiacych czesc
sktadowa catkowitego kosztu robdt budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty réwniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

tt) Scisty nadzér nad sposobem wykonywania robét budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywaé na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowa¢ wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robdt budowlanych (lub innych uczestnikéw procesu
inwestycyjnego) zapewnic¢ ich zgodno$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w
zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci Ustawa o ochronie przyrody oraz wytycznymi
wynikajacymi ze Standardow ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2
ust. 3 lit. e Umowy.

uu) W przypadku prac, ktére wptywajq lub mogg miec¢ niekorzystny wptyw na stan drzew,
krzewdw i innej zieleni znajdujacej sie zarowno na terenie prowadzonych robdt oraz w
obszarze ich odziatywania, Inzynier Kontaktu, z zachowaniem pozostatych obowigzkdéw i
uprawnien wynikajacych z Umowy, zobowigzany jest do nadzoru nad prawidtowym
stosowaniem wytycznych wynikajacych ze Standardéw ochrony drzew i innych form zieleni,
0 ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy. Inzynier Kontaktu dodatkowo zobowigzany jest
do obecnosci podczas prowadzenia ww. prac, sporzadzenia dokumentacji fotograficznej
oraz przedtozenia raportdw opisujacych stan poszczegdlnych drzew, krzewdw lub innej
zieleni przed rozpoczeciem, w trakcie oraz po zakonczeniu poszczegdlnych robot, ze
wskazaniem w szczegdlnosci, zastosowywanych zabezpieczen, czasu odstoniecia korzeni,
etc. z okresleniem wptywu ww. prac na stan zieleni. Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do
przedktadania poszczegdinych i odrebnych raportéw wraz z dokumentacjg fotograficzng w
terminie 3 dni od dnia zakonczenia robdt, ktérych dany raport dotyczy.

vv) Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robét budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujace wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalac na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robot budowlanych:

a) Sporzadzenie pisemnej informacji podsumowujacej zrealizowane roboty budowlane wraz z
opisem zakresu realizacji Zadania inwestycyjnego oraz robdt stanowiacych najistotniejsze
elementy Zadania inwestycyjnego. Powyzsza informacja powinna zosta¢ przekazana
Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym za miesiac poprzedzajacy miesiac, w ktérym
Wykonawca robot budowalnych planuje zgtosi¢ do odbioru wykonane roboty budowlane lub
w odrebnym pismie w terminie na 7 dni przed planowanym zgtoszeniem robdt od odbioru.
Przedmiotowa informacja winna zawiera¢ m.in. nastepujace dane: zakres i wartos¢
zrealizowanych robét, spis dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami formalnymi
(w tym informacje dotyczace stanu drzew i zieleni, co do ktérych wykonawca zobowigzany
byt do zachowania dbatosci i ochrony w takcie realizacji rob6t oraz co do ewentualnego
przywrocenia do stanu drzew i zieleni sprzed rozpoczecia robét).
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b) Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robét
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koncowym robot.

c) Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koncowego.

d) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

e) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgacego jezeli zachodzi taka konieczno$¢ wiasciwych
organéw zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediow oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowg Straz Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

f) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdét budowlanych zamierza ztozy¢ przy
zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

g) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

h) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu korncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy
z umowy na wykonanie robét budowlanych, jednak nie dtuzej niz 390 dni od zawarcia
Umowy.

b. planowane zakonczenie swiadczenia ustug w terminie 420 dni od zawarcia Umowy.
Terminy realizacji poszczegdinych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sg
nastepujace:

a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. w terminie 30 dni od przekazania dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
ztozy ,Raport otwarcia” , w ktérym przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z
dokumentacjg projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej
dokumentacji. W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan
wchodzacych w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z
przepisami prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci
zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz
optymalizacji kosztow,

ii. w terminie 30 dni od przekazania dokumentacji projektowej Inzynier Kontraktu
sporzadzi harmonogram rzeczowo - finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach
zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego procedury wyboru
wykonawcy robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc
Zamawiajacemu w ustaleniu warunkdw stawianych przysztym wykonawcom
robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji,
terminu wykonania robot, kryteriow oceny ofert oraz warunkdw ptatnosci oraz
merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw
- odbywaé sie bedzie na biezaco, po przekazaniu Inzynierowi Kontraktu
informacji pisemnej (fax, e-mail) przez Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia
przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie
dwéch dni od skutecznego otrzymania informacji, przekaze swoja opinie
Zamawiajgqcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapéw II i III - wynika¢ bedq z termindéw okreslonych w umowie

o wykonanie robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdéra Zamawiajacy
podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

Strona 8 z 33



c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych i trwa¢ bedzie do zakonczenia rob6t budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.

5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robét budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE tACZNE
Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujaca stawke podatku VAT
= 23% tj. s zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa pfatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 5,00 %
catkowitego-wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5, nastgpi po wyborze
wykonawcy robdét budowlanych. Ptatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej
przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robot budowlanych.

2. Etap II: czesciowa ptatno$¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawcq
robdt budowlanych. kaczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢
85,00 % catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 , a wysokos¢
miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilo$¢ miesiecy realizacji umowy o roboty
budowlane.

3. Szczegotowe okreslenie terminow i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
I zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

4. Etap III: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10,00%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 , nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkdéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych lub innych
dokumentédw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastapi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgac poszczegolne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnos$ci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Inzynier Kontraktu posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr , @ wiasciwy dla niego
jest nastepujacy Urzad Skarbowy . Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze jego rachunkiem
rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyzej, rachunek ten bedzie zamieszczony na
sktadanych fakturach oraz znajduje sie on w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT”. Zaptata wynagrodzenia nastgpi na ww. rachunek,
pod warunkiem ze rachunek ten bedzie na dzien ptatnosci rachunkiem rozliczeniowym Inzyniera
Kontraktu oraz bedzie znajdowat sie w ww. wykazie. Niedochowanie powyzszych wymogow przez
Inzyniera Kontraktu uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymana ptatnosci danej faktury do czasu
wskazania przez Inzyniera Kontraktu prawidtowego numeru rachunku rozliczeniowego, o czym
Zamawiajacy poinformuje Inzyniera Kontraktu. Strony zgodnie przyjmujg, iz powyzsze
wstrzymanie ptatnosci spowodowane nieposiadaniem lub  niewskazaniem rachunku
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9.
10.

11.

12.

13.

14,

rozliczeniowego przez Inzyniera Kontraktu badz niezgodnoscig numeru rachunku bankowego
z tym, ktory znajduje sie w ,Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywrdconych do rejestru VAT” nie bedzie traktowane
jako naruszenie przez Zamawiajacego warunkow Umowy, a Zamawiajacy nie bedzie ponosit
odpowiedzialnosci wobec Inzyniera Kontraktu z tego tytutu, jak rowniez nie bedzie to uprawniac
Inzyniera Kontraktu do obcigzenia Zamawiajacego odsetkami ustawowymi za opdznienie
w transakcjach handlowych.

. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajacego wykonanej czeséci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,

zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.

Strony ustalaja, ze datg zapftaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdt budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robdt, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba ze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogdélne zawierajg w szczegdlnosci: koszty
ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state tacze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktdrym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powodow wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawca robét budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedituzona lub przerwana badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdt budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami Brak zatacznikdéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktédrym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwa¢ odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatacznikéw.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgace oznaczenie
nabywcy: i
MIASTO POZNAN
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan

NIP 2090001440

Wystawiong fakture nalezy przesytaé lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona =zostaé przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzadowy Zaktad Budzetowy
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 2090001440
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nr GLN 5907459623215
16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko: ..o
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:

- funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

—  IMI€ e
—  Nazwisko: ..o
—  Stanowisko: .....ccceeeiciieeinnne

— tel. kom. +48 ....cccooiiiii,
—  erMailii

3. Obowigzki inspektoréw nadzoru beda petni¢:

a) inspektora robdt konstrukcyjno - budowlanych
SIMie:
- Nazwisko: ...ccoooveeiiiieeeeee
- Stanowisko: ....ccevviiiiinieiee

b) inspektora robot drogowych
SIMie:
- Nazwisko: ...ccoooveeeiieeeeee
- Stanowisko: ....cceivicierericee

c) inspektora robét elektrycznych
SImigr
- Nazwisko: ...ccoooveeiieieeee
- Stanowisko: ...

d) inspektora robdt sanitarnych
SImigr
- Nazwisko: ...coociviiieeiiee e
- Stanowisko: ....ccceeeiviieicciee e,
- tel. kom. +48 ..o
- e MaAilieiciii s .

e) inspektora robdt teletechnicznych
SImigr .
- Nazwisko: ...ccoooieeiiieeeeeee
- Stanowisko: ....ccevviveieniiiee
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f) inspektora ds. zieleni
SIMie:
- Nazwisko: .oocveeicieecceee e
- Stanowisko: ....ccceeeeiieieiiee,
-tel. kom. +48 ..o

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot i przebywaé¢ tam tak dlugo, jak tego wymaga skutecznos$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzacé zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkéw w nalezyty sposéb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktérejkolwiek z osdb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzuja sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy.

§8
KARY UMOWNE

. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w razie nieterminowego wykonywania czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy
dzien zwitoki w wykonaniu danej czynnosci, przy czym przez nieterminowe wykonywanie
czynnosci wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy, Strony uwazaja wykonywanie tych
czynnosci po terminie wynikajacym z Umowy badz wyznaczonym (w formie elektronicznej lub
pisemnej) przez Zamawiajacego,

2) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawcg robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

3) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowga Raportow,
z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

4) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Inzyniera Kontraktu
zobowigzania do kontroli zgodnosci dokumentacji z wytycznymi wynikajacymi ze Standardow
ochrony drzew i innych form zieleni, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 lit. e Umowy lub zobowigzania
do statego nadzoru nad prawidtowosciqg wykonywania prac, ktére majg lub mogg miec
niekorzystny wptyw na stan zieleni lub polegajacych na prawidtowym zabezpieczeniu zieleni,
(w tym zobowigzan wskazanych w § 2 ust. 3 lit. e, § 3 ust. 1 pkt 1 lit. h, § 3 ust. 1 pkt 2 lit.
u, tt, oraz uu, oraz § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy, kara umowna w wysokosci 5,0%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 Umowy, za kazdy przypadek,

5) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 5,0% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie,

6) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu badz wypowiedzenia niniejszej Umowy lub odstapienia od niej przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,
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7) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie,

8) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

9) w przypadku zwtoki w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jego
terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien zwioki,

10) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4
ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

11) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5
ustawy Prawo zamoéwien publicznych w wysokosci 1,0% wartosci brutto wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu, okreslonego w § 5 niniejszej Umowy za kazde stwierdzone naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujgcymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych, okre$lonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstagpieniu od Umowy.

. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w § 5
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

. Strony ustalajg, iz naliczone kary zaokragla sie w gore do petnego ztotego, a taczna wysokos¢ kar
umownych, ktérymi moze zosta¢ obcigzony Inzynier Kontraktu wynosi 20% wynagrodzenia
umownego brutto.

. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokosci
maksymalnie 20% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym
mowa w § 5. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy, zmiany wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu w stosunku do tresci Oferty, niniejsze postanowienie stosuje sie odpowiednio.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajagcemu:
— Raport otwarcia,
— Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane
(z uwzglednieniem zobowigzania do przedtozenia informacji podsumowujacej
zakonczenie realizacji robot budowlanych, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a Umowy),
— Raport kofncowy z podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego, oraz
— Raporty gwarancyjne w okresie rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktfadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesigcu, w ktérym
rozpoczeto realizacje ustug wskazanych w Umowie. Raport koncowy nalezy ziozy¢
Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robét budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:
a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport
bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
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b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usung¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgloszenia uwag przez Zamawiajacego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana - Inzynier
Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajacemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robot budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjgq dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§ 10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwrdci przekazane dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzong
w ramach petnienia obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzic¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkodg dla Zamawiajacego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentow
i informacji przed dostepem o0s6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajacemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
srodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajagcym zakresu informacji, ktére majq zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajacego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7
dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.
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W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktore bedg wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajgcego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowiacej 5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5, tj. .............. zt (stownie: ................. ztotych)

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pieniadzu Inzynier Kontraktu przelewa wilasciwa kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajacy uprawniony jest do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku koniecznosci zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w innej formie niz w pienigdzu spowodowanej
zmiang terminu wykonania i przekazania dokumentacji projektowej, a takze gdy nie zostat
podpisany protokdt odbioru oraz nie zakonczyta biegu rekojmia za wady robdét budowlanych
wykonanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej, Inzynier Kontraktu
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajacemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajagcemu
(analogicznie do regulacji z § 12 ust. 3) przystuguje prawo wystapienia z wezwaniem do wyptaty
zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub
z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi (lub zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pieniadzu) w celu zmiany formy na zabezpieczenie w pienigdzu.

Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jednag lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umoéw z
wykonawcg i podwykonawcami robdét budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.
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Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze skutkiem

natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdéwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wiasciwg i terminowag realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyréwnania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odméwi Ilub zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wplywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z waznych powoddw, Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

a) Ztozyc¢ Raport, o ktérym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwroci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,

jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu osiggng

warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5

Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone

szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wylacza uprawnienia do dochodzenia kar

umownych przez Zamawiajacego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

Powyzsze nie wytacza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia badz odstgpienia od Umowy

w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

§ 14
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére dotycza:
1) zmian organizacyjnych Zamawiajgacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje

sie bezprzedmiotowe - odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindw wykonania
zobowigzan Inzyniera Kontraktu.

2) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub w zwigzku z tym zaistniata konieczno$¢ modyfikacji Umowy -
odpowiadajaca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu lub termindéw wykonania zobowigzan Inzyniera
Kontraktu.

3) omylek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami - poprawienie
oczywistych i logicznych omyiek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy.

4) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,
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5) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

6) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy — okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

7) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedituzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy.

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towarow i ustug VAT oraz podatku akcyzowego dla czynnosci
objetych Umowa, ktora wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejéciu w zycie ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowa kalkulacje wraz z
uzasadnieniem przedstawione przez Inzyniera Kontraktu) jezeli zmiany te beda miaty wptyw
na koszty wykonania zamowienia przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy powyzsze
zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu, o wiecej niz
10% w stosunku do okreslonego w § 5 niniejszej Umowy, okolicznos$¢ takg poczytywac sie
bedzie jako istotng zmiane okolicznosci. W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie
do wypowiedzenia Umowy w catosci badz w czesci w terminie 30 od powziecia informacji
o0 powyzszym fakcie.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie
obowigzywaé¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez
Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

4. Postanowienia wskazane w ust. 1 pkt 8 znajdujg zastosowanie wytacznie jezeli termin
planowanego zakonczenia $wiadczenia ustug Inzyniera Kontraktu przekracza 12 miesiecy.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:
a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utwordéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wilasnosci
egzemplarzy Utworow,
b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworow
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do:
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korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éow, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ éw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
3. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:
a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utworéw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajaqcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/déw, ich elementow, fragmentdw i opracowan na witasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek os6b trzecich w celach
zwigzanych z realizacjq zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twdrczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utworéw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposéb, aby kazdy madgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczuta i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komorkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéow Utworu/ow za pomocg wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych Utwoér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/ow do celéw promocyjnych

i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktéw

wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,
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19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rédwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wiaczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/ow  instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséow prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym roéwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

. Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/ow, Zamawiajacy nabywa

wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.

. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami

tych osob.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwor/Utwory nie

naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez

lub na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytacznosci, nie sg

obcigzone zadnymi prawami 0sOb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie

i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajacych

z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworow

stanowiacych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach

niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Ilub jego licencjobiorcéw

z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,

w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez

Zamawiajqcego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.

. W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub

podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow,

roszczen, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworédw, w wyniku czego

Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé uprawnien okreslonych w Umowie,

Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od os6b uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu

wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie

dysponujace prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony

w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu

o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do

sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia.

§ 16
KLAUZULA WALORYZACINA

Zgodnie z art. 439 ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 roku Prawo zamowien publicznych, Strony

postanawiaja, ze w przypadku, gdy okres obowigzywania Umowy przekracza 6 miesiecy, dokonaja

waloryzacji pierwotnej kwoty wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu (kwoty z oferty ztozonej

w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia) w wypadku zmiany cen materiatow

lub kosztédw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia, wedtug nastepujacych zasad:

1) waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie, objete prawidlowo wystawionymi fakturami po
uplywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

2) ,datg odniesienia” dla waloryzacji bedzie zawsze miesigc, w ktdrym przypadat termin sktadania
ofert w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, (co zgodnie z ponizsza metoda obliczenia
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3)

wskaznika waloryzacji (W) oznacza, ze obliczenie wartosci zmiany cen produkcji budowlano-
montazowej (,cbm") nalezy rozpocza¢ od miesigca, w ktérym przypadt termin sktadania ofert,
tj. zgodnie z terminologia GUS stosowng w comiesiecznych publikacjach komunikatow
wskaznikéw CBM (w ujeciu ,miesigc do miesigca poprzedniego”, tj. w uktadzie miesigc
poprzedni = 100). Zatem, nalezy przyjac, ze wartos¢ ww. wskaznika dla miesiaca skitadnia
ofert = 100.

waloryzacja bedzie nastepowata, poprzez przemozenie kwoty danej faktury przez wskaznik
(mnoznik) waloryzacji ,,W" obliczony wedtug nastepujacego wzoru:

W=a + b * cbm

Wyjasnienia ww. wzoru:

~W" = wskaznik (mnoznik) waloryzacji dla waloryzowanej czesci wynagrodzenia,

»a" - jest statym wspodtczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktory oddaje niewaloryzowang_czesc
wynagrodzenia),

~b" - jest stalym wspotczynnikiem o wartosci: 0,5 (ktéry oddaje waloryzowang czes¢
wynagrodzenia),

~cbm’” - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogoétem dla
catego okresu dokonywanej waloryzacji, tj. od miesiaca zlozenia ofert do miesigca
wykonania danej czeéci przedmiotu Umowy objetego waloryzowang czescig
wynagrodzenia (kwotg danej faktury), obliczony na podstawie narastajgcego iloczynu
wskaznikéw CBM publikowanych w comiesiecznych komunikatach GUS, tj. wartosc
wynikajaca z rachunku narastajgcego w oparciu o wskazniki CBM ogoéiem w ujeciu
~miesiac do miesiaca poprzedniego” gdzie wartos¢ 100 przypisana jest do miesigca
sktadnia ofert, a ostatnim uwzglednianym w rachunku wskaznikiem CBM, bedzie wskaznik
CBM dotyczacy miesiaca w ktérym wykonywana byta ustuga (lub w przydatku faktury
koicowej - miesigc zakonczenia realizacji Umowy) a w przypadku braku publikacji ww.
wskaznika - najbardziej aktualny wskaznik za miesigce poprzedzajgce (oznacza to, ze
uwzgledniany bedzie ostatni opublikowany na dziern wystawienia faktury wskaznik za
miesiac realizacji danej czesci przedmiotu Umowy, a w przypadku braku ww. wskaznika
- ostatni z opublikowanych wskaZnikéw z poprzedzajqcych miesiecy).

W przypadku opublikowania, w okresie pomiedzy dniem wystawienia faktury czesciowej,
dla ktérej dokonano waloryzacji, a dniem wystawienia faktury koncowej, przez GUS
dodatkowych wskaznikébw CBM Ilub korekt zastosowanych wskaznikow CBM, (tj.
wskaznikéw majacych zastosowanie w danym obliczeniu) Strony dokonaja odpowiednej
korekty, poprzez dokonanie ponownego obliczenia i zmiane kwoty waloryzacji (in plus
albo in minus). Zmiana kwoty waloryzacji zostanie uwzgledniona w fakturach
korygujacych wystawianych do wtasciwych faktur czesciowych.

Komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w obliczeniu wskaznikow CBM
(w tym korekt wskaznikow), tj. wskaznikow, ktére dotyczaq miesiecy objetych
waloryzacja opublikowane po dniu wystawienia fraktury koncowej nie beda
uwzgledniane w obliczeniu wartosci ,,cbm”.

Zarowno faktury czesciowe jak i faktura koncowa powinny zosta¢ wystawione w terminie
do 10. dnia miesigca nastepujacego po dniu zakonczenia miesigca $wiadczenia danej
ustugi lub ostatniego miesigca realizacji Umowy (dotyczy faktury koncowej). W przypadku
wystawienia faktury koncowej po ww. terminie do ewentualnej korekty waloryzacji
uwzgledniane beda komunikaty dotyczace majacych zastosowanie w powyzszym
obliczeniu wskaznikbw CBM opublikowane najpézniej w 10. dniu miesiaca
nastepujacego po dniu zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Waloryzacja obejmuje jedynie okres zgodny z terminami realizacji Umowy - tj.
zastosowanie w powyzszym obliczeniu maja jedynie wskazniki CBM dotyczace miesiecy
objetych okreslonymi w Umowie terminami wykonania Umowy - zob. zastrzezenie z pkt
14 niniejszego ustepu.

Wobec powyzszego wartosé ,cbm” nalezy obliczy¢ wedtug nastepujgcego wzoru:

cbm = (CBMo/100 x CBM1/100 x CBM2/100 x CBM3/100 x CBM../100 x CBMp_1/100 X
CBM,/100)

gdzie:
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e CBMy - oznacza wskaznik zmiany cen w produkcji budowlano-montazowej ogoétem
publikowany w comiesiecznych komunikatach GUS w ujeciu ,miesiqc do miesigca
poprzedniego” (tj. wskaznik CBM w ukfadzie miesiqc poprzedni=100) za miesiac
zlozenia oferty, dla ktérego wartos¢ wynosi 100,

e CBM; - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
nastepujacy po miesigcu ztozenia oferty,

¢ CBM;, CBM;, CBM.. - oznaczaja ww. wskazniki (CBM w ukfadzie miesigc
poprzedni=100) za kolejne miesigce,

e CBM,-; - oznacza ww. wskaznik (CBM w ukfadzie miesigc poprzedni=100) za miesigc
poprzedzajacy miesigc, w ktéorym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu
Umowy, za ktdérg nalezna jest cze$¢ wynagrodzenia objeta waloryzacja.

e ,CBN," - oznacza ww. wskaznik (CBM w uktadzie miesigc poprzedni=100) za miesiac,
w ktérym nastgpito wykonanie danej czesci przedmiotu umowy objetego waloryzowang
fakturg. W przypadku faktury koncowej oznacza ww. wskaznik za miesigc, w ktérym
Inzynier Kontaktu zakonczy!t realizacje Umowy.

e Korekty ww. wskaznikbw CBM przyjetych w obliczeniach lub dodatkowe (majace
zastosowanie) wskazniki CBM, ktdére zostana opublikowane po dniu wystawienia
fraktury (tj. pod dokonaniu obliczen waloryzacyjnych) a przed dniem wystawienia
faktury koncowej beda uwzgledniane, poprzez dokonanie ponownego obliczenia
wartosci ,cbm” i wartosci ,W” i w konsekwencji odpowiednig zmiane kwoty waloryzacji
(in plus albo in minus).

e wszystkie obliczenia nalezy dokonywac¢ z zaokraglaniem do czwartego miejsca po
przecinku.

4) W przypadku gdyby publikacje GUS zawierajace ww. wskazniki CBM przestaty by¢ dostepne,
Strony zastosujg wskazniki najbardziej do nich zblizone.

5) Celem unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony potwierdzaja, ze (powyzszy
sposoOb obliczen wskaznika (mnoznika) waloryzacji (,W") odpowiada zasadzie kalkulatora
waloryzacji publikowanego przez GUS pod adresem:
https://dbw.stat.gov.pl/katalog/waloryzacja/5 Jednakze ww. kalkulator moze miec
zastosowanie jedynie pomocnicze) wigzace pozostaja wytacznie obliczenia dokonane
zgodnie z niniejsza klauzula na podstawie oficjalnych komunikatéw publikowanych
przez GUS - kopie ww. komunikatéw wraz ze szczegétowym wyliczeniem kwoty
waloryzacji Inzynier Kontraktu bedzie zataczal do danej faktury. Zmiany
wynagrodzenia na podstawie niniejszej klauzuli nie wymagaja zawarcia aneksu do
Umowy.

6) W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego
podwyzszenie, nastepowaé bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z
zastosowaniem ww. wskaznika waloryzacji oznacza¢ bedzie zwiekszanie o trzy lub wiecej
procent kwoty wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy
kwoty danej faktury).

7) W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie,
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z zastosowaniem ww.
wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o trzy lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji (tj. trzy lub wiecej procent z polowy kwoty danej
faktury).

8) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progow wskazanych
w powyzszych pkt. 6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za podstawowy
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu za wykonanie
podstawowego zakresu przedmiotu Umowy (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia).

10) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy (tzw. prawo
opcji) wynagrodzenie nalezne za wykonanie ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy , tj.
zakresu objetego prawem opcji, ktérego wartos¢ zostata okreslona w ofercie ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia, bedzie podlegata waloryzacji na tej
samej zasadzie jak wynagrodzenie naleznie za wykonanie zakresu podstawowego Umowy.

11) W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia naleznego za wykonanie
ewentualnego zakresu przedmiotu Umowy, progi waloryzacyjne, o ktérych mowa w pkt 6-
8 nalezy w przypadku zakresu/zakresow objetych prawem opcji, oblicza¢ od kwoty / kwot
brutto wynagrodzenia naleznego za ich wykonanie podlegajacej waloryzacji.
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12) W przypadku gdy Umowa przewiduje ewentualny zakres przedmiotu Umowy suma
waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie wynagrodzenia naleznego Inzyniera Kontraktu za ewentualny
zakres przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie rzeczowym) nie moze przekroczy¢
limitu 7% kwoty brutto pierwotnego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu naleznego za
wykonanie zakresu objetego prawem opcji (tj. kwoty brutto wynikajacej z oferty ztozonej w
postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamodwienia).

13) Zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu dokonana na podstawie §14 ust. 1 pkt 8 Umowy,
pozostaje bez wptywu na mozliwo$¢ dokonania waloryzacji zgodnie z regulacjami niniejszego
paragrafu, z tym jednakze zastrzezeniem, ze wzrost Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu na
skutek zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia, bedzie
wliczany do (tj. bedzie umniejszat) limit zmiany Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §14 ust.
1 pkt 8 Umowy.

14) W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu Umowy na skutek okolicznosci, za
ktére odpowiada Inzynier Kontaktu (zwioka Inzyniera Kontraktu), waloryzacja nie bedzie
dokonywana za okres wykraczajacy ponad terminy realizacji Umowy. Waloryzacja bedzie
obejmowata dodatkowy okres realizacji przedmiotu Umowy (w jego pierwotnym zakresie
rzeczowym) jedynie w przypadku wykluczenia ww. zwioki Inzyniera Kontraktu i zmiany
terminow realizacji Umowy przez Stany w formie pisemnego aneksu do Umowy.

15)Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za dodatkowy zakres przedmiotu Umowy
zlecony, poprzez zmiane Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Inzynier

Kontraktu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym

zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy s roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
. Jezeli zmiana, o ktdrej mowa w ust. 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Inzynier Kontaktu zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie
30 dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajacego oraz w terminie 37 dni od dnia zmiany
waloryzacyjnej otrzymanego wynagrodzenia przedktada oswiadczenie, w ktérym potwierdza
dokonanie ww. waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy.

§17 ) ;
WYMOGI DOTYCZACE RODZAJOW CZYNNOSCI
WYKONYWANYCH W RAMACH ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

. Stosownie do tresci art. 95 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamodwien publicznych,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Inzyniera Kontaktu lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy, nastepujacych oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia:
— Koordynatora Zespotu - Koordynatora Inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
— Branzowych Inspektoréw nadzoru;
- w zakresie czynnosci wykonywanych (przy tacznym spetnieniu ponizszych przestanek):
e na rzecz pracodawcy (Inzyniera Kontaktu lub Podwykonawcy),
e pod kierownictwem pracodawcy,
e w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
e za wynagrodzeniem ptatnym przez pracodawce.
. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy
cywilnoprawnej.
. W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Inzyniera Kontraktu odnosnie spetniania przez Inzyniera Kontraktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane
w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do:
- zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
. W trakcie realizacji Umowy, Inzynier Kontraktu, na wezwanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania, przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Inzyniera
Kontraktu lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1. czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia:
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9.

a) oswiadczenie Inzyniera Kontraktu (lub/i podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy os6b wykonujacych czynnosci spetniajace przestanki z art. 22 § 1 kodeksu
pracy, wykonywane w ramach realizacji przedmiotu Umowy,

b) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

c) poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika,

d) zaswiadczenie z ZUS potwierdzajacego fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww.
osoéb.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej, powinny zosta¢ zamazane w czesci dotyczacej

danych osobowych pracownikéw lub innych oséb, ktérych przetwarzanie nie jest konieczne celem
wyzkazania przedmiotowego faktu zatrudnienia ww. o0s6b na podstawie stosunku pracy.
Przekazywane dane (uwidocznione) powinny zawieraé w szczegélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika. Przekazujac ww. dokumenty Inzynier Kontraktu, zobowigzany jest do
pozyskania danych osobowych ujawnionych w tresci tych dokumentéw w zgodzie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i
ztozenia o$wiadczenia o nastepujacej tresci: ,,Oswiadczam, ze wypetnitem obowiazki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu wykonania obowigzkdw wynikajacych z Umowy”.

. Nieztozenie przez Inzyniera Kontaktu w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych

przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Inzyniera Kontaktu lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Inzyniera Kontaktu lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, co moze wigzaé sie
z rozwigzaniem Umowy w trybie z § 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwoséci co do przestrzegania prawa pracy przez Inzyniera

Kontaktu lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy powierza Inzynierowi Kontraktu w trybie przepisu art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu
okreslonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych osobowych, stanowigcej
zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku - o przeciwdziataniu nadmiernym

opo6znieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze zaréwno Miasto Poznan, jak i Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajq status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ww. ustawy.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie

obowigzujace.

. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajgq jego rozstrzygniecie

sadowi powszechnemu witasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier

Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdéb, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania wtasne.

. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkow

zarowno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych trzy egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu. / Umowe sporzgadzono formie
elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesc.

Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,
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2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi,
3) Umowa o przetwarzanie danych osobowych.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIKNR 1

1.

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a) szczegdétowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdét,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentéow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego sktadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczeg6towe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej iterminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére moga wptynac na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczeg6towe opisy postepu prac wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupéw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujace stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez wykonawce robot
budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie musza by¢
opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentdéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestow
materiatow;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajacych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robdt;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
$rodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéw, ktére mogtyby
zagrazac terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
oraz uu) Umowy wraz z dokumentacja fotograficzna.
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3.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:

a)
b)

<)
d)

e)

f)

9)
h)

b))

koncowe rozliczenie ilosciowe i jako$ciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajgcym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajagcym i wykonawca robédt
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczaca wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdélnosci robdt zanikajacych Ilub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdélnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préb i $wiadectwa atestéw
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajqce prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujaca zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla medidw.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIKNR 2 .
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM W OKRESIE GWARANCJI I REKOIMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniklych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwéch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdt z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zalaczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajacemu
bezzwlocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych przystapienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajacemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na
wybor wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzoér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robot budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caly okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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ZALACZNIK NR 3

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych
(zwana dalej ,Umowg”)

zawarta w Poznaniu, w dniu ........cccccevevneennen. r. / z chwilg ztozenia ostatniego z podpiséw sygnatariuszy
wymienionych w komparycji Umowy

pomiedzy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowang pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt

reprezentowangqg przez:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Podmiotem przetwarzajacym”

dziatajaca w imieniu i na rzecz Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji Samorzadowy Zaktad
Budzetowy ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznan, REGON 631257822, NIP 209-00-01-440,
zwanym w dalszej czesci umowy ,Administratorem danych osobowych” Ilub
Administratorem”

oraz

(*dane podmiotu ktéry umowe zawiera)

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawca”.

facznie zwanymi dalej ,,Stronami” o nastepujacej tresci:

Majac na uwadze, ze Podmiotowi przetwarzajgcemu zostato powierzone na podstawie uchwaty Nr
LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spotki
dotyczacej realizacji inwestycji miejskich, zarzadzenia Nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z
dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonania spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., a zwtaszcza zatacznika nr 11 do ww.
zarzadzenia przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzajacy uprawniony jest do
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowity zawrzec niniejszq
umowe dalszego powierzenia przetwarzania danych o nastepujacej tresci:
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§1

Postanowienia ogdlne

Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w dniu ... zawart umowe nr RU -
.......... /PIM/24/AKD/2023-364 z Wykonawcg w przedmiocie petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z
zadaszeniem - hala sportéw walki”, zwana dalej ,Umowg Giéwng”, z tytutu ktdérej bedg
przetwarzane dane osobowe.

Niniejsza - akcesoryjna wzgledem Umowy Gtéwnej - Umowa dalszego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umowa, reguluje wzajemny stosunek Stron i
obowigzki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikajacych z zawartej
Umowy Gtéwnej.

§2

Definicje

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z tresci i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje sie
nastepujace znaczenie dla ponizej wymienionych sformutowan:

1)

2)
3)

4)

Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Ustawa - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781).

Podwykonawca - podmiot, ktéremu Wykonawca pod-powierzyt w catosci lub czesciowo
przetwarzanie danych osobowych.

Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiaty, dokumenty i dane osobowe otrzymane
od Administratora, Podmiotu przetwarzajacego i od wspdtpracujacych z nim osdb oraz dane
uzyskane w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej
lub elektronicznej dotyczace Administratora lub Podmiotu przetwarzajgcego i przedmiotu
Umowy.

§3

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Podmiot przetwarzajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w Umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore
chronig prawa osdéb, ktorych dane dotycza.

Wykonawca os$wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia
i daje gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzadzenia i chronito prawa osob,
ktorych dane przetwarzane na podstawie Umowy dotycza. Powyzsze potwierdzone zostato
poprzez wdrozenie ....... np. kodeksu postepowania lub uzyskanie certyfikatu w zakresie
ochrony danych osobowych.* (opcjonalnie).

Wykonawca oswiadcza, iz dane bedq przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru
(C101] o oY o [ fov.d=Te [« FA U (*nalezy wskazaé doktadny adres
miejsca przetwarzania danych, niekiedy zbiezny z siedzibg Wykonawcy)

Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym
podmiotom, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje
Wykonawca.
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84

Zakres i cel przetwarzania danych

Wykonawca bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie Umowy dane pracownikéw
administratora, podmiotow wspoétpracujacych z administratorem, administratora, klientow
administratora, w zakresie: imion i nazwisk, nr zaswiadczen, nr uprawnien, adresu
zamieszkania, nr PESEL, nr i serii dowodu osobistego, w formie papierowo - elektronicznej.
Powierzone przez Podmiot przetwarzajacy dane osobowe bedq przetwarzane przez
Wykonawca wytacznie w celu realizacji Umowy Gldéwnej.

85
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych

zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z

przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia.

Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawce bedzie odbywaé sie wylgcznie na

udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzajacego.

Za udokumentowane polecenie uznaje sie zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na

podstawie Umowy Gtdéwnej.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje Wykonawce do:

1) nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, ktére bedg
przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy ,

2) zapoznania 0sOb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o
ochronie danych osobowych,

3) zobowigzania oséb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania
tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, takze po zakonczeniu
zatrudnienia,

4) prowadzenia rejestru kategorii czynnosci przetwarzania wykonywanych w imieniu
Podmiotu przetwarzajacego,

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzajacego o kazdym naruszeniu ochrony danych
osobowych, nawet jesli w jego ocenie nie jest one na tyle powazne, by podlegac
notyfikacji do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbednej zwtoki, w cigqgu 24
godzin od jego wystgpienia. Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzajgcemu
powinna zawiera¢ co najmniej:

a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to mozliwe - wskazanie kategorii i przyblizonej
liczby o0sdb, ktérych dane zostaty naruszone i ilosci/rodzaju danych, ktorych
naruszenie dotyczy,

b) opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

c) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawce $rodkow
w celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutkdw.

W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie okreslonym przez Podmiot

przetwarzajacy oraz usuniecia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nosnikdw,

zarowno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjecia stosownego dziatania w

celu wyeliminowania mozliwosci dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie

Umowy, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych. Wykonawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od daty usunigcia danych

przekazac¢ Podmiotowi przetwarzajacemu protokoét zniszczenia powierzonych danych.

Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, Wykonawca w miare mozliwosci pomaga

Podmiotowi przetwarzajacemu poprzez odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne

wywigzac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotycza, w zakresie

wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III Rozporzadzenia.

Wykonawca, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga

Podmiotowi przetwarzajgcemu wywigzaé¢ sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36

Rozporzadzenia.
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Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Podmiotowi przetwarzajacemu informacje
0 wniesieniu zadan wprost do Wykonawcy przez klientdw Podmiotu przetwarzajacego w
terminie 48 godzin od otrzymania zadania.

§6

Postepowanie w razie kontroli

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie przekazywaé wszelkie informacje dotyczace
zobowigzan publicznych w stosunku do policji i organdw $cigania oraz stuzb specjalnych
w zakresie przekazywania im dostepu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot
przetwarzajacy, a takze do niezwilocznego informowania Podmiotu przetwarzajgcego
o wszelkich pismach oraz dziataniach podejmowanych przez policje, organy Scigania oraz
stuzby specjalne pozostajacych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Podmiotu przetwarzajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Wykonawce i jego podwykonawcédw danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej Ilub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawcéw, a takze
o wszelkich planowanych, o ile sa wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania u Wykonawcy lub jego podwykonawcow tych danych osobowych,
w szczegolnosci prowadzonych przez organ nadzorczy.

Wykonawca os$wiadcza, ze w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej
u Podmiotu przetwarzajacego dotyczacej przetwarzania powierzonych danych osobowych,
bedzie niezwlocznie przekazywat Podmiotowi przetwarzajacemu niezbedne informacje
i wyjasnienia.

Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Podmiot przetwarzajacy o kazdej
kontroli organu nadzorczego, jezeli ma ona zwigzek z przetwarzaniem powierzonych danych
osobowych oraz o kazdym pismie tego podmiotu dotyczacym sktadania wyjasnien w zakresie
powierzonych danych.

§7

Prawo sprawdzenia

Podmiot przetwarzajagcy ma prawo do audytu i inspekcji, czy $rodki zastosowane przez
Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniajg
postanowienia Umowy.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz w zwigzku z realizacjg Umowy moze by¢ poddany
kontroli zgodnosci przetwarzania danych z obowigzujacymi przepisami prawa przez
uprawnione podmioty.

Na wniosek Podmiotu przetwarzajgcego Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
informacji na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat
zastosowanych przy przetwarzaniu $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
ochrone przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Podmiot przetwarzajacy realizowa¢ bedzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu
przetwarzajacego i/lub miejscach przetwarzania badz siedzibie Wykonawcy, w godzinach
pracy Podmiotu przetwarzajacego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w
terminie wskazanym przez Podmiot przetwarzajacy nie dtuzszym niz 7 dni.

Wykonawca udostepnia Podmiotowi przetwarzajacemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§8

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete Umowa do dalszego przetwarzania

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody
Podmiotu przetwarzajacego.
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2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawce innemu podmiotowi
(podwykonawcy) wymaga pod rygorem niewaznosci, zawarcia umowy w formie pisemnej.

3. Umowa, o ktorej mowa w ust. 2 musi zawierac¢ wszystkie zobowigzania okreslone w niniejszej
Umowie oraz precyzowac czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzglednieniem
zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych.

4. Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpic¢ jedynie na pisemne
polecenie Podmiotu przetwarzajacego chyba, ze obowigzek taki nakiada na Wykonawce
prawo Unii lub prawo panstwa cztionkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim
przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzajacy
o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi
na wazny interes publiczny.

§9

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdlnosci za udostepnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobe, ktérej dotyczg przetwarzane dane
osobowe, Podmiot przetwarzajacy oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jesli
nie dopetnit obowigzkdw, ktére naktada Umowa, gdy dziatat poza zgodnymi z prawem
instrukcjami Podmiotu przetwarzajacego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, ktére
powstaty na skutek dziatan niezgodnych z przepisami Rozporzadzenia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania swoich pracownikéw oraz
podmiotéw, ktdrymi postuguje sie przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za wiasne
dziatania i zaniechania.

4. W przypadku naruszenia przepiséw Ustawy lub Rozporzadzenia w ramach realizacji Umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w nastepstwie ktérego Podmiot przetwarzajacy
zostanie zobowigzany do wypftaty odszkodowania lub ukarany grzywna, prawomocnym
wyrokiem lub decyzjg wtasciwego organu, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrdcenia
réwnowartosci odszkodowania Iub grzywny i innych udokumentowanych kosztéw
poniesionych przez Podmiot przetwarzajacy.

8§10
Czas obowiazywania umowy

Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez czas obowigzywania umowy wskazanej w §1 ust. 1.

§11
Rozwiazanie umowy

Podmiot przetwarzajacy moze rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

1) Wykonawca, pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybienn stwierdzonych podczas
kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) dane osobowe przetwarzane sg w sposob niezgodny z Umowg;

3) Wykonawca powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Podmiotu przetwarzajacego;

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrzadzit szkode Podmiotowi przetwarzajacemu,
Administratorowi lub osobie, ktorej dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej
umowy;

5) organ nadzorczy podejmie postepowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzajagcemu w
zwigzku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

§12
Zasady zachowania poufnosci

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy danych poufnych.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze w zwigzku z zobowigzaniem do zachowania w tajemnicy danych
poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane bez pisemnej zgody
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Podmiotu przetwarzajgcego w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§13
Kary umowne

W przypadku odstapienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Podmiotowi przetwarzajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w §5 Umowy Giownej.

W przypadku niezrealizowania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw
objetych Umowa, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 Umowy Gtdéwnej, z zastrzezeniem ust. 3.

W przypadku obowigzkow Wykonawcy, co do ktérych w Umowie wskazano konkretny termin
ich realizacji, niewykonanie tych obowigzkdéw w tym terminie pocigga za soba zobowigzanie
Wykonawcy do zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w §5 Umowy Gtownej za kazdy dzien zwioki.

Podmiot przetwarzajacy =zastrzega sobie mozliwo$s¢ dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ okreslonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogdlnych.
Podmiot przetwarzajacy ma mozliwos¢ potracenia naliczonych kar umownych z naleznosci
przystugujacych Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy Gtéwnej, na co Wykonawca wyraza
nieodwotalng i bezwarunkowg zgode.

Strony ustalajq, ze Podmiot przetwarzajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych
w wysokosci maksymalnie 20 % wartosci sumy catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w §5 Umowy Gidwnej.

§14
Postanowienia koncowe

W przypadku, gdy Umowa odwotuje sie do przepisow prawa, oznacza to rowniez inne przepisy
dotyczace ochrony danych osobowych, a takze wszelkie nowelizacje, jakie wejdg w zycie po
dniu zawarcia Umowy, jak rowniez akty prawne, ktore zastgpiaq wskazane ustawy
i rozporzadzenia.

Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z ktérych 3
egzemplarze otrzymuje Podmiot przetwarzajacy i 1 egzemplarz Wykonawca. / Umowe
sporzadzono formie elektronicznej, w rozumieniu przepisu art. 78! Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze Stron otrzymata egzemplarz zawartej Umowy.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy prawa obowigzujgce na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

Umowa ma charakter nieodpfatny.

Wszelkie zmiany Umowy wymagdaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Sadem wiasciwym dla rozpatrzenia sporow wynikajacych z Umowy bedzie sad powszechny,
wiasciwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzajacego.

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawce jest: .... (imie i nazwisko, nr
telefonu, adres e-mail).

Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzajacy jest: Pan
Krzysztof Kowal, tel.: 605 044 905, e-mail: rodo@pim.poznan.pl oraz jego zastepca: Pan
Krzysztof Dziemian, tel.: 605 236 601, e-mail: rodo@pim.poznan.pl.

Podmiot przetwarzajacy, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku -
o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych, oswiadcza, ze
zarowno Miasto Poznan, jak i Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., posiadajg status
duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ww. ustawy.

PODMIOT PRZETWARZAJACY WYKONAWCA
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