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UMOWA nr _______________________ 
 

zwana dalej „Umową”, zawarta dnia ______________________ r. w Poznaniu pomiędzy: 
 

1. VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000020765, NIP 7770000755, REGON 630956570, kapitał 
zakładowy 105 947 725,00 zł,  

 
2. AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym 

Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod nr KRS 0000234819, posiadającą numer NIP 777-00-03-274 kapitał zakładowy 
1.121.290.222,00 zł,  
 

3. Enea Oświetlenia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin 
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum Wydział XIII Gospodarczy - Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000067552, NIP 8521962912, REGON 811-84325, kapitał 
zakładowy 182.127.000 zł,  
 

4. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (33-100), 
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, adres ul. Za Groblą 8, 
61-860 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 525 24 96 411, 
REGON 142739519, kapitał zakładowy 10.488.917.050 zł,  
 

5. Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, 
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 
KRS 0000010681, NIP 5260250995, REGON 01210078400000, 
kapitał zakładowy 3.937.072.437,00 zł 
 

6. MIASTEM POZNAŃ pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP 2090001440, REGON 631257822 - 
zamawiający upoważniony w trybie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.; dalej również jako „PZP”). 
zwanym dalej "Zamawiającym" 
 

a wszyscy łącznie (1-6) zwanymi w dalszej części Umowy "Współzamawiającymi"   
 
w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy: 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny Ludów 2, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł 
reprezentowana przez: 
 
a 
 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________, 
zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 
REGON __________________ 
reprezentowaną przez: 
_______________________ - _______________________ 
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/ 
____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, 
przy ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
______________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. 
___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 
właściwego do spraw gospodarki, NIP ____________________, REGON _________________. 
 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 
zwana dalej „Umową”. 

 
 
Na potrzeby niniejszej umowy czynności Zamawiającego realizowane będą przez Poznańskie 
Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. - Inwestora Zastępczego. 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania  
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania spółce 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych 
spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazań do 
Realizacji przekazanych przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta 
Poznania oraz Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu -  dysponentów środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, na podstawie przepisów art. 209 
ust. 1 pkt 1 PZP w zw. z art. 91 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 z późn. zm.). 
 
Zważywszy, że: 

1. Współzamawiający realizują inwestycję pn. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku 
w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty 
Quadro) w pasaż kultury" oraz „Izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku zabytkowego 
Urzędu Miasta Poznania – Waga Miejska” (dalej jako „Inwestycja” lub „Zadanie 
Inwestycyjne”), polegającą na: 
przebudowie nawierzchni Starego Rynku i ulic przyległych, wraz z usunięciem istniejących 
konstrukcji nawierzchni, wzmocnieniem gruntu i wykonaniem całkowicie nowej konstrukcji 
nawierzchni płyty Rynku, ciągów pieszych, ulic i chodników. Układ nawierzchni zgodnie 
z koncepcją przedstawioną w PFU na rys nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01002 
PROJEKTOWANY UKŁAD POSADZKI. Roboty obejmują także wykonanie: 

• Niwelacji terenu, określenia nowych rzędnych na podstawie koncepcji, niwelację wejścia 
do Wagi Miejskiej od strony zachodniej, niwelację wysokości jezdni i płyty Rynku 
w stosunku do wysokości chodników, przy zachowaniu wysokości krawężnika chodnika 
max. 2 cm oraz przy zachowaniu linii ścieków przy krawężnikach; 

• Usunięcia istniejących warstw konstrukcyjnych nawierzchni na obszarze objętym 
zadaniem, do założonego poziomu korytowania; 

• Zagęszczenia gruntu na poziomie korytowania pod konstrukcje nawierzchni, do uzyskania 
wymaganych parametrów nośności; 

• Wzmocnienia gruntu pod konstrukcje nawierzchni, przez zastosowanie stabilizacji 
środkami chemicznymi, do uzyskania wymaganych parametrów wytrzymałości na ściskanie 
i wymaganych parametrów nośności; 

• Nowej konstrukcji nawierzchni płyty Rynku, nawierzchni ulic dochodzących, nawierzchni 
ciągów pieszych i chodników, wraz z nowym ułożeniem nawierzchni z kostki kamiennej i 
płyt kamiennych, z bezwzględnym zachowaniem wyselekcjonowanego zabytkowego 
materiału kamiennego: kostka, krawężniki i granitowe płyty chodnikowe, wg schematu 
zawartego w koncepcji; 

• Udogodnień dla poruszania się osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz 
ograniczeniami ruchowymi tj. obniżenie chodników w stosunku do płyty Rynku na 
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wysokość 2 cm, analogicznie na ulicach pobocznych, w celu wyeliminowania obecnych dziś 
znacznych różnic wysokościowych, zachowanie makiety Rynku dla osób niewidomych 
w obecnej lokalizacji, nowe ułożenie nawierzchni poprzez wyselekcjonowanie starobruku 
i doboru najbardziej formatowych i płaskich kostek brukowych, wypełnienie ich spoiną 
w celu uzyskania możliwie jak najbardziej wyrównanej nawierzchni (eliminacja zagłębień 
pomiędzy pojedynczymi kostkami), zatopienie krawężników na połączeniu chodników 
z przejściami przez ulice, zastosowanie pasa grafitowej kostki ciętej granitowej na 
zakończeniu chodników, w celu wytworzenia kontrastu dla osób niedowidzących. 
W projekcie należy uwzględnić linie naprowadzające dla osób z dysfunkcją wzroku (wraz z 
polami uwagi i planami tyflograficznymi), określić dojścia z przystanków do płyty Starego 
Rynku, drogę dookoła Rynku oraz dojścia do najważniejszych zabytków (m.in. Ratusz, 
Waga, Pałac Działyńskich, Kościół Farny i inne). Elementy naprowadzające podobnie jak 
na Św. Marcinie nie powinny kolidować ze studzienkami by nie przerywać płynności ruchu 
osoby niewidomej. 

Forma i umiejscowienie muszą komponować się z zabytkowym charakterem miejsca, dlatego 
w fazie projektowania formę i wygląd tych elementów należy uzgodnić z Koordynatorem ds. 
dostępności przestrzeni publicznej oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków i Pełnomocnikiem 
Prezydenta ds. Estetyki Miasta.  

 
2. budowie trzech wysp zieleni w postaci klombów, z zielenią sadzoną w gruncie, drzewami oraz 

zatopionymi w wyspach siedziskami, ogrodu wertykalnego na zachodniej ścianie Galerii 
Arsenał; 

3. budowę nowej nawierzchni oraz stosownych zabezpieczeń nad kanałem drenażowo-
osuszającym wokół fundamentów budynku Starego Ratusza – zgodnie z warunkami 
technicznymi nr AI.22.24.2020 z dn. 12.08.2020 r.; 

4. wykonaniu nowej izolacji ścian fundamentowych budynku Wagi Miejskiej, zgodnie 
z załączonym do PFU projektem budowlanym – zał. nr 6.10; 

5. wykonaniu zadaszenia mobilnego oraz rozwiązań architektonicznych wg koncepcji 
Pasażu Kultury na ul. Jana Baptysty Quadro tj. budowa konstrukcji wsporczej, wykonanie 
powłok ETFE oraz instalacja urządzeń sterujących zapewniających zmianę formy przekrycia; 

6. wykonaniu małej infrastruktury tj. mebli miejskich (siedziska) dla Płyty Starego Rynku 
i Pasażu Kultury tj. ławek, siedzisk; 

7. budowie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz systemu retencji wód opadowych wraz 
z projektem zbiorników, separatorów i wszelkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego 
działania systemu, wraz z budową przyłączy do posesji zgodnie z listą w PFU w załączniku 
nr 2.3 oraz rysunkiem nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01003 PROJEKTOWANA 
KANALIZACJA DESZCZOWA. Roboty obejmują także wykonanie Systemu kanalizacji 
deszczowej za pomocą żeliwnego odwodnienia szczelinowego, koryta retencyjnego, 
podziemnych zbiorników retencyjnych, separatorów, pompowni, zbiorników retencyjnych do 
podlewania zieleni; 

8. rozbudowie toalety publicznej w podziemiach budynku Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego 
zgodnie z koncepcją przedstawioną w PFU na rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02002 
TOALETA PODZIEMNA W BUDYNKU MUZEUM; 

9. budowie zadaszenia nad pasażem J.B. Quadro zgodnie z koncepcją przedstawioną w PFU 
na rys. nr. 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02004 ZADASZENIE PASAŻU J.B. QUADRO; 

10. modernizacji, przebudowie i rozbudowie sieci wodno-kanalizacyjnej zarządzanej przez 
Aquanet S.A., w tym przyłączy do budynków, według projektu koncepcyjnego oraz wytycznych 
Aquanet S.A. załączonych do PFU, zgodnie z rysunkiem nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-
01004 PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ oraz 
załącznikami nr 1.1 do 1.5; 

11. przebudowie sieci elektroenergetycznej zarządzanej przez Enea Operator w zakresie 
wskazanym warunkami technicznymi nr OD5/MU1/K/2020/257 z dn. 08.06.2020 r. - zgodnie 
z PFU rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01005 PROJEKTOWANA SIEĆ 
ELEKTROENERGETYCZNA; 

12. budowie miejskiej instalacji elektroenergetycznej, wraz z budową zasilającej linii 
elektroenergetycznej SN, abonenckiej stacji transformatorowej, zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator 
nr 23893/2019/OD5/RR1 z dn. 13.08.2019 r., instalacji zasilającej i złączy kablowych na 
potrzeby zasilania urządzeń miejskich i wydarzeń odbywających się na Rynku, oraz złączy 
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zasilających ogródki gastronomiczne - zgodnie z rys. nr 20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01005 
PROJEKTOWANA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA; 

13. przebudowie i rozbudowie sieci i elementów oświetlenia miejskiego zarządzanych przez 
Enea Oświetlenie, wykonanie projektu zasilania dla oświetlenia i iluminacji Starego Rynku i ulic 
bocznych w zakresie opracowania – zakres robót obejmuje wszelkie działania niezbędne do 
wykonania instalacji zasilających w części podziemnej – kanalizację kablową, studnie 
i fundamenty pod planowane urządzenia oświetleniowe – projekt należy skoordynować 
z projektami iluminacji przygotowywanymi przez ENEA Oświetlenie i Miasto Poznań; 

14. budowie systemu oświetlenia - drugiej linii oświetlenia w postaci lamp ulicznych – wokół 
bloku śródrynkowego, zakres prac wskazany jest w PFU na rysunku nr 20004-PF-GIT-AR-DW-
ZA-00-01005 PROJEKTOWANA SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA; 

15. przebudowie istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego, należącej do ZDM Poznań 
16. przebudowie i rozbudowie sieci gazowej PSG Sp. z o.o. zgodnie z PFU rys. nr 20004-PF-GIT-

AR-DW-ZA-00-01007 PROJEKTOWANA SIEĆ GAZOWA; 
17. przebudowie kanalizacji kablowej Orange Polska SA wraz z umieszczonymi w niej kablami 

różnych operatorów telekomunikacyjnych w ramach usunięcia kolizji, zgodnie z PFU rys. nr 
20004-PF-GIT-AR-DW-ZA-00-01006 PROJEKTOWANA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA oraz 
projekt rozbudowy sieci Orange Polska SA w zakresie oznaczonym na ww. rysunku, który 
zostanie zrealizowany przez Orange Polska SA. Wykonawca ma obowiązek skoordynować 
realizację przebudowy sieci z Orange oraz udostępnić teren placu budowy do jej realizacji przez 
Orange.  

18. budowie miejskiej sieci telekomunikacyjnej w zakresie wskazanym na rys. nr 20004-PF-GIT-
AR-DW-ZA-00-01006 PROJEKTOWANA SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, w szczególności: 
budowę miejskiego kanału technologicznego wraz z nawiązaniem do kanału technologicznego 
wybudowanego w ramach przebudowy Placu Kolegiackiego oraz wykonaniem przyłączy do 
budynków publicznych znajdujących się w obrębie inwestycji; przebudowę i rozbudowę 
miejskiego systemu sieci bezprzewodowego Internetu – w zakresie urządzeń (Acces Point'y), 
zasilania, transmisji danych; budowę miejskiej infrastruktury niezbędnej do pomiaru i transmisji 
danych dotyczących poziomu wody zbiorników retencyjnych; budowę miejskiego systemu 
alarmowego; 

19. przebudowie sieci ciepłowniczej w rejonie kwartału śródrynkowego - w zakresie dokumentacji 
projektowej (Projekt budowlany i wykonawczy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami). 
Roboty budowlane obejmujące wykonanie nowych sieci oraz modernizację kotłowni w budynku 
Wagi zostaną przeprowadzone przez Veolia S.A. W zakresie prac do wyceny należy 
przewidzieć demontaż istniejących fragmentów sieci ciepłowniczej. Wykonawca ma obowiązek 
skoordynować projekt i realizację robót budowlanych (demontaży) z Veolia oraz udostępnić 
teren placu budowy do jej realizacji przez Veolia; 

20. przebudowie i rozbudowie miejskiego systemu monitoringu – w zakresie urządzeń 
monitoringu (kamer), zasilania, transmisji danych;  

21. przebudowie miejskiego systemu kontroli dostępu na teren Starego Rynku – w zakresie 
urządzeń kontroli dostępu, zasilania, sterowania i nadzoru; 

22. budowie Zbiorczego kanału technologicznego w postaci żelbetowego tunelu 
wieloprzewodowego w ulicach Różany Targ i Ratuszowej według rysunku z PFU nr 20004-
PF-GIT-AR-DW-ZA-00-02001 TUNEL WIELOPRZEWODOWY ZBIORCZY, w którym należy 
ułożyć sieci podziemnej infrastruktury technicznej, w tym linie zasilające SN i NN, przewody 
telekomunikacyjne oraz przewody wod.-kan.; 

23. przebudowie innych istniejących sieci i elementów uzbrojenia terenu w zakresie usunięcia 
kolizji; 

24. wykonaniu kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 
z dochowaniem niezbędnej szczegółowości, umożliwiających realizację Przedmiotu 
Zamówienia w zakresie określonym na załącznikach graficznych, oraz wszelkich projektów 
i opracowań towarzyszących niezbędnych do prawidłowej (pod względem technicznym 
i formalnym) realizacji Przedmiotu Zamówienia, w zakresie objętym niniejszym PFU oraz 
załącznikami, w szczególności wymienionymi w pkt. 1.1.2. Dokumentacja projektowa powinna 
być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zwłaszcza 
z Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego. Podstawą dla wykonania ww. dokumentacji projektowej będą modele 
BIM zrealizowane zgodnie z wymaganiami zał. nr 4 do PFU; 
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25. wykonaniu Informacyjnego Modelu Projektu (PIM) zgodnie z normą PN-EN 19650, na etapie 
projektowania i realizacji Przedmiotu Zamówienia, utrzymywanego za pomocą środowiska CDE 
(z ang. Common Data Environment). 

 
2) Inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach umowy o dofinansowanie 
nr RPWP.09.02.01-30-0036/17-00 z dnia 08.05.2019 r.; 

3) Celem Zamawiającego jest realizacja Inwestycji w formule projektuj – buduj; 
4) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej - projektu budowlanego 

oraz projektu wykonawczego wraz z opracowaniami powiązanymi oraz uzyskanie odpowiednich 
pozwoleń, zezwoleń, zgód, zatwierdzeń, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych 
upoważniających do wykonania robót budowlanych oraz oddania Inwestycji do eksploatacji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5) Intencją Stron jest umożliwienie poszczególnym Współzamawiającym nabycia majątkowych praw 
autorskich do wszystkich projektów, opracowań, dokumentacji, dokumentów i innych materiałów 
wytworzonych na potrzeby Umowy, a także uzyskania uprawnienia do nieograniczonego 
dokonywania w nich zmian lub powierzenia innym podmiotom dokonywania takich zmian oraz 
korzystania z tak zmienionych materiałów, odpowiednio częściach Dokumentacji Projektowej 
właściwych dla danego Współzamawiającego, 
 

Strony postanawiają, co następuje. 

§1 
DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 
1. COR: Czasowa Organizacja Ruchu; 
2. Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalające na wykonanie robót 

budowlanych zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. zgłoszenie lub decyzja o pozwoleniu na 
budowę wymagane do uzyskania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (wszystkich 
Współzamawiających) celem rozpoczęcia robót budowlanych wskazanych w Umowie; 

3. Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze sporządzane na 
podstawie Umowy przez Wykonawcę dla całej Inwestycji; 

4. Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania na 
podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca, a która okaże się niezbędna dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: 
Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, PZJ, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 
BiOZ”), projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania robót 
budowlanych, COR, DOR oraz wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji 
Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, w tym Decyzji 
budowlanej i Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz 
schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz 
dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa budowlanego – a wszystko to 
sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF lub innym wskazanym 
szczegółowo w Umowie, Dokumenty Wykonawcy należy opracować zgodnie z PFU, w tym 
w szczególności w zgodności z załącznikiem nr 4 do PFU; 

5. Dokumentacja Zamawiającego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiały pomocnicze 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z Inwestycją, na które składają się w 
szczególności materiały stanowiące załączniki do SWZ i Umowy; 

6. DOR: Docelowa Organizacja Ruchu; 
7. Kamień Milowy: data graniczna określona dla wykonania kluczowych czynności składających 

się na proces inwestycyjny (Inwestycję);  
8. HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SWZ, 

w postaci graficznej i opisowej, zawierający terminy wykonania poszczególnych części i 
rodzajów prac/robót wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, wraz z ceną za te części i 
prace/roboty (zgodnie z TER i Matrycą), sporządzony w terminie 14 dni od dnia zawarcia 
Umowy, w formacie MS Project lub równoważnym, zawierający szczegółowe dane dotyczące 
poszczególnych prac i robót w danej branży z rozbiciem na zakresy Współzamawiających, 
których wykonanie jest niezbędne do osiągnięcia poszczególnych Kamieni Milowych; kolejne 
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aktualizacje harmonogramu będą dokonywane na tych samych zasadach nie rzadziej niż jeden 
raz na kwartał oraz na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu; harmonogram wymaga 
pozyskania pozytywnej opinii Inżyniera Kontraktu oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego; 
brak zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
terminowego realizowania Przedmiotu Umowy; 

9. Inwestycja: zadanie pn. „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z 
przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" 
opisane w § 2 Umowy; 

10. Inżynier Kontraktu: podmiot działający na zlecenie Zamawiającego na podstawie umowy 
w przedmiocie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, wykonujący  
w szczególności czynności z zakresu nadzoru inwestorskiego; w przypadku jego niepowołania 
funkcję tę może pełnić Zamawiający lub podmiot przez niego wskazany; 

11. Przedstawiciel Inżyniera: uprawniony na podstawie odrębnego pełnomocnictwa 
przedstawiciel Inżyniera Kontraktu; 

12. Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy; 

13. Matryca - tabela obejmująca podział ceny ofertowej stosownie do zakresu inwestycyjnego 
Współzamawiających stanowiąca cześć SWZ. 

14. MIR: Miejski Inżynier Ruchu; 
15. Odbiór Częściowy: czynności sprawdzające wykonanie przez Wykonawcę robót lub prac 

innego rodzaju składających się na pozycje TER, potwierdzone przygotowanym przez Inżyniera 
Kontraktu Protokołem Odbioru Częściowego, podpisanym przez: branżowych inspektorów 
nadzoru, Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, 
Kierownika Budowy i branżowych kierowników robót jako osób zgłaszających do odbioru, 
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzone zgodnie z regułami 
określonymi w § 19 Umowy; 

16. Odbiór Techniczny: czynności sprawdzające wykonanie przez Wykonawcę robót stanowiącej 
wyodrębnioną funkcjonalnie całość z zakresu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., po 
pozytywnym wyniku przeprowadzonej próby szczelności i wytrzymałości, oraz po geodezyjnych 
pomiarach inwentaryzacyjnych, potwierdzony protokołem zgodnie z wymogami opisanymi w 
SWZ, uprawniający (po jego skutecznym przeprowadzeniu) do uzyskania 70% płatności za ten 
zakres; 

17. Odbiór Końcowy: czynności sprawdzające zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego zakresu 
Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem świadczeń z tytułu rękojmi i gwarancji) w tym pełnego 
zakresu robót budowlanych, nasadzeń, prac powiązanych objętych Umową, sporządzenie 
pełnej dokumentacji powykonawczej (także z podziałem dla Współzamawiających) oraz 
pozyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla całej Inwestycji, potwierdzone protokołem 
sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym przez: branżowych inspektorów 
nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i branżowych 
kierowników robót, zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego zgodnie z regułami 
określonymi w § 19 Umowy; 

18. Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego, potwierdzający 
wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do 
Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przy udziale 
Wykonawcy, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji, 
przeprowadzony zgodnie z regułami określonymi w § 19 Umowy; 

19. Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony Protokołem 
Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, sporządzonym w postaci odrębnego 
dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu, 
podpisanym i zatwierdzonym zgodnie z regułami określonymi w § 19 Umowy; 

20. PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SWZ, wraz ze wszelkimi 
załącznikami; 

21. Pozwolenie na użytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Użytkowanie dla całej 
Inwestycji (wszystkich Współzamawiających) wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo 
Budowlane lub zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu 
budowy, do którego organ w terminie 14 dni od dnia doręczenia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze 
decyzji zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego; 

22. Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
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23. Projekt Budowlany: dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę w sposób odpowiadający 
Umowie i wymogom prawa, w tym Prawa budowlanego oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 
sporządzona przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia zawodowe (branżowe), 
pozwalająca uzyskać Decyzję budowlaną dla całej Inwestycji; 

24. Projekt Wykonawczy: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań 
zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla całej Inwestycji; 

25. Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany przez Zamawiającego lub 
Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony zgodnie z regułami określonymi 
w § 26 Umowy; 

26. Przedmiot Umowy: pełen zakres prac, zadań oraz obowiązków Wykonawcy wynikający 
z Umowy; 

27. Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w związku z realizacją Inwestycji, w tym do dokonywania 
wszelkich wiążących uzgodnień z Zamawiającym, podejmowania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych (w tym do zaciągania zobowiązań finansowych), będąca upoważniona 
m.in. do negocjowania i zawierania aneksów z Zamawiającym, podpisywania umów z 
podwykonawcami, podpisywania dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Zamawiającym, 
wnoszenia wystąpień; 

28. Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego wymagających dla swej skuteczności 
zawarcia aneksu do Umowy; 

29. PZJ: Program Zapewnienia Jakości; 
30. PZP: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z 

późn. zm.). 
31. PZT: Plan Zagospodarowania Terenu; 
32. Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 

opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący 
zakres rzeczowy oraz finansowy Przedmiotu Umowy, w szczególności informacje na temat 
postępu w realizacji Umowy oraz podjętych czynnościach wraz z dokumentacją fotograficzną, 
informacje na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy; 

33. SWZ: Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 
Współzamawiających oznaczonego numerem___ wraz z załącznikami; 

34. STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana na 
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz PFU, dla całej Inwestycji; 

35. TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, uwzględniająca podział kosztów 
Współzamawiających wynikający z Matrycy oraz uwzględniająca koszty kwalifikowane z 
dofinansowania UE, dokument o charakterze pomocniczym służący weryfikacji umów 
podwykonawczych, mający zastosowanie w przypadku zmian Umowy, a także w zakresie 
rozliczeń (zakres rzeczowy fakturowany).   

36. Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa 
w § 2 ust. 1 pkt. 3 Umowy, mieszczący się na działkach wskazanych w decyzjach 
administracyjnych dotyczących Inwestycji, zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, 
w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne 
podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

37. Urządzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawcę w ramach Inwestycji, umożliwiające 
użytkowanie Inwestycji po odbiorze końcowym, o wymogach technicznych określonych w SWZ; 

38. Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie 
umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą 
(w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlany, 
Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja Wykonawcy np. 
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projekty warsztatowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty; 

39. Wizja Lokalna: oględziny Terenu Budowy dokonane przez Wykonawcę dla wykonania 
pomiarów i zbadania Terenu Budowy oraz udokumentowania stanu technicznego obiektów i 
budynków na Terenie Budowy i sąsiadujących z nim (z obowiązkiem odnotowania dat 
sporządzania dokumentacji), niezbędne dla sporządzenia Dokumentacji Projektowej oraz na 
wypadek weryfikacji ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej; 

40. Wniosek Materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na 
wykorzystanie danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami 
niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału lub Urządzenia z Dokumentacją 
Projektową; 

41. Zespół Nadzoru Autorskiego: powołany przez Wykonawcę wielobranżowy zespół 
projektantów, o których mowa w § 10 ust. 7 Umowy lub innych zaakceptowanych zgodnie 
z postanowieniami §10 ust. 8 i n. Umowy, wykonujący w toku realizacji Umowy nadzór autorski 
w rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego w związku z Inwestycją; 

42. Narada Koordynacyjna: zespół uzgadniania dokumentacji, działający przy Zarządzie Geodezji 
i Katastru Miejskiego GEOPOZ, który w trybie odpowiedniego protokołu uzgadnia usytuowanie 
projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

§2 
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. "Rewaloryzacja 
przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 
śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" w formule projektuj – buduj, na 
realizację którego Miasto Poznań uzyskało dofinansowanie ze środków pomocowych UE w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 obejmującego 
w szczególności: 

1) sporządzenie Dokumentów Wykonawcy, w tym wykonanie prac projektowych 
polegających na sporządzeniu Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych, 
o których mowa w §4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień i 
zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządców terenu/infrastruktury oraz 
uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, 

2) zapewnienie wykonania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej stosownie do ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych i ustawy Prawo budowlane oraz postanowień Umowy, 

3) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w PFU oraz 
zatwierdzoną Dokumentacją Projektową opracowaną przez Wykonawcę,  

4) a ponadto wykonanie przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych  
w Umowie, (zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 
Umowy są: SWZ wraz z załącznikami, wyjaśnienia do SWZ a także Oferta Wykonawcy z dnia 
________ roku wraz z załącznikami, HRF. 

3. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę, w tym akt Umowy i SWZ wzajemnie się uzupełniają 
i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z tych 
dokumentów obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiązek 
go zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, 
Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. Wykonawca ma nadto obowiązek 
wykonania w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, które są konieczne do wykonania  
z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy 
technicznej i architektonicznej, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych 
standardów rynkowych, nawet jeżeli nie zostały wprost wskazane w SWZ lub Umowie. 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, zapoznał się 
z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, 
że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot 
Umowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji 
zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy. 
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6. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 
staranności, w sposób zgodny z wymaganiami SWZ, prawem powszechnie obowiązującym w 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki projektowej, budowlanej i inżynierskiej oraz 
właściwymi normami w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. Wykonawca powinien 
uwzględnić wymogi prawa obowiązującego w momencie realizacji Inwestycji np. nowe wymogi 
dotyczące elektromobilności.  

7. Zamawiający wymaga, by Wykonawca we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 
33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu 
zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznań, dysponował odpowiednim udziałem pojazdów 
elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w momencie konieczności spełnienia postanowień 
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dot. udziałów 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań 
publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego), o ile wykonanie zadania 
publicznego wymaga dysponowania pojazdami samochodowymi. W tym celu Wykonawca wypełni 
oświadczenie stanowiące załącznik nr 11 do Umowy. 

§3 
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Strony ustalają następujące etapy i terminy realizacji poszczególnych części Przedmiotu Umowy 
(Kamieni Milowych): 

 
KAMIEŃ MILOWY 1  
termin: 
270 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - uzyskanie wykonalnej Decyzji budowlanej  
 
 
KAMIEŃ MILOWY 2 
termin: 
520 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - 50% zaawansowania robót budowlano-
montażowych oraz zakończenie robót w zakresie izolacji fundamentów Wagi Miejskiej 
 
KAMIEŃ MILOWY 3  
termin: 
730 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy – zakończenie robót budowlano - montażowych  
 
KAMIEŃ MILOWY 4  
termin: 
15 czerwca 2023 /…… dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy - Odbiór Końcowy 
Przedmiotu Umowy oraz Pozwolenie na użytkowanie  
 

2. Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz uzyska wszelkie konieczne do 
wykonania robót Decyzje budowlane oraz inne decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, w tym 
Pozwolenie na użytkowanie Inwestycji. 

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, niezbędne do wykonania 
Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały wprost wymienione, terminach niezbędnych z punktu 
widzenia celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy 
określone w ust. 1 powyżej oraz w HRF. 

4. Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a przed rozpoczęciem robót ma obowiązek 
uzgodnić pisemnie z Inżynierem Kontraktu ostateczny zakres rzeczowy przypisany do 
poszczególnych pozycji TER. Przedmiotowe postanowienie Wykonawca zobowiązany jest 
zrealizować według wytycznych Inżyniera Kontraktu. W szczególności opracuje on 
uszczegółowienie poszczególnych pozycji TER, poprzez wskazanie konkretnych zakresów 
rzeczowych oraz ilości robót wchodzących w skład danej pozycji TER. Inżynier Kontraktu zajmie 
stanowisko w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania rzeczonego dokumentu Wykonawcy. 
Powyższe zasady znajdują zastosowanie również w zakresie uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu 
zasad wystawiania i opisywania poszczególnych faktur stosownie do dalszych postanowień Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SWZ, w pełni uwzględnił 
wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym związane (w tym również 
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warunki atmosferyczne), które będą mogły mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, a których 
przewidzenie było możliwe przy zachowaniu najwyższej profesjonalnej staranności. Staranność o 
jakiej mowa powyżej, Wykonawca zachowa również tworząc przedkładane Zamawiającemu 
aktualizacje HRF. 

6. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze niż przewidziane w HRF przystąpienie do realizacji danej 
części Przedmiotu Umowy opisanej w danej pozycji TER, po spełnieniu wymogów wynikających z 
Umowy, w tym w szczególności uzyskaniu akceptacji Projektu Wykonawczego i uzyskaniu przez 
Wykonawcę Decyzji budowlanej. 

7. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac 
wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Inżynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany HRF 
przedstawi odpowiednią rekomendację Zamawiającemu, a Zamawiający zajmie stanowisko w tej 
sprawie. Zmiany HRF, które nie powodują wydłużenia terminów określonych w ust. 1 powyżej, nie 
stanowią zmiany Umowy. 

§4 
PROJEKTY I INNA DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową, 
w szczególności: 

1) sporządzi wielobranżowy Projekt Budowlany dotyczący Inwestycji, 
2) sporządzi Projekty Wykonawcze dla całej Inwestycji, 
3) sporządzi Dokumentację Wykonawcy dla Inwestycji, 
4) przekaże Zamawiającemu ww. Dokumentację Projektową i Dokumentację Wykonawcy,  
5) przeniesie prawo własności egzemplarzy Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji 

Wykonawcy oraz doprowadzi do uregulowania relacji prawno autorskich zgodnie z § 26 
Umowy, 

6) powoła Zespół Nadzoru Autorskiego i zapewni nadzór autorski w trakcie realizacji 
Umowy. 

2. Wykonawca niezależnie od Dokumentacji Zamawiającego sporządzonej na potrzeby PFU nie 
jest zwolniony z obowiązku jej weryfikacji oraz uzyskania docelowych materiałów dla celów 
projektowych i wykonawczych. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna spełniać standardy wskazane w PFU, 
a w szczególności: 

1) być zgodna z Prawem budowlanym oraz przepisami wykonawczymi,  
2) zawierać dokumentację Wizji Lokalnej,  
3) posiadać wszystkie wymagane opinie lub niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia, 

w szczególności z jednostkami miejskimi oraz zarządcami (gestorami) infrastruktury 
podziemnej i naziemnej (istniejącej oraz budowanej). 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Projektów z najwyższą profesjonalną 
starannością wymaganą od osoby trudniącej się zawodowo tego rodzaju 
działalnością (podwyższony miernik staranności), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy 
branżowej, obowiązującymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadą racjonalnej 
minimalizacji kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości i trwałości Inwestycji, w tym 
z uwzględnieniem racjonalnych kosztów eksploatacji oraz remontów. 

5. Wykonawca przygotuje Dokumentację Projektową przed przystąpieniem do robót 
z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację tej dokumentacji przez 
Współzamawiających, Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego według procedury opisanej 
poniżej, a także umożliwiającym wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami 
określonymi w § 3 ust. 1 Umowy oraz terminami określonymi w HRF. W szczególności, 
w każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 
zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ich 
uzyskanie w normalnym toku czynności, w terminie umożliwiającym dochowanie terminów 
określonych powyżej.  

6. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze będące uzupełnieniem lub uszczegółowieniem 
Projektu Budowlanego w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu dokładności, by pozwalały 
one na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Umowy, 
uwzględniając również polecenia Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego w tym zakresie. 
Projekty Wykonawcze zostaną wykonane w skali dostosowanej do przedmiotu opracowania, 
przy czym w trakcie realizacji prac projektowych Inżynier Kontraktu będzie mógł wydać 
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polecenie wykonania projektów (również Projektów Budowlanych) o wyższej szczegółowości 
i adekwatnej do tego skali. 

7. Dokumentacja Projektowa winna być wykonana w sposób zgodny z prawem oraz nie 
prowadzący do niezgodności z założeniami funkcjonalno - technicznymi wynikającymi z PFU, 
a także uzyskanymi już decyzjami administracyjnymi. 

8. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową i inne dokumenty oraz opracowania wchodzące 
w skład Przedmiotu Umowy w taki sposób, że będą one opisywać przedmiot zamówienia na 
roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami PZP. W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się i gwarantuje, że przedmiot zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest to uzasadnione 
specyfiką rozwiązania i nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą 
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W 
przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia Wykonawca określi minimalne parametry lub cechy lub właściwości, których 
spełnienie skutkować może uznaniem innego rozwiązania niż opisane w opracowaniu 
stanowiącym Przedmiot Umowy za równoważne. 

9. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki sposób, by umożliwić Zamawiającemu 
powierzenie innemu podmiotowi zaprojektowanie pozostałych części inwestycji w tym obszarze 
miasta Poznania w przyszłości, a następnie umożliwić zlecenie budowy kolejnych etapów 
infrastruktury miejskiej i innych Współzamawiających. W szczególności obowiązkiem 
Wykonawcy jest uwzględnienie, że Przedmiot Umowy może potencjalnie dotyczyć tylko części 
większej inwestycji i konieczne będzie jego powiązanie z innymi dokumentacjami projektowymi 
- tak, by stanowiły one jedną całość. 

10. Dokumentacja Projektowa będzie wykonywana przez osoby wskazane w § 10 ust. 7 pkt 1 
Umowy w branżach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie. 

11. Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej: 
1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 

przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych z Inżynierem 
Kontraktu i w razie konieczności z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

2) Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może polecić Wykonawcy zmianę treści Dokumentacji 
Projektowej w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych uwarunkowań 
wynikających z decyzji Zamawiającego; 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jeżeli takie są konieczne dla sporządzenia 
Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi dialog techniczny, 
przygotuje projekty i dokona ich uzgodnień pod względem technicznym. Wykonawca nie jest 
umocowany do zawierania w imieniu Zamawiającego i Współzamawiających umów z gestorami 
sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwłocznie 
przedstawi go Zamawiającemu, który podejmie dalsze czynności w celu zawarcia umowy. 

12. Wykonawca przed uzyskiwaniem protokołu ZUDP ma obowiązek przedstawić Inżynierowi 
Kontraktu PZT dla Inwestycji, który zostanie zaopiniowany przez Inżyniera Kontraktu oraz 
Zamawiającego pod kątem zgodności z PFU w terminie do 30 dni roboczych. 

13. Przygotowany Projekt Budowlany wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniami 
Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do weryfikacji z uwzględnieniem następujących 
zasad: 

1) przekazać Inżynierowi Kontraktu wskazaną przez niego liczbę egzemplarzy Projektu 
Budowlanego w formie papierowej lub elektronicznej, a w razie braku informacji w tym 
zakresie według zasad określonych w ust. 16 poniżej, 

2) w piśmie przewodnim określić których elementów TER dotyczy przedłożony Projekt oraz 
zamierzony termin rozpoczęcia robót opisanych danym Projektem, 

3) w terminie 30 dni kalendarzowych Inżynier Kontraktu zgłosi ewentualne zastrzeżenia, 
przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, 

4) przed upływem terminu określonego w pkt. 3 powyżej Inżynier Kontraktu może na piśmie 
potwierdzić brak uwag i zastrzeżeń. 

14. Brak uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 13 pkt 3 powyżej Strony będą uważać 
za akceptację przedstawionego Projektu Budowlanego. Po wprowadzeniu poprawek lub 
uzupełnień Wykonawca ponownie przedstawi Projekt w trybie określonym w ust. 13 powyżej.  
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15. Procedura opisana w punktach powyższych znajduje analogiczne zastosowanie do Projektów 
Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych 
Wykonawcy.  

16. Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Inżynierowi 
Kontraktu:  

1) w formie papierowej: 20 egzemplarzy, 
2) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xlsx): 1 

egzemplarz, z dodatkowym uwzględnieniem przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego, które należy zapisać na nośniku danych w formacie .xls i .ath oraz 
rysunków technicznych - rozszerzenie .dwg). Poprzez dokumentację dostarczoną w 
formacie PDF, należy rozumieć skan Projektu Budowlanego wraz z uzgodnieniami 
stanowiący załącznik do decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Niniejsza zasada obowiązuje 
odpowiednio dla każdego innego projektu lub opracowania dostarczonego przez 
Wykonawcę 

3) wraz z Dokumentacją Projektową każdorazowo Wykonawca w załączeniu do pisma 

przedstawi: 

a) oświadczenie projektantów sporządzających Dokumentację Projektową 
o sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

b) oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
stwierdzające nadto, że jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć, 

c) dokumenty potwierdzające uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione 
w §26 Umowy. 

17. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiający nabywa ich 
własność oraz własność nośników, na których zostały utrwalone, zgodnie z § 27 Umowy. 

18. Poszczególne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawać ze sobą spójne w taki 
sposób, by umożliwiały wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako całości funkcjonalnej 
i spójnej wizualnie, jednocześnie Dokumentacja Projektowa powinna być przygotowana w taki 
sposób, aby dało się wyodrębnić części dotyczące zakresu poszczególnych 
Współzamawiających (paczki Dokumentacji Projektowej dla każdego gestora). 

19. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentacji 
Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposób zgodny z postanowieniami 
powyższymi, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienioną Dokumentacją 
Projektową w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej. 

20. Niezależnie od akceptacji przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść i poprawność oraz 
ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robót według tej Dokumentacji Projektowej – 
w szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania 
robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej, chyba że: 

1) brak poprawności oraz negatywne skutki wykonania robót wg Dokumentacji Projektowej były 
związane z okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Współzamawiajacy,  

2) uniknięcie braku poprawności Dokumentacji Projektowej lub negatywnych skutków wykonania 
nie było możliwe nawet w przy dochowaniu przez Wykonawcę najwyższej profesjonalnej 
staranności. 

21. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 
1) sporządzenia Planu BiOZ zgodnego z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej 

jako „Plan BiOZ”) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis 
na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf), 

2) sporządzenia wszystkich innych opracowań projektowych i dokumentów składających się na 
Dokumenty Wykonawcy w tym w szczególności PZJ i plan organizacji placu budowy, 
STWiORB, COR i DOR.  

3) uzgodnienia z gestorami, zarządcami dokładnych terminów przebudowy infrastruktury 
podziemnej i naziemnej będącej ich własnością lub w ich zarządzie, 

4) uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów i 
urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy, 
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5) uzyskania (w niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) wszelkich zezwoleń, 
zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, analiz, opinii i innych dokumentów, 
wymaganych dla właściwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania obiektów 
powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane lub 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy oraz opracowania 
wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, w tym wniosków do właściwych organów, 
podań, odwołań i innych pism. 

22. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 
Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo 
określony dokument (pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez 
Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa 
w Umowie w imieniu Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu 
w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 
Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot określonego dokumentu (zakres 
umocowania etc). Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie 
koszty związane z postępowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy 
żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych 
od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może w przypadku bezzasadności żądania 
Wykonawcy (w szczególności wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, wystąpieniem 
o przekazanie dokumentu ogólnie dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić 
złożenia określonego dokumentu. 

§5 
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie do 7 dni roboczych od 
przekazania Zamawiającemu zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu następującego 
kompletu dokumentów: 

1) Projektu budowlanego, 
2) Decyzji budowlanej,  
3) STWIORB i uszczegółowieniem poszczególnych pozycji TER,  
4) Oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót,  
5) Planu BiOZ, 
6) Planu organizacji placu budowy, uwzględniającego rozwiązania służące zapewnieniu 

dojścia pieszych do budynków i ruchu pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie 
z postanowieniami SWZ, 

7) Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego 
obowiązku oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

8) PZJ, 
9) COR, 
10) Dokumentacji zdjęciowej terenu i obiektów przyległych do granicy Terenu Budowy 

według zaleceń Inżyniera Kontraktu co do zakresu i formy, 
11) Wzorów dokumentów dotyczących wykonanie obowiązków określonych w § 15 Umowy,  
12) HRF wskazującego daty realizacji poszczególnych pozycji TER (zakres szczegółowości 

do uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu). 
2. W przypadku, gdy w katalogu wskazanym w ust. 1 powyżej znajdują się dokumenty, które 

zgodnie z treścią Umowy, SWZ lub PFU dostarcza Zamawiający, obowiązek Wykonawcy w tym 
zakresie zostanie wyłączony. 

3. Zamawiający lub Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia i dostarczyć poprawione 
dokumenty na minimum dwa dni robocze przed wnioskowanym terminem przekazania Terenu 
Budowy. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w zdaniu 
poprzednim, data przekazania Terenu Budowy ulega odpowiedniemu przesunięciu, 
a Wykonawcy nie przysługuje prawo z tego tytułu do zmiany jakichkolwiek terminów 
wskazanych w Umowie. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 
pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem Kontraktu przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego. 
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5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy, na której prowadzi prace, 
w szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób 
nieupoważnionych, w szczególności poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 8 
poniżej. 

7. Wykonawca umożliwi pieszym, zgodnie z SWZ, przejście przez Teren Budowy w wydzielonych 
i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostępem do platform oraz wszystkich budynków, w tym 
lokali mieszkalnych, handlowych, biurowych i usługowych, zlokalizowanych wzdłuż tych ulic 
oraz będzie utrzymywał ciągi ruchu pieszych przebiegające przez Teren Budowy w 
odpowiednim standardzie uzgodnionym z inżynierem Kontraktu również w okresie zimowym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku 
przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 
okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w odległości 
nie większej niż 300 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym przechowywane będą 
dokumenty budowy, w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Plan 
BiOZ. Wykonawca powinien udostępnić do wyłącznej dyspozycji odrębnie dla Zamawiającego 
i Inżyniera Kontraktu po jednym podwójnym module kontenerowym (lub pomieszczenia 
o podobnej wielkości), każdy wyposażony co najmniej w klimatyzację, oświetlenie, ogrzewanie, 
instalację elektryczną oraz dostęp do Internetu i drukarki indywidualnej lub sieciowej. 
Wyposażenie takie jak liczba biurek, krzeseł, stołów lub innych mebli zostanie odrębnie ustalone 
z Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym. Na Wykonawcy ciąży również obowiązek utrzymania 
czystości przedmiotowych pomieszczeń w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwiania wejścia ekip budowlanych gestorów 
(Współzamawiających) na Teren Budowy celem wykonania przez te ekipy robót budowlano-
montażowych, po uzgodnieniu terminu i zakresu robót z Inżynierem Kontraktu.  

11. Działalność prowadzona przez gestorów (Współzamawiających) w ramach Inwestycji podlega 
koordynacji ze strony Inżyniera Kontraktu. 

12. HRF powinien uwzględniać i wskazywać terminy na realizację robót budowlano-montażowych 
przez Współzamawiających, którzy realizują roboty budowlano-montażowe we własnym 
zakresie.    

13. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie 
drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiającego, dodatkowo w myśl art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego 
wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej wg odpowiednich 
przepisów. Umieszczenie reklam poza pasem drogowym na Terenie Budowy wymaga 
uzyskania zgody Zamawiającego i Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 

14. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca w odpowiednim zakresie 
doprowadzi Teren Budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności 
usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy 
w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi 
w zakres Przedmiotu Umowy, w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów 
budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i 
wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe, w szczególności usunie pozostałości i brud 
budowlany, a także doprowadzi do prawidłowego stanu uszkodzone drogi (poprzez 
przywrócenie ich do stanu pierwotnego), nieruchomości czy też inne obiekty osób trzecich, jeżeli 
zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W uzasadnionych 
przypadkach, Wykonawca może złożyć wniosek do Inżyniera Kontraktu, o wyłączenie części 
obowiązków wskazanych powyżej. Inżynier Kontraktu po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 
może wyrazić zgodę na odstępstwo wnioskowane przez Wykonawcę wskazując 
uwarunkowania jego realizacji. Do tego czasu Wykonawca zobowiązany jest realizować Umowę 
na warunkach wskazanych w zdaniu pierwszym. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez 
niego w tym Inżynierowi Kontraktu, kontrolerów instytucji dofinansowującej UE, jak też innym 
uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym 
Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 



 

Strona 15 z 75 
 

16. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego 
się na Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie 
Budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

17. Wykonawca zapewni 24 h ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez 
wyspecjalizowanego podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od 
dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu 
Zamawiającemu. 

18. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie 
Budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym 
osobom i organom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 
udostępniając im Teren Budowy. 

§6 
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 Wykonawca, zgodnie z Umową: 
1) wykona roboty budowlane, prace dotyczące terenów zielonych i prace montażowe oraz 

dokona instalacji i rozruchu Urządzeń, 
a nadto: 

2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w przepisach Prawa Budowlanego, 
3) zaprojektuje, uzyska odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla COR, 
4) zrealizuje COR oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do dnia 

Odbioru Końcowego Robót, 
5) uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli będzie to wymagane, 
6) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 
7) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 

związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą, 

8) zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujące się na terenie 
Inwestycji, a w przypadku, gdy ulegną one zniszczeniu lub uszkodzeniu odtworzy je na 
własny koszt sporządzi: 

a) dokumentację powykonawczą robót budowlanych, 
b) instrukcję obsługi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń oraz 
c) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane z obsługą 

i eksploatacją Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń, 
9) opracuje stosowne wnioski oraz uzyska w imieniu Zamawiającego Decyzje Budowlane 

oraz Pozwolenia na użytkowanie w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego 
oraz występować będzie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym 
uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową i to aż 
do uzyskania ostatecznej decyzji, 

10) wykona badania archeologiczne,  
11) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowiązki wskazane w ust. 1 powyżej 
w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony 
Umową, w szczególności w sposób zgodny z PFU, zaakceptowaną Dokumentacją Projektową 
i SWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy 
i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania 
robót budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także 
w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci 
przebudowanych elementów infrastruktury. Powyższe Wykonawca winien uwzględnić w ofercie 
i nie przysługuje mu z tego tytułu odrębne wynagrodzenie. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż podczas 
wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

6. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa powyżej 
i będzie je wykonywał: 
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1) w dowolnych dniach i godzinach, w sposób maksymalny wykorzystując porę dzienną tj. 
w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie 
w sprzeczności z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób 
uporczywy zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji 
robót również w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie 
w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn 
technologicznych lub organizacyjnych. Zabrania się wykonywania prac uciążliwych dla 
mieszkańców w niedziele i święta, 

2) w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków zlokalizowanych w 
sąsiedztwie Terenu Budowy, w tym również utrzymanie niepogorszonej czystości fasad 
budynków i terenów sąsiadujących z Terenem Budowy. W przypadku stwierdzenia przez 
Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego niewykonywania lub nienależytego wykonywana 
obowiązków w tym zakresie Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia stwierdzonych 
naruszeń, lecz nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Zamawiający jest upoważniony do 
zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie rzeczonych należności z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§7 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: _______________ netto (słownie: ____________________), 
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. _______________ brutto, 
w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie” 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 powyżej płatne będzie na rzecz Wykonawcy 
w częściach po prawidłowym wykonaniu następujących czynności:  

 
1) W odniesieniu do części projektowej: 

 
1) Po uzyskaniu pozytywnego protokołu z narady koordynacyjnej GEOPOZ -  

2 %Wynagrodzenia tj. kwota: _______________ netto (słownie: 
_______________________),   powiększona o obowiązującą stawkę 
podatku VAT (23%) tj. _______________ zł  brutto, 

 
2) Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego - 2% Wynagrodzenia tj. kwota: 

_______________ netto (słownie: _______________________), powiększona 
o obowiązującą stawkę podatku VAT (23%) tj. _______________ zł  brutto, 

 
3) Po uzyskaniu Decyzji budowlanej – 2,38% Wynagrodzenia tj. kwota _______________ 

netto (słownie: _______________________), powiększona o obowiązującą stawkę 
podatku VAT (23%) tj. _______________ zł brutto, 

 
2) W odniesieniu do części budowlanej (roboty budowlano-montażowe)  

(tj. pozostała część Wynagrodzenia z wyłączeniem Wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 pkt 1) 
powyżej) 

 
po dokonaniu odbiorów i podpisaniu Protokołów Odbioru przewidzianych Umową dla robót 
budowlanych, sukcesywnie, nie częściej niż raz na kwartał na podstawie faktury VAT. Faktura 
VAT obejmować będzie kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót w danym 
okresie rozliczeniowym sporządzonym przez Wykonawcę narastająco na podstawie TER, 
pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Zestawienie wartości 
wykonanych robót musi być zweryfikowane przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzone przez 
Zamawiającego.  

3. Do momentu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy suma faktur VAT, o których mowa w ust. 
2, nie może przekroczyć 90 % wartości Wynagrodzenia brutto. Pozostałe 10% Wynagrodzenia 
brutto Wykonawca otrzyma po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy  

4. W odniesieniu do zakresu rzeczowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. do czasu 
przeprowadzenia Odbioru technicznego Wykonawca upoważniony jest do zafakturowania nie 
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więcej aniżeli 70% wartości prac i robót składających się na zakres rzeczowy tego 
Współzamawiającego wynikający z TER. Kolejne 20% wynagrodzenia odnoszącego się do 
zakresu rzeczowego Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (do progu 90%) możliwe będzie do 
zafakturowania po dokonaniu skutecznego Odbioru Technicznego, do czasu Odbioru 
Końcowego.  

5. Rozliczenie końcowe za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 
na kwotę ustaloną w zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę 
(TER) narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowanych. 
Zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inżyniera Kontraktu i 
zatwierdzone przez Zamawiającego. Wystawieni faktury możliwe będzie po odbiorze 
Przedmiotu Umowy na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego a także po przedłożeniu 
Zamawiającemu innych wskazanych w Umowie dokumentów niezbędnych do przedstawiania 
wraz z fakturą. 

6. Każda płatność zostanie podzielona na zakres danego Współzamawiającego oraz środki 
kwalifikowane i niekwalifikowane (odrębne faktury).  

7. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie 
wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku, 
gdy zobowiązania te nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień Umowy 
jednakże są koniecznego do jego wykonania.  

8. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu Umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia.  

9. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 
wszelkich prac projektowych, robót budowlanych, założenia zieleni, pielęgnacji zieleni w okresie 
rękojmi i gwarancji oraz innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy, 
których konieczność wykonania Wykonawca, działając z najwyższą profesjonalną starannością, 
z uwzględnieniem wiedzy technicznej i doświadczenia zawodowego, mógł przewidzieć przed 
złożeniem oferty m.in. na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego oraz własnych 
czynności sprawdzających (i to niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę 
przewidziane na dzień złożenia oferty, czy też nie, jeżeli przy zachowaniu najwyższej 
staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez 
Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie, 
pośrednie, zysk oraz podatek od towarów i usług, w szczególności: 
1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym 

koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy 
Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu 
materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania 
robót, koszty wytworzenia Dokumentów Wykonawcy, w tym Dokumentacji Projektowej, 
koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych 
świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu 
Umowy, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, 
utrzymanie, zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, 

3) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub 
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlane - które zostały 
uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego oraz oceny ryzyk 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w 
cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

10. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania Wykonawca, działając z najwyższą 
profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej i doświadczenia 
zawodowego, powinien przewidzieć przed złożeniem oferty, w szczególności na podstawie 
analizy Dokumentacji Zamawiającego, Wizji Lokalnej, prac próbnych i to nawet wtedy, gdy nie 
są one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Będą one uznawane za objęte zakresem 
Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia. 

11. Istnieje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w razie: 
1) powierzenia (w trybie przewidzianym Umową) wykonania przez Wykonawcę robót 

wykraczających poza Przedmiot Umowy - zwiększenie wynagrodzenia 
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lub 
2) niewykonania/ zaniechania części Przedmiotu Umowy - proporcjonalne obniżenie 

wynagrodzenia stosownie do zakresu niewykonanej lub zaniechanej części Przedmiotu 
Umowy, zgodnie z zasadą, że wypłata wynagrodzenia winna nastąpić za prace 
rzeczywiście wykonane, z tym zastrzeżeniem, że maksymalne łączne obniżenie 
wynagrodzenia nie przekroczy 10 % wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego w §7 
ust. 1 Umowy 

lub 
3) konieczności wykonania prac zamiennych, z przyczyn o charakterze technologicznym lub 

ekonomicznym (w szczególności w przypadku: zmiany technologii na bardziej efektywną; 
pojawienia się nowych materiałów i urządzeń o wyższych parametrach użytkowych 
czy estetycznych),w innej technologii, z innych materiałów lub przy zastosowaniu innych 
urządzeń, powodujących obniżenie wartości wykonanych prac przy nie niższej jakości 
technicznej wykonanych prac, wymaganej dla wykonania Przedmiotu Umowy - 
proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia stosownie do zakresu zmienionej części 
Przedmiotu Umowy, co nie zmienia charakteru wynagrodzenia ryczałtowego. 

12. W przypadku powstania konieczności niewykonania/ zaniechania części Przedmiotu Umowy, 
o którym mowa w ust. 11 pkt. 2 powyżej, Zamawiający zawiadomi o powyższym Wykonawcę 
na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania danej części 
Przedmiotu Umowy. 

13. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w związku z niewykonaniem/ zaniechaniem części 
Przedmiotu Umowy, stanowi podstawę dla proporcjonalnego zwolnienia lub zwrócenia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§8 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 
Imię _______________   
Nazwisko _______________ 
tel. kom. +48 _______________ 
fax. +48 _______________ 
e-mail _______________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Inwestycji, w szczególności do: 
1) podpisywania Protokołów Odbioru, 
2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów, 
3) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach związanych 

z realizacją Inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, 
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego wymagających dla swej skuteczności zawarcia aneksu do Umowy. 

§9 
INŻYNIER KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego: 
1) wykonywał zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego, 
2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny nad realizacją Umowy - w tym nad 

Dokumentacją Wykonawcy, 
3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy oraz koordynowanie 

robót Współzamawiających, 
4) wykonywał - w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu - inne 

czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie informacje na temat Inżyniera Kontraktu oraz 

Przedstawiciela Inżyniera jako osoby reprezentującej Inżyniera Kontraktu, a nadto informacje 
o zakresie umocowania i obowiązkach Inżyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Inżyniera. 
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Powyższy obowiązek nie znajduje zastosowania w przypadku niepowołania Inżyniera 
Kontraktu. W przypadku powołania Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji Umowy Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, 
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu, 

3. Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy listę osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu a nadto 
zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu obowiązków w dniu 
przekazania Terenu Budowy. 

4. Inżynier Kontraktu ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (inspektorzy i koordynator 
inspektorów) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

§10 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do 
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym 
także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest: 

Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa 
ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy wskazujące również umocowanie 
do przedstawiania wszelkiej dokumentacji związanej z rozliczaniem Umowy stanowi Załącznik 
nr 1 do Umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie miał prawo żądać od 
Przedstawiciela Wykonawcy, w toku realizacji Inwestycji, pełnomocnictwa rodzajowego lub do 
danej czynności. 

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela 
Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyżej. 
Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch Przedstawicieli 
Wykonawcy, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności. 

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 
samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym 
z Przedstawicieli Wykonawcy lub doręczenie korespondencji jednemu z nich jest skuteczne i 
wiążące.  

5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej 
osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie 
skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela Wykonawcy oświadczenia o odwołaniu 
takiego pełnomocnictwa. Uprzedni pełnomocnik winien dokonywać wszelkich wymaganych 
czynności do momentu objęcia obowiązków przez nowego Pełnomocnika. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby, 
w szczególności kierownik budowy i kierownicy robót, winny władać językiem polskim w stopniu 
umożliwiającym komunikowanie się w sprawach formalnych i technicznych związanych 
z realizacją Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę 
kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy oraz w trakcie 
narad lub spotkań organizowanych przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. Tłumacz taki 
winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz 
dysponować przynajmniej podstawową wiedzą merytoryczną w zakresie w jakim wykonywać 
będzie tłumaczenia. 

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza niżej 
wymienione osoby: 
1) zespół projektowy: 
1) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy / Architekt 

Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
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fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

2) projektant branży drogowej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

3) projektant branży konstrukcyjnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

4) projektant branży sanitarnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

5) projektant branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

6) projektant branży zagospodarowania terenów zielonych: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 

7) BIM Manager: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

8) Koordynator BIM: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

9) projektant branży teletechnicznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
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fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

2) zespół kierownictwa budowy: 
1) kierownik budowy: 

Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

2) kierownik robót w specjalności drogowej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

3) kierownik robót w specjalności konstrukcyjnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

4) kierownik robót w branży sanitarnej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

5) kierownik robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

6) kierownik robót w branży teletechnicznej: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

7) BIM Manager: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 

8) Koordynator BIM: 
Imię _______________ 
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Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 
nr członkostwa OIIB _______________ 
 

9) kierownik robót terenów zielonych: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 

10) koordynator ds. BHP: 
Imię _______________ 
Nazwisko _______________ 
tel. kom. _______________ 
fax. _______________ 
e-mail _______________ 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 powyżej wymaga akceptacji 
Zamawiającego, po uzyskaniu rekomendacji ze strony Inżyniera Kontraktu. Akceptacja nastąpi 
pod warunkiem, że nowa osoba spełnia wymagania dla danego stanowiska postawione w SWZ 
i zostaną one również potwierdzone stosownymi dokumentami określonymi w treści SWZ. 

9. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu 
Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków lub 
nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie zobowiązany 
uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

10. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyżej w trybie określonym 
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby, o której mowa w 
§ 8 ust. 1 Umowy. Każdorazowo powiadomienia o zmianach winny przybrać formę pisemną.  

11. Zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 powyżej jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie 
polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać 
doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę 
lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert 
w zakresie doświadczenia kadry wykonawcy za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej 
osoby, co osoby wskazanej w ofercie. 

12. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności zapewnienie, że 
wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane 
w SWZ, jeżeli SWZ takie przewiduje. 

§11 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w 
drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 
2) w imieniu Zamawiającego: Zarząd Spółki Poznańskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z 
Umową: 

5. Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
                       Plac Wiosny Ludów 2, 
                       61-831 Poznań 

6. Wykonawca:  ______________________________________________ 
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______________________________________________ 
  ______________________________________________ 

7. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą, w formie 
trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw w których 
komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 
w szczególności w formie e-mail lub poprzez platformę CDE (z ang. Common Data 
Environment; zgodnie z Załącznikiem nr 4 do PFU). Ponadto możliwe jest trójstronne ustalenie 
procedur, wzorów dokumentów i sposobu działania, jeżeli usprawni to realizację Umowy. 
Powyższe może dotyczyć także procedury określonej w § 21 Umowy. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest zgłaszanie potrzeb w tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem eliminując 
zakłócenia realizacji Inwestycji.  

8. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 
następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

9. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik 
budowy będzie odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą 
wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

10. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie 
określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub 
praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie 
pisma, zgodnie z ust. 1-2. 

11. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie i Prawie Budowlanym. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od 
odbywających się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, Wykonawca 
lub Inżynier Kontraktu może zażądać w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni 
roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując proponowany termin uzgadniając z 
zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej Wykonawca 
sporządzi notatkę, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron. 

13. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 
dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera 
Kontraktu o akceptacji określonych dokumentów Inżynier Kontraktu parafuje przedstawione 
dokumenty dodając adnotację „akceptuję”. 

14. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego 
miesiąca kalendarzowego Raport o Postępie Prac. 

§12 
MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane Urządzenia i wyposażenie będą dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub – w uzasadnionych przypadkach – jednostkowego stosowania 
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu 
dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

3. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 
z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub Urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera 
Kontraktu Wniosek Materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość stosowania danego 
materiału przy wykonaniu robót budowlanych) oraz – w razie potrzeby – spełnienia wymogów, 
o których mowa powyżej. 
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4. Inżynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 1-3 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione 
dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze 
wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywając do uzupełnienia dokumentów, przedstawienia 
wyników badań. 

5. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 
określonym powyżej. 

6. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest potwierdzić, że stosowany 
materiał lub Urządzenie są zgodne z odpowiednim Wnioskiem Materiałowym. 
Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować poleceniem wstrzymania robót, 
demontażu, rozbiórki lub odmową odbioru elementu robót. 

7. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do zaprezentowania próbnych fragmentów 
nawierzchni oraz wzorcowych elementów małej architektury w celu uzyskania akceptacji 
Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. Prezentacja musi nastąpić nie później niż 14 dni przed 
planowaną datą wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji będą każdorazowo 
uzgadniane z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest podejmowanie działań opisanych powyżej z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby zapewnić niezakłócony przebieg procesu budowlanego w razie zgłaszania 
uwag i zastrzeżeń, w tym zachowanie terminów umownych. 

§13 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje PZJ, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. PZJ będzie 
zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SWZ. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, który zawierać będzie 
w szczególności: 

1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 
2) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 
3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 

zarządzania jakością, 
4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych, 
5) możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera Kontraktu. 

3. Jeżeli Inżynier Kontraktu lub Zamawiający nie przedstawi w ciągu 10 dni kalendarzowych 
zastrzeżeń do PZJ, Wykonawca uzna, że jego propozycja została zaakceptowana. Przed 
upływem tego terminu Inżynier Kontraktu lub Zamawiający mogą na piśmie potwierdzić brak 
zastrzeżeń. W przypadku wprowadzenia poprawek lub uzupełnień Wykonawca ponownie 
przedstawi PZJ w trybie określonym w ust. 2 powyżej. 

4. Inżynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu 
wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób 
wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany 
sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt 
pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać 
realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do 
żądania zmiany terminów wykonania Umowy. 

§14 
ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi 
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby 
dokonując niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień i uzyskując niezbędne decyzje (np. zezwolenie na 
zajęcie pasa drogowego), a nadto umieszczając odpowiednie oznakowanie, wprowadzając 
odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując środki zapewniające 
bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na czas prowadzenia robót. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy zachowując 
nieprzerwany ruch pieszych oraz drogowy w zakresie wskazanym w SIZW. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych i oraz sporządzenia COR na czas prowadzenia robót wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i zatwierdzeniami, a także sporządzenia korekt COR. Jeśli Wykonawca, Inżynier 
Kontraktu, Zamawiający bądź odpowiednie jednostki stwierdzą konieczność uzupełnienia lub 
modyfikacji ww. projektu, Wykonawca opracuje nowy lub zmieni obowiązujący projekt, a nadto 
zobowiązany jest zaprezentować go Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu do akceptacji. 
Ponadto, po stronie Wykonawcy leży również pozyskanie odpowiednich opinii, zgód i 
zatwierdzeń dla proponowanych zmian. Wstępna propozycja COR wraz z analizami ruchu 
powinna zostać opracowana na podstawie profesjonalnych narzędzi do modelowania ruchu (np. 
Vissum/Vissim lub równoważne). Ponadto, jeżeli Zamawiający, Inżynier Kontraktu bądź 
odpowiednia jednostki (np. MIR) stwierdzą konieczność przemodelowania założeń przyjętych 
przez Wykonawcę w analizach ruchu, ten dokona stosownych korekt i ponownie przedłoży 
propozycję COR wraz z analizami ruchu. 

4. Wykonawca winien każdorazowo dostarczyć Inżynierowi Kontraktu zatwierdzony COR w wersji 
elektronicznej wraz z opisem rozwiązań przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji 
(schemat z poruszającymi się samochodami), celem przygotowania przez Zamawiającego 
publicznych materiałów informacyjnych o zmianach w ruchu. Powyższy obowiązek odnosi się 
także do każdej kolejnej zamiany COR w zakresie i terminie określonym przez Inżyniera 
Kontraktu, w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia COR, w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i 
demontażu COR. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

2) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 
3) przygotowania terenu, 
4) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, 

chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
6) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 
7) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 
8) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do: 

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł; 

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych 
zapewniania dostępu do lokali mieszkalnych i usługowych w obrębie Terenu Budowy, 
utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 
krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu oraz utrzymania w czystości dróg 
znajdujących się w bezpośrednim obszarze oddziaływania Inwestycji, które wykonawca 
eksploatuje w ramach realizacji Inwestycji. Obszar oddziaływania dotyczy dróg 
bezpośrednio przyległych do Terenu Budowy. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego niewykonywania lub nienależytego wykonywana 
obowiązków w tym zakresie Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia 
stwierdzonych naruszeń, lecz nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Zamawiający jest 
upoważniony do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie rzeczonych należności z przysługującego mu 
wynagrodzenia; 

3) dokonywania zmian programów sygnalizacji świetlnej w sposób określony 
w zatwierdzonym COR. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 
1) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

8. Wykonawca powinien zapewnić organizację ruchu pieszych przez Teren Budowy w sposób 
zgodny z SWZ. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić DOR lub COR zgodną z Dokumentacją 
Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu 
drogowego. 

§15 
OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego 

i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 

w ust. 2 powyżej przy realizacji Przedmiotu Umowy. 
4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie obowiązkiem przywrócenia przez 

Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu 
Umowy na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, 
podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że wytwórcą ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. 

§16 
MEDIA, PRZYŁĄCZA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych 
dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania 
zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca ma wiedzę, że Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę lub wymianę 
przyłączy do nieruchomości zlokalizowanych wokół Terenu Budowy. W celu wykonania Umowy 
w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami lub 
zarządcami przedmiotowych nieruchomości, w szczególności uzyskując stosowne zgody lub 
zawierając odpowiednie umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie 
mediów do budynków i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawały zgodne 
z prawem i Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych nieruchomości w sposób zgodny 
z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w sposób najpełniejszy minimalizować 
czas przerw w dostępie do mediów. W szczególności Wykonawca zapewni, by wykonywanie 
Przedmiotu Umowy nie powodowało dla osób korzystających z nieruchomości znajdujących się 
w okolicy Terenu Budowy (ich właścicieli, najemców, dzierżawców etc.) przerw w dostępie do 
mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, telekomunikacja etc.) przekraczających 
zakres określony w Dokumentacji Projektowej, w szczególności w warunkach i uzgodnieniach 
z gestorami. 

4. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 

§17 
DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest w terminie ______ do wykonania projektu tablicy informacyjnej, 
zawierającej informacje i wizualizację Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym 
pod adresem Zamawiającego: http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzeżeniem iż 
Zamawiający może w każdym czasie zgłosić Wykonawcy wiążące wytyczne co do 
ostatecznego wyglądu tablicy, do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, 
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a Wykonawca winien wytyczne te uwzględnić w terminie 14 dni, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia . 

2. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w terminie 15 dni od 
dnia podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, 2 tablic przedstawiających m. in. informację 
o zakresie i harmonogramie wykonania Inwestycji, zgodnie z projektem, o którym mowa w ust. 
1 powyżej. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną 
akceptację Zamawiającego co do rozmieszczenia tablic na placu budowy.  Wykonawca ma 
obowiązek dbać o tablice, w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność 
przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, do czasu odbioru końcowego, a następnie 
odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie z postanowieniami Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić Inżynierowi 
Kontraktu oraz Zamawiającemu projekty tablic, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, celem 
akceptacji. Tablice i inne dokumenty dotyczące Inwestycji należy wykonywać zgodnie 
z wytycznymi dotyczącymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
zamieszczonymi pod adresem https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-
promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej (w formacie 
RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu do 10 kamer 

w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100 oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni 
matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie 
AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na 
karcie SD o pojemności minimum 8 GB) także przy użyciu dronów (bezzałogowych statków 
latających - BSL) z procesu realizacji Inwestycji, przez cały okres trwania robót budowlanych 
oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez niego 
wyznaczonych.  

5. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania dwóch kamer we wskazanych 
przez Inżyniera Kontraktu miejscach do całodobowego monitoringu kamery dualne dzień/noc – 
w dzień kamera pracuje w trybie kolorowym, po zapadnięciu zmroku automatycznie przełącza 
się w tryb czarno-biały o zwiększonej czułości, czułość kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niż 
0,22 lx w trybie dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelności IP66) wraz z 
rejestracją obrazu (możliwość dostępu do nagrań z minimum 30 ostatnich dni). Ostateczna 
liczba urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry 
nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie 3 dni roboczych od 
przekazania Terenu Budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania 
przebiegu realizacji przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kołowego i pieszego. 
Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń 
mogą zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie 
później niż 3 dni robocze przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 
nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych, o których mowa powyżej, 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany raz na trzy miesiące, w terminie 10 dni od dnia zakończenia 
każdego kwartału, wraz z Raportem o Postępie Prac, do przekazywania Zamawiającemu 
dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o której mowa w ust. 4 powyżej, na dowolnym 
nośniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 
za okres obejmujący poprzedni kwartał. 

7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu 
dokumentów lub materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi 
wskazane przez Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność 
przetwarzania danych osobowych z prawem. 

8. Wykonawca powinien na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób określonych w SWZ, w tym w szczególności: 
1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
https://wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 8 powyżej, w celu potwierdzenia 

spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania oraz przekazywania Inżynierowi Kontraktu 
Raportu o Postępie Prac w okresach miesięcznych, w terminie 3 dni od zakończenia każdego 
miesiąca, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera Kontraktu formie pisemnej 
i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien być złożony po zakończeniu pierwszego 
pełnego miesiąca trwania Umowy. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka 
przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzające do ich eliminacji. Wzór 
dokumentu oraz szczegółowe zasady raportowania zostaną ustalone w trybie wskazanym 
w §11 ust. 5 Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz 
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie 
ujawnili jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym 
oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji 
czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po skonsultowaniu 
z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać udzielone podmiotom trzecim. 
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań 
organizowanych przez lub na polecenie Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie 
wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

13. Wykonawca winien zapewnić taki sposób wykonywania robót budowlanych, który będzie 
zapobiegał okolicznościom mogącym negatywnie oddziaływać na drzewa, krzewy oraz tereny 
zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie.  

14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu 
Budowy tablic przedstawiających m. in. wizualizację oraz informację o zakresie i terminach 
realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów tablic 
informacyjnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę Zamawiającego co do treści i wyglądu tablic, 
ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiającym polityki 
informacyjnej związanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego - POIiŚ 
2014-2020 - w ramach działania 6.1. oraz 4.2. W zakresie tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany będzie do przygotowania co najmniej 4 tablic informacyjnych, a następnie 
analogicznej ilości pamiątkowych z uwzględnieniem wymogów zawartych w Księdze 
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020 (znajdującej się na stronie internetowej: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_20142020Grudzien2016.pdf). 
Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu sporządzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz 
daty posadowienia określi Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

16. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić Inżynierowi 
Kontraktu oraz Zamawiającemu a także Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Poznania ds. 
Estetyki Miasta projekty tablic, o których mowa w ust. 14 i 15, celem akceptacji. 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_20142020Grudzien2016.pdf
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§18 
SZKOLENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla osób wskazanych przez Zamawiającego 
lub Inżyniera Kontraktu Szkolenia, w trakcie którego zapozna te osoby ze sposobem 
użytkowania Inwestycji, w tym Urządzeń, zapewniającym ich optymalne wykorzystanie i 
zapewnienie trwałości eksploatacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 
wynikających z instrukcji użytkowania oraz innych dokumentów wystawionych przez 
Wykonawcę producenta lub dostawcę. 

2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym. 
Termin szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Szkolenie 
winno być przeprowadzone przed terminem Odbioru Końcowego. 

3. Kompletne materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej 
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiającym liczbie egzemplarzy nie większej jednak niż 
50, najpóźniej w dniu zakończenia Szkolenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu pisemnego 
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyżej, wszelkich udostępnionych im 
materiałów szkoleniowych. 

§19 
ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
1) Protokołem Odbioru robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 
2) Protokołami Odbiorów Częściowych – potwierdzającymi wykonanie części Przedmiotu 

Umowy, 
3) Protokołami Odbiorów technicznych - potwierdzającym prawidłowe wykonanie 

Przedmiotu Umowy w zakresie szczelności urządzeń objętych zakresem rzeczowym 
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,  

4) Protokołem Odbioru Końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy,  

5) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu 
rękojmi i gwarancji. 

2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 
1) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 

Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni 
robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie 
inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie 
inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt 
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

2) Odbiory Częściowy realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru części Przedmiotu Umowy (wg TER) Wykonawca zobowiązany 

jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
2) w części projektowej Przedmiotu Umowy odbiory częściowe dotyczyć będą zakresów, 

o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 1), a postanowienia poniższe stosuje się odpowiednio.    
3) zgłaszając gotowość do odbioru Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 

zakres prac lub robót wykonanych w ramach danej części (wg TER) i ich wartość 
z podziałem na zakresy Współzamawiających. Zgłoszenie winno być sporządzone przez 
kierownika budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

4) Zamawiający przystąpi do Odbioru Częściowego w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W czynnościach odbiorowych z ramienia 
Zamawiającego mogą uczestniczyć przedstawiciele jednostek miejskich przejmujących 
docelowo majątek wytworzony. 

5) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte odbiorem nie zostały wykonane 
bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 6 i n. poniżej. 
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6) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 
dni roboczych. W przypadku, gdy w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne 
Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad 
nieistotnych, uwzględniający technologiczne możliwości usunięcia wad w tym terminie. 

7) Wykonawca po usunięciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiającego w toku 
czynności, o których mowa w pkt 6 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, 
o której mowa w pkt 1 powyżej.  

8) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru. 

9) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdził wady istotne lub nieistotne, o których mowa w 
pkt 6 powyżej, a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez 
Zmawiającego, Zamawiający nie nałoży na Wykonawcę z tego tytułu kary umownej.  
 

10) z czynności odbioru przedstawiciele Stron sporządzą protokół Odbioru Częściowego.  
11) Wykonawca ma obowiązek załączenia kopii podpisanego przez właściwe osoby 

protokołu Odbioru Częściowego do faktury obejmującej należność za wykonanie danego 
zakresu Przedmiotu Umowy,  

12) protokół Odbioru Częściowego będzie stanowił potwierdzenie wykonania przez 
Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź w przypadku ich niewykonania 
w terminach umownych będzie stanowił podstawę do skorzystania przez Zamawiającego 
z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §30 Umowy. 

3. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis 

Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków 
wynikających z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz 
wpis właściwego inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do 
przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Wpisu tego dokonuje właściwy inspektor nadzoru 
i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez 
Wykonawcę:  

1) Dziennikiem Budowy, 
2) geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej 

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona 
ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej 
przy obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach 
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka 
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy 
podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie 
energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona 
w 20 egzemplarzach, 

3) wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi 
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzone 
w 20 egzemplarzach, 

4) dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu 
odbiorcy – sporządzone w 20 egzemplarzach, 

5) dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych – sporządzone w 20 egzemplarzach, 

6) dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 20 egzemplarzach oraz wersja 
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg, 

7) zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 20 
egzemplarzach, 

8) zbiorczymi zestawieniami ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 
budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru – sporządzone 20 
egzemplarzach, 

9) dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do 
tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania 
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odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SWZ 
i obowiązującymi przepisami – sporządzone w 20 egzemplarzach,  

10) protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone w 20 
egzemplarzach, 

11) kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem kierownika 
budowy kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały 
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, 
oraz inne dokumenty określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych będących załącznikiem do SWZ – sporządzone w 20 egzemplarzach, 

12) ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 
urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 
użytkowania – sporządzona w 20 egzemplarzach, 

13) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo, a także wszystkich 
faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury – sporządzone 
w 20  egzemplarzach, 

14) dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 20 egzemplarzach, 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy 
czynnościach odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 
w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy, 

5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję wyznaczoną przez 
Kierownika Projektu, przy udziale przedstawicieli Dysponenta i jeżeli było to przedmiotem 
Umowy, właścicieli (użytkowników) zrealizowanych urządzeń nie stanowiących infrastruktury 
drogowej oraz przy udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy. 
W czynnościach odbiorowych z ramienia Zamawiającego mogą uczestniczyć przedstawiciele 
jednostek miejskich przejmujących docelowo majątek wytworzony. 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 
nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7) i 8) poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone drobne zaległe prace lub wady nieistotne, których 
dokończenie lub usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie Inwestycji 
zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający dokona odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin 
zakończenia prac lub usunięcia wad nieistotnych, uwzględniający technologiczne możliwości 
usunięcia wad w tym terminie. Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy z drobnymi 
zaległymi pracami lub wadami nieistotnymi upoważnia Wykonawcę do uzyskania wypłaty do 
90% Wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy. Pozostałe 10% 
Wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Inwestycji należne jest po 
zakończeniu prac lub usunięciu wad nieistotnych. 

8) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady istotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych. Wykonawca po usunięciu wad istotnych stwierdzonych przez Zamawiającego 
ponownie zgłasza gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru. 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne lub istotne, o których mowa w pkt 7 
i 8 powyżej, a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
Zamawiający nie nałoży z tego tytułu na Wykonawcę kary umownej.  
 

11) komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach Odbioru Końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 
Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych dla użytkowania 
Inwestycji, w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź 
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potwierdzenia dokonania skutecznego zgłoszenie zakończenia budowy i nie zgłoszenia przez 
organ sprzeciwu w drodze decyzji. 

13) przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia przez Zamawiającego informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót 
budowlanych. Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole jako 
nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku 
przeciwskazań do dokonania odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony znaków 
geodezyjnych; 

14) Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w pkt. 13) powyżej zostanie 
stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, jako 
nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o obowiązku 
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz protokół 
weryfikacji, o którym mowa powyżej, 

15) w przypadku, o którym mowa w pkt. 14) powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punktów osnowy 
geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej 
podstawie Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona 
w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, 
a Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

4. Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych 
w przedmiotowym okresie, 

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem 
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową), 

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania 
zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający 
zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań 
nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań 
dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

§20 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 7 pkt 27) PZP „przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę 

w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między Wykonawcą a podwykonawcą, 

a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach 

obronności i bezpieczeństwa, także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu w nawiązaniu do pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub dokładne 
określenie części pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 
3) w treści umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą winno znaleźć się 

postanowienie wskazujące, iż odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości 
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wynagrodzenia, które jest należne Wykonawcy za dany zakres wykonanych robót 
budowlanych (konkretne pozycje z Tabeli Elementów Rozliczeniowych),  

4) postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uniemożliwiać rozliczenia pomiędzy 
Zamawiającym, a Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej Umowie, 

5) umowa podwykonawcza winna określać strony, pomiędzy którymi jest zawarta, 
6) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż [….] 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy, 

7) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w 
imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność 
wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za 
zapłatę wynagrodzenia, 

8) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

9) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

10) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

11) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i 
Zamawiającego, 

12) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że 
wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego 
potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie 
terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące 
roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, 

13) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

14) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez 
Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących w zakres 
przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o 
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

15) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

16) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie 
podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych 
w Umowie. 

17) Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 

Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a 

Wykonawcą. 
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5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SWZ oraz 
w ust. 4 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 7 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w § 20 
ust. 5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym 
terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SWZ. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 
zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty 
otrzymania pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

12. Zapisy ust. 1-11 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 

wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  
14. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art. 118 ust. 1 PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w 
trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SWZ. 

§21 
PŁATNOŚCI 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie: 
1) faktur częściowych – wystawianych na podstawie Protokołów Odbiorów Częściowych, 
2) faktury końcowej – wystawionej na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego. 

2. Strony ustalają, że Wykonawca, w toku realizacji Przedmiotu Umowy będzie uprawniony do 
wystawienia faktury celem uzyskania płatności częściowej w zakresie robót budowlanych nie 
częściej aniżeli raz na kwartał. W przypadku dokonania odbiorów częściowych po złożeniu faktury, 
wynagrodzenie należne z tego tytułu będzie objęte fakturą przedstawioną w kolejnym kwartale (co 
nie dotyczy etapu projektowego), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 3 
poniżej.  

3. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 
przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi dokumentami: 
1) Protokołem Odbioru Częściowego, zatwierdzonym zgodnie z procedurą wskazaną w §19 

Umowy (oryginały), 
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2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji Przedmiotu 
Umowy: 

a) oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców (zgodnie z zatwierdzoną 
przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu listą) potwierdzającymi dokonanie zapłaty na 
ich rzecz całości wymagalnego na dzień składania faktury wynagrodzenia, zgodnymi 
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu i ewentualnym wskazaniem, którzy podwykonawcy 
zakończyli roboty lub świadczenie usług/dostaw w ramach prac lub robót objętych daną 
fakturą częściową (fakturowanym zakresem); 

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia do Wykonawcy 
(względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonywanych 
w ramach Inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie stały się wymagalne przed dniem 
składania przez Wykonawcę faktury należy dostarczyć oświadczenia tych podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców o braku wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy 
(względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy), w którym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wskaże nadto ewentualne należności, które 
jeszcze nie stały się wymagalne, zgodnych z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do 
Umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę dotyczących tych niewymagalnych należności; 

c) oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że dokumenty, o których mowa w lit. a-b 
powyżej przedstawił dla zatwierdzonych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy brali do dnia złożenia faktury udział w 
realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy objętego daną fakturą,  

3) w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oświadczeniem Wykonawcy 
stwierdzającym, że wszelkie należności wobec podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców z tytułu wykonywanych w ramach Inwestycji robót 
budowlanych/dostaw/usług, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej faktury VAT, 
a objęte jej zakresem rzeczowym, zostały uregulowane, zgodnie z wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Umowy, a także wykazem w formie tabelarycznej podwykonawców i dalszych 
podwykonawców określającym, którzy podwykonawcy zakończyli już w całości realizację 
wszystkich umów podwykonawczych zawartych z Wykonawca lub podwykonawcą, a nadto 
świadczeniami końcowymi podwykonawców, ujętych w wykazie, o którym mowa w punkcie 3 
powyżej, składanymi jednorazowo w związku z zakończeniem przez nich realizacji umów 
podwykonawczych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy, wraz z kopią 
faktur wystawionej przez podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewu z tego tytułu; 
powyższy wymóg znajduje zastosowanie dla oświadczeń dalszych podwykonawców   

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczeniem Wykonawcy 
stwierdzającym, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy nie powierzył 
podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonywał dotychczas własnymi siłami, 

5) opisem odzwierciedlającym strukturę kosztów dokumentowanych wystawianą fakturą, 
umożliwiającym przypisanie kwalifikowalności wydatków z tytułu umowy o dofinansowanie, 
o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, oraz rodzaju wytworzonego środka trwałego. Szczegółowa 
procedura w tym zakresie zostanie ustalona w trybie współpracy z Inżynierem Kontraktu. 

4. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia 
prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami: 
1) poświadczoną za zgodność kopią Protokołu Odbioru Przedmiotu Umowy, zatwierdzonego 

zgodnie z §19 Umowy, 
2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych: 
a) oświadczeniami wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 

potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia 
z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy (w tym należności 
niewymagalnych) wykonanych do dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego, 
zgodnych z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy, wraz z kopiami faktur 
wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniami 
realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, co nie dotyczy jednak tych 
podwykonawców, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w § 21 ust. 3 pkt 3 Umowy. 

b) umów cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu 
wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
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którym przysługują należności z tytułu wynagrodzenia za prace związane z realizacją 
Przedmiotu Umowy (w tym należności niewymagalne), wraz ze zgodą Zamawiającego na 
dokonanie przedmiotowych cesji; 

c) oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że dokumenty, o których mowa w lit. a lub b 
powyżej przedstawił dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiającego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy brali udział w realizacji chociażby 
części Przedmiotu Umowy. 

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części Przedmiotu Umowy 
podwykonawcom: oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że wykonywania żadnej części 
Przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonał 
własnymi siłami. 

5. Należności objęte fakturowaniem będą płatne przez poszczególnych Współzamawiających 
w częściach przypadającej na ich zakres rzeczowy objęty danym Protokołem Odbioru 

6. W odniesieniu do Miasta Poznań płatność będzie następowała przez Biuro Koordynacji Projektów 
i Rewitalizacji Miasta oraz Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu – dysponentów zadań i środków 
z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania Inwestycyjnego. 

7. Płatności będą dokonywane w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na 
każdej fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Współzamawiających prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapłaty.  

8. Wykonawca posiada rozliczeniowy rachunek bankowy o nr _______,  
a właściwy dla niego jest następujący Urząd Skarbowy _______. Wykonawca oświadcza, że jego 
rachunkiem rozliczeniowym jest rachunek bankowy wskazany powyżej, rachunek ten będzie 
zamieszczony na składanych fakturach oraz znajduje się on w prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”. Zapłata wynagrodzenia 
nastąpi na ww. rachunek, pod warunkiem, że rachunek ten będzie na dzień płatności rachunkiem 
rozliczeniowym Wykonawcy oraz będzie znajdował się w ww. wykazie. Niedochowanie 
powyższych wymogów przez Wykonawcę uprawnia Zamawiającego do wstrzymana płatności 
danej faktury do czasu wskazania przez Wykonawcę prawidłowego numeru rachunku 
rozliczeniowego, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Strony zgodnie przyjmują, iż 
powyższe wstrzymanie płatności spowodowane nieposiadaniem lub niewskazaniem rachunku 
rozliczeniowego przez Wykonawcę bądź niezgodnością numeru rachunku bankowego z tym, który 
znajduje się w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych 
oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” nie będzie traktowane jako naruszenie przez 
Zamawiającego warunków Umowy, a Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec 
Wykonawcy z tego tytułu, jak również nie będzie to uprawniać Wykonawcy do obciążenia 
Zamawiającego jakimikolwiek odsetkami ustawowymi. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury 
będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Wykonawca będzie wystawiał osobne faktury na część wydatków kwalifikowaną oraz 
niekwalifikowaną, z uwagi na dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. Szczegółowa 
procedura w tym zakresie zostanie ustalona w trybie współpracy z Inżynierem Kontraktu. 
Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

Miasto Poznań 
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta 

 
Miasto Poznań 

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu 
 

Aquanet 
____________________ 

 
PSG 

____________________ 
 

Veolia 
____________________ 

 
Enea Oświetlenie 

____________________ 
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Orange 
____________________ 

10. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, do 10-dnia następnego 
kwartału, od dnia wystąpienia przesłanek dla wystawienia faktury w odniesieniu do zakresu 
budowlanego, zaś w odniesieniu do zakresu projektowego - stosownie do zakresów wskazanych 
w § 7 ust. 2 pkt 1) Umowy. 

11. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego danego 
Współzamawiającego. 

12. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu kopii potwierdzeń realizacji przelewów 
tytułem wszelkich należności z tytułu wynagrodzenia za prace zrealizowane przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach realizacji robót budowlanych 
niezwłocznie po ich realizacji. 

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 
w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty (wstrzymana część wynagrodzenia nie będzie 
wymagalna, a Wykonawcy nie będą należne żadne odsetki), a w przypadku braku możliwości jej 
ustalenia wstrzymuje wypłatę całości kwoty wskazanej na fakturze. Strony ustalają, że w tym 
drugim przypadku wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia nie stała się wymagalna w żadnej części 
i Wykonawca nie jest uprawniony do żądania żadnych odsetek. Niewypłacona kwota 
Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia 
przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

14. Oświadczenia dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyżej, 
powinny być zgodne z wzorami stanowiącymi Załączniki nr 2 i 4 do Umowy, z wprowadzeniem 
odpowiednich zmian uwzględniających różnice między podwykonawcami a dalszymi 
podwykonawcami. 

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może, za uprzednią zgodą 
Zamawiającego, udokumentować dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, przedstawiając fakturę wystawioną przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę jej wystawienia oraz 
potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, a nadto oświadczeniem własnym, w którym Wykonawca określi pełną kwotę 
wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od początku 
realizacji Inwestycji, kwotę wynagrodzenia uiszczonego oraz ewentualne kwoty sporne 
z wyjaśnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego zakończenia. 

16. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 
usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierać następujące dane:  

NABYWCA: 
Miasto Poznań, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, NIP: 2090001440 

 
ODBIORCA: 

____________________ 
 

NABYWCA: 
 

Aquanet 
____________________ 

 
NABYWCA: 

 
PSG 

____________________ 
 

NABYWCA: 
 

Veolia 
____________________ 
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NABYWCA: 

 
Enea Oświetlenie 

____________________ 
 

NABYWCA: 
 

Orange 
____________________ 

17. W przypadku wskazanym powyżej, Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur 
elektronicznych na innych zasadach niż określone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

§22 
POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania 
w przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie 
tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy: wstrzymanie na określony czas wykonywania określonych 
przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem. Zamawiający może 
również zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych Przedmiotem Umowy, pominąć wskazane 
prace lub roboty, wykonać roboty nieprzewidziane, zmienić określoną HRF kolejność wykonania 
robót. 

2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, by 
pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 455 tej ustawy. W konsekwencji niezależnie 
od polecenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej Zamawiający przeprowadzi zgodnie z przepisami 
ustawy PZP postępowanie dotyczące wprowadzenia danego polecenia o ile okaże się to 
konieczne. W takim wypadku polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi 
dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany 
Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero  
w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej umowy. 

3. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyżej zmian, odpowiadają 
opisowi pozycji TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), cena jednostkowa określona w tych 
dokumentach, będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy 
z tytułu wprowadzenia danej zmiany. 

4. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych 
lub zamiennych z którymi może być związana konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub 
odrębnej umowy, odpowiednia kalkulacja zostanie wykonana stosowanie do postanowień § 32 ust. 
11 - 13 Umowy.  

5. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ na 
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający może polecić Wykonawcy aktualizację HRF. 

6. Zaniechanie wykonania niektórych prac lub robót w zakresach nie wyższych, aniżeli określone 
niniejszą Umową odnosi skutek na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego. 
Strony mogą zawrzeć aneks do Umowy dla celów porządkowych związanych z określeniem 
zmodyfikowanej wysokości wynagrodzenia 

§23 
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU 

UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 
profesjonalnej staranności, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub 
fachowej, sztuki inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności 
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy zakłócać 
będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również w porze 
nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie 
ciągłości prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót 
będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SWZ, jeżeli SWZ 
takie przewiduje. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi 
najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony dokument 
(pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa w Umowie w imieniu 
Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie 
przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności 
wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie 
określić przedmiot określonego dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialność za 
skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty związane z postępowaniami ponosi 
Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy żądane przez niego dokumenty niezwłocznie, 
nie później aniżeli w terminie do 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. 
Zamawiający może w przypadku bezzasadności żądania Wykonawcy (w szczególności 
wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, wystąpieniem o przekazanie dokumentu ogólnie 
dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu. 

5. W celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz w razie 
konieczności wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych 
wymaganych dokumentów w imieniu Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego 
o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawcę ze wskazaniem 
precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo 
niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. 
Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wskazanej przez 
Wykonawcę osoby, odmówić udzielenia pełnomocnictwa. 

6. W każdym przypadku, kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy składania bądź odbierania 
koniecznych wniosków, uzgodnień, decyzji albo składania koniecznych oświadczeń przed 
organami administracji publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami 
fizycznymi bądź prawnymi, Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu kopię złożonych 
dokumentów wraz z potwierdzeniem ich wpływu do danej jednostki – niezwłocznie, nie później 
niż w dniu następnym po ich złożeniu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wnioski o wydanie uzgodnień lub decyzji oraz wszelkie 
inne wnioski bądź pisma adresowane do osób fizycznych, osób prawnych, organów władzy 
publicznej i urzędów - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzględniając terminy załatwiania tego 
typu spraw. Zaniechanie powyższego obowiązku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
nie będzie stanowiło uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy. 

§24 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy 
Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy w formie _____________________, w wysokości łącznie (dla wszystkich 
Współzamawiających) 5% wartości oferty Wykonawcy brutto, tj. _______________ PLN, 
słownie: _________________________________________, przy czym odrębnie dla każdego 
Współzamawiającego stosownie do udziału procentowego (wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy w ramach zakresów każdego ze Współzamawiających (Matrycy).  

2. Do wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy, których należyte wykonywanie jest 
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyżej, należy również w szczególności obowiązek uiszczenia 
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przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
lub w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 P.zp. oraz w przypadku jego zmiany 
każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania projektu dokumentu 
zabezpieczenia z Zamawiającym przed jego wydaniem przez właściwy podmiot lub do 
przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o treści odpowiadającej wzorowi przedstawionemu 
przez Zamawiającego stanowiącemu załącznik do SWZ. 

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 450 ust. 1 PZP, będzie ono 
obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (5%) do upływu 30 dni od dnia 
sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego. 

5. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP 
spowodowanej zmianą terminu Odbioru Końcowego lub Odbioru Ostatecznego, a także gdy nie 
został sporządzony Protokół Odbioru Końcowego lub Protokół Odbioru Ostatecznego (po 
okresie rękojmi), Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 
30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego 
zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, o 
których mowa w art. 450 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym projektu 
gwarancji lub poręczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem wypłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub z poręczenia i to bez wzywania do przedłożenia 
wymaganych dokumentów. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
skutecznego dokonania Odbioru Końcowego”.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 
zwolnione lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 
odbioru ostatecznego. 

10. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których 
mowa w art. 450 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poręczenia zostanie zawarta na prawie polskim, 
a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego będzie polski sąd 
powszechny. 

§25 
UBEZPIECZENIE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
deliktowej i kontraktowej, związanej z realizacją Umowy na następujących warunkach: 

2. Osoby ubezpieczone: 
1) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia), 
2) Współzamawiający, 
3) Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
4) Inżynier Kontraktu, 
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5) podwykonawcy, 
6) dalsi podwykonawcy, 
7) pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele osób 

wskazanych powyżej w pkt 1-6. 
3. Niezależnie od powyższego Wykonawca ma obowiązek zawarcia, na zasadach opisanych 

w niniejszym paragrafie, umowy ubezpieczenia ryzyka budowlano-montażowego ze szczególnym 
uwzględnieniem ryzyk związanych z naruszeniem (uszkodzeniem) mienia istniejącego, w tym 
substancji zabytkowych istniejących obiektów, m.in. kamienic, w związku z wykonywanymi 
robotami. 

4. Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy 
ubezpieczenia: 
1) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia _________ r. (termin 

odbioru końcowego zgodnie z ofertą) nie mniej niż 10.000.000,00 na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

2) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia następnego po dniu wskazanym w pkt 1 powyżej 
do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi: nie mniej niż 10% kwoty wskazanej w pkt 1 powyżej 
na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,  

4) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do upływu 30 dnia od daty 
wskazanej w pkt 1 powyżej Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w taki sposób, by 
ochrona ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyżej dotyczyła wszystkich zdarzeń 
od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy, 

5) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest uprawniony 
do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym paragrafem Umowy 
na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu go do przedłożenia polisy w terminie 
7 dni od dnia otrzymania wezwania i przekazania Zamawiającemu w tym terminie polisy oraz 
po bezskutecznym upływie tego terminu, 

6) polisa powinna nadto obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy 
szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, o których mowa w pkt 1 powyżej, 
ujawnią się w okresie do 30 dni od dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa 
w § 26 Umowy. 

5. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej, 
2) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 

(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych 
ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek 
niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku 
z realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

4) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 

6. Franszyzy redukcyjne nie mogą być większe niż 10.000,00 zł. 
7. Ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa dedykowana 

dla Inwestycji); 
8. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 

roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 

9. Wykonawca przedstawił oryginał polisy przed zawarciem Umowy. Polisa stanowi Załącznik nr 6 do 
Umowy. 

10. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym 
niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy z winy 
Wykonawcy. 
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§26 
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla całości Przedmiotu Umowy: _____ miesięcznej: 
1) rękojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz 
2) gwarancji jakości na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości 
i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych. Szczegółowy 
zakres udzielonej gwarancji jakości Przedmiotu Umowy wynikać będzie z Karty gwarancyjnej, 
której wzór stanowi Załącznik nr 7 do Umowy. W razie wątpliwości postanowienia Umowy 
przeważają nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po Odbiorze Przedmiotu 
Umowy. 

4. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, 
jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy 
lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru 
Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, 
usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części 
zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy stanowiących rezultat 
wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na 
wolny od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, 
po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robót z Zamawiającym. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania obowiązków gwarancyjnych w odniesieniu do 
zieleni określone zostały w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej Załącznik nr 7 do Umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, 
w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę oraz inne zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji 
zostaną wykonane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy 
uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

8. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia 
usterek w obecności Wykonawcy (Protokół Przeglądu Gwarancyjnego). O terminie odbioru 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.  

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 
powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

10. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez 
Zamawiającego. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

12. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, Strony będą 
przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością i na zasadach określonych w SWZ i z 
udziałem osób w niej wskazanych w tym Inżyniera Kontraktu. W toku przeglądów 
gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania przez 
Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i gwarancji, a nadto prawidłowość 
wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji zieleni. 

13. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

§27 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
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realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”. Wynagrodzenie określone 
w §7 ust. 1 Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na 
Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów, 

2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie, 
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań 
Utworów a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji, 

3) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 6 poniżej. 

2. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, 
dokumentacji i innych materiałów w ramach każdego z Etapów lub Podetapów, przedstawi 
oświadczenie własne, że dysponuje na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi 
do Utworu/ów (nabył je skutecznie w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na 
Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz 
nabył wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu/ów. 

3. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje 
się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych 
z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego 
z Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi 
względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w 
szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony 
interesów Zamawiającego oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w 
celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia 
praw do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z 
Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich dotyczących 
naruszenia praw do ww. Utworu/ów. 

4. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 
1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Utworu/ów, niezależnie od tego,  

czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio 
z Wykonawcą, czy też umów łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla każdej osoby wskazany zostanie również 
podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie której brał udział w przygotowaniu 
Utworu/ów, 

2) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 2  
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi  
i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać 
również stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę 
przez niego upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia 
autorskich praw osobistych każdej z osób, o których mowa w pkt 1). Oświadczenia te 
także winny zawierać stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w pkt 1) powyżej 
zobowiązuje się nie wykonywać względem Miasta Poznania oraz pozostałych 
Współzamawiających autorskich praw osobistych do utworów w sposób ograniczający, 
utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu lub pozostałym Współzamawiającym 
korzystanie z Utworów. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, 
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. 
Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz 
rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by 
nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów Utworu traktowane 
jako naruszenie praw osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
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1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek 
swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego w szczególności, lecz nie wyłącznie w celu: realizacji 
Inwestycji, późniejszego utrzymania Inwestycji, opracowania Utworów dla innych 
zamierzeń inwestycyjnych, w celach promocyjnych oraz udostępniania informacji 
publicznej, 

2) wykonywanie na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywanie 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

4) utrwalanie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępnianie i publikowanie Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników 
sieci Internet, 

6) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 
14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w całości lub we fragmentach, w tym 
w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy) 
i sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy, w tym 
także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych 

z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywanie Utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji, 

w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) 
zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie 
utworu (lub jego części) do specyfikacji warunków zamówienia, do projektów umów oraz 
udostępnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym 
realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji 
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przedmiotu umowy wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) 
prac projektowych i wykonawczych, 

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym 
powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 
prawami tych osób. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy dzieła nie naruszają żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 
trzecich. Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami 
innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie 
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1 powyżej. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie 
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z 
naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na 
dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, 
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 11 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku 
czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych 
w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia 
umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, 
aby osoby trzecie dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego 
lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień 
w zakresie takim jak określony w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym 
fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po 
stronie Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. 

§28 
POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które 
nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane 
jako poufne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz 
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, zachowali 
w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, 
w szczególności wszelkich poufnych informacji uzyskanych w związku z Umową, także po 
ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 

3. W szczególności Wykonawca: 
1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie 

wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich w związku 
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności; 
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2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, 
Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, 
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom 
trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po ich skonsultowaniu 
z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenia Zamawiającego, 
w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji 
oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną zobowiązani 
do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu lub obowiązku 
ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób 
trzecich wszelkich danych czy informacji, otrzymanych od Zamawiającego, czy też jego 
klientów. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych czy informacji 
przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 10 lat od dnia 
zawarcia Umowy. 

§29 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 
następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający 
lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w imieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich 
szkód na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez 
Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy oraz wyrządzone 
osobom trzecim, ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia 
na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia 
Terenu Budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, aż do upływu 
okresu rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 
w szczególności uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność 
Zamawiającego, osób trzecich lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

§30 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach, z zastrzeżeniem, iż maksymalna łączna wysokość kar umownych nie może 
przekroczyć wysokości 20% Wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 
Umowy: 

1) w przypadku zwłoki w realizacji danego Kamienia Milowego - karą umowną w wysokości 
0,1% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy 
dzień zwłoki, 

2) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót 
będzie wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SWZ lub 
niezaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 0,01% 
Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień 
trwania naruszenia, 
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3) w przypadku uchybienia terminowi usunięcia wad lub niewykonania robót zaniechanych 
lub innych prac wskazanych do wykonania przy jakimkolwiek odbiorze - karą umowną w 
wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy 
za każdy dzień trwania naruszenia terminu odrębnie dla każdej wady lub roboty, 

4) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego 
przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - karą 
umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości 
Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy 

6) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20% wypłaconej przez 
Zamawiającego wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 
dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy - karą umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 
ust. 5 PZP - karą umowną w wysokości 20% wypłaconej przez Zamawiającego wartości 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie określonym 
Umową - każdorazowo karą umowną w wysokości 0,001% Wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

10) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 20 poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów - 
każdorazowo karą umowna w wysokości 0,001% Wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

11) za zawarcie umowy z podwykonawcą przy uchybieniu procedurze określonej w § 20 
Umowy - każdorazowo karą umowną w wysokości karą umowną w wysokości 0,01% 
Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, 

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 
zgodnie z art. 464 ust. 10 PZP - każdorazowo karą umowna w wysokości 0,02% łącznego 
Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy 
stwierdzony przypadek, 

13) za dopuszczenie do wykonywania robót przez podwykonawcę mimo złożenia sprzeciwu 
lub zastrzeżeń przez Zamawiającego - każdorazowo karą umowną w wysokości karą 
umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy,  

14) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
każdorazowo karą umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

15) za nierealizowanie pisemnych poleceń Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu 
w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy za każdy przypadek niezrealizowanego polecenia, 

16) w przypadku zwłoki w uzupełnieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu - karą umowną w wysokości 0,1% Wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

17) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 
ubezpieczeniowej - karą umowną w wysokości 0,02% Wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, 

18) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ- karą umowną 
w wysokości 0,02% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy za każde stwierdzone uchybienie, 
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19) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 28 Umowy - każdorazowo 
karą umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 Umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

20) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postępie Prac - karą 
umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 

21) w przypadku niewykonania obowiązków związanych z realizowaniem polityki 
informacyjnej związanej z dofinansowaniem unijnym, na zasadach opisanych w Umowie 
- karą umowną w wysokości 0,05% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 7 ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

22) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu 
na zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną 
w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 
Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

23) w przypadku niewykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem osób 
władających językiem polskim na zasadach opisanych w § 10 ust. 6 Umowy - karą 
umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 
ust. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

24) w przypadku niezorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych 
wynikających z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupełnienia lub modyfikacji COR 
na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 Umowy bądź jego niewdrożenia na zasadach 
opisanych w § 14 ust. 5 Umowy - karą umowną w wysokości 0,01% Wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień trwania naruszenia, 
z tym zastrzeżeniem, że kara nie zostanie nałożona na Wykonawcę, gdy ten usunie 
stwierdzone naruszenie w terminie 3 dni od dnia jego stwierdzenia. 

2. Kary umowne, opisane w ust. 1 powyżej, nie należą się Zamawiającemu, w sytuacji, gdy za 
okoliczności opisane w ust. 1 powyżej wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu 
rękojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu 
realizacji Przedmiotu Umowy lub odstąpieniu od Umowy. 

6. Strony ustalają, iż naliczone kary zaokrąglą się w górę do pełnego złotego.  
7. Strony ustalają, że Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w wysokości 

maksymalnie 20% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 
1. W przypadku dokonania w trakcie realizacji umowy, zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
stosunku do treści Oferty, niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio. 

8. Powyższe postanowienia stosowane będą z poszanowaniem uregulowania art. 15r1 ust. 1 
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; z późn. zm.) w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku 
z COVID-19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
Zamawiający nie potrąci kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego 
wierzytelności, a także nie będzie dochodził zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

§31 
ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
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bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na podstawie 
protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym 
przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy które może być wykonane 
w terminie 90 dni od upływu umownego terminu Odbioru Końcowego w szczególności 
w przypadku gdy: 

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w HRF, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 
Umowy i nie wznowił jej pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze 
określonej Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 
Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska,  
7) w przypadku zwłoki w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w § 

3 Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 
8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 

w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 
9) w przypadku dokonania przez Zamawiającego 5 krotnej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty przewyższają 
łącznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy, 

10) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca 

zostanie postawiony w stan likwidacji, 
12) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 

zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do 
wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub 
nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą 
i terminową realizację Umowy, 

13) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 
14) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 

Umowy, 
15) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 

przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Ponadto Zamawiającemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy bez wskazania 

przyczyny w terminie do 120 dnia liczonego od dnia umownego terminu Odbioru Końcowego.    
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień 
odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej 



 

Strona 50 z 75 
 

zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca 
usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. 
W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt 
Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień 
odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

6) W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokołów Odbioru Częściowego – karta 
gwarancyjna stanowić będzie obligatoryjny załącznik do faktury. 

7) W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 
Przedmiotu Umowy odebranej na podstawie właściwych Protokołów Odbioru stanowić 
będzie obligatoryjny załącznik do faktury. 

6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy 
z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia. 

7. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości 
(ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części 
niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części 
Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy Protokoły Odbioru 
Częściowego rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w 
Umowie i w Załączniku nr 6 do Umowy) i to niezależnie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie 
wydana, czy nie. Strony ustalają, że treść i warunki gwarancji są określone mową wraz z 
załącznikami w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

8. Strony ustalają, że w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od 
podstawy prawnej, składa Wykonawca, wywołuje ono skutek ex nunc, a z momentem powstania 
skutku odstąpienia dla części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano 
Wykonawcy Protokoły Odbioru Częściowego rozpoczyna się bieg okresu rękojmi i gwarancji 
(na warunkach określonych w Umowie i w Załączniku nr 7 do Umowy) i to niezależnie od tego, 
czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalają, że treść i warunki gwarancji 
są określone Umową wraz z załącznikami w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

9. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§32 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika 
z okoliczności wskazanych w ust. 7 poniżej lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie 
PZP.  

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany Umowy 
Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie propozycji zmiany 
w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą zmiany. 

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę prawną dokonania zmiany wynikającą z przepisów PZP lub postanowień 

Umowy, 
4) dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany Umowy. 
4. Dowodami, o których mowa w ust. 3 pkt 4 powyżej są wszelkie dokumenty, które uzasadniają 

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) wniosek o wydanie decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień wraz z decyzją organu, notatką 

urzędową lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji 
Przedmiotu Umowy; 
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2) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 
na termin realizacji Umowy;  

3) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, takie jak analiza rynku 
potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 
produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy; 

4) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających 
na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

5) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

6) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ na termin 
wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń; 

7) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania Umowy. 

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń 
zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności uprawniające na 
dokonanie zmiany Umowy dochowanie pierwotnego terminu realizacji Umowy jest niemożliwe. 

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę Umowy druga Strona może: 
1) zaakceptować wniosek o zmianę; 
2) wezwać Stronę wnioskującą o uzupełnienie wniosku lub przedstawienie dodatkowych 

wyjaśnień; 
3) zaproponować podjęcie negocjacji w zakresie wnioskowanej zmiany Umowy; 
4) odrzucić wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem odrzucenia. 

7. Z negocjacji treści Umowy Strony sporządzają protokół. 
8. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w przypadku: 

1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, 
tzw. zamówień podobnych na podstawie art. 214 ust.1 pkt 7 PZP – zmiana terminów 
realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi udzielenia i realizacji zamówienia 
podobnego na realizację zamówienia podstawowego, 

2) wydłużonych terminów procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw 
urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych przez 
Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do wydania decyzji 
administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana terminów 
realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy 
wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przez 
dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

3) w przypadku zmiany warunków technicznych gestorów sieci, co uniemożliwia realizację 
przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

4) w przypadku opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych 
pomimo spełnienia przez Wykonawcę, wszystkich warunków ich otrzymania - zmiana 
terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

5) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującej tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, ze względów 
obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym 
dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia 
Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji 
Umowy oraz koszty robót, 

6) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na terminy realizacji Umowy, 

7) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, 
do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

8) działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców i innych podmiotów 
współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, które spowodują 
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przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia – w przypadku, jeśli działania 
osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość 
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

9) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 
spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

10) zmianę technologii lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli 
w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót 
przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:  

1) podwyższą jakość wykonywanych robót,  
2) zmniejszą koszty realizacji robót lub koszty eksploatacji,  
3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy,  
4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 

- zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń 
na koszty robót,  

11) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego 
lub innych Współzamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót 
objętych Umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy – zmiana 
terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy,  

12) niedostępności materiałów budowlanych lub surowców na rynku budowlanym, albo 
zaniechania ich produkcji, przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia 
możliwość wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności powoduje opóźnienie 
w postępie robót, a Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności nie może temu 
zapobiec – zmiana terminu realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na termin realizacji Umowy,  

13) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - 
zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

14) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
2) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), lub 

3) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub 

4) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego 
dla czynności objętych Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

- zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu 
w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego 
na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawionymi przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, 

15) w przypadku zmiany (wzrostu lub obniżenia) poziomu wskaźników kwartalnych średnich 

cen robocizny, materiałów, sprzętu, transportu, kosztów pośrednich lub kosztów zakupu 

publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego, 

według wskaźników kwartalnych ostatnio publikowanych (tj. na dzień składania wniosku o 

zmianę Umowy) o ponad 3%. Zmiana wskaźników, na poziomie określonym powyżej, 

uprawnia Strony do żądania zmiany Wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do 

wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową 

kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawionym przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku likwidacji 

wskaźnika, o którym mowa powyżej, mechanizm, o którym mowa powyżej stosuje się 
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odpowiednio do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Początkowy 

termin ustalenia zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy ustala się na 180 dzień od daty 

zawarcia Umowy. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego pkt wynosi 5% wartości 

łącznego Wynagrodzenia brutto przewidzianego w §7 ust. 1 Umowy, 

16) w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy i zawarcia Umowy – 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

17) wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania lub zawieszenia wykonywania 
Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie 
jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie - zmiana terminów 
realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację 
Umowy, 

18) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających granice 
typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu lat - liczonych 
od dnia upływu terminu składania ofert - na Terenie Budowy w danym okresie) warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt ten musi 
mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera 
Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności 
ze względu na technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, 
wymagającą konkretnych warunków atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,  

19) jeżeli dojdzie do zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania 
Zamawiającego albo zmian przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia 
lub jego części staje się niecelowe, bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji 
przedmiotu zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana 
wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 
wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy i w przypadku, jeśli wykonanie dodatkowych, 
zamiennych lub innych usług wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości usług 
dodatkowych, zamiennych lub innych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego 
(w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia 
podstawowego), 

20) w przypadku wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób 
trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonywanie Przedmiotu Umowy, w szczególności 
uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 
administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci - 
zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

21) w przypadku wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 
administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, w 
szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, 
uzgodnień, zezwoleń lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

22) zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej zmianą wymagań Zamawiającego co do 
Przedmiotu Umowy, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych - 
odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy,  

23) zmiany Przedmiotu Umowy na skutek polecenia przez Zamawiającego niewykonania lub 
zaniechania wykonania części Przedmiotu Umowy (ograniczenie Przedmiotu Umowy), gdy 
wykonanie niektórych usług/ robót okaże się zbędne (w szczególności w przypadku 
ograniczenia przez instytucję zarządzającą funduszy przyznanych Zamawiającemu na 
realizację Przedmiotu Umowy, na podstawie umów o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy lub 
też w przypadku zmiany planów inwestycyjnych Zamawiającego), zmieniły się okoliczności 
związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych usług/ robót nie leży 
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w interesie publicznym lub Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że zakres usług/ robot nie 
może ulec zmianie o więcej niż 10 % zakresu Przedmiotu Umowy - odpowiednia zmiana 
Przedmiotu Umowy, proporcjonalna do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia 
Wykonawcy, a także zmiana terminów realizacji Umowy; w takim przypadku dopuszczalny 
jest również podział części Przedmiotu Umowy na mniejsze etapy i dokonanie podziału 
płatności wynagrodzenia,  

24) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 
dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 
administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie 
było konieczne na etapie składania ofert - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

25) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu 
zamówienia - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy. 

 

9. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8 pkt 15) powyżej, 
zobowiązany jest do zmiany Wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 
umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

10. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca będzie 
obowiązany do wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu 
obowiązuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Wykonawcy pisemnej informacji 
o podjęciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.  

11. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 8 powyżej mają wpływ na wysokość wynagrodzenia 
dopuszczalna jest zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie w jakim zmiany te mają 
wpływ na wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, że zmiana 
wynagrodzenia nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia brutto przewidzianego w §7 ust. 1 
Umowy, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 15 powyżej. 

12. Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę Przedmiotu Umowy zostanie ustalona na 
podstawie kosztorysu dodatkowego złożonego przez Wykonawcę 

13. Jeżeli usługi lub roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 11 powyżej zmian, 
nie odpowiadają opisowi pozycji TER, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak 
robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 
wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” dla województwa 
wielkopolskiego, według ostatnich opublikowanych wskaźników kwartalnych, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 
Rzeczowych (KNR), z uwzględnieniem wskaźników regionalnych, a w przypadku robót, dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych 
katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przedłożenie przez 
Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla Zamawiającego i stanowi tylko jeden z techniczno-
organizacyjnych etapów procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy, 
obejmujący określenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.  

14. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia zgodnie z ust. 13 powyżej 
zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 
dodatkowego złożonego przez Wykonawcę, który zostanie przygotowany zgodnie z zasadą, iż: 

1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie 
wyższego niż 20 %,  

2) ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiadające zakresowi robót lub 
zmienianych materiałów,  

3) kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostkowe wynikające 
z ogólnie dostępnych cenników.   
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15. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowego, do którego Wykonawca 
powinien ustosunkować się w terminie do 30 dni o dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego. 

16. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego 
kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena 
odbędzie z zachowaniem zasad, o których mowa w ust. 14 powyżej. Koszt wynagrodzenia 
kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach. 

17. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

18. Zmiany Umowy mogą nastąpić także w przypadkach i na zasadach wskazanych w §7 ust. 11 
Umowy. 

§33 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy Umowę zawarli 
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie 
(solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w § 20 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania 
z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego 
inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże 
informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona 
Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, 
który z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na 
rachunek bankowy którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do 
uiszczania wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider 
Konsorcjum, 

4) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich 
Wykonawców do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja w trybie §11 Umowy podpisywana przez osobę, o której mowa w §11 
ust. 2 winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

§34 
ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 
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§35 
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

§36 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie przepisu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) dane osobowe do przetwarzania, na 
zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie oraz w umowie o przetwarzanie danych 
osobowych, stanowiącej załącznik nr 10 do niniejszej Umowy. Wykonawca informuje, że 
posiada/ nie posiada (zgodnie z ofertą) status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 
6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 935 ze zm.), w związku z załącznikiem do 
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

3. Umowę sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
z których osiem egzemplarzy otrzymują Współzamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
  
 
 
ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik nr 1 – wzór pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją 
Umowy, 

2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych, 
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych, 
4. Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia końcowego podwykonawcy do płatności z tytułu faktur 

częściowych. 
5. Załącznik nr 5 - wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej, 
6. Załącznik nr 6 - polisa, 
7. Załącznik nr 7 - wzór Karty Gwarancyjnej, 
8. Załącznik nr 8- wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw 

osobistych, 
9. Załącznik nr 9 - wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do 

zezwalania na wykonywanie praw zależnych. 
10. Załącznik nr 10 - Umowa o przetwarzanie danych osobowych. 
11. Załącznik nr 11 - oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 
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Załącznik nr 1 – wzór pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy 
 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________, 
zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 
Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 
REGON __________________, niniejszym udziela 
 
 
 

PEŁNOMOCNCITWA OGÓLNEGO 
Panu/ Pani ………………………… 

Posiadającemu/ Posiadającej PESEL nr __________________ do reprezentowania 
__________________ (dalej jako: „Wykonawca”) w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy 
zawartej dnia ______ pomiędzy Wykonawcą a Miastem Poznań, której przedmiotem jest inwestycja pn. 
„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 
bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury” (dalej jako: „Umowa”). 
Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane z realizacją Umowy wobec 
Zamawiającego Miasta Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie Inwestycje Miejskie 
sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Inżyniera Kontraktu, w tym w szczególności w zakresie 
przedstawiania wszelkiej dokumentacji związanej z rozliczaniem Umowy, do podpisywania wszelkich 
dokumentów i oświadczeń koniecznych do realizacji umowy oraz podpisywania faktur VAT. 
 
 
Czynności objęte zakresem niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik może wykonywać 
jednoosobowo. 
 
Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na okres do zakończenia realizacji Umowy. 
 

 
 

 
 

 _____________________________ 
Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 
 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 
wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań i innych 
Współzamawiających (dalej jako „Inwestorzy”) inwestycji, której przedmiotem jest „Rewaloryzacja 
przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 
śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury” (dalej jako: „Inwestycja”) 
wymagalne na dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało 
w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie 
z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia o zapłatę 
wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne 
w przyszłości: 

1. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________ 

2. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________. 

 
 
 
 _____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
OŚWIADCZENIE  

 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Wykonawca”), oświadczam, iż na dzień _____________________ (dzień złożenia faktury 
przez Wykonawcę) wszelkie należności z tytułu wynagrodzenia za prace zrealizowane przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach wykonywanej przez Wykonawcę na rzecz 
Miasta Poznań i innych Współzamawiających Inwestycji, której przedmiotem jest „Rewaloryzacja 
przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 
śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”, niewymagalne na moment 
wystawienia przez Wykonawcę poprzedniej faktury VAT, a objęte jej zakresem rzeczowym, zostały 
przez Wykonawcę uregulowane. 
 
 
 
 _____________________________ 

Podpis Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia końcowego podwykonawcy do płatności z tytułu faktur 
częściowych. 
 

__________________, dn. ____________  
  
  
 Miasto Poznań 
 w imieniu i na rzecz którego działa 
 Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
  z siedzibą w Poznaniu (61-831) 
 przy Placu Wiosny Ludów 2  
  
 

OŚWIADCZENIE 
  
Niniejszym,   
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________,  
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________,  
(dalej jako: „Podwykonawca”),  
oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do 
dnia _____________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) w ramach wykonywanej przez 
__________________(dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań i innych Współzamawiających 
(dalej jako „Inwestorzy”) inwestycji, której przedmiotem jest „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego 
Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana 
Baptysty Quadro) w pasaż kultury” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało Podwykonawcy w całości 
zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace (w tym należności niewymagalnych), zaś Wykonawca 
rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. Tym samym potwierdzam, że 
przedmiot umowy podwykonawczej z dnia _____________ nr ______________ został w całości 
zrealizowany oraz na dzień złożenia niniejszego oświadczenia Podwykonawca nie zawarł ani nie 
realizuje innych umów podwykonawczych związanych z Inwestycją. 
Ponadto Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia _______________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
  
  _____________________________  
 Podpis Podwykonawcy  
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Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, adres: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod 
numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 
wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach 
wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań 
(dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego 
Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana 
Baptysty Quadro) w pasaż kultury" (dalej jako: „Inwestycja”) zostało w całości zapłacone przez 
Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem Wykonawcy z 
tytułu wynagrodzenia za te prace (w tym należności niewymagalnych), zaś Wykonawca rozliczył się za 
nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  _______________ (dzień 
Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by 
istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 
 _____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 7 – wzór Karty gwarancyjnej  
Poznań, dnia _______________________ 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
Gwarant: 
_______________________ 
 
Uprawniony: 
Miasto Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,VEOLIA 
ENERGIA POZNAŃ S.A. ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań, KRS 000020765  
AQUANET S.A. ul. Dolna Wilda 126, Poznań, KRS 0000234819 
Enea Oświetlenia Sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, KRS 000067552 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Tarnów (33-100), ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, Oddział 
Zakład Gazowniczy w Poznaniu, adres ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań,  KRS 0000374001 
Orange Polska S.A., ul. Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, KRS 0000010681 
 
  
 
Dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.: 
 
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu 
bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury  
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 Umowy, Gwarant 
udziela: 

a. ______________________ gwarancji jakości na Przedmiot Umowy (z wyłączeniem Zieleni), 
w tym na wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy 
wyposażenia, prace projektowe, wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy zgodnie 
z umową nr ________________________ z dnia ___ r. tj. na okres: od 
_________________________ do _______________________________ 

b. ______________________ gwarancji jakości na Zieleń, począwszy od dnia Odbioru 
Końcowego zgodnie z umową nr _____________________________ z dnia ___ r. tj. na 
okres: od _________________________ do _______________________________ 

 
W okresie gwarancji, o której mowa w pkt. a powyżej: 

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości i zgodny z 
Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych. 

2. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości lub wad Przedmiotu 
Umowy lub innej jego niezgodności z Umową, Gwarant będzie zobowiązany, według wyboru 
Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia 
wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części 
zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy stanowiących rezultat 
wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy w całości lub w części na wolny 
od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne wykonanie tego elementu, po 
wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania robót z Zamawiającym. 

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Uprawnionego, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej lub innym terminie ustalonym z Uprawnionym. 

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie lub scanem 
pisma wysłanym mailem lub faxem. 

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego terminem 
jej usunięcia.   

6. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki przez 
Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 

7. Uprawniony umożliwi Gwarantowi naprawy i dokonanie niezbędnych prac w ustalonym terminie, 
udostępni konieczne pomieszczenia oraz zapewni możliwość korzystania z energii elektrycznej i 
wody. 

8. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi niezwłocznie do jej 
usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na piśmie/scanem 
pisma wysłanym mailem/faxem lub doręczonego osobiście, w którym Uprawniony wyznaczy termin 
usunięcia awarii. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz w sytuacji zagrażającej życiu 
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ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, Gwarant upoważnia 
Uprawnionego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie usuwania awarii na koszt i ryzyko 
Gwaranta. 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ich usunięcie 
przez Gwaranta winno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania 
przez Gwaranta powiadomienia.   

10. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem wystąpienia 
awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. 

11. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 
uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta; 

12. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 
pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny zrealizowanych 
robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji oraz wskaże 
ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich stwierdzonych 
usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze Protokół Odbioru 
Ostatecznego. 

13. Obowiązki Gwaranta wynikające z udzielonej rękojmi podlegają zabezpieczeniu na zasadach 
określonych w § 23 Umowy. 

14. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, które 
zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają. 

15. Gwarant załączy do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych 
wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia z podaniem terminów przeglądów 
wymaganych przez producentów. 

16. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami zawartymi 
w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych. 

17. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo Uprawnionego na 
piśmie. 

18. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia wydane 
przez producenta. 

19. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie gwarancyjnym, 
ponosi Gwarant. 

20. Gwarancja nie obejmuje: 
a. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie i zainstalowanych 

urządzeniach, 
b. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,  
c. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania gwarancji 

w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w pkt 8 powyżej, 
d. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 

 
W okresie gwarancji, o której mowa w pkt. b powyżej: 
Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację zieleni, a także formowanie koron drzew 
(przycięcie do docelowych wymiarów i kształtów, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego) 
i coroczną korektę koron mogących kolidować ze słupami oświetleniowo – trakcyjnymi, siecią trakcyjną 
i elewacjami budynków, oraz cięcia korygujące, sanitarne, formujące, odmładzające i prześwietlające 
krzewów. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: podlewaniu, nawożeniu, odchwaszczaniu 
ziemi, uzupełnianiu ściółki, usuwaniu odrostów korzeniowych, kontrolowaniu chorób i szkodników, 
usuwaniu zbyt rozrośniętych kęp roślinnych oraz ogólnej poprawie struktury i wyglądu zieleni. Prace 
winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami, wiedzą ogrodniczą i techniczną oraz 
uzgodnieniami zawartymi z zamawiającym. Pielęgnacja powinna być realizowana w sposób 
zapewniający zachowanie żywotności i dobrego stanu materiału roślinnego podczas okresu 8 lat od 
momentu nasadzeń. Wykonywane zabiegi muszą być dostosowane do warunków atmosferycznych, 
wymagań glebowych i potrzeb pokarmowych drzew. W przypadku gdy niewłaściwie prowadzona 
pielęgnacja będzie skutkować częściowym obumarciem, oznakami chorobowymi lub zajęciem przez 
szkodnika więcej niż 50% pędów lub zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 50% korony drzewa 
albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i 
opadania liści), Gwarant będzie zobowiązany do wymiany, na swój koszt, wadliwego materiału 
roślinnego na rośliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym. 
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W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) 
stosuje się zapisy umowy nr __________________________ z dnia 15 listopada 2018 r. oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 
 

__________________________________ 
(Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 

 
Załączniki: 
1. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń technicznych, elementów 

technologii i wyposażenia stałego, 
2. Harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy pielęgnacji gwarancyjnej 

materiału roślinnego 
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Załącznik nr 8– wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw osobistych 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Oświadczam, że w ramach inwestycji, której przedmiotem jest „Rewaloryzacja przestrzeni płyty 
Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana 
Baptysty Quadro) w pasaż kultury” (dalej jako: „Inwestycja”) brałem udział w opracowaniu 
następujących Projektów Wykonawczych: 

1. ____________________ 
2. ____________________ 
 

W związku z powyższym zobowiązuję się, na wypadek gdyby wskazane wyżej Projekty Wykonawcze 
były utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
nie wykonywać względem Miasta Poznania i innych Współzamawiających autorskich praw osobistych 
do tych projektów w sposób ograniczający możliwość wykorzystywania Projektów przez Miasto Poznań 
i innych Współzamawiających. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
 
1) przeniosłem autorskie prawa majątkowe do wskazanych wyżej projektów na następujących polach 

eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy opracowań 
Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na podstawie Utworów 
projektów warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) w dowolnej 
formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i publiczne 
przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie 
internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 
g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, w tym 

także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, 

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci 
operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego 
rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
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karty SD itd.), wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na  
nośnikach wskazanych powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 
k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 
l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym 

powyżej. 
 

2) przeniosłam/przeniosłem na ___________________ prawo do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów w odniesieniu do pól eksploatacji 
wskazanych w pkt. 1 powyżej, 
 

3) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego dokonałam/dokonałem w celu ich dalszego przeniesienia przez 
______________________ na Zamawiającego, czyli Miasto Poznań oraz innych 
Współzamawiających. 

 
 

________________________ 
Podpis 
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Załącznik nr 9 – wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań 
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

Działając w imieniu ______________________________________________________ 
(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oświadczam, że w ramach wynagrodzenia 
uzyskanego przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę od ______________________ 
(Wykonawcy/Podwykonawcy): 
 

1) zostały przeniesione na ____________ (Wykonawcę) autorskie prawa majątkowe do 
następujących projektów wykonawczych związanych z inwestycją której przedmiotem jest 
„Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem 
fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" dalej 
jako: „Inwestycja”): 
a. ____________________________ 
b. ____________________________ 
c. ____________________________ 

 
2) i to na następujących polach eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na 
podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i 
publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 
g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
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komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową w szczególności na  nośnikach wskazanych powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 
k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 
l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym 

powyżej. 
 

3) zostało przeniesione na ___________________ (Wykonawcę) prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów w odniesieniu do 
pól eksploatacji wskazanych w pkt. 1 powyżej, 
 

4) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego zostały przeniesione w celu ich dalszego 
przeniesienia przez ______________________ (Wykonawcę) na Zamawiającego, czyli Miasto 
Poznań i innych Współzamawiających. 
 

 
 
 _____________________________ 

Podpis 
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Załącznik nr 10 – wzór umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 

Umowa dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 (zwana dalej „Umową”) 

zawarta dnia ____________ pomiędzy: 
 
 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, zarejestrowaną pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………. – ………………………………………….. 
……………………………………………. – ………………………………………….. 
zwaną w dalszej części umowy ,,Podmiotem przetwarzającym”  
działającą w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Poznania 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki 17, REGON 
631257822, NIP 209-00-01-440, zwanym w dalszej części umowy „Administratorem danych 
osobowych” lub ,,Administratorem”  
oraz 
_______________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)   
 
reprezentowanym przez:  
_______________________________ 
zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą”. 
 
łącznie zwanymi dalej ,,Stronami” o następującej treści: 
 
 

Mając na uwadze, że Podmiotowi przetwarzającemu zostało powierzone na podstawie uchwały Nr 
LXII/959/VI/2014 Rady Miasta Poznania z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie utworzenia spółki 
dotyczącej realizacji inwestycji miejskich, zarządzenia Nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z 
dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 
wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., a zwłaszcza załącznika nr 11 do ww. 
zarządzenia przetwarzanie danych Administratora, a Podmiot przetwarzający uprawniony jest do 
dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę 
dalszego powierzenia przetwarzania danych o następującej treści: 
 

§ 1  
Postanowienia ogólne 

 
1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w dniu ………………zawarł umowę nr RU - 

………./PIM/……..z Wykonawcą w przedmiocie realizacji inwestycji pn. „Rewaloryzacja 
przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku 
śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" oraz „Izolacja pionowa ścian 
fundamentowych budynku zabytkowego Urzędu Miasta Poznania – Waga Miejska”, zwaną 
dalej „Umową Główną”, z tytułu której będą przetwarzane dane osobowe. 

2. Niniejsza – akcesoryjna względem Umowy Głównej – Umowa dalszego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, zwana dalej Umową, reguluje wzajemny stosunek Stron i 
obowiązki w zakresie dalszego przetwarzania danych osobowych wynikających z zawartej 
Umowy Głównej.  

 
§ 2 

Definicje 
 

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu Umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące 
znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:  

1) Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2) Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1781). 

3) Podwykonawca - podmiot, któremu Wykonawca podpowierzył w całości lub częściowo 
przetwarzanie danych osobowych. 

4) Dane poufne - wszelkie informacje, dane, materiały, dokumenty i dane osobowe otrzymane od 
Administratora, Podmiotu przetwarzającego i od współpracujących z nim osób oraz dane 
uzyskane w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej 
lub elektronicznej dotyczące Administratora lub Podmiotu przetwarzającego i przedmiotu 
Umowy. 

§ 3 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 
1. Podmiot przetwarzający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Umowie. 
2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z Umową, 

Rozporządzeniem, Ustawą oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia 
i daje gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, 
których dane przetwarzane na podstawie Umowy dotyczą. 

4. Wykonawca oświadcza, iż dane będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych pracownikom Wykonawcy i innym 
podmiotom, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy nadaje 
Wykonawca.  

 

§ 4 
Zakres i cel przetwarzania danych 

 
1. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie Umowy dane osobowe zawarte w 

dokumentacji związanej z Umową Główną, w tym w szczególności dane osobowe właścicieli 
nieruchomości położonych na obszarze inwestycji, o której mowa w §1 ust. 1 Umowy, a także 
dane osobowe przedstawicieli Podmiotu przetwarzającego oraz przedstawicieli pozostałych 
współzamawiających, o których mowa w Umowie Głównej, w zakresie danych kontaktowych i 
danych osobowych, których zawarcie w ww. dokumentacji wynika z charakteru tej dokumentacji 
lub przepisów prawa, w tym w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer 
telefonu, adres e-mail. 

2. Powierzone przez Podmiot przetwarzający dane osobowe będą przetwarzane przez 
Wykonawcą wyłącznie w celu wykonania Umowy Głównej. 

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy  
 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich 
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 
przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę będzie odbywać się wyłącznie na 
udokumentowane polecenie Podmiotu przetwarzającego. 

3. Za udokumentowane polecenie uznaje się zadania zlecone do wykonywania Wykonawcy na 
podstawie Umowy Głównej. 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje Wykonawcę do: 
1) nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy, 
2) zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o 

ochronie danych osobowych, 
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3) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania 
tych danych oraz sposobu ich zabezpieczenia w tajemnicy, także po zakończeniu 
zatrudnienia, 

4) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania wykonywanych w imieniu Podmiotu 
przetwarzającego,  

5) powiadamiania Podmiotu przetwarzającego o każdym naruszeniu ochrony danych 
osobowych, nawet jeśli w jego ocenie nie jest one na tyle poważne, by podlegać notyfikacji 
do organu nadzorczego zgodnie z RODO, bez zbędnej zwłoki, w ciągu 24 godzin od jego 
wystąpienia.  Informacja przekazana Podmiotowi przetwarzającemu powinna zawierać co 
najmniej: 
a) opis charakteru naruszenia oraz - o ile to możliwe - wskazanie kategorii i przybliżonej 

liczby osób, których dane zostały naruszone i ilości/rodzaju danych, których naruszenie 
dotyczy, 

b) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby, od której można uzyskać szersze 
informacje w sprawie tego naruszenia, 

c) opis możliwych konsekwencji naruszenia, 
d) opis zastosowanych lub proponowanych do zastosowania przez Wykonawcę środków w 

celu zaradzenia naruszeniu, w tym minimalizacji jego negatywnych skutków. 
5. W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zwrotu w terminie 14 dni danych w formacie określonym przez Podmiot 
przetwarzający oraz usunięcia powierzonych danych osobowych ze wszystkich nośników, 
zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej oraz do podjęcia stosownego działania w celu 
wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie 
Umowy, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych 
przekazać Podmiotowi przetwarzającemu protokół zniszczenia powierzonych danych. 

6. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, Wykonawca w miarę możliwości pomaga 
Podmiotowi przetwarzającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 
wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia. 

7. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
Podmiotowi przetwarzającemu wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 
Rozporządzenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Podmiotowi przetwarzającemu informację o wniesieniu 
żądań wprost do Wykonawcy przez klientów Podmiotu przetwarzającego w terminie 48 godzin 
od otrzymania żądania. 

 
§6 

Postępowanie w razie kontroli 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przekazywać wszelkie informacje dotyczące 
zobowiązań publicznych w stosunku do policji i organów ścigania oraz służb specjalnych 
w zakresie przekazywania im dostępu do danych osobowych powierzonych przez Podmiot 
przetwarzający, a także do niezwłocznego informowania Podmiotu przetwarzającego 
o wszelkich pismach oraz działaniach podejmowanych przez policję, organy ścigania oraz 
służby specjalne pozostających w związku z realizacją niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Podmiotu przetwarzającego o 
jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 
przetwarzania przez Wykonawcę i jego podwykonawców danych osobowych określonych 
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 
tych danych, skierowanych do Wykonawcy lub jego podwykonawców, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania u  Wykonawcy lub jego podwykonawców tych danych osobowych, 
w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.   

3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli organu nadzorczego, prowadzonej u Podmiotu 
przetwarzającego dotyczącej przetwarzania powierzonych danych osobowych, będzie 
niezwłocznie przekazywał Podmiotowi przetwarzającemu niezbędne informacje i wyjaśnienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Podmiot przetwarzający o każdej 
kontroli organu nadzorczego, jeżeli ma ona związek z przetwarzaniem powierzonych danych 



 

Strona 72 z 75 
 

osobowych oraz o każdym piśmie tego podmiotu dotyczącym składania wyjaśnień w zakresie 
powierzonych danych.  
 

§7 
Prawo sprawdzenia 

 
1. Podmiot przetwarzający ma prawo do audytu i inspekcji, czy środki zastosowane przez 

Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 
postanowienia Umowy.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż w związku z realizacją Umowy może być poddany 
kontroli zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa przez 
uprawnione podmioty. 

3. Na wniosek Podmiotu przetwarzającego Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia informacji 
na temat przetwarzania powierzonych danych osobowych, w tym na temat zastosowanych przy 
przetwarzaniu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę 
przetwarzanych danych w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.  

4. Podmiot przetwarzający realizować będzie prawo sprawdzenia, w siedzibie Podmiotu 
przetwarzającego i/lub miejscach przetwarzania bądź siedzibie Wykonawcy, w godzinach pracy 
Podmiotu przetwarzającego i z minimum 3-dniowym jego uprzedzeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 
wskazanym przez Podmiot przetwarzający nie dłuższym niż 7 dni. 

6. Wykonawca udostępnia Podmiotowi przetwarzającemu wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  
 

§8 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

 
1. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Podmiotu przetwarzającego. 

2. Podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę innemu podmiotowi 
(podwykonawcy) wymaga pod rygorem nieważności, zawarcia umowy w formie pisemnej.  

3. Umowa, o której mowa w ust. 2 musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej 
Umowie oraz precyzować czas, charakter i cel przetwarzania danych z uwzględnieniem 
zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych. 

4. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 
polecenie Podmiotu przetwarzającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo 
Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku 
przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Podmiot przetwarzający o tym 
obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 
interes publiczny. 

 
§ 9 

Odpowiedzialność Wykonawcy 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 
niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Wykonawca odpowiada za szkody poniesione przez osobę, której dotyczą przetwarzane dane 
osobowe, Podmiot przetwarzający oraz osoby trzecie, spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie 
dopełnił obowiązków, które nakłada Umowa,  gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami 
Podmiotu przetwarzającego lub wbrew tym instrukcjom jak i za te szkody, które powstały na 
skutek działań niezgodnych z przepisami Rozporządzenia, Ustawy oraz z innych przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników oraz 
podmiotów, którymi posługuje się przy wykonywaniu niniejszej umowy, jak za własne działania 
i zaniechania. 
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4. W przypadku naruszenia przepisów Ustawy, Rozporządzenia lub innych przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego w ramach realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w następstwie którego Podmiot przetwarzający zostanie zobowiązany do wypłaty 
odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrócenia równowartości odszkodowania lub grzywny i innych 
udokumentowanych kosztów poniesionych przez Podmiot przetwarzający. 

 
§10 

Czas obowiązywania umowy 
 

Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas obowiązywania Umowy Głównej. 
 

§11 
Rozwiązanie umowy 

 
Podmiot przetwarzający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca, pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 
nie usunie ich w wyznaczonym terminie; 

2) dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z Umową, przepisami Ustawy, 
Rozporządzenia lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

3) Wykonawca powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 
Podmiotu przetwarzającego; 

4) Wykonawca przy wykonywaniu Umowy wyrządził szkodę Podmiotowi przetwarzającemu, 
Administratorowi lub osobie, której dane Wykonawca przetwarza na mocy niniejszej umowy; 

5) organ nadzorczy podejmie postępowanie przeciwko Podmiotowi przetwarzającemu w związku 
z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

 
 
 
 
 

§12 
Zasady zachowania poufności 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych poufnych. 
2. Wykonawca oświadcza, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 
Podmiotu przetwarzającego w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność 
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 
§13  

Kary umowne 
 

1. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków 
objętych Umową, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 7 Umowy Głównej, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. W przypadku obowiązków Wykonawcy, co do których w Umowie wskazano konkretny termin 
ich realizacji, niewykonanie tych obowiązków w tym terminie pociąga za sobą zobowiązanie 
Wykonawcy do zapłacenia kary umownej w wysokości 10 000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

3. Podmiot przetwarzający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość określonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych. 

4. Podmiot przetwarzający ma możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z należności 
przysługujących Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy Głównej, na co Wykonawca wyraża 
nieodwołalną i bezwarunkową zgodę.  

5. Strony ustalają, że Podmiot przetwarzający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych w 
wysokości maksymalnie 5% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa 
w § 7 Umowy Głównej.  
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§14  
Postanowienia końcowe 

 
1. W przypadku, gdy Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po 
dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy 
i rozporządzenia. 

2. Umowa została sporządzona w dziewięciu egzemplarzach, albowiem stanowi załącznik do 
Umowy Głównej, która została sporządzona w dziewięciu egzemplarzach. 

3. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia. 

4. Umowa ma charakter nieodpłatny. 
5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z Umowy będzie sąd powszechny, 

właściwy miejscowo dla siedziby Podmiotu przetwarzającego.  
7. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Wykonawcę jest .... (imię i nazwisko, nr 

telefonu, adres e-mail). 
8. Inspektorem ochrony danych, wyznaczonym przez Podmiot przetwarzający jest: Wojciech 

Pluta, e-mail: rodo@pim.poznan.pl. 

 
____________________________ ___________________________ 
PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr 11 - oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. 

Oświadczenie dot. pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym 

Nazwa wykonawcy:……………………………………………………………………………………. 
Adres wykonawcy (kod, miejscowość, województwo, ulica, nr domu, nr lokalu): 
…………………………………………………………………………………………………...…………………
………………………………………………………………………………... 

Należy wstawić znak X w kratce przy jednej z poniższych opcji: 

 

Oświadczamy, iż we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym) użytkowanych przy wykonywaniu 
zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznań będziemy dysponować odpowiednim 
udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, w momencie 
konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 
ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

 

Oświadczamy, iż przy wykonywaniu zadania publicznego zleconego przez Miasto Poznań nie 
zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym), stąd nie pojawia się konieczność 
spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w 
ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. 

Data ........................................................ 
 


