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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

OSTWiORB  - Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

STWiORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

SSTWiORB - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych 

ST  - Specyfikacja Techniczna  

OST  - Ogólna Specyfikacja Techniczna 

SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

SIWZ  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 

BIOZ  - Program Zapewnienia Jakości 

Umowa - Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych 

 

Branżowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, w odpowiednich punktach, będą powoływać się na zapisy 

umieszczone w tej specyfikacji. 
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ST-O.1 CZĘŚĆ OGÓLNA 

ST-O.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych  

Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zawiera 
ogólne informacje dotyczące warunków wykonania i odbioru pełnego zakresu robót 
wielobranżowych koniecznych do budowy krytej pływalni przy ulicy Taborowej w 
Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. 

Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego kąpieliska miejskiego o europejskim 
standardzie przystosowanego do organizacji imprez różnorodnych form rekreacji. 

ST-O.1.1.1 Nazwa przedsięwzięcia i uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Przedmiotem opracowania jest projekt nowej krytej pływalni przy ulicy Taborowej w 
Poznaniu. 

Zamawiający:  MIASTO POZNAŃ  Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań oraz Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu, ul. J. Spychalskiego 34, 61-553 Poznań 

Biuro projektów: ATJ Architekci Sp. z o.o.  ul. Libijska 14 a, 03-977  Warszawa 

ST-O.1.1.2 Kody CPV 

CPV 74222000 Usługi budowlane 

CPV 42200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów 

CPV 45212212-5 Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich 

CPV 45233226-9 Drogi dojazdowe 

ST-O.1.1.3 Zakres podstawowych robót budowlanych 

• Roboty rozbiórkowe 

• Makroniwelacji terenu 

• Budowa nowego obiektu 

• Drogi, chodniki 

• DFA 

• Sieci i przyłącza 

• Odwodnienie terenu 

• Nawadnianie terenów zieleni 

• Oświetlenie terenu  

• Tereny zieleni 
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Wszystkie prace należy wykonać wg Norm, pod fachowym technicznym nadzorem ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w 
wykonywaniu poszczególnych typów robót. 

ST-O.1.1.3.1 Ukształtowanie form przestrzennych i rozmieszczenie funkcji 

Projektowana nowa kryta pływalnia zastąpi istniejącą halę sportową i basenową, która 
znajduje się na tym terenie. Przed rozpoczęciem budowy należy przeprowadzić rozbiórkę 
istniejącego budynku pływalni i hali sportowej.  

Obszar oddziaływania krytej pływalni nie wykracza poza działkę, na której jest 
zlokalizowana.  

Elementem dominującym całego założenia jest hala z basenami. Główny basen - 
pływacki o wymiarach 25.02 m x 16m. Głębokość basenu z jednej strony wynosi 1.80m, a 
z drugiej 1.20m, słupki startowe po stronie głębszej basenu.  

W hali basenowej znajduje się także basen rekreacyjny o wymiarach 2x5x9m, który 
pełni także funkcję basenu do nauki pływania, o głębokości 0.90-1.10m, z możliwością 
umieszczenia kilku atrakcji wodnych oraz dodatkowo basen typu Whirlpool o wymiarach 
2.5x3.0m.  

Niecki basenowe będą wykonane w technologii ze stali nierdzewnej i będą położone 
bezpośrednio na gruncie bez podpiwniczenia.  

Hala basenów usytuowana jest w zachodniej części działki. Jej bryła została 
ukształtowana poprzez poprzeczny układ konstrukcji. Przekrycie w postaci dźwigarów z 
drewna klejonego o rozpiętości 25 m. Belki będą rozmieszczone średnio w module 3.6m, 
w rzucie w układzie litery V. 

Wszystkie funkcje użytkowe umieszczono na parterze. W podziemiu znajdują się 
funkcje techniczne, między innymi część na chemikalia basenowe, urządzenia basenowe 
i maszynownia wentylatorni.  

Część związana z administracją - zawiera pomieszczenia administracji, między innymi: 
salę konferencyjną, sekretariat i gabinet główny, pokoje administracji oraz niezbędne 
zaplecze socjalne i sanitarne. Wentylatornię dla tej funkcji przewiduje się w piwnicy. Tę 
część budynku, wykonaną także w technologii konstrukcji żelbetowej, zaprojektowano 
również jako budynek jednokondygnacyjny i podpiwniczony. 

Część pomieszczeń gospodarczo - zapleczowych - zawiera dodatkowe pomieszczenia 
gospodarcze i serwisowe wraz niezbędnym zapleczem. Tę funkcję umieszczono w 
podziemiu na poziomie - 4.05 poniżej poziomu +-0.00 parteru. Do tej części budynku 
prowadzi oddzielne wejście od strony zachodniej. 

W podziemiu znajdują się: 

• pomieszczenia i urządzenia technologii uzdatniania wody basenowej. 

• wentylatornia, 

• węzeł cieplny, 
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• pomieszczenie socjalne obsługi technicznej, 

• pomieszczenia techniczno-gospodarcze, 

• pomieszczenia przeznaczone na wynajem. 

ST-O.1.1.3.2 Realizowane elementy projektu w hali basenowej 

• Podstawowe parametry funkcjonalno-użytkowe: 

✓ Basen pływacki o wymiarach 25.02m x 16 m z ośmioma torami o szerokości 2.0m 
każdy. Tory wydzielane są linami co 2.0m. Skrajne tory nie są używane podczas 
zawodów. Basen wyposażony jest w słupki startowe z obu krótkich boków 
basenu dla możliwości rozgrywania sztafet. 

✓ Basen projektuje się w konstrukcji ze stali nierdzewnej o standardzie i 
parametrach np. firmy BERNDORF. Płaski przelew typu „fińskiego” obiega nieckę 
dookoła tj. na bokach długich i krótkich. Na bokach krótkich instalowane będą 
ażurowe płyty nawrotowe oraz słupki startowe. Długość basenu 25.02m pozwala 
na zawieszenie na jednym boku płyt dotykowych dla pomiaru czasu. Głębokość 
basenu – 180cm z jednej strony i 120cm z strony drugiej. Słupki startowe 
umieszczone od strony głębszej basenu, niecka ukształtowana z progiem 
wypoczynkowym na głębokości 120cm. Od strony krótkiego boku przy płytszej 
części basenu zaprojektowano aneks o wymiarach 4.5x1.6m z dodatkowym 
zejściem po schodach z barierą oddzielającą i poręczą. 

✓ Basen do nauki pływania składa się z dwóch niecek połączonych o wymiarach 
5x9m i głębokości 90cm do 110cm z atrakcjami wodnymi. 

✓ Basen typu Whirlpool o wymiarach 2.5x3.0m. 

Baseny posadowione są na płytach położonych bezpośrednio na gruncie. Wokół 
basenu plaża wykończona specjalistycznymi płytkami basenowymi w standardzie i 
parametrach techniczno-użytkowych np. produkcji firmy AGROBBUCHTAL. 

Basen pływacki o wymiarach 25.02x16m z aneksem schodowym o pow. 407,52m2. 

Liczba osób dopuszczonych do pływania w basenie głównym na torze do 9-12. 

Maksymalna liczba osób korzystających z basenu pływackiego – 72 do 96. 

Basen rekreacyjny 91,53m2 składa się z dwóch połączonych niecek. 

Liczba osób – do 30 na dwuczęściowym basenie rekreacyjnym. 

Dla grup zorganizowanych - 2 przebieralnie grupowe z szafkami dwupoziomowymi dla 
38 osób każda. (19 szafek dwupoziomowych w każdej, czyli 19x2=38 szafek). 

Przebieralnia kabinowo- szafkowa (pracująca w ruchu ciągłym) wyposażona w 8 kabin 
oraz 72 dwupoziomowe szafki, czyli 72x2=144 szafki z możliwością podziału dla mężczyzn 
i kobiet – część prawa i lewa. Razem 220 szafek w przebieralni kabinowo szafkowej i 
grupowych - 110(72+38) x2 =220 

Zespół przebieralni i natrysków dla niepełnosprawnych. 
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Odrębne zespoły sanitarne: 

✓ Damski - wyposażony w 12 natrysków oraz 3 miski ustępowe i 3 umywalki. 

✓ Męski - wyposażony w 12 natrysków oraz 2 miski ustępowe, 2 pisuary i 3 
umywalki. 

Maksymalna, teoretyczna przepustowość dzienna w ciągu 15 godzin pracy – 1470 
osób. Praktyczna – 1470x0.6=882 osób. 

• Podstawowe zespoły funkcjonalne 

✓ Basen pływacki oraz basen do nauki pływania. 

✓ Zespół pomieszczeń przebieralni oraz natrysków i sanitariatów dla użytkowników 

✓ o basenów. 

✓ Zespół sali rehabilitacji i fitness wraz pomieszczeniami przebieralni i sanitariatów 
z natryskami. 

✓ Zespół pomieszczeń obsługi wejścia i kontroli dostępu z kasami i szatnią. 

✓ Pomieszczenia instruktora i trenerów oraz ratowników i dyżuru oraz gabinet 
lekarski. 

✓ Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i obsługi. 

✓ Zespół saun. 

✓ Mała kawiarnia typu barowego. 

✓ Pomieszczenia administracji o rozbudowanej funkcji z niezależnym wejściem. 

✓ Patio z zielenią (ew. w przyszłości fontanną), drogi dojazdowe wewnętrzne i 
parking na terenie opracowania. 

✓ Zespół pomieszczeń odnowy biologicznej poziomu -4-05. 

✓ Funkcje techniczne 

✓ Pomieszczenia technologiczne uzdatniania wody basenowej 

✓ Pomieszczenia urządzeń wentylacji mechanicznej 

✓ Węzeł cieplny i przyłącze wody 

✓ Pomieszczenia elektryczne 

✓ Inne pomieszczenia techniczne i pomocnicze 

ST-O.1.1.4 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

• Zamawiającego, 

• Sporządzoną przez Wykonawcę. 
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ST-O.1.1.4.1 Rysunki do opracowania przez Wykonawcę 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem oraz innymi 
odpowiednimi Instytucjami: 

• Dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty  

• Projekt organizacji ruchu na czas budowy  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach 
i przedłoży je przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia. 

ST-O.1.1.4.2 Rysunki przedstawione przez Wykonawcę  

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w 
Kontrakcie, Wykonawca powinien zapewnić wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia 
związane i inne dane potrzebne do wykonania robót oraz do parametrów technicznych 
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, 
ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być 
sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości projektu. 

ST-O.1.1.4.3 Rysunki przyjęte przez przedstawiciela Zamawiającego   

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę, w ciągu 28 dni od daty ich 
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę 
jeśli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. Wykonawca przed 
złożeniem rysunków, dokumentacji i danych powinien skonsultować się z 
przedstawicielem Zamawiającego. 

Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona co najmniej 7 dni przed datą 
konsultacji oraz, jeśli wymagane przez Inżyniera, Wykonawca powinien dostarczyć rysunki 
w wymaganej ilości kopii co najmniej 7 dni przed datą konsultacji.  

ST-O.1.1.4.4 Rysunki powykonawcze  

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone 
Inżynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonania robót. Wykonawca 
powinien dostarczyć Inżynierowi Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 
trzech egzemplarzach dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany 
do użycia lub będzie wykorzystany przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, 
zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 przed datą przekazania 

ST-O.1.1.4.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 
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wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 

ST-O.1.2 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego: 

ST-O.1.2.1 Prace podstawowe, towarzyszące, tymczasowe  

• Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 
oraz uwzględniają przyjęty stopień zagregowania robót;  

• Prace towarzyszące – należy przez to rozumieć prace niezbędne do wykonania robót 
podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i 
inwentaryzację powykonawczą;  

• Roboty tymczasowe – należy przez to rozumieć prace, które są projektowane i 
wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 

• Zestawienie wszystkich robót podstawowych powinno tworzyć pełny zakres prac 
objętych przedsięwzięciem stanowiących przedmiot odbioru. 

ST-O.1.2.1.1 Do robót tymczasowych które zostały wyszczególnione na prawach 
pozycji podstawowych należą: 
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✓ deskowanie 

✓ roboty ziemne wraz z odwodnieniem wykopów 

ST-O.1.2.1.2 Do robót tymczasowych których wartość należy uwzględnić w cenach 
jednostkowych pozycji podstawowych należą: 

✓ montaż, dzierżawa i demontaż żurawi,  

✓ doprowadzenie energii elektrycznej i instalacji wod.-kan. i ich demontaż,  

✓ wykonanie w obrębie placu budowy dróg i placów manewrowych i ich demontaż, 

✓ montaż i demontaż ogrodzenia placu budowy, 

✓ wykonanie i demontaż tablicy informacyjnej,  

✓ wykonanie i demontaż zaplecza budowy z uwzględnieniem wymagań 
Zamawiającego,  

✓ zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych poprzez wykonanie niezbędnych 
daszków, kładek, barierek i ich demontaż po zakończeniu robót, 

✓ wykonanie i demontaż oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego przy 
wjeździe na teren budowy, 

✓ montaż na czas budowy i demontaż myjki do kół samochodów wykonawcy,  

✓ zabezpieczenie na czas budowy infrastruktury podziemnej i nadziemnej nie 
podlegającej rozbiórce a mogącej ulec uszkodzeniu 

ST-O.1.2.1.3 Do prac towarzyszących, których koszt należy uwzględnić we wszystkich 
cenach jednostkowych  należą: 

✓ wytyczenie, obsługa geodezyjna w trakcie budowy i inwentaryzacja 
powykonawcza 

✓ dokumentacja powykonawcza wykonanych robót 

ST-O.1.2.2 Zakres prac projektowych 

• składa się w szczególności z:  

1. projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 
budowlanych o którym mowa w art. 34 Ustawy;  

2. projektu wykonawczego w zakresie, o którym mowa w § 5.1 Rozporządzenia 
ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i obioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 2454);  

3. przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 powyżej wymienionego 
rozporządzenia. 
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• Projekt wykonawczy, w zależności od zakresu i rodzaju robót budowlanych 
stanowiących przedmiot zamówienia, dotyczy:  

1. przygotowania terenu pod budowę;  

2. robót budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz robót w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, włącznie z 
robotami wykończeniowymi w zakresie obiektów budowlanych;  

3. robót w zakresie instalacji budowlanych;  

4. robót związanych z zagospodarowaniem terenu. 

• Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

• Przedmiar robót składa się z następujących elementów:  

1. strony tytułowej przedmiaru robót;  

2. spisu działów przedmiaru robót;  

3. tabeli przedmiaru robót. 

Zgodnie z Rozporządzeniem - Tabela przedmiaru robót zawiera pozycje przedmiarowe 
odpowiadające robotom podstawowym. W tabeli przedmiaru robót nie uwzględnia się 
robót tymczasowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do 
ich odrębnego rozliczania. 

ST-O.1.2.3 Koszty pośrednie 

Poza kosztem robót podstawowych, tymczasowych i pomocniczych  stanowiących 
koszty bezpośrednie budowy należy uwzględnić także koszty pośrednie składające się z 
kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu 

Do kosztów pośrednich należą:   

• Płace personelu stałego budowy (kierownika budowy i kierowników robót, majstrów 
itp.), 

• Koszty zaplecza budowy wraz z kosztem wody, energii elektrycznej itp.) 

• Koszt dzierżawy ogrodzenia tymczasowego budowy 

• Narzędzia 

• Ubezpieczenie i ochrona budowy 

• Dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych 

• Koszty zarządu 
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• Inne koszty nie związane bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlanych lecz 
konieczne do poniesienia przez firmę budowlaną.  

Koszty pośrednie należy uwzględnić w cenach jednostkowych podstawowych pozycji 
kosztorysowych.  

ST-O.1.3 Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane z uwagi na: 

ST-O.1.3.1 Organizację robót budowlanych 

Właściwa organizacja prac zaczyna się od prawidłowego zaplanowania robót, a 
następnie wiąże się z właściwym ich prowadzeniem. Pomocne w tym, jest 
skompletowanie wymaganych podstawowych dokumentów. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji robót budowlanych 
ze szczególnym uwzględnieniem prac przygotowawczych, w tym zaplecza budowy, robót  
ziemnych, odwodnienia wykopów, zabezpieczenia drzew i innych elementów mogących 
ulec uszkodzenie w trakcie prowadzonych robót oraz organizacji ruchu. 

Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać sposób czyszczenia kół samochodów przed 
wyjazdem na drogę publiczną. 

Projekt organizacji robót zostanie przedłożony Zamawiającemu w celu uzyskania jego 
akceptacji. 

ST-O.1.3.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

ST-O.1.3.3 Prace poprzedzające rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem Wykonawca musi: 

• Zgłosić do właściwego urzędu termin rozpoczęcia prac  

• Ustawić tablicę informacyjną.   

• Uzgodnić możliwość pompowania wody z wykopów do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej 

• Wykonać pozostałe konieczne uzgodnienia i zgłoszenia  

ST-O.1.3.4 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

• Plan bezpieczeństwa i zdrowia  
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• Projekt zagospodarowania Placu Budowy (uzgodniony z Zamawiającym) składający 
się z części opisowej i  graficznej określający: 

✓ usytuowania tymczasowych dróg i placów wraz z rodzajem nawierzchni,  

✓ usytuowanie i podłączenia kontenerów biurowych i socjalnych 

✓ usytuowanie powierzchni magazynowych  

✓ technologię i zakres wygrodzeń zewnętrznych i wewnętrznych,  

✓ oświetlenie placu budowy,  

✓ usytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym myjni kół; 

• Projekt organizacji robót budowlanych (wraz z harmonogramem) zawierający: 

✓ projekt technologii usuwania wody z wykopów 

✓ projekt technologii wykonania robót ziemnych  

✓ projektu technologii i organizacji robót żelbetowych  

✓ projekt technologii montażu prefabrykatów 

✓ projekty warsztatowo- montażowe akceptowane przez Zamawiającego 

✓ Program Zapewnienia Jakości  

✓ Program ochrony pożarowej 

Powyższe opracowania muszą być zgodne z przepisami i zostać uzgodnione z 
Zamawiającym. 

Wykonawca musi przed rozpoczęciem robót sprawdzić możliwość wystąpienia kolizji 
spowodowanych niedostateczną koordynacją międzybranżową lub błędami w tyczeniu.   

Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez przedstawiciela 
Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

• Przyłącza na czas budowy  

Doprowadzenie energii elektrycznej, instalacji słaboprądowej, wody, odprowadzenie 
ścieków i wody opadowej oraz wszelkie opłaty z tym związane są po stronie Wykonawcy.  

Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenę oferty wszelkich kosztów zużycia 
mediów (woda, ścieki, prąd, telekomunikacja) własnych oraz Zleceniodawcy.  

Wszelkie urządzenia potrzebne do dystrybucji mediów oraz rozprowadzenia muszą być 
dostarczone, utrzymywane a po zakończeniu robót zdemontowane  przez Wykonawcę.  

• Uzgodnienia i opłaty urzędowe 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego prowadzenia rozmów i uzgodnień 
z odpowiednimi urzędami oraz do uwzględnienia w cenie oferty należnych opłat 
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urzędowych (odprowadzenie ścieków, woda, energia elektryczna itp.) z wyjątkiem opłat 
za zgodę na wycinkę drzew.  

• Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i protokólarnego 
przekazania Zamawiającemu gotowego obiektu oraz placu budowy po wykonaniu 
umownego zakresu prac. 

Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót w zadawalającym stanie do 
czasu odbioru końcowego.  

W przypadku prowadzenia robót wewnątrz obiektu w okresie zimowym Wykonawca 
musi uwzględnić w harmonogramie i w kosztach ogólnych budowy konieczność 
zamknięcia i ogrzewania budynku. 

• Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku 
awarii, pożaru i innych zagrożeń. 

• Wydzielenie z terenu inwestycji powierzchni niezbędnej dla prowadzenia: 

✓ robót rozbiórkowych i budowlanych 

✓ usytuowania zaplecza Wykonawcy i Inwestora 

✓ magazynowania niezbędnych materiałów i sprzętu 

✓ wykonania dróg i ciągów pieszo jezdnych umożliwiających dowóz i wywóz 
materiałów oraz  

✓ komunikację na terenie budowy 

• Zaprojektowanie ogrodzenia zapewniającego bezpieczeństwo osób trzecich i 
ograniczenie możliwości wejścia osób postronnych na teren inwestycji. 

• Przewidzenie możliwości czasowego lub stałego zajęcia pasa drogi publicznej i 
chodników w celu umożliwienia prawidłowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia 
bezpieczeństwa osób trzecich 

• Zaprojektowanie prawidłowego oznakowania terenu inwestycji w tym usytuowania 
znaków drogowych    
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• Regulamin budowy – nie jest to dokument obowiązkowy, jednak zalecany i przyjęty 
przez wielu generalnych wykonawców w ramach dobrych praktyk. Regulamin 
budowy powinien określać obowiązki generalnego wykonawcy i podwykonawców w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady: 

✓ wstępu, identyfikacji i poruszania się osób wchodzących oraz przebywających na 
terenie budowy, 

✓ wyposażenia osób przebywających na terenie budowy, 

✓ szkolenia i dopuszczania do pracy nowych pracowników, 

✓ korzystania przez poszczególnych podwykonawców z urządzeń i wyposażenia 
budowy, w tym podłączaniu urządzeń do instalacji elektrycznej, 

✓ koordynacji prac, 

✓ reagowania poszczególnych szczebli kierownictwa budowy na stwierdzane 
nieprawidłowości w obszarze bezpieczeństwa pracy. 

Koszt organizacji robót budowlanych nie podlega odrębnej zapłacie a koszt jego 
wykonania powinien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót podstawowych.  

ST-O.1.3.5 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

• W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie uzasadnione kroki mające na celu wyeliminowanie uciążliwości związanej z 
budową w stosunku do osób lub własności społecznej i innej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. 

• O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
przedstawiciela Zamawiającego i właściciela instalacji oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

ST-O.1.3.6 Ochrona środowiska  

 Projektowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie będzie wnosić ujemnego wpływu 
na środowisko oraz higienę i zdrowie i życie użytkowników i mieszkańców sąsiednich 
terenów. Zakres oddziaływania i przewidywanych uciążliwości będzie mieścił się w granicy 
działki, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 
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W czasie budowy okresowo wystąpi emisja hałasu i zwiększenie zapylenia związane z 
pracami rozbiórkowymi i budową obiektu.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

• Będzie oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska 
gruntowo-wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, 

• wydzieli na placu budowy miejsce do przechowywania olejów napędowych, postoju 
i napraw awaryjnych sprzętu z uszczelnionym podłożem, gwarantującym ochronę 
środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. 
Będzie stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym,  

• Zabezpieczy kanalizację i cieki wodne przed zanieczyszczeniem spowodowanym 
przez: 

✓ substancje ropopochodne,  

✓ zanieczyszczoną wodę z wykopów, 

✓ zanieczyszczoną wodę z mycia kół samochodów i mycia dróg i placów  

• Zabezpieczy instalacje, składowane materiały i sprzęt przed możliwością powstania 
pożaru  

• Ograniczy pylenie na placu budowy przez polewanie wodą terenu w okresach suszy 
oraz zabezpieczy pylasty materiał budowlany przed jego rozwiewaniem, 

• Będzie stosować urządzenia i materiały budowlane posiadające stosowne aprobaty 
techniczne, deklaracje lub certyfikaty zgodności, atesty bądź inne dokumenty 
dopuszczające urządzenia i materiały do stosowania w budownictwie.   

• Będzie stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, w miarę możliwości 
wyposażony w silniki elektryczne Zainstaluje, w oparciu o własne rozwiązania, 
stanowisko myjni wraz z niezbędną instalacją wod-kan. 

• wycinkę (usuwanie) drzew i krzewów na potrzeby realizacji przedsięwzięcia wykona 
ściśle wg dokumentacji projektowej,  

• Zabezpieczy wszystkie pojedyncze drzewa i grupy drzew w sposób zapewniający 
ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym i ochronę systemu korzeniowego, a 
miejsca składowania materiałów budowlanych oraz mas ziemnych zlokalizuje w 
odległości zapewniającej ochronę drzew.  

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wyjątek 
stanowią prace wyszczególnione w przedmiarze lub kosztorysie ofertowym. 

ST-O.1.3.7 Warunki bezpieczeństwa pracy 

 Generalny Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
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 Plan bioz jest dokumentem stanowiącym podstawowe i aktualne źródło wiedzy na 
budowie, o technologiach i sposobach realizacji zadania inwestycyjnego, wynikających z 
nich zagrożeń oraz przyjętych metodach ich ograniczenia 

• Instrukcje bezpiecznego wykonywania robót 

Izba Inżynierów Budownictwa opracowała wzorcowe instrukcje bezpiecznego 
wykonywania robót budowlanych, których sporządzenie jest obowiązkowe w przypadku 
prowadzenia tych robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, § 2 (Dz.U. z 2003 r. poz. 401).  

 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót powinna określać sposób zapobiegania 
zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń. 

Ocena ryzyka zawodowego – obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na 
pracodawcy. Ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, ocenia się w 
szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy oraz zmianie organizacji 
pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska 
pracy, występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac. 

Ocena powinna uwzględniać warunki pracy charakterystyczne dla danej budowy, co 
skutkuje koniecznością każdorazowego jej przeprowadzenia na nowej budowie oraz 
systematycznego dostosowania w przypadku zmian w organizacji pracy. 

W procesie budowlanym konieczne jest opracowanie instrukcji: 

✓ wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników, 

✓ obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych; instrukcje te mogą być zawarte 
w dokumentacjach techniczno-ruchowych maszyn i urządzeń, 

✓ postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

✓ udzielania pierwszej pomocy. 

Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać: czynności, które 
należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego 
wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasad postępowania 
w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

• Obowiązki wykonawcy i pracowników 

Badania wstępne pracowników muszą być przeprowadzone przed rozpoczęciem 
pracy. Należy przeprowadzać regularne badania dodatkowe w odstępach 12 - 36 
miesięcy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00                   e-mail:    atj@data.pl 
  

S t r o n a  | 20  

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i 
sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które mogą 
wystąpić. 

Zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa może występować w trakcie prowadzenia prac 
z użyciem sprzętu ciężkiego a w szczególności dźwigów i koparek.  

Personel specjalistyczny, jak operator dźwigu, hakowy, pracownik zabezpieczający, 
muszą zostać odrębnie poinstruowani (w udokumentowany sposób) o technologii, 
harmonogramie i zagrożeniach występujących przy pracach rozbiórkowych i 
montażowych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w należytym stanie wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Możliwość wejścia na teren inwestycji musi zostać ograniczone wyłącznie dla 
wykonawców, pracowników Inwestora i służb miejskich. 

Wykonane ogrodzenia muszą zapewniać bezpieczeństwo osób trzecich zarówno od 
strony drogi jak i wody. 

W trakcie prac ziemnych należy zabezpieczyć skarpy przed możliwością obsunięcia.    

W przypadku prac w intensywnym hałasie należy stosować ochraniacze na uszy. 
Należy zadbać o wolne drogi dojazdowe dla straży pożarnej o szerokości min. 3,50 m. 
Na budowie należy zaplanować jedną osobę udzielająca pierwszej pomocy dla 10 
zatrudnionych. 

Dokumentacja na budowie związana z ochroną zdrowia: 

✓ Wyniki badań profilaktycznych 

✓ Zaświadczenia o odbytych szkoleniach nadzoru i pracowników 

✓ Zaświadczenia o instruktażu dla pracowników 

✓ Plan bezpieczeństwa i zdrowia 

✓ Protokoły z pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa i zdrowia 

✓ Instrukcje obsługi 

✓ Książka pierwszej pomocy  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych pozycji 
podstawowych. 

ST-O.1.3.8 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy i Inwestora 
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Zakres obowiązków wykonawcy w tym zakresie zostanie określony w warunkach 
przetargu. 

Projekt i zrealizowanie zaplecza wraz z wyposażeniem dla Wykonawcy i 
Zamawiającego, (wraz z pomieszczeniami biurowymi i socjalnymi, magazynami, drogami, 
placami  składowymi)  winien zostać opracowany przez Wykonawcę  z uwzględnieniem 
wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.  

Opracowanie projektu i wykonanie zaplecza  jak również jego utrzymanie w takcie 
trwania budowy jak i rozbiórka należy do obowiązków Wykonawcy robót i nie podlega 
odrębnej zapłacie.  

ST-O.1.3.9 Warunki organizacji ruchu 

Wjazdy na teren budowy należy odpowiednio oznakować.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu 
przy transporcie materiałów i urządzeń po drogach publicznych. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela 
Zamawiającego. W celu uniknięcia uszkodzeń nawierzchni i elementów instalacji 
podziemnej Wykonawca (o ile okaże się to konieczne) na swój koszt wzmocni istniejące 
lub wykona prowizoryczne drogi przenoszące konieczne obciążenia  

ST-O.1.3.10 Ogrodzenie tymczasowe i inne metody zabezpieczenia placu budowy 

    Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca zapewni stały nadzór nad terenem budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz   wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i ochrony 
środowiska.  

W przypadku wykonywania robót w kilku etapach wykonawca będzie po zakończeniu 
każdego z nich zabezpieczał wykonane elementy robót w sposób umożliwiający 
funkcjonowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
przez umieszczenie tablic, których wielkość, lokalizacja i treść zostaną uzgodnione z 
Zamawiającym. Tablica będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia i ochrony terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest zawarty w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

ST-O.1.3.11 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
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Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążone osiowe nie będą dopuszczone na 
ukończone fragmenty dróg w obrębie terenu budowy a Wykonawca będzie opowiadał za 
naprawę wszelkich elementów w ten sposób uszkodzonych.  

W celu uniknięcia uszkodzeń nawierzchni i elementów instalacji podziemnej, w razie 
konieczności, Wykonawca na swój koszt wzmocni istniejące lub wykona prowizoryczne 
drogi przenoszące konieczne obciążenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za odpowiednie wzmocnienie zjazdu z drogi 
publicznej i chodników narażonych na pozanormatywne obciążenie. Chodniki znajdujące 
się w bezpośrednim sąsiedztwie budowy należy zabezpieczyć barierkami 
uniemożliwiającymi ruch lub postój samochodów i sprzętu budowlanego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

ST-O.1.3.12 Ogólne informacje o terenie inwestycji 

Lokalizacja: Poznań – sąsiedztwo Parku Manitiusa, teren położony przy istniejącym 
parkingu przy ulicy Taborowej, na działce nr ew. 32/7 oraz działce 31/16, ark. 24, ob. 0039 
Łazarz.  Adres Inwestycji: 60-995 Poznań, ulica Taborowa 4 

ST-O.1.3.13 Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Na terenie, w granicach opracowania znajduje się budynek hali sportowej z basenem, 
terenowe urządzenia wentylacyjne, sieci i latarnie – wszystko to jest przeznaczone do 
rozbiórki zgodnie z oddzielnym opracowaniem i pozwoleniem na usunięcie.  

Na tym terenie znajdują się także drzewa, które są przeznaczone do wycinki zgodnie z 
oddzielnym opracowaniem i pozwoleniami. 

ST-O.1.3.14 Projektowane zagospodarowanie terenu 

ST-O.1.3.14.1 Spełnienie zapisów planu miejscowego: 

Projektowana kryta pływalnia zaprojektowana została zgodnie z Decyzją nr 50/2022 z 
dnia 15.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na 
budowie krytej pływalni wraz z zapleczem oraz podziemnym, szczelnym zbiornikiem 
retencyjnym, przewidzianą do realizacji na działkach nr 3217 i 31/16, ark. 24, obręb 
Łazarz, położonych w Poznaniu przy ul. Taborowej 4. 

Projektowany obiekt usytuowany jest w maksymalnych nieprzekraczalnych liniach 
zabudowy - 18 m od granicy z działką nr 32/5. Wielkość powierzchni zabudowy do 2595 
m2. Szerokość elewacji frontowej: do 44 m od strony u|. Grunwaldzkiej; wysokość górnej 
krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki : 1 kondygnacja nadziemna do 9,6m od 
poziomu istniejącego terenu do najwyższego punktu dachu; geometria dachu: płaski 
jednospadowy o spadku do 12 st. Dopuszcza się lokalizację szczelnego podziemnego 
zbiornika retencyjnego o pojemności do 200m3; dopuszcza się realizację kondygnacji 
podziemnej/podziemnych. Na terenie znajdują się drzewa, które zostaną wycięte zgodnie 
z oddzielnie opracowaną inwentaryzacją drzew i krzewów i projektem nowych nasadzeń. 
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Budynek został zlokalizowany w odległości większej niż 18m od granicy z działką 32/5, 
czyli nie wychodzi poza nieprzekraczalną linię zabudowy. Ściana przeszklona basenu 
położona jest od strony zachodniej. 

Wzdłuż ściany frontowej od strony wschodniej i parkingu oraz na jej przedłużeniu 
umieszczono pergolę, a na niej zieleń - pnącza. 

ST-O.1.3.14.2 Obsługa komunikacyjna 

Dojazd do budynku jest zapewniony od strony ulicy Taborowej na podstawie 
dokumentu służebności gruntowej przejazdu i przechodu poprzez następujące działki: 

• nr działki 3/1 – oznaczenie służebności gruntowej SG1, nr działki 2/1 – oznaczenie 
służebności gruntowej SG2 i nr działki 32/5 – oznaczenie służebności gruntowej 32/5. 

Główne wejście zlokalizowano od strony północnej zgodnie z wytycznymi Inwestora od 
strony dojazdu i parkingu. 

Na działce zlokalizowano drogę wewnętrzną gospodarczą i pożarową, obsługującą 
strefę wejścia, strefę parkingów, strefę odpadków oraz strefę dostaw chemii basenowej. 

Obsługa p.poż. jest zapewniona z ulicy zewnętrznej istniejącej i drogi wewnętrznej. 

Dojazd pożarowy do budynku o szerokości 4 m zapewniony będzie istniejącymi ulicami, 
a bliższa krawędź drogi w odległości od 5 m do 15 m od ściany budynku. Na całej długości 
drogi jej szerokość wynosi co najmniej 4 m, a dopuszczalny nacisk na oś co najmniej 100 
kN. Między drogą pożarową a budynkiem nie mogą występować trwałe elementy, których 
wysokość przekracza 3 m. 

Zaprojektowany układ dróg spełnia obowiązujące kryteria dla dróg pożarowych, Droga 
pożarowa przebiega od strony południowej elewacji budynku w odległości ok. 5,5m od 
elewacji. Z drogi pożarowej zapewniony jest dostęp do wyjść z budynku umożliwiających 
dotarcie drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. 

ST-O.1.3.14.3 Bilans terenu 

Bilans terenu wykonano dla obszaru objętego opracowaniem projektowym A-B-C-D-E-
F-A 

• Powierzchnia opracowania –     5735.8 m2 (100%) 

• Powierzchnia zabudowy –      2588.40 m2 (45%) 

• Powierzchnia zieleni - tereny biologicznie czynne –  822.5 m2 (15%) 

• Powierzchnia dróg i parkingów –     1178.0 m2 (20%) 

• Powierzchnia chodników –      921.3 m2 ( 16%) 

• Opaski żwirowe wokół budynku, schody zewn. –   225.6 m2 ( 4%) 

• Parkingi wewnętrzne  24M.P. +2 N.M.P. –    26 miejsc parkingowych 

• Miejsca dla rowerów –      10 miejsc 
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ST-O.1.3.15 Zagadnienia formalno-prawne 

Stosowanie prawa i innych przepisów 

• Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dn. 19.03.2003 r., poz. 401) oraz 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity Dz. U. 
2003 r. Nr 169 poz. 1650). 

• Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Przedstawiciela Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne konieczne dokumenty.            

ST-O.1.3.16 Warunki geologiczno-inżynierskie  

Opinia geotechniczna opracowana została przez Firmę Geologiczną Felkel&Guś Sp. z 
o.o. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ul. Rubież 46 budynek E, 61-
612 Poznań. 

W ramach realizacji inwestycji planuje się budowę krytej pływalni. Basen 
zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem pod całą 
powierzchnią budynku. Powierzchnia zabudowy będzie wynosiła ok. 2600 m2. 

Posadowienie planowanego budynku pod projektowaną niecką basenową planuje się 
jako bezpośrednie na płycie fundamentowej, natomiast wokół niecki basenowej (kanał 
techniczny) na ławach fundamentowych. 

Poziom 0 budynku planuje się na rzędnej ok. 87,85 m n.p.m. Poziom posadowienia 
budynku pod niecką basenową wynosić będzie ok. - 4,05 m p.p. 0, natomiast w części 
wokół niecki basenowej (kanał techniczny) ok. -2,85 m p.p. 0. 

Ze względu na niejednorodny skład i stan, do gruntów słabonośnych zaliczono warstwę 
nasypów niekontrolowanych (WARSTWA IA). 

Na analizowanym obszarze nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk 
geologicznych (tj. osuwisk) oraz występowania gruntów ekspansywnych i zapadowych. 

Badany teren charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi. Zwierciadło wód 
gruntowych o charakterze swobodnym nawiercono na głębokości 9,2 m p.p.t. (78,30 m 
n.p.m.). Ponadto, stwierdzono sączenia wód podziemnych na poziomie 5,5 – 7,3 m p.p.t. 
(80,07 – 81,87 m n.p.m.). Zwierciadło wód gruntowych może ulegać wahaniom w cyklu 
rocznym i wieloletnim.  
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W strefie przypowierzchniowej występuje warstwa słabonośnych gruntów 
nasypowych, niebudowlanych, o zróżnicowanej miąższości – od 0,4 do 2,7m ppt. Poniżej 
układ warstw jest jednorodny - występują piaski gliniaste i piaski nośne.  

Fundamenty hali posadowiono od 3,14 (obejście basenu) do 4,65m (część podziemna) 
poniżej poziomu terenu, na gruntach nośnych.  

W miejscu projektowanego budynku nasypy niekontrolowane występują płytko w 
stosunku do głębokości posadowienia i zostaną usunięte w trakcie robót ziemnych.  

Płycej posadowiona została niecka basenu.  

Występuje prawdopodobieństwo występowania gruntów nasypowych, poniżej spodu 
płyty fundamentowej basenu, a także pod warstwami drogowymi.  

Poziom spodu wykopu pod nieckę basenu (spód betonu podkładowego) waha się 
między rzędnymi 85,48 – 86,06 m npm. W wykonanych otworach badawczych spód 
gruntów nienośnych nasypowych znajduje się na rzędnych od 84,67m npm, tj. 1,39-0,8m 
poniżej spodu wykopu pod nieckę i 2,7m poniżej poziomu terenu, do rzędnej 87,1m npm, 
tj. powyżej spodu wykopu pod nieckę. 

Miąższość gruntów nienośnych pod niecką jest trudna do określenia – w związku z 
czym wymiana gruntu może nie być  konieczna lub w sytuacji skrajnej, zakres wymiany 
gruntu wynosić może od 1,4 – 0,8 m poniżej dna wykopu. 

Ostateczne określenie głębokości zalegania gruntów nasypowych pod budynkiem 
istniejącym, możliwe będzie po jego rozebraniu i przeprowadzeniu przez Wykonawcę 
dodatkowych badań przed przystąpieniem do robót budowlanych. 

W przypadku wystąpienia warstw gruntu organicznego i nasypowego w obszarze 
zabudowy oraz poza budynkiem w ramach wykopu należy dokonać wymiany tego gruntu 
i zastąpić go piaskiem stabilizowanym warstwami od poziomu gruntu rodzimego. 

ST-O.1.3.17 Uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy robotach ziemnych   

Roboty ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym 
zgodnie z PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady 
ogólne, czynności kontrolne nad realizacja robót ziemnych i fundamentowych powinny 
objąć: 

• weryfikacja warunków gruntowych  

• weryfikacja warunków wodnych 

• kontrola stanu podłoża gruntowego bezpośrednio przed rozpoczęciem prac 
fundamentowych 

• kontrola wpływu prowadzonych prac ziemnych na tereny sąsiednie 

• bieżący nadzór nad robotami związanymi z posadowieniem obiektu.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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ST-O.1.4 Określenia podstawowe zawierające, definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych     

ST-O.1.4.1 Określenia podstawowe 

Ilekroć w STWiORB (Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych) jest mowa o: 

✓ obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a. budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b. budowlę stanowiącą całość technicznie-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 

c. obiekt małej architektury ( DFA - drobne formy architektoniczne), 

✓ budynku -  należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach  

✓ budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny ( drogi, sieci 
techniczne, sieci uzbrojenia terenu, wolnostojące maszty antenowe, budowle 
ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, konstrukcje oporowe, części budowlane urządzeń 
technicznych, fundamenty pod maszyny i urządzenia jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową, itp. ) 

✓ tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć  obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od  jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a  także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 

✓ obiekcie małej architektury (DFA) – należy przez to rozumieć niewielki obiekty, a w 
szczególności kultu religijnego, posągi, wodotryski, obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służące rekreacji codziennej jak piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, 
ławki. 

✓ budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

✓ robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

✓ urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
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zgodnie z przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczeniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietnikami. 

✓ terenie (placu) budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone 
są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy.   

✓ pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

✓ dokumentacji budowy -  należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz  z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pisemne uwagi lub polecenia 
wydawane przez Inżyniera kontraktu, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, operaty z monitoringu a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

✓ dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, obliczenia 
i opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, 

✓ projekcie montażowo – warsztatowym – należy przez to rozumieć rysunki i opisy 
przedstawiające w postaci ostatecznej detale związane z wykonaniem i montażem 
danego elementu oraz rozwiązaniem połączeń i „styków” z innymi Robotami 
Budowlanymi, z którymi dana robota ma bezpośredni związek (np. rysunki okładziny 
ścian zawierać muszą informacje o rozwiązaniach posadzki i sufitów do niej 
przylegających, detali osadzenia drzwi etc., w przypadku instalacji rysunki powinny 
uwzględniać typ i usytuowanie konstrukcji wsporczych, podpór, zawieszeń w 
odniesieniu do elementów budowlanych i innych instalacji itd.). Projekt Warsztatowy 
zawiera niezbędne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne do 
szczegółowego określenia materiałów i systemów proponowanych do spełnienia 
wymagań projektowych. 

✓ dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

✓ projektach warsztatowych – projekty sporządzane przez Wykonawcę uwzględniające 
technologię Wykonawcy, z uwzględnieniem punktów styków z innymi robotami. 

✓ aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

✓ właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości. 

✓ wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
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jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

✓ drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

✓ dokument zagospodarowania placu i organizacji budowy – należy przez to rozumieć 
opracowanie wykonane staraniem Zamawiającego i uszczegółowione przez 
Wykonawcę zawierające  rysunki, obliczenia i opisy (wraz z wymaganymi 
uzgodnieniami) 

✓ dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dokument w którym wykonawca będzie 
dokonywał zapisów o przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 

✓ laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych materiałów, wyrobów budowlanych oraz prowadzonych 
robót. 

✓ materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane w 
tym prefabrykaty i inne wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
przedstawiciela Inwestora. 

✓ próbkach – należy przez to rozumieć różne materiały pochodzenia naturalnego, 
elementy fabrykowane, wyposażenie, przyrządy, urządzenia lub elementy składowe, 
(zależnie od tego, co jest niezbędne do sprawdzenia wyglądu i wymagań 
technicznych) dostarczane w kompletach obejmujących wszystkie elementy 
występujące w danym pomieszczeniu (przykładowo: wykładzina podłogowa, 
okładzina ścian, płyta sufitu podwieszonego, cokół, tapeta, elementy instalacyjne: 
kratki, anemostaty, oprawy oświetleniowe, czujki etc.). 

✓ fragmentach wzorcowych – należy przez to rozumieć całkowicie skończone i 
wyposażone pomieszczenia (np. pokoje biurowe, fragment korytarza itp. ), wraz ze 
wszystkimi instalacjami. 

✓ wzorcach jakościowych – należy rozumieć wykonanie określonego odcinka danej 
Roboty, celem potwierdzenia jakości wykonania, prawidłowości montażu, itp.. 
Wzorzec jakościowy musi zostać wykonany i zaakceptowany przed przystąpieniem do 
wykonywania dalszej części danej Roboty. Wzorzec jakościowy służy jako element 
porównawczy w stosunku do dalej wykonywanych Robót z danego zakresu.  

✓ polecenia Zamawiającego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego ( lub wynikające z protokołów z 
narad koordynacyjnych ) posiadających formę pisemną dotyczących sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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✓ nadzorze autorskim, projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę 
prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej i pełniącą nadzór 
autorski. 

✓ wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty 
budowlane. 

✓ kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy i 
posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane. 

✓ rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 

✓ ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 
Odbioru robót budowlanych (STWiORB) 

✓ instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez wykonawcę lub 
dostawce urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwatorskich, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowania. Instrukcja techniczna 
obsługi ( eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego 

✓ istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

✓ normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN) lub „dokumenty zharmonizowane (HD) 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

✓ przedmiarze robót dla kosztorysu inwestorskiego – to zestawienie przewidywanych 
do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, wraz z ich 
szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót 
podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub 
jednostkowych nakładów rzeczowych; 

✓ przedmiarze robót dla oferentów - to zestawienie przewidywanych do wykonania 
robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

✓ obmiarze robót – to zestawienie wykonanych robót podstawowych  
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✓ robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

✓ procedurze – należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, określający 
zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w 
specyfikacjach technicznych, procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 
techniczne i instrukcje. 

✓ programie zapewnienia jakości – należy przez to rozumieć opracowany przez 
Wykonawcę program będący gwarancją wykonania przedmiotu w sposób 
bezpieczny, terminowy i bezusterkowy.  

✓ Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających 
z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r 

✓ grupach i klasach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień ( Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 z późniejszymi zmianami ). 

✓ SIWZ  –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dokument opracowany 
przez Zamawiającego określający warunki zamówienia.   

✓ Umowie –  należy przez to rozumieć dokument podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę zawierający: zakres, termin, wartość i inne niezbędne informacje i 
ustalenia dotyczące realizowanej inwestycji – zgodnie z SIWZ stanowi podstawę do 
realizacji robót 

✓ odpowiedniej (bliskiej) zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 
wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie 
został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych 
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ST-O.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIA I KONTROLA JAKOŚCI 

ST-O.2.1 Podstawowe wymagania 

Dobór materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków 
technicznych i użytkowych. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu i projektantowi próbki materiałów wraz ze 
szczegółową ich charakterystyką w celu uzyskania zgody na zakup i montaż.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące  
zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań  
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zaakceptowanie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają akceptację.  

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  
że  materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST 
w  czasie postępu robót. 

ST-O.2.2 Wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie 

Wbudowane przez wykonawcę wyroby budowlane powinny być zgodne z projektem, 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i powinny być oznakowane oznakowaniem 
CE albo znakiem budowlanym.  

Sposób zastosowania wyrobów budowlanych w obiektach budowlanych i w ich 
poszczególnych częściach powinien zapewniać zgodność z ustawą Prawo budowlane.. 
Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim 
urządzeniami budowlanymi należy, projektować i budować biorąc pod uwagę 
przewidywany okres użytkowania, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 
zapewniając spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w rozporządzeniu (UE) 
Nr 305/2011  

Na wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną, producent obowiązkowo 
sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu takiego 
wyrobu budowlanego. Przez sporządzenie ww. deklaracji producent przyjmuje na siebie 
odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi w ten sposób 
właściwościami użytkowymi. 

Producent sporządza deklarację właściwości użytkowych dla każdego wprowadzanego 
do obrotu „typu wyrobu” – przed umieszczeniem oznakowania CE na pierwszym 
egzemplarzu / pierwszej serii wprowadzanego do obrotu każdego „typu wyrobu” 
budowlanego. Przy czym „typ wyrobu” oznacza zestaw reprezentatywnych poziomów lub 
klas właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk wyrobu 
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budowlanego wyprodukowanego przy zastosowaniu danej kombinacji surowców lub 
innych składników w określonym procesie produkcyjnym. 

Rozporządzenie (UE) Nr 305/2011  przewiduje możliwość odstąpienia, w określonych 
okolicznościach, od obowiązku sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych w 
odniesieniu do wyrobów budowlanych objętych normą zharmonizowaną gdy:   

• wyrób budowlany jest produkowany jednostkowo lub na zamówienie w nieseryjnym 
procesie produkcyjnym w odpowiedzi na specjalne zlecenie oraz wbudowywany w 
jednym określonym obiekcie budowlanym, przez producenta, który ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczne wbudowanie wyrobu w obiekty budowlane, zgodnie 
z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i na odpowiedzialność osób, które 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi są odpowiedzialne za 
bezpieczne wykonywanie obiektów budowlanych, 

• wyrób budowlany jest produkowany na terenie budowy w celu wbudowania go w 
dane obiekty budowlane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi i 
na odpowiedzialność osób, które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami 
krajowymi są odpowiedzialne za bezpieczne wykonywanie obiektów budowlanych,  

• wyrób budowlany jest produkowany w sposób tradycyjny lub zgodnie z wymogami 
ochrony zabytków i w nieprzemysłowym procesie produkcyjnym w celu właściwej 
renowacji obiektów budowlanych urzędowo chronionych jako część wyznaczonego 
środowiska lub z powodu ich szczególnej wartości architektonicznej lub historycznej 
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi. 

Deklarację właściwości użytkowych sporządza producent (ewentualnie jego 
upoważniony przedstawiciel), na podstawie sporządzonej przez siebie dokumentacji 
technicznej opisującej wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem 
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Producent sporządza deklarację 
właściwości użytkowych (dla określonego przez siebie typu wyrobu) na podstawie ocen i 
weryfikacji stałości właściwości użytkowych przeprowadzanych w ramach wymaganego 
dla tego wyrobu systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. 

Dla każdego wyrobu budowlanego udostępnianego na rynku dostarcza się kopię 
deklaracji właściwości użytkowych w formie papierowej albo przesyła się ją drogą 
elektroniczną.  

Deklarację właściwości użytkowych należy dostarczyć w języku lub językach 
wymaganych przez państwo członkowskie. W przypadku udostępniania wyrobu na 
terytorium Polski, deklarację tę należy dostarczyć w języku polskim. Kopię deklaracji 
właściwości użytkowych w formie papierowej dostarcza się na żądanie odbiorcy. 

Udostępnienie deklaracji właściwości użytkowych na stronie internetowej nie zwalnia 
z obowiązku dostarczenia jej w formie papierowej na żądanie odbiorcy. 

Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobie budowlanym lub na jego etykiecie w sposób 
widoczny, czytelny i trwały. W przypadku gdy nie jest to możliwe lub nie można tego 
zapewnić z uwagi na charakter wyrobu, umieszcza się je na opakowaniu lub na 
dokumentach towarzyszących. 
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ST-O.2.2.1 Oznakowaniu CE, obowiązkowo, towarzyszą: 

• dwie ostatnie cyfry roku, w którym zostało ono po raz pierwszy umieszczone, 

• zamierzone zastosowanie wyrobu określone w zastosowanej zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej. 

• nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikujący pozwalający w łatwy i 
jednoznaczny sposób określić nazwę i adres producenta, 

• niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, 

• numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, 

• poziom lub klasa zadeklarowanych właściwości użytkowych, 

• odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, 

• w stosownych przypadkach numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej oraz 

Oznakowanie CE umieszcza się przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do 
obrotu. Może mu towarzyszyć piktogram lub inny znak wyraźnie wskazujący na szczególne 
zagrożenie lub zastosowanie. 

Dla każdego udostępnionego na rynku wyrobu, oznakowanego CE zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia (UE) Nr 305/2011, dostarcza się kopię deklaracji 
właściwości użytkowych  

Podczas udostępniania wyrobu budowlanego na rynku, wyrobowi powinny 
towarzyszyć ponadto instrukcje obsługi i informacje na temat bezpieczeństwa w języku 
określonym przez dane państwo członkowskie, łatwo zrozumiałym dla użytkownika, a 
wyroby powinny być opatrzone numerem typu, partii lub serii lub inną informacją 
umożliwiającą ich identyfikację. Na wyrobach powinna być również wskazana nazwa, 
zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy i adres kontaktowy 
producenta, a także importera, gdy wprowadzającym wyrób do obrotu jest importer. 

ST-O.2.2.2 Deklaracji właściwości użytkowych powinna zawierać : 

• Punkt 1  – Numer deklaracji właściwości użytkowych określa producent. Numer 
ten może być taki sam jak niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu. 
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny jest powiązany z typem wyrobu. Numer ten 
powinien umożliwić jednoznaczne zidentyfikowanie wyrobu, również w odniesieniu 
do zestawu poziomów lub klas właściwości użytkowych tego wyrobu. 

• Punkt 2  – Wskazanie zamierzonego zastosowania wyrobu budowlanego 
przewidziane przez producenta zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

• Punkt 3  – Wskazanie nazwy, zastrzeżoną nazwę handlową lub zastrzeżony znak 
towarowy oraz adres kontaktowy producenta. 

• Punkt 4  – Wskazanie lub nie, ustanowionego upoważnionego przedstawiciela. 
Wówczas należy wskazać nazwę i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela. 
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• Punkt 5  – Wskazanie na mające zastosowane systemy oceny i weryfikacji 
stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, określone w zał. nr V 
do rozporządzenia Nr 305/2011. 

• Punkt 6a  – Wskazanie numeru referencyjnego normy, datę jej wydania 
oraz numer jednostki lub jednostek notyfikowanych; w przypadku gdy wyrób 
budowlany jest wprowadzany do obrotu w oparciu o normę zharmonizowaną.  

• Punkt 6b  –  Wskazanie numeru europejskiego dokumentu oceny, datę jego 
wydania, numer europejskiej oceny technicznej oraz datę jej wydania, nazwę 
jednostki oceny technicznej oraz numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej. - w 
przypadku gdy wyrób budowlany jest wprowadzany w oparciu o europejska ocenę 
techniczną.  

• Punkt 7  – Wskazanie wykazu zasadniczych charakterystyk określonych 
w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla zamierzonego zastosowania. Dla 
każdej zasadniczej charakterystyki, deklarowane właściwości użytkowe wyrażone 
jako poziom lub klasa lub w sposób opisowy w odniesieniu do danej charakterystyki 
lub litery NPD w odniesieniu do charakterystyk dla których właściwości użytkowe 
nie zostały zadeklarowane. 

• Punkt 8  – Wskazanie na dokumenty w przypadku zastosowania odpowiedniej 
dokumentacji technicznej lub specjalnej dokumentacji technicznej o których mowa 
w art. 36-38 rozporządzenia nr 305/2011.  

Wzór deklaracji właściwości użytkowych do pobrania znajduje się poniżej. ( link ) 

ST-O.2.2.3 Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych lub ich 
udostępniania na rynku krajowym regulują podstawowe dokumenty:  

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r.  ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011, str. 5, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213) 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 
się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie 
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 30) 

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 
2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu 
deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowanych (Dz. Urz. UE L 159 z 
28.05.2014, s.41). 

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 (4) z dnia 18 lutego 2014 r. 
zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00                   e-mail:    atj@data.pl 
  

S t r o n a  | 35  

305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.5. 2014 r. str. 76). 

• Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 października 
2013r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52 z 21.2.2014 r. str. 1) 

• Ustawa z dnia 7 października.1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) 

• Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowaniach znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r poz. 1966) 

• Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2014.  

Rozporządzenie oraz  Wzór deklaracji właściwości użytkowych jest pod adresem:   

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-e637-
11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-pl 

ST-O.2.3 Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inżyniera.  

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły będą 
spełniały wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu Robót. 

ST-O.2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela 
Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-e637-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-pl
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-e637-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-pl
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W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiającego będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

a. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 
Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b. Przedstawiciel Zamawiającego będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych 
części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 

ST-O.2.5 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym i materiały 
nieakceptowane przez Zamawiającego 

Wszelkie wbudowane materiały, na które Wykonawca nie uzyskał akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego muszą zostać zdemontowane (na jego koszt), usunięte z 
terenu budowy i zastąpione materiałami akceptowalnymi. W takim przypadku 
Wykonawcy nie będzie przysługiwała zmiana umownego terminu zakończenia robót ani 
dodatkowe wynagrodzenie za zakup nowych materiałów oraz demontaż i powtórny 
montaż. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki poszczególnych materiałów 
wykończeniowych i dopiero po uzyskaniu akceptacji przez Przedstawiciela Zamawiającego 
i projektanta dokonać ich zakupu. 

Wielkość próbki będzie ustalona przez Zamawiającego i projektanta. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli 
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 
przez Inspektora nadzoru.    

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem 
przez Zamawiającego. 

ST-O.2.6 Transport materiałów 

Wykonawca zapewni prawidłowy transport zakupionych materiałów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w kartach katalogowych oaz ogólnymi zasadami 
obowiązującego przy transporcie różnych asortymentów materiałów. 

W trakcie transportu materiały będą chronione przed uszkodzeniem i 
zanieczyszczeniem. 

Transport będzie się odbywał do miejsca czasowego składowania lub na teren budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

Samochody przewożące materiały (w tym gruz i grunt z wykopów) nie mogą 
powodować zagrożenia bezpieczeństwa i zanieczyszczenia dróg  
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Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed pyleniem.   

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. Niedozwolone jest poruszanie się i parkowanie pojazdów bezpośrednio 
pod koronami drzew. Wszelki ruch sprzętu powinien być zorganizowany poza zasięgiem 
koron drzew. 

ST-O.2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni prawidłowe składowanie zakupionych materiałów zgodnie z 
wymaganiami określonymi w kartach katalogowych oaz ogólnymi zasadami 
obowiązującego przy składowaniu różnych asortymentów materiałów. 

Materiały będą chronione przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem oraz będą 
dostępne do kontroli dokonywanych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy, w miejscach przewidzianych w projekcie zagospodarowania placu budowy, lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych staraniem Wykonawcy i na jego 
koszt. 

Ogólne zasady składowania materiałów: 

• Przestrzegać zasad dotyczących wysokości składowania, odległości składowania od 
ogrodzeń, zabudowań i stałych stanowisk pracy 

• Pomiędzy materiałami składanymi i magazynowanymi w stosy zachować przejścia 
zależne od używanych na placu środków transportu. 

• Materiały sypkie (piasek, pospółka, żwir) powinny być przechowywane w pryzmach z 
naturalnym kątem stoku przy maksymalnej wysokości 2,0m 

• Materiały pakowane w worki należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 
warstw. 

• Chemię budowlaną, cement oraz inne materiały podatne na uszkodzenie pod 
wpływem warunków atmosferycznych należy składować na paletach w suchych 
pomieszczeniach. 

• Wszystkie materiały po upływie terminu przydatności należy usuwać z terenu 
budowy.   

Wszelkie składowane materiały (w tym grunt przeznaczony do zasypu) nie mogą 
ujemnie wpływać na środowisko.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość pylenia i przedostawania się skażonych  
cieczy do wód gruntowych i kanalizacji.  
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Sposób zabezpieczenia przed pyleniem materiałów sypkich (w tym gruntu z wykopów 
przeznaczonego do późniejszych zasypek) powinien zostać opracowany przez  
Wykonawcę i uzgodniony z Inwestorem. 

ST-O.2.8 Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równoważnych 

Jeżeli, w wyjątkowych przypadkach, w dokumentacji technicznej, Specyfikacji 
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w przedmiarze jest podana 
nazwa własna materiału, numer katalogowy lub producent należy to traktować jako 
rozwiązanie przykładowe określające standard, wygląd i wymagania techniczne.  

Wszelkie materiały i urządzenia równoważne muszą zostać akceptowane (przed 
zakupem) przez Zamawiającego. Stosowanie technologii równoważnych musi być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Jako równoważne uważa się materiały: 

1. Materiały konstrukcyjne – materiały o jednakowych właściwościach fizycznych: tej 
samej wytrzymałości, odporności, ciężarze, trwałości, klasie ogniowej, pozwalające 
na zastosowanie projektowanych powłok wykańczających, posiadające odpowiednie 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Materiały konstrukcyjne 
spełniające także rolę elementów wykończeniowych powinny zostać zaakceptowane 
przez Zamawiającego, projektanta i użytkownika (także pod względem wyglądu) 
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

2. Akcesoria konstrukcyjne – spełniające wszystkie wymagania projektowe, 
zapewniające taką samą nośność, trwałość etc., niezmieniające rozwiązań 
konstrukcyjnych, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie. 

3. Materiały wykończeniowe – materiały o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji 
wyglądzie, rozmiarze, spełniającym te same funkcje, posiadające europejskie atesty 
dopuszczające do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, mające nie 
krótszą (od podanych w projekcie) gwarancję producenta i spełniające wymagania 
bhp i p.poż.. Wszystkie widoczne materiały wykończeniowe powinny zostać 
zaakceptowane przez Zamawiającego, projektanta i użytkownika przed ich zakupem 
pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie 

4. Urządzenia instalacyjne – urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie 
krótszą od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w 
projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbliżone wymiary pozwalające 
na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz włączenia ich do 
instalacji zgonie z dokumentacją oraz mające nie wyższe koszty eksploatacji. 
Wszystkie urządzenia instalacyjne powinny zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego i projektanta (także pod względem wyglądu) przed ich zakupem pod 
rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

5. Materiały instalacyjne – spełniające te same funkcje, posiadające wymiary zgodne z 
projektem, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, 
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posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w 
Polsce 

6. Urządzenia elektryczne - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie 
krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w 
projektowanym ciągu technologicznym, posiadające zbliżone wymiary, zbliżone 
zapotrzebowanie energetyczne i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie 
urządzenia elektryczne powinny zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i 
projektanta (także pod względem wyglądu) przed ich zakupem pod rygorem nie 
wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

7. Materiały elektryczne (w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła) - spełniające te 
same funkcje, zapewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych od 
osiągniętych w przyjętych obliczeniach, mające nie większy pobór mocy, posiadające 
cechy umożliwiające zastosowanie w projektowanym ciągu technologicznym, o 
parametrach technicznych nie niższych od zaproponowanych w projekcie, 
posiadające nie krótszą gwarancje producenta.  koszty eksploatacji nie wyższe od 
materiałów przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do zastosowania w Polsce. 
Wszystkie widoczne materiały elektryczne (w tym lampy) powinny zostać 
zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta (także pod względem wyglądu) 
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

8. Urządzenia słaboprądowe -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające 
parametry zgodne z przyjętymi w projekcie, posiadające nie krótsza od zakładanych 
gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym systemie, 
posiadające zbliżone wymiary i ciężar, nie większe zapotrzebowanie energetyczne i 
nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie widoczne urządzenia znajdujące się w 
pomieszczeniach ogólnodostępnych powinny zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego i projektanta (także pod względem wyglądu) przed ich zakupem pod 
rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

9. Materiały słaboprądowe - spełniające te same funkcje, posiadające  możliwe do 
zastosowania w projektowanym systemie posiadające nie krótszą gwarancje 
producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce. Wszystkie widoczne materiały 
instalacji słaboprądowej powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i 
projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich 
zastosowanie. 

10. Elementy wyposażenia – elementy zabudowy i wyposażenia (stałego i ruchomego)  
spełniającym te same funkcje, wykonane z tych samych materiałów, identyczne w 
wyglądzie, posiadające europejskie atesty dopuszczające do zastosowania w 
obiektach użyteczności publicznej, mające nie krótszą od materiałów przykładowych 
(od podanych w projekcie) gwarancję producenta i spełniające wymagania bhp i 
ppoż.. Wszystkie elementy wyposażenia powinny zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego i projektanta przed ich zakupem i montażem pod rygorem nie 
wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

11. Urządzenia mechaniczne (windy) - urządzenia gwarantujące te same funkcję, 
posiadające nie krótszą od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do 
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zastosowania w projektowanym obiekcie, posiadające zbliżone wymiary (i ciężar) 
pozwalające na ich zamontowanie w miejscach przewidzianych projektem oraz 
mające nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia mechaniczne powinny 
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i projektanta przed ich zakupem pod 
rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

ST-O.2.9 Zmiany materiałów, urządzeń i technologii powodujące konieczność 
wprowadzenia zmian w dokumentacji 

Jeżeli efektem wprowadzenia, na wniosek Wykonawcy, zamiennych produktów lub 
rozwiązań będzie potrzeba wykonania zmian w dokumentacji to zostaną one 
wprowadzone staraniem Wykonawcy i na jego koszt. Wszelkie dodatkowe, niezbędne 
uzgodnienia zostaną dokonane staraniem Wykonawcy. 

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej muszą uzyskać akceptację 
odpowiedniego autora dokumentacji i Zamawiającego. 
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ST-O.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH) DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z 
ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i harmonogramem prac. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Kierownika robót; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez przedstawiciela Zamawiającego . Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wszelki sprzęt pracujący na budowie powinien być wykorzystywany zgodnie z  jego 
przeznaczeniem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela 
Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed sprowadzeniem 
sprzętu na budowę. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące bezpieczeństwa prac i 
zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

Wykonawca zapewni cały niezbędny sprzęt potrzebny do wykonania prac. Sprzęt 
będzie usuwany z budowy jeżeli nie będzie aktualnie wykorzystywany. Wykonawca będzie 
kontrolował i odpowiadał za stan wykorzystywanych maszyn, narzędzi i materiałów. 

Prace w sąsiedztwie drzew adaptowanych (w obrębie rzuty korony pomijając głębokie 
wykopy pod zabudowę) należy przeprowadzić ręcznie lub metodą bezwykopową. 

W przypadku konieczności wjazdu na teren ciężkiego sprzętu należy poinformować o 
tym przedstawiciela Zamawiającego oraz uzgodnić drogę wjazdu i miejsce parkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności całego 
sprzętu ze szczególnym uwzględnieniem: 

• dźwigów budowlanych, wind towarowych i towarowo-osobowych, 
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• koparek, spycharek, ładowarek 

• środków transportu, wózków widłowych 

• rusztowań 

Dźwigi należy ustawiać na podłożu o udokumentowanej nośności.   
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ST-O.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

ST-O.4.1 Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewożonych materiałów. 

Do przewozu materiałów sypkich (w tym gruz i grunt z wykopów) należy stosować 
samochody samowyładowcze. 

W celu ułatwienia załadunku i rozładunku samochodów skrzyniowych materiały 
powinny być przewożone na paletach. Do przewozu materiałów pakowanych na paletach 
lub luzem należy stosować samochody skrzyniowe.  

Do przewozu gruntu urodzajnego, humusu, substratu i warstw nawierzchni 
mineralnych można stosować samochody samowyładowcze lub skrzyniowe w przypadku 
pakowania materiału w Big Bagach.   

Przewożone materiały należy zabezpieczyć przed pyleniem. 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i uzgodnionym harmonogramem 
prac. 

Odległość i miejsce odwozu gruntu, gruzu, pozostałych elementów rozbiórkowych i 
odpadowych oraz opłaty za składowanie Wykonawca powinien ustalić przed złożeniem 
oferty i uwzględnić wszelkie koszty związane z transportem i utylizacją w poszczególnych 
cenach jednostkowych.   

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wjazd środków transportu na trawniki jest możliwy po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód 
powstałych w trakcie wykonywania prac. 

ST-O.4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu pod warunkiem 
uzyskania, przez Wykonawcę, niezbędnych zezwoleń. 

Godziny pracy dla środków transportu zostaną uzgodnione z Zamawiającym i 
odpowiednimi służbami miejskimi. 

Do obowiązków Wykonawcy należy czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających na 
drogę publiczną, oczyszczanie drogi wyjazdu, zainstalowanie i utrzymywanie niezbędnych 
i oznaczeń drogowych.   
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Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
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ST-O.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, 
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH 
ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT 
BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ A TAKŻE WYMAGANIA 
SPECJALNE 

ST-O.5.1 Wymagania dotyczące wszystkich branż 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania, termin oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, procedurą, SSTWiORB i poleceniami przedstawiciela 
Zamawiającego przekazanymi w formie pisemnej (zgodnie z zawartą Umową). 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów  Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 
i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

ST-O.5.1.1 Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy, dokumentację projektową, STWiORB, badania geotechniczne lub wcześniej 
wykonane prace a także inne dokumenty zgodnie z zapisami w Umowie.  

ST-O.5.1.2  Dokumentacja budowy 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym 

• Projekt zagospodarowania Placu Budowy składający się z części opisowej i  graficznej 

✓ usytuowania tymczasowych dróg na terenie Placu Budowy.,    
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✓ wygrodzeń wewnętrznych na Placu Budowy (w tym wygrodzeń poszczególnych  
drzew i zespołów zieleni),    

✓ uzupełniającego rozprowadzenia mediów na Placu Budowy oraz oświetlenia 
Placu Budowy,    

✓ usytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym myjni kół 

• Projekt ochrony zieleni przewidzianej do pozostawienia 

• Projekt organizacji Robót Budowlanych ze szczegółowym harmonogramem wraz z 
oddzielnymi opracowaniami:  

✓ projektu technologii i organizacji robót żelbetowych 

✓ projektu technologii montażu prefabrykatów  

✓ projekt technologii montażu konstrukcji stalowej 

✓ projekt technologii odwodnienia wykopu 

• Program Zapewnienia Jakości  

• Regulamin ochrony Placu Budowy;  

• Projekty warsztatowo-montażowe 

✓ elementów prefabrykowanych żelbetowych   

✓ konstrukcji stalowych   

✓ stalowych konstrukcji pomocniczych (wież montażowych, rusztowań, 
specjalnych podpór montażowych, pomostów roboczych, specjalnych zawiesi 
montażowych)    

✓ wszelkie  inne  projekty  warsztatowe  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania 
obiektu 

Powyższe opracowania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

ST-O.5.1.3 Wymagania dotyczące projektów warsztatowych  

• Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektów warsztatowych  i 
uzyskania akceptacji Nadzoru autorskiego i przedstawiciela Zamawiającego. Bez 
uzyskania akceptacji tych projektów Wykonawca  nie może przystąpić do 
wykonywania robót.  

• Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu przygotowania 
dokumentacji warsztatowych tak, aby nie wpływały one na harmonogram prac 
budowlanych.  

• Rozpoczęcie robót bez zaakceptowanych projektów warsztatowych będzie się 
odbywać wyłącznie na ryzyko Wykonawcy 

ST-O.5.1.4 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
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Informacje i wymagania zawarte w Dokumentacji projektowej lub w STWiORB lub w 
dodatkowych  dokumentach stanowiących część umowy są obowiązujące dla Wykonawcy 
nawet gdyby były  wyszczególnione tylko w jednym z tych dokumentów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych  materiałów,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  
wymaganiami,  SST, PZJ.    

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  
wyznaczenie  wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami, 
współrzędnymi geodezyjnymi  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  
przekazanymi  na  piśmie  przez  Zamawiającego.   

Wykonawca powinien przed wykonaniem robót sprawdzić prawidłowość wytyczenia 
elementów obiektów w tym instalacji tak aby wykluczyć kolizje. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.   

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez Inspektora nadzoru 
nie  zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.   

Polecenie  Zamawiającego  będą  wykonywane,  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który 
spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.  

W przypadku sprzeczności w zapisach informacje podane w dokumentacji technicznej 
są nadrzędne nad zapisami w STWiORB. Jeżeli zapisy dotyczą standardu wykonania lub 
tolerancji należy przyjmować wyższe wymagania. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. 

ST-O.5.1.5 Uzgodnienia i opłaty urzędowe 

Zleceniobiorca jest zobowiązany do samodzielnego prowadzenia rozmów i uzgodnień 
z odpowiednimi urzędami oraz do uwzględnienia w cenie oferty należnych opłat 
urzędowych (odprowadzenie ścieków, woda, energia elektryczna itp.) z wyjątkiem opłat 
za, wycinkę drzew.  

ST-O.5.1.6 Koszty zużycia mediów. 
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Wykonawca zobowiązany jest do wliczenia w cenę oferty wszelkich kosztów zużycia 
mediów (woda, ścieki, prąd, telekomunikacja) własnych oraz Zleceniodawcy. Należy przy 
tym uwzględnić przedział czasowy do zakończenia budowy oraz przekazania jej 
Zleceniodawcy. 

ST-O.5.1.7 Inne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich obiektów budowlanych zgodnie z wymiarami, współrzędnymi 
geodezyjnymi i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego -  prowadzenie robót zgodnie z Umową  

Tolerancje wykonania robót, sposób wykończenia poszczególnych elementów, 
szczegóły technologiczne oraz inne niezbędne informacje znajdują się w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

W trakcie wykonywania robót ziemnych Wykonawca musi ściśle współpracować z 
geologiem pracującym na zlecenie Zamawiającego. 

W przypadku konieczności usunięcia niewybuchów, niewypałów lub amunicji 
Wykonawca poinformuje o takiej konieczności Zamawiającego. 

Wykonawca musi wykonywać wszelkie prace zgodnie z zapisami w dokumentacji 
technicznej i STWiORB. 
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ST-O.6 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO 
DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

ST-O.6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, SiWZ oraz 
Umową. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

ST-O.6.1.1 Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji przedstawicielowi 
Zamawiającego. 

ST-O.6.1.2 Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

• sposób magazynowania materiałów  

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
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• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ST-O.6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Prawidłowe wykonanie robót będzie sprawdzane w oparciu o obowiązujące Normy, 
zapisy w STWiORB, Dokumentację projektową, wymagania i instrukcje producentów 
materiałów i dostawców systemów.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
STWiORB, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 
przedstawiciel Zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny dla prawidłowego 
wykonania robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację. zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp 
do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie 
niesprawdzonych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i potwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość zakwestionowanych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

ST-O.6.3 Pobieranie próbek  
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. 

Przedstawiciel Zamawiającego może zlecić dodatkowe badania wątpliwych materiałów 
które wykonawca będzie chciał zastosować. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane 
przez przedstawiciela Zamawiającego. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane. 

ST-O.6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badań wymaganych w dokumentacji 
technicznej lub STWiORB należy zastosować procedury akceptowane przez 
Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 
rodzaj, termin i miejsce przeprowadzenia pomiarów lub badań. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Wszelkie roboty konstrukcyjne wymagają prowadzenia pomiarów geodezyjnych. 
Pomiary powinny być prowadzone przed przystąpieniem do robót w celu wytyczenia 
położenia elementu konstrukcyjnego, w trakcie wykonywania robót i kontrolne po ich 
zakończeniu. 

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne zewnętrzne wymagają wytyczenia i 
wyznaczenia poziomów. 

Wszelkie powyższe pomiary powinny zostać wykonane przez uprawnionego geodetę. 
Fakt wykonania pomiarów należy odnotować w Dzienniku Budowy. 

ST-O.6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać przedstawicielowi Zamawiającego kopie raportów z 
wynikami badań na formularzach przez niego zaaprobowanych,  jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

ST-O.6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego, Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości materiałów, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
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wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez  Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
przedstawiciel Zamawiającego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

ST-O.6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub 

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe powinny posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

ST-O.6.8 Dokumenty budowy 

ST-O.6.8.1 Dziennik budowy 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2023 w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy. Dz.U 2023 poz. 45 

Rozporządzenie określa sposób wydawania i prowadzenia dziennika w formie 
papierowej i elektronicznej  
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Organ wydając dziennik budowy w postaci : 

• papierowej – nanosi na każdej stronie pieczęć  

• elektronicznej – przydziela inwestorowi, na koncie tego inwestora w systemie DDB, 
dostęp do dziennika budowy   

Stronę tytułową dziennika budowy i strony tytułowe kolejnych tomów wypełnia organ 
wydający dziennik budowy.   

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor dokonuje w dzienniku budowy wpisu 
dotyczącego osób którym powierza się funkcje : 

• kierownika budowy 

• inspektora nadzoru inwestorskiego  

• projektanta sprawującego nadzór autorski 

Osoby którym powierza się powyższe funkcje potwierdzają ich przyjęcie i podają numer 
uprawnień budowlanych.   

Dziennik budowy jest dokumentem w którym uczestnicy procesu budowlanego będą 
zamieszczać wpisy dotyczące: 

• daty przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• daty przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• terminu rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• informacje o zakłóceniach w harmonogramie robót  

• przebieg robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• zgłoszenia robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych  ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• realizację programu zapewnienia jakości 
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• inne informacje o przebiegu robót. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. 

Zapisy będą czytelne na oryginałach i kopiach stron, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden za drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą  
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.   

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
potwierdzeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

Wpisowi projektanta do dziennika budowy musi towarzyszyć karta nadzoru 
autorskiego  która obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się i wydania 
odpowiedniego polecenia Wykonawcy. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania bezpośrednich poleceń Wykonawcy robót. 

 

ST-O.6.8.2 Księga obmiarów 

Księga obmiarów będzie prowadzona w przypadku, gdy strony uzgodnią to w Umowie. 

Księga obmiarów jest podstawowym dokumentem pozwalającym na określenie ilości 
wykonanych robót.  

ST-O.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Zamawiającego. 

ST-O.6.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

a. pozwolenie na budowę, 

b. pozwolenie na wycinkę drzew 

c. pozwolenia na zrzut wody do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej 
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d. protokoły przekazania placu budowy, 

e. protokoły sprawdzenia poprawności wykonania robót zanikających lub 
podlegających zakryciu, 

f. protokoły z narad i ustaleń, 

g. operaty geodezyjne,  

h. plan bezpieczeństwa i zdrowia.  

i. kopie uprawnień budowlanych pracowników Wykonawcy  

j. kopie uprawnień budowlanych przedstawicieli Zamawiającego  

ST-O.6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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ST-O.7 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

ST-O.7.1 Ogólne zasady  

Jeżeli w materiałach przetargowych zostanie udostępniony oferentom przedmiar 
robót to będzie on pełnił jedynie funkcje pomocniczą. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w materiałach przetargowych (przedmiarze robót), 
lub w innych materiałach przekazanych przez Zamawiającego, nie upoważnia Wykonawcę 
do żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie większej ilości robót lub za wykonanie robót 
nie uwzględnionych w przedmiarze a uwzględnionych w dokumentacji technicznej lub 
niezbędnych dla zakończenia prac i funkcjonowania obiektu. 

W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac niemożliwych do 
przewidzenia w oparciu o materiały przetargowe (np. konieczność wymiany lub 
wzmocnienia gruntu.) sposób ich rozliczenia zostanie podany w Umowie. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiar robót (jeżeli zajdzie taka potrzeba) dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego z co najmniej trzy dniowym 
wyprzedzeniem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

O konieczności wykonania obmiaru robót decydują zapisy w Umowie. 

W celu określenia zaawansowania robót należy dokonać oceny ich rzeczowego 
wykonania i  wyrazić go w procentach w poszczególnych pozycjach z dokładnością 
uzgodnioną z Zamawiającym.    

Obliczenie zaawansowania robót będzie określane raz w miesiącu zgodnie z zapisami 
w  SIWZ i Umowie.   

Szczegółowe obmiary należy przeprowadzić w przypadku zmiany zakresu robót w 
stosunku  do dokumentacji. W celu wykonania rozliczeń niezbędne będzie dokładne 
określenie zakresu pac niewykonanych i wykonanych poza zakresem dokumentacji. 

Przy rozliczeniu obmiarowym jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Zamawiającego/Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego/Kierownika projektu. 

ST-O.7.2 Zasady określania ilości robót  

Podstawą do sporządzenia przedmiaru robót jest dokumentacja techniczna  
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Obmiar wykonanych robót zostanie określony na podstawie dokumentacji 
powykonawczej lub inwentaryzacji.  Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

ST-O.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

ST-O.7.4 Czas i sposób przeprowadzenia obmiaru 

Jeżeli taka konieczność będzie wynikała z treści Umowy to: 

• obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

• obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

• pozostałe obmiary przeprowadza się w zależności od potrzeb rozliczenia robót 

Wyniki prac pomiarowych, niezbędnych do sporządzenia obmiaru, oraz nieodzowne 
obliczenia będą zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
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ST-O.8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-O.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W trakcie robót Nadzór przeprowadza na budowie inspekcje kontrolne sprawdzające 
prawidłowość wykonania prac w tym robót zanikających i robót ulegających zakryciu.  

Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny być odebrane przez Zamawiającego przy 
udziale wykonawcy odpowiedzialnego za prace wykonywane w następnej kolejności 
technologicznej. 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b. odbiorowi częściowemu, 

c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d. odbiorowi końcowemu po upływie okresu rękojmi, 

e. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

ST-O.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W trakcie robót Nadzór przeprowadza na budowie inspekcje kontrolne sprawdzające 
prawidłowość wykonania prac w tym robót zanikających i robót ulegających zakryciu.  

Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny być odebrane przez Zamawiającego przy 
udziale wykonawcy tych robót i wykonawcy odpowiedzialnego za prace wykonywane w 
następnej kolejności technologicznej. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości   koniecznych do wykonania robót.   

Odbiór robót zanikających będzie przeprowadzany przed lub w trakcie ich 
wykonywania.   
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót  
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru i potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. 

Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających  
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

ST-O.8.3 Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości (jeżeli zachodzi taka potrzeba) i jakości 
wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość robót do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy w terminach ustalonych w umowie. 

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej i ilościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
STWiORB (z uwzględnieniem tolerancji) i jest możliwa do poprawienia, komisja może 
wstrzymać płatność za wykonany zakres prac lub zatrzymać kwotę niezbędną na 
poprawienie odbieranych prac. 

Ewentualne usterki i niedoróbki nie mogą mieć wpływu na możliwość prowadzenia 
dalszych robót. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wyniki odbioru częściowego (dokonywanego w każdym miesiącu) są umieszczane w  
protokole odbioru częściowego określającego stan zaawansowania robót, którego wzór  
stanowi załącznik do umowy. 

ST-O.8.4 Odbiór ostateczny robót (końcowy) 

ST-O.8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonanych robót w odniesieniu do ich 
kompletności, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamawiający zgodnie z zapisami w Umowie. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów częściowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
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projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na wygląd, 
bezpieczeństwo i cechy eksploatacyjne obiektu, komisja może dokonać odbioru tych 
robót potrącając Wykonawcy część wynagrodzenia. 

ST-O.8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót,  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót zanikających  

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST i 
ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z 
SST i PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

• dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.   

Sposób przygotowania i podział dokumentacji powykonawczej na obiekty zostanie  
określony przez Zamawiającego. 

ST-O.8.5 Odbiór po upływie terminu rękojmi i gwarancji 



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00                   e-mail:    atj@data.pl 
  

S t r o n a  | 61  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji określonej w umowie polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i 
gwarancji.  

Termin odbioru pogwarancyjnego oraz skład komisji (z udziałem Wykonawcy) 
wyznaczy  Zamawiający.   

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz  zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST.   

W toku odbioru pogwarancyjnego komisja zapozna się z listą usterek i wad które 
wystąpiły w okresie gwarancji.   

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru pogwarancyjnego.   

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że  jakość  wykonywanych robót w 
poszczególnych  asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na wygląd, 
bezpieczeństwo i cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, określając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach Umowy.  
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ST-O.9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

ST-O.9.1 Ustalenie ogólne 

W oparciu procentowe zaawansowanie robót inwestycja będzie rozliczana w cyklu  
miesięcznym zgodnie z SIWZ i Umową. 

Przyjmuje  się  że  w  ofercie  znajduje  się  pełny  zakres  dostaw  i    robót  niezbędnych  
do  wykonania obiektów określony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach SST. 

Roboty tymczasowe są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, ale nie 
są przekazywane Zamawiającemu, są usuwane po wykonaniu robót podstawowych i nie 
podlegają odrębnemu rozliczeniu. 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
niezaliczane do robót tymczasowych i nie podlegające oddzielnemu rozliczeniu. 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu jest możliwy do 
odebrania, pod względem ilości i wymogów jakościowych, przy uwzględnieniu przyjętego 
stopnia scalenia robót.  

Rozliczeniu z Zamawiającym podlegają wyłącznie roboty podstawowe których ceny 
jednostkowe powinny uwzględniać konieczność wykonania prac tymczasowych i 
towarzyszących. 

W uzasadnionych przypadkach rozliczeniu z Zamawiającym mogą podlegać także 
roboty tymczasowe i towarzyszące. 

Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy 
do uwzględnienia w nich robót tymczasowych lub prac towarzyszących w celu ich 
odrębnego rozliczenia. 

Wszystkie czynności i środki niezbędne do wykonania robót podstawowych, jak: środki 
ochrony pracowników, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, dokumentacja 
medyczna, posiłki regeneracyjne, opłaty pocztowe, telefoniczne, transporty wszelkiego 
rodzaju, udział w naradach, uzyskanie informacji i zezwoleń, wizyty w urzędach, koszty 
reprezentacyjne, energia elektryczna, opłaty za wodę i ścieki, materiały eksploatacyjne, 
utrzymywanie porządku na placu budowy i oczyszczanie dróg oraz czynności budowlane 
związane z okresem zimowym muszą być zawarte w cenach jednostkowych i nie będą 
odrębnie rekompensowane. 

ST-O.9.2 Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa robót podstawowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania (określone w Umowie, w normach, w STWiORB i w dokumentacji 
projektowej) składające się na wykonanie elementu robót. Cena jednostkowa będzie 
zawierać także roboty tymczasowe i pomocnicze.  

Do cen jednostkowych, w kosztorysie ofertowym, nie należy doliczać podatku VAT . 
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Podatek VAT należy doliczyć do całej wartości kosztorysu ofertowego. 

Cena jednostkowa (ofertowa) będzie obejmować wszystkie niezbędne nadkłady 
konieczne do poniesienia przez Wykonawcę w celu realizacji umowy w tym: 

• robociznę bezpośrednią (wszelkie płace wraz z obligatoryjnymi obciążeniami 
pracowników bezpośrednio produkcyjnych) 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami granicznymi, cłem, 
akcyzą, transportem zewnętrznym i na placu budowy, kosztami magazynowania, z 
uwzględnieniem ubytków i odpadów powstających w procesie wbudowania,  

• wartość urządzeń 

• wartość pracy sprzętu (koszt najmu sprzętu wraz z kosztem jednorazowym dowozu 
sprzętu,  montażu i demontażu), 

• koszty pośrednie  

• zysk kalkulacyjny 

• koszty zarządu Wykonawcy 

• koszt zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 

• koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych 

• koszty podróży służbowych personelu budowy 

• koszty organizacji narad i udziału w naradach,  

• koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 

• koszty sporządzenia dokumentacji warsztatowej 

• sporządzenie rysunków detali koniecznych dla dokumentacji warsztatowej  

• koszty sporządzenia dokumentacji zabezpieczeń antykorozyjnych i 
przeciwpożarowych 

• koszty sporządzenia dokumentacji zabezpieczenia wykopu i obniżenia wody 
gruntowej 

• wszelkie prace związane z odwodnieniem wykopów i odprowadzeniem wód 
opadowych i gruntowych z terenu budowy 

• koszt sporządzenia innych niezbędnych dokumentacji specjalistycznych 

• wykonanie wszelkich niezbędnych badań i obliczeń uzupełniających i kontrolnych 

• próbny montaż konstrukcji prefabrykowanej 

• wykonanie i rozbiórka rusztowań 

• wszelkie niezbędne opłaty – w tym opłaty pocztowe, telefoniczne i internetowe 

• koszty badań, pomiarów, dokumentacja wyników i sporządzanie protokołów,  

• koszty obsługi geodezyjnej  i pomiarów  



  atjarchitekci  s p .  z  o . o .   J a c e k  K w i e c i ń s k i  i  T o m a s z  K o s m a  

K w i e c i ń s k i  ul. Libijska 14a   03-977 Warszawa     tel./ fax 022- 671 26 00                   e-mail:    atj@data.pl 
  

S t r o n a  | 64  

• koszty geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej  z naniesieniem wykonanych 
robót na mapę 

• koszty budowy, utrzymania i demontażu zaplecza socjalnego, biur Wykonawcy, 
magazynów i warsztatów na terenie budowy i poza nim 

• koszt wykonania, utrzymania i demontażu zaplecza dla Inwestora (biuro z częścią 
socjalna) 

• koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia placu budowy, obejmujące 
drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, tymczasowe źródła ciepła, środki zabezpieczające 
materiały i roboty przed warunkami atmosferycznymi 

• koszty eksploatacyjne zaplecza Wykonawcy i Inwestora (oświetlenie, ogrzewanie, 
woda, itp.) 

• koszty robót związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (w tym wygrodzenia, 
pomosty i daszki ochronne) 

• koszty związane z dostawą i montażem urządzeń przeznaczonych do mycia kół i 
podwozi samochodów ciężarowych 

• koszty związane z wygrodzeniem i ochroną placu budowy 

• koszty związane z wykonaniem chodników i dróg tymczasowych lub wzmocnieniem 
istniejących 

• opłaty za zajęcie chodników, pasów dróg oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu 

• koszty transportu materiałów, sprzętu pomiędzy placem budowy a zewnętrznymi 
placami składowymi, magazynami i warsztatami. 

• koszty rozładunku materiałów i urządzeń na placu budowy 

• koszty transportu pracowników pomiędzy placem budowy a zewnętrznymi obiektami 
socjalno-biurowymi 

• koszty tymczasowych przebudów urządzeń obcych 

• koszty zużytej energii elektrycznej  

• koszt zużycia wody 

• koszty związane z opłatami za usuwanie wody i nieczystości bytowych stałych i 
płynnych 

• koszty zużycia, konserwacji i remontu lekkiego sprzętu i  narzędzi 

• koszty związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia 

• koszty związane z utrzymywaniem porządku na budowie  

• koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót 

• opłaty za składowanie lub utylizację gruzu, gruntu i materiałów rozbiórkowych (w tym 
materiałów szkodliwych) 
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• koszty zużycia materiałów na cele nieprodukcyjne 

• koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych 

• koszty testów, ekspertyz, prób i certyfikatów 

• koszty uzyskiwania informacji, zezwoleń, aprobat i wizyty w urzędach 

• koszty badań kontrolnych 

• koszty wszelkich ubezpieczeń zgodnie z postanowieniami umowy 

• koszty rozruchu i ruchu próbnego urządzeń 

• koszty szkoleń pracowników przyszłej obsługi 

• koszty odbiorów zarówno w czasie trwania budowy jak i po jej zakończeniu 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• koszty ubezpieczeń majątkowych budowy 

• wszystkie inne, nie wymienione wyżej koszty niezbędne do wykonania i przekazania 
inwestycji  

W ofercie należy uwzględnić wszelkie prace  i dostawy wymienione w umowie,  
przedmiarze, podane w dokumentacji projektowej, lub opisane w specyfikacjach 
technicznych. 

Wymienienie robót lub dostaw w jednym z podanych powyżej dokumentów będzie 
obligowało  wykonawcę do uwzględnienia tych robót i dostaw w ofercie. 

ST-O.9.3 Płatności 

Podstawą do cyklicznych, miesięcznych, płatności będą protokoły określające wartość  
wykonanych robót sporządzone w oparciu o procentowe zaawansowanie prac 
uzgodnione  pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. Zgodnie z SIWZ i zawartą umową.   

Podstawą do rozliczeń robót zanikających i tymczasowych będą protokoły z odbioru 
tych  robót.   

Podstawą do rozliczeń zakończonych robót będą protokoły z odbiorów częściowych .   

Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół z odbioru końcowego.  
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ST-O.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ 
INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 

ST-O.10.1 Przekazane dokumenty niezbędne do zawarcia Umowy i wykonania robót 

• Umowa 

• SIWZ 

• Wielobranżowa dokumentacja techniczna 

• STWiORB  

• Inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i wykonania robót 

ST-O.10.2 Ustawy, rozporządzenia, przepisy i wytyczne  

• Ustawy 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 1994 Nt 89 poz. 414 z 
późn. zm.)  

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo Budowlane Dz.U.2023 
poz. 682. 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)  

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U.2021 Nr.62 poz. 628 

6. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. 2023 poz. 1336) 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity z dnia 23 
marca 2022 r.)  

8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z późn. zm. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 977 z dnia 7 kwietnia 2023 r.) 

9. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. 2023 poz. 1688) 

10. Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin z późn. zm. (tekst jednolity z 
dnia 14 grudnia 2022 r.) 

11. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późn. zm. (tekst jednolity z dnia 7 
lipca 2023 r. Dz.U. 2023 poz. 1587) 
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12. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 
poz. 2019; tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1710) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 poz. 
881; tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1213). 

14. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 poz. 60; tekst 
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693) 

15. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie Ustawy o drogach publicznych (Dz. 
U.2023 poz. 760) 

16. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 poz. 
351; tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 2057). 

17. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 poz. 1321;  
tekst jednolity  Dz. U. z 2022. poz. 2057). 

18. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami z późn. 
zm. (tekst jednolity z dnia marca 2022 r.) 

19. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo Geologiczne i Górnicze (tekst jednolity 
19.marca 2021 r. Dz. U. 2022 poz. 1072) 

20. Ustawa z dnia 7 października.1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) 

• Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 poz. 844; 
tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650). 

2. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2003 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  branżowe 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, poz. 401). 

4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003   poz. 1126). 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. – w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454)   

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
– w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 
poz. 1966). 
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7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. - w 
sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. 
2023, poz. 45) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz zgłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia . Dz.U.  
2002 nr. 108 poz.953 

9. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. (Dz. U. 2012 poz. 463) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002 r. poz. 690; tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225) 

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. 
zmieniające Rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości 
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2260)  

12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno–inżynierskiej 
(Dz.U.2016, poz. 2033) 

13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 
r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych 

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.) 

15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego 
rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.8.2008, str. 30) 

16. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 574/2014 z dnia 21 lutego 
2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy 
sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowanych (Dz. Urz. 
UE L 159 z 28.05.2014, s.41).  

17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 574/2014. Rozporządzenie oraz  Wzór deklaracji 
właściwości użytkowych jest pod adresem: 

 https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-
e637-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-pl 

18. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 568/2014 (4) z dnia 18 lutego 2014 r. 
zmieniające załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-e637-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-pl
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9d5ffcb2-e637-11e3-8cd4-01aa75ed71a1/language-pl
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Nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych (Dz. Urz. UE L 157 z 27.5. 2014 r. str. 76). 

19. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) Nr 157/2014 z dnia 30 października 2013 
r. w sprawie warunków udostępniania deklaracji właściwości użytkowych 
wyrobów budowlanych na stronie internetowej (Dz. Urz. UE L 52 z 21.2.2014 r. str. 
1) 

20. Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie 
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również 
dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.) 

• Inne dokumenty i instrukcje 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Poradnik 
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru – aktualizacja 2008. 

ST-O.10.3 Normy 

• Normy znajdują się w poszczególnych branżowych STWiORB. 

 
 


