HRF (Cze$¢ rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

»Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Wykonawca:

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia: TORMEL Sp. z 0. o.— Lider Konsorcjum ul. Przemyska 5, 61-324
Poznan, Polimex Mostostal S.A. — Partner 1 Konsorcjum al. Jana Pawta 1l 12, 00-124 Warszawa, Polimex Infrastruktura Sp. z 0.0. —
Partner 2 Konsorcjum al. Jana Pawta Il 12, 00-124 Warszawa

Zamawiajacy:

Miasto Poznan

Inwestor:

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Inwestor zastepczy:

Poznarnskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.0.

Etap |
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM | - Wpykonanie kompletnej dokumentac;ji
1 projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu 1833 158,97 zt 2 254 785,53 zt
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
taczna wartos¢ etapu | 1833 158,97 zt 2 254 785,53 zt
Etap Il
Nr poz. Kamien Milowy wartosé netto wartos¢ brutto
KM Il - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu
1 do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1,, 1513 984,88 2t 186220140t
2.2.2.
taczna wartos¢ etapu Il 1 513 984,88 zt 1862 201,40 zt
Etap Il
Nr poz. Kamien Milowy wartosé netto wartos¢ brutto
1 KM 11l - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu 15256 432,71 zt 18 765 412,23 zt
do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
taczna wartos¢ etapu lli 15 256 432,71 z} 18 765 412,23 zt
Etap IV
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
1 KM IV - Wykonanie robot budowlanych w odniesieniu 12 054 229 43 74 14 826 702,20 74
do nastepujacych pozycji TER nr: 2.1.4,,2.1.5.,2.2.4,,
2.25,251.,252,26.1,2.6.4.,2.6.7.
taczna wartos¢ etapu IV 12 054 229,43 z} 14 826 702,20 zt
Etap V
Nr poz. Kamien Milowy wartosé netto wartos¢ brutto
4 KM V - Wykonanie robdt budowlanych w odniesieniu 48 030 462,66 2t 59 077 469,07 2!

do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6,,
2.6.2.,2.7.3.

Koszt dokumentacji projektowej
stanowi 1,5% wartosci
wycenionych robot budowlanych

UWAGA! Wartos¢ maksymailna
5% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

UWAGA! Wartos¢ maksymalna
15% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

UWAGA! Wartos¢ maksymalna
25% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

SUMA $

Warto$¢ procentowa

2 254 785,53 zt 1,48%
4 116 986,93 zt 2,70%
22 882 399,16 z 15,00%
37 709 101,36 z 24,72%

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony



taczna wartos¢ etapu V 48 030 462,66 zt 59 077 469,07 zt
Etap VI
Nr poz. Kamien Milowy wartosé netto wartos¢ brutto
KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego wszystkich
Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem 13058 899,58 zt 16 062 446,48 2t
ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VII - Wykonanie robdt budowlanych w 25558 986,60 zt 31437 553,52 7t
odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.2.6.
taczna wartos¢ etapu VI 38 617 886,18 zt 47 500 000,00 z}
Etap VII
Nr poz. Kamien Milowy wartosé netto wartos¢ brutto

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla
mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym
pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gornej
Wartostrady (czes¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim

4000 000,00 zt

4920 000,00 zt

KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla
catosci zadania inwestycyjnego

2737 602,38 zt

3367 250,93 zt

taczna wartos¢ etapu Vil

6 737 602,38 zt

8 287 250,93 z}

taczna wartosé oferty

124 043 757,21 zt

152 573 821,37 z}

Koszt KM I, KM II, KM Ill, KM IV, KM V, KM VII
jest uzupetniany automatycznie na podstawie
TER

*%

Koszt KM VI, KM VIII, KM IX nalezy uzupetni¢
samodzielnie

*kk

Wartosci w HRF (czes¢ rzeczowa) powinny sie
sumowac do wartosci w TER

*kkk

Etapy I-V odpowiadaé¢ bedg wktadowi/ czesci
wktadu wtasnego Zamawiajgcego w wysokosci
nie wiekszej niz 65% catosci Wynagrodzenia

*khkkk

W przypadku wydatkowania catosci wktadu
Zamawiajgcego w ramach ktorejkolwiek transz
za etap |-V, ptatnosci za pozostate te etapy
zostang zrealizowane wspolnie z etapem VI, po
jego prawidtowej realizacji do wysokosci 50%
wysokosci dofinansowania.

*kkkkk

Wysokos¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu VI
nie moze przekracza¢ 50% Dofinansowania.
Transza ta w przypadku wyczerpania wktadu
Zamawiajgcego w ramach ptatnosci za etapy |-V

dotyczy¢ bedzie rowniez Etapu VI.

UWAGA! Wartos¢ maksymailna
65% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

UWAGA! Warto$¢ maksymalna
to 50% dofinansowania.

96 786 570,43 zt 63,44%
Dofinansowanie % Dofinansowania
95 000 000,00 zt 50,00%

Etap VI

47 500 000,00 zt

ETAP VI + VII

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony




*khkkkkk

Wysokos¢ ostatniej transzy bedzie obejmowac
pozostatg czes¢ Dofinansowania do catosci
wysokosci przystugujgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy.

95 000 000,00 zt

55 787 250,93 zt

39 212 749,07 z

Dofinansowanie

Wykorzystana wysoko$¢ dofinansowania

Ewentualna reszta srodkow

Ocena spetnienia kryterium

HRF (Cze$¢ rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA

»~Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad rzekg Wartg oraz Cybing pomiedzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem"

Wykonawca: PORR S.A. ul. Hotubcowa 123 02-854 Warszawa
Zamawiajacy: Miasto Poznan
Inwestor: Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
Inwestor zastepczy: Poznarnskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
Etap |
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM | - Wpykonanie kompletnej dokumentac;ji
1 projektowej w tym w szczegdlnosci Projektu 1918 800,00 zt 2360 124,00 zt
Wykonawczego wraz z uzgodnieniami
taczna wartos¢ etapu | 1918 800,00 zt 2 360 124,00 zt
Etap Il
Nr poz. Kamien Milowy wartosé netto wartos¢ brutto
KM 1l - Wykonanie robdt budowlanych w odniesieniu
1 do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.1.,2.1.2.,2.2.1,, 4 086 000,00 zt 5025 780,00 zt
2.2.2.
taczna wartosé etapu Il 4 086 000,00 zt 5025 780,00 zt
Etap Il
Nr poz. Kamien Milowy wartosé netto wartos¢ brutto
1 KM 111 - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu 11901 000,00 zt 14638 230,00 2t
do nastepujacych pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.
taczna wartos¢ etapu lll 11 901 000,00 zt 14 638 230,00 zt
Etap IV
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
1 KM IV - Wykonanie robdt budowlanych w odniesieniu 14 333 000,00 zt 17 629 590,00 zt
do nastepujacych pozycji TER nr: 2.1.4.,,2.1.5,,2.2.4,,
2.25.,251.,252,26.1.,264.,2.6.7.
taczna wartos¢ etapu IV 14 333 000,00 z} 17 629 590,00 zt
Etap V
Nr poz. Kamien Milowy wartos¢ netto wartos¢ brutto
KM V - Wykonanie robét budowlanych w odniesieniu
4 51 598 000,00 zt 63 465 540,00 zt

do nastepujgcych pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6,,

2.6.2.,2.7.3.

Koszt dokumentacji projektowej
stanowi 1,5% wartosci
wycenionych robét budowlanych

UWAGA! Wartos¢ maksymailna
5% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

UWAGA! Wartos¢ maksymalna
15% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

UWAGA! Wartos¢ maksymalna
25% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

SUMA $

Warto$¢ procentowa

2 360 124,00 zt 1,48%
7 385 904,00 zt 4,62%
22 024 134,00 zt 13,79%
39 653 724,00 z 24,83%

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony



taczna wartosé etapu V

51 598 000,00 zt

63 465 540,00 zt

Etap VI

Nr poz.

Kamien Milowy

wartosc¢ netto

wartos¢ brutto

KM VI - Udostepnienie dla ruchu ogdlnego wszystkich

Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyzowaniem 6 000,00 zt 7380,00 zt
ul. Berdychowo i Rychlewskiego
KM VII - Wykonanie robdt budowlanych w 38 444 000,00 zt 47 286 120,00 zt

odniesieniu do nastepujacych pozycji TER nr: 2.2.6.

taczna wartos¢ etapu VI

38 450 000,00 zt

47 293 500,00 zt

Eta

p VII

Nr poz.

Kamien Milowy

wartosc¢ netto

wartos¢ brutto

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla

mostu nr 1 wraz z uktadem komunikacyjnym 7 252 000,00 zt 8 919 960,00 zt
pozwalajacym na udostepnienie potgczenia gornej

Wartostrady (czes¢ zachodnia) z Ostrowem Tumskim

KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na UZytkOWanie dla 300 000.00 zt 369 000.00 zt
catosci zadania inwestycyjnego

taczna wartos¢ etapu Vil 7 552 000,00 zt 9 288 960,00 zt

taczna wartos¢ oferty

129 838 800,00 zt

159 701 724,00 z}

Koszt KM I, KM II, KM IIl, KM IV, KM V, KM VII
jest uzupetniany automatycznie na podstawie
TER

**

Koszt KM VI, KM VIII, KM IX nalezy uzupetnié
samodzielnie

*kk

Wartosci w HRF (czesc¢ rzeczowa) powinny sie
sumowac do wartosci w TER

*kkk

Etapy |-V odpowiada¢ bedg wktadowi/ czesci
wktadu wtasnego Zamawiajgcego w wysokosci
nie wiekszej niz 65% catosci Wynagrodzenia

*khkkk

W przypadku wydatkowania catosci wktadu
Zamawiajgcego w ramach ktorejkolwiek transz
za etap |-V, ptatnosci za pozostate te etapy
zostang zrealizowane wspolnie z etapem VI, po
jego prawidtowej realizacji do wysokosci 50%
wysokosci dofinansowania.

*kkkkk

Wysokos¢ ptatnosci po zrealizowaniu etapu VI
nie moze przekracza¢ 50% Dofinansowania.
Transza ta w przypadku wyczerpania wktadu
Zamawiajgcego w ramach ptatnosci za etapy |-V
dotyczy¢ bedzie réwniez Etapu VI.

UWAGA! Wartos¢ maksymailna
65% oferty (% narastajgcy do
catosci oferty).

UWAGA! Wartos¢ maksymalna
to 50% dofinansowania.

103 119 264,00 zt 64,57%
Dofinansowanie % Dofinansowania
95 000 000,00 z 49,78%
Etap VI ETAP VI + VII
47 293 500,00 zt

*khkkkkk

Wysokos¢ ostatniej transzy bedzie obejmowac
pozostatg czes¢ Dofinansowania do catosci
wysokosci przystugujgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy.

95 000 000,00 zt

56 582 460,00 zt

38 417 540,00 zt

Dofinansowanie

Wykorzystana wysokos¢ dofinansowania

Ewentualna reszta srodkéw

Ocena spetnienia kryterium

Warunek
spetniony

Warunek
spetniony



