
Wykonawca:

Zamawiający:
Inwestor: SUMA $ Wartość procentowa

Inwestor zastępczy:

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowej w tym w szczególności Projektu

Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

1 833 158,97 zł 2 254 785,53 zł                                                        

Łączna wartość etapu I 1 833 158,97 zł 2 254 785,53 zł

Koszt dokumentacji projektowej 

stanowi 1,5% wartości 

wycenionych robót budowlanych

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 

2.2.2.

1 513 984,88 zł 1 862 201,40 zł                                                        

Łączna wartość etapu II 1 513 984,88 zł 1 862 201,40 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

5% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1 KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.

15 256 432,71 zł 18 765 412,23 zł                                                      

Łączna wartość etapu III 15 256 432,71 zł 18 765 412,23 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

15% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1 KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 

2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.

12 054 229,43 zł 14 826 702,20 zł                                                      

Łączna wartość etapu IV 12 054 229,43 zł 14 826 702,20 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

25% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4
KM V - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 

2.6.2., 2.7.3.

48 030 462,66 zł 59 077 469,07 zł                                                      

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się  o udzielenie zamówienia: TORMEL Sp. z o. o.– Lider Konsorcjum ul. Przemyska 5, 61-324 

Poznań, Polimex Mostostal S.A. – Partner 1 Konsorcjum al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. – 

Partner 2 Konsorcjum al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

Miasto Poznań
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Etap I

2 254 785,53 zł 1,48%

Etap II

4 116 986,93 zł 2,70%

Etap III

22 882 399,16 zł 15,00%

Etap IV

37 709 101,36 zł 24,72%

Etap V

96 786 570,43 zł 63,44%



Łączna wartość etapu V             48 030 462,66 zł 59 077 469,07 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

65% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

5
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich 

Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem 

ul. Berdychowo i Rychlewskiego

13 058 899,58 zł                  16 062 446,48 zł                                                      

6 KM VII - Wykonanie robót budowlanych w 

odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.
25 558 986,60 zł 31 437 553,52 zł                                                      

Dofinansowanie % Dofinansowania

Łączna wartość etapu VI             38 617 886,18 zł 47 500 000,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

to 50% dofinansowania. 95 000 000,00 zł 50,00%

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

7
KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla 

mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym 

pozwalajacym na udostępnienie połączenia górnej 

Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim

4 000 000,00 zł                    4 920 000,00 zł                                                        

8 KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla 

całości zadania inwestycyjnego
2 737 602,38 zł                    3 367 250,93 zł                                                        

Etap VI ETAP VI + VII

Łączna wartość etapu VII               6 737 602,38 zł 8 287 250,93 zł 47 500 000,00 zł 55 787 250,93 zł

Warunek 

niespełniony

Łączna wartość oferty 124 043 757,21 zł 152 573 821,37 zł

*

Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM V, KM VII 

jest uzupełniany automatycznie na podstawie 

TER

**

Koszt KM VI, KM VIII, KM IX należy uzupełnić 

samodzielnie

***

Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny się 

sumować do wartości w TER

****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części 

wkładu własnego Zamawiającego w wysokości 

nie większej niż 65% całości Wynagrodzenia

*****

W przypadku wydatkowania całości wkładu 

Zamawiającego w ramach którejkolwiek transz 

za etap I-V, płatności za pozostałe te etapy 

zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po 

jego prawidłowej realizacji do wysokości 50% 

wysokości dofinansowania. 

******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI 

nie może przekraczać 50% Dofinansowania. 

Transza ta w przypadku wyczerpania wkładu 

Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-V 

dotyczyć będzie również Etapu VI.

96 786 570,43 zł 63,44%

Etap VI

Etap VII



*******

Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować 

pozostałą część Dofinansowania do całości 

wysokości przysługującego Wynagrodzenia 

Wykonawcy.

95 000 000,00 zł 55 787 250,93 zł 39 212 749,07 zł Warunek niespełniony

Dofinansowanie Wykorzystana wysokość dofinansowania Ewentualna reszta środków Ocena spełnienia kryterium

Wykonawca:
Zamawiający:
Inwestor: SUMA $ Wartość procentowa

Inwestor zastępczy:

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1

KM I - Wykonanie kompletnej dokumentacji

projektowej w tym w szczególności Projektu

Wykonawczego wraz z uzgodnieniami

1 918 800,00 zł 2 360 124,00 zł                                                        

Łączna wartość etapu I 1 918 800,00 zł 2 360 124,00 zł

Koszt dokumentacji projektowej 

stanowi 1,5% wartości 

wycenionych robót budowlanych

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1
KM II - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER: nr: 2.1.1., 2.1.2., 2.2.1., 

2.2.2.

4 086 000,00 zł 5 025 780,00 zł                                                        

Łączna wartość etapu II 4 086 000,00 zł 5 025 780,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

5% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1 KM III - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER: nr: 2.1.3., 2.2.3.

11 901 000,00 zł 14 638 230,00 zł                                                      

Łączna wartość etapu III 11 901 000,00 zł 14 638 230,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

15% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

1 KM IV - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER nr: 2.1.4., 2.1.5., 2.2.4., 

2.2.5., 2.5.1., 2.5.2., 2.6.1., 2.6.4., 2.6.7.

14 333 000,00 zł 17 629 590,00 zł                                                      

Łączna wartość etapu IV 14 333 000,00 zł 17 629 590,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

25% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

4
KM V - Wykonanie robót budowlanych w odniesieniu 

do następujących pozycji TER: nr: 2.1.6.,2.4.1., 2.4.6., 

2.6.2., 2.7.3.

51 598 000,00 zł 63 465 540,00 zł                                                      

HRF (Część rzeczowo - finansowa) -TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH = OFERTA
„Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem" 

PORR S.A. ul. Hołubcowa 123 02-854 Warszawa
Miasto Poznań

Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

Etap I

2 360 124,00 zł 1,48%

Etap II

7 385 904,00 zł 4,62%

Etap III

22 024 134,00 zł 13,79%

Etap IV

39 653 724,00 zł 24,83%

Etap V

103 119 264,00 zł 64,57%



Łączna wartość etapu V             51 598 000,00 zł 63 465 540,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

65% oferty (% narastający do 

całości oferty).

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

5
KM VI - Udostępnienie dla ruchu ogólnego wszystkich 

Wartostrad wraz z przebudowanym skrzyżowaniem 

ul. Berdychowo i Rychlewskiego

6 000,00 zł                           7 380,00 zł                                                                

6 KM VII - Wykonanie robót budowlanych w 

odniesieniu do następujących pozycji TER nr: 2.2.6.
38 444 000,00 zł 47 286 120,00 zł                                                      

Dofinansowanie % Dofinansowania

Łączna wartość etapu VI             38 450 000,00 zł 47 293 500,00 zł

UWAGA! Wartość maksymalna 

to 50% dofinansowania. 95 000 000,00 zł 49,78%

Warunek 

spełniony

Nr poz. Kamień Milowy wartość netto wartość brutto

7

KM VIII- Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla 

mostu nr 1 wraz z układem komunikacyjnym 

pozwalajacym na udostępnienie połączenia górnej 

Wartostrady (część zachodnia) z Ostrowem Tumskim

7 252 000,00 zł                    8 919 960,00 zł                                                        

8 KM IX - Uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie dla 

całości zadania inwestycyjnego
300 000,00 zł                       369 000,00 zł                                                            

Etap VI ETAP VI + VII

Łączna wartość etapu VII               7 552 000,00 zł 9 288 960,00 zł 47 293 500,00 zł 56 582 460,00 zł

Warunek 

niespełniony

Łączna wartość oferty 129 838 800,00 zł 159 701 724,00 zł

*

Koszt KM I, KM II, KM III, KM IV, KM V, KM VII 

jest uzupełniany automatycznie na podstawie 

TER

**

Koszt KM VI, KM VIII, KM IX należy uzupełnić 

samodzielnie

***

Wartości w HRF (część rzeczowa) powinny się 

sumować do wartości w TER

****

Etapy I-V odpowiadać będą wkładowi/ części 

wkładu własnego Zamawiającego w wysokości 

nie większej niż 65% całości Wynagrodzenia

*****

W przypadku wydatkowania całości wkładu 

Zamawiającego w ramach którejkolwiek transz 

za etap I-V, płatności za pozostałe te etapy 

zostaną zrealizowane wspólnie z etapem VI, po 

jego prawidłowej realizacji do wysokości 50% 

wysokości dofinansowania. 

******

Wysokość płatności po zrealizowaniu etapu VI 

nie może przekraczać 50% Dofinansowania. 

Transza ta w przypadku wyczerpania wkładu 

Zamawiającego w ramach płatności za etapy I-V 

dotyczyć będzie również Etapu VI.

*******

Wysokość ostatniej transzy będzie obejmować 

pozostałą część Dofinansowania do całości 

wysokości przysługującego Wynagrodzenia 

Wykonawcy.

95 000 000,00 zł 56 582 460,00 zł 38 417 540,00 zł Warunek niespełniony

Dofinansowanie Wykorzystana wysokość dofinansowania Ewentualna reszta środków Ocena spełnienia kryterium

103 119 264,00 zł 64,57%

Etap VI

Etap VII


