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 KOSZTORYS  INWESTORSKI    077-00-001

 CPV:  ..........

 Nazwa robót:  POZNANSKA SZKOŁA CHORALNA 
 SYSTEM SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU

 Lokalizacja:  UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1
 61-862 POZNAN

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust od całości
 podatek VAT

 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................
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 KOSZTORYS  INWESTORSKI    077-00-001

 CPV:  45310000-0  Roboty instalacyjne elektryczne

 Nazwa robót:  POZNANSKA SZKOŁA CHORALNA 
 SYSTEM SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU

 Lokalizacja:  UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1
 61-862 POZNAN

 Zamawiający:  ..........

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

2. Skrócony opis:
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 SYSTEM SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 System sygnalizacji i wykrywania pożaru ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........

1.1 Montaż urządzeń ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.2 Prowadzenie instalacji ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.3 Wykonanie bruzd pod instalację ........ ........ ........ ........ ........ ........
1.4 Uruchomienie i programowanie systemu ........ ........ ........ ........ ........ ........
   ceny robót ........
1.5 Projekt powykonawczy uzgodniowny z 

rzeczoznawcą ppoż. 
........ ........ ........ ........ ........ ........

   ceny robót ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........
 ceny robót ........
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 Sykal
 sykal.pl

 Alarmed Projekt 

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    077-00-001

 CPV:  ..........

 Nazwa robót:  POZNANSKA SZKOŁA CHORALNA 
 SYSTEM SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU

 Lokalizacja:  UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1
 61-862 POZNAN

 Zamawiający:  ..........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 System sygnalizacji i wykrywania pożaru
 

 

1.1 Montaż urządzeń
 

 

1.1 20 KNR  506-16-01-15-00 
Centrala systemu sygnalizacji pożaru szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 7,68000 ......... ...........

R ..............
Akumulator 17Ah/ 12V szt 2,00000 ......... ...........
Centrala systemu sygnalizacji pożaru B9-X2A-CP szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,066  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  506-16-12-05-00 
Czujka termiczna szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........

R ..............
Czujka termiczna szt 1,00000 ......... ...........
Gniazdo standardowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  506-16-12-02-00 
Czujka optyczna szt 150,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,48000 ......... ...........

R ..............
Czujka optyczna CUBUS MTD533X szt 1,00000 ......... ...........
Gniazdo standardowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNR  506-16-11-07-00 
Wskaźnik zadziałania szt 17,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,43200 ......... ...........

R ..............
Obudowa wskażnika zadziałania PIG szt 1,00000 ......... ...........
Wskaźnik zadziałania, elektronika szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR  506-16-09-05-00 
Ręczny ostrzegacz pożaru szt 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,15200 ......... ...........

R ..............
Przezroczysta osłonka szt 1,00000 ......... ...........
Ręczny ostrzegacz pożaru MCP545X-1R szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNR  514-05-13-05-00 
Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,59520 ......... ...........

R ..............
Puszki instalacyjne szt 1,00000 ......... ...........
Sygnalizator optyczno-akustzczny SA-K7N szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR  506-16-01-03-00 
Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,78720 ......... ...........

R ..............
Puszka instalacyjna , szt 1,00000 ......... ...........
Sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ PK2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 KNR  506-16-02-01-00 
Moduł BX 02I4 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,11200 ......... ...........

R ..............
Moduł BX-02I4 szt 1,00000 ......... ...........
Nypel wielostopniowy M20 szt 6,00000 ......... ...........
Obudowa modułu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,066  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNR  506-16-02-01-00 
Moduł BX 0I3 szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,40160 ......... ...........

R ..............
Moduł BX 0I3 szt 1,00000 ......... ...........
Nypel wielostopniowy M20 szt 5,00000 ......... ...........
Obudowa modułu szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 120 KNR  506-16-14-01-00 
Zasilacz szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 2,40000 ......... ...........

R ..............
Akumulator 18Ah/12V szt 2,00000 ......... ...........
Zasilacz ZSP 135 DR-2A1 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 130 CEN  506-16-14-01-00 
Trzymacz elektromagnetyczny szt 32,000 .............. ..............

 

 

1.2 Prowadzenie instalacji
 

 

1.2 10 KNR  508-02-10-04-10 
Przewód YnTKYekw metr 2500,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15994 ......... ...........

R ..............
Przewód YnTKYekw metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 20 KNR  508-02-10-04-10 
Przewód HDGs metr 300,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15994 ......... ...........

R ..............
Kotwa rozprężna GSO szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyty kablowy UDF szt 3,00000 ......... ...........
Przewód HDGs 2x1 metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 30 KNR  508-02-10-04-10 
Przewód HTKSH ekw PH90 metr 350,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15936 ......... ...........

R ..............
Uchwyty kablowe UDF szt 3,00000 ......... ...........
Kotwa rozprężna GSO szt 3,00000 ......... ...........
Przewód HTKSH ekw PH90 metr 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Wykonanie bruzd pod instalację
 

 

1.3 10 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 1100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,25000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze szt 1,00600 ......... ...........

M ..............
Bruzdownica elektryczna m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 30 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 1100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........

R ..............
Tynk gipsowy kg 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,006  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 40 KNR  403-10-02-01-00 
Mechaniczne przebicie  do 15 cm otworu ø do 25 mm w ścianie lub stropie szt 600,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,33000 ......... ...........

R ..............
Materiały pomocnicze szt 1,06600 ......... ...........

M ..............
Wiertarka elektryczna m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 



KOSZTORYS  077-00-001 Strona 5 07-03-2022
SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1.4 Uruchomienie i programowanie systemu
 

 

1.4 10 CEN  506-16-04-01-00 
Programowanie i sprawdzenie systemu szt 1,000 .............. ..............

 

 

1.5 Projekt powykonawczy uzgodniowny z rzeczoznawcą ppoż. 
 

 

1.5 10 CEN  510-10-07-01-00 
Projekt powykonawczy szt 1,000 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  077-00-001 ..............
 



 Sykal
 sykal.pl

 Alarmed Projekt 

 PRZEDMIAR  ROBÓT    077-00-001

 CPV:  ..........

 Nazwa robót:  POZNANSKA SZKOŁA CHORALNA 
 SYSTEM SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU

 Lokalizacja:  UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1
 61-862 POZNAN

 Zamawiający:  ..........
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SYKAL-NET

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 System sygnalizacji i wykrywania pożaru
 

1.1 Montaż urządzeń

1.1 20 KNR  506-16-01-15-00 Centrala systemu sygnalizacji pożaru  szt 1,000
 

1.1 30 KNR  506-16-12-05-00 Czujka termiczna  szt 1,000
 

1.1 40 KNR  506-16-12-02-00 Czujka optyczna  szt 150,000
 

1.1 60 KNR  506-16-11-07-00 Wskaźnik zadziałania  szt 17,000
 

1.1 70 KNR  506-16-09-05-00 Ręczny ostrzegacz pożaru  szt 17,000
 

1.1 80 KNR  514-05-13-05-00 Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny  szt 24,000
 

1.1 90 KNR  506-16-01-03-00 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny  szt 1,000
 

1.1 100 KNR  506-16-02-01-00 Moduł BX 02I4  szt 2,000
 

1.1 110 KNR  506-16-02-01-00 Moduł BX 0I3  szt 13,000
 

1.1 120 KNR  506-16-14-01-00 Zasilacz  szt 10,000
 

1.1 130 CEN  506-16-14-01-00 Trzymacz elektromagnetyczny  szt 32,000
 

 
1.2 Prowadzenie instalacji

1.2 10 KNR  508-02-10-04-10 Przewód YnTKYekw  metr 2500,000
 

1.2 20 KNR  508-02-10-04-10 Przewód HDGs  metr 300,000
 

1.2 30 KNR  508-02-10-04-10 Przewód HTKSH ekw PH90  metr 350,000
 

 
1.3 Wykonanie bruzd pod instalację

1.3 10 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych  metr 1100,000
 

1.3 30 KNR  403-10-12-01-00 Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm  metr 1100,000
 

1.3 40 KNR  403-10-02-01-00 Mechaniczne przebicie  do 15 cm otworu ø do 25 mm w ścianie lub stropie  szt 600,000
 

 
1.4 Uruchomienie i programowanie systemu

1.4 10 CEN  506-16-04-01-00 Programowanie i sprawdzenie systemu  szt 1,000
 

 
1.5 Projekt powykonawczy uzgodniowny z rzeczoznawcą ppoż. 

1.5 10 CEN  510-10-07-01-00 Projekt powykonawczy  szt 1,000
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 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  INWESTORSKI    077-00-001

 CPV:  ..........

 Nazwa robót:  POZNANSKA SZKOŁA CHORALNA 
 SYSTEM SYGNALIZACJI I WYKRYWANIA POŻARU

 Lokalizacja:  UL. HIPOLITA CEGIELSKIEGO 1
 61-862 POZNAN

 Zamawiający:  ..........
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LP  SYMBOL  N A Z W A       JEDNOSTKA ILOŚĆ CENA WARTOŚĆ

 
R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1922,39 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000001 Akumulator 17Ah/ 12V szt 2,00 ........ ........
2 0000001 Centrala systemu sygnalizacji pożaru B9-X2A-CP szt 1,00 ........ ........
3 0000001 Czujka optyczna CUBUS MTD533X szt 150,00 ........ ........
4 0000001 Czujka termiczna szt 1,00 ........ ........
5 0000001 Gniazdo standardowe szt 150,00 ........ ........
6 0000001 Gniazdo standardowe szt 1,00 ........ ........
7 0000001 Moduł BX 0I3 szt 13,00 ........ ........
8 0000001 Obudowa wskażnika zadziałania PIG szt 17,00 ........ ........
9 0000001 Puszka instalacyjna , szt 1,00 ........ ........

10 0000001 Puszki instalacyjne szt 24,00 ........ ........
11 0000001 Sygnalizator optyczno-akustyczny SAOZ PK2 szt 1,00 ........ ........
12 0000001 Sygnalizator optyczno-akustzczny SA-K7N szt 24,00 ........ ........
13 0000001 Wskaźnik zadziałania, elektronika szt 17,00 ........ ........
14 000001  Moduł BX-02I4 szt 2,00 ........ ........
15 000001  Przezroczysta osłonka szt 17,00 ........ ........
16 000001  Ręczny ostrzegacz pożaru MCP545X-1R szt 17,00 ........ ........
17 00001   Akumulator 18Ah/12V szt 20,00 ........ ........
18 00001   Materiały pomocnicze szt 1746,20 ........ ........
19 00001   Zasilacz ZSP 135 DR-2A1 szt 10,00 ........ ........
20 0000111 Nypel wielostopniowy M20 szt 77,00 ........ ........
21 0000111 Trzymacz elektromagnetyczny uniwersalny szt 32,00 ........ ........
22 1325026 Kotwa rozprężna GSO szt 900,00 ........ ........
23 1325027 Uchwyty kablowe UDF szt 1050,00 ........ ........
24 1325027 Uchwyty kablowy UDF szt 900,00 ........ ........
25 1342354 Kotwa rozprężna GSO szt 1050,00 ........ ........
26 1750909 Tynk gipsowy kg 2200,00 ........ ........
27 5270108 Obudowa modułu szt 13,00 ........ ........
28 5270108 Obudowa modułu szt 2,00 ........ ........
29 8030101 Przewód HDGs 2x1 metr 300,00 ........ ........
30 8030101 Przewód HTKSH ekw PH90 metr 350,00 ........ ........
31 8030101 Przewód YnTKYekw metr 2500,00 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 68141 Wiertarka elektryczna m-godz 600,00 ........ ........
2 71622 Bruzdownica elektryczna m-godz 1100,00 ........ ........

R A Z E M : ........
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1 System sygnalizacji i wykrywania pożaru
 
 

1.1 Montaż urządzeń
 

 

1.1 20 KNR  506-16-01-15-00 
Centrala systemu sygnalizacji pożaru szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 7,680 25,32
 R 194,46 194,46 7,68 r-godz

 

1.1 30 KNR  506-16-12-05-00 
Czujka termiczna szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,480 25,32
 R 12,15 12,15 0,48 r-godz

 

1.1 40 KNR  506-16-12-02-00 
Czujka optyczna szt 150,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,480 25,32
 R 12,15 1823,04 72,00 r-godz

 

1.1 60 KNR  506-16-11-07-00 
Wskaźnik zadziałania szt 17,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,432 25,32
 R 10,94 185,95 7,34 r-godz

 

1.1 70 KNR  506-16-09-05-00 
Ręczny ostrzegacz pożaru szt 17,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,152 25,32
 R 29,17 495,87 19,58 r-godz

 

1.1 80 KNR  514-05-13-05-00 
Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny szt 24,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,595 25,32
 R 15,07 361,69 14,28 r-godz

 

1.1 90 KNR  506-16-01-03-00 
Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,787 25,32
 R 19,93 19,93 0,79 r-godz
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1.1 100 KNR  506-16-02-01-00 
Moduł BX 02I4 szt 2,000

 
Robotnik budowlany r-godz 2,112 25,32
 R 53,48 106,95 4,22 r-godz

 

1.1 110 KNR  506-16-02-01-00 
Moduł BX 0I3 szt 13,000

 
Robotnik budowlany r-godz 1,402 25,32
 R 35,49 461,35 18,22 r-godz

 

1.1 120 KNR  506-16-14-01-00 
Zasilacz szt 10,000

 
Robotnik budowlany r-godz 2,400 25,32
 R 60,77 607,68 24,00 r-godz

 

1.1 130 CEN  506-16-14-01-00 
Trzymacz elektromagnetyczny szt 32,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,912 25,32
 R 23,09 738,94 29,18 r-godz

1.1 Montaż urządzeń r-godz 5008,01 197,79  r-godz

 

1.2 Prowadzenie instalacji
 

 

1.2 10 KNR  508-02-10-04-10 
Przewód YnTKYekw metr 2500,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,160 25,32
 R 4,05 10123,95 399,84 r-godz

 

1.2 20 KNR  508-02-10-04-10 
Przewód HDGs metr 300,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,160 25,32
 R 4,05 1214,87 47,98 r-godz

 

1.2 30 KNR  508-02-10-04-10 
Przewód HTKSH ekw PH90 metr 350,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,159 25,32
 R 4,03 1412,25 55,78 r-godz

1.2 Prowadzenie instalacji r-godz 12751,07 503,60  r-godz

 

1.3 Wykonanie bruzd pod instalację
 

 

1.3 10 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych metr 1100,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,250 25,32
 R 6,33 6963,00 275,00 r-godz

 

1.3 30 KNR  403-10-12-01-00 
Zaprawianie bruzdy o szer do 25 mm metr 1100,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,680 25,32
 R 17,22 18939,36 748,00 r-godz
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1.3 40 KNR  403-10-02-01-00 
Mechaniczne przebicie  do 15 cm otworu ø do 25 mm w ścianie lub stropie szt 600,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,330 25,32
 R 8,36 5013,36 198,00 r-godz

1.3 Wykonanie bruzd pod instalację r-godz 30915,72 1221,00  r-godz

 

1.4 Uruchomienie i programowanie systemu
 

 

1.4 10 CEN  506-16-04-01-00 
Programowanie i sprawdzenie systemu szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 0,432 25,32
 R 10,94 10,94 0,43 r-godz

1.4 Uruchomienie i programowanie systemu r-godz 10,94 0,43  r-godz

 

1.5 Projekt powykonawczy uzgodniowny z rzeczoznawcą ppoż. 
 

 

1.5 10 CEN  510-10-07-01-00 
Projekt powykonawczy szt 1,000

 
Robotnik budowlany r-godz 11,520 25,32
 R 291,69 291,69 11,52 r-godz

1.5 Projekt powykonawczy uzgodniowny z rzeczoznawcą ppoż. r-godz 291,69 11,52  r-godz

 
 OGÓŁEM KALKULACJA ROBOCIZNY: 48977,43 1934,34  r-godz


