
Przedmiar nr 19 roboty elektryczne część B, C i D 
 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KONARSKIEGO - MODERNIAZACJE, ETAP II - rozbudowa jadalni z nowym dźwigiem osobowym 
do przewozu osób na łóżkach, przebudowa i rozbudowa budynku zaplecza kuchennego z pokojami mieszkalnymi na pokoje z miejscami 
opieki wytchnieniowej (krótkoterminowej) z zapleczem sanitarnym i biurowo - socjalnym dla personelu oraz przebudowa wejścia do 
budynku. 

PLANOWANE KOSZTY ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 
Listopad 2023 r. 
Lp. Opis  Ilość j.m  Wartość netto 
1. Demontaże istniejącej instalacji i wykonanie nowego 

zasilania obiektu wraz z przeniesieniem układu 
pomiarowego. 

1 kpl.   

2. Demontaże istniejącej instalacji i wykonanie nowego 
rozdziału energii - rozdzielnice nn wraz z zespołem PWP 

1 kpl.   

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - instalacja 1 kpl.   
4. Demontaże istniejącej instalacji i wykonanie nowych tras 

kablowych wraz z okablowaniem 
1 kpl.   

5. Demontaże istniejących opraw i montaż nowego 
oświetlenia podstawowego wewnętrznego i zewnętrznego 

1 kpl.   

6. Demontaże istniejących opraw i montaż nowego 
oświetlenie awaryjnego i ewakuacyjnego 

1 kpl.   

7. Demontaże istniejącej instalacji i wykonanie nowych gniazd 
wtykowych 230V i sterowania oświetleniem 

1 kpl.   

8. Demontaże istniejącej instalacji i wykonanie nowych 
Instalacji uziemienia, odgromowej i połączeń 
wyrównawczych  

1 kpl.   

9. Instalacja okablowania strukturalnego LAN oraz integracja 
(połączenie) z instalacją w budynku głównym "A"  

1 kpl.   

10. Instalacja DVB-T 1 kpl.   
11. Instalacja przywoławcza - rozbudowa i integracja z 

istniejącym systemem przyzywowym 
1 kpl.   

12. Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP - rozbudowa / 
integracja z istniejącym systemem przyzywowym 

1 kpl.   

      
SUMA WRB =ΣWCi xni  
Podatek VAT 8%  
brutto  
  
Projekt WPP =W%xWRB - 5%  
Podatek VAT 23 %  
brutto  
Wykonano w oparciu o Katalog cen jednostkowych robót i obiektów inwestycyjnych - III kwartał 2023 r. / BISTYP  

 


