

28.03.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu **28.03.2023** r. Zamawiający **Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.** dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania” – Szkoła Podstawowa nr 77 w Poznaniu”

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **2 800 000,00 PLN** brutto.
2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:
 - a. **UB Szalata sp. z o.o., A.W. Niegolewskich, 60-232 Poznań,**
 - cena **5 104 500,00 PLN** (zakres podstawowy **3567000,00 PLN** opcja **1537500,00 PLN**)
 - okres gwarancji / rękojmi **84** miesiące
 - doświadczenie Kierownika budowy – **2 + 2**, w tym **3** dot. czynnej **PO**
 - termin płatności dla podwykonawców – **14** dni
 - b. **Lider: PRZEDSIĘBIORSTWO OGÓLNOBUDOWLANE ARTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Samuela Lindego 6, 60-573 Poznań, pozostali Wykonawcy: ART-BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski, pl. Waryńskiego 8 m3, 60-579 Poznań,**
 - cena **4 048 416,85 PLN** (zakres podstawowy **2706336,35 PLN** opcja **1342080,50 PLN**)
 - okres gwarancji / rękojmi **84** miesiące
 - doświadczenie Kierownika budowy – **2 + 2**, w tym **4** dot. czynnej **PO**
 - termin płatności dla podwykonawców – realizacja bez udziału podwykonawców
 - c. **BUDSTAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 60-687, 60-687 Poznań,**
 - cena **4 255 604,22 PLN** (zakres podstawowy **2900448,64 PLN** opcja **1335155,58 PLN**)
 - okres gwarancji / rękojmi **84** miesiące

- doświadczenie Kierownika budowy – 2 + 0, w tym 0 dot. czynnej PO (Formularz oferty – 8 + 0, w tym 0 dot. czynnej PO)
- termin płatności dla podwykonawców – 14 dni

d. Nova Term Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Wronia 1, 64-920 Pila,

- cena 5 458 926,72 PLN (zakres podstawowy 4990351,40 PLN opcja 468575,32 PLN)
- okres gwarancji / rękojmi 84 miesiące
- doświadczenie Kierownika budowy – 2 + 2, w tym 4 dot. czynnej PO
- termin płatności dla podwykonawców – 14 dni