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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:
, Projekt budowy zintegrowanego wezfa przesiadkowego
Poznan Naramowice”

sporzqdzony zostat zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Opracowujacy mgr inz. Robert Trocer

Projektant mgr inz. Piotr KARBOWIAK | WKP/0403/PWOT/12

Telekomunikacyjna

. ] WKP/0381/PWOT/17
Sprawdzajacy mgr inz. Artur LESNICZAK Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
. ) WKP/0186/POOE/11
Projektant mgr inz. Krystian SICINSKI Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

S WKP/0107/POOE/05
Sprawdzajacy mgr inz. Dariusz ZAWADA Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
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2. CzESC OPISOWA

2.1 Przedmiot opracowania

Celem niniejszego opracowania budowa infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta Poznan w zwigzku z
budowg zintegrowanego wezta przesiadkowego Poznan Naramowice w ramach powigzania przystankéw
kolejowych projektowanych w ramach projektu pn.: "Prace na obwodnicy towarowej Poznania",
realizowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., z miejska infrastrukturg drogowsa i pieszo-rowerowa.

2.2 Inwestor
Miasto Poznan

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

2.3 Podstawa opracowania

e Mapa numeryczna zasadnicza z uzbrojeniem w skali 1:500 opracowana przez Zarzad Geodezji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu,

e Mapa do celéw projektowych w zakresie terenéw PKP wykonana dnia 08.05.2023 r. opracowana
przez Rajmunda Koltke, potwierdzona przez Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Poznaniu dn. 30.05.2023 r.

e Pomiary wtasne oraz wstepna inwentaryzacja urzadzen drogowych wykonane w terenie,

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne sporzgdzona w maju 2023 roku przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne ,,ManGeo” Mateusz Marka.

2.4 Projekt budowlany opracowano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),

e ,Standardy Dostepnosci Miasta Poznania”, zatacznik do Zarzadzenia nr 817/2018/P Prezydenta
Miasta Poznania,

e ,Program Rowerowy Miasta Poznania 2017-2022 z perspektywa do roku 2025” zatgcznik do Uchwaty
Rady Miasta Poznania nr XLVI11/843/V11/2017 z dnia 16 maja 2017r.,

e ,Podstawowe wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego” (ZTM,
maj 2018),

e Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegétowe warunki techniczne dla
znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach" Zatgczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku z pdzniejszymi zmianami,

e ,Wytyczne do projektowania zieleni oraz pielegnacji zieleni przyulicznej Zarzadu Drég Miejskich w
Poznaniu” (ZDM 2019 r.),

e ,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” stanowigcy zatgcznik do
zarzadzenia nr 399/2022/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17.05.2022 r.

e warunki techniczne otrzymane z jednostek miejskich,

e dane i pomiary zebrane przez projektanta w terenie,

e uzgodnienia branzowe i wtascicielskie,

e aktualnie obowigzujgce Polskie Normy, przepisy i zarzgdzenia branzowe.

DROMOST Sp. z 0.0.
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2.5

Zakres opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

Budowa kompletnej szafy telekomunikacyjnej SZK-19 z fundamentem — 1 szt.,
montaz wktadki klucza systemowego WZKiB w proj. szafie — 1 szt.,
budowa stupa prostego, metalowego, o wys. 8,0 m, z fundamentem — 1 szt.,
montaz kamery statopozycyjnej na proj. stupie — 1 szt.,
montaz gtosnikdw syreny alarmowej na proj. stupie — 8 szt.,
montaz bloku sterujgcego syreny alarmowej w proj. szafie — 1 kpl.,
montaz akumulatoréw z uktadem kontroli tadowania w proj. szafie — 1 kpl.,
montaz przetacznika sieciowego w proj. szafie — 1 szt.,
montaz modemu GSM w proj. szafie — 1 szt.,
montaz przetwornicy w proj. szafie — 1 szt.,
montaz zabezpieczen prgdowych w proj. szafie — 1 kpl.,
montaz przetgcznicy panelowej PS-19/72/3U w proj. szafie — 1 szt.,
montaz organizera patchcordéw w proj. szafie — 1 szt.,
montaz przetgcznicy panelowej PS-19/72/3U w istn. szafie — 1 szt.,
montaz organizera patchcordéw w istn. szafie — 1 szt.,
budowa z bloczkéw kompletnej studni kablowej typu SKR-1, kl. B125 — 4 szt.,
budowa z bloczkéw kompletnej studni kablowej typu SKR-2, kl. B125 — 1 szt.,
montaz zabezpieczenia studni pokrywa systemowg zamykang na ktédke — 5 szt.,
zabezpieczenie studni kablowych masg syntetyczng typu abizol — 29,0 m2,
budowa doziemna kanatu technologicznego 1x HDPE 110/6,3 + 6x HDPE 40/3,7 + 1x Pakiet 7x12/8:
o budowa rury RHDPEp 110/6,3 — pierwsza rura w wykopie —436,0 m
o budowa rury HDPEwp 40/3,7 — kolejna rura w wykopie — 2616,0 m
o budowa pakietu mikrorurek 7x12/8 — kolejna rura w wykopie — 436,0 m
budowa doziemna rurociggu 2x HDPE 40/3,7:
o budowa rury HDPEwp 40/3,7 — pierwsza rura w wykopie — 1,0 m
o budowa rury HDPEwp 40/3,7 — kolejna rura w wykopie — 1,0 m
budowa doziemna rurociggu 2x DVR 110:
o budowa rury DVR 110 — pierwsza rura w wykopie — 1,0 m
o budowa rury DVR 110 — kolejna rura w wykopie —1,0 m
budowa doziemna rurociggu 1x HDPE 40/3,7 — pierwsza rura w wykopie —1,0 m
utozenie tasmy ostrzegawczej w wykopie —437,0 m,
utozenie tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej w wykopie —452,0 m,
instalacja stelaza zapasu SZ-2 w studni kablowej — 2 szt.,
zacigganie proj. kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd-72J w istn. i proj. kanale — 637,0 m,
uktadanie proj. kabla UTP w przygotowanych rurach/na stupie/w szafie — 18,0 m,
uktadanie proj. kabla YKSLYekw 16x1,0 mm2 w przygot. rurach/na stupie/w szafie — 21,0 m,
uktadanie proj. kabla koncentr. 50 Ohm HYPERFLEX w przygot. rurach/na stupie/w szafie — 21,0 m,
uktadanie proj. kabla YKYzo 3x6,0 mm2w przygotowanych rurach/na stupie/w szafie — 7,0 m,
wykonanie uziemienia — 2 kpl.,
wykonanie spawéw swiattowodowych — 144 szt.,
wykonanie pomiaréw optycznych — 72 kpl.,
wykonanie pomiardéw elektrycznych — 1 kpl.,

DROMOST Sp. z 0.0.
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2.6 Opis techniczny

2.6.1 Charakterystyka techniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie nowej infrastruktury telekomunikacyjnej Miasta
Poznan w ramach budowy zintegrowanego wezta przesiadkowego Poznah Naramowice, ktérg w oparciu o
otrzymane WT tworzy¢ bedg m. in.:

e szafa telekomunikacyjna Rack 19” SZK-19 wys. 42U,
zlokalizowana w rejonie planowanego wezta przesiadkowego i zawierajgca urzadzenia niezbedne do
dziatania systeméw telekomunikacyjnych zaprojektowanych w ramach niniejszego opracowania;

e stup prosty wys. 8,0 m,
zlokalizowany w rejonie planowanego wezta przesiadkowego, z umieszczonymi na nim punktem
kamerowym w postaci kamery statopozycyjnej oraz gtosnikami syreny elektronicznej DSE 1200
dziatajgcej w ramach Systemu Ostrzegania i Alarmowania;

e kanat technologiczny o profilu 1x HDPE 110/6,3 + 6x HDPE 40/3,7 + 1x pakiet mikrorur 7x12/8,
w ktorym rury 1x HDPE 110/6,3 i 1x pakiet mikrorur 7x12/8 beda wspdlne dla kanatu
technologicznego ZDM i kanalizacji kablowej WZKIiB;
rury 3x HDPE 40/3,7 bedg dla kanatu technologicznego ZDM;
rury 3x HDPE 40/3,7 beda dla kanalizacji kablowej WZKiB;
studnie kablowe bedg wspdlne dla kanatu technologicznego ZDM i kanalizacji kablowej WZKiB;
wybudowany jako przedtuzenie istn. infrastuktury telekomunikacyjnej Miasta Poznan znajdujace;j sie
w rejonie przystanku tramwajowego ,Btazeja” przy skrzyzowaniu Al. Praw Kobiet i ul. Btazeja — na
odcinku do proj. szafy telekomunikacyjnej WZKiB w rejonie planowanego wezta przesiadkowego;

e kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd-72J nr OKT-401,
na odcinku od istn. szafy telekomunikacyjnej ZDM nr SR.D16 zlokalizowanej przy skrzyzowaniu Al.
Praw Kobiet i ul. Btazeja, do proj. szafy telekomunikacyjnej WZKiB w rejonie planowanego weztfa
przesiadkowego;

2.6.2 Stan istniejacy

W rejonie przystanku tramwajowego ,,Btazeja” przy skrzyzowaniu Al. Praw Kobiet i ul. Bfazeja znajduje sie
istniejgca kanalizacja telekomunikacyjna Miasta Poznan, ktéra zostata wybudowana w ramach zadan
»,Budowa trasy tramwajowej na Naramowice — etap V — petla Wilczak do Naramowic” oraz ,,Budowa wezta
komunikacyjnego Nowa Naramowicka” w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej WZKiB, ITS oraz
monitoringu wizyjnego na potrzeby WZKiB. Studnia telekomunikacyjna nr 71 stanowi punkt styku z istn.
infrastruktura dla proj. kanatu technologicznego.

Ponadto w ramach tego samego zadnia przy skrzyzowaniu Al. Praw Kobiet i ul. Btazeja wybudowana zostata
szafa telekomunikacyjna sterownika sygnalizacji swietlnej ZDM nr SR.D16, ktdra stanowi punkt styku z
istniejgcy siecig Swiattowodowg Miasta Poznan.

2.6.3 Stan projektowany

2.6.3.1 Kanat technologiczny ZDM / Kanalizacja kablowa WZKiB

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowe miejskiej telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej na potrzeby WZKiB potgczonej z kanatem technologicznym na potrzeby ZDM. Przedstawiana w
projekcie ilo$¢ rur dotyczy zatem tgcznie tych dwdch systeméw i dla utatwienia okreslana bedzie ogdlnie
kanatem technologicznym.

DROMOST Sp. z 0.0.
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Od istn. studni telekomunikacyjnej Miasta Poznan nr 71, zlokalizowanej po potnocnej stronie skrzyzowania
Al. Praw Kobiet i ul. Btazeja nalezy wybudowa¢ kanat technologiczny o profilu 1x HDPE 110/6,3 + 6x HDPE
40/3,7 + 1x pakiet mikrorur 7x12/8, w ktérym:

e rury 1x HDPE 110/6,3 i 1x pakiet mikrorur 7x12/8 bedg wspdlne dla kanatu technologicznego ZDM i
kanalizacji kablowej WZKiB,

e rury 3x HDPE 40/3,7 bedg dla kanatu technologicznego ZDM,

e rury 3x HDPE 40/3,7 bedg dla kanalizacji kablowej WZKiB,

Zgodnie z zatgcznikiem graficznym proj. kanat technologiczny doprowadzi¢ w rejon planowanego wezta
przesiadkowego Poznan Naramowice.

W ciggu kanatu technologicznego nalezy wybudowac z bloczkéw studnie kablowe typu SKR-1 nr A1-A4 (wym.
zew. studni 108x64 cm, wys. min. 120 cm), natomiast ostatnig studnie nr A5 (podszafkowg) typu SKR-2 (wym.
zew. studni 165x106 cm, wys. min 120 cm).

Odcinki instalacyjne pomiedzy studniami wynoszg kolejno: SK nr 71 — SK nr A1: 100,0 m; SK nr A1 —SK nr A2:
100,0 m; SK nr A2 —SK nr A3: 100,0 m; SK nr A3 — SK nr A4: 100,0 m; SK nr A4 —SK nr A5: 36,0 m.

Potaczenie z proj. studni A5 do proj. szafy wybudowac jako kanalizacje kablowg o profilu 2x DVR 110, dt. inst.
1,0 m.

Potgczenie ze studni A5 do proj. stupa wybudowad jako rurocigg dostepowy WZKiB o profilu 2x HDPE 40/3,7,
dt. inst. 1,0 m.

W zwigzku z budowg wspélnej kanalizacji miejskiej na potrzeby WZKiB i kanatu technologicznego ZDM w
projekcie zatozono oczywiscie budowe wspdlnych studni kablowych w ciggu kanatu technologicznego.

Aby umozliwi¢ wprowadzenie odpowiedniej ilosci rur korpusy wszystkich studni nalezy wymurowac z
bloczkdw betonowych typu M4 (wym. 24x24x12 cm) i M6 (wym. 38x24x12 cm). Nalezy zastosowac stropy
studni z zelbetowego prefabrykatu oraz ramy i pokrywy wykonane w technologii zeliwnej, w klasie
odpornosci min. B125 w obrebie wydzielonego chodnika.

W studniach nalezy zamontowac zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych. Aktualnie
stosowane jest przez Miasto Poznan zabezpieczanie studni z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH
zamykanych ktddka systemowaq wykorzystywang przez WZKiB (Abloy) - dostarczane zabezpieczenie musi by¢
kompatybilne z powyzszym systemem.

taczenie elementdw studni z zastosowaniem na ptaszczyznach potgczen szybkowigzacych zapraw o duzej
wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wdéd opadowych. Przed zasypaniem wykopu nalezy wszystkie
potaczenia dodatkowo zaizolowaé. Dodatkowo od strony zew. studnie nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczng,
modyfikowang kauczukiem syntetycznym (tzw. abizolem).

Wszelkie otwory w studniach nalezy wykonywaé za pomoca wiertnicy z zastosowaniem koricéwki o srednicy
nieznacznie przekraczajgcej srednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otwordw
metodg kucia. Przestrzen pomiedzy rurg i $Sciang studni wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.

W momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru prac elementy Zzeliwne (kotnierz ramy i obramowanie
pokrywy) wszystkich studni budowanych w ramach zadania nalezy pomalowa¢ farbg antykorozyjng (np.
asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggdw musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych, gruzuiinnych
zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonac¢ tzw.
podsypke piaskowa. Rury w gruncie powinny by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidtowe ich utozenie
powinno zosta¢ potwierdzone badaniami szczelnosci oraz kalibracjg rurociggéw wykonanymi po zakoriczeniu
prac montazowych. Po utozeniu rur a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja
geodezyjna.

W potowie gtebokosci wykopu powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawcza z napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szeroko$ci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm. Bezposrednio nad

DROMOST Sp. z 0.0.
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rurociggiem powinna zosta¢ ufozona tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z napisem ,UWAGA KANAL
TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,5 mm, z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci no najmniej 0,1
mm.

Przed rozpoczeciem wykonywania prac nalezy zapozna¢ sie z dokumentem , Wytyczne do projektowania i
budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziatu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczerstwa Miasta Poznania
oraz Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu. Wersja 2.1 z dnia 01 lipca 2023 r.” i bezwzglednie stosowac sie do
zapiséw w nich zawartych.

2.6.3.2 System Ostrzegania i Alarmowania

W rejonie planowanego wezta przesiadkowego Poznan Naramowice nie dziata aktualnie zaden System
Ostrzegania i Alarmowania, w zwigzku z czym zaprojektowano budowe nowego w postaci syreny
elektronicznej DSE 1200 podtaczonej do sieci IP oraz sterowanej radiowo.

W tym celu w rejonie planowanego wezta przesiadkowego Poznan Naramowice przy proj. studni nr A5 proj.
kanatu technologicznego nalezy wybudowa¢ nowq szafe telekomunikacyjng Rack 19”, zewnetrzng, typu SZK-
19 wys. 42U, w ktérej nalezy zainstalowac urzadzenia niezbedne do dziatania System Ostrzegania i
Alarmowania oraz inne urzgdzenia, ktére zostaty opisane doktadniej w dalszej czesci opracowania (m. in.
zasilanie 230V, zabezpieczenia prgdowe, przetacznice swiattowodowa, organizer patchcordéw, przetgcznik,
modem GSM). W celu zapewnienia prawidtowych warunkéw do pracy dla projektowanego sprzetu
elektronicznego szafe nalezy wyposazy¢ w uktad wentylacji oraz ogrzewania oraz zabezpieczy¢ dostep do niej
z wykorzystaniem wktadki klucza systemowego WZKiB.

Potaczenie z proj. studni A5 do proj. szafy wybudowac jako kanalizacje kablowg o profilu 2x DVR 110, dt. inst.
1,0 m.

Do szafy doprowadzi¢ zasilanie 230V z projektowanego przez ENEA zgodnie z osobnym opracowaniem ZKP,
ktore zostanie zlokalizowane przy proj. studni nr A5 proj. kanatu technologicznego oraz przy proj. szafie.

W tym celu pomiedzy ZKP a szafg wybudowad rurocigg dostepowy o profilu 1x HDPE 40/3,7, dt. inst. 1,0 m,
w ktérym nalezy zainstalowac kabel YKYzo 3x6 mm2, dt. inst. 7,0 m

W proj. szafie na szynie DIN nalezy zamontowac blok sterujgcy syreny elektronicznej DSE 1200 zgodnie z
instrukcjg dostarczang przez producenta. Cato$¢ systemu wyposazy¢ w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatorow litowo-fosforozelazowych oraz uktad kontroli roztadowania.

Blok sterujacy podtaczyé do zasilania 230V poprzez zabezpieczenie nadprgdowe B6.

W celu wigczenia proj. urzadzen do sieci telekomunikacyjnej w szafie nalezy zainstalowac réwniez nowy
przetgcznik zarzadzany POE. Przetacznik potgczy¢ z blokiem sterujgcym syreny elektronicznej DSE 1200 aby
umozliwi¢ sterowanie System Ostrzegania i Alarmowania. Do przetgcznika doprowadzi¢ proj. kabel
Swiattowodowy, zgodnie z opisem zawartym w czesci poswieconej proj. kablom telekomunikacyjnym. Jako
alternatywne Zrédto komunikacji bezprzewodowej zaprojektowano modem GSM, ktéry nalezy
skonfigurowac z proj. przetgcznikiem.

W rejonie planowanego wezta przesiadkowego Poznann Naramowice przy proj. studni nr A5 proj. kanatu
technologicznego oraz przy proj. szafie nalezy wybudowac nowy stup prosty, stalowy, ocynkowany, wys. 8,0
m, na ktérego szczycie nalezy zainstalowac 8 gtosnikow szczelinowych syreny elektronicznej DSE 1200.
Potgczenie ze studni A5 do proj. stupa wybudowac jako rurocigg dostepowy WZKiB o profilu 2x HDPE 40/3,7,
dt. inst. 1,0 m.

W celu doprowadzenia sygnatu do gtosnikéw pomiedzy gtosnikami na stupie a blokiem sterujgcym w szafie
nalezy wybudowac kabel sygnalizacyjny typu linka, ekranowany, YKSLYekw 16x1,0 mmz2, dt. inst. 21,0 m.

W zwigzku z tym, Zze sterowanie syreng ma sie odbywa¢ dwutorowo (poprzez sie¢ IP oraz sie¢ radiowg za
pomocg GSM) dodatkowo pomiedzy blokiem sterujgcym w szafie a gtosSnikami na stupie nalezy wybudowac
kabel koncentryczny 50 Ohm typu HYPERFLEX, dt. inst. 21,0 m petnigcy role anteny modemu GSM.
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2.6.3.3 Monitoring

Na proj. stupie prostym, stalowym, ocynkowanym, wys. 8,0 m, na ktdrego szczycie zainstalowane zostanie 8
gtosnikow szczelinowych syreny elektronicznej DSE 1200 nalezy utworzy¢ punk kamerowy poprzez
zainstalowanie kamery statopozycyjnej nr 5610s w obudowie zintegrowanej z promiennikiem podczerwieni.
Kamere ustawic tak aby zakresem obserwacji obejmowata projektowane w ramach niniejszego opracowania
parking Bike&Ride oraz Stacje Naprawy Rowerdw.

W celu doprowadzenia sygnatu pomiedzy proj. kamerg na stupie a proj. przefagcznikiem w szafie nalezy
wybudowaé kabel telekomunikacyjny UTP nr UTP-5610s, df. inst. 18,0 m. Zasilanie kamery z wykorzystaniem
technologii POE z proj. przetgcznika i z wykorzystaniem proj. kabla UTP.

2.6.3.4 Kable telekomunikacyjne

Z istn. szafy telekomunikacyjnej sterownika sygnalizacji Swietlnej ZDM nr SR.D16 przy skrzyzowaniu Al. Praw
Kobiet i ul. Btazeja nalezy wybudowac¢ nowy kabel Swiattowodowy Z-XOTKtsd-72) nr OKT-401.

Kabel uktadac w istn. kanalizacji kablowej Miasta Poznan przy skrzyzowaniu Al. Praw Kobiet i ul. Btazeja oraz
dalej w proj. w ramach niniejszego opracowania kanale technologicznym i doprowadzié¢ az do proj. szafy
telekomunikacyjnej SZK-19 w rejonie planowanego wezta przesiadkowego Poznan Naramowice.

Zaréwno w istn. szafie ZDM nr SR.D16 jak i w proj. szafie SZK-19 proj. kabel Z-XOTKtsd-72) zakonczyé w proj.
przetgcznicach panelowych 19” typu PS-19/72/3U w standardzie LC/PC. W jednej i drugiej szafie ponadto
nalezy zainstalowac organizery patchcordow.

W istn. studni kablowe]j podszafkowej oraz w proj. studni kablowej SKR-2 nr A5 pozostawic na proj. stelazach
zapasu SZ-2 po 30,0 m zapasu proj. kabla Z-XOTKtsd-72J nr OKT-401.

2.6.4 Zagospodarowanie terenu

W elemencie zmiany zagospodarowania terenu szczegdtowy zakres oraz stosowne uzgodnienia zostaty
przedstawione w Projekcie Budowlanym — Projekcie Zagospodarowania Terenu dla catosci inwestycji.

Po wykonaniu przewidywanych prac teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem jego
poprzednich funkcji.

2.6.5 Ochrona srodowiska i strefy ochronne

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem zlokalizowano zielen wymagajgcq zaréwno ochrony jak i
usuniecia na etapie budowy. Szczegétowy zakres oraz stosowne uzgodnienia zostaty przedstawione w
Projekcie Budowlanym — Projekcie Zagospodarowania Terenu dla catosci inwestycji.

Planowana inwestycja nie ma wptywu na zanieczyszczenie Srodowiska: powietrza atmosferycznego, wod i

gleby.

2.6.6 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania okre$lony dla zakresu wnioskowanego zatwierdzenia Projektu Zagospodarowania
Terenu nie wykracza poza jego obrys przedstawiony na rysunku linig koloru czerwonego. Zatem
oddziatywanie przedmiotowe] inwestycji nie bedzie wykraczaé poza dziatki na ktorych jest zlokalizowana.
Obszar oddziatywania jest zgodny z istniejgcymi liniami rozgraniczajgcymi oraz terenem niezbednym dla
prowadzenia robét budowlanych okreslonych w niniejszym projekcie.

2.6.7 Badania i pomiary odbiorcze kabli zasilajgcych
Po zamontowaniu kabli nalezy wykona¢ podstawowe pomiary elektryczne dla kazdego kabla zasilajgcego
oraz kazdego uktadu uziomu pomiary instalacji uziemiajacej:

e pomiary rezystangji izolacji,
e pomiary impedancji petli zwarcia,
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e sprawdzenie ciggtosci zyty roboczej,
e pomiary wartosci rezystancji uziemienia.

Wyniki pomiaréw w dokumentacji powinny by¢ czytelne i pozwala¢ jednoznacznie okresli¢ ktérego kabla
dotyczy pomiar. Do pomiaréw powinna zosta¢ dotgczona legenda objasniajgca dotgczone pomiary. Przy
dokumentacji pomiarowej powinien znalez¢ sie aktualny certyfikat kalibracji urzgdzenia pomiarowego (nie
starszy niz 2 lata), oraz aktualne uprawnienia SEP do 1kV osdb dokonujgcych pomiary (dozor i eksploatacja).
Do pomiaréw nalezy zatgczy¢ informacje o wymaganym terminie nastepnych pomiaréw eksploatacyjnych.

2.6.8 Uktadanie kabli swiattowodowych

Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggédw kablowych i kanalizacji powinna zapewni¢ utozenie
tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania
kabla nie mniejszego od 20 jego $rednic.

Kabel nalezy uktada¢ w rurociggu metodg pneumatyczna. Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli OTK jest
dopuszczone jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem ciggtej kontroli sity naciggu i
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C. Uszczelni¢
wejscia do obiektow w sposdb uniemozliwiajgcy przedostawanie sie gazu.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do scian studni tak, by
nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Wszystkie tory swiattowodowe jednomodowe powinny mie¢ zmierzong ttumiennos$¢ dla fal 1310 nm i 1550
nm, a nastepnie wyliczong ttumiennos$¢ jednostkowg. Ttumienno$¢ jednostkowa kazdego toru
Swiattowodowego (bez potaczen) nie powinna przekracza¢ wartosci przepisanych w uzgodnionych
warunkach technicznych dla kabli danej klasy, w sposéb umozliwiajgcy spetnienie wymagan bilansu mocy dla
danego odcinka regeneratorowego. Ttumiennos$¢ kazdego toru swiattowodowego (wtdkien wraz z ich
potgczeniami) nie powinna przekracza¢ wartosci sumy ttumiennosci wszystkich potgczonych odcinkéw
wtdkien powiekszonej o ttumiennos¢ potaczen statych i roztgcznych.

Potaczenia swiattowoddéw jednomodowych powinny by¢ tak wykonane, aby ich ttumiennosc nie przekroczyta
wartosci:

e 0,1 dB dla potaczen spajanych, okreslona jako wartos¢ Srednia (z uwzglednieniem znakéw) z
pomiaréw w obu kierunkach transmisji,

e 0,5 dB dla ztaczy roztaczalnych, jako warto$¢ maksymalna przyjmowana do obliczen, przy czym
Srednia tej ttumiennosci nie powinna przekracza¢ 0,3 dB,

e 0,4 dBdla ztgczy spajanych mierzonych reflektometrem z jednej strony.

Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wtdkna. Nalezy zmierzy¢ ttumiennos¢ linii dla dtugosci fali 1,55 um i 1,31 um.

2.6.9 Ukladanie kabli zasilajacych

Kable zasilajgce projektuje sie uktadac¢ w proj. rurociggu kablowym.

Kable nalezy rozciggac na rolkach kablowych w celu unikniecia uszkodzenia izolacji. Do rozciggania kabli
stosowa¢ uchwyt do bezposredniego ciggniecia za zyly. Podczas rozciggania nie nalezy przekraczaé
dopuszczalnych wartosci sit dla zastosowanego typu kabla. Kable nalezy uktada¢ w ziemi, na dnie wykopu, na
warstwie piasku o gr. co najmniej 10 cm, linig falistg z 1-3% zapasem dla skompensowania mozliwych
przesuniec¢ gruntu.

Utozone kable doziemne zasypaé podobng warstwg piasku, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o gr. co
najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig. Odlegtosc¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 25 do 35 cm. Kabel
linii 0,4 kV nalezy uktadaé na gtebokosci 80 cm.
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Jezeli gtebokos¢ ta nie moze by¢ zachowana (skrzyzowanie, obejscie urzadzen podziemnych) dopuszczalne
jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ odpowiednig ostona.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trasy pod kable winien wytyczy¢ geodeta.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci przykryte folig z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze
niebieskim. Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm i szeroko$¢ nie mniejszg niz 30 cm.
Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami zawartymi w N SEP-E-004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” oraz rysunkami zawartymi w
projekcie.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki. Oznaczniki powinny
by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do stupow, przepustow. Tres¢ informacyjnych opasek kablowych nalezy uzgodnié
z wiascicielem kabli przed przystgpieniem do robét ziemnych.

2.6.10 Ochrona dodatkowa od porazen pragdem elektrycznym

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz 690) z pdzniejszymi zmianami.

W istniejacej sieci energetycznej jako srodek ochrony dodatkowe]j od porazen pragdem elektrycznym istnieje
ZEROWANIE OCHRONNE.

2.6.11 Instalacja uziemiajaca

Projektowana szafka i stup podlegajg uziemieniu ochronnemu. W projekcie przewiduje sie wykonanie uziomu
tasmowo-pretowego dla przyjetej rezystywnosci gruntu 300 2m. Bednarke ocynkowang o przekroju 30x4
mm utozyé we wspdlnym wykopie z linig kablowg nn-0,4kV. Uziom uzupetni¢ pretami stalowymi ¢ 17,2 mm
dtugosci 9,0m. Wymagana wypadkowa wartos¢ rezystancji R<10Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej
wartosci rezystancji nalezy pograzy¢ kolejne prety. Zaleca sie sprawdzanie wartosci rezystancji przy
kazdorazowym pograzeniu pretéw uziomowych.

2.6.12 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowym systemem ochrony przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi s ograniczniki
przepie¢ zainstalowane w projektowanej szafie. W szafie nalezy zamontowac ograniczniki przepie¢ 1-
biegunowy typu T1 kombinowane.

2.6.13 Ochrona przeciwporazeniowa
We wszystkich obwodach ochrone przeciwporazeniowg zrealizowano przez:

e ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim przez izolowanie czesci czynnych oraz
zachowanie normatywnych odstepdw izolacyjnych;
e ochrone dodatkowg przez zastosowanie szybkiego wyfgczenia zasilania przez wyfaczniki instalacyjne

W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wszystkie czesci przewodzgce dostepne
nalezy potaczy¢ z 7zytg ochronng PE przewodu zasilajgcego to urzgdzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy
potaczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy, z ktdrych te przewody sg wyprowadzone.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2X).
Ochrona przy uszkodzeniu przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wytgczenia  zasilania  wytgcznikami  réznicowo-prgdowymi  oraz  wytgcznikami
i wktadkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych, w czasie t=5s w obwodach
odbiorczych zabezpieczonych powyzej 32A oraz t=0.4 w obwodach odbiorczych zabezpieczonych ponizej 32A
(wg PN-HD 60364-4-41:2017-09).
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W celu zapewnienia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej:

e wszystkie czesci przewodzace dostepne nalezy potaczy¢ z zytg ochronng PE przewodu zasilajacego to
urzadzenie. Drugostronnie zyte PE nalezy potgczy¢ z zaciskiem PE rozdzielnicy, z ktérych te przewody
sg wyprowadzone.

e Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe przewody ochronne PE nalezy uziemic.

e Miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

e Przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowad jako izolowany tak jak przewody fazowe.

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 powinny spetnia¢ warunek szybkiego

wytaczania wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S:

Zsxla <Uo
Zsx*la < 230VAC

gdzie:

ZS — impedancja petli zwarcia

la — prad zapewniajagcy zadziatanie zastosowanego urzgdzenia ochronnego w okreslonym normg czasie
(prad przetezeniowy)

UO - napiecie znamionowe wzgledem PEN.

Pomierzona impedancja petli zwarciowej powinna spetnia¢ warunek:

230

Z,<=—Q

a

2.6.14 Obliczenia techniczne

Obliczenia techniczne wykonano w oparciu o nastepujace zaleznosci:

a) obliczenie pradu:
P
- V3- Ug/m - cos@
b) warunek obcigzalnosci kabla:
I; = 1aq " K
Ig<IL, <1,
¢) warunek przecigzalnosci kabla:
L=1I-k
I, <1451,
d) warunek maksymalnego spadku napiecia:

Ig

wyznaczenie spadku napiecia obwodu jednofazowego:

AU%=2-P-L-100
y-S-Uf
wyznaczenie spadku napiecia obwodu tréjfazowego:
AUO/OzPi-L-100
y:S-UZ

AU% < AU%pax
e) warunek samoczynnego wytgczenia:

Iazln'kz
1 L 2
Z, = 2 (—) + (0,0001 - L)?
= |(-55) + @001
n
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Uo
Iy =—-
k Zc
I, > I

Przyjete oznaczenia:

Ig [A] — prad obliczeniowy

P, [W] — moc odbioru

Ut/m V] — napiecie fazowe/miedzyfazowe

I, [A] —obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla

laa [A] — prad dopuszczalny dtugotrwale kabla z uwzglednieniem sposobu utozenia
I, [A] — prad znamionowy zabezpieczenia

L [m] — dtugos¢ kabla

v [m/(Q:mm2)] — konduktywnosé kabla

S [mm2] —przekrdjkabla

AU% [%] — spadek napiecia na kablu

AU%pax [%] — dopuszczalny spadek napiecia na kablu (dla odbioréw innych niz oswietleniowe wynosi 5% od
miejsca przyt. podanego w warunkach przyt. do ostatniego odbioru)

I [A] — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie zabezpieczenia
k [-] — wspotczynnik przecigzeniowy zabezpieczenia
k, [-] — wspotczynnik zwarciowy zabezpieczenia
Y [Q] —impedancja petli zwarcia
[-] — kolejna sktadowa impedancji petli zwarcia (transformator, kable do odbioru)

Dane i wyniki obliczen technicznych zostaty zestawione w tabeli ponizej.

Nr obwodu Typ kabla I[m] Ps [kW] lobe [A] zabezp. SAU%

ZKP ENEA >ZWP YKY 3x6mm?2 7 2,0 9,3 10/1 0,02%

sprawdzenie dobranego kabla na obcigzalnos¢ dtugotrwatg i przecigzalnosé:
_ P; 20 103 _

losc = U,-cosp 230-093

W ztaczu kablowo-pomiarowym zastosowano zabezpieczenie T1p 10/1

9,34

kz : IN 1,4’5 : 10
I, 2 =
1,45 1,45
Dobrano kabel YKY 3x6mm? (I, =56 A)

=10A AN93A<10A<1,

sprawdzenie warunku spadku napiecia:

2-P-L-100

AU% =
0 y-S-UfZ

=0,02% < AU%g0p = 1%

warunek spetniony
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2.6.15 Znakowanie

W studniach, komorach kablowych, przy wprowadzaniu kabli na przetgcznice oraz w miejscach dostepnych
podczas eksploatacji na proj. kablach telekomunikacyjnych i zasilajgcych nalezy umiesci¢ przywieszki
identyfikacyjne zawierajgce tabliczki oznaczeniowe.

Przywieszki identyfikacyjne powinny by¢é wykonane w sposdb estetyczny i trwaly, gwarantujacy
dtugowiecznos¢ w warunkach panujgcych w studniach kablowych. Przywieszki identyfikacyjne nalezy
mocowaé za pomocy wigzadet do kabli i ztagczy w sposéb trwaty, utrudniajacy przemieszczanie sie
przywieszek. Na kablach przywieszki nalezy umieszczaé po obu stronach ztgczy.

DROMOST Sp. z 0.0.
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2.6.16 Oznakowanie punktéw kamerowych

Przy kazdej nowo zainstalowanej kamerze monitoringu powinna znalez¢ sie tabliczka informacyjna zgodnie z
przyjetym standardem oznaczeniowym w miescie. Na rysunku ponizej przedstawiono standard oznaczen.

DROMOST Sp. z 0.0.
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2.6.17 Uwagi koncowe

W przypadku zaistnienia watpliwosci z interpretacjg zawartosci projektu nalezy bezwzglednie
konsultowac sie z projektantem prac teletechnicznych P. Piotrem Karbowiakiem tel. 504 714 485 lub
elektroenergetycznych P. Dariuszem Zawadg tel. 600 220 171.

O terminie rozpoczecia prac Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przed przystgpieniem do prac zapoznac sie szczegdétowo z warunkami przytgczenia obiektu.
Przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Po wykonaniu inwestycji zaktualizowaé¢ projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji
powykonawcze;.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z projektem z zachowaniem zasad BHP przy wykonawstwie prac
elektrycznych

Wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikajgce na etapie realizacji nalezy uzgodnic
z projektantem.

2.6.18 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

2.6.18.1 Podstawa prawna opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.

682 z pdiniejszymi zmianami) wynika obowigzek sporzadzenia informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego.

Niniejsze informacje opracowane zostaty w sposdb okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

2.6.18.2 Zakres prac

Zakres prac zostat wyszczegdlniony w pkt. 2.5 niniejszego opracowania.

2.6.18.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

podczas prowadzenia prac s3: istniejgce sieci kablowe doziemne, wykopy, nieuregulowany teren i ruch

kotowy.

2.6.18.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen

Przed przystgpieniem do realizacji robdét zwigzanych z wykonywaniem inwestycji nalezy przeprowadzi¢

instruktaz pracownikow zwracajgc szczegdlng uwage na moggce wystgpic zagrozenia zdrowia i zycia. Zwrdcic

nalezy szczegblng uwage na zaopatrzenie i dostepnosc do srodkow pierwszej pomocy.

Podczas prowadzenia wszystkich prac zwigzanych z budowg inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac

aktualnych przepisow BHP.

Ponizsze wskazania dotyczg przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji inwestycji, okreslajg

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

2.6.18.5 Zagrozenia uderzeniami spadajacymi przedmiotami

Miejsca zagrozen:

stanowiska montazowe,
stanowiska wytadowcze,
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stanowiska prace przy sktadowaniu materiatow.

Czas wystepowania:

zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

2.6.18.6 Zagrozenia wynikajace z prac sprzetu mechanicznego

Miejsca zagrozen:

stanowiska prac przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego (wciggarki),
stanowiska prac przy pracy podnosnikow i dzwigdw.

Czas wystepowania:

zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

2.6.18.7 Zagrozenia powodujace urazy ciata

Miejsca zagrozen:

stanowiska prac w poblizu urzgdzen mechanicznych,
poruszajgce sie srodki transportu,

ostre wystajgce elementy,

Sliskie i nieréwne powierzchnie,

spadajgce przedmioty,

osuniecia ziemi (przy prowadzeniu wykopow).

Czas wystepowania:

zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy.

2.6.18.8 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Osobg bezposrednio odpowiedzialng za prowadzenie prac i przestrzeganie przepiséw BHP jest Kierownik

Budowy, posiadajagcy wymagane uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie.

Kierownik Budowy powinien ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na
budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio Kierownik Robét oraz Majster, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kierownik Budowy przed przystgpieniem do wykonywania robot jest zobowigzany opracowad
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych
przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach
budowlanych itp.

Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem.

Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen podaje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno by¢ prowadzone
w formie instruktazu — na stanowisku, na ktdrym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na
podstawie szczegdtowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Szkolenie powinno
uwzgledniaé nastepujace etapy:
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» rozmowy wstepne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi
pracownikami,

> pokaz i objasnienie przez instruktora catego procesu pracy, ktéry ma by¢ realizowany przez
pracownikéw,

> probne wykonywanie procesu pracy przez pracownikéw przy korygowaniu przez instruktora
sposobdéw wykonywania pracy,

» samodzielne prace pracownikéw pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami,

> Jezeli pracownik wykonuje prace na rdéznych stanowiskach, szkolenie powinno uwzgledniaé
wszystkie rodzaje prac, ktére bedg nalezaty do zakresu obowigzkéw pracownika.

> Sposob realizacji szkolenia i czas trwania poszczegdlnych jego czesci powinny by¢ dostosowane
do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz zagrozen
wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

e Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikow z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegélnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkdw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp.

e W dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen
w zakresie bhp itp.

e Kazdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:

» posiadac kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynnosci,
posiadac aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokosciowych,

odby¢ szkolenie w zakresie BHP,

odby¢ szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z czestotliwoscig uzasadniong

zmiang charakteru zagrozen.

e Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane
w ksigzce instruktazu i potwierdzone przez pracownika wtasnorecznym podpisem.

e Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan BIOZ opracowany przez Kierownika
Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie s przechowywane wyzej
wymienione dokumenty powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

VYV V VY

2.6.18.9 Wskazania $srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich sgsiedztwie wynika z
obowigzujgcych przepisow i jest niezbedne dla zapewnienia bezpiecznej
i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkg pomoc lub ewakuacje na skutek zaistnienia nieprzewidzianych
wypadkéw i zagrozen (np. pozaru, wybuchu, lub innych awarii).
Zakres robot inwestycyjnych dla catego zamierzenia budowlanego wymaga nastepujgcych s$rodkéw
technicznych i organizacyjnych wynikajgcych z prowadzenia robét budowlanych w warunkach zagrozenia:
e uderzenia spadajgcymi przedmiotami:
> przed przystgpieniem do prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji i urzadzen,
> elementy moggace stworzy¢ zagrozenie nalezy trwale mocowac,
> roboty wykonywaé w odziezy ochronnej (rekawice, kaski itp),
» prace montazowe wykonywac zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem indywidualnym,
e wynikajace z prac sprzetem mechanicznym:
> prace mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami,

DROMOST Sp. z 0.0.
-18 -



- ZWP Naramowice - Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -

2.6.18.10

dokumenty potwierdzajgce przygotowanie zawodowe pracownikow do wykonywanych
czynnosci muszg by¢ sprawdzone przez Kierownika Budowy,

teren prac sprzetu musi by¢ jednoznacznie oznakowany,

zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigéw i koparek w zasiegu dziatania ich
ramion,

w przypadku prac w porach o ograniczonym natezeniu Swiatta dziennego teren nalezy oznakowac
tzw. oznakowaniem nocnym (Swiatta pulsujace),

zagrozenia powodujgce urazy ciata:

>

>
>

>
>

przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzglednie nalezy stosowacd przeznaczong w tym celu odziez
ochronng,

poruszac sie w miejscach wyznaczonych,

stosowac wytgcznie urzadzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta (np.
ostony na czesci wirujgce maszyn),

miejsca niebezpieczne (doty, wykopy) jednoznacznie oznakowad,

wystajace, ostre krawedzie nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie oston lub ogrodzenie.

Stosowane instrukcje

W przypadku zaistnienia zagrozen zycia lub zdrowia majg zastosowanie nastepujgce instrukcje:

Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku:

>
>
>

procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja,
procedura postepowania powypadkowego,
telefony alarmowe.

Instrukcja postepowania na wypadek pozaru:

>
>
>

alarmowanie wewnetrzne i zewnetrzne,
zastosowanie sprzetu p. poz.,
telefony alarmowe.

Instrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen:

>
>

>

awaria sprzetu technicznego,
zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej,
zdarzenia losowe.

Za zapoznanie pracownikow z trescig instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie instruktazy

stanowiskowych badz inna wyznaczona osoba.

3. ZESTAWIENIA
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Zestawienie odcinkéw

punkt poczatkowy punkt koricowy dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. profil nr kabla
g d g d g d 5 1x HDPE 110/6,3 tozeni
istn. k i 1x Pakiet 7x12/8 R zapasy zapasy
A B ZDM/WZKiB pierwsza rura pierwsza rura kolejna rura pierwsza rura kolejna rura kolejna rura kolejna rura stup 3x HDPE 40/3,7 2x DVR 110 1x HDPE 40/3,7 2x HDPE 40/3,7 studnia/stup/ Kablowe na spaw odcinek rodzaj kabla -
HDPE 110/6,3 DVR 110 DVR 110 HDPE 40/3,7 HDPE 110/6,3 HDPE 40/3,7 pak. MR 7x12/8 3x HDPE 40/3'7 szafa ey
Istn. szafa telekomunikacyjna ZDM nr SR.D16 5o 5o 100
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja ° ° ° ° ° ° ° ° : ° ° . ° ¢ ° ¢ ¢
Szafa Studnia podszafkowa 2,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 30,0 - 34,0
Studnia podszafkowa SKnr69/2 20,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 22,0
SK nr 69/2 SKnr 69/1 18,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 20,0
SK nr69/1 SKnr 69 18,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 20,0
SK nr 69 SKnr70 14,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 16,0
SKnr70 SKnr71 24,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 26,0
sknr71 SKnr AL - 100,0 - - - - 600,0 100,0 - 100,0 - - - 2,0 - - 102,0 Z-XOTktsd-72) OKT-401
SKnr Al SKnrA2 - 100,0 - - - - 600,0 100,0 - 100,0 - - - 2,0 - - 102,0
SK nr A2 SKnrA3 - 100,0 - - - - 600,0 100,0 - 100,0 - - - 2,0 - - 102,0
SKnr A3 SKnr A4 - 100,0 - - - - 600,0 100,0 - 100,0 - - - 2,0 - - 102,0
SK nr A4 SKnr A5 - 36,0 - - - - 216,0 36,0 - 36,0 - - - 2,0 - - 38,0
SK nr AS Szafa - - 1,0 1,0 - - - - - - 1,0 - - 2,0 30,0 - 33,0
Proj. szafa teletekomunikacyjna WZKiB
SZK-19 - - - - - - - - - - - - - 5,0 - 5,0 10,0
na wys. bud. przy ul. Bfazeja 10L
SUMA 96,0 436,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2616,0 436,0 0,0 436,0 1,0 0,0 0,0 34,0 60,0 10,0 637,0
punkt poczatkowy punkt koricowy dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. profil nr kabla
" N " N " N N 1x HDPE 110/6,3 tozeni
istn. k li 1x Pakiet 7x12/8 wylozenie zapasy zapasy
A B ZDM/WZKiB pierwsza rura pierwsza rura kolejna rura pierwsza rura kolejna rura kolejna rura kolejna rura stup 3 HDPE 40/3,7 2x DVR 110 1x HDPE 40/3,7 2x HDPE 40/3,7 studnia/stup/ Kablowe na spaw odcinek rodzaj kabla -
HDPE 110/6,3 DVR 110 DVR 110 HDPE 40/3,7 HDPE 110/6,3 HDPE 40/3,7 | pak. MR 7x12/8 p——— /3’7 szafa pawy
Proj. szafa teletekomunikacyjna WZKiB
SZK-19 - - - - - - - - - - - - - 5,0 - - 5,0
na wys. bud. przy ul. Bfazeja 10L
Szafa SK nr A5 1,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 3,0
SKnr A5 Stup 1,0 - - - - - - - - - - - 1,0 2,0 - - 3,0 uTp UTP-5610s
Proj. stup prosty (kamera)
wys. 8,0 m - - - - - - - - 5,0 - - - - 2,0 - - 7,0
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L
SUMA 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 1,0 11,0 0,0 0,0 18,0
punkt poczatkowy punkt koricowy dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. profil nr kabla
g d g d g d 5 1x HDPE 110/6,3 tozeni
istn. k i 1x Pakiet 7x12/8 R zapasy zapasy
A B ZDM/WZKiB pierwsza rura pierwsza rura kolejna rura pierwsza rura kolejna rura kolejna rura kolejna rura stup 3% HDPE 40/3,7 2x DVR 110 1x HDPE 40/3,7 2x HDPE 40/3,7 studnia/stup/ Kablowe na spaw odcinek rodzaj kabla -
HDPE 110/6,3 DVR 110 DVR 110 HDPE 40/3,7 HDPE 110/6,3 HDPE 40/3,7 pak. MR 7x12/8 3x HDPE 40/3'7 szafa ey
Proj. szafa teletekomunikacyjna WZKiB
SZK-19 - - - - - - - - - - - - - 5,0 - - 5,0
na wys. bud. przy ul. Bfazeja 10L YKSLYekw
Szafa SK nr AS 1,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 3,0 16x1,0 mm2
+
SKnr AS Stup 1,0 - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 3,0 Kabel konc. -
Proj. stup prosty (syrena alarmowa) 50 Ohm
wys. 8,0 m - - - - - - - - 8,0 - - - - 2,0 - - 10,0 HYPERFLEX
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L
SUMA 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 0,0 0,0 21,0
punkt poczatkowy punkt koricowy dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. trasowa dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. dt. inst. profil nr kabla
" N " N " N N 1x HDPE 110/6,3 tozeni
istn. k li 1x Pakiet 7x12/8 wylozenie zapasy zapasy
A B ZDM/WZKiB pierwsza rura pierwsza rura kolejna rura pierwsza rura kolejna rura kolejna rura kolejna rura stup 3 HDPE 40/3,7 2x DVR 110 1x HDPE 40/3,7 2x HDPE 40/3,7 studnia/stup/ Kablowe na spaw odcinek rodzaj kabla -
HDPE 110/6,3 DVR 110 DVR 110 HDPE 40/3,7 HDPE 110/6,3 HDPE 40/3,7 | pak. MR 7x12/8 p——— /3’7 szafa pawy
Proj. ZKP przez ENEA
) ) - - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 2,0
zgodnie z osobnym opracowaniem
ZKP Szafa - - - - 1,0 - - - - - - 1,0 - 2,0 - - 3,0 YKYzo
Proj. szafa teletekomunikacyjna WZKiB 3x6,0 mm2
SZK-19 - - - - - - - - - - - - - 2,0 - - 2,0
na wys. bud. przy ul. Bfazeja 10L
SUMA 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 6,0 0,0 0,0 7,0




Zestawienie materiatéw

L.p. |Pozycja Jednostka llosé
1 |Bloczek M4 szt. 660,0
2 Dno studni kablowej SKR-1 z osadnikiem szt. 4,0
3 |Dno studni kablowej SKR-2 z osadnikiem szt. 1,0
4 Rurka wspornikowa szt. 10,0
5 |Uchwyt dwukablowy szt. 10,0
6 |Zaprawa do wymurowania studni SKR-1 kpl. 4,0
7 |Zaprawa do wymurowania studni SKR-2 kpl. 1,0
8 |Strop studni SKR-1 z zelbetowego prefabrykatu szt. 4,0
9 |Strop studni SKR-2 z zelbetowego prefabrykatu szt. 1,0
10 |Drabinka kablowa do studni szt. 5,0
11 [Rama studni SKR-1, kl. B125, technologia zeliwna szt. 4,0
12 |Pokrywa studni SKR-1, kl. B125, technologia zeliwna szt. 4,0
13 |Zabezpieczenie studni SKR-1 z wykorzystaniem pokrywy, zamykanej ktédka systemowg kpl. 4,0
14 |Rama studni SKR-2, kl. B125, technologia zeliwna szt. 1,0
15 |Pokrywa studni SKR-2, kl. B125, technologia zeliwna szt. 1,0
16 |Zabezpieczenie studni SKR-2 z wykorzystaniem pokrywy, zamykanej ktédka systemowg kpl. 1,0
17 |Masa bitumiczna, modyfikowana kauczykiem syntetycznym (tzw. abizol) m2 29,0
18 |[Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 (czarna), odcinki dt. 6,0 m m 436,0
19 [Rura ostonowa RHDPEwp 40/3,7 — wyréznik np. koloru czerwonego, rowkowana, z warstwa poslizgowa m 438,0
20 |Rura ostonowa RHDPEwp 40/3,7 — wyrdznik np. koloru niebieskiego, rowkowana, z warstwa poslizgowa m 437,0
21 |Rura ostonowa RHDPEwp 40/3,7 — wyr6znik np. koloru zielonego, rowkowana, z warstwa poslizgowa m 436,0
22 |Rura ostonowa RHDPEwp 40/3,7 — wyrdznik np. koloru z6ttego, rowkowana, z warstwa poslizgowa m 436,0
23 |Rura ostonowa RHDPEwp 40/3,7 — wyr6znik np. koloru biatego, rowkowana, z warstwa poslizgowa m 436,0
24 |Rura ostonowa RHDPEwp 40/3,7 — wyr6znik np. koloru pomaranczowego, rowkowana, z warstwa poslizgowa m 436,0
25 |Pakiet mikrorurek 7x12/8 m 436,0
26 |Rura karbowana DVR 110 m 2,0
27 |Ztaczka prosta do rury RHDPEp 110/6,3 szt. 75,0
28 |Ztaczka prosta do rury RHDPEwp 40/3,7 szt. 24,0
29 |Ztaczka prosta do pakietu mikrorurek 7x12/8 kpl. 4,0
30 [Tasma ostrzegawcza z napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”, pomaranczowa, szer. 20 cm m 437,0
31 |Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY”, pomarariczowa, szer. 20 cm m 452,0
32 |[Puszka elektroinstalacyjna szt. 14,0
33 |Szafa telekomunikacyjna SZK-19, wys. 42U, z fundamentem, wentylowana i ogrzewana kpl. 1,0
34 [Wktadka klucza systemowego WZKiB do szafy kpl. 1,0
35 |Stup prosty, stalowy, ocynkowany, wys. 8,0 m, z fundamentem kpl. 1,0
36 [Syrena elektroniczna DSE 1200 - kompletny blok sterujgcy, do montazu w szafie kpl. 1,0
37 |Syrena elektroniczna DSE 1200 - kompletny blok gtosnikéw (8 szt.), do montazu na stupie kpl. 1,0
38 |Uktad kontroli tadowania/roztadowania kpl. 1,0
39 |Przetwornica podnoszaca napigcie 24/48V DC/DC 300W kpl. 1,0
40 (Zasilacz 230V AC/ 24V DC kpl. 10
41 [Akumulatory litowo-fosforozelazowe 3,3V/100Ah - modut podtrzymania zasilania do syreny elektronicznej DSE 1200 szt. 8,0
42 |Kamera statopozycyjna, zasilana z POE, komplet z uchwytem/obejma stupowa kpl. 1,0
43 |Przefacznik sieciowy, zarzadzalny, z POE, komplet z zasilaczem kpl. 1,0
44 |Modem GSM, komplet z zasilaczem kpl. 1,0
45 |Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd-72) m 637,0
46 |Przetacznica panelowa PS-19/72/3U szt. 2,0
47 |Organizer patchcordéw szt. 2,0
48 |Adapter LC/PC szt. 144,0
49 |Pigtail LC/PC, dt. 1,5 m szt. 144,0
50 [Ostonka spawu 0S-45 szt. 144,0
51 |Stelaz zapasu SZ-2 szt. 2,0
52 [Kabel telekomunikacyjny, zewnetrzny, UTP, kat. 5e m 18,0
53 |Kabel sygnalizacyjny YKSLYekw 16x1,0 mm2 m 21,0
54 [Kabel koncentryczny 50 Ohm typu HYPERFLEX m 21,0
55 |Kabel zasilajacy YKYzo 3x6 mm2 m 7,0
56 |Peszel odporny na promieniowanie UV m 2,0
57 |Opaski kablowe OK-1 z opisem typu kabla szt. 20,0
58 [Instalacja uziemiajgca z uziomami pionowymi kpl. 2,0
59 |Gniazdo serwisowe do szafki telekomunikacyjnej szt. 1,0
60 [Roztgcznik izolacyjny EFD 10 16A szt. 1,0
61 |Ogranicznik przepie¢ DSH TN 255 typ 1 kombinowany szt. 1,0
62 | Wytacznik réznicowopradowy B6 / 1N 30 mA szt. 1,0
63 | Wytacznik nadmiarowo-pradowy ETIMAT 6 B2 szt. 1,0
64 [Wytacznik nadmiarowo-pragdowy ETIMAT 6 B6 szt. 2,0
65 | Wytacznik nadmiarowo-pradowy ETIMAT 6 C6 szt. 1,0
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Poznan, zgodnie z datg w podpisie

Dromost sp. Z 0.0.
ul. Tréjpole 3 B
61-693 Poznan
ZDM-24-142811

|

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zintegrowanego wezta przesiadkowego
Poznan Naramowice — przediuzenie warunkow technicznych dla budowy kanatu technologicznego

W odpowiedzi na Panistwa pismo (e-mail} nr ZWP.NAR.WT.015.1.TW.23 z dnia 05.07.2023r. (wplyw do
ZDM w dniu 05.07.2023r., UNP ZDM-24-133382) w ww. sprawie Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
informuje, iz przediuza wazno$¢ warunkéw na budowe kanatu technologicznego na 12 miesiecy tj. do dnia

15.07.2025r.

Otrzymuija:
1. Adresat.
2. RITS (15.07.2024r.) wm
3. Wala

Pismo =zostatlo sporzadzone w postaci elektronicznej

Naczelnik Wydziatu Uzgodnien Zewnetrznych

Podpisane przez: Adam Jan
Andrzejewski
Data: 2024.07.23 07:34.19 CEST

i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dorgczony moze byé rowniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu teleinformatycznego, zgodnie

z art. 39° Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Sprawe prowadzi: Macudzinska Klaudia, stanowisko ds. uzgodnier zewnetrznych tel. 61 64 77 283

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

tel. +48 61 646 33 44 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl













URZAD MIASTA POZNANIA xR
WYDZIAL ZARZADZANIA , p Z ﬁ a n
KRYZYSOWEGO | BEZPIECZENSTWA ;

Znak sprawy: ZKB-11.2635.2.53.2023

Poznat, 09-07-2024 r AN WErmw00

Nr rej.: 09072403268
DROMOST SP. Z 0.0.
UL. TROJPOLE 3B
61-693 POZNAN

dot. budowy Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego Poznain Naramowice

W odpowiedzi na pismo ZWP.NARWT.017.1TW.23 z dnia 05.07.2024r., Wydziat
Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa Urzedu Miasta Poznania podtrzymuje zapisy
oraz przedluza wazno$é¢ warunkdow technicznych ZKB-1.2635.2.53.2023 2z dnia
27.07.2023r.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z Prawem Budowlanym, normami
branzowymi oraz zgodnie z dostarczonymi we wczesnieiszej korespondenciji: ,Wytycznymi
do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej - WZKiB_ZDM_2.0_16.05.2023".

Waznos$¢ warunkow technicznych ustala sie do dnia 27.07.2025r.

Z powazaniem

\.
\

. k.\_'l (_/r,""é- .
Mlcha%i emanski

Z-ca Dyrektora Wydziatu i;'Zarzqdzania Kryzysowego
i Bezpicczenistwa

Zat. 0
Sprawe prowadzi: Mariusz Kukuczka

Urzad Miasta Poznania, Wydzial Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa, ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan,
fel. +48 61 878 50 27, fax +48 61 878 50 35, zkb@um.poznan.pl, www.poznan.pl









Rejon Dystrybucji Poznan tel. 48 /61 884 38 00

Enea ENEA Operator sp. z 0.0.

Oddziat Dystrybucji Poznan rd.poznan@operator.enea.pl

Operator Rejon Dystrybucji Poznan

61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Poznan, 20.10.2023

numer 50294/2023/0D5/ZR1 DROMOST Sp. 7 0.0.

ul. Tréjpole 3B
61-693 Poznan

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci ENEA Operator sp. z
0.0. obiektu zintegrowany wezet przesiadkowy Poznah- Naramowice zlokalizowanego
w miejscowosci Poznan ul. Blazeja dz. nr 4/1.

W odpowiedzi na ztozony wniosek o okreslenie warunkdéw przytgczenia informujemy,
ze istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. wnioskowanego
obiektu.

W zatgczeniu przesytamy warunki przytgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do
sieci. Projekt umowy o przytgczenie do sieci zaktada, ze wybor wykonawcy przytacza
dokonany zostanie przez ENEA Operator sp. z 0.0.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przytgczenie tj. zobowigzaniu
sie Klienta do zawarcia umowy o swiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 90 dni od dnia wystania
informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator sp. z 0.0. przylgczenia informujemy,
iz umowa o przytgczenie moze zosta¢ zawarta w catym okresie waznosci warunkow
przytaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku gdy reprezentacja Panstwa firmy dysponuje podpisem kwalifikowanym
mogacym by¢ uzywanym przez podpisujgcego jako podpis, ktérego skutek prawny
jest rownowazny podpisowi wtasnorecznemu co wynika z ustawy z 5 wrzesnia 2016 r.
o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1797),
ktéra zostata wydana zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakc;ji elektronicznych na rynku wewnetrznym, po

akceptacji przedmiotowych warunkéw przytaczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o podpisanie umowy
podpisem kwalifikowanym i przestanie jej na adres mailowy

kontakt@operator.enea.pl. W przypadku, gdy przedstawiciele Panstwa firmy nie
dysponujg podpisem kwalifikowanym, po akceptacji przedmiotowych warunkow
przytaczenia i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie,
prosimy o jej wydrukowanie w dwoéch egzemplarzach, uzupetnienie w zakresie
dotyczgcym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator sp. z 0.0. obu egzemplarzy
W wersji papierowej.

W przypadku braku akceptacji warunkédw przytagczenia i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytgczenie prosimy o wystgpienie na adres
mailowy kontakt@operator.enea.pl z okresleniem wszystkich rozbieznosci i
propozycjami ich rozwigzan.

Warunki przedstawione w umowie sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkow
przytgczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, ze
oferowane warunki cenowe w zakresie optaty za przytgczenie sg aktualne w okresie
waznosci obecnie obowigzujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782-23-77-160 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN


mailto:kontakt@operator.enea.pl
mailto:kontakt@operator.enea.pl

zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 17.12.2022 W razie zmiany Taryfy dla ustug
dystrybucji energii elektrycznej dla ENEA Operator sp. z 0.0. zastosowane bedg
optaty i ceny aktualne w chwili zawierania umowy o przytgczenie do sieci.

Stawka podatku od towardw i ustug VAT na dzien 20.10.2023 wynosi 23 %.

Kwota optaty za przytgczenie do sieci wynosi netto 104,06 zt, co po uwzglednieniu
w/w stawki podatku VAT daje kwote optaty brutto w wysokosci 127,99 zt.

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT
wskazana kwota optaty brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace
wysokos$ci optaty za przylgczenie mozna uzyskaé¢ w Rejonie Dystrybucji Poznan.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Poznan
nr telefonu 61 850 40 00

Tres¢ obowigzujgcej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej spotki: www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,
Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobe posiadajgcg stosowne
umocowanie
Szczegotowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego

Sprawe prowadzi : Dariusz Balinski tel. 618843979

zatgczniki:
warunki przytgczenia nr 50294/2023/0D5/ZR1
projekt umowy o przytgczenie
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ENEA Operator Sp. z o.0. Poznan, dnia 20.10.2023 r.
Oddzial Dystrybucji Poznan 50294/2023/0D5/ZR1
Rejon Dystrybucji Poznan

Dziat Rozwoju i Inwestycji

61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznegl ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : Zintegrowany wezetl przesiadkowy Poznan- Naramowice
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Blazeja dz. nr 4/1
warunki dotycza . przytaczenia obiektu projektowanego

moc przylaczeniowa : 2 kW na napieciu 0,4 kV
grupa przylaczeniowa : V

V1.

VII.

VIII.

XI.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istnigjgcalinia kablowa nn w ul. Btazeja (obwod ze stacji MST 3109).
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przytacza :
-zabudowa¢ w pasie drogowym dz. 2/18 lub 2/17, w migjscu ogélnodostepnym i bezkolizyjnym,
wol nostoj gce zkacze kablowo-pomiarowego typu ZK 1x-1P,
-wykona¢ przelotowe wcigcie w istn. kabel nn 4x120mm2 AL, pomi¢dzy szafa kablowa SK4 nr
3417 i ztaczem kablowym ZK 1b na dz.2/16, do proj. ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK 1x-1P;
wcigcie wykonat kablem typu NAY 2Y -J 4x150mm2,
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-przygotowa¢ migjsce dla zabudowy ztgcza kablowego; obiekt zasili¢ zalicznikowo z projektowanego
Ztgcza kablowo-pomiarowego typu ZK 1x-1P.
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGI| ELEKTRYCZNEJ
- zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w  kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-w projektowanym ztagczu kablowo-pomiarowym typu ZK 1x-1P.
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-zainstalowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy ( licznik dostarczy i zabuduje w ztaczu
kablowo-pomiarowym wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym ENEA Operator Sp. z 0.0.).
RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 3* 10 A usytuowane przy zestawie licznikowym,
-zabezpieczenie glowne w ztaczu 3*20 A.
Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowac instalacyjne ograniczniki mocy.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
WARTOSCI DO OBLICZEN
-rezystancja dodatkowego uziemienia roboczego ztgcza kablowo-pomiarowego : maks. 30 ohm
DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemié ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zaklocenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaklécen do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
50294/2023/0D5/ZR1 DB



powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j
standardowych parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoS§ci  poszczeg6lnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowane;j
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstaw¢ do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktore sa publikowane na
stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektantao
zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okre$lonych w
tych Standardach.

Data waznos$ci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.
Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobe posiadajaca stosowne umocowanie
Szczegotowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego

50294/2023/0D5/ZR1 DB
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Prezydent Miasta Poznania
Zarz d Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Pozna

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.563.2025
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

dla sprawy NR ZG-OPK.4105.563.2025

rvLila 4 1 1=u<=4u.

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl/a: Matgorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynaciji Projektéw dziatajgcy/a z upowaznienia

Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: Dromost Sp. z o.0.
ul. Tréjpole 3B
61-693 Pozna
2. Termin zako czenia narady koordynacyjnej: 17-04-2025

3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ Oswietlenia, Sie¢ monitoringu oraz Kanat Technologiczny projektowane dia zadania:
"Infrastruktura w ramach dowigzania drogowego, pieszego i rowerowego do projektowanej
przez PKP PLK S.A. infrastruktury w ramach projektu ,Prace na obwodnicy towarowe;j
Poznania” dla budowy Zintegrowanego Wezia Przesiadkowego Poznarn-Naramowice".

1. UWAGA !!!

Uzgodnione na 2 Naradach ZG-OPK.4105.1379.2023 (dn.10.10.2023r.) i ZG-OPK.
4105.294.2024 (dn.20.03.2024r.) przebiegi sieci KT i Oswietlenia sg do cze$ciowej zmiany
(odcinkowej likwidacji w obecnym przebiegu) zaznaczonej na Planszy Uzbrojenia.

Jest to aktualizacja przebiegu sieci w zwigzku z obowigzkowym dostosowaniem Projektu

Budowlanego dot. ZWP Poznan-Naramowice do zgodno$ci z :

- obowigzujagcym MPZP "Ulica Nowa Naramowicka - cze$¢ potudniowa” (WUIA UM

Poznania),

- Koncepcjg budowy Il Etapu Tramwaju na Naramowice (do Umultowa) (ZTM Poznan

09.2023r.),

- Programem Funkcjonalno-Uzytkowym dla budowy Il Etapu Tramwaju na Naramowice

(ZTM Poznan 12.2024r.)

w zakresie zachowania odlegtosci oraz braku kolizji z przyszlym przebiegiem korytarza linii

tramwajowej.

2. Uzgodniony Kanat Technologiczny z Narady ZG-OPK.4105.1379.2023 (dnia

10.10..2023r.)

nie zmienia sie na odcinku 160m od strony ulicy Btazeja/Aleja Praw Kobiet

z obecnie projektowanym przebiegiem sieci.

3. Uzgodnione Oswietlenie z Narady ZG-OPK.4105.294.2024 (dnia 20.03.2024r.)
nie zmienia sie na odcinku 175m od strony ulicy Btazeja/Aleja Praw Kobiet

z obecnie projektowanym przebiegiem sieci.
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

Obszar na péinocy miasta Poznania w dzielnicy Naramowice - w rejonie pomiedzy ulicg Btazeja/Aleja Praw Kobiet od potudnia a
istniejgcg linig kolejowg PKP nr 395 Zieliniec-Kiekrz od pdétnocy. Od zachodu i wschodu obszar pomiedzy zabudowaniami Btazeja 10A-

10L a wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi Btazeja 6A-6H.

4, Dane inwestora:

Miasto Poznarn

ul. Plac Kolegiacki 17

61-841 POZNAN

Poznaf

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotycz ce zgtoszonego wniosku:

A¥.ob. 20257,



PSG Pawet Cieslik 02.04.2025:

- szczegdiowaq lokalizacje (przebieg i glebokost) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw probnych,

- w miejscach zblizen/skrzyzowari do sieci gazowej zachowaé odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640},

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowa¢ dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest zglosic si¢ do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pdinoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Kloczko 03.04.2025:
Bez uwag

VEOQLIA Matgorzata Stopiriska-Khrystych 09.04.2025:
Bez uwag

PCSS Marek Kuberka 10.04.2025:
Bez uwag

FIBERHOST S.A. Julia Pakula 13.04.2025:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzieri 13.04.2025, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastrukiura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

WSS S.A. Julia Pakuta 13.04.2025:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, infarmuje, iz na dzien 13.04.2025,

we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,

na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
{tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski 14.04.2025:
Bez uwag

RCI Waojciech Nowotarski 14.04.2025:
Bez uwag

AQUANET Dominika Strozik 14.04.2025:
Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywac recznie zachowujgc minimalng odlegtos¢ pionowa
0,3m.

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 14.04.2025:

- prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzié po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegoing
ostroznoécia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

- kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomic o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstale w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

MPK Jerzy Pietrowiak 14.04.2025:
Zgodnie w ustaleniami/uzgodnieniem Zarzadu Miejskiego w Poznaniu,

GEOPOZ Pawet Gandecki 15.04.2025:
Bez uwag

AF- M. 2025



ENEA Stawomir Frackowiak 15.04.2025:

W miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywng odlegloseé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2, kierujac korespondencig na
adres rd.poznan@operator.enea.pl zalaczajac protokol z Narady Koordynacyjnej wraz z mapa.

ORANGE Jacek Madajski 15.04.2025:
Podmiot ten nie sklada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN $.A. Konrad Kwiatkowski 15.04.2025:
Bez uwag

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 17.04.2025:

Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:

- uzgodnienie dotyczy uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedacego obecnie i docelowo w administracji ZDM,

- projektowane uzbrojenie nalezy wykonac przed lub najpoznie] w trakcie budowy ukiadu drogowego,

- w przypadku realizacji projekiowanego uzbrojenia przed w/w inwestycjg drogowa oraz w zakresie nie objetym przebudowg wszystkie
naruszone nawierzchnie w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami Wydzialu Remontow i
Utrzymania Drég Zarzadu Drég Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdujacym sig na stronie internetowej ZBM

pod adresem:hitps://zdm.poznan.pl/pVkatalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich
lub

https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich

- odtworzeniu podlegajg wszystkie elementy pasa drogowego, kitére ulegng uszkodzeniu podczas prowadzonych prac,

- odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej, a w
przypadku gdy objete sg one gwarancja — gwarantowi,

- w przypadku wykonywania prac uzbrojeniowych w trakcie realizacji w/w inwestycji drogowej, prace nalezy przeprowadzi¢ bezwzglgdnie
na warunkach i w uzgodnieniu z Wykonawca przebudowy ukiadu drogowego/komunikacyjnego,

- projekt techniczny budowy oéwietlenia drogowego, zawierajacy obliczenia fotometryczne, potwierdzajace rozstaw slupow
oswietleniowych nalezy uzgodnié oddzielnie w Zarzadzie Drog Miejskich - Wydziale Utrzymania Infrastruktury Drogowej. W przypadku
koniecznosci zmiany rozstawu stupow oéwietleniowych konieczne bedzie ponowne uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej,

- nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagar dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposrednim ich sagsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terendw Zieleni Zarzadu Drog Miejskich z dnia 02.04.2025r. (w
zalgczeniu),

- przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé wycinki oraz zabezpieczy¢ zieler zgodnie z POZ. Oba wykona¢ zgodnie z uzgodniong
dok. projektowa "Infrastruktura w ramach dowigzania drogowego, pieszego i rowerowego do projektowanej przez PKP PLK S.A.
infrastruktury w ramach projektu ,Prace na obwodnicy towarowej Poznania” dla budowy Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego Poznan-
Naramowice”,

przed przystapieniem do robét nalezy zglosi¢ sie do inspektora Wydziatu Terendw Zieleni, w celu okreslenia szczegdlowych warunkow
zabezpieczenia i odtworzenia zieleni (tel. do inspektora: Ewa Zalewska 795 525 651).

MJ 61628658

*zatgcznik do uwag do protokotu: "Opinia Wydziatu Terenéw Zieleni ZDM(31).pdf"
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Matgorzata Gulczytiska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2024 r. poz. 1151) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespolu keordynujacego .

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.lnwentaryzacja
przewoddw uktadanych w wykopie musi byé dokonana przed ich zakryciem.

*Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwentaryzacyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje kaniecznoicia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.
*Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecer dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopow.Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowarh z
istniejacym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie /bez uzycia sprzetu mechanicznego/.
Odkryte przewody zabezpieczyé.

“Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocy $rodkdw komunikacji elektroniczne;.

- Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego.

- Tres¢ protokolu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomocg $rodkéw komunikacii elekironiczne;.

- Informacja ¢ podmiotach zawiadomionych o naradzie. ktore w niej nie uczestniczyly:

ORANGE POLSKA S.A,

Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne nie naklada na projektantow/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodniefi
zarzadzajacymi sieciami uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydentafwykonujgcego funkcje Starosty/narad
koordynacyjnych

A1T1.04.2057



Zalacznik z dnia 02.04.2025 do Narady koordynacyjnej nr 563.2025
Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od
obrysu krzewoéw.

— Konieczne jest zabezpieczenie zieleni zgodnie z POZ.

— Obowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pgdéw krzewow.

-~ Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ jedynie w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegoinych etapéw robét, natychmiast po ich zakoriczeniu wykop przy
drzewach nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajna.

— W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczyc¢ je przed przesuszeniem
mokrg wtdkning, warstwa wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.

— Nie dopuszcza sie skladowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopoéw, kostek brukowych, rur itp.

- W rz adku uszkodzenia starsz ch drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokoéci 100
cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systeméw korzeniowych,
zmiany technologii na wykopowa, w konawca zobowi zan ‘est do nasadzenia miod ch drzew
w asach dro o ch Miasta Poznania. Suma obwoddw sadzonych miodych drzew, mierzona na
wysokoéci 100 cm, musi by¢ réwna sumie obwodéw pni drzew uszkodzonych mierzonych na
wysokosci 130 cm. Miode nasadzenia nalezy obja¢ dwuletnig pielegnacjg gwarancyjng, a uszkodzone
roczna pielegnacja rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku obumarcia posadzonych drzew
w okresie pielegnacji gwarancyjnej, muszg by¢ wymienione na koszt wykonawcy. Do wykonania
nasadzen nalezy zatrudni¢ firme ogrodnicza, ktdra jest gwarantem zieleni na terenie rejonu

— W przypadku uszkodzenia miodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokoéci 100 cm od
poziomu gruntu) oraz krzewow, nalezy zleci¢ zakupienie i sadzenie nowego materiatu szkotkarskiego
(o parametrach tozsamych z istniejacymi w terenie), zgodnie z wymaganiami inspektora ZDM.
Drzewa/krzewy nalezy objg¢ dwuletnig pielegnacjg gwarancyjna. Do odtworzenia ww. zieleni nalezy
zatrudnic firme ogrodnicza, ktéra jest gwarantem zieleni na terenie rejonu

— Naruszone trawniki i pobocza nalezy odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza na ziemig
urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podioza, zagospodarowanie we
witasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza sig
korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Drzewa w obrebie prowadzonych prac (tj. w odlegiosci do 3 m) nalezy podla¢ po zakoriczeniu prac.
Dawka wody dla drzewa wynosi 10 litréw na kazdy 1 cm $rednicy pnia drzewa mierzonej na wysokosci
130 cm.

- Szczego6towe wymagania dotyczace ochrony drzew i krzewow na placu budowy, sadzenia i pielegnacii
mitodych roélin oraz odtworzenia terenéw zieleni po zakoriczeniu prac zawarte sg w ,Wytycznych do
projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” dostepnych na stronie ZDM w zaktadce:
Zaméwienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéw - Wytyczne ZDM do projektowania
(htt s://zdm. oznan. lfu load/  czne zielen 2019. df).

— Znaczgce zniszczenia roslin bedg skutkowaly sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
Iwykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe prowadzi:
Ewa Zalewska — z-ca Naczelnika Wydziatu Terenéw Zieleni
tel. 61-647 73 25

AF. i, 2551,
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palwiadcza sie, 2e niniajsza dokumentacfa projektowa byts przedmiotem narady

koordynacyjne] przeprowadzonsj w dniut 17-04.2025
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(Nazwa Jednostki, adres dzenmis narady koordynacy|naj)
e SRR A106.563.2028 Roznan, 17:04-2025
(Zrak sprawy) (Miejacowoid, data)
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T Bibudalpinia ~~— ISTN. UKLAD DROGOWY PO PRZEBUDOWIE w 2022 roku - PROJ. DOWIAZAME DO ULICY BLAZEJA
e PREZYORNT MASTA POZNAMIA PROJ. OBRZEZE CHODNIKOWE
Seoss s e N/ PROJ. PLAC PARKINGOWY WZDLUZ DDR — ROWERY ("Bike&Ride® 15szL)+("SNR"), HULAINOGI ("HopdGo” 20szt)
ok e grodenfiret N o705 08 Al g PROJ. MIEJSCA ODPOCZYNKU WZDLUZ DROGI DIA PIESZYCH-DDP (3 lokalizacje)
mail faki kruazezak @ oost gl ) ]
o | ave PROJ. LACZNIKI POMIEDZY MIEJSCAMI ODPOCZYNKU A DROGA DLA ROWEROW-DDR (1 lokalizacja)
TawemMCtgs Wyt fozytywiel wayRaGH waryRhach ar 1 2 dnia 24 08,2020 ¢
Mm ;";:nr,ﬂ'" Lucfan Gloweoki or upr, 3554 MIE[LEN[E;
S— <51y 501 PROL LOKALZACIA LATARNI OSWETLENIOWYCH ~ SLUPY 2 OPRAWA JEDNOSTRONNA | DWUSTRONNA
Wi ol GEOMAS | PROJ. KABEL OSWIETLENIOWY W RURZE OSLONOWEJ

O— == =23 PROJ. RURA DSEONOWA (odeinki uktodane metodg przecisku, wraz z komorami roboczymi-lqcznie L=30m)

Sik-t BR-2

KANAL TECHNOLOGICZNY:
= PROJ. STUDNIE TYPU SKR-1 ORAZ SKR-2 WPLYNELO
= PROJ. LOKALIZACJA SZAFY DYSTRYBUCYUNEJS ORAZ ZKP gnia A¥.OH 29T
Y PROJ. LOKALIZACJA PUNKTOW ALARMOWYCH / KAMER — SLUP wys.8m
Konaty Technologicznego

nie zmienia sie no odcinku 160m

Oswietieni

nie zmienia si¢ na odcinky 175m

x KANAL TECHNOLOGICZNY

=x X STUDMIE TYPU SKR-1 ORAZ SKR-2
o LOKALIZACJA SZAFY DYSTRYBUCYINEJ ORAZ ZKP
* LOKALIZACJA PUNKTOW ALARMOWYCH / KAMER — SLUP wys.8m

LOKALIZACJA LATARNI OSWIETLENIOWYCH ~ SLUPY Z JEDNOSTRONNA | DWUSTRONNA OPRAWA LED (16szt.)

I DROMOST sp. zo.0. Data:
Wykonawca: il UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAK 02.2025
TEL; +48 61 B27-76-70, FAX: +48 61 B27-76-T1
REGON630536655 NIP731-00-42-784 KRSGO00175056
Miasto Poznan Stadium:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17 BB
61-841 Poznah
Projekt budowy
Zintegrowanego Wezta Przesiadkowego
Poznan-Naramowice
BRANZA DROGOWA
Stanowisko: Imie i nezwisko: Nr uprawnief: Specjalnosé: PodM
Projektant: inz. Marek Kruszewski 151/84Pw | s nayonton s atoole by ) %W,j?
Sprawdzajacy: mgr inZ. Tomasz Wilk WKP118/POODIHB Inzynieryina drogawa V
BRANZA ELEKTRYCZNA
Stanowisko: Imie | nazwisko: Nr uprawniels: Specjainosé: Podpis
Projektant: mgr inz. Krystian Sicifski |Wkp185P00E/ 1 . E'Jtzg:m‘del;ﬂ;;ﬁsl';r
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Projektant: mgr inZ. Piotr KARBOWIAK |WKP/0403PWOTH2 Telekomunikacyjha
Skala: 1 . 500
PLANSZA ZBIORCZA UZBROJENIA NI 1ys.: 1




- ZWP Naramowice - Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -

5. UPRAWNIENIA PROJ. | PRZYNALEZNOSC DO I1zBY INZ. BUDOWNICTWA

DROMOST Sp. z 0.0.
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- ZWP Naramowice - Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -

DROMOST Sp. z 0.0.
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DROMOST Sp. z 0.0.
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DROMOST Sp. z 0.0.
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DROMOST Sp. z 0.0.
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DROMOST Sp. z 0.0.
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DROMOST Sp. z 0.0.
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DROMOST Sp. z 0.0.
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- ZWP Naramowice - Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -

Pan Krystian Kamil Siciriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0318/11

adres zamieszkania ul. Boréwkowa 2, 62-002 Suchy Las

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

DROMOST Sp. z 0.0.
-29.-



- ZWP Naramowice - Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -

DROMOST Sp. z 0.0.
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DROMOST Sp. z 0.0.
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- ZWP Naramowice - Projekt wykonawczy branzy telekomunikacyjnej -

Fdn vdriusz £awdad O nuimerzZe ewiaencyjnyim vWRF/Iic/u4>7/ud

adres zamieszkania ul. Zrédlana 1 A, 62-004 Czerwonak

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest ré ine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

DROMOST Sp. z 0.0.
-32-
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6.

N o o BN R

CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny
Plan trasy

Plan trasy w istniejgcej kanalizacji

Schemat wyprostowany
Schemat optyczny
Schemat uziemienia
Schemat elektryczny

DROMOST Sp. z 0.0.
-33-

Skala:
1:10 000
1:500
1:500



LOKALIZACJA
INWESTYCJI

DROMOST sp. zo.0. Data:
Wykonawca: UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAK 05.2025
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Miasto Poznan Stadium:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan PW
Projekt budowy zintegrowanego wezta
przesiadkowego Poznan Naramowice
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosc¢: Podpis:
Opracowujacy: | mgr inz. Robert TROCER
Projektant: mgr inz. Piotr KARBOWIAK  |WKP/0403/PWOT/12 Telekomunikacyjna
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Artur LESNICZAK  |WKPI0381/PWOTH7 instﬁlacii i urzadzen
telekomunikacyjnych
Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Krystian SICINSKI | WKP/0186/POOE/11 Iin;tyzilac{i urzaczen
Trstalacyfna w zakiesie S
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dariusz ZAWADA  |WKP/0107/POOE/05 instalaci i urzadzen
elektr. i elektroenerget.
Skala: - 1:10 000

PLAN ORIENTACYJNY

Nrrys.:
1
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L ; i P- o / ‘{? & — . 66 Proi. kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd-72J nr OKT-401 Proj. studnia kablowa SKR-1 nr A3 ) s g @ - -(z) AL o T | ' e | ~ -E E-Z X = - A TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
| ez ENEA zgodnie z osobnym opracowaniem ZK o , . ] Yy = 5 \ . 5 |3 = — A o +000.0
oy Relacja: proj. prz g \ym of ! . / %0 _ ) 80m: U proi. studnia kablowa SKR-1 nr Ad . / _ E - 5 5 < - 2 5 S REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
proj. szafia telekomunikacyjna WZKiB SZK-19 ; : 3 Q [29 Proj. stup prosty, stalowy, ocynkowany, wys. 5,0 m; - dt. tras. 532,0 m/ dt. inst. 637,.0 m- " Proj. kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd-72J nr OKT-401-2 - = i 3 e kot SKRA A2 @ 4] M - =
oo o / [ Q,'Q AR Proj. kamera stafopozycyjna nr 5610s; ~ Sro kabel < iaﬂOWOd‘OW 2 XOTKisd-72J nr OKT-401 Relacja: istn. szafa telekomunikacyjna ZDM nr.SR.D16 - , dt. tras. 532,0 m/ dt. inst. 637,0m % E| = % % EtPro;. studnia kablowa S e 3 ﬂ % m—;/—/ §, ; /—umo— _ 2 E s S OBJA?NIENIA — Bran?a O?WIETLENIA: Miasto P . .
O co cgp %W [/ / //M%W Py 8 NN 9 Proj. syrena alarmowa DSE 1200 - 8 gloskw S i s 532.0 m ) dl. et 637.0m Dol S o WrKD) e / Refacja stn. szafa elekomunikacyjna ZB nr SR 16~ 3 e Proj. kabel Suiatiowodowy 2-XOTKtoc-72J nr OKT-401 o | Proj. kabel swiatiowodowy Z-XOTKisd-72J nr OKT-401 7 R Y ohe RS sy SsO1 RO LOKALIZACIA LATARNI OPWIETLENIOWYCH — S?UPY wys.5m Z JEDNOSTRONN? | DWUSTRONN? OPRAW? LED (14szt) Inwestor: Plac Kolegiacki 17 Stadium:
. O o= : : ’ ) : ; ) Proj. 1x . I i i i jna WZKiB SZK-19; 5 inst. : ; ; roj. ka - - : ; . . |
Proj. kabel swiatiowodowy Z-XOTKlsc-720 nf QU7 2085 sl t N 3 = o R o toekmuniooyina W2 FEr A Pro. 1x Pakict 741218 (ZOM+WZKiE) ; o Szagicffli‘:?a%u;ék?%/g (ZDM+WZKiB) - dR*eltaraCJSaE::éo o tolexomunikacyina ZDOM nr SRD16 - Proj. studnia kablowa SKR-1 nr A2 e nawiazanie‘s;:ajsf:nn;utiiﬁg'ogirgz:xekgag ey N 1B e | ——————- PROJ. KABEL ZASILAJZCY LATARNI? OPWIETLENIA DROGOWEGO . 61-841 Poznari PW
.tras. 532,0 m / di. inst. 637,0 m i) : N ! S e proj. szafia telekomunikacyjn . Y i. 3x HDPE 40/3,7 (ZDM i i +WzKiB) 32 ; i o i i i -19; Relacja: istn. szafa telekomunikacyjna nr . - ’ ) . f i = L. . . . .
ia i . M nr SR.D16 - ; 079 >0 2 - - Proj. 1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB) Proj. 3 (WZK?B /) Proj. 1x Pakiet 7x12/8 (ZDM iB) i K60 i w 3 proj. szafia telekomunikacyjna WZKiB SZK-19 : roj. szafia telekomunikacyjna WZKiB SZK-19; prowadzenie proj. kabla telekom. w istn. infrakturze & C— —— —x3 PROJ. RURA OS?0ONOWA (odcinki uk?adane metod? przecisku, wraz z komorami roboczymi—??cznie L=30m) . .
Relacia: stn. szafa telekomurikacyina ZDM nr SR %0 e ZOM-WZKB Proj. 3x HOPE 40/3.7 (WZKIB) / Proj. 3x HDPE 40037 (2DM) . L. Proj. 1x HDPE 110/6.3 (ZDM+WZKiB) proj szafa | precdstawiono na rys. 3 NS Projekt budowy zintegrowanego wezta
proj. szafia telekomunikacyjna WZKiB SZK-19; [ e % y g g %% g f go!- ;X E%klfé 4713232/78((2%) iB) dt. tras. 100,0 m / k. inst. 100,0 m / Proj. 3x HDPE 40/3,7 (WZKiB) . 8 Proj. 1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB) ‘ Proj. 1x HPDi.E t171 01/ g}g ggm:wgfg; - f")é% s ©
Proj. kabel telekomunikacyjny UTP nr UTP-5610s ¥ & - : roj. ox ’ 4 Relacja: proj. studnia kablowa SKR-1 nr A3 - / | tras. 100,0 m / dt. inst. 100,0 m - ! 7 (ZDM o . Proj. 1x Pakiet 7x i . ‘ . , .
J dt. tras. 7,0 m / dk. inst. 18,0 m S eSS = 1% = Prol, 3x HDPE 40/3.7 (WZKIE) proj. Studnia kablowa SKR-1 nr A4 2 Relacja: prgj stodinia kablowa SKR-1 nr A2 - g 2 E“’Jx gi :BEE 2827 EWZK?B) =S Proj. 3x HDPE 40/3,7 (ZDM) o iy OBJAPNIENIA — KANA? TECHNOLOGICZNY: przesiadkowego Poznan Naramowice
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proj. syrena Systemu Ostrzegania i Alarmowania na proj. stupie; 3 =~ 7%‘ e Projektant: mgr inz. Piotr KARBOWIAK ' [WKP/0403/PWOT/2 Telekomunikacyjna
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Proj. kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd-72J nr OKT-401 /\\ % i\
dt. tras. 532,0 m/ dt. inst. 637,0 m \ % 9“\ )P
uktadany w istn. i proj. kanale technologicznym ZDM/WZKiB \ 'r?\“;\‘o Q
Relacja: istn. szafa telekomunikacyjna ZDM nr SR.D16 - \ 22 (l// 62
proj. szafia telekomunikacyjna WZKiB SZK-19; \ :‘)?}\ //:\,\0?%
\ ~ 18,0 180T e
\ 1x HDPE 110/6.5 0 1% HDPE 110/6,3
\ 1x HDPE 125/7 1 1 HOPE 125710 —
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Istn. szafa telekomunikacyjna ZDM nr SR.D16
Proj. przetgcznica panelowa 19" - PS-19/72/3U - LC/PC
Proj. organizer patchcordéw
OBJASNIENIA—KANAY TECHNOLOGICZNY:
—————— ISTN. KANAL TECHNOLOGICZNY ||| DROMOST sp. zo.0. Data:
SKR-100 [JSKR-2  ISTN. STUDNIE KABLOWE TYPU SKR-1 ORAZ SKR-2 Wykonawca: [ UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 05.2025
______ TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
PROJ. KABEL TELEKOMUNIKACYINY REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
OZNACZENIE STUDNI KABLOWEJ
Miasto Poznan Stadium:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan PW
Projekt budowy zintegrowanego wezta
przesiadkowego Poznan Naramowice
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:
Opracowujacy: | mgr inz. Robert TROCER
Projektant: mgr inz. Piotr KARBOWIAK | WKP/0403/PWOT/12 Telekomunikacyjna
, Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Artur LESNICZAK  |WKP/0381/PWOT/7 instalacji i urzadzert
telekomunikacyjnych
, Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Krystian SICINSKI  |WKP/0186/POOE/11 instalaji i urzadzen
elektr. i elektroenerget.
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dariusz ZAWADA | WKP/0107/POOE/05 insilaci  rzadzen
elektr. | elektroenerget.
PLAN TRASY 1500
Nrrys.:
W ISTNIEJACEJ KANALIZACJI 3




Proj. przetacznica panelowa 19"
PS-19/72/3U
LC/PC

Proj. Z-XOTKtsd

nr OKT-401

Istn. szafa telekomunikacyjna ZDM
SR.D16
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja

4x HDPE 110/6,3

powyzej

cd. powyzej

di. tras. 2,0 m

Istn. studnia telekomunikacyjna ZDM
Studnia podszafkowa
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Blazeja

1x HDPE 110/6,3
3x HDPE 40/3,7
1x Pakiet MR

di. tras. 20,0 m

Istn. studnia telekomunikacyjna KT
nr 69/2
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja

1x HDPE 110/6,3
1x HDPE 125/7,1
2x HDPE 110/6,3 (ITS)
2x HDPE 110/6,3 (Sygn.)

dt. tras. 18,0 m

Istn. studnia telekomunikacyjna KT
nr 69/1
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja

dh. inst. 37,0 m

1x HDPE 110/6,3
1x HDPE 125/7,1
2x HDPE 110/6,3 (ITS)
2x HDPE 110/6,3 (Sygn.)

dt. tras. 18,0 m

Istn. studnia telekomunikacyjna KT
nr 69
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja

4x HDPE 110/6,3
1x HDPE 125/7,1

di. tras. 14,0 m

Istn. studnia telekomunikacyjna KT
nr70
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja

1x HDPE 110/6,3
1x HDPE 125/7,1

1x HDPE 110/6,3 (MPK)

2x HDPE 110/6,3 (Sygn.)

dt. tras. 24,0 m

Istn. studnia telekomunikacyjna KT
nr71
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja

1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB)
1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB)
3x HDPE 40/3,7 (ZDM)
3x HDPE 40/3,7 (WZKiB)

dh. tras. 100,0 m

Proj. studnia telekomunikacyjna SKR-1
wspdlna dla KT ZDM i WZKiB
nr A1
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10C

1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB)
1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB)
3x HDPE 40/3,7 (ZDM)
3x HDPE 40/3,7 (WZKiB)

dt. tras. 100,0 m

Proj. studnia telekomunikacyjna SKR-1
wspolna dla KT ZDM i WZKiB
nr A2
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10F

1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB)
1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB)
3x HDPE 40/3,7 (ZDM)
3x HDPE 40/3,7 (WZKiB)

dt. tras. 100,0 m

dh.inst. 637.0m

YKYz0 3x6 mm2

Proj. przetacznica panelowa 19"
PS-19/72/3U
LC/PC

Proj. przetacznik zarzadzalny POE 19"

Proj. UTP
nrUTP-5610s

Proj. UTP
nr UTP-5610s

Proj. studnia telekomunikacyjna SKR-1
wspdlna dla KT ZDM i WZKiB
nr A3
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10l

7.0m

1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB)
1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB)
3x HDPE 40/3,7 (ZDM)
3x HDPE 40/3,7 (WZKiB)

Proj. centrala
Systemu Ostrzegania i Alarmowania
z modutem podtrzymania bateryjnego

di.inst. 18,0 m

YKSLYekw 16x1,0 mm2

dh.inst. 18,0 m

YKSLYekw 16x1,0 mm2

Proj. kamera statopozycyjna
nr 5610s

dt. inst. 21,0 m

Kabel konc. 500hm HYPERFLEX]

dt. inst. 21,0 m

[Kabel konc. 500hm HYPERFLE.

dt.inst. 7,0 m

1x HDPE 40/3,7

di. tras. 1,0m

Proj. szyna dystrybucji napig¢ 19"
z modutem podtrzymania bateryjnego

Modem GSM

dt.inst. 21,0 m

2xDVR 110

Proj. szafa teletekomunikacyjna WZKiB
SZK-19 wys. 42U
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L

dh. tras. 1,0m

Proj. studnia telekomunikacyjna SKR-2
wspolna dla KT ZDM i WZKiB
nr A5
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L

dtinst. 21,0 m

2x HDPE 40/3,7

Proj. syrena elektroniczna DSE-1200
Systemu Ostrzegania i Alarmowania
(8 gtosnikow)

dh. tras. 1,0 m

Proj. stup prosty
wys. 8,0 m
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L

di. tras. 100,0 m

Proj. studnia telekomunikacyjna SKR-1
wspolna dla KT ZDM i WZKiB
nr A4
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10K

1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB)
1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB)
3x HDPE 40/3,7 (ZDM)
3x HDPE 40/3,7 (WZKiB)

dt. tras. 36,0 m

Proj. studnia telekomunikacyjna SKR-2
wspdlna dla KT ZDM i WZKiB
nr A5
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L

2xDVR 110

Proj. przetagcznica panelowa 19"
PS-19/72/3U
LC/PC

dt. tras. 1,0 m

YKYz0 3x6 mm2

Proj. przetacznik zarzadzalny POE 19"

1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKIB)
1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB)
3x HDPE 40/3,7 (ZDM)
3x HDPE 40/3,7 (WZKiB)

di. tras. 100,0 m

Proj. UTP
nr UTP-5610s

Proj. centrala
Systemu Ostrzegania i Alarmowania
z modutem podtrzymania bateryjnego

dh.inst. 18,0 m

YKSLYekw 16x1,0 mm2

dh.inst. 21,0 m

abel konc. 50 Ohm HYPERFLEX

Proj. ZKP ENEA
zgodnie z osobnym opracowaniem
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L

dt.inst. 7,0 m

1x HDPE 40/3,7

Proj. szyna dystrybucji napig¢ 19"
z modutem podtrzymania bateryjnego

di. tras. 1,0m

Modem GSM

Proj. szafa teletekomunikacyjna WZKiB
SZK-19 wys. 42U
na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L

dh.inst. 21,0 m

cd. ponizej

ponizej

cd

Wykonawca:

DROMOST sp.zo.0.

UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056

Data:
05.2025

Inwestor:

Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan

Stadium:
PW

Projekt budowy zintegrowanego wezta
przesiadkowego Poznan Naramowice

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnosé: Podpis:
Opracowujgcy: | mgr inz. Robert TROCER - -
Projektant: mgr inz. Piotr KARBOWIAK | WKP/0403/PWOT/12 Telekomunikacyjna

i , Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Artur LESNICZAK  |WKP/0381/PWOTA7 instalacji | urzadzen
telekomunikacyjnych
. , Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Krystian SICINSKI  |WKP/0186/POOE/11 instalacji i urzadzen
elektr. i elektroenerget.
i Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dariusz ZAWADA  |WKP/0107/POOE/05 instalacji i urzadzen
elektr. i elektroenerget.

SCHEMAT WYPROSTOWANY

Skala:

Nrrys.:




/N

Dt. inst. kabla (relacji)
Dt. tr. kabla (relaciji) 0,0

KABEL SWIATEOWODOWY:

Z-XOTKtsd-72J

Di. inst. odcinka kabla 104.0 446,0
Dt. inst. odcinka rurki | - | 4,0 | - | 104,0 | 436,0 | - | 1,0 -
Dt. tr. odcinka | . | 2,0 - 94,0 | 436,0 - 1,0 -
tn. fie telek kacvinei w istn. kanale technologicznym w istn. kanale technologicznym w istn. kanale technologicznym w proj. kanale technologicznym w proj. kanale technologicznym
wistn. szafie telekomunikacyjnej ZDM/WZKiB ZDM/WZKiB ZDM/WZKiB ZDM/WZKiB ZDM/WZKiB w proj. kanale technologicznym
1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB) 1x HDPE 110/6,3 (ZDM+WZKiB) o e oo oo telekomuniacyine
1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB) 1x Pakiet 7x12/8 (ZDM+WZKiB) 2% DVR 110 (ZDM+WZKiB) proj. szafie telekomunikacyine)
3x HDPE 40/3,7 (ZDM) 3x HDPE 40/3,7 (ZDM)
3x HDPE 40/3,7 (WZKiB) 3x HDPE 40/3,7 (WZKiB)
30,0 30,0
1-72 l 1-72
. . roj. stelaz zapasu SZ-2 roj. stelaz zapasu SZ-2 . .
proj. przetacznica panelowa PS-19/72/3U . proJ. pas . . . ) . - Prol pa ) proj. przetacznica panelowa PS-19/72/3U
. istn. studnia telekomunikacyjna ZDM istn. studnia telekomunikacyjna KT nr 71 proj. studnia telekomunikacyjna SKR-2 ) .
istn. szafa telekom. ZDM nr SR.D16 - . ) . . . ) ) proj. szafa teletekom. WZKiB SZK-19 wys. 42U
. - e Studnia podszafkowa skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Blazeja wspolna dla KT ZDM i WZKiB nr A5 .
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja . ) . L na wys. bud. przy ul. Btazeja 10L
skrzyz. Al. Praw Kobiet/ul. Btazeja na wys. bud. przy ul. Blazeja 10L
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Wykonawca: UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 05.2024
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Miasto Poznan Stadium:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznan PW
Projekt budowy zintegrowanego wezta
przesiadkowego Poznan Naramowice
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Stanowisko: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:
Opracowujgcy: | mgr inz. Robert TROCER - -
Projektant: mgr inz. Piotr KARBOWIAK | WKP/0403/PWOT/12 Telekomunikacyjna
, Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajacy: | mgrinz. Artur LESNICZAK | WKP/0381/PWOT/7 instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
, Instalacyjna w zakresie sieci,
Projektant: mgr inz. Krystian SICINSKI |WKP/0186/POOE/11 instalacji i urzadzen
elektr. i elektroenerget.
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajacy: | mgr inz. Dariusz ZAWADA | WKP/0107/POOE/05 nsalaci  uzaczer
eleklr. 1 elektroenerget.
Skala: -
SCHEMAT OPTYCZNY Nrrys.
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Wykonawca: “ UL. TROJPOLE 3b, 61-693 POZNAN 05.2024
TEL: +48 61 827-76-70, FAX: +48 61 827-76-71
REGON630536655 NIP781-00-42-784 KRS0000175056
Miasto Poznan Stadium:
Inwestor: Plac Kolegiacki 17
61-841 Pozna PW
Projekt budowy zintegrowanego wezta
przesiadkowego Poznan Naramowice
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:
Opracowujgcy: | mgr inz. Robert TROCER
Projektant: mgr inz. Piotr KARBOWIAK | WKP/0403/PWOT/2 Telekomunikacyjna
Instalacyjna w zakresie sieci,
Sprawdzajacy: | mgr inz. Artur LESNICZAK  |WKPI0381/PWOT/H7 t”‘ls'g'acl" i,Efza‘,’ze"‘h
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Projektant: mgr inz. Krystian SICINSKI | WKP/0186/POOE/1 instalacji i urzadzen
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Sprawdzajgcy: | mgr inz. Dariusz ZAWADA  |WKP/0107/POOE/05 instyeilaciiiurzadzeﬁ
elektr. i elektroenerget.
Skala: _
SCHEMAT UZIEMIENIA N rys.
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UWAGI:

Wymagana wypadkowa warto$¢ rezystancji R<10Q
Uziemienie zaprojektowano jako uziom szeregowy
dwdch uzioméw pionowych. Catkowita dtugosé
pojedynczego uziomu pionowego wynosi 9m.
W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci
rezystancji nalezy pogrgzy¢ kolejne prety.
Uziemienie proj. szafy wykonac¢ analogiczne.

StUP

-—0,7m—-
0,8m—-

9m

Ztgcze

Ztgczka

Uziom pionowy
/kuty 17,2 mm

Ztgczka

Uziom pionowy
/ kuty 17,2 mm

Ztgczka

Uziom pionowy

/kuty 17,2 mm

Zigczka

Uziom pionowy

/kuty 17,2 mm
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PROJ.
SZAFA ZWP

Poznan, ul. Naramowicka

3. POLACZENIA WYROWNAWCZE GLOWNE | MIEJSCOWE.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM:
1. SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
2. UKLAD SIECI - TN-S

4. URZADZENIA W Il KLASIE OCHRONNOSCI
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