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STWiORB D-00.00.00.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-00.00.00 odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
realizacji zadania:

Przebudowa ul. Czarnkowskiej na odcinku od ul. Sytkowskiej do ul. Dgbrowskiego w Poznaniu.
1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
wp. 1.1,
1.2. Zakres stosowania STWiORB
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej STWiIORB obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich robot objetych
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumie¢ oraz stosowac¢ w
powigzaniu z nimi.
1.3.2. Normy panistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych bedga
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa (droge)
albo jego cze$é stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Roboét, przekazywania poleceni innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu,
Wykonawcg i projektantem.
1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem, petni réwniez funkcje Inspektora nadzoru.
1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.13. Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy
w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robat.
1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika
1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
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a) Warstwa S$cieralna - gdérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajaca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze
sktadad sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
sktadad sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;j.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowadé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.21. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.23. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i witasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.26. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.27. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.

1.4.30. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.
1.4.32. Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy,

metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB opracowanymi przez

Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca we wtasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkg konieczng dokumentacje projektowa

niezbedng do realizacji robdt tymczasowych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich

robét tymczasowych oraz uzyska akceptacje Inzyniera i innych odnosnych wtadz.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji (w szczegdlnosci w obrebie przeznaczonych do usuniecia

zadrzewien przydroznych) wystepowania gatunkdw roslin, grzybow oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony

prawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych

na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z

2016 r. poz. 2134 z pdzn. zm.) oraz uzyskac niezbedne zgody zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych

w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzadzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodnic z

Zamawiajacym.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy. Na Wykonawcy spoczywa

odpowiedzialnos$¢ za ochrone znakdéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili

odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali

na witasny koszt.

Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym

pasie drogowym, kolidujgce z zakresem Robot budowlanych. Przeniesienie punktéw wysokos$ciowych osnowy

geodezyjnej nalezy uzgodnié z odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi. Wtasciwg jednostka dla niniejszego zadania

jest Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania obszaru objetego inwestycjg do otrzymania protokotu odbioru

koncowego

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

— Zamawiajgcego; dokumentacje projektowg, ktora zostanie przekazana Wykonawcy,

— Wykonawcy; ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja ta zawieraé bedzie
elementy potrzebne do prawidtowego wykonania zamdwienia, a nie zawarte w dokumentacji Zamawiajgcego.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce

Wykonawca robot wtasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacje powykonawczg w sktadzie i w iloSci

egzemplarzy okreslonej w Umowie.

Projekt Powykonawczy (PP) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie dokumentac;ji projektowej

stanowigce jego aktualizacje i zawierajgce opis stanu jaki powstat po zrealizowaniu zadania. W szczegdlnosci projekt

powykonawczy sporzadzony w wersji papierowej i w wersji elektronicznej na CD powinien zawieraé¢ miedzy innymi:

— komplet zaktualizowanych materiatéw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego, potwierdzonych w
zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe
i obowigzujacymi przepisami,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, w tym mape powykonawczg

— protokoty wymaganych badan i sprawdzen,

— dokumenty ewidencyjne dla drog,

— prowadzonej przez Inwestora w formie elektronicznej.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi

odpowiednimi Instytucjami:

— powykonawczg dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny);

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

— Projekt Technologii | Organizacji Robdt Oraz Program Zapewnienia Jakosci dla poszczegdlnych STWIORB wraz z
ich aktualizacjiami biezgcymi;

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z naniesieniem zmian na
mape zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(wraz z wersjg elektroniczng edytowalng w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera);
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inwentaryzacje techniczng i fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii zabudowy
przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich Administratorami
i whascicielami;

dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdét, w szczegdlnosci dla robot
zanikajgcych;

opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania sie do Srodowiska substancji
niebezpiecznych;

uzupetnienie (zmiany) dokumentacji geologicznej — w przypadkach zastania odmiennych warunkéw
geologicznych niz zaktadane w dokumentacji projektowej;

plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci dréog oraz ewentualnych drdég
technologicznych;

ocena stanu budynkoéw przed przystgpieniem do Robét;

projekty organizacji ruchu na czas budowy (wraz z zatwierdzeniem biura Miejskiego Inzyniera Ruchu w Poznaniu)
projekty wykonawcze i technologiczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopow;

projekty wykonawcze i technologiczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopdw;

projekty wykonawcze i technologiczne tymczasowego i trwatego obnizenia zwierciadta wody gruntowej z
uwzglednieniem zabezpieczenia przed wptywem na budowle sgsiednie;

projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotnosci optymalnej;

projekty obnizenia zwierciadta wody gruntowej i odwodnienia;

projekty przekierowania ciekdw i rzek;

projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym;

projekt zabezpieczenia $cian wykopdw i rozkopédw fundamentowych (grodzice i ksztattowniki);

projekt organizacji i harmonogram robot ziemnych;

projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami;

projekty recept laboratoryjnych betonéw cementowych, betonéw asfaltowych i stabilizacji,

projekty fundamentoéw i konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji ruchu;

projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji robot - aktualizacja i
zatwierdzenie z uwzglednieniem objazddw;

projekty szczegdtowe tablic i znakow drogowych,

projekt przebudowy masztéw reklam wraz z uzgodnieniami — docelowg lokalizacje reklam lub ich wywdz nalezy
uzgodnié z Wtascicielem posesji oraz Wtascicielem reklamy; nalezy réwniez uwzgledni¢ konieczno$¢ wydtuzenia
kabli zasilajgcych oswietlenie reklamy;

projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (konstrukcja nosna, bariery, balustrady, potgczenia odcinkéw o
réznych parametrach , posadowienie / zakotwienie, stupy);

projekty wykonania i montazu elementéw prefabrykowanych;

projekty warsztatowe mocowania lamp do wysiegnikéw i masztéw do fundamentéw;

pozostate projekty i dokumentacje wymienione w poszczegdlnych STWiORB;

projekty technologiczne wzmocnienia podtoza;

projekty technologiczne robét izolacyjnych;

projekty technologiczne betonowania;

projekty technologiczne zbrojenia elementéw zelbetowych;

projekty technologiczne oston przed porazeniem pragdem;

projekty regulacji wysokosciowej infrastruktury podziemnej wraz z nadzorem;

projekty zabezpieczenia infrastruktury wraz z nadzorem;

projekty zagtebienia i ewentualnej przebudowy kolidujacych urzadzen obcych wraz z nadzorem i uzgodnieniami,
wraz z czasowym zapewnieniem dostaw mediéw i odbioru Sciekow;

projekty zabezpieczenia infrastruktury naziemnej wraz z nadzorem i uzgodnieniami;

projekty technologiczne wykonywania nasypow tymczasowych;

projekty technologiczne objazdéw tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi;

opracowanie procedury podejmowania dziatania na wypadek przedostania sie do srodowiska substancji
niebezpiecznych;

wszelkie dokumenty i opracowania wynikajace z koniecznosci przebudowy obiektéw wybudowanych od
momentu zakonczenia opracowania Dokumentacji Projektowe;j i kolidujgcych z inwestycjg, wraz z koniecznymi
uzgodnieniami i pozwoleniami;

pozostate projekty warsztatowe;
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— projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza;

— inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegdlnych STWiORB;

— projekty wykonawcze, w ktérych wybor — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje o zastosowaniu indywidualnej
technologii;

— inwentaryzacje nieruchomosci zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji
projektowe] robot budowlanych. Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca spisat protokot przejecia terenu
a nastepnie dokonat protokolarnego przekazania terenu po zakonczeniu robdt przy wspdétudziale wtasciciela
terenu. Po zakonczeniu robdt Wykonawca ma obowigzek uporzgdkowac teren prowadzonych robot;

— dokumentacje z czynnosci stabilizacji punktéw granicznych i pasa drogowego;

— dokumentacje do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i zawiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

— materiaty do ewidencji drég zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng wszystkich prowadzonych robét w tym zanikajgcych,

— projekt wykonawczy i technologiczny zabezpieczenia drzew i krzewdw w czasie prowadzenia robat,

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkow w dokumentacjach

opracowywanych przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujgce rysunki oraz niezbedne specyfikacje wtasnym

staraniem jak i dokona uzgodniern z Interesariuszami, na koszt witasny, oraz przedstawi je Inzynierowi do

zatwierdzenia w ilosciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej jednak niz na 4 tygodnie przed terminem

rozpoczecia danych Robdt (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z

opdznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot. Zamawiajgcy ma prawo wniesé uwagi w terminie 10

dni od dnia otrzymania zatwierdzonego przez Inzyniera projektu wykonanego przez Wykonawce.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji s zawarte w Cenie

Kontraktowej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien

dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robét oraz

osiggniecia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadad te informacje kolejno w

czesciach, ale kazda przedtozona czesé musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i

zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy przekazania powinny by¢ zgodne

z zapisami we wczes$niejszym akapicie.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkéw, dokumentacji i danych

przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy

uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé sie z Inzynierem. Notatka

dotyczaca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii, powinny zosta¢ dostarczone przez

Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian

wprowadzonych w czasie wykonywania robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze

w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla kazdego ukoriczonego odcinka robot, ktéry bedzie

przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajgcego, zgodnie z polskim

ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed data przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji

powykonawczej bedg traktowane jako opdznienia w terminowym wykonaniu robaot.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Robot zasade, ze istniejace na

terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna musi pozostac¢ czynna do konca prowadzenia robot

chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa lub budowa i nastgpi przetaczenie

starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowa¢ ciggtos¢ dostaw medidw. Przyjmuje sie, ze koszty

zwigzane z koniecznos$cig zachowania ciggtosci dostaw medidw, koszty dzierzawy swiattowoddéw i otwordw

kanalizacji teletechnicznej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca

uzgodni odciecia przytaczy z whascicielami poszczegdlnych medidw.

W przypadkach wymaganych Dokumentacja Projektowa Wykonawcy ma zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami

terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami.

1.5.2.2. Przedmiar robét

1.5.2.2.1. Przedmiar Robét nie uwzglednia robot tymczasowych tj. Robét, ktére sg projektowane i/lub wykonywane,

jako potrzebne do wykonania Robdt podstawowych - niniejsze roboty nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢
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uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje sie, iz koszty robot tymczasowych zostaty wliczone i objete cenami
jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robét.
1.5.2.2.2. Przedmiar Robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Specyfikacjg Istotnych Warunkdéw Zamoéwienia,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa. Przyjmuje
sie zasade, ze informacje zawarte, w ktérejkolwiek czesci Dokumentacji Projektowej sg obowigzujgce dla catego
opracowania.
1.5.2.2.3. llosci zawarte w Przedmiarze Robdt sg wielkoSciami szacunkowymi, okreslonymi na podstawie
Dokumentacji Projektowej i zostaty okreslone w celu stworzenia wspdélnych zasad do sporzadzenia Ofert
1.5.2.2.4. Opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko do celéw identyfikacyjnych i nie powinny
w zaden sposéb modyfikowac badz anulowad szczegdétowego opisu zawartego w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
1.5.2.2.5. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje nalezy odnosi¢ sie do Warunkéw Umowy, Dokumentacji Projektowej
i STWIORB, decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w celu uzyskania petnych wskazowek, informacji,
instrukcji lub opiséw robot i zastosowanych materiatéw. Roboty winne by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa, zgodnie z zatgczona Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz dokumentacjg formalno - prawna.
1.5.2.2.6. Wizja lokalna
Zaleca sie przed przystgpieniem do wyceny aby Wykonawca dokonat wizji w terenie, ze szczegdlnym uwzglednieniem
elementéw przewidzianych do rozbidrki.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjy Projektowg i STWIORB
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos$é ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inzyniera.
W przypadku rozbhieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiIORB i wptynie
to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Robdt az do ich
zakonczenia i uzyskania protokotu odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze
objetym inwestycja. Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robot utrzymaniowych i remontéw
biezacych niezbednych do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dla tej
drogi. Powyzsze nie obejmuje odsniezania i zwalczania gotoledzi, ktére wykonuje administrator drogi.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

— wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem oraz dokumentacja fotograficzng stanu technicznego
drég przewidywanych do transportu,

— wykonania dokumentacji fotograficznej spisania protokotu z administratorem, zarzadcg drogi, ktérego trescig
beda ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drég, a zatgcznikiem bedzie dokumentacja
inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Powyiszy protokot Wykonawca przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca bedzie mogt transportowac materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wytgcznie po drogach, ktérych

stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony w/w protokotem. W przypadku ewentualnych roszczen

odszkodowawczych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie drdg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest
zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt, ktéry nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene Kontraktowa.
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W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi
lub wyraznie oznakuje Plac Budowy, a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw
i maszyn pracujgcych przy realizacji Robét.

Podczas prowadzenia robét ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktére skutecznie wyeliminujg
nanoszenie na nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym
powietrzem).

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé i obstugiwaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, oswietlenie, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci itp.,
zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace podlegaja akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t. Wykonawca winien wykonac i zainstalowac tablice
informacyjne wg wzordéw unijnych i tablice opisane w Prawie Budowlanym, ukazujgce informacje dotyczace
inwestycji, w ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt, rozmiary, ilos¢ i lokalizacje tych tablic. Takie tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym
stanie technicznym przez caty czas trwania Robét.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym
prowadzeniem Robot, ktére bedg stwarzaé utrudnienie komunikacyjne poinformuje pisemnie o tym fakcie
Zamawiajacego oraz Inzyniera Kontraktu jak i mieszkaricéw/uzytkownikéw. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
(wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sg w Cene Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caty czas budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejacych trasach komunikacyjnych na czas
prowadzenia tych robdt. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, dla
kazdego obiektu inzynierskiego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji w trakcie
prowadzenia robot, wszelkich niezbednych opracowan projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektéw.

W terenie prowadzonych robot nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanej sieci drenarskiej — urzadzen
melioracyjnych. W przypadku kolizji z siecia drenarskg na Wykonawczy spoczywa obowigzek jej odtworzenia
w zakresie, ktéry zapewni jej dotychczasowe funkcjonowanie. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawcy,
Wykonawca opracuje szczegdtowy projekt odtworzenia urzagdzen melioracyjnych oraz uzyska stosowne uzgodnienia,
decyzje i pozwolenia.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Placu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Oferty.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogow okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz z
zastosowaniem zarzgdzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022/P i 408/2022/P (lub wersjg aktualng na dzien
prowadzania robdt). Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm/zakazéw okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Oferty koszty utylizacji i zdeponowania materiatdéw odpadowych i szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy o odpadach.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wéd gruntowych

—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych,

—  zanieczyszczeniem powietrza,

— mozliwoscig powstania pozaru,

c) ochrone gatunkowag roslin i zwierzat:

W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia

w wyniku prowadzenia robdt odwodnieniowych. W bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane

place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokoét zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku

czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt
skrécony do minimum.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktére pozostang w terenie po zakoriczeniu robét drogowych, a s3 narazone na

uszkodzenia w czasie robot budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— W sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy
czym wyjatkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inspektora Nadzoru lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 x 4

m wokoét drzewa) nie wolno:

— lokalizowa¢ baz materiatowych i placéw sktadowych,

— porusza¢ sie sprzetem mechanicznym — tylko za zgoda Inspektora Nadzoru lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Wokét stref korzeniowych drzew nalezy wydzieli¢ strefy bezpieczeristwa o min. wymiarach 4,0 x 4,0 m wygrodzone
siatka.
Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie
w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt s miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Niedopuszczalne jest magazynowanie na placu budowy, a w szczegdlnie na powierzchni wyznaczonej rzutem koron
drzew, niezabezpieczonych przed przedostawaniem sie materiatdw zmieniajagcych chemizm gleby oraz
magazynowanie, rozsypywanie lub wylewanie do gruntu odpaddéw, $ciekdw, itp. Srodkéw niszczacych lub
pogarszajgcych drzewom warunki zycia.
Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami, w celu np. podgrzewania mas bitumicznych, impregnatéw,
palenie odpaddéw z budowy.
Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty wykonywane wytgcznie
recznie. Nalezy chroni¢ bryly korzeniowe drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem iniskg
temperatura. Nalezy zadbaé o to, aby korzenie byty odstoniete mozliwie jak najkrécej, aby nie dopusci¢ do ich
przesuszenia. Jezeli wykopy nie zostang zakryte tego samego dnia (oraz w czasie upatdw) trzeba bryte korzeniowa
ostoni¢ matami z geowtdkniny lub juty lub ekranami z desek. Jezeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one by¢
przyciete ostrym i zdezynfekowanym narzedziem do miejsca zdrowego pod katem prostym do ich osi w celu
ograniczenia rozmiaru ran.

W przypadku gtebokich wykopdw w zasiegu korzeni drzew nalezy wykonad specjalne ekrany zabezpieczajgce systemy

korzeniowe, z zastosowaniem podtoza biologicznie czynnego, ktére umozliwi szybszg odbudowe korzeni.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw na okres budowy ma by¢ zgodne z wytycznymi mista Poznan aktualnym na dzien

prowadzenia robét.

Pielegnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do adaptacji. Zabiegi

pielegnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni, Wykonawca, przeprowadza na wtasny koszt przez wyspecjalizowane

do tego celu firmy.

W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowigzek dokona¢ odtworzenia.
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Wykonawca ze swojej strony zapewni spetnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong Srodowiska,
a w przypadku koniecznosci nadzoér archeologiczny i nadzér przyrodniczy podczas wykonywania robdt oraz zwrdci
uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny (ptazy, gady), ktéra czesto ginie podczas
prowadzenia prac.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko (np.. destrukt zawierajgcy substancje smotowe).

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, a po zakorczeniu Robét ich szkodliwosé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres
trwania budowy (o ile wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich
jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Nie dopuszcza sie zamkniecia zadnych urzagdzen bez pisemnej zgody wtasciciela. Przed zamknieciem jakichkolwiek
urzadzen Wykonawca zapewni odpowiednig instalacje zastepczg, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujgce sie w obszarze Robot powinny ulec modernizacji,
usunieciu lub powiekszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z witascicielami sposobu realizacji i
etapowania Robot.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomié
Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, wtasciciela instalacji oraz (w zaleznosci od potrzeby) zainteresowane
wtladze i bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg na potrzeby uzyskania zgdd i
decyzji, ktore ma pozyskaé wtasnym kosztem i staraniem.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytgczenie linii
elektroenergetycznych i spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw
spowodowanych przerwa w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty
wyfaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zgdanie jednego z gestorow.

Jezeli Plac Budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowe] w sgsiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscig. Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych
Wykonawca wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkdéw i budowli, znajdujacych sie w sgsiedztwie
prowadzonej inwestycji, dokumentujgc stan techniczny tych obiektéw. Nieodtgczng czescig tej dokumentacji beda
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zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentuj3. Dokumentacja musi zawiera¢ informacje o zapoznaniu sie z nig przez wiasciciela/zarzadcy budynku lub
budowli. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektdw budowlanych w trakcie
wykonywania robdt budowlanych Wykonawca podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu
pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich roszczen
wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektéw. Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caty okres
trwania budowy. Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pdl) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy
wliczy¢ go do Ceny Oferty. Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca wykona rowniez inwentaryzacje, w
tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazdéw z drogi na posesje.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt na dziatkach znajdujacych sie poza pasem drogowym Wykonawca
przeprowadzi inwentaryzacje pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej
(sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem drogowym przed rozpoczeciem robdt budowlanych, a
nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzng. Dokumentacja fotograficzna
winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym nosniku danych (ptycie). Wykonawca przekaze nastepujgcy
dokumentacje:

a) opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury
technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

b) informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem
przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju
wykonanych Robét wraz z dokumentacjg fotograficzng, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce
nieruchomosci — informacja jest niezbedna w procesie ustalenia ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia
wartosci nieruchomosci,

c) pozyskane przez Wykonawce oswiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach
i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkéd powstatych na skutek
dziatann Wykonawcy na dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wtascicielami terenu terminy i szczegétowy sposdb realizacji Robdt przy zatozeniu
doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajacym a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani
Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w Warunkach Kontraktu.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejgcego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany
poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione
w Cenie Oferty.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby pojazdy niespetniajace tych warunkdéw zostaty
usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejacych drég
lokalnych, znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do
transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadcy drogi za
zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzgdowych. Nieodtgczng czescig
tej dokumentacji bedq zdjecia na elektronicznym nosniku danych (ptycie), skatalogowane w sposdb niebudzacy
watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca bedzie magt
transportowa¢ materialy i wyposazenie na i z Placu Budowy wylfgcznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w ww. sposob i potwierdzony u zarzadcy drogi. W przypadku ewentualnych roszczen
odszkodowaweczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dréog lub obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym lub
ich sgsiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt w uzgodnieniu
z wtascicielem drogi lub innym wtascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W terminie wynikajacym z Warunkéw Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inzynierowi szczegétowy plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”) zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Oferty.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Rob6t od Daty
Rozpoczecia do daty wskazanej w Swiadectwie Przejecia. W sytuacji robét zalegtych wskazanych w Swiadectwie
Przejecia Wykonawca bedzie za ten wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich
wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu wydania ostatniego Swiadectwa Przejecia. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzen jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajgc budowle
drogowa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane
Z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona
polecenia Inzyniera, Zamawiajgcy ma prawo do wykonania Robdt utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego
innej jednostce — z pdzniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Koszt ochrony i utrzymania robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w Cenie Oferty.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposdb ciggly bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowainos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére majg spetniac
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w
dokumentach.
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1.5.14. Wykopaliska archeologiczne

Przedmioty bedgce zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku
badan archeologicznych na Placu Budowy stanowig wtasno$¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pdzniejszymi zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia
robot ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje podejrzenie, ze jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkow (zgodnie z zapisami art. 32 ww.
Ustawy). Jezeli w wyniku tych poleceri Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktorg nalezy zwiekszy¢ Cene Oferty. Wznowienie wstrzymanych robot nastgpi na podstawie zezwolenia
Wojewaddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

W przypadku odkrycia szczatkdéw ludzkich nalezy zastosowac sie do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych (t.
j. Dz.U. 2019 poz. 1473).

1.5.15. Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem robot oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé
Plac Budowy pod katem wystepowania niewybuchdéw i niewypatdw. Prace nalezy przeprowadzaé na catej szerokosci
pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przerwania Robdt, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwitocznego powiadomienia Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami
prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego
zajecia, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

2. MATERIALY

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane musza spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004r.
z pdzniejszymi zamianami.

2.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie prealizacji Robét.
2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje
o eksploatacji organdéw administracji panstwowej i samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w dokumentach Umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.
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2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze
zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét o ile spetniaja wymagania dla innych Robét.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni muszg by¢ spetnione nastepujace
warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nalezgcym do Wykonawcy, Inzynier/Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep
do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Zamawiajacego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Materialy z rozbiérki

Materiaty pochodzace z rozbidrki ktére stanowia wtasnos¢ Zamawiajgcego (w szczegdlnosci kostka brukowa) maja
zosta¢ odwiezione do magazynu depozytowego ZDM w Poznaniu. Koszty zatadunku i dostarczenia w/w elementéw
ponosi Wykonawca robét.

Miejsce sktadowania pozyskanego drewna i wyzynke sortymentow nalezy wykonad zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego.

Gatezie, karpina i krzewy jako odpad powinny zosta¢ wywiezione przez Wykonawce na jego sktadowisko lub
wysypisko. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.

Dla danego rodzaju materiatu Wykonawca sporzadzi protokédt przekazania z okresleniem ilosci oszacowaniem
wartosci i dokumentacji fotograficznej, a w przypadku drewna z wycinki inwentaryzacja musi by¢ wykonana przez
brakarza.

Pozostate materiaty stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposdéb i terminie
nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajgce z pozyskania
materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowej. Wykonawca uwzgledni koszt utylizacji i sktadowania materiatéw
z rozbidrek. W przypadku demontowania urzgdzen nie bedacych wiasnoscia Zamawiajgcego Wykonawca uzgodni
sposOb postepowania z materiatami z rozbidrek z wiascicielami demontowanych urzadzen.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB dopuszcza mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.9. Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych, mineralnych, betonowych,
mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt receptury ich wykonania do zatwierdzenia.
Inzynier rekomenduje przedtozone recepty, natomiast przedstawiciel Zamawiajgcego dokonuje ostatecznej
akceptacji receptur.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowad sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym rezerwowym sprzetem, gotowym do uzytku, w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzetu
na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw
i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
po dopuszczeniu przez Inzyniera, ale wyfacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrdécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty
uzywania przez siebie pojazdéw o nacisku na o$ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy szczegétowy harmonogram rzeczowo
— finansowy realizacji przedmiotu Umowy w zakresie catej inwestycji

ti. wykonywania poszczegdlnych prac w ramach realizacji Umowy, ktéry bedzie podlegat opiniowaniu przez
Inzyniera Kontraktu oraz akceptacji Zamawiajgcego. Akceptacja Zamawiajgcego musi by¢

dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci. W przypadku zgtoszonych uwag przez

Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, Wykonawca uwzgledni je w terminie 3 dni

roboczych od ich przekazania. Wykonawca (jezeli bedzie to konieczne) w terminie 7 dni od

dnia przekazania terenu budowy przedtozy zaktualizowany Harmonogram rzeczowo —

finansowy, tj. uwzgledniajacy date przekazania terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$é z PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanym przez
Wykonawce, Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami stosownych decyzji administracyjnych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen
obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzenia na czas prowadzenia
robdét w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu
nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Oferty.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii i metod wykonania Robdt, za ktére
jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia
Jakosci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét tymczasowych polegajacych na obnizeniu zwierciadta wod
gruntowych w wykopach pod elementy kanalizacji deszczowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub
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przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt

zostang usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego

w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia

wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekt i specyfikacje Robdt sporzadzonych przez niego, niezaleznie od

uzyskanego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach

okre$lonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowe]j i w STWiORB opracowanych przez Wykonawce, a

takze w normach i wytycznych.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejgcych medidéw i uzgodni je z ich

odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgc je w

Cenie Oferty.

Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wtascicielami tych urzadzen i z Inzynierem, wszelkie reklamy,

bilbordy (tgcznie z fundamentami) itp.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace

przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod grozbg

zatrzymania Robdt. W przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkoéd

oraz sktadowaé sprzet i materiaty w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiezé wszelkie odpady i $mieci lub

niepotrzebne elementy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci wszystkich

elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB lub

przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Przed przystawieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢

prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegajg one zgtoszeniu), a nastepnie po ich

zakonczeniu, przekaza¢ materiaty i informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu geodezyjno-

kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér i kontrole

wylfacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien opracowad zwymiarowanie geodezyjne catego zadania

w formie cyfrowej na podstawie danych z Projektu Budowlanego. Jezeli wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne

terenu istotnie rdznig sie znaczaco od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomic

o tym Zamawiajacego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem

odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢

rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

— zatozenie osnowy realizacyjnej,

— wyznaczenie i stabilizacje punktéw oznaczajacych linie rozgraniczajgca teren inwestycji,

— geodezyjne opracowanie projektu,

— wytyczenie punktow gtownych trasy i obiektow Inzynierskich,

— biezaca obstuge geodezyjng budowy,

— prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

— inwentaryzacje elementow ulegajacych zakryciu,

— niezbedne obmiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone w miare potrzeby do korca okresu gwarancyjnego,

— pomiary stanu wyjsciowego reperéw na obiektach inzynierskich,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszgcg zmiany w zakresie mapy zasadniczej, ewidencji gruntow
i budynkdéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

— odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac petnej, wewnetrznej

kontroli prac geodezyjnych. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco zapewniata mozliwosé

Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych mie¢ wptyw na kolejne

etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej korncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba
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posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokdt, ktéry bedzie stanowit jeden z
dokumentéw do odbioru prac.

W przypadku wykonywania robét ulegajgcych zakryciu w zakresie sieci wod-kan nalezy zgtosic sie do Aquanet S.A,,
ktéry w imieniu ZDM wykonana odbiory cze$ciowe robét ulegajgcych zakryciu / préb szczelnosci / odbiory koricowe.
Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem, odbiorem prac ze strony Aquanetu winne zostac ujete ofercie Wykonawcow.
W przypadku robét budowlanych realizowanych w obrebie obiektdw infrastruktury, ktéra nalezy do podmiotow
zewnetrznych nalezy przestrzega¢ wytcznych zawartych w warunkach technicznych i uzgodnieniach. Roboty nalezy
wykonywaé pod nadzorem personelu wskazanego przez Gestoréw. Koszty wynikajgce z powyzszych uwarunkowan
nalezy uja¢ w cenie kontrkaotwej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Program Zapewnienia Jakosci.

W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb realizacji Robét, mozliwosci

techniczne, kadrowe i plan organizacji Robdt gwarantujgcy wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

PZ) nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla kazdego elementu robét objetego danym STWIORB. Dopuszcza sie opracowanie

jednego PZJ dla elementdéw robét objetych réznymi STWIORB, jezeli zakres robot w nich okreslony jest zblizony.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawieraé:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

— organizacje i sposob wykonywania i prowadzenia Robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot (jesli dotyczy),

— system (sposodb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan i pomiardw,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

b) czes¢ szczegdtowq opisujgcy dla danego asortymentu Robot:

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

Robdt.

Program Zapewnienia Jakosci nalezy opracowac i uzyskac jego akceptacje przez Inzyniera przed przystgpieniem do

prowadzenia robot.

6.1.1 Projekt technologii i organizacji robét (PTIOR)

Za jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych elementéow i materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robat.

W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem Placu Budowy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji

Inzyniera Projektu Technologii i Organizacji Robot (PTiIOR) zawierajgcego mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

PTiOR powinien zawierac¢ cze$¢ opisowg i rysunkowg ujmujgca co najmniej ponizsze zagadnienia:

— informacje ogdlne,

— sposbb prowadzenia prac z podziatem na etapy,,

— szczegotowy opis technologii i organizacji wykonywania robét,

— terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie,

— oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

— wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

— wykaz srodkow transportu,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robét,

— wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury
kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowie materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas
prowadzenia robot,

— sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
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— rodzajeiilo$¢ uzytych srodkow transportu oraz urzagdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— szczegdtowe metody wykonywania poszczegélnych rodzajow robét w tym schematy pracy brygad i maszyn,

— graficzne prezentacje ruchu budowlanego,

— schematy organizacji miejsc roboczych plan zagospodarowania placu budowy,

— opis zasad bezpiecznej realizacji pracy,

— informacje o organizacji kierownictwa budowy i kierownictwa robot,

— informacje o sposobie kontroli poprawnosci i jakosci prowadzonych robét,

— inne informacje wskazane na roboczo przez Inzyniera.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong jakosc
Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezposredniej
bliskosci placu budowy. W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgoda Inzyniera dopuszcza sie
wskazanie innej lokalizacji.

Inzynier bedzie mieé staty i nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji oraz bedzie
mie¢ mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze prébek itp.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach
mogacych mieé¢ wptyw na uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywaé na ocene jakosci wykonanych Robét, Inzynier wstrzyma uzycie
badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek. Ponadto Inzynier moze pobieraé prébki
i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy. Badanie te moga by¢ przeprowadzone przez Laboratorium
Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli niezbednej pomocy przy wykonywanych
badaniach, w tym w wyjgtkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory).

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru,
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— badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiarow

kontrolnych dodatkowych lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢

wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny byé wykonywane

z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary

Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét,

lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez

Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi w formie wskazanej w PZJ.

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne Inzyniera i Zamawiajgcego

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatébw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé

materiatéw i Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw

badan dostarczonych przez Wykonawce.

Wykonawca na swaj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu prébek do badan kontrolnych wykonywanych przez

Zamawiajacego w sposdb zapewniajgcy trwatosé funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana prébka.

6.4.3. Badania rozstrzygajace

Jesli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktéras ze stron na danym

asortymencie robodt i materiatow, to nalezy uruchomié tryb badan rozstrzygajgcych. Mozliwy jest do wyboru jeden

z ponizszych trybdw postepowania (pkt 6.4.3.1 lub 6.4.3.2), przy kazdorazowej mozliwosci uczestnictwa stron w tych

badaniach oraz akceptacji przez strony ostatecznych wynikow. Wyniki badan rozstrzygajacych traktowane sg przez

strony Kontraktu jako ostateczne.

6.4.3.1. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania kontrolne dodatkowe odbywajg sie w tym samym laboratorium dziatajagcym na zlecenie Inzyniera, ktére

wczesniej wykonywato badania kontrolne. W przypadku uznania przez ktdras ze stron Kontraktu, ze ktérys z wynikow

badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, strona ma prawo zadaé
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych w innym laboratorium. Strony decydujg wspdlnie o miejscach
pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Do zlecenia badan kontrolnych
dodatkowych upowazniony jest Inzynier. Do odbioru uwzgledniane sg zaréwno wyniki badarn kontrolnych
dodatkowych, jak i wyniki badan kontrolnych uprzednio wykonanych. Koszt badan kontrolnych dodatkowych ponosi

Zamawiajacy jednak w przypadku, gdy ze strony Wykonawcy dojdzie do wielokrotnego (ponad dwukrotnego)

zgtaszania do odbioru tego samego wyrobu nie spetniajgcego wymagan, kosztami tych badan zostanie obcigzony

Wykonawca.

6.4.3.2. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s3 powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych,

co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie

wtasnych badan). Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania ipomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajgce akredytacje w zakresie wykonywanych czynnosci

(pobieranie, przygotowanie i badanie prébek), ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale

lub po poinformowaniu przedstawicieli stron. W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium spetniajgcego

powyzsze wymagania, za zgodg stron moze zosta¢ zatwierdzone inne laboratorium. W przypadku wniosku

Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza Inzynier po wczesniejszej analizie

zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajaca sie przeprowadzenia

badan.

6.4.4. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wtasciwosci
materiatéw i wyrobdéw przeznaczonych do wykonania robot z wymaganiami podanymi w STWiORB,

— wykonaé witasne badania materiatow i wyrobow przeznaczonych do wykonania robdt, w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci z wymaganymi w STWiORB. Dotyczy materiatéw, dla ktérych STWiIORB wymaga wykonania badan
przed wbudowaniem, w przypadku gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na
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podstawie zaprojektowanej receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej
inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Laboratoria Wykonawcy

przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie,
aby Inzynier moégt wykona¢ badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajgc do zlecenia kopie wynikéw badan
Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich STWiORB.
Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1
W przypadku materiatéw, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 sg wymagane przez STWiORB, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy
(Kierowniku Budowy).

Wpisow do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione. Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy
dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajgcego, Wykonawcy lub Inzyniera, przedstawiciel
Wykonawcy powinien bezzwtocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

— date uzgodnienia przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robét (Programu),

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z okresleniem sposobu i zakresu
tymczasowej organizacji ruchu,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji geologiczno-geotechnicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
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Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.7.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Forma
rejestru musi byé zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w ZPRS i wpisuje do rejestru obmiaréw dokumentujgc narastajgco postep rzeczowy robot.
Whpisow do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i s3 one potwierdzane przez Inzyniera.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, takze nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

6.7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i STWIORB,
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjgtkiem
Robot zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilosci Robot w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowié podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugosé pomnozona przez Sredni przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w STWiORB.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robdt.
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7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inzyniera (weryfikacja obmiaru przez zespot
geodetow) przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy
w robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koricowemu zgodnie z zapisami Umownymi.
Po wykonaniu danego zakresu realizacji robot budowlanych, przed zgtoszeniem odbioru koncowego do
Zamawiajacego, Wykonawca zgtosi przysztemu uzytkownikowi zakres robdt dotyczacy danego uzytkownika.
Wykonawca przedstawi do odbiou koricowego protokét z przegladu bez uwag z przysztym uzytkownikiem.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robdt.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos$¢ i zakres Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotograficznej.
Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposéb niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz
obiektow, ktére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w Cenie Oferty.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkéw lub czesci Robdt, w stanie
nadajacym sie do uzytkowania.

Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajgcym przyjecie czesci Robdt lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych
czynnosci odbiorowych, jest Swiadectwo Przejecia wystawiane przez Inzyniera.

W przypadku robdét budowlanych ktére nalezg do podmiotéw zewnetrznych, przy odbiorach robdt nalezy
przygotowac protokoty odbioréw eksploatacyjnych i protokoty odbioréw technicznych sporzadzone z uzytkownikami.
Zamawiajgcy ma prawo uczesniczy¢ w odbiorach czesciowych.

8.4. Odbiér koricowy Robdt

8.4.1. Zasady odbioru korncowego Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w p-pkcie 8.4.2. Warunkiem dokonania
odbioru koricowego jest uprzednie wystawienie przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia.
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Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym

dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z dokumentacja projektowa i STWIORB. W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét

uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma

wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego t jest protokdt z odbioru koncowego Robét

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac dokumenty wg zapsidwg) Umownych w tym

miedzy innymi:

— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu;

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);

— Recepty i ustalenia technologiczne;

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw;

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ ;

— Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotgczone do opakowan i dokumentow
handlowych oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobdéw z zapisami Wykonawcy
0 miejscu ich wbudowania;

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ; forme i tre$¢ opinii technologicznej obowigzkowo
nalezy uzgodnic z Inzynierem;

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz inwentaryzacje powykonawcza

wszystkich obiektow inzynierskich - oddzielnie dla kazdego obiektu;

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

—  Wykonawca ma obowigzek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersji elektronicznej i przekazac

ja Zamawiajgcemu;

—  Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobow zuzytych na Kontrakcie;

—  Zestawienie przebudowanych urzadzen z podziatem na branze;

—  Wykonawca sporzadzi, uzgodni, zatwierdzi i przekaze Zamawiajagcemu powykonawczy Projekt statej organizacji

ruchu uwzgledniajgcy wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu;

—  Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczng jest zawarty

w Cenie Oferty i nie podlega odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdét beda obejmowac w szczegdlnosci:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ uzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy (a dla urzadzen technologicznych wraz z kosztami ich montazu i wiasciwych préb) i innymi
towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychoddw,
w szczegolnosci koszty ogdlne budowy oraz koszty zarzadu, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu
budowy (w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego,
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty
dzierzawcze, optaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogdlne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.

koszt uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt,

zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki
i gwarancji nalezytego wykonania, a takze inne koszty i optaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe,

koszt opracowan projektowych wykonywanych przez Wykonawce (Projektowa Dokumentacja Wykonawcy),
koszty uzyskania wymaganych uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i odszkodowan,

wszystkie koszty unieszkodliwienia odpaddw, w tym optaty srodowiskowe,

pozostate koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa ptatnosci) poszczegdlnych Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych,

ubezpieczenie, ochrona materiatow,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wytagczeniem podatku VAT.

Ponadto w kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:

koszty towarzyszgce robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty dziatalno$ci laboratorium,

koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog
dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu
budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, urzadzenia zabezpieczajace materiaty i roboty przed deszczem,
stoncem, mrozem,

koszty zuzycia materiatéw i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

koszty wytagczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

koszty amortyzacji i zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako pozostate
srodki trwate (wyposazenie),

wydatki dotyczace bhp,

koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegdétowo okreslonym decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegétowo okreslonym opinig konserwatora zabytkéw,

koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badan
i przekazaniem sprawozdania Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow;

koszty nadzoru saperskiego,

koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg,

koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej,
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naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikdw, itp., zgodnie z SIWZ,

optaty za dzierzawe placéw, drég, chodnikdéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych do prawidtowej
realizacji zadania,

koszty technologii robét,

koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajgcych z przyjetej organizacji ruchu i technologii robét,
naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczagce wykonywanych robét, badania jakosci materiatéw, roboét i préb
odbiorowych,

koszty pomostow zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé, rusztowan, deskowan
i innych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci na okres
niezbedny do wykonania robét budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég i infrastruktury,
wyhnikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty uzasadnionych roszczen wtascicieli
i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem
i ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow,

koszt nadzoru specjalistycznego petnionego przez wtascicieli instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych,

koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

koszty utrzymania ciggtosci dostawy medidw,

koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza wykonawcy,

zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni,

zabezpieczenie terenu budowy,

biezgce kontrole stanu robét,

wykonanie tymczasowego odwodnienia,

roboty utrzymaniowe zwigzane z projektowanym oraz istniejgcym odwodnieniem, w tym regulacja istniejgcych
rowow oraz czyszczenie przepustow,

roboty utrzymaniowe wykonanych elementéw,

tymczasowa organizacje ruchu,

zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drog lokalnych w czasie przerwy w robotach budowlanych,
wykonanie innych czynnosci wraz z niezbednymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania,

badania kontrolne i uzupetniajace.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogodlnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w Kosztorysie.

Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 oraz OPZ, powinnien
uwzglednia¢ koszty, ktére nie zostaty uwzglednione w poszczegdlnych pozycjach Kosztorysu w kosztach
bezposrednich i posrednich, a ktére Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu
zamowienia. Sg to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego aktualizacji
w trakcie prowadzonych robot wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robdt i objazddéw, koszty utrzymania oraz pdzniejszej likwidacji
oznakowania miejsca robét i objazddéw,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych teren
budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapdr, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektow bedgacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych robét,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,
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koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drdg technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem robdt pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robat,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét,

koszt wykonania dokumentaciji, ktére winien dostarczy¢é Wykonawca, ich uzgodnien i zatwierdzen, ewentualnych
aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt, w zaleznosci od potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i
zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogoéw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych dla danego
zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacjag wysokosciowg istniejgcych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty zwigzane
z odtworzeniem istniejacych elementéw drogi i urzagdzen naruszonych w trakcie wykonywania robét,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratorow drog lokalnych i innych,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegdétowo okreslonym decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegétowo okreslonym opinig konserwatora zabytkéw,

koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania z przeprowadzonych badan i
przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow;

koszty przebudowy masztéw reklam — koszty obejmowac rowniez beda: demontaz masztow reklam wraz
z fundamentem, przestawienie masztow reklam poza pas drogowy badZz odwdz i przekazanie reklam
wtascicielowi reklamy w zaleznosci od uzgodnien z wtascicielem reklamy,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejgcej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywaé sie bedzie ruch
technologiczny, inwentaryzacji obiektow oraz inwentaryzacji nieruchomosci, zajmowanych na okres niezbedny
do wykonania okreslonych w dokumentacji robét budowlanych, przed i po zakorczeniu robdt, zgodnie z
wymaganiami OPZ,

koszty inwentaryzacji nieruchomosci przylegajgcych bezposrednio do pasa drogowego, narazonych na wptyw
prowadzonych robdét budowlanych i generowanych przez nie oddziatywan,

wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére moga wystapié w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWiORB, OPZ, umowy, dokumentacjg oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.

koszt analizy statecznosci na obszarze zagrozenia ruchami masowymi ziemi,

koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami wraz z ewentualnymi badaniami uzupetniajgcymi,

koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z uzytymi materiatami.

9.3. Odwodnienie wykopéw

Koszt wykonania odwodnienia wykopdw obejmuje:

roboty przygotowawcze i pomiarowe,

koszt zakupu/wynajmu i dostarczenia materiatéw oraz sprzetu niezbednych do wykonania robot,
wykonanie wszelkich robét zwigzanych z odwodnieniem wykopdw,

koszty podporzgdkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu Inzynierowi oraz
zainteresowanym zarzadcg drog i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,
koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robét,

wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy,
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opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan, drenazu i konstrukcji
zabezpieczajgcych tymczasowa przebudowe urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami
wyniktymi z konieczno$ci niezbednych przerw w dostawie mediéw,

koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na drogach
poprzecznych,

wszelkie dodatkowe koszty jakie mogg wynikngé przy spetnianiu wymagan administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektédw organizacji ciggtosci ruchu,

wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wynikngé przy spetnianiu wymagan administratoréw ciekéw zawartych w
uzgodnieniach z nimi projektow organizacji robét przy zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu na potoku,

wszelkie koszty administratoréw innych urzadzen.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia drog publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwigzku z transportem technologicznym
podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robét. Wszelkie powstate uszkodzenia ma obowigzek usunaé na
swoj koszt.

9.5.

Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

przygotowanie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach,
wytycznych, kodeksach i przepisach;

uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera;

powielanie Rysunkéw w ilosci jak okreslono;

dostarczenie Rysunkéw Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujgcymi zasadami;

. Podporzadkowanie sie¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i zezwolen odpowiednich wtadz, uzytkownikéw, wtascicieli i innych oséb
prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejgcych drdég publicznych,
z ktérych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujgce wyroby budowlane (materiaty): przed
przystgpieniem do robét i po zakoriczeniu robadt;

przywrdécenie drég publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich wtadz i po zgodzie
i aprobacie Inzyniera;

uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szczegdlnie w przypadku
wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudow istniejgcych drég, jezeli
taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

. Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

budowa i utrzymanie urzagdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono Inzynierem;
usuniecie urzgdzen do mycia opon po zakonczeniu Robét;
usuniecie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materiatéw na sktadowisko Wykonawcy poza Plac Budowy;
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—  przywrdcenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

— utrzymanie czystosci drég publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4 i zatwierdzonym przez
Inzyniera;

—  koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

9.8. Zapewnienie dostepu do drég, posesji i lokali obejmuje bez ograniczen:

— uzgodnienie z wtascicielem zakresu zapewnienia dostepu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed przystgpieniem
do robét;

— dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbednych materiatéw i sprzetu;

— tymczasowe przetozenie urzgdzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to konieczne);

— roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu;

—  budowa lub/i utrzymanie dostepow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne przemieszczanie;

— usuniecie dostepow oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne);

—  przywrdcenie lub przetozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji inzynierskich (jezeli jest
to wymagane);

— usuniecie wszelkich rozbiorkowych materiatow i sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza Placem Budowy;

—  koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

9.9. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:
—  koszty podporzadkowania sie wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWiORB;
—  koszty podporzadkowania sie wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

9.10. Tymczasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:
—  koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych czasowym zajeciem
gruntu dla jego wtascicieli.

9.11. Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczen:
—  koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.

9.12. Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez ograniczen:

— koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét;

—  koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujgce wszystkie koszty eksploatacyjne;

—  koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujgce usuniecie wszystkich instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drég dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w pkt. od 9.1 do 9.12 oraz 1.5.2.1 nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s uwzglednione we wskazniku kosztéw posrednich i tym samym w Cenie Oferty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  Zatacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 2311);

2. ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”;

3. Zatacznik Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 2311);

4. ,Szczegbdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”;

5.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 maja 2017 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (t. j. Dz.U. 2019 poz. 2311);

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2068);

8.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1396);

N
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
2014, poz. 1101);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz.U. z 2019, poz. 701);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 266);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. z 2018 poz. 1990);

Ustawa z 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2310);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19
kwietnia 2016 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 2310);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t. j.
Dz. U.z 2018, poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 z sprawie szczegétowego zakresu i formy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robdt budowlanych stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r, Nr 67, poz. 582);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t. j. Dz.U. 2018 poz. 2268)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz.U. 2019 poz. 725).
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