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Poznań, 14 sierpnia 2025 r.

l.dz. 03394/PIM/08/25/DK/2025-425/006
Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „BUDOWA JEZDNI I CHODNIKA W UL. GRYFIŃSKIEJ 
I UL. WYSZOMIERSKIEJ – ETAP II ORAZ PRZEBUDOWA I BUDOWA 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MIASTKOWSKIEJ [POZNAŃ]” – nr ref. 
PIM/07/25/ZP43/2025-425.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), 

Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu:

4. Dotyczy D.04.07.01, pkt 2.4. Do zaprojektowania mieszanki AC16P, KR3-4 wskazano 
lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? 
Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.2.3, tj. 
WT2-2010 (aktualne wydanie WT2-2014) oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na 
deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

5. Dotyczy D.05.03.05b. Specyfikacja techniczna dotyczy mieszanki AC16W, KR2, 
podczas gdy w projekcie przewidziano odtworzenie pełnej konstrukcji dla kategorii 
ruchu KR3. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że na 
przedmiotowym zadaniu należy zastosować AC16W, KR3. Jednocześnie wnosimy o 
zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co pozwoli spełnić wymaganie odporności na 
deformacje trwałe, stawiane dla mieszanek z zakresu KR3-7.

6. Dotyczy D.05.03.05a. Specyfikacja techniczna dotyczy mieszanki AC11S, KR2, 
podczas gdy w projekcie przewidziano odtworzenie pełnej konstrukcji dla kategorii 
ruchu KR3. Prosimy o skorygowanie treści SST, bądź potwierdzenie, że na 
przedmiotowym zadaniu należy zastosować AC11S, KR3.

7. Dotyczy branży drogowej – ul. Miastkowska – poz.4 – rozbiórka istniejącej nawierzchni 
chodnika z kostki betonowej – prosimy o potwierdzenie, że kostkę z rozbiórki należy 
przeznaczyć do wykonania nawierzchni z kostki betonowej w poz. 22 i 23.

8. Dotyczy branży drogowej – ul. Gryfińska – 21 – prosimy o zamieszczenie specyfikacji 
technicznej dot. wykonania nawierzchni z płytek betonowych 50x50, ponieważ pozycja 
odnosi się do specyfikacji D-05.03.23 – nawierzchnia z kostki brukowej
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9. W opisie technicznym SOR napisano, że „oznakowanie ujęte w niniejszym opracowaniu 
wprowadza się do 31 grudnia 2020 roku”, prosimy o zamieszczenie aktualnego planu 
SOR.

10. Dotyczy branży drogowej – ul. Gryfińska – poz. 17 – w SST D-04.05.01 wskazano 
wykonanie podbudowy stabilizowanej mechanicznie z betonu C1,5/2,0 o grubości 25 
cm, natomiast według kosztorysu oraz przekrojów normalnych należy wykonać 
podbudowę stabilizowaną mechanicznie cementem C3/4 o grubości 15 cm, prosimy o 
wyjaśnienie rozbieżności.

11. Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych dot. ulic Gryfińskiej, Wyszomierskiej i 
Templińskiej.

12. W przedmiarze dot. Kanału Technologicznego poz. 7 mowa jest o budowie dwóch studni 
SKR-2, natomiast na schemacie widnieje tylko jedna taka studnia. Prośba o wyjaśnienie 
rozbieżności.

13. W przedmiarze dot. Kanału Technologicznego poz. 9 mowa jest o pogłębieniu dwóch 
studni SKR-1, natomiast na schemacie widnieje tylko jedna taka studnia. Prośba o 
wyjaśnienie rozbieżności.

14. W przedmiarze dot. Kanału Technologicznego brak pozycji dotyczącej pogłębienia 
studni Sk-2, natomiast na schemacie widnieje taka studnia. Prośba o wyjaśnienie 
rozbieżności.

15. Prosimy o wskazanie lokalizacji studzienek armatury telekomunikacyjnej – dot. poz. 
przedmiarowej 29 przedmiar drogowy.

16. Prosimy o wskazanie lokalizacji zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej – dot. poz. 
przedmiarowej 30 przedmiar drogowy. 

17. Prosimy o wskazanie lokalizacji regulacji wysokościowej armatury telekomunikacyjnej – 
dot. poz. przedmiarowej 31 przedmiar drogowy.

18. Prosimy o wskazanie lokalizacji regulacji wysokościowej armatury energetycznej – dot. 
poz. przedmiarowej 32 przedmiar drogowy.

19. Dotyczy § 12 ust. 2 projektu umowy. W związku z zapisem, iż okres gwarancji i rękojmi 
liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie 
odbioru końcowego przedmiotu Umowy, prosimy o potwierdzenie, że chodzi tu o wady 
istotne. Stwierdzenie podczas dokonywania odbioru robót wystąpienia wady nieistotnej 
nie może powodować wstrzymania możliwości odbioru całego przedsięwzięcia 
inwestycyjnego, wystawienia faktury przez Wykonawcę za zrealizowane zadanie, jak i 
rozpoczęcia biegu okresu gwarancji i rękojmi. Takie działanie byłoby nieuzasadnione i 
niezgodne z obowiązującymi przepisami (w tym z art. 568 k.c.). W wyroku z dnia 3 
sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn.akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny w Warszawie 
wskazał, że: „…odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie 
umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane 
w rozumieniu art. 647 KC.” Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał natomiast, że jedynie 
takie wady, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu i świadczą o braku zakończenia 
prac, dają podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu robót. Z art. 647 KC 
zawierającego definicję umowy o roboty budowlane wynika, że odebranie obiektu jest 
obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem nie może on uzurpować sobie 
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uprawnienia do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy umowy, które by nadawały 
zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru 
przedmiotu robót, sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o 
roboty budowlane (Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r, sygn. akt: I ACa 
1626/15, analogicznie SA w Warszawie, Wyrok z dnia 10 marca 2015 r, sygn. akt: VI 
ACa 684/14).

20. W kosztorysie dotyczącym budowy kanalizacji deszczowej na ul. Miastkowskiej 
Zamawiający wskazał pozycję nr 25 – Przyłącze siodłowe. Zastosowano jednostkę 
miary w m. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie jednostki rozliczeniowej.

21. W kosztorysie dotyczącym budowy kanalizacji deszczowej na ul. Miastkowskiej 
Zamawiający wskazał pozycję nr 20 – Nabudowana studnia kanalizacyjna DN2500mm 
wg rysunku nr 7. Na rysunku numer 7 wskazano studnię o DN1000mm. Prosimy o 
wyjaśnienie, jaką średnicę studni Wykonawca ma przyjąć do wyceny.

22. W kosztorysie dotyczącym branży drogowej na ul. Gryfińskiej Zamawiający wskazał 
pozycję nr 36 – Wymiana hydrantów stojących na nawierzchniowe. W związku z 
brakiem informacji w projekcie oraz STWiORB, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający 
ma na myśli wymianę hydrantu stojącego na podziemny.

Wyjaśnienia:

4. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50.

5. Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę 
AC16W dla KR3.

6. Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszankę 
AC11S dla KR3.

7. Poz. 22 i 23 dotyczy odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Miastkowskiej z kostki 
betonowej. Do odtworzenia tej nawierzchni należy przeznaczyć 50% kostki z rozbiórki z 
poz. 4 oraz 50% nowej kostki betonowej.

8. Zostają wprowadzone zmiany do Specyfikacji Technicznej.

9. Należy wycenić projekt wskazany w OPZ. Wydłużenie terminu wprowadzenia SOR 
zostanie przekazane w trakcie realizacji zadania. 

10. Należy wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 o grubości 
15cm.

11. Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych dla tego zadania.

12. Budowę studni należy wycenić zgodnie ze schematem blokowym.

13. Pogłębienie studni należy wycenić zgodnie ze schematem blokowym.

14. Pogłębienie studni należy wycenić zgodnie ze schematem blokowym.

15. Wszystkie istniejące studzienki, zawory oraz armatura znajdujące się w zakresie 
projektowanych nawierzchni przewidziane są do regulacji wysokościowej. Należy 
wycenić zgodnie z planem sytuacyjnym i mapą do celów projektowych. 
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16. Wszystkie istniejące sieci telekomunikacyjne znajdujące się w zakresie projektowanych 
nawierzchni przewidziane są do zabezpieczenia. Należy wycenić zgodnie z planem 
sytuacyjnym i mapą do celów projektowych.

17. Wszystkie istniejące studzienki, zawory oraz armatura znajdujące się w zakresie 
projektowanych nawierzchni przewidziane są do regulacji wysokościowej. Należy 
wycenić zgodnie z planem sytuacyjnym i mapą do celów projektowych.

18. Wszystkie istniejące studzienki, zawory oraz armatura znajdujące się w zakresie 
projektowanych nawierzchni przewidziane są do regulacji wysokościowej. Należy 
wycenić zgodnie z planem sytuacyjnym i mapą do celów projektowych.

19. Zamawiający dokonuje zmiany wzoru umowy i w omawianym postanowieniu wykreśla 
fragment cyt. „lub daty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy”.

20. Należy przyjąć jednostkę miary w szt.

21. Należy przyjąć do wyceny średnicę studni DN2500mm.

22. Pozycja nr 36 dotyczy wymiany hydrantu stojącego na podziemny.

Z poważaniem

                DYREKTOR DS. WSPARCIA INWESTYCJI

Załączniki:

1. D-05.03.23

Otrzymują: 

1. Adresat
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: WZ. Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392519351454 , email: 
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl	
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