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POZnaﬁk ZADANIE JEST OBJETE DOFINANSOWANIEM ZE SRODKOW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY

FIZYCZNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU INFRASTRUKTURY PIEKARSKIEJ — EDYCIA 2022

DIM

Poznanskie Inwestycje Migjskie

Poznan, 31 lipca 2023

Wykonawcy w postepowaniu
.dz. 03561/PIM/07/23/DK/2021-302

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postepowania pn.: ,WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA BOISK TRENINGOWYCH
W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY OBIEKTOW
WIELOFUNKCYJNYCH KS WARTA [POZNAN]” — nr ref. PIM/07/23/ZP37/2021-
302.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (dalej: ustawy PZP),
Zamawiajgcy informuje o pytaniach i wyjasnieniach oraz zmianach dot. tresci Specyfikacji
Warunkow Zamowienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postepowaniu
(kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjasnien):

86. Wnosimy o zmiane technologii wykonania ogrodzenia panelowego wysokosci 6 m na
systemowe w technologii 8/6/8 oko 5x20 m wys. 2,03m oraz na profil 80x80x3. Ta
specyfikacja jest w zupetno$ci wystarczajgca dla budowanego ogrodzenia, natomiast to
zastosowane w projekcie jest niepotrzebnym zwigkszaniem kosztow inwestycji.
Rozwigzanie zaproponowane w projekcie jest bardzo drogie. Przyktadowo profil ujety w
PFU kosztuje okoto 2500 zt netto, natomiast profil 80x80x3 mozna zakupi¢ w cenie okoto
800 zt.

Wyijasnienie:

Zmawiajacy nie wyraza zgody na zmiane technologii wykonania ogrodzenia panelowego.
87. Wnosimy o zmiane grubosci profilu 120x120 pitkochwytu z grubosci 6mm na grubosé
4 mm. Grubos¢ przedstawiona w PFU jest kolejnym niepotrzebnym generowaniem kosztéw
dla Zamawiajgcego.

Wyjaénienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowane rozwigzanie.

88. Prosimy o potwierdzenie, ze zdemontowane elementy takie jak: ogrodzenie,
pitkochwyty, wyposazenie sportowe, istniejgca mata architektura, nalezy zdemontowac
i poddac utylizacji.

Wyjasnienie:
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Tak, Zamawiajgcy potwierdza, ze zdemontowane elementy bedg utylizowane zgodnie
Z zapisami umowy.

89. Czy do terenu inwestyciji istnieje bezproblemowy dojazd autami ciezarowymi i sprzetem
budowlanym? Czy na drodze dojazdowej wystepujg ograniczenia tonazowe?

Wyjasnienie:

Istnieje bezproblemowy dojazd, Zamawiajgcy nie posiada wiedzy na temat ograniczenh
tonazowych. Ustalenie szczegoétowych warunkéw pozostaje po stronie Generalnego
Wykonawcy.

90. Czy na terenie inwestyciji istniejg jakie$ niezinwentaryzowane sieci, bgdz tez sg jakie$
zinwentaryzowane, na ktére trzeba zwroci¢ szczegblng uwage przy prowadzeniu robot
ziemnych?

Wyjasnienie:

Zmawiajgcy nie posiada wiedzy na temat niezinwentaryzowanych sieci.

Jednoczes$nie Zamawiajgcy zwraca uwage, ze przy kazdych pracach ziemnych nalezy
zachowac szczegolng ostroznosc.

91. Czy jako zbiorniki retencyjne mozna zastosowac rozwigzania zamienne?
Wyjasnienie:
Kazda zmiana wymaga uzyskania osobnej zgody Zmawiajgcego oraz Projektanta.

92. Czy w zakresie inwestycji nalezy wykonac oswietlenie elektryczne terenu inwestyc;ji?
Wyijasnienie:

Tak.

93. Czy ziemie z wykopow i robdt ziemnych nalezy zesktadowac na terenie inwestycji do
pdzniejszego wykorzystania (na przyktad zagospodarowanie zieleni), czy tez wywiez¢ i
zutylizowac?

Wyijasnienie:

Nadmiar nalezy wywies¢ i zutylizowac zgodnie z zapisami umowy.

94. Prosimy o wskazanie drogi dojazdowej jakg Wykonawca ma realizowaé dostawy i wjazd
na teren inwestycji. Chodzi o okreslenie, ktérej bramy, drogi i wjazdu Zamawiajgcy ma
uzywac.

Wyjaénienie:

Na tym etapie Zamawiajgcy nie bedzie wskazywat konkretnej drogi dojazdowej, jest to do

ustalenia na etapie przygotowania / realizacji robét budowalnych, a wszelkie niezbedne
(jesli zaistniejg) uzgodnienia lezg po stronie Wykonawcy,

95. Prosze o dopuszczenie zastosowania rolki murawy o szerokosci 120cm i gr. 3cm. Taka
nawierzchnia jest powszechnie stosowana na obiektach klubow Ekstraklasy m.in. Legii
Warszawa, Lecha Poznan oraz na Stadionie Narodowym przy okazji meczéw
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reprezentacyjnych. Dlatego prosze o dopuszczenie takiego rozwigzania rowniez przy
budowie obiektow treningowych KS Warta Poznan.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie murawy z rolki o szerokosci mniejszej
niz 240 cm.

96. Wskazane warstwy podbudowy boiska treningowego z trawy naturalnej sg niezgodne ze
sztukg oraz z normg DIN 18035-4. Wnosze o rezygnacje z warstw z ttucznia kamiennego i
geowtokniny oraz o zastosowanie warstwy z piasku ptukanego gr. 20cm i warstwy
wegetacyjnej gr. 12cm.

Wyjasnienie:

Warstwa ttucznia stanowi warte stabilizacyjng oraz stanowi wymiane niestabilnego podtoza
gruntowego .

Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z PFU.

97. Utozenie rur drenarskich zaplanowano na min. gtebokosci 90cm. Takie rozwigzanie
negatywnie wptywa na tempo filtracji wod deszczowych oraz zwieksza koszty inwestyciji.
Zwracam sie z prosbg o dopuszczenie utozenia rur drenarskich w spagu warstwy
odsgczajgcej

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane technologii. Wykonanie drenazu tak ptytko
mogtoby doprowadzi¢ do powstania czopow lodowych.

98. Zgodnie z zamieszczong opinig geotechniczng zalegajgce grunty nienosne nie nadajg
sie do posadowienia obiektu. Nie zostato to jednak uwzglednione przy doborze warstw boisk
pitkarskich. Prosze o potwierdzenie, ze podbudowe boisk nalezy wykonaé¢ w sposdb
wskazany w PFU.

Wyijasnienie:

W odniesieniu do odpowiedzi w pkt. 96. Zamawiajgcy potwierdza, ze podbudowe boisk
nalezy wykona¢ w sposéb zgodny z PFU.

Z powazaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji
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Otrzymuja:

1. Wykonawcy w postepowaniu poprzez strone internetowg;
2. ala

Sprawe prowadzi: Dawid Koztowski, Koordynator ds. zamoéwien publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporzgdzit/a: Dawid Koztowski, Koordynator ds. zaméwien publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;|d=4294968117901
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