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Przedmiot zamoOwienia zostat opisany nastepujacymi kodami CPV:

Gtowny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
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CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest:
Budowa 2 boisk treningowych wraz z niezb  ednymi urz gdzeniami budowlanymi
Zakres prac obejmuje :

* Wykonanie robot budowlanych polegajgcych na rozbiorce tymczasowych
obiektow kubaturowych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, instalacji
zewnetrznych, stupow oswietleniowych, hydrantow

« Wycinke drzew — na podstawie odrebnego opracowania i decyzji
administracyjnej

* Budowe miejsc postojowych

 Budowe infrastruktury sportowej — budowa 2 boisk pitkarskich
treningowych w nawierzchni naturalnej oraz nawierzchni syntetycznej
 Budowe infrastruktury towarzyszace] — ogrodzenie terenu, maila

architektura (stojaki rowerowe)
* Budowe infrastruktury technicznej (sieci i instalacje):
instalacji ogrzewania boiska z nawierzchnig naturalng
instalacji nawadniania boisk
instalacji o$wietlenia boisk
instalacji odprowadzenia wéd opadowych

0 instalacji wodnej do napetniania zbiornika
Przebudowe instalacji hydrantowej

o O O O

Teren inwestycji znajduje sie w Poznaniu przy ulicy Droga Debinska na czesci
dziatek o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16; 4/18; 14/8; 14/9; 18; 16/3; 17/7; 16/1; 17/6;
16/4.

Jednostka ewidencyjna: M. Poznan (306401_1)

Obreb: ewidencyjny.: Wilda (306401 _1.0061)

Numer arkusza: 09

Obecnie teren zagospodarowany jest dwoma boiskami t reningowymi,
oraz w cz esci potudniowej placem utwardzonym. Przedmiotem opra cowania s g
roboty budowlane zwi gzane z korekt @ geometrii i lokalizacji obiektéw na planie
zagospodarowania terenu.

W chwili obecnej teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kotowej komunikaciji
publicznej od strony ul. 0. Mariana Zelazka oraz od strony ul. Droga Debinska. Pod
wzgledem rzezby i uksztaltowania wysokosciowego teren objety zakresem
opracowania jest stosunkowo ptaski. W granicach opracowania wystepuje zielen



niska w postaci traw oraz wysoka w postaci drzew. Drzewa kolidujgce
z projektowanym zamierzeniem projektowym — nalezy przewidzie¢ do wycinki na
podstawie odrebnego opracowania i odrebne] decyzji administracyjnej (Uwaga:
Przed wycink g drzew Inwestor zobowi gzany jest do uzyskania odr ebnej decyzji
administracyjnej).

Jako zatozenie projektowe przyjeto iz jednoczesnie z terenu objetym opracowaniem
bedzie korzystato maksymalnie 40 oséb.
» Boisko do pitki noznej owym. 75,2 x 115 m (pole gry 68 x 105 m)
w nawierzchni ztrawy syntetycznej wyposazone w system drenarski
odwodnienia ptyty oraz system nawadniania ptyty, a takze odwodnienie
liniowe — obwodowo
* Boisko do pitki noznej o wym. 74 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) w nawierzchni
z trawy naturalnej wyposazone w system drenarski odwodnienia ptyty oraz
system nawadniania ptyty, a takze system podgrzewania murawy,
* Oswietlenie terenu boisk h=16,0m



« Zbiornik retencyjny (3 x 52m°) zintegrowany z systemem drenazu,
odwodnienia liniowego i nawadniania,

* Ogrodzenie terenu o wys. 6,0 m,

» Ogrodzenie za liniami koncowymi boiska wys. 8,0m

» Elementy niezbednego wyposazenia sportowego.

» Stojaki na rowery

* 9 miejsc postojowych w nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm

Dostosowanie inwestycji do MPZP

Zgodnie z ustaleniami  Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
zatwierdzonego uchwatg nr LXXI11/1360/VI1/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25
wrzesnia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
-W rejonie ulicy Droga Debinska” w Poznaniu, przedmiotowa dziatki zlokalizowane
sgq na terenach zabudowy ustugowej — ustug sportu irekreacji w Klinie zieleni
o symbolu planu 2US.




Ustalenia zawarte w uchwale

Rozwi gzania przyj ete
w projekcie

W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przes

trzennego:

Zakazuije sie lokalizaciji :

a) reklam wolno stojacych oraz na ogrodzeniach,

b) tymczasowych obiektéw budowlanych,

c) ogrodzen peinych oraz ogrodzen z betonowych
elementéw prefabrykowanych,

d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej;

Warunek spetniony
-Proj. ogrodzenie panelowe
h=6,0m
-Proj. pitkochwyt z siatki z
polipropylenu h=8m

dopuszcza sie lokalizacje, towarzyszacych zabudowie
ustug sportu i rekreacji, ustug: hotelarstwa, ustug ochrony
zdrowia, konferencyjnych, biurowych, handlu, gastronomii
na nie wiecej niz 49% powierzchni uzytkowej budynkéw i
budowli sportowych,;

Nie dotyczy

Dopuszcza sie lokalizacje:

b) tacznikdw, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 1 lit. j,

C) urzadzen sportowych,

d) urzadzen turystycznych,

e) reklam na elewacjach budynkdw, nieprzestaniajgcych
otwordéw okiennych, drzwiowych oraz detali
architektonicznych,

f) szyldéw o powierzchni nie wiekszej niz 1,5 m2 na
elewacjach budynkéw lub na ogrodzeniach,

g) tablic informacyjnych,

h) obiektéw matej architektury,

i) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzezeniem pkt 2 lit.
d,

j) dojs¢, dojazdow, urzadzen budowlanych,

k) ogrodzen azurowych o wysokosci nie wiekszej niz 1,8 m,
z uwzglednieniem lit. I,

) ogrodzen azurowych dla zabezpieczenia boisk
sportowych o wysokosci wiekszej niz 1,8 m,

m) miejsc postojowych dla rowerdéw,

n) ciggéw pieszych i rowerowych, innych niz ciggi piesze i
rowerowe lub pieszo-rowerowe, o ktérych mowa w pkt 1.

Warunek spetniony
b) nie dotyczy
¢) 2 boiska treningowe wraz z
wyposazeniem
d) nie dotyczy
e) nie dotyczy
f) nie dotyczy
g) nie dotyczy
h) nie dotyczy
i) nie dotyczy
j) nie dotyczy
k) nie dotyczy
[) proj. ogrodzenie terenu
panelowe h=6,0m, proj
pitkochwyt z siatki
polipropylenowej h=8,0m
m) projekt przewiduje miejsca
dla rowerdéw
n) nie dotyczy

W zakresie zasad ochrony s$rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1) ustala sie:

a) ochrone istniejgcych drzew, a w przypadku ich kolizji z
infrastrukturg lub planowang zabudowg przesadzanie ich
lub wprowadzenie nowych nasadzenh w granicach planu,
b) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawnej, z
dopuszczeniem ich zagospodarowania w granicach dziafki
budowlanej;

Warunek spetniony
a) Projekt przewiduje wycinke
istniejgcych drzew na podstawie
odrebnego opracowania i
odrebnej decyzji
administracyjnej,
b) Projekt przewiduje
odprowadzanie wod opadowych
i roztopowych do zbiornikow
retencyjnych (3x52m?®), a po ich
przepetnieniu do sieci kanalizacji
ogoblnosptawne;.

2) zakazuije sie:

a) lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, z
wyjatkiem inwestycji przewidzianych planem oraz

Nie dotyczy




inwestyciji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej,
Z uwzglednieniem ust. 7 pkt 12,

b) stosowania piecéw i trzonéw kuchennych na paliwa
stale;

3) dopuszcza sie:

a) stosowanie indywidualnych systemow grzewczych, z
zastrzezeniem pkt 2 lit. b,

b) lokalizacje kondygnacji podziemnych, ktérych budowa
nie doprowadzi do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-
wodnego oraz destabilizacji stosunkow wodnych,

c) stosowanie w budynkach z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi zasad akustyki budowlanej
i architektonicznej.

Nie dotyczy

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i

wspotczesnej, a tak ze granic i sposobow zagospodarowania terenéw podleg

ochronie, nakazuje si _e:

zbytkéw oraz dobr kultury
ajacych

1) ochrone terenu jako fragmentu zespotu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objetego
wpisem do rejestru zabytkdw pod numerem A239;

2) zachowanie bryt, artykulacji elewaciji i ksztattu dachéw
budynkow chronionych planem, wskazanych na rysunku

planu.

Warunek spetniony
Na podstawie pozwolenia nr
359/2022 na prowadzenie robot
budowlanych na obszarze
zespotow urbanistyczno-
architektonicznych wpisanych do
rejestru zabytkow zostato
udzielone pozwolenie na
prowadzenie robot przez
Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw Urzedu Miasta
Poznan

W zakresie parametrow i wska znikow ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania

terenu ustala si e:

Lokalizacja budynkéw zgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu liniami zabudowy, z dopuszczeniem ich
przekroczenia z przypadku lokalizacji tgcznikdéw

Nie dotyczy

Powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 30 %
powierzchni dziatki budowlanej

Warunek spetniony
Powierzchnia zabudowy wynosi

6,63%
Intensywnos$¢ zabudowy od 0,1 do 4,50 Nie dotyczy
Dachy o dowolnej geometrii Nie dotyczy

Powierzchnie biologicznie czynng nie mniejszg niz 40%
dziatki budowlanej

Warunek spetniony
Powierzchnia biologicznie
czynna 65%

zachowanie istniejgcych budynkéw chronionych planem,

bez prawa ich rozbudowy lub nadbudowy, Nie dotyczy
dopuszczenie zachowania istniejgcych obiektéw

budowlanych, wraz z ich przebudowsg, remontem oraz Nie dotyczy
odbudowag,

powierzchnie nowo wydzielanej dziatki budowlanej nie

mniejszg niz 1500 m?, z wyjatkiem dziatek pod Nie dotyczy

infrastrukture techniczna,




Wysokos¢ zabudowy dla terenu 2US nie wiekszg niz 16

m Nie dotyczy
w przypadku lokalizacji facznika jego:
- wysoko$¢ od 3,0 m do 8,0 m, Nie dotyczy

- sytuowanie nie nizej niz 4,0 m od poziomu terenu;

2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) parkingéw naziemnych w zieleni i garazy
podziemnych, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3 lit. b,

b) przekry¢ namiotowych lub pneumatycznych
stuzgcych funkcji sportu i rekreacji, 0 wysokosci nie
wiekszej niz 12,0 m,

¢) zadaszen membranowych stuzacych funkcji sportu i
rekreacji o wysokosci nie wiekszej niz 20,0 m,

d) masztow oswietleniowych o wysokosci nie wiekszej
niz 25m

Warunek spetniony
a)Projekt przewiduje budowe
parkingéw naziemnych z piyt
azurowych gdzie 40%
powierzchni ich petni funkcje
pow. biologicznie czynnej—9
miejsc postojowych
b) nie dotyczy
¢) nie dotyczy
d) maszty o$wietleniowe max.
16,0m

3) zakazuje sie lokalizacji anten, wentylatoréw,
klimatyzatorow, na elewacjach budynkow.

Nie dotyczy

W zakresie szczegolnych warunkéw zagospodarowania t
uzytkowaniu

erendw oraz ogranicze h w ich

ustala sie uwzglednienie:

1) przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury
technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewdw;

2) ograniczen w zagospodarowaniu terenéw
wynikajacych z przebiegu istniejgcych i projektowanych
sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na
rysunku planu.

Nie dotyczy

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy s
infrastruktury technicznej ustala si  e:

ystemow komunikacii i

Dostep dziatek budowlanych do przylegtych drég
publicznych lub do drég publicznych poprzez drogi
wewnetrzne.

Warunek spetniony
Dziatka na ktérej
przeprowadzana jest inwestycja
ma bezposredni dostep poprzez
istniejacy zjazd do drogi
publicznej (droga Debinska)

Na dziatce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk
postojowych dla samochodéw osobowych, w tacznej
liczbie nie mniejszej niz: na kazdych 100 korzystajacych
jednoczesnie z terenu sportu i rekreacji : 20 stanowisk
postojowych, w tym 4 dla pojazdoéw zaopatrzonych w
karte parkingowa

Warunek spetniony
Projekt przewiduje iz
jednoczesnie z terenu objetym
opracowaniem bedzie korzystato
maksymalnie 40 osob.

W projekcie przewidziano 9
miejsc postojowych, tym dwa
miejsca postojowe z kartg
parkingows .

Na dziatce budowlanej nakaz zapewniania stanowisk
postojowych dla roweréw w tgcznej liczbie nie mniejszej
niz :

Na kazdych 100 korzystajgcych jednoczesnie z terenu
sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych

Warunek spetniony
Projekt przewiduje iz
jednoczesnie z ternu objetym
opracowaniem bedzie korzystato
maksymalnie 40 oséb. W
projekcie przewidziano 5 miejsc
postojowych dla roweréw




w przypadku lokalizacji ustug uzupetniajacych nakaz
zapewnienia na dziatce budowlanej stanowisk
postojowych dla pojazdéw obstugi i przetadunku Nie dotyczy
towarow, zlokalizowanych poza stanowiskami
postojowymi

powigzanie sieci infrastruktury technicznej z uktadem

o e Warunek spetniony
zewnetrznym oraz zapewnienie dostepu do sieci;

zachowanie istniejgcego kolektora ogélnosptawnego,

wskazanego na rysunku planu Warunek spetniony

zachowanie istniejgcego kolektora deszczowego i

burzowego, wskazanych na rysunku planu, Nie dotyczy

zachowanie istniejgcej magistrali cieplnej, wskazanej na

rysunku planu; Nie dotyczy

lokalizacje projektowanego kolektora ogolnosptawnego,

wskazanego na rysunku planu; Nie dotyczy

zaopatrzenie w wode pitng z sieci wodociggowej; Warunek spetniony

dopuszczenie rob6t budowlanych w zakresie sieci:

a) infrastruktury technicznej, w tym w szczegdlnosci
sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej,
cieptowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
b) monitoringu wizyjnego oraz systemu stuzb
ratowniczych i bezpieczenstwa publicznego;

Nie dotyczy

Dopuszczenie zachowania lub przebudowy istniejgcych
wolno stojacych stacji transformatorowych na stacje
matogabarytowe lub wbudowanie w budynek o innym
przeznaczaniu.

Nie dotyczy

Warunek spetniony
Projekt przewiduje montaz 3
zbiornikéw retencyjnych dla wod
opadowych i roztopowych o
pojemnosci 3 x 52m?*

Dopuszczenie lokalizacji zbiornikéw retencyjnych dla
wod opadowych i roztopowych.

1.1 Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  es$ci zagospodarowania

terenu

o Powierzchnia dziatki 4/16 33145 m?2
o Powierzchnia dziatki 4/18 13946 m?
o Powierzchnia dziatki 14/8 197 m2

o Powierzchnia dziatki 14/9 2421 m2
o Powierzchnia dziatki 18 1487 m?
o Powierzchnia dziatki 16/3 9948 m?
o Powierzchnia dziatki 17/7 3847 mz
o Powierzchnia dziatki 16/1 326 m?

o Powierzchnia dziatki 17/6 1772 m?




o0 Powierzchnia dziatki 16/4 7617 m2

o Powierzchnie zabudowy projektowanych iistniej acych obiektéw
budowlanych
= Powierzchnia istniejgcej zabudowy na dziatce 4/16

* Istniejacy budynek 2497 m?

* Istniejacy wezet ciepiny 32 m?

» Istniejgce trybuny 1580,5 m2
* Istniejacy budynek 343 m?

= Powierzchnia istniejgcej zabudowy na dziatce 18
» Istniejgcy budynek 501 m2

o Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
» [stniejgca nawierzchnia kortow

tenisowych (maczka ceglana) 2645 m?2
= |Istniejacy teren utwardzony
(kostka betonowa, asfalt) 9939,5 m2
= Projektowana nawierzchnia parkingu
(ptyty azurowe gr. 8cm) 112,50 m2
Po uwzglednieniu 40% powierzchni
biologicznie czynnej 67,50 m2

o Powierzchnia biologicznie czynna
= Teren zielony — trawa naturalna 48520 m?
= Powierzchnia biologicznie czynna 65%

o Powierzchnia innych cz esci terenu
= Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej 8648 m?

|. BOISKA SPORTOWE

Zaprojektowano dwa boiska treningowe do pitki noznej o wymiarach pola gry
dt. 105,0 m iszer.68,0 m z pasem ochronnym o szerokosci 3 m wzdtuz linii
bocznych (boisko syntetyczne z pasem 4,2m od strony zachodniej) oraz szerokosci
5m wzdluz linii bramkowych. Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze
kontrastowym do jego nawierzchni (biatym). Linie pol boiska zaprojektowano zgodnie
z wymaganiami stawianymi dla obiektow pitkarskich. Jedno z boisk nalezy wykona¢ z
nawierzchnig ztrawy naturalnej, natomiast drugie z nawierzchnig z trawy
syntetycznej.
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II. WIAZDY CIAGI PIESZE | MIEJSCA POSTOJOWE

Bramki wejsciowe/wjazdowe na obszar projektowanych boisk treningowych zostang
zamontowane za koncowymi liniami boisk — jedna od strony potudniowo-zachodnigj
oraz trzy od strony potnocno-wschodniej. Wyjscia z terenu boisk prowadzito bedzie
bezposrednio na ciggi komunikacji pieszo-jezdnej catego kompleksu sportowego.

W potudniowo-zachodniej czesci zakresu opracowania zlokalizowano 9 miejsc
postojowych o wym. 2,5x5m w nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm (w tym 2
miejsca postojowe z kartg parkingowa). Potudniowym narozy zakresu opracowania
przewidziano miejsce 5 stanowiskowe dla rowerow.

Budowa boisk treningowych, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania
projektowego, nie wplywa na dostep do drogi publicznej. Obecnie dostep do
kompleksu obiektow sportowych zlokalizowanych na terenie inwestycji realizowany
jest gtownie od strony ul. 0. Mariana Zelazka oraz pomocniczo od strony ul. Droga
Debinska.

Il . WYPOSAZENIE SPORTOWE — ZESTAWIENIE URZADZEN

Bramki do pitki noznej 7,32 x 2,44 m — 4 szt.

Choragiewki boiskowe — 12 szt.

IV . WYPOSAZENIE TOWARZYSZACE — ZESTAWIENIE URZADZEN

Stojaki na rowery (5-stanowiskowe) — 1 szt.

Ogrodzenie panelowe h=6,0m —-511,85 m.
Bramka wjazdowa s=4,0m — 2 szt.
Bramka wejsciowa s=2,40m — 2 szt..

Ogrodzenie z siatki PP h=8,0 m — 296 m.

|V . OSWIETLENIE STADIONOWE

Maszty i reflektory stadionowe — 12 kpl.

VI . Miejsca parkingowe

Plyta azurowa gr. 8 cm

o Powierzchnia miejsc postojowych dla sam. osobowych 112,50m?2
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o Powierzchnia istniejgcego dojazdu 165,0m?2

|VII. Instalacje i sieci zewn etrzne

* Zewnetrzna instalacja odwodnienia boisk sportowych
* Zewnetrzna instalacja nawadniania murawy

* Instalacja ogrzewania murawy z trawg naturalng

» Instalacja oswietlenia zewnetrznego

» Zewnetrzna instalacja wodociggowa

* Przebudowa fragmentu instalacji hydrantowe]

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zam  Owienia

Inwestycja ma powstaé na terenie Zamawiajgcego, w Poznaniu przy ulicy Droga
Debinska na czesci dzialek o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16; 4/18; 14/8; 14/9; 18;
16/3; 17/7; 16/1; 17/6; 16/4. Obecnie teren zagospodarowany jest dwoma boiskami
treningowymi, oraz w czesci potudniowej placem utwardzonym. Przedmiotem
opracowania sg roboty budowlane zwigzane z korektg geometrii i lokalizacji obiektow
na planie zagospodarowania terenu.
Dla terenu bedgacego przedmiotem inwestycji uchwalony jest Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Plan dopuszcza wykonanie przedmiotowe]
inwestyciji.
Przed przystgpieniem do realizacji budowy nalezy wykona¢ nastepujace prace:
» Pozyska¢ aktualng mape do celow projektowych
* Badania gruntu w gestii Zamawiajgcego
e« Uzyska¢ zgody na usuniecie tymczasowych obiektéw kubaturowych,
ogrodzen, stupow oswietleniowych, drzew oraz kolidujgcych instalacji
znajdujacych sie w terenie
» Uzyskac warunki oraz wytyczne przytgczenia do istniejgcych sieci:
0 Kanalizacji deszczowej
o Wodociggowej
0 Hydrantowej
o Cieplnegj
o0 Elektrycznej
* Wykonac projekty przytaczenia dla w/w instalaciji.
» Uzyska¢ warunki oraz wytyczne zabezpieczenia istniejgcych kolidujgcych
projektowanym zagospodarowaniem.
» Wykonac projekt wykonawczy zagospodarowania terenu dla catosci inwestycji
w oparciu o PFU .
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Uzgodni¢ projekt z Zamawiajgcym

Uzgodni¢ projekt z Rzeczoznawca d.s pozarowych oraz higieniczno -
sanitarnych.

Uzyska¢ pozwolenie na budowe oraz wszelkie inne niezbedne zgody i
zezwolenia.

Przygotowac przedmiar robot i kosztorys inwestorski.

Po zakonhczeniu prac budowlanych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
powykonawczg oraz operat geodezyjny powykonawczy.

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowigzany jest do zaprojektowania i
wykonania projektu poprzez sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowe]
obejmujacej: projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczegdlnych branz, a
takze wykonanie odbioru robot budowlanych w wyzej wymienionym zakresie zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, normami i dokumentacja projektowg, a w

szczegolnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),

Przepisami techniczno - budowlanymi,

Obowigzujgcymi normami,

ZapisOw miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zasadami wiedzy technicznej,

Wizjg lokalng w terenie, inwentaryzacjq.

1.3 0Ogodlne wia sciwo sci funkcjonalno- u zytkowe

W zakres prac projektowych a nastepnie wykonawczych wchodzg :

Wykonanie robot budowlanych polegajacych na rozbiorce tymczasowych
obiektéw kubaturowych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, instalacji
zewnetrznych, stupow oswietleniowych, hydrantow

Wycinke drzew - na podstawie odrebnego opracowania i decyzji
administracyjnej
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Budowe miejsc postojowych

Budowe infrastruktury sportowej — budowa 2 boisk pitkarskich treningowych w
nawierzchni naturalnej oraz nawierzchni syntetycznej

Budowe infrastruktury towarzyszacej — ogrodzenie terenu, mata architektura
(stojaki rowerowe)

Budowe infrastruktury technicznej (sieci i instalacje):

instalacji ogrzewania boiska z nawierzchnig naturalng

instalacji nawadniania boisk

instalacji oswietlenia boisk

instalacji odprowadzenia wod opadowych

o0 instalacji wodnej do napetniania zbiornika

o O O O

Przebudowe instalacji hydrantowej

1.4 Szczegotowy zakres robot budowlanych b edacy przedmiotem zamdwienia

Jako zatozenie projektowe przyjeto iz jednoczes$nie z terenu objetym opracowaniem
bedzie korzystato maksymalnie 40 oséb.

Boisko do pitki noznej owym. 75,2 x 115 m (pole gry 68 x 105 m)
w nawierzchni  ztrawy syntetycznej wyposazone w system drenarski
odwodnienia piyty oraz system nawadniania pilyty, a takze odwodnienie
liniowe — obwodowo

Boisko do pitki noznej o wym. 74 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) w nawierzchni
z trawy naturalnej wyposazone w system drenarski odwodnienia ptyty oraz
system nawadniania piyty, a takze system podgrzewania murawy,

Oswietlenie terenu boisk h=16,0m

Zbiornik retencyjny (3 x 52m®) zintegrowany z systemem drenazu,
odwodnienia liniowego i nawadniania,

Ogrodzenie terenu o wys. 6,0 m,

Ogrodzenie za liniami koncowymi boiska wys. 8,0m

Elementy niezbednego wyposazenia sportowego.

Stojaki na rowery

9 miejsc postojowych w nawierzchni z ptyt azurowych gr. 8cm

Roboty rozbiérkowe i demonta zowe elementoéw zagospodarowania terenu

Zgodnie z dokumentacjg projektowg zagospodarowania terenu do demontazu badz
rozbiorki nalezy przyja¢ nastepujace elementy zagospodarowania terenu:

usuniecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ~ 20 cm w miejscu
budowanych boisk,
demontaz tymczasowych obiektow kubaturowych w konstrukcji lekkiej
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» demontaz nawierzchni utwardzonych
» demontaz obrzezy i kraweznikow
 demontaz istniejgcego ogrodzenia wraz z bramami, furtkami oraz ich
fundamentami L=~500mb
* demontaz istniejgcych masztéw oswietleniowych wraz z fundamentami oraz
linig kablowg zasilajacg L=~525mb; 14szt masztow
* demontaz instalacji hydrantowej wraz z punktami czerpalnymi L=~210mb,
4szt hydrantéw
» demontaz elementow wyposazenia istniejgcych boisk sportowych
* usuniecie drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg (wedtug odrebnego
opracowania i odrebnej decyzji administracyjnej)
Plac budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone
roboty nalezy oznaczyé, umieszczajgc w widocznych miejscach na wysokosci do 2,5
m n.p.t. tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach rozbiérkowych. Tablice
ostrzegawcze powinny by¢ dobrze widoczne.
Gruz i inne materiaty pochodzace z rozbiorek nalezy zutylizowaé, korzystajgc z ustug
licencjonowanego odbiorcy, a dokumentacje utylizacji nalezy dotgczyc¢
do dokumentow budowy.
Fragmenty pozostatosci instalacji na terenie inwestycyjnym, pozostajgce
po rozbiérce nalezg do Inwestora.

Boisko do pitki no znej, petnowymiarowe

Zaprojektowano dwa boiska treningowe do pitki noznej o wymiarach pola gry
dt. 105,0 m iszer.68,0 m z pasem ochronnym o szerokosci 3 m wzdtuz linii
bocznych (boisko syntetyczne z pasem 4,2m od strony zachodniej) oraz szerokosci
5 m wzdtuz linii bramkowych.
Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni
(biatym). Linie pol boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla
obiektow pitkarskich. Jedno z boisk nalezy wykona¢ z nawierzchnig z trawy
naturalnej, natomiast drugie z nawierzchnig ztrawy syntetycznej. Nawierzchnie
nalezy obramowaé¢ obrzezem 8x30cm. Na boisku oprocz linii bocznych
i bramkowych rozréznia sie nastepujace elementy:
* Linia srodkowa — prostopadta do linii bocznych dzielgca boisko na potowy.
e Linie rzutéw karnych wyznaczy¢ w odlegtosci 11,0 m od srodka bramki
i rownolegle do linii bramkowe]
* Linie strefy zmian zawodnikéw i pole trenera
* Bramki o wymiarach wewnetrznych 7,32x2,44m, wykonane z profilu
aluminiowego malowanego proszkowo. Bramki nalezy wyposazy¢ w siatki
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polietylenowe PE mocowane do ramy gtdwnej za pomocg haczykéw z
tworzywa sztucznego. Bramki nalezy na state zamontowac w tulejach do stop
betonowych. Fundamenty pod bramki wykona¢ z betonu B37 (C30/37) o
wymiarach 50x50x70cm (zgodnie z projektem). Bramki nalezy zakupic¢ jako
gotowe elementy posiadajgce zgodnos¢ z przepisami FIFA, PZPN i normg
PN-EN 748:2006 oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut
Sportu; Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja montazu
poszczegodlnych elementdw wyposazenia sportowego dostarczong przez
producenta.
* Chorggiewki dla boisk — laska o dtugosci 150 cm i $rednicy 3 cm wykonana
z tworzywa sztucznego, choragiewka, klips. Wyposazona w mechanizm
powrotu do pozycji pionowej po uderzeniu. Mocowanie ukryte — tuleja
systemowa zamocowana w fundamencie betonowym.
Wszystkie urz gdzenia sportowe powinny by ¢ wykonywane i montowane przez
wyspecjalizowan @ w tym zakresie firm e i posiada é odpowiednie atesty i
certyfikaty.
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty wykonane w oparciu o
obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
kontakcie z ludzmi. Wykonanie montazu urzadzeh moga dokonywacé osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentow urzadzen oraz w oparciu o instrukcje
montazu, zalecen, wskazowek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru
technicznego.

Nalezy uwzgledni¢ zakup i montaz nastepujacych urzadzen i elementéw
wyposazenia sportowego.
Rodzaj wyposa zenia llosé

Bramki do pitki noznej dla boiska petnowymiarowego 7,32 x 2,44 m
Wykonane z owalnego profilu aluminiowego 120x100 mm z podwdjnymi zebrami
wzmacniajagcymi. Rama gtéwna bramki malowana metoda proszkowa na kolor
biaty.
W skiad kompletu wchodza;
o rama gtéwna bramki;
1 0 tuleje mocujace wraz z deklami zaslepiajacymi; 4s2t
0 stupki odciggowe (wyposazone w ostony) do naprezania siatki, osadzane w
tulejach;
0 rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, skladana do géry.
0 siatka do bramki, gr. splotu 3,5 mm PP, glebokos¢ 2x2m (bramka z

odciggami), oko szesciokatne (plaster miodu), kolor biaty.

2 | Choragiewki dla boiska petnowymiarowego 12 szt.
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Laska o dlugosci 150 cm wykonana z tworzywa sztucznego, choragiewka, Klips.
Mocowanie uchylne wykonane z metalu, montowane na stale ze stupkiem,
zakonczone szpilka do osadzenia catosci w podiozu.

2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wpymagania dotycz ace przygotowania dokumentacji projektowej

Wykonawca przedmiotu zamoéwienia bedzie zobowigzany do:
» uzyskac¢ i uzgodni¢ aktualne warunki w zakresie dostawy mediéw,

e opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiajagcego dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej dla wszystkich branz uwzgledniajgcej
wymagania zawarte w obowigzujgcych przepisach, w formie plandw,
rysunkow, opisow, kart wyposazenia i innych dokumentéw umozliwiajgcych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, lokalizacje
elementow przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania przedsiewziecia,

e uzyskania zgody wiasciwego urzedu na wycinke drzew,

» przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na
ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w
oparciu o obowigzujgce przepisy,

Dokumentacja projektowa

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac¢ w podziale na projekt budowlany oraz
projekt wykonawczy dla wszystkich branz. Projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy muszg zawieraé wszystkie branze, jakie bedg wynikaé z zakresu
projektu.

Projekt budowlany powinien zawiera ¢:

e czesC opisowg (opis techniczny dla poszczegolnych branz, wymagane
prawem uzgodnienia — w zaleznosci od potrzeb decyzje sSrodowiskowa,
uzgodnienia rzeczoznawcoéw, uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw,
uzgodnienie wycinki drzew, informacje dotyczace sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

* czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe,
szczegoOty konstrukcyjne itp.),
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Projekt wykonawczy powinien zawiera ¢€:

e czesS¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdllnych branz, obliczenia
konstrukcyjne, zestawienie materiatow);

* czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, szczegétowe rysunki z
rozwigzaniami technicznymi dla poszczegélnych branz);

» szczegbtowg specyfikacje techniczng obejmujgcg swoim  zakresem
wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

Inne ustalenia

Zgodnos¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym:

* Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w programie
funkcjonalno - uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwtocznie powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane
okreslone w PFU beda uwazane za wartosci bazowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

* PFU jest materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych
opracowan wykonania zadania

2.2 Wymagania dotycz ace przygotowania terenu budowy;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt
przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
SposOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Zamawiajacy
zobowigzany jest do przygotowania zaplecza socjalno — sanitarnego na czas
budowy. Koszt przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Teren budowy wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych:
* wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendw sktadowych materiatéw

budowlanych i odpaddéw ogrodzeniem petnym o wysokosci 2 m wedtug
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przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego
Z Zamawiajgcym,

* oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych
BIOZ, zapewnienie organizacji transportu materiatdw budowlanych i dojazdu
do realizowanego budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych
wczesniej prac,

e zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy
(podpisanie i sfinansowanie stosownych umow), oswietlenie placu budowy
zgodnie z przyjetym harmonogramem prac,

e przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy

» organizacje placu budowy w sposéb umozliwiajacy korzystanie z pozostatych
obiektbw na terenie, ktore nie wchodzg w zakres nieruchomosci a w
szczegolnosci z boisk treningowych i budynkoéw klubowych.

W czasie budowy codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia wynikajgce
z prowadzenia prac budowlanych powstale na terenie. Ruch pracownikdw ma sie
odbywaé po Scisle okreslonym terenie budowy. Wykonawca na czas prowadzenia
robét zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca
odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe
sieci, drogi i place manewrowe, niezbedne dla prawidiowej realizacji inwestyciji.
Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w sktad ktérego bedg wchodzi¢ przenosne
kontenery mieszczace biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzetu
Z zapewniong sprawng wentylacjg oraz ubikacje przenosne. Zaplecze budowy nalezy
organizowac¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach
i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Materiaty, ktére dostarczane bedg na
budowe jako zabezpieczone przed wodg opadowg (zafoliowane palety), nalezy
skladowa¢ na wydzielonych placach skiadowych, wyznaczonych zgodnie z
zaleceniami. Materiaty i urzadzenia wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé w kontenerach stalowych.
Materialy sypkie nalezy sktadowac¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
skltadowania. Odpady powinny byc¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach
dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W
procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpaddéw, a takze do
ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robét
dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla pracownikow i
otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopow w trakcie budowy nalezy wywiezé
na sktadowisko, czes¢ po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania,
niwelacji i rekultywacji terenu lub zutylizowaé jako odpad zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.
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Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez
ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy
pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie
w zakresie BHP. Kierownicy robo6t zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikow
przed przystgpieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy
odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne
na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji robot stosowaé nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajagce
wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty
zgodnosci, deklaracje wkasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi

Normami lub Aprobatami Technicznymi, sSwiadectwa jakosci, atesty, wymagane
prawem opinie i oswiadczenia. Zabudowanie materialtu mozliwe dopiero po
akceptacji Zamawiajgcego.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty
na znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli
nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzeh pracy w certyfikat, wowczas
producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydac¢ deklaracje
zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania
oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia
powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

2.3 Wymagania dotycz ace instalacji sanitarnych;

Zewn etrzna instalacja odwodnienia boisk treningowych

» Zewnetrzna instalacja odwodnienia boisk treningowych

Spadek boisk pitkarskich zaprojektowano tak aby wjak najwiekszym stopniu
zapewni¢ swobodny odptyw wody w strone nawierzchni przepuszczalnych i terendw
zielonych. Odprowadzenie wéd opadowych z ptyty boiska do pitki noznej i z pod ich
powierzchni nastgpi poprzez wykonanie drenazu z rur drenarskich perforowanych
PVC-u @100mm w rozstawie co 5,0 m utozonych ze spadkiem i=0,5 % i rury
drenarskiej perforowanej PVC @200mm oraz @300mm utozonej ze spadkiem i=0,5%
petnigcej role saczkow gtdéwnych. Na zatamaniach ciggéw gtéwnych oraz w
miejscach posrednich jako rewizje zabudowano 20 studni rewizyjnych betonowych
@600 oraz 2 studnie betonowe zbiorcze @1000.
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Potaczenie rur drenarskich z gldbwnym sagczkiem nalezy wykonaé poprzez
zastosowanie trojnika z odpowiednig redukcjg lub poprzez:
Wykonanie otworu w sgczku gtownym

o Wprowadzeniu rury perforowanej @100mm do sgczka gtdéwnego @200;

@300

0 Zabezpieczenie potaczenia poprzez owiniecie geowtokning
Minimalna gtebokos¢ utozenia drenu wynosi 90 cm. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem
umozliwiajgcym swobodne odprowadzenie wod deszczowych. Wolne konce sgczkéw
nalezy zabezpieczy¢ zaslepkami.
Grunt nawozony na ptyte boiska nalezy uksztattowac tak by uzyskac¢ spadek gruntu
w kierunku rowkéw z sgczkami. Dreny wraz z materiatem filtracyjnym nalezy utozy¢
w rekawie z geowtokniny. Przewody drenazowe nalezy utozy¢ w otulinie w otulinie z
zwiru frakcji 8-16 mm (podsypka 20cm; nadsypka 20cm). Pozostatg czes¢ rekawa do
poziomu warstwy podbudowy wysypa¢ zasypkg zwirowg frakcji 32-63mm,
przepuszczalng, zageszczona warstwami do 1s=0,95.
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

0 Rura drenarska karbowana PVC-u 100mm z otworami 1,5x5mm

0 Rura drenarska karbowana PVC-u 200mm z otworami 1,5x5mm

0 Rura drenarska karbowana PVC-u 300mm z otworami 1,5x5mm

o Zaslepki do w/w rur
Ponadto wody powierzchniowe z boiska z nawierzchnig syntetyczng zostang
odprowadzone do korytek odwodnienia liniowego o szerokosci hydraulicznej 100mm.

+ Korytka odwodnienia liniowego

Monolityczne odwodnienia liniowe w prefabrykowanej obudowie. Materialy
stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg spetniaC wymagania
zharmonizowanej normy PN EN 1433, a takze posiada¢ dokumenty stwierdzajgce
ich zgodnos¢ z tg norma.

Korpus koryta odwodnienia dostosowany do obcigzen kl. D400 wg. PN-EN 1433,
wykonany z betonu na bazie cementu HSR o kl. C50/60 XF4, XA3. Korpus
odwodnienia monolityczny, zintegrowany z prefabrykowang obudowag. Gorna
powierzchnia monolitycznego odwodnienia wykonana z materialtdbw zapewniajgcych
wysokg wytrzymatos¢ oraz wysokg odpornos¢ na scieranie. Obwod zwilzony koryta
odwodnienia z modyfikowanego tworzywa technicznego o nasigkliwosci 0%,
mrozoodpornosci zgodnej z PN-EN 1433 oraz o wysokiej chemoodpornosci. Boczne
Scianki prefabrykowanego koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, spod koryta
chropowaty zapewniajacy dobrg przyczepnos$¢ z podbudowg betonowa. Szczeliny
wlotowe do odwodnienia w ksztalcie eliptycznym, zaokrgglone na koncach,
wykonane z modyfikowanego tworzywa technicznego.
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* Montaz studni kanalizacyjnych
Studnie rewizyjne (&@600) oraz studnie zbiorcze (1000) jako betonowe.
Poszczegl6lne elementy studni uszczelnic gumowymi uszczelkami. Nalezy
zastosowa¢ studnie z kinetami przeptywowymi. Studnie przykryte pityta nad
studzienng oraz wkazem zeliwnym.
W skifad studzienek betonowych wchodza:

* Dno studni - monolityczny odlew z gotowg kinetg z betonu szczelnego klasy
min. C35/45 o wodoszczelnosci W12, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci
F-150 taczony z kregami za pomocag uszczelki, kineta dostosowana do
Srednicy kanatow doptywowych i odptywowych oraz kata ich wigczenia, a
takze z wbudowywanymi kré&cami przytagczeniowymi.

» Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, taczone na
uszczelki

* Elementy zakonczenia studni

o Pokrywa studzienna - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy
min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% |
mrozoodpornosci F-150 igczony z kregami za pomocg uszczelki,
przystosowany do montazu wtazéw, przykry¢é wiltazowych lub przejsé
technologicznych.

0 Zwienczenie studni - wkazy zeliwne klasy D400

» Stopnie ztazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas
prefabrykacji. Stosowac stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30cm

e Betonowy zbiornik retencyjny V=52m3
W celu ograniczenia ilosci wéd opadowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej
oraz wykorzystania wod opadowych do podlewania boisk sportowych nalezy
zabudowaé 3 betonowe zbiorniki retencyjne o pojemnosci 52 m® (800cm x 235cm x
360cm) kazdy, potgczone ze sobg kaskadowo.
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Wody opadowe z drenazu oraz odwodnienia liniowego zostang odprowadzone do
zbiornikéw retencyjnych. Ostatni zbiornik zostanie wyposazony w pompe oraz
system nawadniania boisk sportowych. Nadmiar woéd opadowych zostanie
odprowadzony do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

» Przyigcze do istniejgcej studni KD

Przylgcze od istniejacej studni kanalizacji ogolnosptawnej z zbiornika retencyjnego
zaprojektowano z rur, PVC-U @ 200 mm SN 8 z wydluzonym kielichem. Potgczenie
rury ze studnig betonowg nalezy wykona¢ na wecisk we wczesniej wykonanym
otworze o ksztaicie kotowym wykonanym jednym wierceniem.

Budowa kanatébw prowadzona bedzie w wasko przestrzennych wykopach
umocnionych) o szerokosci 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC ukfada¢ na
wyréwnanej, zageszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora)

podsypce piaskowej grubosci 20cm. Po ulozeniu rur obsypa¢ zasypkg boczng i
obsypka grubosci 30 cm nad wierzch rury, zageszczong do DPR > 95%.

Zewn etrzna instalacja nawadniania murawy

Przewiduje sie wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system
Zraszaczy wspomaganych pompg zasilajaca znajdujgcg sie w zbiorniku. Potgczenie
zbiornika z nawadnianiem wykonaé poprzez kolektor PEg75 PN10 (2 szt.).

 Zrédlo zasilania
System nawadniania murawy zasilany bedzie z zbiornika retencyjnego. Zbiornik
zapetniany bedzie wodami opadowymi z drenazu. W celu zapewnienia wody w
zbiorniku awaryjnie projektuje sie montaz przylgcza wodociggowego z istniejgcej
instalacji wodociggowej na obiekcie (na podstawie odrebnego opracowania).
W zbiorniku zostanie zabudowana zestaw pompowy (moc 9,3kW, wydajnos¢
18m3/h). Pompe nalezy wyposazy¢ w ptaszcz, sito podpory (wszystkie elementy
wykonane z stali nierdzewnej) oraz rozdzielnie elektryczng wyposazong w wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Pompa uruchamiana automatycznie przez sterownik
systemu zraszania.

» Siec podziemna
Wykonana jest jako pierscien dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN
10 uktadanych na gtebokosci okoto 60 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscien
z rury @ 63 potaczony jest ze stacjg pomp rurociggiem @ 75. Na rurociggu za pompg

i zaworem odcinajagcym wykonane zostanie przytacze sprezonego powietrza
wyposazone w zawoOr kulowy oraz ztaczke do weza umozliwiajacg podigczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym. Kazdy
zraszacz podigczony jest do trgjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy
zlgczki przegubowej (elastycznej). Do potaczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy
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ksztattki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggow. Po
zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg utozonego
przewodu zgodnie z wymaganiami 42PN-B-10725/1997 lecz zaleca sie stosowac
norme europejskg EN805: 1996, ktéra dotyczy przeprowadzenia préb szczelnosci
rurociggdbw PCV i PE. Wzdluz sieci wodociggowej prowadzone sg przewody
elektryczne YKY 5x 1.5mm2 (sygnat sterujgcy 24VAC) stanowigce potaczenie
kazdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze
sterownikiem w celu przekazania  impulsu do cewek  poszczegdlnych
elektrozaworow. Impuls wystany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich
otwarcie. Do kazdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewod sterujacy.
» Zraszacze
0 zraszacze wynurzane petno obrotowe - trzy sztuki, o kotowym
obszarze zraszania, bez elektrozaworow, zamontowane w centralnej
czesci ptyty boiska (zraszacz z gumowg donicg o gtebokosci 12 cm do
ktérej montuje sie trawe syntetyczng i wypetnia granulatem lub trawe
naturalng z darning),
0 zraszacze wynurzane sektorowe — czternascie sztuk, o regulowanym
obszarze zraszania — zamontowane na obrzezu piyty boiska
(zraszacz z gumowg donicg o gtebokosci 12 cm do ktérej montuje sie
trawe syntetyczng i wypetnia granulatem lub trawe naturalng z darning);
0 zraszacze muszg by¢ wyposazone w specjalne wklady z stali
nierdzewnej, do ktdrych montuje sie trawe identyczng, jak na pozostatej
czesci boiska,
» Sterowanie
Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada
mozliwos¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Sterownik
automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawo6r odcinajgcy doptyw wody
do boiska zabudowany na rurociggu gtownym. Dodatkowo instalacja zostanie
wyposazona w czujnik deszczu, ktory powoduje automatyczne wytgczenie instalaciji
w przypadku wystgpienia naturalnych opadéw o wymaganej dawce. Zraszacze
potaczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 5 x 1.5 mma2.
Przewody sterujgce instaluje sie w wykopach obok rur.
» Opis pracy systemu
Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociggiem PE @ 63. Kazdy zraszacz na
obwodzie boiska posiada wbudowany elektrozawér, do ktérego doprowadzony jest
rowniez przewdd sterujacy. Srodkowe zraszacze posiadajg uklad sterowania
(elektrozawory) umieszczone poza piytg boiska. Sterownik w odpowiedniej kolejnosci
uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa sie w 17 cyklach —
wszystkie zraszacze bedg pracowaly pojedynczo. Zamontowany czujnik deszczu,
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powoduje automatyczne wyitgczenie instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych
opadéw o wymaganej dawce Zaklada sie, ze w czasie normalnej eksploatacji ptyty
boiska system bedzie pracowat przez okoto 4 godziny, co dwa do trzech dni (zalezne
od rodzaju podtoza oraz temperatur zewnetrznych).
Powierzchnia jednego boiska ze strefami:

Fp = 115 x 74 = 8510 m?
Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wode do nawodnienia jednego boiska:

Vp = Fp x zp x 10-3 = 42,55 [m?/d]
Gdzie:

Vp — niezbedna objeto$é wody do nawodnienia w ciagu doby [m?/d]

F — powierzchnia boiska 8510 m?;

zp — dobowa dawka polewowa 5 mm/d
Dobrano 3 zbiorniki 52m?, ktéry zapewni maksymalne dzienne zapotrzebowanie
wody dla dwoch boisk. Reszte brakujgcej wody zbiornik bedzie zaopatrywany w
miedzy czasie z wod z drenazy (recykling). W razie awaryjnego braku wody zbiornik
zasilany bedzie z istniejgcej instalacji wodociggowe.

Instalacja ogrzewania murawy boiska z traw g naturaln g

Instalacja ogrzewania murawy naturalnej boiska sportowego (treningowego) ma na
celu stopienie cienkiej pokrywy $niegu i lodu oraz przediuzenie okresu
wegetacyjnego darni bez jej uszkadzania. Celem utrzymania powierzchni murawy w
stanie niezamrozonym i umozliwiajgcym prowadzenie rozgrywek, konieczne jest
utrzymanie temperatury powierzchni na poziomie tsf=+2°C przy temperaturze
zewnetrznej te=-100C. Uwzgledniajgc $rednie przecietne warunki pogodowe,
wymagana jednostkowa moc grzewcza instalacji wynosi g = 156 W/m?.
Rozpatrywane boisko stuzy do gry w pitke nozng i posiadajg wymiary: 115 x 74 m.
Catkowite zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania murawy wynosi:
Q=156x115x74=1327560 W
Instalacje do podgrzewu murawy nalezy zaprojektowac jako system hydroniczny
napetniony wodnym roztworem glikolu etylenowego o stezeniu 35%, co zabezpieczy
system przed zamarzaniem do temperatury -20 oC.
Instalacje nalezy zaprojektowaé jako uklad réwnoleglych petli grzewczych
wykonanych z rur polietylenowych z ostong antydyfuzyjng PE-RT 25x2,3mm
uktadanych z rozstawem b = 0,30 m wzdtuz krotszego boku boiska. Petle zostang
potaczone wzajemnie poprzez zastosowanie kolektora zbiorczego wykonanego w
uktadzie Tichelmana. Kolektor wykonany bedzie z rur polipropylenowych
stabilizowanych wiéknem szklanym z segmentéw o S$rednicach 160x14,6 mm;
taczonych wzajemnie metodg zgrzewania doczotowego. Instalacje nalezy posadowié
minimum 25 cm ponizej powierzchni terenu. Uwzgledniajgc narzucone powyzej
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parametry, okreslono wymagang $rednig temperature medium grzewczego na
poziomie tfm = 35 oC. Jako parametry instalacji ogrzewczej przyjeto temperature
zasilania tz=450C i temperature powrotu tp=250C (At = 20 oC; tfm = 35 oC).

Petle grzewcze nalezy przytaczy¢ do kolektora gtbwnego wykonanego w uktadzie
Tichelmana za pomoca systemowych zigcz zaprasowywanych promieniowo, co
dzieki zastosowaniu petli o rownej diugosci umozliwi wykonanie ukfadu
samoregulujgcego bez koniecznosci stosowania dodatkowej armatury. Kolektory
nalezy wykonac¢ jako nieizolowany o $rednicach 160x14,6 mm. Kolektor nalezy
lokalizowa¢ wzdtuz diluzszego boku pola gry boiska bezposrednio w gruncie ze
spadkiem jednokierunkowym 0,2%. Kolektor nalezy posadowi¢ w gruncie na
gtebokosci minimum 0,80 m w 0si ponizej poziomu gruntu.

Przylagcze kolektora do gtéwnej instalacji zasilajgcej ze zrodia ciepta nalezy wykonaé
poprzez potaczenia zgrzewane elektrooporowo rurg PE-100 SDR11 w Srednicy
160x14,6 mm.

Zewn etrzny odcinek instalacji wodoci  ggowej

Zrodtem wody do napetniania zbiornika bedzie m.in. istniejaca sie¢ wodociggowa.
Woda zaopatrywac¢ bedzie zbiornik na cele nawadniania ptyt boisk treningowych.
Trase pokazano na rysunku zagospodarowaniu terenu. Zewnetrzny odcinek instalacji
wodnej wykonac z rury PE63 i doprowadzi¢ do projektowanej studni wodomierzowe.

Przebudowa fragmentu instalacji hydrantowe]

Ze wzgledu na kolizje istniejgcej instalacji hydrantowej wraz z 4 punktami
czerpalnymi nadziemnymi nalezy przyja¢ ja do przebudowy. Instalacja zasilana
bedzie poprzez wpiecie do rurociggu woA100, znajdujgcego sie wzdtuz ul. Droga
Debinska, za pomocg trojnika. Cisnienie w 1 hydrancie minimum 0,2 MPa musi
zapewni¢ wydajnos¢ 10 dm3/s. Przy kazdym hydrancie nalezy zabudowaé zasuwe.
Do budowy wewnetrznej sieci hydrantowe] nalezy zastosowac¢ rury PE100
110x6.6mm, PN10 SDR17.

* Hydrant nadziemny
Projektuje sie hydranty nadziemne DN 80 mm z kolanem 900 ze stopkg DN 80. Na
odgatezieniach do hydrantéw zamontowac¢ zasuwy odcinajgce kotnierzowe wraz z

obudowg teleskopowg oraz skrzynke uliczng sztywng. Zasuwa przed hydrantem
powinna znajdowac sie w odlegtosci co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawa¢ w
potozeniu otwartym. Potgczenie projektowanych hydrantow z zewnetrzng instalacjg
wodociggowg za pomoca tréjnikéw. Pod zasuwy i hydranty wykonac bloki podporowe
z betonu C16/20. Izolacja bloku od armatury za pomoca foli PE.
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2.4 Wymagania dotycz ace instalacji elektrycznych

+ Podstawowe parametry techniczne

0 moc maksymalna P= 80,0 [kW]

0 napiecie zasilania 0,4 [kV]

o zasilanie odbiornikbw oswietlenia 230 [V]

0 rozdzielnie i odbiory sitowe 400 [V]

0 system sieciowy po stronie nN TN

0 maszty oswietleniowe h=16,0m

o Ochrona od porazenia prgdem elektrycznym — samoczynne szybkie

wylgczenie zasilania i dodatkowo wytgczniki réznicowo pradowe i
potaczenia wyréwnawcze
* Instalacja elektryczna
Na terenie boisk treningowych zaprojektowano dwa ztgcza kablowe ZK5a oraz jeden
zestaw pomiarowy wraz z ztagczem oswietleniowym. Zigcza kablowe oznaczone jako
ZK1 i ZK2 nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielni nN stacji transformatorowej kablem
YAKXS 4x240mm2. Ze zlgcza kablowego ZK1 nalezy zasili¢ zestaw pomiarowy wraz
z zlgczem oswietleniowym kablem YAKXS 4x50mm2. Ze zigcza oswietleniowego
zasili¢ oprawy o$wietleniowe boisk treningowych kablem YAKXS 4x16mm?2.

» Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Na terenie boisk treningowych zaprojektowano dwanascie stupow oswietleniowych o
wysokosci 16[m] oznaczonych od L1 do L12. Oprawy oswietleniowe typu LED o
mocy 398[W] montowane sg na stupach oswietleniowych poprzez belki montazowe.
Sterowanie oswietlenia odbywaé sie bedzie za pomocg zegara astronomicznego z

mozliwoscig recznego wylgczania i zalaczenia. W stupach krancowych bedzie
zastosowane uziemienie typu A oraz zostang potgczone tasma stalowg ocynkowang
typu FeZn 30x4mm2. Oprawy oswietlenia zewnetrznego zasili¢ z ziacza
oswietleniowego kablem YAKXS 4x16mm2. Dodatkowo zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu nalezy utozy¢é w wykopie kablowym rezerwowg rure
ochronng o srednicy ®110mm na potrzeby instalacji teletechnicznej.

* Oprawa oswietleniowa

0 moc: 398 W

0 strumien oprawy: 49300 - 57450 Im
0 skutecznos¢: do 145 Im/W

0 temperatura pracy: -40 ... +35T

o kat swiecenia: 25°

o CRI 270, 280

o IP: 66
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o IK: 09

o0 obudowa: aluminium wtryskiwane
0 kolor obudowy: szary

o zasilacz: w obudowie oprawy

0 waga: 11kg

o0 wymiar [LXWxH]: 675 x 398 x 160 mm

2.5 Wymagania dotycz ace zagospodarowania terenu.

Podbudowa boiska z nawierzchni g syntetyczn g

* Trawa syntetyczna —4,5cm
trawa syntetyczna z rolki, wypetnienie piaskiem kwarcowym
oraz korkiem o frakcji min. 0,6 max. 2,5mm
* Mata elastyczna (shockpad) —1lcm
» Warstwa klinujgca:
Kliniec kamienny 0,1-4mm —2cm
» Podbudowa stabilizowana mechanicznie:
ttuczen kamienny 0-32 [mm] —18cm
* Warstwa odsaczajgca:
piasek ptukany 0,2-0,4 [mm] —10cm
» Warstwa separacyjna: geowtdknina 200g/m2
» Warstwa stabilizujgca:
ttuczen kamienny 32-63 [mm] —15cm
e Grunt rodzimy wraz zrowami drenazowymi zabezpieczonymi geowtdkning
i piaskiem ptukanym gruboziarnistym

Podbudowa boiska z nawierzchni g z trawy naturalnej z rolki

* Trawa naturalna z rolki —6cm
wiechlina ftgkowa (100%) na warstwie darni 0 migzszosci min. 6,0 cm.
Zastosowac rolki trawy o szerokosci rownej 2,5 m.
* Warstwa wegetacyjna — mieszanka ziemi i piasku —-12cm
(w proporcjach zgodnych z normg DIN 1835-4)
* Podbudowa stabilizowana mechanicznie wraz z systemem podgrzewania
murawy:
piasek ptukany 0,2-0,4 [mm] —20cm
* Podbudowa stabilizowana mechanicznie:
ttuczen kamienny 0-32 [mm] —10cm
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» Warstwa odsgczajgca:
piasek ptukany 0,2-0,4 [mm] —10cm

» Warstwa separacyjna: geowtdknina 200g/m2

* Warstwa stabilizujgca:
ttuczen kamienny 32-63 [mm] —15cm

e Grunt rodzimy wraz zrowami drenazowymi zabezpieczonymi geowtdkning
i piaskiem ptukanym gruboziarnistym

Podbudowa terenéw zielonych

» Trawa z siewu
Mieszanka traw: zycica trwata 10%; kostrzewa czerwona 15%; wiechlina
tgkowa 10%; kostrzewa waskolistna 15%; mietnica pospolita 20%; kostrzewa
owcza 20%; wiechlina zwyczajna 10%.

* Warstwa wegetacyjna —12cm
mieszanka ziemi i piasku w proporcjach zgodnych z normg DIN 1835-4

e Grunt rodzimy

Nawierzchnia z trawy z rolki

o Szerokosc rolki — Szerokos¢ rolki oferowanej murawy nie moze by¢é mniejsza
niz 250 cm.

» Parametry (Norma DIN) — Proponowana murawa powinna spetnia¢ norme DIN
18035-4, spetnianie normy powinno zosta¢ udokumentowane stosownymi
badaniami odnoszacym sie do oferowanej murawy.

* Mieszanka traw — Oferowana murawa z odmiany traw - wiechlina tgkowa,
odmiana Rugby Il - 100%,

Montaz rozpoczyna sie od pokrycia podioza warstwg nawozu przyspieszajgcego
wegetacje. Bezposrednio po tym zabiegu uklada sie darnh o grubosci 6 cm
przygotowang przez producenta w postaci rolek szerokosci 2,5m.

W obrebie obu pol bramkowych boiska nalezy utozy¢ darn z rolki, o grubosci darni 6
cm, ze wzmochieniem w postaci maty (wykladziny tkanej typu trawa sztuczna)
przygotowanej jako wzmocnienie trawy naturalne;j.

Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej

Na boisko pitkarskie projektuje sie nawierzchnie syntetyczng ze sztucznej trawy o
wysokosci min. 45 mm max 50mm, o minimalnych parametrach technicznych
okreslonych ponizej zasypang piaskiem kwarcowym i korkiem.

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w
sktad ktérego wchodzi:
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* Mata elastyczna (tzw. shockpad) prefabrykowana pianka PE lub poliolefinowa,
0 Grubos¢ — min. 10 mm
o Deformacja pionowa max. 8 mm
o0 Wytrzymatos¢ na rozcigganie : min. 0,15 MPa
* Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
o Sktad widkna — 100% polietylen (PE),
Wysokos¢ wtdkna - min. 45 mm, max 50 mm
Dtex peczka — min. 15 000
Grubo$¢ widékna min. 400 mikronow
llos¢ peczkdéw — min. 10 000 szt/m2
llos¢ widkien — min. 120 000 szt/m2
Waga widkien — min. 1 100 g/m2
Waga catkowita nawierzchni — min. 2 800 g/m2
Sita wyrywania peczka przed i po starzeniu - min. 60 N
Przepuszczalnos¢ wody przez kompletny system: min. 1200 mm/h
Wytrzymatosc¢ taczenia klejonego miedzy brytami przed i po starzeniu —
100 N/200mm
o Kolor — min. dwa kolory wiékien w jednym peczku
o0 Podkiad trawy: poliuretanowy lub lateksowy

O O O 0O 0O 0O 0o o o o

*  Wypekienie systemu nawierzchni z trawy w sklad ktdrego wchodzi piasek
kwarcowy i korek, ktory jest materiatem naturalnym w 100% ekologicznym.
o Frakcja: min. 0,6 max. 2,5 mm
0o Gestos$é nasypowa: max. 0,130 g/cm?®

Nawierzchnia terenow zielonych

Pasy ochronne boisk pitkarskich treningowych nalezy wykona¢ z trawy naturalnej z
siewu. Na przygotowang podbudowe nalezy utozy¢ 12 cm warstwe mieszanki ziemi
urodzajnej z 25% domieszkg piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszanke ziemi z
piaskiem nalezy przygotowa¢ za pomocg mieszalnika, badz przez przemieszanie
odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu budowy za pomocg grabek i innych
narzedzi ogrodniczych. Ziemie z piaskiem nalezy mieszac krzyzowo az do uzyskania
jednolitej struktury mieszanki. Przed wysianiem mieszanki traw nawierzchnie nalezy
starannie zabronowac. Gleba powinna by¢ odpowiednio nawozona. Najlepiej uzy¢
gotowych nawozow sztucznych w ilosci okreslonej przez producenta. Zaleca sie
zastosowanie gotowej mieszanki traw dla boisk sportowych. W przypadku dobierania
indywidualnego doboru traw nalezy zastosowac sie do ponizszej tabeli.

Gatunki traw do mieszanek llos¢ nasion w procentach
wagowych
Zycica trwata 10
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Kostrzewa czerwona 15
Wiechlina lgkowa 10
Kostrzewa waskolistna 15
Mietnica pospolita 20
Kostrzewa owcza 20
Wiechlina zwyczajna 10
Razem 100

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni boisk spotowych projektuje betonowe wibroprasowane
obrzeza chodnikowe 8x25x100cm. Obrzeza chodnikowe utozyé na rowni z
poziomem nawierzchni na tawie z chudego betonu B-10 z oporem. Poziom terendw
zieleni przy obrzezach powinien by¢ nizszy o5cm, co w znacznym stopniu
ograniczy ich zarastanie 1 jednoczesnie poprawi warunki odprowadzenia
powierzchniowych wod opadowych.

Ogrodzenie terenu h =6,0 m

» Trasowanie — ogrodzenie panelowe o wysokosci 6,0 m nalezy wykona¢ wokot
boisk treningowych. Ogrodzenie nalezy wyposazy¢ w 2 bramki wejsciowe
2,40m oraz 2 bramy wjazdowe 4,0m, zlokalizowane ze kohcowymi liniami
boisk. Podczas montazu ogrodzenia nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na
trase uzbrojenia podziemnego.

e Maty zagrzewane - wykona¢ ogrodzenie z mat zgrzewanych o oczkach
100 x 200 mm. Maty o wymiarach podstawowych zblizonych do formatu
2500 x 2030 mm. Maty wykonane z pretow pionowych @ 8 oraz dwoch pretow
poziomych @ 8 mm.

e Shlupki — wykonac¢ z profili zamknietych o wymiarach 150 x 150 x 6 mm
diugosci 7050 mm. Stupki nalezy od gory zamkngé plastikowym daszkiem
systemowym lub gérng blachg zamykajgca, przyspawang po obwodzie do
stupa. Stupki nalezy zabetonowa¢ w stopie fundamentowej na gtebokos$é
okoto 1000 mm.

 Elementy tgczace — panele zawieszane sg na uchwytach montazowych
znajdujacych sie pod kazdym rzedem podwojnych pretéw poziomych,
montowanych za pomocg blaszek dociskowych.

e Zabezpieczenie antykorozyjne — Wszystkie elementy ogrodzen powinny

zosta¢ poddane ochronie antykorozyjnej w postaci cynkowania ogniowego.
Nastepnie wszystkie elementy powinny by¢ powleczone poliestrowg powitoka
proszkowg Elementy ogrodzenia pomalowac w kolorze RAL7035.

31



 Podmuréwka betonowa — nalezy zastosowa¢ podmuréwke kompensujacg
ewentualne rozbieznosci w niwelecie terenu po obu stronach ogrodzenia
o wysokosci ~20-30 cm, wykonang z betonu gtadkiego B30 z powierzchnig
licowana.
 Brama rozwierana 2,40 m — brama rozwierana wbudowana w ogrodzenie
o rozstawie stupkéw 2,55 m. Skrzydto ramy wykonane z profili zamknietych
zimno gietych 60 x 40 x 3 mm. Brame nalezy wyposazy¢ w:
o chwytak zabezpieczajacy przed przypadkowym, samoczynnym
zamknieciem
0 rygiel stanowigcy blokade w pozycji zamknietej
0 zamek wpuszczany nawierzchniowo
0 zawias regulowany montowany bezposrednio w stupie

e Brama rozwierana 4,0 m — brama rozwierana wbudowana w ogrodzenie
o rozstawie stupkow 4,15 m i wysokosci 3,0m. Skrzydto ramy wykonane
z profili zamknietych zimno gietych 60 x 60 x 3 mm. Brame nalezy wyposazyc:
o chwytak zabezpieczajacy przed przypadkowym, samoczynnym
zamknieciem
o0 rygiel stanowigcy blokade w pozycji zamknietej
0 zamek wpuszczany nawierzchniowo
0 zawias regulowany montowany bezposrednio w stupie

« Stopa fundamentowa - stupki ogrodzenia nalezy wbetonowaé w stopy
fundamentowe o wymiarach 50 x 80 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 120 cm.
Stupki bramy 4,0m nalezy wbetonowa¢ w stopy fundamentowe o wymiarach
65 x 80 cm i gtebokosci nie mniejszej niz 150 cm. Stope wykonaé¢ z betonu
klasy C25/30.

Ogrodzenie h=8,0 m

Ogrodzenie o wys. 8,0m nalezy wykona¢ za bramkami przy kazdym z boisk
treningowych (w miejscu zaznaczonym w dokumentacji rysunkowe] —
zagospodarowanie terenu). Ogrodzenie wykonaé z siatki polipropylenowe;j
bezweztowej, srednicy 3mm w kolorze zielonym. Ogrodzenie wykona¢ ze stalowych
profili zamknietych 120x120x6 mm. W stlupach skrajnych nalezy zastosowac
zastrzaly o przekroju takim samym jak stupy gtéwne. Stupy stalowe zabetonowaé w
stopie fundamentowej 60x60x150 cm wykonanej z betonu klasy C12/15 w rozstawie
co 3,0 m. Pomiedzy stupami nalezy zainstalowaé linke stalowg @ 4mm mocowang
do ptaskownikéw stalowych 5 x 25mm L = 25mm przyspawanych do stupkéw. Linki
nalezy naciggng¢ za pomocg napinacza. Na lince nalezy rozpig¢ siatkg ze sznura
polipropylenowego sr. 3 mm o0 wysokiej wytrzymatosci, (siatka bezweziowa), o
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oczkach 45 x 45mm w kolorze zielonym. Do obcigzenia dolnej krawedzi siatki
zastosowac linke otowiang - ciezar: 200 g/mb umieszczong w tasmie zamocowanej
do siatki.

Stojak na rowery

Przy wejsciu na teren sportowy od strony potudniowej zaprojektowano stojak na
rowery 5 stanowiskowy

Parametry techniczne:
» stal nierdzewna
* rozstaw stanowisk (42cm)
* ilosc¢ stanowisk- 5
» szerokosc¢ stojaka/wieszaka: 180cm
e wysokos$é: 45cm
e glebokosé: 53cm
* szerokosc¢ stanowiska: 6,5cm
e przekroj rurki: 18mm
e grubosc rurki: 2mm
» profil stojaka: 30x30x1,5mm
* sposob parkowania: jednostronnie
* sposOb mocowania: do podioza, metoda montazu do przykrecenia, 4 koiki
rozporowe @ 12x60mm na $ruby @ 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13

2.6 Warunki wykonania i odbioru robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg i ST.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw,
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dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili
koncowego odbioru robdét. Uszkodzone Iub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystgpienia do
robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
Z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedag utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

34



Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i

wykanczania robot Wykonawca jest zobowigzany do: utrzymywanie terenu budowy i
wykopow w stanie bez wody stojgcej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krokdw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na
lokalizacje budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na
terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

* materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia;

* nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami;

» wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko;

* materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania
- jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organéw administraciji
panstwowej;

* jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, aich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materialtdw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdllnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i z wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie
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utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetlnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materialbw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtdow z
danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty
spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych
witadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac
w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodta.

« Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych ilaboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemul.

« Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

« Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialtdw na budowe.
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e Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haildy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

» Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odkiad odpowiedni do wymagan umowy lub
wskazan Zamawiajgcego.

* Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego -prowadzi¢ zadnych wykopdéw w Obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.

» Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Inspekcja wytwdrni materiatdw

Wytwérnie materiatdw moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatobw pod wzgledem
jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni,
beda zachowane nastepujgce warunki:

» Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzania inspekciji;

e Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych do
realizacji umowy;

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatébw do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany
przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
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budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze coO najmniej jeden tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan

prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji
robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajgcego - nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw

umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Odgdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktéore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i whasciwosci

przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac
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prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Odg0dlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robo6t oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagac bedzie
tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badahn materiatow i robat,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robdét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajacy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z Uumowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mieC nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekgciji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatow
ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatlu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedag dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,

stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
Zzaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw, zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatbw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialdw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sq hiewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktGre posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W
przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
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jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ do oferty dokumenty na nawierzchnie.

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci: date przekazania
Wykonawcy terenu budowy; date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej; uzgodnienie prze Zamawiajacego harmonogramow roboét; terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot; przebieg robdt,

trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Zamawiajacego; daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem
powodu; zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych; ostatecznych odbiorow robdt; wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy; stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi; zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét; dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robo6t; dane dotyczace jakosci materiatdw,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat; wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat; inne istotne informacje o przebiegu robot;
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

DOKUMENTY LABORATORYJNE.
Pozostale dokumenty budowy.

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

» protokoty przekazania terenu budowy;

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

* protokoty odbioru robat;

e protokoly z narad i ustalen;

* korespondencja na budowie;

* Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okres$lania ilosci robdt i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie 2z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych

przez Inzyniera.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

» odbiér robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu;

» odbiér czesciowy;

» odbiér ostateczny;

» odbidr pogwarancyjny;
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior w/w robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robot. Odbioru
rob6t dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikbw badan
laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy
jest kontrola i odbiér poszczegolnych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

Odbiér czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Odbidr ostateczny roboét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego roboOt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robo6t poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
warstwie $Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét
w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacC nastepujgce
dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczego6towe
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST,;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST; opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wihascicielom urzadzen; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczeyj;

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania roboét
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa obejmujgca wykonanie wszystkich robot
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;j.

Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot;
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ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu;

e optaty/dzierzawy terenu;

*  przygotowanie terenu,

» konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

» Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

» Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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CZESC INFORMACYJNA

A. CZESC RYSUNKOWA OBEJMUJACA :

ZT-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ZT-2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU —
INSTALACJE ZEWNETRZNE
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