TER: ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Rozbudowa uktadu drég powi ych (ulice P i in Wojska Polski wraz z likwidacj yz

go ul. P fnskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i
Golecinskiej w Poznaniu.”

Zakres robot fit przezF { ycje Miejskie
L.p. ELEMENT Wartosé¢  zt
1|WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT) MP
2|BRANZA DROGOWA
3|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W2 Kiadka dia pieszych (Lutycka)
4{BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W3 (Podolariska) UWAGI
5|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - Mury oporowe 1) BRAK FORMUL W DANYCH KOMORKACH
6|{BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - Ekrany akustyczne 2) BRAK SUM W KOLUMNACH
7|BRANZA SANITARNA - (Kanalizacja deszczowa, wodociag, gazociag, cieplociag) 3) NALEZY WYCENIAC DO 2 MIEJSC PO PRZECINKU
,. 4) PRZEDMIAR NR 3 | NR 10 WYSTEPUJE W PODZIALE NA ZAKRES PKP PLK ORAZ MIASTA POZNAN. JESLI W
8|ENERGETYKA - (Oswietlenie, przebudowy, sygnalizacja) DANEJ POZYCJI PRZEDMIAROWE] W JEDNYM Z PRZEDMIAROW WPISANA JEST ILOSC 0,00, TO
o PELETECHNIKA (Precbudowy i Kanl Tochneogicany) ODPOWIEDNIA ILOSC ZNAJDUJE SIE W ZAKRESIE ADEKWATNYM DO ZAKRESU PODMIOTU FINANSUJACEGO.
st RoBG 5) W WYMAGANIACH OGOLNYCH DLA MIASTA POZNAN | PKP PLK NALEZY WYCENIC WSZELKIE KOSZTY
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM ZADANIA INWESTYCYINEGO DO WYMOGOW SWZ, TJ. UMOWY,
DOKUMENTACII, STWIORB, DECYZJI | POZWOLEN. ROZLICZENIE POZYCJI NASTAPI W 3 RATACH, ZGODNIE Z
VAT 23% ZAKEADKA NR 1 PLIKU.
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
Zakres robot finansowanych przez PKP PLK S.A.
Lp.  |ELEMENT Wartos¢ 2t
1| WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT) PKP
10|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W2 i Kiadka dia pieszych (Lutycka)
11|BRANZA KOLEJOWA - NAWIERZCHNIE
12|BRANZA KOLEJOWA - TRAKCJA
13|BRANZA KOLEJOWA - SRK
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO
Stownie:

Podpis:




TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecifiska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecirnskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Numer Numer - " . Jednostka > . i
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE MIASTO POZNAN
1.1 WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) MIASTO POZNAN
Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWiORB,
114 dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% ryezalt 1,00
Y wartosci dla wszystkich robét dla zakresu Miasta Poznan - kwota wyrazona w ¥ ’
netto.
Koszty dostosowania do zapisow umownych, co stanowi to wartos¢ 30 % z
1144 pozycji 1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczalt 030 X X
Koszty dostosowania do zapisow umownych, co stanowi to wartos¢ 40 % z
144.2 pozycji 1.1.1 rozliczane po 12 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczat 040 X X
Koszty dostosowania do zapisow umownych, co stanowi to wartos¢ 30 % z
1143 pozycii 1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy ryczalt 030 X X
Razem WYMAGANIA OGOLNE

TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecifiska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecirnskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Numer Numer - " . Jednostka > . i
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE PKP PLK
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) PKP PLK
Koszty dostosowania do zapisow SWZ w tym: zapisow umownych, STWiORB,
111, dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% ryczait 1,00
wartosci dla wszystkich robét dla zakresu PKP PLK - kwota wyrazona w netto.
- — - —
1444 Koszt).'l dostosom{anla do zaplspw.umownych, co stzlmom to wartosc 30 % z ryczatt 0,30 X
pozyciji 1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy
- — . YT
1112 Koszt)./l dostosom{anla do zaplsow qmownych, co starlwm to warto$¢ 40 % z ryczalt 0,40 X
pozyciji 1.1.1 rozliczane po 12 miesiacu od przekazania terenu budowy
- — - T
1113 Koszty dostosowania do zapisow umownych, co stanowi to wartos¢ 30 % z ryczait 0,30 X

pozyciji 1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy

Razem WYMAGANIA OGOLNE




TER - BRANZA DROGOWA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecifiska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

Zakres Zla
Numer Numer - " . Jednostka ” . ”
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
11, D-01.01.01a Odtworzenie tra.sy ipt wy ych oraz sporza inwentaryzacji
powykonawczej drogi
111, D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
- ul. Lutycka, zjazd str. lewa Homera, $ciezka S3, Sciezka S2, droga akcesyjna P1,
zjazd, ul. Szczawnicka, ul. Lutycka stary $lad, ul. Podolanska do km 0+580, zjazd km 3,02
publiczny Podolariska
112 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza drogi kpl 1,00
D-01.01.01a Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kpl 10,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
121 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow ha
cafa inwestycja ha 2,76
122 D-01.02.01 Wycinka z karczowaniem drzew szt.
cafa inwestycja szt. 10,00
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
131 D-01.02.02a Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humus), wltym"karpin i korzeni grubo$¢ warstwy m
20-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 499159
- ul. Podolariska 30 m m2 134,10
14 D-01.02.03 Wyburzenie/rozbiérka obiektow budowlanych
1441 D-01.02.03 Hala stalowa 36x18 m kpl 1,00
142 D-01.02.03 Pomieszczenie gospodarcze 6x4 m kpl 1,00
143 D-01.02.03 Kontener 6x5m kpl 3,00
144 D-01.02.03 Wiata stalowa - cze$¢ kompleksu myjni dla samochodéw cigzarowych kpl 1,00
1.5 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
Rozebranie podbudowy pod chodnik, $ciezki rowerowe z kruszywa kamiennego,
1.51 D-01.02.04 . S m2
arubos$¢ podbudowy 15-cm wraz z kosztem zatadunku. wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 1465,14
152 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z krugng kafnlennego, grubo$¢ podbudowy 25-cm wraz z me
kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 17 619,65
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo
153 D-01.02.04 ) ] . ) RN m2
piaskowei. wysoko$¢ kostki 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 1122,56
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki ptyt betonowych, na podsypce cementowo-
154 D-01.02.04 ) ] . H m2
piaskowei, wysoko$¢ pivty 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 232,24
- ul. Podolariska 30 m m2 105,81
155 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni jezdni granitowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 2448,95
- ul. Podolariska 30 m m2 288,22
156 D-01.02.04 Rozebranie naW|erz<?hn| j.ezdp| z plyt betonowych/kostki betonowej wraz z kosztem me
zafadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 685,56
157 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow z fawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja 790,40
- ul. Podolariska 30 m 61,00
158 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy wraz z tawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja m 985,27




159 D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji szt.
cafa inwestycja szt. 2,00
15.10 D-01.02.04 Rozebranie przejazdu kolejowego m2
Rozebranie pozostatosci po przejezdzie kolejowym w ciggu ul. Podolanskiej m2 90,00
15.11 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen i murkéw m
Rozebranie ogrodzen posesji oraz murkéw oporowych m 530,00
1.5.12 D-01.02.04 Rozebranie maszéw reklamowych kpl
Rozebranie masztéw reklamowych wraz z fundamentami kpl 5,00
1.5.13 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania drogowego kpl
Rozebranie tarcz znakéw pionowych wraz z stupkami i posadowieniem kpl 140,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
2141 D-02.01.01 Wykonanie wykopow wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3
Wykonanie wykopdw - cata inwestycja m3 31989,22
Wymiana gruntéw stabono$nych - cata inwestycja m3 28 567,00
Wymiana gruntéw stabono$nych - 30m Podolariska m3 967,10
22 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
221 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i transportem gruntu m3
Wykonanie nasypéw - cata inwestycja m3 3774733
Wymiana gruntéw stabono$nych - cata inwestycja m3 28 567,00
Wymiana gruntéw stabono$nych - 30m Podolariska m3 967,10
Razem ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D-03.01.01 Przepust drogowy
3141 D-03.01.01 Przepust drogowy fi 800 m
przepust w ciggu rowu wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu matogabarytowymi
elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10cm - przepust Fi m 13,00
800mm szt.1
Razem ODWODNIENIE KORPOUSU DROGOWEGO
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D-04.00.01 a Podtoze uley Z mi ki kruszywa 1zaneg
411 D-04.00.01a Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm - ul. Lutycka KRS m2 1515,38
mie?szanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m 823.41
- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 ’
[nliissz:(r;:: V:;ieczlgiakz;‘r‘\a lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m 5344.24
[nl:ispzzglglaazlsekzaw};agjna lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm me 620523
indispzzglglaazisekzaw}i(agjrjz Bu;grunt niewys. 0 CBR 220% 40 cm me 29610
_n;:tsozk?r;tagorzzzv‘:va;zana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m2 1153,00
4.2 D-04.02.01 Warstwa separacyjna z geotkaniny
4241 D-04.02.01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina m2
- zatoki autobusowe m2 779,00
422 D-04.02.01 Utozenie siatki przeciwspekaniowej m2
na faczeniu drég KR5 - szeroko$¢ 3m m2 62,00
na faczeniu drég KR4 i nizej - szeroko$¢ 2m m2 41,00
423 D-04.02.01 Utozenie siatki - wzmocnienie korpusu drogi m2
ul. Lutycka m2 6 845,00
43 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie




431 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia z kruszywa m2 25 597,96
432 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia asfaltowa m2 40 046,14
433 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia z kruszywa m2 25 597,96
434 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia asfaltowa m2 40 046,14
44 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza i pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
W | e e e E
- ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) 0/63 m2 140,00
e | o | o, E
- zjazdy z kostki betonowej 0/31,5 m2 676,00
443 D-04.04.02 ::udbb:édéo\:’vv:rstwy po zag;sz.czeniul 2I5“ 'cur;‘({);;'5.398,;li jest.,:.SUB’gf/;;!Ss) e m2
Sciezki rowerowe (byto 4968,92 jest 4908,93) m2 ﬁgﬁgﬁ
ciagi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 350,00
Nawierzchnia w strefach wypoczynku (fawki) m2 80,00
444 D-04.04.02 :g?:&%ox;aqs:j;:)iz;i 2m(;ecsnianki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3, grubos¢ me
- ul. Lutycka KR5 m2 8230,15
- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 591,57
- ul. Szczawnicka KR4 m2 3917,67
- ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) 0/31,5 m2 140,00
- ul. Podolariska KR4 m2 5005,46
- ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 250,50
- stary $lad ul. Lutyckiej m2 2143,68
445 D-04.04.02 :g?:&%ox;aqs:j;:)iz;i r1n5ie§nz1anki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3, grubos¢ me
chodniki m2 7228,65
446 D-04.04.02 ::)udbb:éio:vv:r;tavs’;dpnoiczzaagz Sn;i(;ezseznair:lkziBk::uns]zywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3, m2
$ciezki rowerowe m2 60,00
4.5 D-04.05.00 Podbudowy Stabilizowane Spoiwami Hydraulicznymi
451 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 15cm m2
grubos¢ 15 cm - ul. Lutycka KR5S m2 7 956,18
grubos$¢ 15 cm - stary $lad ul. Lutyckiej m2 1150,00
grubos¢ 15 cm - zatoki autobusowe m2 1114,00
452 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 18cm m2
grubos¢ 18 cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 742,41
grubos¢ 18 cm - ul. Szczawnicka KR4 m2 494845
grubos$¢ 18 cm - ul. Podolariska KR4 m2 5674,10
grubos¢ 18 cm - ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 269,10
453 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 20cm m2
grubos¢ 20 cm - ul. Lutycka KR5 m2 824,00
grubos¢ 20 cm - Zatoki autobusowe - ul. Szczawnicka KR4 m2 706,00
grubos$¢ 20 cm - Zatoki autobusowe - ul. Podolariska KR4 m2 353,00




grubos¢ 20 cm - powierzchnie przejezdne z kostki 16/16 m2 238,00
grubos$¢ 20 cm - wzmocnienia nawierzchni na dojazdach pod $ciezkami m2 1664,50
grubos$¢ 20 cm - zjazdy z kostki betonowej m2 738,00
4.6 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
461 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C16/20, grubos¢ warstwy 20-cm m2
- Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 85,90
- wyspa ul. Lutycka m2 6,50
- Zjazd ul. Lutycka m2 97,00
- Zjazd ul. Szczawnicka m2 8,50
462 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C8/10, grubo$¢ warstwy 10-cm, m2
chodniki m2 7228,65
4.7 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
474 D-04.07.01 Podbudowylz betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60, grubo$¢ warstwy po m
zageszczeniu 12-cm
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P PMB 25/55-60, grubo$¢ warstwy po
) m2 714949
zageszczeniu 12-cm, - ul. Lutycka KRS
472 D-04.07.01 i’git;:dowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu me
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m 54277
10-cm, - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 ’
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
) m2 3610,00
10-cm, - ul. Szczawnicka KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
i m2 4291,65
10-cm, - ul. Podolariska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu me 21030
10-cm, - ul. Podolariska KR4 - 30 m '
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
. L m2 1866,03
10-cm, - stary $lad ul. Lutyckiej
Razem PODBUDOWY
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
511 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej gr 16cm m2
kostka 16 cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 85,90
kostka 16 cm - wyspa ul. Lutycka m2 6,50
kostka 16 cm - Zjazd ul. Lutycka m2 97,00
kostka 16 cm - Zjazd ul. Szczawnicka m2 8,50
5.1.2 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej gr 8cm m2
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - cala inwestycja m2 509,37
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - 30 m Podolariska m2 9,00
Nawierzchnia w strefach wypoczynku (fawki) m2 80,00
5.2 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego.
521 D-05.03.04 r;l;wmrzchma $cieralna z betonu cementowego C35/45. Warstwa $cieralna grubosci 23 m
Zatoki autobusowe - ul. Szczawnicka KR4 m2 520,00
Zatoki autobusowe - ul. Podolariska KR4 m2 259,00
5.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
5.31 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna m2
$ciezki rowerowe m2 437515
$ciezki rowerowe - Podolariska 30 m m2 75,40
ciagi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 348,00
5.4 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca.
541 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu me
asfaltowego AC 11W ar 4cm
ciagi pieszo - jezdne. Jednia akcesyjna P1 m2 348,00
grubosci 4-cm, Sciezki rowerowe m2 4 450,55




542 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m
asfaltowego AC 16W_ar 6cm
grubosci 6-cm - Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 520,35
grubosci 6:cm - ul. Szczawnicka KR4 m2 3 583,00
grubosci 6-cm - ul. Podolariska KR4 m2 4 284,87
grubosci 6:cm - ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 210,30
grubosci 6-cm - stary $lad ul. Lutyckiej m2 1830,43
543 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m
asfaltowego AC 16W_ar 8cm
grubosci 8:cm - ul. Lutycka KR5 m2 714841
5.5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej
5.5.1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 14196,92
552 D-05.03.11 Frezowame ngwue"rzchm $ciezki rowerowej asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, m2
wywozu i utylizacji
cafa inwestycja m2 453
5.6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA
Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa $cieralna SMA 8
561 D-050313 PMB 45/80-55, grubosci 4-cm m2
ul. Lutycka KR5S m2 7 147,63
Zjazd str. Lewa ul. Homera KR4 m2 505,84
ul. Szczawnicka KR4 m2 3583,00
ul. Podolanska KR4 m2 4279,97
ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 210,30
stary $lad ul. Lutyckiej m2 1805,95
5.7 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
571 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej 3 cm m2
kostka typu behaton - kolor grafitowy 8 cm - ul. Szczawnicka KR4 (miejsca postojowe) m2 127,50
kostka typu cegietka - kolor jasnoszary 8cm - zjazdy m2 615,00
Razem NAWIERZCHNIE
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow
6.1.1. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekow m2
Mechaniczne plantowanie terenu, humusowanie gr 15¢cm z obsianiem mieszanki trawy
. m2 19996,30
(skarpy. rowy. tereny ptaskie)
612 D-06.01.01 Ulmocmeme skarp betonowymi ptytami azurowymi 60/40/10 na podsypce cementowo m 70000
piaskowei
6.1.3 D-06.01.01 Palisada drewniana w ciagu rowu kpl.
Palisada z palikéw drewnianych FI 10 cm dt. 100cm z 2 warstwami folii polietylowej
kpl. 13,00
obsypane gruntem nasypowym gr. 4cm oraz kruszywem 31,5/63mm gr. 10cm
- ul. Podolanska 30 m kpl. 1,00
6.2 D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem famanym
6.2.1 D-06.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2
wykonanie poboczy o grubosci 15 cm m2 374917
Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
741 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7141 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2
z\i/ayll;oname oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor m2 1065,05
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor
czerwony m2 146,65
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor
C m2 64,80
niebieski
7.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe




7.21 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znakéw szt. 146,00
722 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki znakow szt. 107,00
723 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki U5b +C9 szt 5,00
724 D-07.02.01 Urzadzenia BRD (U-1, U2, U2a, U-3a, U-4b) szt. 20,00
725 D-07.02.01 Urzadzenia BRD (U-25) m 17,00
7.2.6 D-07.02.01 Montaz licznika rowerowego z pylonem kpl 1,00
73 D-07.05.01 Bariery ochronne
7.31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe m
H1W3 m 86,30
H2w3 m 72,50
N2W3 m 752,00
74 D-07.06.02a Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
741 D-07.06.01 Ogrodzenie m
zbiornik m 163,00
742 D-07.06.01 Brama szt
zbiornik szt 1,00
7441 D-07.06.02a Balustrada z rur stalowych, rozstaw stupkdw 2,0-m m
cafa inwestycja m 740,00
Razem OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Krawezniki bet , oporniki bet
841 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej m
Z oporem
cafa inwestycja m 3468,00
- ul. Podolariska 30 m m 60,00
842 D-08.01.01 Klraweznil.(i betonpwe najazdgwe(+4cm) 45 20x22-cm na podsypce cementowo- m
piaskowej na fawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 258,00
813 D-08.01.01 Krayvezmm betqnowe przystankowe (+18 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na m
tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 140,00
Opornik betonowy 12x25cm (+0cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
814 D-08.01.01 ; ) ; m
spoin zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 582,00
8.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
8.2.1 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace 20x30-cm na tawie betonowej z oporem m
cafa inwestycja m 263,00
8.3 D-08.02.01a Chodnik z betonowych ptyt brukowych
8.3.1 D-08.02.01a Nawierzchnia $cieralna z ptyt betonowych 50x50x8 cm m2
chodniki m2 671317
- ul. Podolariska 30 m m2 135,30
832 D-08.02.01a Chodnlkl z plyt t?etor‘owych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowei (Sciezka kierunkowa) (faktura A1)
cafa inwestycja m2 170,30
833 D-08.02.01a Chodnlkl z piyt petonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowei (ptytki ostrzegawcze) (faktura B)
cafa inwestycja m2 170,20
834 D-08.02.01a Chodnlkl z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowej (pole uwagj) (fakturaC1)
cafa inwestycja m2 2,20
835 D-08.02.01a Chodnlkl z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowej (pole uwagj) (fakturaC2)
cafa inwestycja m2 9,80
8356 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betongwych wskazmkquch 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowei (pole uwagi np. kostka aranitowa) (faktura C3)
cafa inwestycja m2 32,00
837 D-08.02.01a Chodniki z ptyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m

piaskowei (faktura C4)




cala inwestycja m2 1,10
8.4 D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
1| ommo | e oo e |
cafa inwestycja m 7 553,00
umocnienie skarp 1:1 m 372,00
- ul. Podolariska 30 m m 120,50
84.2 D-08.03.01 Palisada betonowa 10/80 na tawie betonowej C12/15 15 cm m 14,00
8.5 D - 08.05.00 Scieki
8.5.1 D -08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 30 cm m 181,50
8.5.1 D -08.05.01 Korytko $ciekowe skarpowe m
- skarpowe 50 cm m 10,00
Razem ELEMENTY ULIC
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
9.11 D-09.01.01 Nasadzenie faki kwietnej m2
Nasadzenie faki kwietnej m2 1435,15
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen drzew szt.
Sadzenie drzew liSciastych form naturalnych (gatunki wg projektu) szt. 76,00
913 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen krzewow szt.
Sadzenie krzewdw lisciastych w rozstawie 4szt./1m? (gatunki wg projektu) szt. 44,00
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 3szt./1m? (gatunki wg projektu) szt. 24,00
914 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen pnaczy szt.
Sadzenie pnaczy w rozstawie 3szt./1m? (gatunki wg projektu) szt. 300,00
9.1.5 D-09.01.01 Wykonanie warstwy ze zrebki kory m2
Pokrycie zrgbkami kory o grubosci 10cm powierzchni niezadamionej m2 324,00
9.1.6 D-09.01.01 Wykonanie przesadzen drzew szt.
Wykonanie przesadzen drzew szt. 3,00
Razem ZIELEN DROGOWA
10 D-10.00.00 INNE ROBOTY
10.1 D-10.00.01 Mafa architektura
10.11 D-10.00.01 Montaz tawki szt. 10,00
10.1.2 D-10.00.01 Montaz koszy na $mieci szt. 16,00
10.1.3 D-10.00.01 Montaz przysiadnikéw na przystankach szerokosci 1m szt. 7,00
10.1.4 D-10.00.01 Montaz podporki dla rowerzystéw - konstrukcje wsporcze szerokosci 2m szt. 7,00
10.1.5 D-10.00.01 Montaz wiat przystankowych wraz z tawkami szt. 6,00
10.2 D-10.02.01 Schody
10.2.1 D-10.02.01 Wykonanie schodéw kpl
konstrukcje betonowe C25/30 m3 25,50
zbrojenie stalg kg 13 244,00
wykonanie balustrad kg 1802,73
wykonanie poreczy kg 54,08
zabezpieczenie balustrad i porgczy poprzez malowanie m2 49,38
elementy oporowe C30/37 m3 73,30

Razem INNE ROBOTY

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

Zakres Zla
Wiadukt drogowy W2 w ciagu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1 nad linia kolejowa nr 354
Lp. STWIORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl 09
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 09
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl 1,0
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 1,0
3 1.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m? 1420,9
M.02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 20,5
1.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod fawy fundamentowe 3 912,9
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 1908,9
M.02.04.00 Wzmochienie gruntu
M.02.04.08 Kolumny cementowo-gruntowe (DSM)
Kolumny DSM niezbrojone mb 400,0
Kolumny DSM zbrojone HEB 400 mb 230,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stala
Zbrojenie przyczoétka nr 1 kg 38 116,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 414220
Zbrojenie ustroju nosnego wiaduktu kg 0,0
Zbrojenie ustroju nosnego ktadki kg 0,0
Zbrojenie plyt przejéciowych kg 54854
Zbrojenie kap chodnikowych kg 0,0
Kotwy pod latarnig kg 238
Ciosy podtozyskowe kg 291,1
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 8432
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 1309,5
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 605,0
1.03.00.02 janie pretow zbrojeniowy
Klamra do mocowania drabiny szt. 10,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 1 m? 330,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 2 m? 332,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj no$ny wiaduktu m? 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny ktadki m? 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ptyty przejciowe m? 324
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m? 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m? 09
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m? 34,9
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkow m? 121
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukeyjny - przyczotki m? 30,4
Beton niekonstrukcyjny - ptyty przejéciowe m? 16,6
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m? 0,0
Beton podbudowy umocnienia stozkéw m? 14,6
M.04.03.00 Zabezpi ie powi iowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczétka nr 1 m? 832
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczétka nr 2 m? 89,2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju no$nego wiaduktu m? 269,0
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nosnego ktadki m? 160,1




Lp. STWIiORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni k ych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczotka nr 1 2 51,0
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczétka nr 2 2 54,8
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 K kcje stalowe jo $nych i dr |
Konstrukcja nosna wiaduktu t 0,0
Konstrukcja nosna ktadki t 0,0
Blacha mocujaca latarnie kg 14,1
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja nosna wiaduktu m? 0,0
Metalizacja - konstrukcja nosna ktadki m? 0,0
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny m? 0,2
Metalizacja - blacha mocujaca latarnig m? 0,2
M.05.00.04 Z pi i y yjne konstrukcji y
Konstrukcja no$na wiaduktu m? 0,0
Konstrukcja no$na kfadki m? 0,0
Klamra do mocowania drabiny m? 0,2
Blacha mocujaca latarnie m? 0,2
7 1.08.00.00 IZOLACJE
1.08.00.03 ja p poksy -
Izolacja konstrukeji $cian i fundamentéw oraz skrzydet m? 1186,5
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m 0.0
Izolacja ptyt przejéciowych wiaduktu m? 107,9
8 1.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie p i za $ci i obiektow inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 386,0
Drenaz mb 53,6
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 260,0
Warstwa filtracyjna 2 64,5
.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 216,8
Saczek szt. 9,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Whpust DN150 szt 8,0
1.09.00.04 Ki y do odprowadzenia wody z obiekto y
Kolektor DN200 mb 77,8
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy mb 231
M.09.00.09 Sciek z korytek prefabrykowanych
Sciek przy przyczétku nr 1 mb 34,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state - wiadukt szt. 1,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - wiadukt szt 1,0
Lozysko wielokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 4,0
M.10.00.05 Lozyska elastomerowe
Lozysko state - kiadka szt. 1,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - ktadka szt 1,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne - ktadka szt. 2,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyj dut
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 18,6
Przyczétek nr 2 (przesuw +40mm) mb 18,6
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych / stropowych z profili neoprenowych
System tasm dylatacyjnych (wewnetrzne + zewnetrzne) mb 31,1
Wypetnienie dylatacji (styropian 20 mm) m? 59,1
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 139,0
M.11.00.08 dylatacyjne w kapach chodnikowyct
Dylatacje pozorne mb 574
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
11 M.12.00.01 ia z asfaltu go (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 311,2




Lp. STWIiORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
M.12.00.02 ia z mi ki yk - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 311,2
M.12.00.03 hodnik na powierzchniach yet
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej 2 207,5
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej - ktadka 2 252,1
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 mb 103,6
M.13.01.03 Ball dy i pochwyty nasci profili stalowych na obiek
Balustrada - wiadukt (H = 1100 mm) mb 1039
Balustrada - ktadka (H = 1275 mm) mb 96,4
M.13.01.06 Krawegzni y
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie mb 103,3
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m mb 40,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie mb 199,0
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 mb 44,8
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 mb 10,9
Rury ostonowe stalowe DN 200 mb 22
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt 0,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 22,0
M.14.00.05 Punkty pomi; -k Ine na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 26,0
Punkt referencyjny - wiadukt szt 1,0
Punkt referencyjny - kladka szt. 1,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiektd yet
Prébne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 0,0
Dobér,montaz tumikow wiaduktu wraz z strojeniem i powtome probne obciazenie. kpl 1,0
Prébne obciazenie ktadki statyczne i dynamiczne kpl 0,0
Dobér,montaz tlumikéw ktadki wraz z strojeniem i powtorne probne obciazenie obiektu. kpl 1,0

Razem NETTO




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla
Wiadukt drogowy W3 w ciagu ul. Lutyckiej (DK92) nad ul. Podolanska
Lp. STWiORB Opis Jm llo$é Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas
budowy
Wiadukt drogowy kpl 1,0
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 12988
1.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe 3 660,7
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 19137
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczétka nr 1 kg 333726
Zbrojenie przyczotka nr 2 kg 31444,1
Zbrojenie ustroju no$nego kg 25561,0
Zbrojenie plyt przejsciowych kg 4907,1
Zbrojenie kap chodnikowych kg 5870,0
Kotwa pod latarnie kg 23,8
Ciosy podtozyskowe kg 1439
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 3145
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 1719,0
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 660,0
M.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt. 2,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 1 m® 266,4
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 2 m® 258,7
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny m® 101,5
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - piyty przejsciowe m® 40,2
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m® 38,3
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m® 04
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m® 45,8
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkow m® 13,2
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukcyjny - przyczotki m® 22,0
Beton niekonstrukeyjny - piyty przejsciowe m® 174
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m® 18,8
Beton podbudowy umocnienia stozkow m® 19,1
M.04.03.00 Zabezpi ie powierzchni betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu m? 601,5
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu m? 182,7
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow nos$nych i drugorzedne
Konstrukcja no$na wiaduktu t 37,3
Blacha mocujaca latarnie kg 14,1
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja nosna wiaduktu 2 330,9
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 02




Lp. STWiIORB Opis Jm llo$é Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
Metalizacja - blacha mocujaca latarnie m? 02
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja no$na wiaduktu 2 330,9
Klamra do mocowania drabiny 2 02
Blacha mocujgca latarnie 2 02
7 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja powtokowa epoksydowo - bitumiczna
Izolacja konstrukeji $cian i fundamentow wiaduktu oraz skrzydet m? 684,5
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy 2
chodnikowe i krawezniki - 2 warstwy) m 5752
Izolacja ptyt przejéciowych m? 1176
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektéw inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 231,0
Drenaz mb 58,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 172,0
Warstwa filtracyjna 2 55,1
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 128,3
Saczek szt. 6,0
1.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 szt. 2,0
M.09.00.04 Kolektory do odprowadzenia wody z obiektéow mostowych
Kolektor DN200 mb 34,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko gamkowe state szt. 1,0
tozysko gamnkowe jednokierunkowo przesuwne szt. 1,0
tozysko gamkowe wielokierunkowo przesuwne szt. 4,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyjne modutowe
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 12,5
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 125
M.11.00.07 Dylatacje $cian i plyt dennych/ stropowych z profili neoprenowych
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 166,0
M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne mb 49,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
11 M.12.00.01 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 162,0
M.12.00.02 Nawierzchnia z mieszanki masyksowo - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 162,0
M.12.00.03 Nawierzchnia chodnikowa na powierzchniach betonowych
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 252,1
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 mb 833
MA3.01.03 éaolglts:‘r::cy; pochwyty nascienne z profili stalowych na obiektach
Balustrada (H = 1100 mm) mb 833
M.13.01.06 Krawgznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie mb 829
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie mb 83,3
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 mb 1,7




Lp. STWiIORB Opis Jm llo$é Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 mb 1,5
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 105,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 Umocnienie stozkow przyczotkow i skarp
Umochnienie stozkéw przyczotkow m? 0,0
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 22,5
M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 14,0
Punkt referencyjny szt. 1,0
M.14.00.06 Probne obcigzenie obiektow mostowych
Prébne obciazenie wiaduktu statyczne i dynamiczne. Dobér,montaz ttumikow kol 10

wraz z strojeniem i powtdrne probne obciazenie obiektu.

Razem Nettto




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla
Mury oporowe
Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego i obstuga geodezyjna
podczas budowy
Mury oporowe kpl 1,0
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robot
Mury oporowe kpl 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01
Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym lub spoistym
M.02.01.02
Mur $1 m?’ 2560
M.02.04.00 Wzmocnienie gruntu
M.02.04.01 Wymiana gruntu w wykopie
Mur $1 m?’ 271
M.02.04.07 Sciany oporowe z gruntu zbrojonego okladzing z paneli ostonowych
tawa fundamentowa mur S1 3 26
Okfadzina muru mur S1 2 239
Materiat zasypowy mur S1 3 2184
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe
Zasypanie Wykopdw oraz przestrzeni za $cianami oporowymi
Mur $1 m?’ 1127
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Mur S1
Gzyms muru oporowego kg 2820,5
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Mur S1
Gzyms muru oporowego m? 19,6
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Mur S1
Gzyms muru oporowego m? 38
M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Prefabrykaty muru oporowego muru S1 m? 115,3
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych muréw oporowych
Mur S1
Gzyms muru oporowego 2 79,5
Prefabrykaty muru oporowego 2 115,3
6 M.08.00.00 1ZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja powtokowa epoksydowo - bitumiczna
Izolacja konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem
Podwalina muru oporowego S1 2 32,0
Prefabrykaty i gzyms muru oporowego S1 m? 322,2
M.08.00.04 Izolacja powtokowa epoksydowo-poliuretanowa

Izolacja konstrukcji gzymsu




Lp. STWiORB Opis Jm ll0$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
Mur $1 m? 1335
7 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Mur S1
Drenaz mb 67,0
Warstwa filtracyjna m? 125,8
8 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych
Podwalina muru oporowego
Mur S1
Prefabrykaty betonowe
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 7,0
Gzyms muru oporowego
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 135
Plyta wypelniajaca m? 23
M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych
Mur S1
Dylatacje pozorne w gzymsach mb 56,7
M.13.01.03 Balustrady i pochwyty nascienne profili stalowych na obiektach
Mur 1
Balustrada H=1400 mb 49,0
9 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt 12,0
Punkt referencyjny szt 20

Razem




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla
Ekrany przeciwhatasowe
Lp. STWIiORB Opis Jm llose Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego i obstuga geodezyjna podczas
budowy
Ekran przeciwhatasowy | kpl 1,0
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robdt
Ekran przeciwhatasowy | kpl 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.03.00 Pale
M.02.03.01 Pale fundamentowe wielkosrednicowe wykonywanie w gruncie
Pale fundamentowe $rednicy 1,0m i dlugosci 10m mb 160,0
Pale fundamentowe $rednicy 0,8m i dlugosci 4m mb 160,0
M.02.03.04 Prébne obciazenie pala
Prébne obciazenie pala $rednicy 1,0m i diugosci 10m szt 2,0
Prébne obciazenie pala $rednicy 0,8m i diugosci 4m szt 2,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stala
Zbrojenie pali fundamnetowych $rednicy 1,0m i diugosci 10m kg 7680,0
Zbrojenie pali fundamnetowych $rednicy 0,8m i dtugosci 4m kg 6960,0
Zbrojenie belek podwalinowych kg 1704,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton pali fundamnetowych $rednicy 1,0m i dtugo$ci 10m m® 125,6
Beton pali fundamnetowych $rednicy 0,8m i dtugo$ci 4m 3 80,5
Beton belek podwalinowych 3 16,6
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti belek podwalinowych | m? 276,8
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow nosnych i drugorzedne
Stupy stalowe HEB200 dtugosci 4,8m | t 16,5
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja stupow | m? 310,0
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja stupéw | m? 310,0
7 M.08.00.00 1ZOLACJE
M.08.00.04 Izolacja powtokowa epoksydowo - poliuretanowa
Izolacja belek podwalinowych 2 335,1
Izolacja glowicy pali m? 62,8
8 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.08 Ekrany przeciwhat z panelami dzwigkochtonnymi typu “zielona $ciana"
Panele dzwigkochtonne typu "zielon $ciana’ m2 682,5

Razem Netto




TER - BRANZA SANITARNA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Goleciriska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja
skrzyzowania jednopoziomowego ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktoéw drogowych w ciagu

ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1. Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres podstawowy)
1.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 500mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, peing lub czesciowa wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw
1 . ) . . . m 260,14
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstuga geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wiaczenie jej do
eksploatacji.
Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 400mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, peing lub czesciowa wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw
2 . ) . . . m 123,04
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstuga geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wiaczenie jej do
eksploatacji.
Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, peing lub czesciowa wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw
3 . ) . . - m 739,54
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstuga geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wiaczenie jej do
eksploatacji.
Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm wykonana metodg wykopu
otwartego, z zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka,
STWIORB |zasypem, peing lub czesciowa wymiang gruntu (w zalezno$ci od warunkéw
4 . ) . . - m 544,26
ST 02 gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg szczelnosci,
obstuga geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wiaczenie jej do
eksploatacji.
STWIORB |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i gtebokosci $r .
5 . studnia 47
ST 02 1,84m w gotowym wykopie
STWIORB |Studnia rewizyjna z kregéw betonowych o $rednicy 1200mm i gteboko$ci 4m .
6 . studnie 2
ST 02 w gotowym wykopie
STWIORB |Studnia wpadowa - z kregdéw betonowych o $rednicy 1200mm i gtebokosci .
7 : studnie 3
ST 02 2,4m w gotowym wykopie
STWIORB |Studnie chtonne z krggéw betonowych o $rednicy 2000mm i gtgbokosci .
8 . studnie 0
ST 02 3,82m w gotowym wykopie
9 STWIORB |[Studnie chtonne z kregdw betonowych o $rednicy 1500mm i gtebokosci studni 9
ST 02 2,60m w gotowym wykopie ©
STWIORB [Studnie chtonne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm i gtebokosci .
10 . studnie 8
ST 02 1,50m w gotowym wykopie
11 STWIORB |Analogia - Kaskada na kanale 200mm z PCW kanalizacji zewnetrznej ot 2
ST 02 jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk
12 STWIORB |Analogia - Kaskada na kanale 300mm z PCW kanalizacji zewnetrznej ot 5
ST 02 jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na wcisk
STWIORB |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem
13 . . szt 17
ST 02 (wpust przykraweznikowy)
14 STSV_VFKSEB Osadnik wirowy dwukomorowy 3000mm i 2000mm D4 kpl 1
STWIORB -
15 ST 02 Osadnik wirowy 3000mm D11 kpl 1
STWIORB
16 ST 02 Separator 3000mm D4 kpl 1
STWIORB
17 ST 02 Separator 2500mm D11 kpl 1
18 STSV_VFK(?; B Kolektory o $rednicy 20-40cm - wyloty prefabrykowany szt 27
19 STSV.\II_I(O);B Wzmacnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem recznym m2 124
Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.2. Zbiornik retencyjno filtracyjny
20 STSV_Vl_lng Przygotowanie terenu do budowy zbiornika retencyjno-filtracyjnego kpl 1
STWIORB |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na
21 . RPN A m2 300
ST 02 catej szerokos$ci zbiornika zageszczana mechanicznie (piasek gruby)
22 STWIORB [Warstwa odsgczajaca w korycie lub na catej szerokos$ci drogi zageszczana m2 300
ST 02 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (do catkowitej gr 20cm)
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Nr Nr ST Opis robot Jm llosé Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
23 STSV.\II_I(O);B Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi recznie m2 300
STWIORB |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na
24 . g R m2 300
ST 02 catej szerokosci zbiornika zageszczana mechanicznie
25 STSV.\II_I(O);B Umochnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi m2 600
STWIORB |Obudowy betonowych wylotéw kolektoréw o $rednicy 50cm - wyloty
26 L szt 1
ST 02 prefabrykowany wraz z umocnieniem
STWIORB |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5-5,0MPa, grubo$¢
27 . m2 3
ST 02 warstwy po zageszczeniu - 10cm
STWIORB |Reczne rozécielenie z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do
28 - o m3 60
ST 02 1:2 ziemi urodzajnej
29 STSV.\II_I(O); B Wzmacnianie powierzchni skarp mataprzeciwerozyjna sposobem recznym m2 300
STWIORB |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na
30 ) g A : ) m2 300
ST 02 catej szerokosci zbiornika zageszczana mechanicznie (piasek $redni)
31 STWIORB |Warstwa odsaczajgca w korycie lub na catej szerokosci drogi zageszczana m2 300
ST 02 mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm (do catkowitej gr 30cm)
STWIORB - zastawk
32 ST 02 Zastawka nascienna typu 500 o 1
STWIORB ' '
33 ST 02 Schody + zjazd technologiczny kpl 1
Zbiornik retencyjno filtracyjny
1.3. Przebudowa istniejacej sieci gazowej $/c dn 125mm
34 STSV_VFKSSRB Unieczynnienie sieci gazowych o $rednicy 125mm z uaktualnieniem mapy. kpl 1
Sie¢ gazowa o $rednicy 125mm wykonana metoda wykopu otwartego, z
zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka, zasypem, peing
STWIORB |lub czg$ciowg wymiang gruntu (w zaleznos$ci od warunkéw gruntowych na
35 . h . . o m 533,93
ST 05 danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, préba szczelnosci, obstugg
geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wigczenie jej do
eksploatacji.
Sie¢ gazowa o $rednicy 125mm wykonana metodg przewiertu sterowanego,
z zabezpieczeniem wykopu w miejscach komor, wykopem, podsypka,
STWIORB |obsypka, zasypem, petna lub cze$ciowa wymiang gruntu (w zaleznosci od
36 , . : . . m 28,6
ST 05 warunkéw gruntowych na danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, prébg
szczelnosci, obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploatacji.
STWIORB |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrznej 90mm
37 m 40
ST 05 (by pass)
STWIORB . o
38 ST 05 Przeazotowanie gazociagéw m 573
Przebudowa istniejgcej sieci gazowej $/c dn 125mm
1.4. Przebudowa istniejacej sieci cieplnej dn 125/225mm
39 STS\/¥_|(8‘1RB Unieczynnienie sieci cieplnej o srednicy 125mm z uaktualnieniem mapy. kpl 1
Sie¢ gazowa o $rednicy 125/225mm wykonana metodg wykopu otwartego, z
zabezpieczeniem wykopu, wykopem, podsypka, obsypka, zasypem, petng
STWIORB |[lub czesciowa wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na
40 : h . . v m 40,8
ST 04 danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, préba szczelnoéci, obstugg
geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na wigczenie jej do
eksploataciji.
Sie¢ gazowa o $rednicy 125/225mm wykonana metodg przewiertu
sterowanego, z zabezpieczeniem wykopu w miejscach komor, wykopem,
41 STWIORB [podsypka, obsypka, zasypem, petng lub czesciowa wymiang gruntu (w m 188
ST 04 zaleznosci od warunkéw gruntowych na danym odcinku), drutem
sygnalizacyjnym, probg szczelnosci, obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg
uzyskaniem zgody na wtgczenie jej do eksploataciji.
Przebudowa istniejace;j sieci cieplnej dn 125/225mm
1.5. Przebudowa hydrantéw
STWIORB .
42 ST 01 Przebudowa hydrantéw kpl 4
Przebudowa hydrantéw
1.6. Regulacja wysokosciowa
43 STSV_\II_|(032RB Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (istniejgcych) kpl 37
44 STWIORB [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i kol 6
ST01  |kanalizacyjnych (istnigjacych) P
1.7. Pozostale roboty i optaty
45 STSV_Vl_lg(TB Obstuga geodezyjna, badanie wskaznika zageszczenia kpl 1
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Nr Nr ST Opis robot Jm llosé Cena Wartosé

1 2 3 4 5 6 7
STWIORB R

46 ST 00 Organizacja placu budowy kpl

Pozostate roboty i optaty|

Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres podstawowy)

Razem wartos¢ robét
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TER - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla
Numer pozycji Pozycja Numer - " . Jednostka . Cena . .
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé jednostkowa WartoSc robdt
1 2 3 4 5 6 7 8
Tom V1.1 Budowa i przebudowa os$wietlenia ulicznego
Demontaze wi. Enea Os$wietlenie - obszar S0-253 - ul. Wojska Polskiego i Podolariska
Demontaz stupéw o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
1. 1. D-07.07.01 o$wietleniowa oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 8
materiatow
Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
2. 2. D-07.07.01 przeznaczeniem na ziom - przewdd napowietrzny o$wietleniowy typu AL. km 0,265
3x25mm2
Demontaze wi. Enea O$wietlenie - obszar SO-110 - ul. Szczawnicka
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem pojedynczym i
3. D-07.07.01 oprawg o$wietleniowa oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, kpl 15
likwidowanych materiatow
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem podwéjnym i
4. D-07.07.01 oprawami o$wietleniowymi oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, kpl 2
likwidowanych materiatow
5. D-07.07.01 Demontaz kabli o$wietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 546
6. D-07.07.01 Demontaz szafy o$wietlenia ulicznego SO-110 wraz wszelkimi robotami ziemnymi kpl 1
Demontaze wt. PKP PLK S.A - przejazd kolejowo-drogowy kat. B w km 2+151 linii kolejowej nr 354
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem pojedynczym i
7. D-07.07.01 oprawa o$wietleniowa oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, kpl 2
likwidowanych materiatow
8. D-07.07.01 Demontaz kabli o$wietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 55
Budowa oswietlenia ulicznego - SO-1 wi. ZDM Poznan
Roboty kablowe
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
9. D-07.07.01 wszelkimi r‘obotaml ziemnymi, ukladaQ|em kabli w wykopie, weigganiem kabll wo m 1085
stupy latarn, w rury osfonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii
10. D-07.07.01 Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 75mm m 866
11. D-07.07.01 Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 79
Montaz stupéw o$wietleniowych / szafy o$wietleniowej
Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
12. D-07.07.01 A ' ) kpl 3
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podiaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali
Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
13. D-07.07.01 o . ) kpl 3
maty) z oprawg LED o mocy 35,4W, wcigganiem, podiaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali
Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
14, D-07.07.01 podwdjne wneki stupowe wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawa, kpl 2

asymetryczng LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe wraz z oprawg LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

D-07.07.01

Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu

kpl

D-07.07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.|ll

szt.

Badania i pomiary elektryczne

D-07.07.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajace oraz
badania linii kablowej 4-zytowej

kpl

1

Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-2 wt. ZDM Poznan

Zasilanie SO-2

D-07.07.01

Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

78

Roboty kablowe

20.

D-07.07.01

Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli w
stupy latar, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

3651

21.

D-07.07.01

Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 na obiekcie
mostowym wraz z z utozeniem rur typu HDPE 50 na obiekcie, wcigganiem kabli
o$wietleniowych i przewodu Lgy 1x16mm2 w rury ostonowe, podtaczeniem

179

22.

D-07.07.01

Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednaraka typu FeZn 25x4mm

4248

23.

D-07.07.01

Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 75mm

2528

24.

D-07.07.01

Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

713

Montaz stupow os$wietleniowych / szafy o$wietleniowej

25.

D-07.07.01

Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-2 wolnostojaca, w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min.
1P54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu

kpl

26.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podtgczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

22

27.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 56,5W, wcigganiem, podigczeniem
przewodéw kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja,
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

28.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawa LED o mocy 86W, wcigganiem, podiaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

29.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m z fundamentem prefabrykowanym, gr. min. 3 mm,
wyposazony w podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
2,5m/10stopni (fukowy maty) z oprawg LED o mocy 56,5W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

30.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiegnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (fukowy maty) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawg asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podtaczeniem przewodéw kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl
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31.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m montaz na obiekcie, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawg LED o mocy 56,5W, wcigganiem, podtaczeniem
przewodéw kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja,
konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

32.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m montaz na obiekcie, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem podwéjnym 1,5m/10stopni (tukowy
maty) z oprawg LED o mocy 56,5W i LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

33.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 35,4W, wciaganiem, podiaczeniem przewodoéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg,
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

34.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem podwéjnym 1,5m/10stopni (tukowy
maty) z oprawg LED o mocy 56,5W i LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

35.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawa,
asymetryczna LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

36.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe wraz z oprawg LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

37.

D-07.07.01

Dostawa i montaz na stupach sygnalizacyjno-o$wietleniowych (konstrukcja stupa
oraz uchwytu bocznego wysiegnik 1m/10stopni wg. Tomu VI.3) wysiegnikéw
pojedynczych 1,5m/10stopni z oprawa LED o mocy 42W i oprawg asymetryczng,
LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodow kablekowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl

38.

D-07.07.01

Dostawa i montaz na stupach sygnalizacyjno-o$wietleniowych (konstrukcja stupa
oraz uchwytu bocznego wysiegnik 1m/10stopni wg. Tomu VI.3) wysiegnikéw
pojedynczych 1,5m/10stopni z oprawa LED o mocy 86W i oprawg asymetryczng
LED o mocy 65W, wcigganiem, podigczeniem przewodow kablekowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl

39.

D-07.07.01

Dostawa i montaz na stupach sygnalizacyjno-o$wietleniowych (konstrukcja stupa
wg. Tomu VI.3)wysiegnikéw pojedynczych 1m/10stopni wraz z oprawg,
asymetryczng LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracia i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

40.

D-07.07.01

Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu

kpl

41.

D-07.07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.|ll

szt.

38

Badania i pomiary elektryczne

42.

D-07.07.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajace oraz
badania linii kablowej 4-zytowej

kpl

Budowa o$wietlenia ulicznego

- $0-110 wi. Enea

Roboty kablowe

43.

D-07.07.01

Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-2 wolnostojaca, w obudowie
termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min.
1P54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu

kpl

44,

D-07.07.01

Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli w
stupy latarn, w rury osfonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Pis pozycjlp miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
45. D-07.07.01 Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 75mm m 4
16. D-07.07.01 Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zytowy odc. 1
Przytacze elektroenergetyczne

Zasilanie infrastruktury przystankowej
Dostawa i montaz ztacza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.

47. D-07.07.01 400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami kpl 3
ziemnymi

48. D-07.07.01 Dostawa i montaz systemu informacji pasazerskiej kpl 6

n D-07.07.01 Budowa.st.udnl kaplowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi stud. 4
robotami ziemnymi

50. D-07.07.01 Budowa.ka.nallzaqy kablowej pierwotnej z rur typu RHDPE 75 wraz z wszelkimi m "
robotami ziemnymi

51, D-07.07.01 Budowg lfanallzaq! k.ablowejlplerwotne] z rur typu RHDPEp 110/6,3 wraz z m 99
wszelkimi robotami ziemnymi

5. D-07.07.01 Ukla.dar?le | weigganie kabla do kanalizacji kablowej - kabel typu YKYZo 3x2,5mm2 m 184
[zasilanie TIP]
Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 5x25mm2 wraz z wszelkimi robotami

53. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wciaganiem kabli, wywozem nadmiaru m 290
ziemi i kosztami utylizacii
Budowa kabla zasilajgcego typu YKY 4x10mm2 wraz z wszelkimi robotami

54. D-07.07.01 ziemymi, ukladaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli, wywozem nadmiaru m 12
ziemi i kosztami utylizacii
Budowa kabla zasilajacego typu YKY 4x6mm2 wraz z wszelkimi robotami

55. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wciaganiem kabli, wywozem nadmiaru m 33
ziemi i kosztami utylizacii

56. D-07.07.01 Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 50mm m 45
Zasilanie szaf telekomunikacyjnych
Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 3x16mm2 wraz z wszelkimi robotami

57. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wciaganiem kabli, wywozem nadmiaru m 100
ziemi i kosztami utylizacii
Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 3x2,5m2 wraz z wszelkimi robotami

58. D-07.07.01 ziemymi, ukladaniem kabli w wykopie, wcigganiem kabli, wywozem nadmiaru m 51
ziemi i kosztami utylizacii

59. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 50mm m 87

60. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 32

Budowa i przebudowa o$wietlenia uliczego RAZEM:
Tom V1.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN
Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN

Demontaze
Kolizja nN-01. Linia napowietrzna nN wzdtuz ul. Szczawnickiej

61, D-01.03.01A Dfamontag slupqw zelbetowych.z }/vysegnlklan'n rurowyml oraz oprawami kol 1
oswietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

62 D-01.03.01A Demontaz przewodow |zolowaqych linii napowietrznej typu AsXSn wraz z km 002
wywozem materiatu z demontazu
Kolizja nN-02. Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Szczawnicka - MST-272 (ul.
Szczawnicka km 0+415)

6. D-01.03.02A Demontz.izlllnn kab!owej niskiego napiecia typu YAKY 4x120mm2 wraz z wszelkimi m 12
robotami ziemnymi
Kolizja nN-03. Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Podolariska - ZK-1 dz. nr 5/1
(ul. Lutycka km 0+390)

64 D-01.03.02A Demontz.izlllnn kab!owej niskiego napiecia typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi m 9
robotami ziemnymi
Kolizja nN-04 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Podolanska - ZK1-1P przejazd
PKP (ul. Lutycka km 0+288)

65. D-01.03.01A Demoqtag stupow plgklego ngplgclzlg o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z kol 1
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

66. D-01.03.01A Demoqtag stupow plgklego ngplegla o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z kol 1
wszelkimi robotami ziemnymi (pojedyncze)

67. D-01.03.02A Demoqtag linii kabl.ov.vej nlsk|ggo napiecia typu NAYY-J 4x35mm2 wraz z m 23
wszelkimi robotami ziemnymi
Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z

68. D-01.03.01A  |przeznaczeniem na ztom - przew6d napowietrzny o$wietleniowy typu AL. km 0,029
4x50+1x25mm2
Kolizja nN-08 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70 mma2 relacji ul.
Lutycka - ul. Podolanska - WP pkt. 22

69, D-01.03.01A Demontag stupow plgklego n.aple.(’;la. o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z kpl 2
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

70, D-01.03.01A Demontaz przewodow izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn wraz z km 0,044

wywozem materiatu z demontazu
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Kolizja nN-5 wt. obca. Linia napowietrzna o$wietleniowa nN ul. Szczawnicka
dz. nr 6/3 oraz 6/4

71. D-01.03.01A  [Demontaz stupéw Zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (pojedyncze) kpl 1

72. D-01.03.01A  [Demontaz stupéw Zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze) kpl 1
Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z

73. D-01.03.01A  |przeznaczeniem na ztom - przewdd napowietrzny o$wietleniowy typu AL. km 0,085
2x25mm2
Kolizja nN-6 wt. obca. Linia kablowa nN ul. Wojska Polskiego dz. nr 4/2

74. D-01.03.02A  |Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 97
Kolizja nN-7 wi. obca. Linia kablowa nN ul. Szczawnicka

75. D-01.03.02A  |Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 61
Kolizja nN-8 wi. obca. Linia kablowa nN ul. Podolariska

76. D-01.03.02A  |Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 337
Roboty montazowe
Kolizja nN-1 Linia napowietrzna nN wzdtuz ul. Szczawnickiej
Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem

7. D-01.03.01A  [prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, kpl 1
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

78, D-01.03.01A Przewieszenie |stn|ejqf:ych przewoddw |zo|owanych limii napowletrznej nN typu km 0023
AsXSN wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow
Kolizja nN-02 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Szczawnicka - MST-272 (ul.
Szczawnicka km 0+415)
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150

79 D-01.03.02A mm2 w‘raz. z wszel_klml robotami ziemnymi, u&o;en_lem kabli w wykopie, . o m 35
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

80. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 12
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

81. D-01.03.02A  |wielozytowych z Zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolagji i kpl 1
powtoce z tworzyw sztucznych

82. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-03 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Podolanska - ZK-1 dz. nr 5/1 (ul.
Lutycka km 0+390)
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35

8. D-01.03.02A mm2 w‘raz. z wszel_klml robotami ziemnymi, u&o;en_lem kabli w wykopie, . o m 104
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

84. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 31

85. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm m 3

86. D-01.03.028 Wykon.anlle przewu.ert.ow sterqwany&?h z r.ury typu 2x RHDPEp ©@110/6,3 wraz z m 4
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

87. D-01.03.02A  |wielozytowych z Zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolagji i kpl 2
powtoce z tworzyw sztucznych

88. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-04 Linia kablowa nN relacji I.n. ul. Podolanska - ZK1-1P przejazd
PKP (ul. Lutycka km 0+288)
Roboty kablowe
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35

89, D-01.03.02A mmZ w.raz. z WSZG|'k|mI robotami ziemnymi, u%o;en!em kabli w wykopie, . o m 60
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

90. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm m 30
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

91. D-01.03.02A  [wielozytowych z Zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 1
powtoce z tworzyw sztucznych

92. D-01.03.02A _ [Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Montaz stupéw, przewodéw napowietrznych
Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem

93. D-01.03.01A  |prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, kpl 1
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

9. D-01.03.01A Przewieszenie istniejacych przewodéw nieizolowanych linii napowietrznej nN typu km 003

Al. 4x50+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodéw

Kolizja nN-08 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x70 mm2 relacji ul. Lutycka - ul. Podolanska

Roboty kablowe |
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95. D-01.03.028 Wykon.anlle przew@rtpw sterqwany&?lj z r.ury typu 2x RHDPEp ©@110/6,3 wraz z m 255
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150

%. D-01.03.02A mm2 w‘raz. z wszel_klml robotami ziemnymi, u&o;en_lem kabli w wykopie, . o m 67
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

97. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm m 4

98. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Montaz stupéw, przewodéw napowietrznych
Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem

99. D-01.03.01A  |prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, kpl 2
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

100. D-01.03.01A Przewieszenie |stn|ejacych przewodow |zo|owanych linii napowletrznej nN typu km 0,065
AsXSN wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodéw
Kolizja nN-11 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm2 rel. MST-548 - szafa o$wietleniowa SO-110 (ul.
Szczawnicka)

101, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z m 75
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu YAKY 4x120 mm2

102. D-01.03.02A wra; z wszelkimi robotami Z|emnlym'|, utozeniem kabli w v.vykopl|e, quqgmemgm m 254
kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

103. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm m 45

104. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 31
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

105. D-01.03.02A  |wielozytowych z Zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 1
powtoce z tworzyw sztucznych

106. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-02 Linia kablowa nN ze ztacza kablowo-pomiarowego typu ZK1x-1P nr 0026617
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

107. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 110 wraz z utozeniem rury rezerwowej typu m 31
RHDPEp 110/6,3 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja nN-05 wt. obca Linia napowietrzna nN (o$wietleniowa) ul. Szczawnicka dz. nr 6/3 oraz 6/4
Dostawa, montaz i stawianie stupédw wirowanych jednozerdziowych z ustojem

108. D-01.03.01A  |prefabrykowanym o zerdzi diugosci 10.5 m - stup narozny typu N-9/4,3 nr 10 wraz kpl 1
Z osprzetem stupowym, oraz wszelkimi robotami ziemnymi
Dostawa, montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych z ustojem

109, D-01.03.01A prefabrykowanym o zerdzi dlugqsm .10'.5 m - stup l.<ranlc.owy typu K—9/4,3 nr 11 . kpl 1
wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, badaniami i pomiarami oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

10, D-01.03.01A Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych km 0,079
0 przekroju 2x25 mm2
Dodatkowe rury

! Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi
" D-01.03.01A dwudzielnymi typu RHDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 10
Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN

Demontaze [ [
Kolizja SN-01(1) Kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST 3253 (ul.
Lutycka km 0+100 + 0+400)

12, D-01.03.02A Demoqtag linii kabl.ov.vej sredmego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 450
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-01(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKnFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST 3253 (ul.
Lutycka km 0+600)

13, D-01.03.02A Demoqtag linii kabl.ov.vej sredmego napigcia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 431
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-02 kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji MST-548 - GPZ-7 (ul. Szczawnicka
km 0+407)

14, D-01.03.02A Demoqtag linii kabl.ov.vej sredmego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 85
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-03 kolizja linii kablowej SN-6kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ-7 - K/E-211 (ul. Szczawnicka
km 0+000 + 0+407)

115, D-01.03.02A Demoqtag linii kabl.ov.vej sredmego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 460
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja SN-04 kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji ZKSN-6215 - MST-3265 (ul.
Szczawnicka km 0+332)

116. D-01.03.02A Demontaz linii kablowej $redniego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z m 50

wszelkimi robotami ziemnymi

Kolizja SN-1 wi. obca. kolizja linii napowietrznej SN (ul. Podolanska km 0+262)
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"r. D-01.03.01B Odkoparyel i demontaz stupéw zelbetowych pojedynczych wraz z wszelkimi kol 1
robotami ziemnymi

18, D-01.03.01B Demontaz przewodc?w linii napowietrznej $redniego napiecia o przekroju 35- kmi3przew. 005
50mm2 na stupach zelbetowych
Kolizja SN-1.1 wi. obca - kolizja linii kablowej SN (ul. Szczawnicka km 0+412)

1o, D-01.03.02A Demont.az linii kablowej $redniego napigcia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi - m "
Kabel nieznanego typu
Kolizja SN-1.2
Demontaz linii kablowej $redniego napiecia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi -

120. D-01.03.02A ) m 31
Kabel nieznanego typu
Kolizja SN-2 kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+700)

121, D-01.03.02A Demont.az linii kablowej $redniego napigcia oraz z wszelkimi robotami ziemnymi - m 19
Kabel nieznanego typu
Roboty montazowe
Kolizja SN-01(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
ZKSN-6215 - MST 3252 (ul. Lutycka km 0+100 + 0+400)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

122, D-01.03.02A 1x1.50/.25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 981
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

123, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 4
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

124, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 9
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

125, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 2x RHDPEp @200/11,4 wraz z m 49
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

126. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 2,5

127. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 38
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

128. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przej$ciowej

129. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-01(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
ZKSN-6215 - MST 3253 (ul. Lutycka km 0+600)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

130. D-01.03.02A 1x1.50/.25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 48
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

131, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh zrury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 10
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

122 D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 19
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

133. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 17

134. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 13,5
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

135. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 1
przej$ciowej

136. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-02 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji MST-
548 - GPZ-7 (ul. Szczawnicka km 0+407)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

137, D-01.03.02A 1x1.50/.25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 321
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

138, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh zrury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m %
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

139. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 3

140. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 21
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

141. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

142. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3

Kolizja SN-03 - kolizja linii kablowej SN-6kV typu HAKFtA 3x120 relacji GPZ-7
- KIE-211 (ul. Szczawnicka km 0+000 + 0+407)
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143.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

1440

144.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

30

145.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

45

146.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

138

147.

D-01.03.02A

Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

148.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-04 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
ZKSN-6215 - MST-3265 (ul. Szczawnicka km 0+332)

149.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

156

150.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

151.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

1,5

152.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

55

153.

D-01.03.02A

Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

154.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-10 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x (YHAKXS 1x240) relacji
MST-272 - K/E-86

155.

D-01.03.02A

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z utozeniem dodatkowej rury rezerwowej
typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

Kolizja SN-11 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x (YHAKXS 1x120) relacji
MST-272 - MST-3261

156.

D-01.03.02A

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi
dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z utozeniem dodatkowej rury rezerwowej
typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

Kolizja SN-01 wi. obca kolizja linii napowietrznej SN (ul. Podolariska km
0+262)

Roboty kablowe

157.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

390

158.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

159.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

160.

D-01.03.02A

Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej
(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy
przejsciowej

kpl

161.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Montaz stupéw, osprzetu

162.

D-01.03.01B

Budowa stupa linii napowietrznej SN typu Kgr-15/25 wraz z wykonaniem ustoju
typu Usm15 (kregi studzienne o $r. Wew. 1,8m i wys. 0,3m ilo$¢ 13szt) osprzetem
stupowym, uziemieniem, badaniami i pomiarami oraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

kpl

163.

D-01.03.01B

Przewieszenie istniejacych przewoddw izolowanych linii napowietrznej SN o
przekroju 35 mm2

km/3przew.

0,091

Kolizja SN-1.1 kolizja linii kablowej SN (ul. Szczawnicka km 0+412)

164.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x240/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

351

165.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

22

166.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Pis pozycjlp miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

167. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 3,5
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

168. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zylowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

169. D-01.03.02A _ |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-1.2 wk. obca kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+820)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

170. D-01.03.02A ‘Ix?40/?5 mm2 wr:?z z wszelkimi robotami ;lemnyml, u}ozgnlgm kabli w wykopie, m 105
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

171. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, m 215
uszczelnieniem rur

172. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 3

173. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 375
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

174. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejéciowej

175. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-2 wt. obca Kolizja linii kablowej SN (ul. Lutycka km 0+700)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

176. D-01.03.02A ‘Ix?40/?5 mm2 wr:?z z wszelkimi robotami ;lemnyml, u}ozgnlgm kabli w wykopie, m 312
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

177. D-01.03.02A  [Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 55

178. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 27
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

179. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zylowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

180. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Dodatkowe rury ostonowe
Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

181. D-01.03.02A  [dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, m 10
uszczelnieniem rur

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN RAZEM:
Tom VI.3 Budowa sygnalizacji $wietlnej

Kanalizacja kablowa

182, 1 D-07.03.01 Budowg gtudnl kab.IO\.Nyoh prgfabrykowanych rozdzielczych SKR -2 wraz z kpl 1
wszelkimi robotami ziemnymi

183, 9 D-07.03.01 Budowg gtudnl kab.IO\.Nyoh prgfabrykowanych rozdzielczych SKR -1 wraz z kpl 7
wszelkimi robotami ziemnymi

184. 3 D-07.03.01 Budowa.st.udnl kaplowyoh prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi kpl 14
robotami ziemnymi

185, 4 D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej plemotne] z.ru_r typu RHDPEK 75 - kanalizacja m 242
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

186, 5. D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej. pl.erwotne] z r-ur typu ?x RHDPEK 75 - kanalizacja m 83
dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

187, 6. D-07.03.01 Budowa k.anallzacu kablowej pierwotnej z r_ur typu 2).( RHDPEK 110/6,3 - m 79
kanalizacja dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

188, 7 D-07.03.01 Budowa k.anallzacu kablowej pierwotnej z r_urtypu 2).( RHDPEp 110/6,3 - m 4
kanalizacja dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Konstrukcje, maszty, stupy
Dostawa i montaz stupéw sygnalizacyjno-o$wietleniowych, prosty, z dwoma

189. 8. D-07.03.01 wnekami stupowymi, h=8m, wraz z fundamentem oraz uchwytem bocznym kpl 2
(wysiegnikiem 1m/10 stopni) oraz wszelkimi robotami ziemnymi
Dostawa i montaz stupéw sygnalizacyjno-o$wietleniowych, prosty, z dwoma

190. 9. D-07.03.01 wnekami stupowymi, h=6m, wraz z fundamentem oraz wszelkimi robotami kpl 1
ziemnymi

191, 10. D-07.03.01 Dostavya .I montaz §%gpow sygnahzacyjnych, prosty wraz z fundamentem oraz kol 9
wszelkimi robotami ziemnymi

192 " D-07.03.01 Dostawa i montaz stupéw lsygnahzacyj'nylch, wysllegnlkowych, L=8m wraz z kol 1
fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi

193, 12 D-07.03.01 Dostawa i montaz stupéw lsygnahzacyj'nylch, wysllegnlkowych, L=8,5m wraz z kol 1
fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi
Dostawa i montaz stupéw sygnalizacyjno-o$wietleniowych, wysiegnikowych, z

194. 13. D-07.03.01 dwoma wnekami stupowymi, z uchwytem boczym (wysiegnikiem 1m/10 stopni) kpl 1

L=9,5m wraz z fundamentem oraz wszelkimi robotami ziemnymi
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

Okablowanie sygnalizatorow

195.

D-07.03.01

Uktadanie kabla typu YKSYZo 5x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody
sygnalizatoréw $wietinych - grupy kotowe wraz z obrébka i podtaczeniem kabli

496

196.

D-07.03.01

Uktadanie kabla typu YKSYzo 4x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody
sygnalizatoréw $wietinych - grupy piesze, rowerowe wraz z obrdbka i
podtaczeniem kabli

731

197.

D-07.03.01

Uktadanie kabla typu YKSYZo 3x1,5 mm2 w rurach kanalizacji kablowej - obwody
sygnalizatorow $wietinych - strzatki warunkowe wraz z obrébka i podtaczeniem
kabli

102

198.

D-07.03.01

Badania i pomiary sygnalizacji $wietinej

kpl

Petle indukcyjne

199.

D-07.03.01

Wcigganie kabli typu XzTKMXpw 2x2x0,8 mm2 do kanalizacji kablowej - kabel
zasilajgey petle indukcyine

1378

200.

D-07.03.01

Budowa petli indykcyjnych wykonanych przewodem LgYc 500V 1x2,5mm2 wraz z
wycieciem rowkow w asfalcie, nasypaniem warstwy piasku w celu wyréwnania
szczeliny, wierceniem otworéw w kraweznikach, wciaganiem rury peszel fi 25,
wypetnieniem szczelin masg bitumiczng wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

1593

201.

20.

D-07.03.01

Dostawa i montaz w studniach kablowych muf do potaczenia przewodu LgYd
1,5mm/700V z kablem XzTKMXpw 5x4x0,8mm2 (obrébka, potaczenie i
zabezpieczenie przewoddw)

kpl

21

Przyciski dla pieszych

202.

21.

D-07.03.01

Uktadanie kabli XzZTKMXpw 5x4x0,6mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilajacy
przyciski dla pieszych

343

203.

22.

D-07.03.01

Dostawa i montaz przyciskéw ( detektoréw ) sensorowych dla pieszych - przyciski
mechaniczne z potwierdzeniem wcisniecia optycznym i akustycznym, w obudowie
poliweglanowej w kolorze z6ttym, Il klasa ochrony, IP54, z tworzywa odpornego na
uderzenia,

szt

204.

23.

D-07.03.01

Badanie linii kablowej (przyciski, sygnalizatory akustyczne)

odc.

Przyciski dla rowerzystow

205.

24.

D-07.03.01

Uktadanie kabli XzZTKMXpw 5x4x0,6mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilajacy
przyciski dla rowerzystow

386

206.

25.

D-07.03.01

Dostawa i montaz przyciskéw ( detektoréw ) sensorowych dla rowerzystow -
przyciski mechaniczne z potwierdzeniem wcisnigcia optycznym i akustycznym, w
obudowie poliweglanowej w kolorze zéttym, Il klasa ochrony, IP54, z tworzywa
odpornego na uderzenia,

szt

207.

26.

D-07.03.01

Badanie linii kablowej (przyciski, sygnalizatory akustyczne)

odc.

Wideodetekcja

208.

27.

D-07.03.01

Dostawa i montaz wysiegnika do kamery systemu wideodetekcji wraz z kamerg,
videodetekcji, w obudowie stalowej szczelne IP66, z obiektywem o zmiennej
ogniskowej dopasowanej do obserwacji obszaru detekcji od 5 do 75mm, z karta,
wideo detekcji, obstuga do 3 kamer, przetacznik sieciowy 8 port 10/100/Mb/s RJ45
PoE

kpl

209.

28.

D-07.03.01

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej - kabel wizyjny F/UTP 4x2x0,5 kat. 6 -
obwody wideodetekciji

152

210.

29.

D-07.03.01

Uktadanie kabli w kanalizacji kablowej - kabel zasilajacy YKSYzo 3x1,5 mm2 -
obwody wideodetekciji

152

Detekcja meldunkow radia VDV pojazdéw transportu publicznego

211.

30.

D-07.03.01

Dostawa i montaz anteny telegraméw radiowych VDV (odbiornik) - montaz na
maszcie wysiegnikowym

kpl

212.

31.

D-07.03.01

Uktadanie kabli sterowniczych typu LIYCY 6x0,25mm2 w kanalizacji kablowej -
kabel sterowniczy do anteny VDV

36

Sygnalizatory na masztach niskich

213.

32.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach niskich - sygnalizatory 3xLED fi
300 kotowe - montaz na stupku (sygnalizatory ogdine i kierunkowe) wraz z
montazem konsoli do zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

214,

33.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach niskich - sygnalizatory 2xLED fi
200 piesze, rowerowe i pieszo-rowerowe - montaz na stupku wraz z montazem
konsoli do zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

Sygnalizatory na masztach wysiegnikowych

215.

34.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach wysiegnikowych - sygnalizatory
3xLED fi 300 kotowe z mocowaniem wysiegnikowym (sygnalizatory ogéine i
kierunkowe) wraz z montazem konsoli do zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

216.

35.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach wysienikowych - sygnalizatory
2xLED fi 200 piesze, rowerowe wraz z montazem konsoli do zawieszenia
sygnalizatora na stupie

kpl

217.

36.

D-07.03.01

Dostawa i montaz sygnalizatoréw na masztach wysienikowych - sygnalizatory
1XLED fi 200 z symbolem strzatki skret w prawo wraz z montazem konsoli do
zawieszenia sygnalizatora na stupie

kpl

Detektory radarowe dla rowerzystow
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Pis pozycjlp miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
218, 37 D-07.03.01 Uktadanie kabli XzZTKMXpw 4x2x9,8mm2 w kanalizacji kablowej - kabel zasilajacy m 305
detektory radarowe dla rowerzystoéw
219. 38. D-07.03.01 Dostawa i montaz termowizyjnych detektorow ruchu - montaz na masztach kpl 6
Zasilanie
Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YKYzo 3x16mm2 wraz z wszelkimi
220. 39. D-07.03.01 robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i m 80
kosztami utylizacii
221. 40. D-07.03.01 Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm m 4
222. 41. D-07.03.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 18
Sterownik sygnalizacji drogowej
Dostawa i montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej wraz z fundamentem i
sterownikiem 14 grup sygnalizacyjnych, 21 wej$¢ petli indukcyjnych, obstuga 3
kamer wideodetekcyjnych, 8 wejs¢ przyciskow dla pieszych dzwiekowo-wibracyjne
223. 42. D-07.03.01 24V, 8 wejs¢ przyciskow dla rowerzystow, 6 wejs¢ detektoréw radarowych kpl 1
rowerowych, 1 antena telegramoéw radiowych VDV - kompletny z wyposazeniem
wg dokumentacji projektowej z zasilaczem UUPS 3kVA z baterig dla
podtrzymania oraz modemem HSDPA wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Badanie sygnalizacji, uktadéw sterowania i akomodacji, wraz z uruchomieniem
224. 43. D-07.03.01 systemu sygnalizacji $wietinej (montaz, oprogramowanie, rozuch), uruchomieniem kpl 1
systemu koordynacji sygnalizacji $wietinej z uktadem sterowania
Uziemienie
295, m D-07.03.01 Bydowa l'memlenla powierzchniowego w wykopie wraz z wszelkimi robotami m 77
ziemnymi
2%. 45 D-07.03.01 Bydowa l'memlenla p!ongwego /'sz.pllkowego o dt. 6m wraz z wszelkimi robotami kol 15
ziemnymi oraz badaniami uziemienia
27, 46, D-07.03.01 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze - uktadanie przewocju ekwipotencjalnego m 638
typu LgYc 6mm2 na stupach / masztach wraz z podtaczeniem
Budowa sygnalizacji $wietinej RAZEM:
RAZEM
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TER- BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zia
Numer pozycji Pozycja Numer - " . Jednostka i Cena i .
rozliczeniowej | przedmiaru STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary flose jednostkowa Wartos¢ robot
1 2 3 4 5 6 7 8
Tom VII.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Orange S.A.
Demontaze
1 1 U-0-01-03-04A Mechanpzna rozbioka studni kablowych typu SKR-2 wraz z wszelkimi robotami kpl 1
ziemnymi
Roboty montazowe
9 2 U-0-01-03-04A Budowa kanalizacji kablowej plertwotnej z rgr HDPE 110/6,3 - kanalizacja m 36
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
3. 3 U-0-01-03-04A Al?r?]stawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na dt. kpl 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
4. 4. U-0-01-03-04A |kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 2
antywtamaniowym
00103, Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
5 5 U-0-01-03-04A typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 109
00103, Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej tupinami
6. 6 U-0-01-03-04A zelbetowymii typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi kpl 10
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. T-Mobile Polska S.A.
Demontaze
7 7 U-0-01-03-04A Demontellzlruromqgu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 108
robotami ziemnymi
8. 8. U-0-01-03-04C  |Wycigganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtérnej/ rurociagéw kablowych m 2490
Roboty montazowe
Budowa rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
9. 9. U-0-01-03-04A  |rurociagu na odcinku 12m rurg ostonowa HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi m 117
robotami ziemnymi
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
10. 10. U-0-01-03-04A  |kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 2
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44
" ” U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach st 1
kablowych
12 12 D-01.03.028 Wykongn_le przew@rtpw sterqwany_ch Zrury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 66
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
L0102 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
13. 13. U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m "
14, 14, U-0-01-03-04A Przetozenie bezprzerwp\{\_/e istniejacego .rulromagu kgb!owego tlypu 4x HDPE m 3
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
L0102 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
15 15. U-0-01-03-04A typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 8
1Ts. Kabel $wiattowodowy P0z529 typu Z-XOTKtsd 144J, rel.: 40175 ul.
Szczawnicka - PozS2460 ul. Niestachowska
Otwarcie i zamkniecie istniejacych ztacz przelotowych na kablach
16. 16. U-0-01-03-04C  [$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 1
$wiattowodowy 144J)
17. 17. U-0-01-03-04C  |Wcigganie kabli $wiattowodowych typu Z-XOTKtsd 144J do kanalizacji kablowej m 1122
18. 18. U-0-01-03-04C Dostawa i montaz z{atczy pr;e!otoyvygh na kablach $wiattowodowych (dla kabla kpl 1
144J) wraz z spawaniem widkien Swiattowodowych
19. 19. U-0-01-03-04C Badania | pomiary k:’z\bh SW{at{owodowylch w tym reﬂekltrometryczne, tlumiennosci kpl 1
optycznej oraz wspdtczynnika dyspersji chromatycznej
2Ts. Kabel $wiattowodowy poz330 typu Z-XOTKtsd 24J, rel.: ul. Mazowiecka
- ul. Szczawnicka
Otwarcie i zamkniecie istniejacych ztacz przelotowych na kablach
20. 20. U-0-01-03-04C |$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 2
$wiattowodowy 24J)
21. 21. U-0-01-03-04C  |Wciaganie kabli $wiattowodowych typu Z-XOTKtsd 24J do kanalizacji kablowej m 1122
2 2 U-0-01-03-04C Badania i pomiary kabli $wiattowodowych w tym reflektrometryczne, tumiennosci kpl 1

optycznej oraz wspotczynnika dyspersiji chromatycznej
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llos¢ Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej | przedmiaru STWiORB pis pozycjip miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0.
Demontaze

2. 2. U-0-01-03-04A Demontgzlruromaglu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 18
robotami ziemnymi

24, 24, U-0-01-03-04C  |Wyciaganie kabli $wiattowodowych z kanalizacji wtérnej/ rurociagdéw kablowych m 2700
Roboty montazowe
Budowa rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

25. 25. U-0-01-03-04A |rurociggu na odcinku 12m rurg ostonowa HDPE 140/8,0 wraz z wszelkimi m 129
robotami ziemnymi
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

26. 26. U-0-01-03-04A |kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 3
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

97 97 U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach - 1
kablowych

2. 2%, D-01.03.028 Wykonlan'le przewulertlow ster(l)wanyf:lh z rlury typu 1x RHDPEp @140/8,0 wraz z m 49
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

00102 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu

29, 29, U-0-01-03-04B XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 129

30, 30, U-0-01-03-04A Przefozenie bezprzerwloy\'/e istniejacego lrulromagu kgb!owego tlypu 4x HDPE m 3
40/3,7 poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi

31, 31, U-0-01-03-04A typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi m 5
1Ts. Kabel $wiattowodowy FO31410 typu Z-XOTKtsd 48J, rel.: Mufa
MF31302P (studnia przy ul. Zeromskiego 35 - obiekt BB30730 (ul.
Szczawnicka 1)
Otwarcie i zamkniecie istniejacych ztacz przelotowych na kablach

32. 32. U-0-01-03-04C  [$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 2
Swiattowodowy 48J)

33. 33. U-0-01-03-04C  [Wciaganie kabli $wiattowodowych typu Z-XOTKtsd 48J do kanalizacji kablowej m 2803

u. U U-0-01-03-04C Badania | pomiary k'abll SW{at{owodowylch w tym reﬂekltrometryczne, tlumiennosci kpl 1
optycznej oraz wspdtczynnika dyspersji chromatycznej
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Netia
Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej tupinami

3. 3. U-0-01-03-04A zelbetowymii typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi kpl 162
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. MON (w zarzadzie RCI
Bydgoszcz)
Demontaze

36, 36, U-0-01-03-04A Qemontag kabla miedzianego ziemnego typu TKDFtA 101x2x1,2 wraz z robotami m 1085
ziemnymi
Roboty montazowe

a7 a7 U-0-01-03-04A Budowa kanalizacji kablowejl pllertwotnejlz rur 2x HlDPE 110/6,3 - kanalizacja m 204
dwuotworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

38, 38, D-01.03.028 Wykonlan'le przewulertlow ster(l)wanyf:lh z rlury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z m 215
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

39. 39. U-0-01-03-04A  |kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu ciezkiego z zabezpieczeniem kpl 12
antywtamaniowym
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKMP-4 ,budowa

40. 40. U-0-01-03-04A |studni SKMP-4 w gruncie kategorii IV.wraz z rama i pokrywa typu ciezkiego z kpl 4
zabezpieczeniem antywlamaniowym

41. 41. U-0-01-03-04A  |Wykonanie uziemienia studni kablowej powierzchniowo-szpilkowego kpl 2
Wecigganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztacz

42. 42. U-0-01-03-04B  |przelotowych na koncach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu m 1347
XzTKMXpw 50x4x0,8

4 4 U-0-01-03-04B Bezprzerwpwe przektadanie kabla miedzianego poza obszar kolizji m 25
(bezmateriatowo)

44 44 U-0-01-03-04B Badania i po_mlary‘kabh rln|ed2|a’nych (trumiennosci skutecznej , zblizno i kpl 2
zdalnoprzenikowej, pomiary koricowe)
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - pozostate sieci
Demontaze

45, 45, U-0-01-03-04A Demontgzlruromaglu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 673
robotami ziemnymi

4. 4. U-0-01-03-04B Wyma}game lkabla m@dmanego miejscowego typu XzTKMXpw 100x4x0,5 z m 709
kanalizacji pierwotnej
Roboty montazowe
Budowa rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

47. 47. U-0-01-03-04A |rurociggu na odcinku 64m rurg ostonowa HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi m 773
robotami ziemnymi
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie

48. 48. U-0-01-03-04A |kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 4

antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWIiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llos¢

Cena
jednostkowa

Wartos¢ robot

1

2

3

4

5

6

7

8

49.

49.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

m

773

50.

50.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m

154

51.

51.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej tupinami
zelbetowymii typu 600/400 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

16

52.

52.

U-0-01-03-04B

Wecigganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztacz
przelotowych na koncach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu
XzTKMXpw 100x4x0,5

773

53.

53.

U-0-01-03-04B

Badania i pomiary kabli miedzianych (ttumiennosci skutecznej , zblizno i
zdalnoprzenikowej, pomiary korncowe)

kpl

2

Prze|

budowa sieci

telekomunikacyjnych RAZEM:

Tom VII.2 Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem

Kanat technologiczny

54,

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl

55.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl

34

56.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

2157

Budowa kanatu technologicznego Ktu

57.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sig z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztgczek

923

Budowa kanatu technologicznego Ktu z zabezpieczeniem rurami
ochronnymi

58.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sig z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezieczenie kanatu)

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV

59.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

902

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV z zabezpieczeniem rurami
ostonowymi

60.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezpieczenie kanatu)

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

31

Budowa kanatu technologicznego KTp

61.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktp sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 160/9,1

- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

63

Budowa kanatu technologicznego KTp+CCTV

62.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 2x HDPE 160/9,1

- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi,

22

Budowa kanatu technologicznego KTp+CCTV (przewiert)

63.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertu sterowanego sktadajacego sie z:

- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 2x HDPE 160/9,1

- wcigganie rur 6x HDPE 40/3,7 do rur przewiertowych

- wcigganie 2x mikrokanalizacji 40/34+7x10/8 do rur przewiertowych,
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacja sprzetu

30

Budowa kanatu technologicznego KTp+CCTV (przewiert rurg fi 355)
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llos¢ Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej | przedmiaru STWiORB pis pozycjip miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
Wykonanie przewiertu sterowanego sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 355
- wciaganie rur 2x HDPE 110/6,3 do rury przewiertowej
64. 1. D-01.03.02B |- wcigganie rur 6x HDPE 40/3,7 do rur ochronnych (110/6,3) m 110
- weigganie 2x mikrokanalizacji 40/34+7x10/8 do rur ochronnych,
wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacja sprzetu
Budowa monitorngu wizyjnego
Budowa kanalizacji monitoringu (dowiazania do sieci Aquanet, biletomatow, TIP i szaf transmisyjnych, monitoringu)
61, 8. D-01.03.028 Wykongn_le przew@rtpw stergwany;h Zrury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z m M
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
62. 9. U-0-01-03-04A _|Budowa kanalizacji wtérnej z rur typu 2x HDPE 40/3,7 41
63. 10. U-0-01-03-04A |Rury ochronne typu HDPEk-F 50 uktadane w wykopie wraz z robotami ziemnymi m 20
64 . U-0-01-03-04A Budowalrulromagu lkablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim m 127
robotami ziemnymi
65. 12. U-0-01-03-04A Budowalrulromagu lkablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimim m 57
robotami ziemnymi
Projektowana szafa transmisyjna ST-2 wraz z wyposazeniem
66. 13 U-0-01-03-04A Budowa szafy dystrybucyjnej zewpetrznej typu RACK na _fundamenme kpl 1
prefabrykowanym wraz z wyposazeniem wg dokumentacii
Projektowany maszt PK-2 z kamerami CCTV oraz szafka dystrybucyjna
nastupowa
Dostawa, montaz i stawianie masztu stalowego o wys. 5m wraz z fundamentem, z
montazem szafki dystrybucyjnej nastupowej wiszacej wraz z przetacznikiem
67. 14. U-0-01-03-04A |sieciowym, ogranicznik przepie¢, przetwornica, zasilaczem, kamerami kpl 1
zewnetrznymi (3szt kamera stafa, 1szt kamera obrotowa) wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi
Budowa syren alarmowych systemu powiadamiania ludnos$ci
68, 15, U-0-01-03-04A Syrfen.a 'alarmowa DSE 1200§ wraz z osprzetem instalacyjnym j. uchwyt do kpl 1
gtodnikdw, kable ztacza, wtyki, odgromnik gazowy
69, 16. U-0-01-03-04A Dostawa montaz uruchomienie systemu ostrzegania/powiadamiania ludno$ci za kpl 1
pomocg syren alarmowych
70. 17. U-0-01-03-04A |Montaz i stawianie masztow stalowych o wys. 5m wraz z fundamentem [M1] szt 1
Tablice informacji pasazerskiej [wyposazenie]
7. 18, U-0-01-03-04A Dostawa i mpntaz przetacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyne DIN wraz st 6
z podtaczeniem
Projektowana szafa sygnalizacji $wietinej [wyposazenie]
7 19, U-0-01-03-04A Dostawa i m_ontaz przefacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyne DIN wraz - 1
z podiaczeniem
Kable $wiatlowodowe
73. 20. U-0-01-03-04C  |Wcigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 96J do kanalizacji wtornej m 1116
74. 21. U-0-01-03-04C  |Wcigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 24J do kanalizacji wtornej m 712
75. 22. U-0-01-03-04C  |Wcigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 12J do kanalizacji wtornej m 519
76. 23. U-0-01-03-04C |Wciaganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 4J do kanalizacji wtornej m 1314
77 n U-0-01-03-04C Dostawg i mon’talz ztacz odgateznych na kablach $wiattowodowych wraz ze kpl 1
spawaniem wiokien (kabel 96J)
78, 2. U-0-01-03-04C Dostawg i mon’talz ztacz odgateznych na kablach $wiattowodowych wraz ze kpl 2
spawaniem wiokien (kabel 12J)
79. 26. U-0-01-03-04C  |Dostawa i montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych w studniach kablowych szt. 13
Badania i pomiary kabli $wiattowodowych
80, 27 U-0-01-03-04C Badania i pomiary k’abll sw!attowodowylch w tym reﬂekltrometryczne, ttumiennosci kpl 1
optycznej oraz wspotczynnika dyspersiji chromatycznej
Kable zasilajace
81, 2%, U-0-01-03-04B Ukfadanie / wcigganie kabl! zgsﬂauqcych typu FTEw kat. 6 4x2x0,57 (sygnat z m 12
kamer do szafy dystrybucyjnej) wraz z podtaczeniem
82. 29. U-0-01-03-04B  |Uktadanie / wcigganie kabli zasilajgcych typu YKYZo 3x6mm2 m 297
83. 30. U-0-01-03-04B |Uktadanie / wcigganie kabli zasilajgcych typu YKYZo 3x2,5mm2 m 22
84. 31 U-0-01-03-04C  |Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodowych szt. 248
85. 32. U-0-01-03-04C |Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord F/UTP kat. 6 o dt. 0,5m szt. 13
86. 33. U-0-01-03-04C [Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord LC/PC - LC/PC o dt.0,5m szt 118
87 3. U-0-01-03-04C Dostawa i montaz wktadki SFP-WDM LC simplex 1310nm oraz wktadki SFP- st 4

WDM LC simplex 1550nm

Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem RAZEM:

Warto$¢ robot NETTO

Strona 36 z 42




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ PKP PLK S.A.

Zakres Zla
Wiadukt drogowy W2 w ciagu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1 nad linia kolejowa nr 354
Lp. STWIORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl 0,1
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 0,1
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl 0,0
Ktadka pieszo - rowerowa kpl 0,0
3 1.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m? 0,0
M.02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 0,0
1.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod fawy fundamentowe 3 0,0
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 0,0
M.02.04.00 Wzmochienie gruntu
M.02.04.08 Kolumny cementowo-gruntowe (DSM)
Kolumny DSM niezbrojone mb 0,0
Kolumny DSM zbrojone HEB 400 mb 0,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stala
Zbrojenie przyczoétka nr 1 kg 0,0
Zbrojenie przyczétka nr 2 kg 0,0
Zbrojenie ustroju nosnego wiaduktu kg 59 870,5
Zbrojenie ustroju nosnego ktadki kg 19 158,7
Zbrojenie plyt przejéciowych kg 0,0
Zbrojenie kap chodnikowych kg 70150
Kotwy pod latarnig kg 0,0
Ciosy podtozyskowe kg 0,0
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 0,0
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 0,0
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 0,0
1.03.00.02 janie pretow zbrojeniowy
Klamra do mocowania drabiny szt. 0,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 1 m? 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 2 m? 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj no$ny wiaduktu m? 212,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny ktadki m? 90,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ptyty przejciowe m? 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m? 47,1
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m? 0,0
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkow m? 0,0
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkow m? 0,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukeyjny - przyczotki m? 0,0
Beton niekonstrukcyjny - ptyty przejéciowe m® 0,0
Beton niekonstrukcyjny - kapy chodnikowe m? 63
Beton podbudowy umocnienia stozkéw m? 0,0
M.04.03.00 Zabezpi ie powi iowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczétka nr 1 m? 832
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczétka nr 2 m? 89,2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju no$nego wiaduktu m? 269,0
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych ustroju nosnego ktadki m? 160,1




Lp. STWIiORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni k ych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczotka nr 1 2 51,0
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych przyczétka nr 2 2 54,8
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 K kcje stalowe jo $nych i dr |
Konstrukcja nosna wiaduktu t 132,6
Konstrukcja nosna ktadki t 49,0
Blacha mocujaca latarnie kg 0,0
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja nosna wiaduktu m? 763,0
Metalizacja - konstrukcja nosna ktadki m? 302,9
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny m? 0,0
Metalizacja - blacha mocujaca latarnig m? 0,0
M.05.00.04 Z pi i y yjne konstrukcji y
Konstrukcja no$na wiaduktu m? 763,0
Konstrukcja nosna ktadki m? 302,9
Klamra do mocowania drabiny m? 0,0
Blacha mocujaca latarnie m? 0,0
7 1.08.00.00 IZOLACJE
1.08.00.03 ja p poksy -
Izolacja konstrukeji $cian i fundamentéw oraz skrzydet m? 0,0
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m 7252
Izolacja ptyt przejéciowych wiaduktu m? 0,0
8 1.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie p i za $ci i obiektow inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 0,0
Drenaz mb 0,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 0,0
Warstwa filtracyjna 2 0,0
.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 0,0
Saczek szt. 0,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Whpust DN150 szt 0,0
1.09.00.04 Ki y do odprowadzenia wody z obiekto y
Kolektor DN200 mb 0,0
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy mb 0,0
M.09.00.09 Sciek z korytek prefabrykowanych
Sciek przy przyczétku nr 1 mb 0,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
tozysko state - wiadukt szt. 0,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - wiadukt szt 0,0
Lozysko wielokierunkowo przesuwne - wiadukt szt. 0,0
M.10.00.05 Lozyska elastomerowe
Lozysko state - kiadka szt. 0,0
tozysko jednokierunkowo przesuwne - ktadka szt 0,0
tozysko wielokierunkowo przesuwne - ktadka szt. 0,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyj dut
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 0,0
Przyczétek nr 2 (przesuw +40mm) mb 0,0
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych / stropowych z profili neoprenowych
System tasm dylatacyjnych (wewnetrzne + zewnetrzne) mb 0,0
Wypetnienie dylatacji (styropian 20 mm) m? 0,0
Dylatacje umocnienia stozkéw mb 0,0
M.11.00.08 dylatacyjne w kapach chodnikowyct
Dylatacje pozorne mb 0,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
11 M.12.00.01 ia z asfaltu go (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0




Lp. STWIiORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
M.12.00.02 ia z mi ki yk - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.03 hodnik na powierzchniach yet
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 0,0
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 mb 0,0
M.13.01.03 B ly i pochwyty nasci profili ych na
Balustrada - wiadukt (H = 1100 mm) mb 0,0
Balustrada - ktadka (H = 1275 mm) mb 0,0
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie mb 0,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m mb 0,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie mb 0,0
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 mb 0,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw DN 300 mb 0,0
Rury ostonowe stalowe DN 200 mb 0,0
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 200,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 0,0
M.14.00.05 Punkty pomi - na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt 0,0
Punkt referencyjny - wiadukt szt. 0,0
Punkt referencyjny - kladka szt 0,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiekto ych
Prébne obcigzenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 1,0
Dobér,montaz tlumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtdrne probne obcigzenie. kpl 0,0
Prébne obcigzenie ktadki statyczne i dynamiczne kpl 1,0
Dobér,montaz tumikow ktadki wraz z strojeniem i powtome probne obciazenie obiektu. kpl 0,0

Razem NETTO




TER - BRANZA TOROWA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolarisk nicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyz go ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w
ramach zadania pn.: ,Bud iaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Goleciniskiej w P .
Zakres Zla
Numer Numer - " . Jednostka > . ”
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 T-01.00.00 PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIECIE Z UL. LUTYCKA
11 T-01.00.00 TORNR1
1141 T-01.00.00 Rozbidrka torow km 0,06
112 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00
113 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
1.1.14 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy ttucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
215 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
2.1.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
217 T-01.00.00 Wyréwnanie miedzytorzy Kliicem m3 4,20
218 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
219 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbidrka szt 4,00
2.1.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00
PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIECIE Z UL. LUTYCKA Razem TORNR 1
2.2, T-01.00.00 TORNR 2
2241, T-01.00.00 Rozbidrka torow km 0,06
222 T-01.00.00 Rozbidrka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00
223 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
224 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy tucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
225 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
2.2.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt 4,00
227 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy klincem m3 4,20
228 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
229 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbidrka szt 4,00
2210 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00
PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 2,151 PRZECIECIE Z UL. LUTYCKA Razem TOR NR 2
Razem




TER - BRANZA SIEC TRAKCYJNA

Rozbudowa ukfadu drég powiatowych (ulice Podolariska, Szczawnicka, Golecirniska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.” Wiadukt drogowy w ciagu ul.

Lutyckiej

Numer Numer - " . Jednostka . . ix
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 FUNDAMENTY PALOWE
Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer. dna wykopu do 0.4 m, gt. rowu do 1.0 m, kat.
11 211,51 . - i ; m 6
gruntu Il - przekopy prébne dla lokalizacji urzadzen podziemnych
12 211,51 Montaz fundamentéw palowych (cena ryczattowa) szt 4
Razem FUNDAMENTY PALOWE
2 MONTAZ KONSTRUKCJI
21 212,51 Montaz stupa na $rubach montazowych szt 4 |
Razem MONTAZ KONSTRUKCJIl
3 DEMONTAZ KONSTRUKCJI | FUNDAMENTOW
31 5.1. Demontaz (wycinanie) stupéw stalowych szt 1
32 5.1. Demontaz (wycinanie) stupéw zelbetowych szt 1
33 5.1. Demontaz fundamentéw betonowych metoda minerska szt 2
Transport (wywiezienie) blokow oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
34 5.1. jednostkowym do 50 kg na odlegtos¢ 1 km (odpady powstate na skutek demontazu t 11,55
fundamentéw betonowych metoda minerska)
Transport (wywiezienie) blokow oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
35 51 jednostkowym do 50 kg (odpady powstate na skutek demontazu fundamentéw metoda ¢ 1155
’ o minerska) - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu ’
ponad 1 km
36 5.1. Utylizacja gruzu na wysypisku m3 33
Reczne zasypywanie wykopow po rozbitych fundamentach urobkiem z wykopow z
37 5.1. vt m3 33
przerzutem na odlegto$¢ do 3 m, kat.gruntu IV
Razem DEMONTAZ KONSTRUKCJI | FUNDAMENTOW
4 MALOWANIE
41 5.1.9. Malowanie konstrukcji. Malowanie numeréw na stupach stalowych szt 4
Razem MALOWANIE
5 MONTAZ SIECI YC120-2C
5.1 214,52 Montaz i demontaz podwieszen przelotowych sieci dwudrutowej na prostej i tuku szt 4
52 214,52, Moqtaz |. demontaz pojedynczych elementéw sieci. Montaz zastrzatu przeciwwiatrowego - 4
wysieanika
53 214,52, qutaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Montaz wieszaka statego, st 82
poiedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Montaz zawieszenia elastycznego typu
54 214,52 wn ) . A ) ) szt 4
'Y" (bez wieszakow podwieszenia) przy 2 wieszakach
Montaz i demontaz uszynien indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu
55 214,53, ) f ) . - szt 4
nawierzchni torowej. Montaz uszynienia pretem Fe taczonego do toku szyn dalszego
56 214,52 Montaz i gerpontaz pojedynczych elementéw sieci. Montaz uchwytu odlegtosciowego do - 6
przewodéw iezdnych
57 214,53, Montaz |vdem0nta; wsk:aznl}(ow, tablic i siatek ochronnych. Montaz tablic ostrzegawczych st 10
na ostonie zabezpieczaiacei
58 56. Pomontazowa regulacja sieci. Sie¢ dwudrutowa, jednolinowa, diugo$c odcinka naprezenia odcinek napr. 2
ponad 1000 m
Razem MONTAZ SIECI YC120-2C
6 USZYNIENIE WIADUKTU
61 214 54 Przygotowanie podtoza do zabudowania zwiemikéw o iloéci otworéw mocujacych do 4, aparat 1
) R kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe. podioze - beton P
Zamocowanie jednostronne zwiernika na gotowym podtozu z czeéciowym rezebraniem i
6.2 214,54, ztozeniem bez podtaczenia o masie do 30 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4 z szt 1
potaczeniem do blizszeqo toku
6.3 2.14.,54. Montaz potaczen pomigdzy bariera a ostonami przeciwporazeniowymi potaczenie 4
64 214,54, Montaz potaczen pomiedzy ostonami przeciwporazeniowymi a dzwigarem potaczenie 4
6.5 214.,54. Montaz potaczen pomigdzy dzwigarem a zaciskiem UZM zwiernika potaczenie 2
6.6 214,54, Wykonanie potaczenia od zacisku MIN zwiernika do szyny m 18
Razem USZYNIENIE WIADUKTU
7 DEMONTAZ SIECI YC120-2C
Montaz i demontaz podwieszen przelotowych sieci dwudrutowej na prostej i fuku.
741 52 . ) B szt 2
Demontaz podwieszenia sieci
72 52, qutaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz wieszaka statego, st 78
poiedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz zawieszenia elastycznego
7.3 5.2. , X , . . X szt 2
typu "Y" (bez wieszakéw podwieszenia) przy 2 wieszakach
Demontaz uszynienia indywidualnego konstrukcji mocujacej na stupach zelbetowych z 1
74 52. - szt 1
zaciskiem
Montaz i demontaz uszynier indywidualnych przewodami uktadanymi w podiozu
75 52 . ; ) . o szt 2
nawierzchni torowej. Demontaz uszynienia pretem Fe taczonego do toku szyn dalszego
76 52 Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz uchwytu odlegtosciowego - 8

do przewodow iezdnych

Razem DEMONTAZ SIECI YC120-2C

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




