Rozbudowa uktadu drég p

TER ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

ul.P

ych (ulice F Wojska F wraz z lil
iej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktow drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i

Goleciriskiej w Poznaniu.”

Zakres robot fi przezF e | ycje Miejskie
Lp.  |ELEMENT Wartosé  zt
1|WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT)
2|BRANZA DROGOWA
3|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W4 UWAGI
4{BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - Mury oporowe 1) BRAK FORMUL W DANYCH KOMORKACH
5{BRANZA SANITARNA - (Kanalizacja deszczowa) 2) BRAK SUM W KOLUMNACH
6|ENERGETYKA - (Oswietlenie, przsbucowy) 3) NALEZY WYCENIAC DO 2 MIEJSC PO PRZECINKU
7| TELETECHNIKA (Przebudowy i Kanat Technologiczny) 4) PRZEDMIAR NR 3 | NR 10 WYSTEPUJE W PODZIALE NA ZAKRES PKP PLK ORAZ MIASTA POZNAN. JESLI W
DANEJ POZYCJI PRZEDMIAROWEJ W JEDNYM Z PRZEDMIAROW WPISANA JEST ILOSC 0,00, TO ODPOWIEDNIA
1LOSC ZNAJDUJE SIE W ZAKRESIE ADEKWATNYM DO ZAKRESU PODMIOTU FINANSUJACEGO.
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
5) W WYMAGANIACH OGOLNYCH DLA MIASTA POZNAN | PKP PLK NALEZY WYCENIC WSZELKIE KOSZTY
VAT 23% ZWIAZANE Z DOSTOSOWANIEM ZADANIA INWESTYCYJNEGO DO WYMOGOW SWZ, TJ. UMOWY,
DOKUMENTACII, STWIORB, DECYZJI | POZWOLEN. ROZLICZENIE POZYCJI NASTAPI W 3 RATACH, ZGODNIE Z
RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO ZAKLADKA NR 1 PLIKU.
Zakres robot finansowanych przez PKP PLK S.A.
Lp.  |ELEMENT Wartosé  zt
8|BRANZA INZYNIERYJNA | KONSTRUKCYJNA - W4
9|BRANZA KOLEJOWA - NAWIERZCHNIE
10|BRANZA KOLEJOWA - TRAKCJA
11|BRANZA KOLEJOWA - SRK
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTO$C ROBOT BRUTTO
WARTOS$C KOSZTORYSOWA ROBOT
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO
VAT 23%
RAZEM WARTO$C ROBOT BRUTTO
Stownie:

Podpis:




TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecifiska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecirnskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla OPCJA
Numer Numer - " . Jednostka > . i
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE MIASTO POZNAN
1.1 WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) MIASTO POZNAN
Koszty dostosowania do zapiséw SWZ w tym: zapiséw umownych, STWiORB,
114 dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% ryezalt 1,00
Y wartosci dla wszystkich robot dla zakresu Miasta Poznari - kwota wyrazona w ¥ ’
netto.
K - K i an o
1444 Koszt).'l dostosom{anla do zaplspw.umownych, co stzlmom to wartosc 30 % z ryczatt 030 X X
pozycji 1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy
i - R AN o
1112 Koszt)./l dostosom{anla do zaplsow qmownych, co starlwm to warto$¢ 40 % z ryczait 0,40 X X
pozycji 1.1.1 rozliczane po 12 miesigcu od przekazania terenu budowy
- — - s
1113 Koszt)./l dostosom{anla do zaplsow qmownych, co starlwm to wartos¢ 30 % z ryczalt 0,30 X X
pozyciji 1.1.1 rozliczane po 20 miesiagcu od przekazania terenu budowy
Razem WYMAGANIA OGOLNE

TER DM.00.00.00

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecifiska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecirnskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla
Numer Numer - " . Jednostka > . i
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 WYMAGANIA OGOLNE PKP PLK
1.1. WYMAGANIA OGOLNE (do 3% WARTOSCI NETTO ROBOT) PKP PLK
Koszty dostosowania do zapisow SWZ w tym: zapisow umownych, STWiORB,
111, dokumentacji, decyzji i uzgodnien. Warto$¢ pozycji nie moze przekroczy¢ 3% ryczait 1,00
wartosci dla wszystkich robét dla zakresu PKP PLK - kwota wyrazona w netto.
- — - —
1444 Koszt).'l dostosom{anla do zaplspw.umownych, co stzlmom to wartosc 30 % z ryczatt 0,30 X X
pozyciji 1.1.1 rozliczane po 4 miesiacu od przekazania terenu budowy
- — . YT
1112 Koszt)./l dostosom{anla do zaplsow qmownych, co starlwm to warto$¢ 40 % z ryczalt 0,40 X X
pozyciji 1.1.1 rozliczane po 12 miesiacu od przekazania terenu budowy
- — - T
1113 Koszty dostosowania do zapisow umownych, co stanowi to wartos¢ 30 % z ryczait 0,30 X X

pozyciji 1.1.1 rozliczane po 20 miesiacu od przekazania terenu budowy

Razem WYMAGANIA OGOLNE




TER - BRANZA DROGOWA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecifiska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.

Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

Zakres Zla - opcja

Numer Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena jedn Wartos¢
pozycii STWIORB pis pozyclip miary jedn.
1 2 3 4 5 6 7
1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
1.1. D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi
111, D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
- ul. Podolarska od km 0+550, Enea, rondo, Goleciriska odc. 2, Golecirska odc. 3, Km 152
Droga akcesyjna odc. 2, ul. Wojska Polskiego 1, ul. Wojska Polskiego 2 ’
112 D-01.01.01a Inwentaryzacja powykonawcza drogi kpl 1,00
D-01.01.01a Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej kpl 7,00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
121 D-01.02.01 Karczowanie drzew i krzewow ha
cafa inwestycja ha 0,72
122 D-01.02.01 Wycinka z karczowaniem drzew szt.
cafa inwestycja szt. 10,00
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
131 D-01.02.02a Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus), w‘tym“karpm i korzeni grubo$¢ warstwy me
20-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 12250,03
- ul. Podolariska 30 m m2 134,10
14 D-01.02.04 Rozbiorki elementoéw drog, ogrodzen i przepustow
141 D-01.02.04 Rozeblr:’:lme podbudowy pod chodnik, $ciezki rowerowe z kruszywa kellmleflnnego, me
arubo$¢ podbudowy 15-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 2349,51
142 D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z krugng kafnlennego, grubo$¢ podbudowy 25-cm wraz z me
kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 9407,30
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej, na podsypce cementowo
143 D-01.02.04 ) . ” ) e m2
piaskowei, wysoko$¢ kostki 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 240,10
Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki ptyt betonowych, na podsypce cementowo-
144 D-01.02.04 ) . ” AR m2
piaskowei, wysoko$¢ plyty 8-cm wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 1309,13
- ul. Podolariska 30 m m2 105,81
145 D-01.02.04 Rozeprame nawierzchni jezdni granitowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu na baze m
materiatowa MZD
cafa inwestycja m2 459448
- ul. Podolariska 30 m m2 288,22
146 D-01.02.04 Rozebranie naW|erz<?hn| j.ezdp| z plyt betonowych/kostki betonowej wraz z kosztem m
zafadunku, wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m2 138,22
147 D-01.02.04 Rozebranie barierki U-14a wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja m 256,00
1438 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzen, bram i furtek wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja m 489,67
149 D-01.02.04 Regulacja wysoko$ciowa bram szt
cafa inwestycja - regulacja szt 1,00
1.4.10 D-01.02.04 Rozebranie krawgznikow z fawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja m 2086,76
- ul. Podolariska 30 m m 61,00
1411 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy wraz z tawami i z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m
cafa inwestycja m 1170,36




1412 D-01.02.04 Rozbmrkg $cieku prefabrykowanego, z kostki glramt(l)wejuna podsypce cementowo- m
piaskoweij wraz z kosztem zatadunku. wywozu i utylizacii
cafa inwestycja m 263,75
1413 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni gruntowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 110,00
1.5.14 D-01.02.04 Rozebranie maszéw reklamowych kpl
Rozebranie masztéw reklamowych wraz z fundamentami kpl 2,00
1.5.15 D-01.02.04 Rozebranie oznakowania drogowego kpl
Rozebranie tarcz znakéw pionowych wraz z stupkami o posadowieniem kpl 100,00
Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopow
2141 D-02.01.01 Wykonanie wykopdw wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji gruntu m3
cafa inwestycja m3 13238,10
Wymiana gruntéw - cata inwestycja m3 17287,60
22 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
221 D-02.03.01 Wykonanie nasypéw z pozyskaniem i transportem gruntu m3
cafa inwestycja m3 19812,37
Wymiana gruntéw - cata inwestycja m3 17287,60
Razem ROBOTY ZIEMNE
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D-03.01.01 Przepust drogowy
Przepust pod korong drogi wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu
311 D-03.01.01 ] . ) } ) m
matogabarytowymi elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr.
przepus tFi 1200mm (szt.1) m 32,50
Przepust w ciagu rowu wraz z umocnieniem dna i skarp wlotu i wylotu
312 D-03.01.01 ’ ) . } ) m
matogabarytowymi elementami betonowymi na podsypce piaskowo-cementowej gr.
przepust Fi 800mm szt.1 m 20,50
przepust Fi 800mm szt.1 m 13,00
Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
441 D-04.04.01a Podioze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego
411 D-04.04.01a Podloze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego m2
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm
- . Podolariska KR4 m2 267031
mieszanka niezwigzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m2 296,10
- ul. Podolariska KR4 - 30 m '
i i i i 0
mleszankg plezwmzana lub grunt niewys. o CBR 220% 40 cm m2 172953
- ul. Goleciiska KR4
4.2 D-04.02.01 Warstwa separacyjna z geotkaniny
4.2.1 D-04.02.01 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geotkanina m2
- zatoki autobusowe, pierécien ronda, zjazdy m2 802,50
422 D-04.02.01 UtoZenie siatki przeciwspekaniowej m2
na faczeniu drég KR4 i nizej - szeroko$¢ 2m m2 33,00
43 D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie
4.3.1 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia z kruszywa m2 16691,03
432 D-04.03.01 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne m2
nawierzchnia asfaltowa m2 2071111
4.33 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia z kruszywa m2 16691,03
434 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
nawierzchnia asfaltowa m2 20711,11
44 D-04.04.02 Podbudowa Iniczaip ricza z ki kruszywa niezwigzanego




Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa tamanego stabilizowanego

441 D-04.04.02 mechanicznie arubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
-ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1450,00
442 D-04.04.02 Podbudowa za§adn|cza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubo$¢ warstwy m
Do zageszczeniu 20 cm
- ul. Podolariska KR4 m2 228347
- ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 250,50
-ul. Wojska Polskiego KR4 m2 2272,29
- ul. Goleciriska KR4 m2 4060,69
- rondo KR4 m2 798,96
-ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1140,21
- dodatkowa jezdnia m2 758,00
443 D-04.04.02 Podbudowa za§adn|cza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubos¢ warstwy m
Do zageszczeniu 15 cm
chodniki m2 3670,30
Podbudowa Inicza z mi ki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubos$¢
444 D-04.04.02 warstwy po zageszczeniu 25 cm (byto 5126,90, m2, jest 5061,90) m2
$ciezki rowerowe (byto 2645,90, m2, jest 2580,90 m2) m2 2580,90
ciagi pieszo-rowerowe m2 525,00
dodatkowa jezdnia, zjazdy, strefy wypoczynku m2 1956,00
445 D-04.04.02 Podbudowa zasadnlczalz mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3, grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 28 cm
$Sciezki rowerowe m2 65,00
4.5 D-04.05.00 Podbudowy Stabilizowane Spoiwami Hydraulicznymi
4.5.1 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 20cm m2
grubos¢ 20 cm - Zatoki autobusowe -ul. Goleciiska KR4 m2 299,58
grubo$¢ 20 cm - Rondo, powierzchnia przejezdna m2 513,00
grubos¢ 20 cm - zjazdy na teren wojska m2 440,00
grubos¢ 20 cm - zjazdy pozostate m2 766,00
452 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 18cm m2
grubos$¢ 18 cm - ul. Podolariska KR4 m2 244126
grubos¢ 18 cm - ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 269,10
grubos¢ 18 cm - ul. Goleciriska KR4 m2 189547
453 D-04.05.01 Podbudowa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym C5/6 gr 15 cm m2
grubos¢ 15 cm - ul. Wojska Polskiego KR4 m2 2416,57
grubos¢ 15 cm - ul. Goleciniska KR4 m2 3426,35
grubos¢ 15 cm - rondo KR4 m2 1283,54
grubos¢ 15 cm - zjazdy na teren wojska m2 460,00
4.6 D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
4.6.1 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C16/20, grubos¢ warstwy 20-cm m2
- rondo m2 251,00
- przebrukownaia zjazdy m2 31,00
462 D-04.06.01b Podbudowy betonowe, beton klasy C8/10, grubo$¢ warstwy 10-cm, m2
chodniki m2 3670,30
4.7 D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
471 D-04.07.01 l:git;:dowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
i m2 1942,44
10-cm. - ul. Podolariska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m 21030

10-cm, - ul. Podolariska KR4 - 30 m




Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m 1933 43
10-cm, - ul. Wojska Polskiego KR4 ’
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
" m2 3543,00
10-cm, - ul. Golecinska KR4
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P 35/50, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
m2 684,00
10-cm, - rondo KR4
Razem PODBUDOWY
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
511 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej m2
kostka 16 cm - rondo m2 251,00
kostka 16 cm - przebrukownaia zjazdy m2 31,00
5.1.2 05.03.01 Nawierchnia z kostki kamiennej m2
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - cala inwestycja m2 144,90
Pas kompensacyjny z kostki 8x8 cm - 30 m Podolanska m2 9,00
powierzchnie stref wypoczynku m2 24,00
5.2 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego.
521 D-05.03.04 zl;wwrzchma $cieralna z betonu cementowego C35/45. Warstwa $cieralna grubosci 23 me
Zatoki autobusowe - ul. Golecifiska KR4 m2 260,50
Rondo m2 176,00
5.2.1 D-05.03.04 Nawierzchnia $cieralna z betonu cementowego. Warstwa $cieralna grubosci 25 cm m2
Zjazdy i poszerzenia jezdni m2 366,00
5.3 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
5.31 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna m2
$ciezki rowerowe m2 2416,60
$ciezki rowerowe - Podolanska 30 m m2 75,40
ciggi pieszo - rowerowe m2 525,00
' Nawierzchnia z betonu asfal go. Warstwa wiagzaca. Nawierzchnie z betonu
54 D-05.03.050 asfaltowego AC 16W
541 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m
asfaltowego AC 11W ar 4cm
grubosci 4-cm, ciezki rowerowe m2 2492,00
ciggi pieszo - rowerowe m2 525,00
542 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu me
asfaltowego AC 16W ar 6cm
grubosci 6:cm - ul. Podolariska KR4 m2 1942,44
grubosci 6:cm - ul. Podolariska KR4 - 30 m m2 210,30
grubosci 6:cm - ul. Wojska Polskiego KR4 m2 1926,77
grubosci 6-cm - Golecinska KR4 m2 3532,11
grubosci 6-cm - rondo m2 684,00
543 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca. Nawierzchnie z betonu m
asfaltowego AC 16W ar 8 cm
grubosci 8:cm - ul. Wojska Polskiego KR2 m2 1085,33
5.5 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej
5.5.1 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni jezdni asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, wywozu i utylizacji m2
cafa inwestycja m2 4276,38
552 D-05.03.11 Frezowame ngwue"rzchm $ciezki rowerowej asfaltowej wraz z kosztem zatadunku, m
wywozu i utvlizacii
cafa inwestycja m2 694,46
5.6 D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA
y Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Warstwa $cieralna SMA 8
561 DO50315  |pwig 45/80-55, arubosci 4-cm m2
ul. Podolariska KR4 m2 1942,44
ul. Podolanska KR4 - 30 m m2 210,30




ul. Wojska Polskiego KR4 m2 1921,96
ul. Goleciniska KR4 m2 3524,24
Rondo m2 684,00
Wojska Polskiego KR2 m2 1080,00
5.7 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
571 05.03.23 Nawierchnia z kostki betonowej na podsypce piaskowej 3 cm m2
kostka typu cegietka - kolor jasnoszary 8cm - zjazdy m2 600,00
na podsypce cementowo piaskowej - ul. Wojska Polskiego KR2 gr. 10 cm m2 52,50
dodatkowa jezdnia ulicy Golecinskiej - gr. 10 cm m2 540,00
Razem NAWIERZCHNIE
6 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D-06.01.01 U ienie powierzchni skarp, rowow i Sciekow
6.1.1. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdéw i $ciekow m2
Mechaniczne plantowanie terenu, humusowanie gr 15¢cm z obsianiem mieszanki trawy m2 8361,65
- ul. Podolariska 30 m m2 387,70
6.1.2 D-06.01.01 Palisada drewniana w ciagu rowu kpl.
Palisada z palikow drewnianych FI 10 cm dt. 100cm z 2 warstwami folii polietynowej
obsypane gruntem nasypowym ar. 4cm oraz kruszywem 31.5/63mm ar. 10cm kel 41,00
- ul. Podolanska 30 m kpl. 1,00
6.1.3 D-06.01.01 Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych m2
Nawierzchnia z ptyt typu JOMB 12,5 cm na podsypce cementowo piaskowej m2 410,00
6.2 D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem famanym
6.2.1 D-06.03.01 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2
wykonanie poboczy o grubosci 15 cm m2 1303,87
Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
71 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
7141 D-07.01.01 Oznakowanie poziome m2
z\i/ay{lilonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor m 54521
Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z projektem statej organizacji ruchu - kolor me 11435
czerwony
72 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.21 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - tarcze znakow szt 102,00
722 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki znakéw szt 88,00
723 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe - stupki U5b +C9 szt 5,00
724 D-07.02.01 Urzadzenia BRD (U-1, U2, U2a, U-3a, U-4b) szt 9,00
725 D-07.02.01 Montaz licznika rowerowego z pylonem kpl 1,00
73 D-07.05.01 Bariery ochronne
7.31 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe m
H1W3 m 48,20
N1W3 m 179,00
N2w2 m 111,00
74 D-07.06.01 Ogrodzenie
744 D-07.06.04 Ogrodzenie m 163,00
zbioraik m 463:00]
75 D-07.06.01b Ogrodzenie dla zwierzat
751 D-07.06.01b Wykonanie ogrodzenia - ptotki herpetologiczne - cata inwestycja m 245,50
752 D-07.06.01b Wykonanie ogrodzenia stoprynny - cata inwestycja m 20,00




76 D-07.06.02a Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
7.6.1 D-07.06.02a Balustrada z rur stalowych, rozstaw stupkéw 2,0-m m
cafa inwestycja m 370,50
Razem OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1 D-08.01.01 Krawezniki betonowe, oporniki betonowe
841 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej na tawie betonowej m
z oporem
cafa inwestycja m 1820,00
- ul. Podolariska 30 m m 60,00
812 D-08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe(+4cm) 45 20x22-cm na podsypce cementowo- m
o o piaskowej na fawie betonowej z oporem (byto 233 jest 114,5)
cafa inwestycja (byto 233 jest 114,5) m 11243§
813 D-08.01.01 Krayvezmm betqnowe przystankowe (+18 cm) na podsypce cementowo-piaskowej na m
tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 66,00
Opornik betonowy 12x25cm (+0cm) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
814 D-08.01.01 ] . ; m
spoin zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 273,00
8.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne
8.2.1 D-08.01.02 Krawezniki kamienne wystajace 20x30-cm na tawie betonowej z oporem m
cafa inwestycja m 490,00
8.2.2 D-08.01.02 Krawezniki kamienne obnizony (+2cm) 20x30-cm na fawie betonowej z oporem m
cafa inwestycja m 110,00
823 D-08.01.02 eraweznil‘(i kamielnny najazdgwe(+40m) 45 20x22-cm na podsypce cementowo- m
piaskowei na tawie betonowei z oporem
cafa inwestycja m 108,50
8.3 D-08.02.01a Chodnik z betonowych ptyt brukowych
8.3.1 D-08.02.01a Nawierzchnia $cieralna z plyt betonowych 50x50x8 cm m2
chodniki m2 3386,00
- ul. Podolariska 30 m m2 135,30
832 D-08.02.01a Chodnlkl z plyt t?etor‘owych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowei (Sciezka kierunkowa) (faktura A1)
cafa inwestycja m2 48,30
833 D-08.02.01a Chodnlkl z piyt petonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowei (ptytki ostrzegawcze) (faktura B)
cafa inwestycja m2 99,80
834 D-08.02.01a Chodnlkl z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowei (pole uwagi) (fakturaC1)
cafa inwestycja m2 0,80
835 D-08.02.01a Chodnlkl z piyt betonquch wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- me
piaskowei (pole uwagi) (fakturaC2)
cafa inwestycja m2 2,40
8356 D-08.02.01a Qhodn|k| z piyt betongwych wskazmkgwych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m2
piaskowei (pole uwaai np.kostka aranitowa) (faktura C3)
cafa inwestycja m2 1,20
837 D-08.02.01a Qhodn|k| z ptyt betonowych wskaznikowych 30x30x8-cm na podsypce cementowo- m
piaskowei (faktura C4)
cafa inwestycja m2 0,40
84 D-08.03.01 Bet obrzeza chodnik
841 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x6-cm na podsypge cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin m
zaprawa cementowa na tawie betonowej z oporem
cafa inwestycja m 4370,00
- ul. Podolariska 30 m m 120,50
842 D-08.03.01 Palisada betonowa m
Prefabrykowana palisada betonowa 10x80cm na tawie betonowej m 14,00
8.5 D - 08.05.00 Scieki
8.5.1 D -08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 30 cm m 86,00




8.5.2 D -08.05.01 Korytko $ciekowe muldowe m
- muldowe 50 cm m 44,00
8.5.3 D -08.05.01 Korytko $ciekowe skarpowe m
- skarpowe 50 cm m 4,00
854 D -08.05.01 Odwodnienie liniowe - Z rusztem m
zjazd na Golecinskiej m 5,20
Razem ELEMENTY ULIC
9 D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
9.1 D-09.01.01 Zielen drogowa
9.11 D-09.01.01 Nasadzenie faki kwietnej m2
Nasadzenie faki kwietnej m2 718,00
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen drzew szt
Sadzenie drzew liSciastych form naturalnych (gatunki wg projektu) szt 62,00
9.1.3 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen krzewéw szt
Sadzenie krzewow lidciastych w rozstawie 4szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 358,00
Sadzenie krzewdw lisciastych w rozstawie 3szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 664,00
Sadzenie krzewow lisciastych w rozstawie 2szt./1m? (gatunki wg projektu) szt 108,00
9.1.2 D-09.01.01 Wykonanie nasadzen traw szt
Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 5szt./1m? (turzyca Morowa, kocimietka) szt 794,00
Sadzenie traw ozdobnych w rozstawie 4szt./1m? (wydmuchrzyca) szt 203,00
9.1.6 D-09.01.01 Wykonanie przesadzen drzew szt
Wykonanie przesadzen drzew szt 4,00
Razem ZIELEN DROGOWA
10 D-10.00.00 INNE ROBOTY
10.1 D-10.00.01 Mata architektura
10.1.1 D-10.00.01 Montaz koszy na $mieci szt 5,00
10.1.2 D-10.00.01 Montaz przysiadnikéw na przystankach szerokosci 1m szt 3,00
10.1.3 D-10.00.01 Montaz wiat przystankowych wraz z tawkami szt 2,00
10.2 D-10.02.01 Schody
10.2.1 D-10.02.01 Wykonanie schodéw kpl
konstrukcej betonowe C25/30 m3 13,20
zbrojenie stalg kg 1577,00
wykonanie balustrad kg 932,79
wykonanie poreczy kg 28,05
zabezpieczenie balustrad i porgczy poprzez malowanie m2 25,61

Razem INNE ROBOTY

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE

Zakres Zla (OPCJA)
Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul. Golecinskiej nad linia kolejowa nr 354
Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl | 09
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl | 1,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 626,7
M.02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=6.5m mb 16,9
Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 16,9
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod fawy fundamentowe 3 3445
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 1237,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczotka nr 1 kg 25770,0
Zbrojenie przyczotka nr 2 kg 24977,0
Zbrojenie ustroju no$nego kg 0,0
Zbrojenie plyt przejéciowych kg 5292,5
Zbrojenie kap chodnikowych kg 0,0
Kotwa pod latarnie kg 238
Ciosy podiozyskowe kg 2337
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 1200,5
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 985,5
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 451,0
M.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt. 2,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 1 m® 2353
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 2 m® 220,2
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - plyty przejsciowe m® 36,8
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m® 07
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkéw m® 26,3
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkow m® 9,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukeyjny - przyczotki m® 20,7
Beton niekonstrukeyjny - ptyty przejsciowe m® 18,6
Beton niekonstrukeyjny - kapy chodnikowe m® 0,0
Beton podbudowy umocnienia stozkow m® 11,0
M.04.03.00 Zabezpi ie powier i betonu
M.04.03.01 Zabezpi ie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu m? | 4154
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu m? | 97,3
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow no$nych i drugorzedne
Konstrukcja no$na wiaduktu t 0,0
Blacha mocujaca latarnie kg 14,1




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja nosna wiaduktu 2 0,0
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 02
Blacha mocujaca latarnie 2 02
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja no$na wiaduktu 2 0,0
Klamra do mocowania drabiny 2 02
7 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja powtokowa epoksyd - bit
Izolacja konstrukgji $cian i fundamentéw wiaduktu oraz skrzydet m? 8136
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m -
Izolacja plyt przejéciowych m? 1221
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
1.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 263,0
Drenaz mb 58,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 151,0
Warstwa filtracyjna 2 45,3
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 170,1
Saczek szt. 12,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 | szt. 12,0
M.09.00.04 Kolektory do odp izenia wody z obiekto ych
Kolektor DN200 [ m 1155
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy | mb 33,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
Lozysko state szt. 1,0
Lozysko jednokierunkowo przesuwne szt. 1,0
Lozysko wielokierunkowo przesuwne szt. 6,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyjne modutowe
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 15,6
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 15,6
M.11.00.07 Dylatacje Scian i ptyt dennych/ stropowych z profili neoprenowych
Dylatacje umocnienia stozkow | mb 115,0
M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne | mb 92,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
11 M.12.00.01 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie | m? 2836
M.12.00.02 Nawierzchnia z mieszanki masyksowo - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie | m? 2836
M.12.00.03 Nawierzchnia chodnikowa na powierzchniach betonowych
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej | m? 3420
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 z pochwytem | mb 100,5
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie | m 100,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m | mb 20,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie | m 100,5
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 5 6 7
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 49,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréow DN 300 21,0
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 0,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 Umocnienie stozkow przyczotkow i skarp
Umocnienie stozkow przyczotkow m? 00
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 17,8
M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt 18,0
Punkt referencyjny szt 1,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiekto towych
Prébne obciazenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 0,0
Dobér,montaz tumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtérne prébne obciazenie. kpl 1,0

Razem




TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE

Zakres Zla (OPCJA)
Mury oporowe

Lp.

STWiORB

Opis Jm

ll08¢

Cena jedn.

Wartos¢

2

6

7

M.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWACZE

M.01.00.01

Tyczenie obiektu inzynieryjnego

M.01.00.01

Wytyczenie geodezyjne obiektu inzynierskiego i obstuga geodezyjna
podczas budowy

Mury oporowe kpl

4,0

M.01.00.04

Zabezpieczenie urzadzen obcych

M.01.00.04

Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robot

Mury oporowe kpl

4,0

M.02.00.00

ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE

M.02.01.00

Wykopy

M.02.01.01
M.02.01.02

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym lub spoistym

Mur S2 m®

* pozostate roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.02.01.05

Scianki szczelne stalowe

Mur S2

GU18-400 -

L=3.0m mb

3,6

L=5.0m mb

56

2xGU18-400 -

L=7.0m mb

13,6

L=2.7m mb

0,4

L=3.8m mb

0,4

Mur S3

GU18-400 L=5.0m | m ]

21,2

Mur S4

GU18-400 L=5.0m | m ]

25,2

Mur S5

GU18-400 -

L=7.0m mb

14,0

L=6.0m mb

10,0

L=5.0m mb

10,0

L=4.0m mb

10,0

M.02.04.00

Wzmocnienie gruntu

M.02.04.01

Wymiana gruntu w wykopie

Mur S2 m®

38

* pozostate roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.02.02.00

Nasypy

M.02.02.01

Zasypywanie wykopow pod tawy fundamentowe

Zasypanie Wykopow oraz przestrzeni za $cianami oporowymi

Mur S2 m®

* pozostate roboty ziemne wg opracowania branzy drogowej

M.03.00.00

ZBROJENIE

M.03.00.01

Zbrojenie betonu stalg

Mur S2

Gzyms muru oporowego kg

518,2

Zbrojenie ptyt betonowych umacniajacych skarpe kg

504,0

Mur S3

Gzyms muru oporowego kg

439,2




Lp. STWIORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
Mur S4
Gzyms muru oporowego kg 519,2
Mur S5
Gzyms muru oporowego kg 903,6
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Mur S2
Gzyms muru oporowego 3 43
Beton konstrukcyjny umocnienia skarpy m? 134
Mur S3
Gzyms muru oporowego m?® 32
Mur S4
Gzyms muru oporowego m? 38
Mur S5
Gzyms muru oporowego m? 6,6
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Mur S2
Beton podbudowy umocnienia skarpy m? 56
M.04.03.00 Zabezpieczenie powierzchniowe betonu
M.04.03.01 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 m? 1,1
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych muréw oporowych
Mur S2
Gzyms muru oporowego 2 25,4
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 2 1,1
Mur S3
Gzyms muru oporowego m? 24,6
Mur S4
Gzyms muru oporowego m? 28,6
Mur S5
Gzyms muru oporowego m? 47,4
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Grodzice
Mur S2 m? 324
Mur S3 m? 27,0
Mur S4 m? 14,5
Mur S5 m? 65,0
M.05.00.07 Zabezpieczenie antygraffiti konstrukcji stalowych
Grodzice
Mur S2 m? 324
Mur S3 m? 27,0
Mur S4 m? 14,5
Mur S5 m? 65,0
7 M.08.00.00 1ZOLACJE
M.08.00.03 Izolacja powtokowa epoksydowo - bitumiczna
Izolacja konstrukcji stykajacych si¢ z gruntem
Obetonowana grodzica muru oporowego S2 m? 23
M.08.00.04 Izolacja powtokowa epoksydowo-poliuretanowa
Izolacja konstrukcji gzymsu
Mur S2 2 375
Mur S3 2 33,9




Lp. STWIORB Opis Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 5 6 7
Mur S4 2 40,2
Mur S5 2 69,7
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
M.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Mur S2
Drenaz mb 253
Warstwa filtracyjna m? 33,9
Mur S3
Warstwa odcinajaca - geomembrana pozioma m? 42,8
Drenaz mb 33,0
Warstwa filtracyjna m? 13,0
Mur S4
Drenaz mb 31,0
Warstwa filtracyjna m? 22,0
Mur S5
Drenaz mb 59,0
Warstwa filtracyjna m? 80,0
M.09.00.06 Sciek skarpowy
Mur S2 1,0
Mur S4 1,0
M.09.00.09 Sciek z korytek prefabrykowanych
Mur S2 24,0
Mur S4 26,0
9 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.07 Dylatacje $cian i ptyt dennych
Podwalina muru oporowego
Mur S2
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypetniajaca m? 05
Dylatacje umocnienia skarpy mb 45,0
Mur S3
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypelniajaca m? 05
Mur S4
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 4,7
Plyta wypelniajaca m? 05
Mur S5
System dylatacyjny. Watek rozprezny i masa uszczelniajaca mb 94
Plyta wypelniajaca m? 09
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe stalowe dla kolektoréw. DN 300
Mur 82 m 1,0
M.13.01.03 Balustrady i pochwyty nascienne profili stalowych na obiektach
Mur S2
Balustrada H=1100 mb 23,8
Mur S3
Balustrada H=1100 mb 214
Mur S4
Balustrada H=1100 mb 254
Mur S5
Balustrada H=1400 mb 44,2
10 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt 18,0
Punkt referencyjny szt 8,0




Lp.

STWiORB

Opis

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

2

6

7

Razem




TER - BRANZA SANITARNA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Goleciniska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja
skrzyzowania jednopoziomowego ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w
ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.”

ZAKRES Zla (OPCJA)
Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7

1. Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres opcjonalny)

1.1. Roboty ziemne

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm wykonana
metodg wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu,

’ wykopem, podsypka, obsypka, zasypem, petng lub cze$ciowa
STWIORB . RGP .
1 ST 02 wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na m 563,74

danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, probg szczelno$ci,

obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploataciji.

Sie¢ kanalizacji deszczowej o $rednicy 200mm wykonana
metodg wykopu otwartego, z zabezpieczeniem wykopu,

. wykopem, podsypka, obsypka, zasypem, petng lub czesciowg
STWIiORB ; P .
2 ST 02 wymiang gruntu (w zaleznosci od warunkéw gruntowych na m 436,56

danym odcinku), drutem sygnalizacyjnym, préba szczelnosci,

obstugg geodezyjng i inwentaryzacjg uzyskaniem zgody na
wigczenie jej do eksploataciji.

STWIORB |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm i

3 ST 02 gtebokosci $r 1,84m w gotowym wykopie studnia 36
4 STWIORB |Studnie ch{onne z kregow betonowygh o $rednicy 2000mm i studnia 8
ST 02 gtebokosci 3,60m w gotowym wykopie
5 STWIORB |Studnie chionne z kregow betonowy;h o $rednicy 1500mm i studnia 1
ST 02 gtebokosci 2,23m w gotowym wykopie
6 STWIORB |Studnie ch{onne z kregow betonowygh o $rednicy 1000mm i studnia 4
ST 02 gtebokosci 1,50m w gotowym wykopie
STWIORB- |Studnie-chionne egdw-betonowych .
ST.O2 $ci 3.82 . studnie 0
7 STWIORB Studzifar.1ki Sciekowe uliczne betpnowe o $rednicy 500mm z ot 68
ST 02 osadnikiem (wpust przykraweznikowy)
8 STSV.VI_ISE B Kolektory o $rednicy 20-40cm - wyloty prefabrykowany szt 14
STWIORB |Wzmacnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem
9 ST 02 recznym m2 37.2
10 STWIORB |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych kpl 1

ST 02 (istniejacych)

Kanalizacja deszczowa - TOM V (zakres opcjonalny)

Razem wartos$¢ robot
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TER - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla (OPCJA)
Numer pozycji Pozycja Numer - " . Jednostka . Cena . .
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llosé jednostkowa Wartosc robot
1 2 3 4 5 6 7 8
Tom V1.1 Budowa i przebudowa os$wietlenia ulicznego
Demontaze wi. Enea Os$wietlenie - obszar S0-253 - ul. Wojska Polskiego i Podolariska
Demontaz stupéw o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
1. 1. D-07.07.01 o$wietleniowa oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 21
materiatow
2. 2. D-07.07.01 Demontaz szafy o$wietlenia ulicznego SO-253 wraz wszelkimi robotami ziemnymi kpl 1
Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
3. 3. D-07.07.01 przeznaczeniem na ziom - przewdd napowietrzny o$wietleniowy typu AL. km 0,354
3x25mm2
4, 4, D-07.07.01 Demontaz kabli o$wietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 606
Demontaze wk. Enea O$wietlenie - obszar SO-281 - ul. Golecinska
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
5. 5. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 12
materiatow
6. 6. D-07.07.01 Demontaz przewodoéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25 mm2 km 0,371
Demontaze wt. PKP PLK S.A - przejazd kolejowo-drogowy kat. B w km 1+395 linii kolejowej nr 354
Demontaz stupow o$wietleniowych stalowych wraz z wysiegnikiem i oprawa,
7. 7. D-07.07.01 o$wietleniowg oraz wszelkimi robotami ziemnymi, wywozem gruzu, likwidowanych kpl 2
materiatow
8. 8. D-07.07.01 Demontaz kabli o$wietleniowych typu YAKY 4x35mm2 wraz z robotami ziemnymi m 64
Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-1 wt. ZDM Poznan
Zasilanie SO-1
Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z wszelkimi
9. 9. D-07.07.01 robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w wykopie, wywozem nadmiaru ziemi i m 78
kosztami utylizacii
Roboty kablowe
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z
10. 10. D-07.07.01 wszelkimi rlobotaml ziemnymi, ukladamem kabli w wykopie, wc.laganllem. !(abll w . m 2961
stupy latarn, w rury ostonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 na obiekcie
11. 1. D-07.07.01 mostowym wraz z z utozeniem rur typu HDPE 50 na obiekcie, wcigganiem kabli m 72
o$wietleniowych i przewodu Lgy 1x16mm2 w rury ostonowe, podtaczeniem
12. 12. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 75mm m 1594
13. 13. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 534
14. 14. D-07.07.01 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednaraka typu FeZn 25x4mm 2227
Montaz stupéw, opraw o$wietlenia ulicznego
Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-1 wolnostojaca, w obudowie
15. 15. D-07.07.01 termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min. kpl 1
1P54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu
Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m montaz na obiekcie gr. min. 3 mm, wyposazony w
16. 16. D-07.07.01 podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni kpl 1

(tukowy maty) z oprawa LED o mocy 42W, wcigganiem, podtaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg,
konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podtgczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg,
konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/10stopni
(tukowy maty) z oprawa LED o mocy 42W, wciaganiem, podiaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm?2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg,
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/15stopni
(tukowy maty) z oprawa LED o mocy 42W, wciaganiem, podiaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg,
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

20.

20.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiggnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (fukowy maly) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawg asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podtaczeniem przewoddw kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali

kpl

21.

21.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 7m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 35,4W, wciaganiem, podiaczeniem przewodoéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacjg,
konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

22.

22.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1m/10stopni z oprawa,
asymetryczna LED o mocy 65W, wcigganiem, podtaczeniem przewodéw
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

23.

23.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 6m posadowiony w gruncie, grubo$¢ min 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe wraz z oprawg LED o mocy 12,1W, wcigganiem,
podtaczeniem przewodow kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych
oraz instalacja konfiguracjg i montazem sterownika dla systemu Dali

kpl

24.

24.

D-07.07.01

Wizualizacja w systemie SZOU w ZDM w Poznaniu

kpl

25.

25.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, wyposazony w
podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5stopni (fukowy
maty) z oprawg LED o mocy 42W, wcigganiem, podtaczeniem przewodow
kabelkowych typu YDYZo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja
konfiguracja i montazem sterownika dla systemu Dali (obwod szafy o$wietleniowej
SO-2)

kpl

26.

26.

D-07.07.01

Dostawa, montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych stalowych, ocynkowanych,
stozkowych o wys. 8m wkopywanych w grunt, gr. min. 3 mm, z uchwytem
bocznym (wysiggnikiem 1m/10stop) na wys. 6m pod oprawe asymetryczna,
wyposazony w podwdjne wneki stupowe, wraz z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5stopni (fukowy maly) z opawa LED o mocy 42W oraz oprawg asymetryczng,
LED o mocy 65W, wciggnaniem, podtaczeniem przewoddw kabelkowych typu
YDYzo 3x2,5mm2 i sygnalizacyjnych oraz instalacja konfiguracjg i montazem
sterownika dla systemu Dali (obwod szafy o$wietleniowej SO-2)

kpl

21.

21.

D-07.07.01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 6 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.|ll

szt.

27

Badania i pomiary elektryczne

28.

28.

D-07.07.01

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajace oraz
badania linii kablowej 4-zytowej

kpl

Budowa o$wietlenia ulicznego - SO-253 wi. Enea
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Pis pozycjlp miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

Roboty kablowe
Dostawa i montaz szafy o$wietleniowej SO-253 wolnostojaca, w obudowie

29. 29. D-07.07.01 termoutwardzalnej na fundamencie prefabrykowanym i stopniu szczelno$ci min. kpl 1
1P54 wraz z kompletnym wyposazeniem wg schematu
Budowa linii o$wietleniowej wykonanej kablem typu YAKY 4x35mm2 wraz z

30. 30. D-07.07.01 wszelkimi r'obotaml ziemnymi, ukladan}enj kabli w wykopie, wqqgamem kabll w . m 304
stupy latar, w rury osfonowe z uszelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

31. 31. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 75mm m 244

32. 32. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 43

33. 33. D-07.07.01 Badanie linii kablowej nN - kabel 4-zytowy odc. 2
Przytacze elektroenergetyczne
Zasilanie infrastruktury przystankowej
Dostawa i montaz ztacza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.

34. 34. D-07.07.01 400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami kpl 1
ziemnymi

35. 35. D-07.07.01 Dostawa i montaz systemu informacji pasazerskiej kpl 2

%6. 36. D-07.07.01 Budowa.st.udnl kaplowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 wraz z wszelkimi stud. 2
robotami ziemnymi

37, 37, D-07.07.01 Budowa.ka.nallzaqy kablowej pierwotnej z rur typu RHDPE 75 wraz z wszelkimi m 2
robotami ziemnymi

38 38, D-07.07.01 Budowg lfanallzaq! k.ablowejlplerwotne] z rur typu RHDPEp 110/6,3 wraz z m 18
wszelkimi robotami ziemnymi

39, 30, D-07.07.01 Ukla.dar?le | weigganie kabla do kanalizacji kablowej - kabel typu YKYZo 3x2,5mm2 m 4
[zasilanie TIP]
Zasilanie szaf telekomunikacyjnych
Budowa kabla zasilajacego typu YKYZo 3x16mm2 wraz z wszelkimi robotami

40. 40. D-07.07.01 ziemymi, uktadaniem kabli w wykopie, wciaganiem kabli, wywozem nadmiaru m 216
ziemi i kosztami utylizacii

41. 41. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm m 196

42. 42. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 21
Zasilanie pylonu rowerowego
Dostawa i montaz ztgcza kablowego w obudowie termoutwardzalnej o wym.

43. 43. D-07.07.01 400x880mm wraz z kompletnym wyposazeniem wraz z wszelkimi robotami kpl 1
ziemnymi
Dostawa i montaz pylonu rowerowego wraz z fundamentem, wykonaniem petli

44. 44. D-07.07.01 indukeyjnych, rocznym dostepem do serwera, program do analizy danych, wraz z kpl 1
robotami instalacyinymi

45. 45. D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 50mm m 2
Budowa linii zasilajacej wykonanej kablem typu YKYZzo 3x4mm2 oraz kablem typu

46. 46. D-07.07.01 YKYZzo 3x2,5mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uktadaniem kabli w m 5
wykopie / w rurach ostonowych, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami utylizacji

Budowa i przebudowa o$wietlenia uliczego RAZEM:
Tom V1.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN
Demontaze
Kolizja nN-05 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x35+2x25 mm2 relacji
wzdiuz ul. Golecinskiej - WP pkt. 32

47 1 D-01.03.01A Dfamontag slupqw zelbetowych.z )/vysegnlklaml rurowyml oraz oprawami kol 9
oswietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

48. 2. D-01.03.01A  |Demontaz stupéw zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi kpl 1

49 3 D-01.03.01A Demontaz przewodow izolowanych linii r.1apOW|etrznej n.N typu AsXSn km 0,056
4x35+2x25mm2 wraz z wywozem materiatu z demontazu

50, 4 D-01.03.01A Demontaz pr.zewodow nlelzolowa’nych nN 9 przekroju do 95mm2 z km 0,009
przeznaczeniem na ziom - przewdd napowietrzny typu AL. 2x25mm2
Kolizja nN-06 Linia kablowa nN typu YAKY 3x120+70 mm2 relacji MST-266 -
I.n. ul. Wojska Polskiego - WP pkt. 30

51 5. D-01.03.01A Demontag stupow plgklego n.aple.(’;lal o dt. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z kpl 1
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

52 6. D-01.03.02A Demontag linii kabl.ov.vej nlsklggo napiecia typu YAKY 3x120+70mm2 wraz z m 83
wszelkimi robotami ziemnymi
Kolizja nN-07 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 - ZK-1
dz. nr 26 - WP pkt. 28

53 7 D-01.03.02A Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 3x120mm2 wraz z wszelkimi m 4

robotami ziemnymi

Kolizja nN-10 kolizja linii napowietrznej nn-0,4 kV typu AL 4x35+1x25 mm2
relacji: MST-287 - ul. Wojska Polskiego
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru
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1

3
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8

54.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m

26

55.

D-01.03.01A

Demontaz stupow niskiego napiecia o df. 7m ze szczudtami drewnianymi wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi (blizniacze)

kpl

56.

D-01.03.01A

Demontaz stupow zelbetowych wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

57.

D-01.03.01A

Demontaz przewodow nieizolowanych nN o przekroju do 95mm2 z
przeznaczeniem na zlom - przewdd napowietrzny o$wietleniowy typu AL.
4x35+1x25mm2

km

0,034

Kolizja nN-12 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 -
szafa o$wietleniowa SO-253 (ul. Skrzyzowanie ul. Goleciriskiej, ul.
Podolanskiej i ul. Wojska Polskiego)

58.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x120mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

270

Kolizja nN-1 wt. obca. Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

59.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

38

Kolizja nN-3 wt. obca. Linia kablowa nN typu YAKY 4x70 mm2 relacji I.n. ul.
Wojska Polskiego - ZK-1 dz. nr 4/2

60.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia typu YAKY 4x70mm2 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

35

Kolizja nN-4 wt. obca. Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287

61.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej niskiego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

43

62.

D-01.03.01A

Demontaz stupow zelbetowych z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami
o$wietleniowymi wraz z wszelkimi robotami ziemnymi (stup typu ALA)

kpl

Roboty montazowe

Kolizja nN-05 Linia napowietrzna nN typu AsXSn 4x35+2x25 mm2 relacji
wzdiuz ul. Golecinskiej

64.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

65.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu P-10,5/4,3 wraz z osprzetem stupowym oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

kpl

66.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu O-10,5/6 wraz z osprzgtem stupowym oraz wszelkimi
robotami ziemnymi

kpl

67.

20.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw izolowanych linii napowietrznej nN typu
AsXSN wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,022

68.

21,

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacego przytacza dla linii niskiego napigcia - przewdd typu
AsXSn 4x35mm2 o dt. 7m

kpl

69.

22.

D-01.03.01A

Dostawa i montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn
4x35mm2

km

0,056

70.

23.

D-01.03.01A

Dostawa i montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej typu AsXSn
4x25mm2

km

0,009

Kolizja nN-06 Linia kablowa nN typu YAKY 3x120+70 mm2 relacji MST-266 -
I.n. ul. Wojska Polskiego

Roboty kablowe

7.

24.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

16,5

72.

25.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacig sprzetu

73.

26.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

78

74.

21.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm

75.

28.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm

76.

29.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

77.

30.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Montaz stupéw, przewodow napowietrznych

78.

31.

D-01.03.01A

Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem
prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem,
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

kpl

79.

32.

D-01.03.01A

Przewieszenie istniejacych przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej nN typu
Al. 4x35+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow

km

0,033

Kolizja nN-07 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120 mm2 relacji MST-287 - ZK-1
dz. nr 26
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Pis pozycjlp miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150

80, 3. D-01.03.02A mm2 w‘raz. z wszel_klml robotami ziemnymi, u}o;en!em kabli w wykopie, . o m 58
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

81. 34. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 33

82. 35. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 27
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o

83. 36. D-01.03.02A  [przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 1
sztucznych
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

84. 37. D-01.03.02A  |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 1
powtoce z tworzyw sztucznych

85. 38. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-10 Linia napowietrzna nN typu AL 4x35+1x25mm2 relacji: MST-287
- ul. Wojska Polskiego
Roboty kablowe
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150

8. 39, D-01.03.02A mm2 w‘raz. z wszel_klml robotami ziemnymi, u}o;en!em kabli w wykopie, . o m 69
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii
Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x35

87. 40. D-01.03.02A  |mm2 utozenie kabli w wykopie, wciagnieciem kabli w rury ostonowe (bez robét m 69
ziemnych - uktadane w jednym wykopie z kablem NAY2Y-J 4x150mm2)

88. 41. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 37

89. 42. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 13,5
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zytowego o

90. 43. D-01.03.02A  [przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 2
sztucznych

91. 44. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 2
Montaz stupéw, przewodow napowietrznych
Dostawa, stawianie i montaz stupa wirowanego jednozerdziowego z ustojem

92. 45. D-01.03.01A  |prefabrykowanym typu K-10,5/10 wraz z osprzetem stupowym, uziemieniem, kpl 1
badaniami i pomiarami oraz wszelkimi robotami ziemnymi

%, 46, D-01.03.01A Przewieszenie istniejacych przewqdow nieizolowanych linii napQW|etrznej n’N typu km 0,038
Al. 4x35+1x25mm2 wraz z montazem osprzetu do zamocowania przewodow
Kolizja nN-12 Linia kablowa nN typu YAKY 4x120mm2 rel. MST-287 - szafa
oswietleniowa SO-253

9. 47 D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 2x RHDPEp @110/6,3 wraz z m 45
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu
Budowa linii kablowej niskiego napigcia wykonanej kablem typu YAKY 4x120 mm2

9. 48 D-01.03.02A wra; z wszelkimi robotami Z|emnlym'|, utozeniem kabli w v.vykopl|e, quqgmemgm m 323
kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i kosztami
utylizacii

96. 49, D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 10,5

97. 50. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 110/6,3mm m 85
Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica kabla Al 4-zylowego o

98. 51. D-01.03.02A  |przekroju do 185 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 1
sztucznych

99. 52. D-01.03.02A _ [Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1
Kolizja nN-01 wt. obca Linia kablowa nN przy Stacji Transformatorowej MST-
287
Budowa linii kablowej niskiego napigcia wykonanej kablem typu NAY2Y-J 4x150

100, 53 D-01.03.02A mmz wyazI z WSZG|'kImI robotami ziemnymi, u%ogen!em kabli w wykople,l o m 4
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

101. 54. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 110mm m 33
Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach

102. 55. D-01.03.02A  |wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i kpl 2
powtoce z tworzyw sztucznych

103. 56. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy odc. 1

Kolizja nN-03 wt. obca Linia kablowa nN typu YAKY 4x70 mm2 relacji I.n. ul.
Wojska Polskiego - ZK-1 dz. nr 4/2
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104.

57.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej niskiego napiecia wykonanej kablem typu NAYY-J 4x70
mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe z uszczelnieniem, wywozem nadmiaru ziemi i
kosztami utylizacii

31

105.

58.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 110mm

45

106.

59.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
wielozytowych z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych

kpl

107.

60.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej NN - kabel 4-zytowy

odc.

Przebudowa sieci elektroenergetycznych SN

Demontaze

Kolizja SN-05

108.

61.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia typu YHAKXS 1x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

981

Kolizja SN-08(1) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)

109.

62.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

43

Kolizja SN-08(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Wojska Polskiego km 0+166)

110.

63.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

130

Kolizja SN-09(1) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)

111

64.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

45

Kolizja SN-09(2) kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Warminska)

12.

65.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia typu HAKFtA 3x120 mm2 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi

33

Kolizja SN-12(1) kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)

13.

66.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

99

Kolizja SN-12(2) kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)

114

67.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

48

Kolizja SN-3 kolizja linii kablowej SN ul. Warmirska/ul. Wojska Polskiego

115.

68.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

63

Kolizja SN-4 kolizja linii kablowej SN ul. Warmirska/ul. Wojska Polskiego

116.

69.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

25

Kolizja SN-5 kolizja linii kablowej SN ul. Warmirska/ul. Wojska Polskiego

"7.

70.

D-01.03.02A

Demontaz linii kablowej $redniego napiecia wraz z wszelkimi robotami ziemnymi -
kabel nieznanego typu

32

Roboty montazowe

Kolizja SN-05 - kolizja linii kablowej SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x120) relacji
ZKSN-6132 - MST-763221 (ul. Golecinska)

118.

7.

D-01.03.02A

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

1296

119.

72.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertéw sterowanych z rury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

34,5

120.

73.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm

15,5

121.

74.

D-01.03.02A

Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm

10,5

122.

75.

D-01.03.02A

Montaz w rowach muf przelotowych z ta$m izolacyjnych na kablach jednozytowych
z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 30 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

szt

123.

76.

D-01.03.02A

Badanie linii kablowej S.N.

odc.

Kolizja SN-08(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Pis pozycjlp miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y
1x150/25 mm2 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, utozeniem kabli w wykopie,

124. 7. D-01.03.02A o ) . - m 180
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

125. 78. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 33

126. 79. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 27
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

127. 80. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 1
przejsciowej
Montaz gtowic wnetrzowych z taém izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do

128. 81. D-01.03.02A  |240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - glowica szt 3
kablowa wnetrzowa typu CHE-I 24kV

129. 82. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-08(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-733 - MST-287 (ul. Wojska Polskiego km 0+166)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

130. 8. D-01.03.02A 1x1.50/.25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 414
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

131, 84 D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 28
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu

132. 85. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 9,5
taczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

133. 86. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

134. 87. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-09(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (ul. Goleciriska km 0+700)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

135, 8. D-01.03.02A 1x1.50/.25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 177
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

136. 89. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 33

137. 90. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 13,5
Montaz gtowic wnetrzowych z taém izolacyjnych na kablach jednozytowych (Al do

138. 91. D-01.03.02A  |240 mm2) na U do 20 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - glowica szt 3
kablowa wnetrzowa typu CHE-I 24kV
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

139. 92. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 1
przejsciowej

140. 93. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-09(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA 3x120 relacji
MST-266 - MST-287 (skrzyzowanie ul. Wojska Polskiego z ul. Warminska)
Budowa linii kablowej Sredniego napigcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

1. o D-01.03.02A 1x1.50/.25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 934
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

142 9. D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh zrury typu 2x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 275
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

143. 96. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEk-F 160mm m 9

144. 97. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 8
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

145. 98. D-01.03.02A  |(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

146. 99. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-12(1) - kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)
Budowa linii kablowej Sredniego napigcia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

147, 100. D-01.03.02A 1x?40/?5 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 135
wciagnigciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

148. 101. D-01.03.02A  |Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 14
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWiORB Pis pozycjlp miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8

Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi

149. 102. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, m 34
uszczelnieniem rur
Montaz w rowach muf przelotowych z ta$m izolacyjnych na kablach jednozytowych

150. 103. D-01.03.02A [z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napigcie do 30 kV o izolacji i powtoce z szt 6
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

151. 104. D-01.03.02A  |Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-12(2) - kolizja linii kablowej SN-15kV (rel. ZKSN ul. Wojska
Polskiego - ZKSN - istn. stacja MST-565)
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

152 105. D-01.03.02A ‘Ix?40/?5 mm2 wr:?z z wszelkimi robotami ;lemnyml, u}ozgnlgm kabli w wykopie, m 60
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizacii

153. 106. D-01.03.02A  |Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 2

154. 107. D-01.03.02A  |Uktadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEp 160/9,1mm m 8
Montaz w rowach muf przelotowych z tasm izolacyjnych na kablach jednozytowych

155. 108. D-01.03.02A |z zytami Al o przekroju do 240 mm2 na napiecie do 30 kV o izolacji i powtoce z szt 6
tworzyw sztucznych - 2-3 mufy w strefie - mufa typu CHMSV 24kV 95-240

156. 109. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-4 wi. obca Kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska / ul. Wojska
Polskiego
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

157, 110. D-01.03.02A 1x?40/25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m 99
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

158. 111. D-01.03.02A  |Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 6

150, 12, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 15
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

160. 113. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

161. 114, D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Kolizja SN-5 wk. obca Kolizja linii kablowej SN ul. Warmiriska / ul. Wojska
Polskiego
Budowa linii kablowej $redniego napiecia wykonanej kablem typu NA2XS(F)2Y

162. 115, D-01.03.02A 1x?40/25 !nm2 wrgz z wszelkimi robotami ;lemnyml, u%ozgnlgm kabli w wykopie, m v
wciggnieciem kabli w rury ostonowe/przewierty z uszczelnieniem, wywozem
nadmiaru ziemi i kosztami utylizaci

163. 116. D-01.03.02A  |Ukfadanie rur ochronnych w gotowych wykopach - rury typu RHDPEK-F 160mm m 6

164. "7, D-01.03.028 Wykon.anlle przeW|§ngw stergwanygh z r.ury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z m 15
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjq sprzetu
Laczenie w rowach kabli wielozytowych o izolacji papierowej i powtoce ofowianej

165. 118. D-01.03.02A  [(Al do 240 mm2) na U do 30 kV z kablami 1-zytowymi z zastosowaniem mufy kpl 2
przejsciowej

166. 119. D-01.03.02A  [Badanie linii kablowej S.N. odc. 3
Dodatkowe rury ostonowe
Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi

167. 120. D-01.03.02A  |dwudzielnymi typu RHDPE-D 160 wraz z utozeniem dodatkowej rury rezerwowej m 18

typu RHDPEp 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, uszczelnieniem rur

Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN i SN RAZEM:

RAZEM

Strona 25z 36




TER - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. KOSZALINSKIEJ (DROGA POWIATOWA) Z UL. LITERACKA (DROGA GMINNA)
W RAMACH ZADANIA PN. "BUDOWA WIADUKTOW DROGOWYCH W CIAGU ULICY LUTYCKIEJ | GOLECINSKIEJ W POZNANIU"

ZAKRES Zla OPCJA
Numer pozycji Pozycja Numer - " . Jednostka . Cena P
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llose jednostkowa Wartos¢ rob6t

1 2 3 4 5 6 7 8
Tom VII.1 Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wk. Orange S.A.
Demontaze

1 1 U-0-01-03-04A Meehanlgzna rozbidka SFUan kabl9wych ty[’)u SKR.-Z' wraz z wszelkimi robotami kpl 1
ziemnymi oraz demontazem stelazy zapaséw kabli $wiatfowodowych

9 9 U-0-01-03-04A L|W|daq§ k.anallza(.:Jl kablowej pierwotnej - dwuotworowej wraz z wszelkimi m 2
robotami ziemnymi

3 3 U-0-01-03-04A Demontgz.ruromqgu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 97
robotami ziemnymi
Wyciaganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur z warstwa poslizg.z linka,

4. 4. U-0-01-03-04C |wciagarkgq mechan.z rejestratorem sity - kabel w odcinkach o dt. 2 km - ZW- m 625
NOTKtsd 12J

5. 5. U-0-01-03-04C [Demontaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt 1
Roboty montazowe

6. 6. U-0-01-03-04A Eudowa kanalizacji kablowej plelrtwotnej z rgr HDPE 110/6,3 - kanalizacja m 2
jednootworowa wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

7 7 U-0-01-03-04A ‘I‘D;stawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na dt. kpl 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie

8. 8. U-0-01-03-04A  |kategorii IV. wraz z ramg i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem kpl 4
antywtamaniowym

9. 9. U-0-01-03-04A Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach ot 9
kablowych
Budowa rurociagu kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem

10. 10. U-0-01-03-04A  [rurociggu na odcinku 10m rurg ostonowg HDPE 110/6,3 wraz z wszelkimi robotami m 101
ziemnymi

(L0102 Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu

" " U-0-01-03-048 XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi m 101

12. 12, U-0-01-03-04A Przetozenie bezpr;erwowe |stn|ejlqclego ruroqagu kablqwego typu 2x HDPE 40/3,7 m 4
poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
Przebudowa istniejacej kanalizacji kablowej z zastosowaniem rury dwudzielnej
typu 2x HDPE-D 110 z utozeniem rury rezerwowej typu HDPE 110/6,3, utozeniem

13. 13. U-0-01-03-04A |istniejacej kanalizacji wtornej z kablem $wiattowodowym 48J oraz bezprzerwowym m 23
utozeniem kabla miedzianego XzTKMXpw 50x4x0,5 wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi (rejon projektowanego ronda u zbiegu ul. Golecinskiej i Podolariskiej)

1. 14, U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfrasltru.ktury tele!(o.rnunlka(?yjnej rurami dwudzielnymi m 3
typu HDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

15. 15, U-0-01-03-04A Zabezpieczenie istniejacej |nfrasltru.ktury tele!(o.rnunlka(?yjnej rurami dwudzielnymi m 14
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi
1Ts. Kabel swiattowodowy OKP0086092C typu ZW-NOTKtsd 12J, rel.:
POZNAN/0S00093 - POZNAN/B20
Otwarcie i zamkniecie istniejacych ztacz przelotowych na kablach

16. 16. U-0-01-03-04C  |$wiattowodowych wraz z spawaniem kabla w kasetach $wiattowodowych (kabel kpl 2
Swiattowodowy 12J)

17. 17. U-0-01-03-04C  |Wcigganie kabli $wiattowodowych typu ZW-NOTKtsd 12J do kanalizacji kablowej m 635

18. 18. U-0-01-03-04C _|Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt 1

19. 19. U-0-01-03-04C Badania | pomiary k’abll sw!aﬁowodowxch wtym reflektrometwczne, tlumiennosci kpl 1
optycznej oraz wspotczynnika dyspersji chromatycznej
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. T-Mobile Polska S.A.
Demontaze

20 2 U-0-01-03-04A Demontgz.ruromqgu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 333
robotami ziemnymi

21. 21. U-0-01-03-04C  [Demontaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studni szt 1

Roboty montazowe
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

22.

22.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociggu na odcinku 84m rurg ostonowa HDPE 160/9,1 wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

m

356

23.

23.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertow sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @160/9,1 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

24.

24,

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywtamaniowym

kpl

25.

25.

U-0-01-03-04A

Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach
kablowych

szt

26.

26.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

356

27.

27.

U-0-01-03-04A

Przetozenie bezprzerwowe istniejacego rurociggu kablowego typu 4x HDPE 40/3,7
poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

99

28.

28.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

133

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Polkomtel Infrastruktura Sp. z
0.0.

Demontaze

29.

29.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

233

Roboty montazowe

30.

30.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociggu na odcinku 76m rurg ostonowa HDPE 140/8,0 wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

251

31.

31.

U-0-01-03-04A

Dostawa i montaz systemu naprawczego wykonanego z rury HDPE110/6,3 na df.
4m

kpl

32.

32.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem

antywtamaniowym

33.

33.

U-0-01-03-04A

kpl

Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach
kablowych

szt

34.

34.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

251

35.

35.

U-0-01-03-04A

Przetozenie bezprzerwowe istniejacego rurociggu kablowego typu 4x HDPE 40/3,7
poza obszar kolizji wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

36.

36.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

34

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wi. Netia

Roboty montazowe

37.

37.

U-0-01-03-04A

Przektadanie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej poza obszar kolizji
(bezmateriatowo)

35

38.

38.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

83

39.

39.

U-0-01-03-04C

Przektadanie istniejacego kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 12J
bezprzerwowo poza obszar kolizji (bezmateriatowo)

23

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych wt. Komedy Wojewddzkiej Policji

40.

40.

U-0-01-03-04C

Przektadanie istniejacego kabla $wiattowodowego typu Z-XOTKtsd 12J
bezprzerwowo poza obszar kolizji (bezmateriatowo)

23

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych - pozostate sieci

Demontaze

41.

41.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

50

42.

42.

U-0-01-03-04A

Demontaz rurociggu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

67

43.

43.

U-0-01-03-04B

Demontaz kabla miedzianego ziemnego typu TKM 69x2x1,2 wraz z robotami
ziemnymi

50

44,

44,

U-0-01-03-04B

Wyciaganie kabla miedzianego miejscowego typu XzTKMXpw 25x4x0,5 z
kanalizacii pierwotnej

67

Roboty montazowe

45.

45.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociggu kablowego z rur typu 4x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi

54

46.

46.

U-0-01-03-04A

Budowa rurociagu kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 z zabezpieczeniem
rurociggu na odcinku 23m rurg ostonowa HDPE 110/6,3 wraz z wszelkimi robotami
ziemnymi

74

47.

47.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem

antywtamaniowym

48.

48.

U-0-01-03-04A

kpl

Montaz puszek kablowych hermetycznych IP44 w istniejacych studniach
kablowych

szt

49.

49.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

128
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Numer pozycji
rozliczeniowej

Pozycja
przedmiaru

Numer
STWiORB

Nazwa i opis pozycji przedmiaru

Jednostka
miary

llosé

Cena
jednostkowa

Wartos$¢ robot

1

2

3

4

5

7

8

50.

50.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 160 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m

13

51.

51.

U-0-01-03-04A

Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej rurami dwudzielnymi
typu HDPE-D 110 wraz z wszelkimi robotami ziemnymi

m

52.

52.

U-0-01-03-04B

Wecigganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztgcz
przelotowych na koncach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu
XzTKMXpw 25x4x0,5

74

53.

53.

U-0-01-03-04B

Weciaganie kabli miedzianych do kanalizacji kablowej wraz z montazem ztacz
przelotowych na kofcach odcinkéw w studniach kablowych - kabel typu
XzTKMXpw 100x4x0,8

54

54.

54,

U-0-01-03-04B

Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 50 - dla kabla
XzZTKMXpw 25x4x0,5

kpl

2

55.

55.

U-0-01-03-04B

Montaz ztaczy przelotowych na kablu o liczbie par réwnej 200 - dla kabla
XzTKMXpw 100x4x0,8

kpl

2

56.

56.

U-0-01-03-04B

Badania i pomiary kabli miedzianych (ttumienno$ci skutecznej , zblizno i
zdalnoprzenikowej, pomiary koricowe)

kpl

1

Przebudowa sieci telekomunikal

cyjnych RAZEM:

Tom VII.2 Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem

Kanat technologiczny

57.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl

58.

U-0-01-03-04A

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w gruncie
kategorii IV. wraz z rama i pokrywa, typu lekkiego z zabezpieczeniem
antywlamaniowym, oraz mocowaniem puszek kablowych hermetycznych IP44

kpl

20

59.

U-0-01-03-04B

Budowa linii kablowej sygnalizacyjno-lokalizacyjnej wykonanej kablem typu
XzTKMXpw 2x2x0,8 wraz wszelkimi robotami ziemnymi

1390

Budowa kanatu technologicznego Ktu

60.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

510

Budowa kanatu technologicznego Ktu z zabezpieczeniem rurami ochronnymi

61.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezieczenie kanatu)

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

17

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV

62.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

693

Budowa kanatu technologicznego KTu+CCTV z zabezpieczeniem rurami
ochronnymi

63.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktu sktadajacego sie z:

- rura 2x HDPE 110/6,3

- rura 2x HDPE 160/9,1 (zabezpieczenie kanatu technologicznego)
- rura 6x HDPE 40/3,7

- 2x mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnymi, montazem ztaczek

28

Budowa kanatu technologicznego KTp

64.

U-0-01-03-04A

Budowa kanatu technologicznego typu Ktp sktadajacego sie z:
- rura 2x HDPE 160/9,1

- rura 1x HDPE 110/6,3

- rura 6x HDPE 40/3,7

- mikrokanalizacja 40/34+7x10/8

wraz z wszelkimi robotami ziemnvmi

14

Budowa monitorngu wizyjnego

Budowa kanalizacji monitoringu (dowiazania do sieci Aquanet, biletomatéw, TIP i szaf transmisyjnych, monitoringu)

65.

D-01.03.02B

Wykonanie przewiertow sterowanych z rury typu 1x RHDPEp @110/6,3 wraz z
wszelkimi robotami ziemnymi, mobilizacjg sprzetu

15

66.

U-0-01-03-04A

Budowa kanalizacji wtérnej z rur typu 2x HDPE 40/3,7

15
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Numer pozycji Pozycja Numer Nazwa i opis pozycji przedmiaru Jednostka llosé Cena Wartos¢ robot
rozliczeniowej przedmiaru STWIORB pis pozycjl p miary jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7 8
67. 1" U-0-01-03-04A Budowalrulromagu .kablowego z rur typu 2x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 68
robotami ziemnymi
66 12 U-0-01-03-04A Budowalrulromagu .kablowego z rur typu 1x HDPE 40/3,7 wraz z wszelkimi m 2
robotami ziemnymi
69 13 U-0-01-03-04A Uk'fadame rur.ochrom.wych z PCW w wykopie, rura HDPE fi 110/6,3 - m 16
zabezpieczenie rurociggu
Projektowana szafa transmisyjna ST-3 wraz z wyposazeniem
70. 14 U-0-01-03-04A Budowa szafy dystrybucyjnej zewpetrznej typu RACK na fundamenme kpl 1
prefabrykowanym wraz z wyposazeniem wg dokumentacji
Projektowany maszt PK-3 z kamerami CCTV oraz szafka dystrybucyjna
nastupowa
Dostawa, montaz i stawianie masztu stalowego o wys. 5m wraz z fundamentem, z
montazem szafki dystrybucyjnej nastupowej wiszacej wraz z przetacznikiem
71. 15. U-0-01-03-04A  |sieciowym, zasilaczem, ogranicznikami przepie¢, przetwornicg, kamerami kpl 1
zewnetrznymi (3szt kamera stata, 1szt kamera obrotowa) wraz z wszelkimi
robotami ziemnymi
Budowa syren systemu powiadamiania ludnosci - montaz na maszcie PK-3
7 16 U-0-01-03-04A Syrfaqalalarmowa DSE 1200$ wraz z osprzetem instalacyjnym tj. uchwyt do kpl 1
gtodnikéw, kable ztgcza, wtyki, odgromnik gazowy
73 17 U-0-01-03-04A Dostawa montaz uruchomienie systemu ostrzegania/powiadamiania ludnosci za kpl 1
pomoca syren alarmowych
Tablice informacji pasazerskiej [wyposazenie]
7. 18 U-0-01-03-04A Dostawa i mpntaz przetacznicy $wiattowodowej typu 4x LC/PC na szyng DIN wraz ot 9
z podtaczeniem
Kable $wiattowodowe
75. 19. U-0-01-03-04C  [Wcigganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 24J do kanalizacji wtérnej m 374
76. 20. U-0-01-03-04C  [Wciaganie kabli $wiattowodowych typu XOTKtsd 4J do kanalizacji wtérnej m 428
77 2. U-0-01-03-04C Dostawg i mon'ta.z ztacz odgateznych na kablach $wiattowodowych wraz ze kpl 1
spawaniem widkien - kabel 24J
78. 22. U-0-01-03-04C |Dostawa i montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych w studniach kablowych szt. 4
Badania i pomiary kabli $wiattowodowych
79, 23, U-0-01-03-04C Badania | pomiary k’abll sw!aﬁowodowxch wtym reflektrometwczne, tlumiennosci kpl 1
optycznej oraz wspotczynnika dyspersji chromatycznej
Kable zasilajace
80. 2. U-0-01-03-04B Uktadanie / wciaganie kablll za.lsnajqcych typu FTI?W kat. 6 4x2x0,57 (sygnat z m 12
kamer do szafy dystrybucyinej) wraz z podtaczeniem
81. 25. U-0-01-03-04B  |Uktadanie / wcigganie kabli zasilajacych typu YKYZo 3x6mm2 m 382
82. 26. U-0-01-03-04C | Spawanie kabla $wiattowodowego jednomodowego w kasetach $wiattowodowych szt. 72
83. 27. U-0-01-03-04C [Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord F/UTP kat. 6 o dt. 0,5m szt. 3
84. 28. U-0-01-03-04C  [Dostawa i montaz kabla krosowego typu Patchcord LC/PC - LC/PC o dt.0,5m szt 28
85 2. U-0-01-03-04C Dostawa i montaz wktadki SFP-WDM LC simplex 1310nm oraz wktadki SFP-WDM st 4

LC simplex 1550nm

Budowa kanatu technologicznego wraz z monitoringiem RAZEM:

Wartos¢ robot NETTO
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TER - BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE
ZAKRES FINANSOWANY PRZEZ PKP PLK S.A.

Zakres Zla (OPCJA)
Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul. Goleciriskiej nad linia kolejowa nr 354
Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
2 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWACZE
M.01.00.01 Tyczenie obiektu inzynieryjnego
M.01.00.01 Wytyczenie geodezyjne obiektu mostowego i obstuga geodezyjna podczas budowy
Wiadukt drogowy kpl 0,1
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen obcych
M.01.00.04 Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét
Wiadukt drogowy kpl 0,0
3 M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWANIE
M.02.01.00 Wykopy
M.02.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym m® 0,0
M.02.01.05 Scianki szczelne stalowe L=6.5m mb 0,0
Scianki szczelne stalowe L=7.0m mb 0,0
M.02.02.00 Nasypy
M.02.02.01 Zasypywanie wykopow pod fawy fundamentowe 3 0,0
M.02.02.02 Nasypy przy obiekcie wraz z wykonaniem stozkow 3 0,0
4 M.03.00.00 ZBROJENIE
M.03.00.01 Zbrojenie betonu stalg
Zbrojenie przyczotka nr 1 kg 0,0
Zbrojenie przyczotka nr 2 kg 0,0
Zbrojenie ustroju no$nego kg 652933
Zbrojenie plyt przejéciowych kg 0,0
Zbrojenie kap chodnikowych kg 10 389,0
Kotwa pod latarnie kg 0,0
Ciosy podiozyskowe kg 0,0
Dozbrojenie w rejonie otworu kg 0,0
Zbrojenie plyt betonowych umacniajacych skarpy i stozki kg 0,0
Zbrojenie podwaliny pod umocnienie stozkow kg 0,0
M.03.00.02 Wklejanie pretow zbrojeniowych
Klamra do mocowania drabiny szt. 0,0
5 M.04.00.00 BETON
M.04.01.00 Beton monolityczny
M.04.01.01 Beton konstrukcyjny w deskowaniu
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 1 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - przyczotek nr 2 m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ustréj nosny m® 236,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - plyty przejsciowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - kapy chodnikowe m® 81,6
Beton konstrukcyjny w deskowaniu - ciosy podtozyskowe m® 0,0
Beton konstrukcyjny umocnienia stozkéw m® 0,0
Beton konstrukcyjny podwaliny pod umocenienie stozkow m® 0,0
M.04.01.02 Beton niekonstrukcyjny
Beton niekonstrukeyjny - przyczotki m® 0,0
Beton niekonstrukeyjny - ptyty przejsciowe m® 0,0
Beton niekonstrukeyjny - kapy chodnikowe m® 16,9
Beton podbudowy umocnienia stozkow m® 0,0
M.04.03.00 Zabezpi ie powier i betonu
M.04.03.01 Zabezpi ie antykorozyjne betonu
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych wiaduktu m? 4154
M.04.03.02 Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych i kamiennych
Zabezpieczenie antygraffiti powierzchni betonowych wiaduktu m? 97,3
6 M.05.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
M.05.00.01 Konstrukcje stalowe ustrojow no$nych i drugorzedne
Konstrukcja no$na wiaduktu t 104,3
Blacha mocujgca latarnie kg 0,0
M.05.00.02 Metalizacja
Metalizacja - konstrukcja nosna wiaduktu m? 7425




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 5 6 7
Metalizacja - klamra do mocowania drabiny 2 0,0
Blacha mocujaca latarnig 2 0,0
M.05.00.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
Konstrukcja no$na wiaduktu 2 742,5
Klamra do mocowania drabiny 2 0,0
7 M.08.00.00 IZOLACJE
M.08.00.03 I ja powlokowa epoksyd - bit
Izolacja konstrukgji $cian i fundamentéw wiaduktu oraz skrzydet m? 0,0
M.08.00.05 Izolacja z papy zgrzewalnej
Izolacja ptyty pomostu wiaduktu (nawierzchnia jezdni - 1 warstwa, kapy chodnikowe i 2
krawezniki - 2 warstwy) m e
Izolacja piyt przejsciowych m? 0,0
8 M.09.00.00 ODWODNIENIE
1.09.00.01 Odwodnienie przestrzeni za $cianami obiektow inzynieryjnych
Warstaw odcinajaca - geomembrana pozioma m? 0,0
Drenaz mb 0,0
Warstwa drenujaco - zabezpieczajaca - geokompozyt 2 0,0
Warstwa filtracyjna 2 0,0
M.09.00.02 Saczki i dreny odwadniajace izolacje
Drenaz poprzeczny i podtuzny mb 0,0
Saczek szt. 0,0
M.09.00.03 Wpusty mostowe
Wpust DN150 szt. 0,0
M.09.00.04 Kolektory do odp izenia wody z obiekto ych
Kolektor DN200 mb 0,0
M.09.00.08 Sciek przykraweznikowy
Sciek przykraweznikowy mb 0,0
9 M.10.00.00 LOZYSKA
M.10.00.04 Lozyska garnkowe
Lozysko state szt. 0,0
Lozysko jednokierunkowo przesuwne szt. 0,0
Lozysko wielokierunkowo przesuwne szt. 0,0
10 M.11.00.00 DYLATACJE
M.11.00.01 Urzadzenia dylatacyjne modutowe
Przyczotek nr 1 (przesuw +40mm) mb 0,0
Przyczotek nr 2 (przesuw +40mm) mb 0,0
M.11.00.07 Dylatacje Scian i ptyt dennych/ stropowych z profili neoprenowych
Dylatacje umocnienia stozkow mb 0,0
M.11.00.08 Szczeliny dylatacyjne w kapach chodnikowych
Dylatacje pozorne mb 0,0
M.12.00.00 NAWIERZCHNIE | OKLADZINY
11 M.12.00.01 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego (asfalt lany)
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.02 Nawierzchnia z mieszanki masyksowo - grysowej SMA
Nawierzchnia jezdni na obiekcie m? 0,0
M.12.00.03 Nawierzchnia chodnikowa na powierzchniach betonowych
Nawierzchnia chodnika z zywicy epoksydowo-poliuretanowej m? 0,0
12 M.13.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE | WYPOSAZENIE
M.13.01.00 Elementy zabezpieczajace
M.13.01.02 Bariery ochronne na obiektach inzynieryjnych
Bariera mostowa H2 z pochwytem mb 0,0
M.13.01.06 Kraweznik mostowy kamienny
Kraweznik mostowy kamienny na obiekcie m 0,0
M.13.01.07 Ostony przed porazeniem pradem
Ostony o wysokosci 2,1 m mb 0,0
M.13.02.00 Elementy wyposazenia
M.13.02.01 Deski gzymsowe z polimerobetonu
Deska gzymsowa na obiekcie m 0,0
M.13.02.04 Rury ostonowe dla urzadzen obcych
Rury ostonowe HPDE dla kabli infrastruktury o$wietleniowej DN75 0,0
Rury ostonowe stalowe dla kolektorow DN 300 0,0




Lp. STWiORB Opis Jm llo$¢ Cena jedn. Warto$¢
1 2 3 4 5 6 7
M.13.02.06 Kotwa talerzowa
Kotwa talerzowa szt. 140,0
13 M.14.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE
M.14.00.01 u ienie stozkow przyczotkow i skarp
Umocnienie stozkéw przyczétkow m? 0,0
M.14.00.02 Schody skarpowe
Schody na skarpie dla obstugi mb 0,0
M.14.00.05 Punkty pomiarowo - kontrolne na obiektach inzynieryjnych
Punkt pomiarowo - kontrolny szt. 0,0
Punkt referencyjny szt. 0,0
M.14.00.06 Prébne obciazenie obiekto towych
Prébne obciazenie wiaduktu statyczne i dynamiczne kpl 1,0
Dobér,montaz trumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtérne probne obciazenie. kpl 0,0

Razem




TER - BRANZA TOROWA

Rozbudowa ukfadu drég powiatowych (ulice Podolarisk ricka, Golecifiska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacjq skrzyz jednop go ul. Podolanskiej z ul. Lutycka w
ramach zadania pn.: ,,Bud iaduktow drogowych w ciggu ulicy Lutyckiej i Goleciniskiej w Poznaniu.”
Zakres Zla OPCJA
Numer Numer - " . Jednostka > . ”
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 T-01.00.00 PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA
11 T-01.00.00 TORNR1
1141 T-01.00.00 Rozbidrka torow km 0,06
112 T-01.00.00 Rozbiérka nawierzchni przejazdu EDILION km 1,00
113 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
114 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy ttucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
115 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
116 T-01.00.00 Spawy termitowe szt 4,00
117 T-01.00.00 Wyréwnanie migdzytorzy klincem m3 4,20
1.1.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
119 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbidrka szt 4,00
1.1.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00
PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA Razem TOR NR 1 0,00
1.2, T-01.00.00 TORNR 2
121 T-01.00.00 Rozbidrka torow km 0,06
122 T-01.00.00 Rozbidrka nawierzchni przejazdu EDILION kpl 1,00
123 T-01.00.00 Roboty ziemne - Wykopy i wybieranie podsypki, utylizacja m3 138,00
124 T-01.00.00 Wykonanie spodniej warstwy ttucznia- transport samochodowy z hatdy m3 73,14
125 T-01.00.00 Zabudowa toru km 0,06
12.6 T-01.00.00 Spawy termitowe szt. 4,00
127 T-01.00.00 Wyréwnanie miedzytorzy Kliicem m3 4,20
1.2.8 T-01.00.00 Wykonanie odwodnienia mb 60,00
129 T-01.00.00 Osygnalizowanie - rozbiérka szt 4,00
1.2.10 T-01.00.00 Wygrodzenie torowiska 5 m od osi - 30 m mb 30,00
PRZEJAZD KOLEJOWO DROGOWY KAT. B W KM 1,395 PRZECIECIE Z UL. GOLECINSKA Razem TOR NR 2
Razem




TER - BRANZA SIEC TRAKCYJINA

Rozbudowa uktadu drég powiatowych (ulice Podolanska, Szczawnicka, Golecinska, Wojska Polskiego) wraz z likwidacja skrzyzowania jednopoziomowego ul.
Podolanskiej z ul. Lutycka w ramach zadania pn.: ,Budowa wiaduktéw drogowych w ciagu ulicy Lutyckiej i Golecinskiej w Poznaniu.” Wiadukt drogowy w ciagu ul.

Golecinskiej
Zakres Zla OPCJA
Numer Numer _— " . Jednostka . . x
pozycii STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru miary llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 FUNDAMENTY PALOWE
Reczne wykopanie rowéw dla kabli, szer. dna wykopu do 0.4 m, gf. rowu do 1.0 m, kat.
1.1 211,51 ) o . ) m 6
gruntu Ill - przekopy probne dla lokalizacji urzadzen podziemnych
12 21.1,5.1. Montaz fundamentow palowych (cena ryczattowa) szt 4
Razem FUNDAMENTY PALOWE
2 |MONTAz' KONSTRUKCJI
2.1 2.1.2,5.1. |Montai stupa na $rubach montazowych szt 4 |
Razem MONTAZ KONSTRUKCJI|
3 DEMONTAZ KONSTRUKCJI | FUNDAMENTOW
3.1 5.1. Demontaz (wycinanie) stupow stalowych szt 1
32 5.1. Demontaz (wycinanie) stupow zelbetowych szt 1
33 5.1. Demontaz fundamentow betonowych metodg minerska szt 2
Transport (wywiezienie) blokéw oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
34 5.1. jednostkowym do 50 kg na odlegtos¢ 1 km (odpady powstate na skutek demontazu t 11,55
fundamentow betonowych metoda minerska)
Transport (wywiezienie) blokéw oraz bryt ceglanych, betonowych i gruzu o cigzarze
jednostkowym do 50 kg (odpady powstate na skutek demontazu fundamentéw metoda
35 5.1. X L 5 . t 11,55
minerska) - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci transportu
ponad 1 km
3.6 5.1. Utylizacja gruzu na wysypisku m3 33
Reczne zasypywanie wykopow po rozbitych fundamentach urobkiem z wykopow z
3.7 5.1. " m3 33
przerzutem na odlegto$c¢ do 3 m, kat.gruntu IV
Razem DEMONTAZ KONSTRUKCJI | FUNDAMENTOW
4 [maLowanie
41 5.1.9. |Ma\owanie konstrukcji. Malowanie numeréw na stupach stalowych szt 4
Razem MALOWANIE
5 MONTAZ SIECI YC120-2C
5.1 214,52 Montaz i demontaz podwieszen przelotowych sieci dwudrutowej na prostej i tuku szt 4
52 214,52, Moqtaz i demontaz pojedynczych elementow sieci. Montaz zastrzatu przeciwwiatrowego szt 4
wysiegnika
53 214,52, Mt?ntaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Montaz wieszaka statego, st 84
pojedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Montaz zawieszenia elastycznego
54 214,52 A ) , A h ) szt 4
typu "Y" (bez wieszakow podwieszenia) przy 2 wieszakach
Montaz i demontaz uszynier indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu
55 214,53 N R . . . szt 4
nawierzchni torowej. Montaz uszynienia pretem Fe faczonego do toku szyn dalszego
56 214,52 Montaz i fjemontaz pojedynczych elementéw sieci. Montaz uchwytu odlegtociowego do szt 8
przewodow jezdnych
57 214,53, Montaz i demontaz wska;nlkow, tapllc i glatgk ochronnych. Montaz tablic st 10
ostrzegawczych na ostonie zabezpieczaiacei
58 56. F'omorjtazowa regulacja sieci. Sie¢ dwudrutowa, jednolinowa, diugo$¢ odcinka odcinek napr. 2
naprezenia ponad 1000 m
Razem MONTAZ SIECI YC120-2C
6 USZYNIENIE WIADUKTU
Przygotowanie podioza do zabudowania zwiernikéw o ilosci otworéw mocujacych do 4,
6.1 214.,54. 4 X N ) aparat 1
kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, podtoze - beton
Zamocowanie jednostronne zwiernika na gotowym podtozu z cze$ciowym rezebraniem i
6.2 214,54, ztozeniem bez podtgczenia 0 masie do 30 kg o ilosci otworéw mocujacych do 4 z szt 1
potaczeniem do blizszego toku
6.3 214,54, Montaz potaczen pomigdzy bariera a ostonami przeciwporazeniowymi potaczenie 4
6.4 2.14.,54. Montaz potaczen pomigdzy ostonami przeciwporazeniowymi a dzwigarem potaczenie 4
6.5 214,54, Montaz potaczen pomiedzy dzwigarem a zaciskiem UZM zwiernika potaczenie 2
6.6 2.14.,54. Wykonanie potaczenia od zacisku MIN zwiernika do szyny m 18
Razem USZYNIENIE WIADUKTU
7 DEMONTAZ SIECI YC120-2C
Montaz i demontaz podwieszen przelotowych sieci dwudrutowej na prostej i tuku.
71 52 . N o szt 2
Demontaz podwieszenia sieci
Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz zastrzatu
72 5.2. L - szt 2
przeciwwiatrowego wysiegnika
73 59, Mt?ntaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz wieszaka statego, st 80
pojedynczego, normalnego
Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz zawieszenia elastycznego
74 52. o . , A . N szt 2
typu "Y" (bez wieszakow podwieszenia) przy 2 wieszakach
Demontaz uszynienia indywidualnego konstrukcji mocujacej na stupach zelbetowych z 1
75 52 - szt 1
zaciskiem
Montaz i demontaz uszynier indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu
76 5.2. ) : : ) - szt 2
nawierzchni torowej. Demontaz uszynienia pretem Fe taczonego do toku szyn dalszego
77 52 Montaz i demontaz pojedynczych elementéw sieci. Demontaz uchwytu odlegto$ciowego st 8

do przewoddow jezdnych

Razem DEMONTAZ SIECI YC120-2C

Razem WARTOSC ROBOT NETTO




