PYTANIE 5
PAKIET TRESC PYTANIA ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO
(NR) (NR)
1. SWZ rozdz. VIl pkt. 2 1) d) (1)
1 Czy sformutowanie ,,0 tacznej wartosci prac co najmniej 40 000 000,00 PLN netto” odnosi sie do tacznej wartosci robét obu wykazywanych obiektéw — most lub wiadukt, czy tez do Wartos¢ odnosi sie do tacznej wartosci zadan.
1 tacznej wartosci dwoch zadan inwestycyjnych w ramach ktérych dane obiekty zostaty zrealizowane?
2 2. SWzrozdz. Vil pkt. 2 1) d) Pojecie odnosi sie do zadania inwestycyjnego
Czy pojecie ,,roboty budowlanej”, zwtaszcza w kontekscie doswiadczenia Kierownika Budowy odnosi sig¢ do zadania inwestycyjnego czy do obiektu (mostu/wiaduktu)? i < yevinego.
Do wyceny nalezy przyjgc rozwigzania zgodne z zatwierdzonym projektem budowlanym
Z uzyskanych informacji wynika, ze dla posesji nr 45 przy ul. Podolanskiej Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu wydat warunki techniczne zezwalajace na lokalizacje dwéch zjazdéw, przy |decyzja ZRID nr 114/2023 wydang przez Prezydenta m. Poznania. Informuijg, ze toczy sie
1 czym jeden powinien by¢ wjazdem a drugi wyjazdem. Udostepniony projekt przewiduje budowe tylko jednego wjazdu. W zwigzku tym, prosimy o informacje, czy Wykonawca procedura odwotawcza od w/w decyzji w zakresie skomunikowania posesji 45. Ewentualna
powinien w swojej ofercie uwzgledni¢ wykonanie drugiego zjazdu dla posesji nr 45. zmiana zakresu robét do wykonania (dodatkowy zjazd) bedzie wynikac z rozstrzygniecia
2 wydanego przez Wojewode Wielkopolskiego.
Realizacja robét odbywa sig na podstawie wydanej decyzji ZRID nr 114/2023, ktéra zawiera
2 Wedtug udostepnionej dokumentacji, zaprojektowano przebudowe przebiegajgcej przez ulice Podolariska napowietrznej linii energetycznej na podziemng. Czy Zamawiajacy jest w stosowne ograniczenia we wtadaniu nieruchomosciami, na ktérych planowane sg roboty, a
posiadaniu stosowanych uzgodnier i ustanowienia stuzebnosci z wtascicielami dziatek prywatnych, na terenie ktérych nalezy wykonac prace? ktdre nie stanowig pasa drogowego. Nie zachodzi koniecznos¢ legitymowania sie dodatkowymi
uzgodnieniami z Wtascicielami dziatek prywatnych.
Wykonawca prosi o wyjasnienie zapiséw SWZ, Zatacznik nr 14.-o$wiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych. Wedtug wiedzy Wykonawcy, to Zamawiajacy powinien wiedzie¢ czy
dysponowanie odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem jest wymagane czy nie przy realizacji tego zamdwienia dotyczacego robdt budowlanych.
3 1 Przepisy art.68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci maja zastosowanie do realizacji zadan publicznych okreslonych w ustawie dla danego JST i dotycza one zadar publicznych o ktérych  |Zamawiajacy pozostawia zapisy / wymag zlozenia oswiadczenia bez zmian.
mowa w art. 35 ust. 2 pkt. 1. W zwigzku z tym nie ma obowigzku zapewniania pojazdéw elektrycznych i gazowych dla kazdego zamdwienia. Wykonawca prosi wiec o modyfikacje SWZ
w tym zakresie poprzez rezygnacje z zatacznika nr 14 lub poprzez jednoznaczne okreslenie swoich wymagar wraz z ich podstawg prawng.
1. Ad. rozdz. VIIl pkt. 2 d) (1) ), Kierownik budowy — wymagania”:
Zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zaakceptuje zmiane zapiséw wymagar podstawowych dot. doswiadczenia zawodowego Personelu Wykonawcy
w zakresie: uznania doswiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika budowy w petnieniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczen podczas realizacji co
najmniej 1 roboty budowlanej polegajgcej na budowie wiaduktu lub mostu klasy | (lub B lub wyzszej) o rozpietosci przesta minimum 25m (w przypadku obiektu wieloprzestowego jest
to rozpigtos¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w ciggu drogi kategorii wojewddzkiej lub wyzszej oraz na stanowisku Kierownika budowy lub kierownika robot mostowych w petnieniu
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeri podczas realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej polegajacej na budowie wiaduktu lub mostu klasy | (lub B lub
4 1 wyzszej) o rozpigtosci przesta minimum 25m (w przypadku obiektu wieloprzestowego jest to rozpietos¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w ciggu drogi kategorii wojewddzkiej lub Zapis pozostaje bez zmiany.
wyizszej. Proponowana zmiana zapisu w zaden sposdb nie umniejszy zaréwno kwalifikacji, kompetencji jak i zdolnosci, a tym samym doswiadczenia zawodowego Personelu
Wykonawcy w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi do nalezytego wykonania zamowienia i jednoczesnie wptynie korzystniej na konkurencyjno$é postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage, iz wymaganie do$wiadczenia zawodowego poprzez petnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
bez ograniczen na stanowisku kierownika budowy jak i kierownika rob6t mostowych jest mozliwe wytgcznie w ramach posiadania przez dang osobe odpowiednich uprawniert
budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, w tym konkretnym przypadku méwimy o specjalnosci mostowej, poprzez dokonywanie faktycznych wpiséw
do dziennika budowy z przebiegu realizacji zdarzen na budowie.
Wykonawca wnosi 0 zmiane zapisu SWZ w zakresie wadium z: ,,na pierwsze zgdanie” na ,na pierwsze pisemne zgdanie”. Zmiana ta jest konieczna do uzyskania wadium w postaci
gwarancji ubezpieczeniowej i/lub bankowej. Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie z obowiazujaca Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych: Art. 20. Ust. 1. Postepowanie o udzielenie
5 1 zaméwienia, z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w ustawie, prowadzi sig pisemnie. Natomiast zgodnie z Wyrokiem KIO z 7.07.2014 r., KIO 1279/14, LEX nr 1497033: , W Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane zapisu SWZ w zakresie wadium na "pierwsze pisemne
sytuacji, gdy wadium odpowiada przepisom prawa, jak rowniez (przede wszystkim) zamawiajacy ma mozliwos$¢ zaspokojenia ewentualnego roszczenia z wadium, nalezy uzna¢, ze zadanie".
wadium jest skutecznie wniesione, a tym samym nie zachodza podstawy do wykluczenia wykonawcy z postepowania.” Zamawiajacy mimo wnioskowanej zmiany ma mozliwos$¢ w
petni zaspokoi¢ swoje roszczenia w przypadku koniecznosci wyptaty sumy gwarancji wadialnej.
1. Projekt techniczny wykonawczy zaktada wykonanie kanalizacji deszczowej z rur zelbetowych bez stopki o potgczeniach kielichowych z uszczelka klinowg lub zintegrowana
1 montowana fabrycznie o wytrzymatosci mechanicznej na zgniatanie min. 75 kN/m (beton klasy C35/45, nasigkliwos¢ betonu max. 4 %, wodoszczelno$é W10, klasa ekspozycji XA3, Kanalizacje deszczowa nales Konaé z rur zelbetowych
stopiert mrozoodpornosci F150, zachowanie szczelnosci przy cisnieniu 50 kPa) natomiast Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zaktada wykonanie 1% 3 Y wy! wyen.
kanalizacji deszczowej z rur GRP o sztywnosci min. SN10 000. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz z jakich rur nalezy wyceni¢ wykonanie przedmiotowej kanalizacji deszczowej ?
2 Czy studnie rewizyjne prefabrykowane maja by¢ wykonane z kregéw betonowych czy zelbetowych ? Zgodnie z ST-02 ,Kanalizacja deszczowa” studnie wykonac z kregéw zelbetowych.
3 Czy wpusty Sciekowe uliczne maja by¢ uzbrojone w kratki kraweznikowe czy przykraweznikowe ? Wopusty sciekowe uliczne maja by¢ uzbrojone w kratki przykraweznikowe.
Prosimy o podanie rodzaju izolacji studni rewizyjnych. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zaktada wykonanie izolacji (roztwér asfaltowy do Nie nalezy sFosowa'c izolacji zewnetrznych studni kanalllzacjl deszczowej, podyvarl{nkuem .
4 B L . N . . S zastosowania kregéw betonowych o klasie betonu opisanego w dokumentacji projektowej
gruntowania, kompozyt na bazie zywicy epoksydowej, materiat powtokotwadrczy na bazie epoksydu i oleju smotowego). N
oraz specyfikacji.
. . N . . Zamawiajacy nie bedzie pobierat optat za zrzut wody z wykopu. Optata moze by¢ pobierana
?
5 Czy Zamawiajacy bedzie pobierac optaty za zrzut wody z odwodnienia wykopow ? przez jednostki odpowiedzialne za siec¢ kanalizacji deszczowej lub zarzadcéw ciekéw
Z jakiego betonu nalez kona¢ ustréj nony wiaduktu nad ul. Podolariska? Opis techniczny podaje klase C35/45, natomiast wg rys. ,I1.2_6.01_PW_Ustréj no$ny wiaduktu. - R ,
1 ) . g. " vy ) v aop v pocal ¢ / 8y - T T ) v Ustrdj nosny nalezy wykonac z betonu klasy C35/45
Zbrojenie” jest to klasa C30/37.
W kosztorysach ,Wiadukt drogowy W2 w ciggu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1 nad linig kolejowa nr 354” dublujg sie pozycje dotyczace zabezpieczenia
2 antykorozyjnego oraz antygrafi konstrukcji betonowych (sa wstawione te same ilosci w kosztorysie czes¢ PIM oraz czes¢ PKP). To samo dotyczy kosztorysu , Wiadukt drogowy W4 w
ciggu ul. Golecinskiej nad linia kolejowa nr 354”. Prosimy o korekte.
3 Prosimy o podanie wysokosci desek gzymsowych dla wiaduktéw WD-2, WD-3 oraz WD-4. W projekcie przyjeto wysokosé desek gzymsowych réwna 60 cm.
4 Zgodnie z opisem technicznym, deski gzymsowe maja mie¢ grubos¢ 6 cm. Czy Zamawiajacy dopusci deski gzymsowe o typowej grubosci 4 cm?
5 W ktdrych pozycjach kosztorysdéw nalezy wyceni¢ wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego na wiaduktach Wd-2, WD-3 oraz WD-4? Przeciwspadek 2 aéfaltu Iénégo nl.e zosta} wYofrebnlony, zawiera si¢ w pozycji 11, STWIORS
M.12.00.01, ,Nawierzchnia jezdni na obiekcie”.
6 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode, aby na wiaduktach i kfadce zastosowa¢ balustrady aluminiowe?
Zgodnie z opisem technicznym, dylatacje mostowe nalezy wykonac¢ jako nierdzewne, natomiast specyfikacja dopuszcza dylatacje ze stali czarnej zabezpieczone antykorozyjnie. . R . - .
7 8 . .p v , y . .J . . vy . ) pecyfikacy P v ) ) P v vl Dylatacje nalezy wykonac ze stali nierdzewnej.
Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakie dylatacje nalezy przyjaé do wyceny.
8 Prosimy o przekazanie rysunkow konstrukcyjnych i zbrojeniowych dla wykonania gzymsdw na murach oporowych S1 -S5. Rysunki sg zamieszczone w tomie |ll Katalog Elementow Powtarzalnych.
9 Z jakiego materiatu ma by¢ wykonany kolektor odwodnieniowy na wiaduktach (PP, HDPE, GRP)? Kolekt.or OdW.OdI'!IenIOW.Y r.|a W|%1duktach'pOW|en|en by¢ wykonany zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych.
10 W kosztorysie dotyczacym wykonania wiaduktu WD-2 brakuje uwzglednienia wykonania nawierzchnioizolacji na kfadce K-1. Prosimy o uzupetnienie.
W kosztorysie , Wiadukt drogowy W3 w ciggu ul. Lutyckiej (DK92) nad ul. Podolariskg” w dziale nr 13 wystepuje pozycja ,,Umocnienie stozkow przyczétkéw”. Zgodnie z dokumentacja,
1 stozki nalezy umacniac zbrojong ptytg betonows, i takie pozycje s ujete w dziatach dotyczacych betonowania i zbrojenia. Prosimy zatem o wyjasnienie, czego dotyczy pozycja z dziatu
nr 13. (taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku kosztorysu ,Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul.
Golecinskiej nad linia kolejowa nr 354)
6 Korekta zostata worowadzona. skorveowanv wvkaz zbroienia:
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Optymalizacja rozwigzan projektowych rozpatrywana bedzie indywidualnie na etapie realizacji
13 Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje rozwigzan projektowych w zakresie posadowienia i konstrukcji obiektéw mostowych? " y ) B prol - v P V < . y. s N P )
robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan Inwestordw, jak i zatozen projektowych.
14 Czy Zamawiajacy dopuszcza optymalizacjg rozwiazan projektowych w zakresie posadowienia i Optymalizacja rozwigzan projektowych rozpatrywana bedzie indywidualnie na etapie realizacji
konstrukcji ekranéw akustycznych? robét budowlanych z uwzglednieniem wymagari Inwestoréw, jak i zatozer projektowych.
Informacje dotyczace matej architektury znajduja sie w katalogach miejskich. Dokument
15 Prosimy o przekazanie dokumentacji technicznej (rysunkow itp.) dotyczacej elementéw matej architektury. ) v q . ) - yznaj in M 8 )
dostepny na stronie internetowej Miasta Poznan: https://www.poznan.pl/
16 Prosimy o przekazanie dokumentaciji technicznej (rysunkéw, specyfikaciji itp.) dotyczacej wykonania pylonu z licznikiem rowerowym.
17 Dotyczy kosztoryséw ,, WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT)”. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy powyzszy zapis rozumiec jako ,do 3 % wartosci...”.
18 Prosimy o potwierdzenie, ze zapis ,,3% WARTOSCI NETTO ROBOT” nalezy odnosi¢ do najblizszego podsumowania dziatu w ktérym dany kosztorys sie znajduje a nie do catkowitej
wartoéci ne o zaméwienia.
Pytanie 1:
Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunku okreslonego w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt d) SWZ z obecnego brzmienia na nastepujace:
d)zdolnosci technicznej lub zawodowej - Zamawiajacy wymaga, by Wykonawca:
*w okresie ostatnich 8 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonat nalezycie: [...]”
W ocenie Wykonawcy ograniczenie mozliwosci powotywania sie na zdobycie doswiadczenia okreslonego w warunkach udziatu w postepowaniu wytgcznie w zakresie inwestycji
realizowanych we wskazanym przedziale czasowym, nie wptywa na jakos¢ wykonania zaméwienia. W ostatnich latach nie nastgpita znaczaca zmiana wiedzy technicznej, ktéra
1 mogtaby wptynaé na poziom wiedzy czy tez doswiadczenia firm, ktdre realizowaty inwestycje 6,7 lub 8 lat temu. Zamawiajacy zmienia okres nabywania wykazywanego do$wiadczenia z 5 na 10 lat.

Zapis, w ktérym doswiadczenie dopuszczane jest tylko z ostatnich 5 lat znacznie zaweza krag potencjalnych wykonawcow. Warunek ten jest zbedny dla osiagnigcia zaktadanego celu,
w zwigzku z tym mozna stwierdzi¢, ze jest nieproporcjonalny oraz narusza zasade uczciwej konkurencji. Nadmierne i nieproporcjonalne podmiotowe wymagania zamawiajacego nie
moga eliminowac z postepowania wykonawcéw zdolnych do nalezytego wykonania zaméwienia. W zwigzku z powyzszym wnosimy o zmiane tego zapisu z SWZ zgodnie z propozycja
Wykonawcy.

Powyzsza zmiana pozwoli na udziat w postgpowaniu wigkszej ilosci Wykonawcéw i pozwoli Zmawiajacemu otrzymac wigcej ofert, a to pozytywnie wptynie na konkurencyjnosé¢ w
postgpowaniu przetargowym.




Zwracamy sie z prosbg o zmiang warunku okreslonego w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt d) tiret pierwszy pkt (1) oraz pkt (2) SWZ dot. wykonania robét budowlanych z obecnego brzmienia
na nastepujace:

(1)co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie/przebudowie wiaduktu lub mostu lub estakady klasy | (lub B lub wyzszej) o rozpigtosci minimum 25m (w przypadku
obiektu wieloprzestowego jest to rozpietos¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w ciagu drogi kategorii wojewddzkiej lub wyzszej o tacznej wartosci prac co najmniej 40 000 000,00 PLN
netto;

(2)co najmniej jedna robote budowlang polegajaca na budowie/przebudowie drogi (minimum powiatowej DP) o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z infrastrukturg w

2 N P . N . R - h . P Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisow.
postaci co najmniej sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i oswietlenia ulicznego o tgcznej wartosci prac co najmniej 20 000 000,00 PLN netto;
Zamawiajacy stawiajac warunek wiedzy i doswiadczenia Wykonawcy nabytego tylko w zakresie wykonawstwa robét polegajacych jedynie na budowie mostéw i wiaduktéw oraz tylko
budowie drogi znaczaco ogranicza konkurencjg firmom zainteresowanym udziatem w przedmiotowym postgpowaniu.
Zamawiajacy rozszerzajac warunek udziatu w postepowaniu zgodnie z propozycjg Wykonawcy w zakresie wykazania doswiadczenia nabytego przez Wykonawce stwarza mozliwo$¢
udziatu w niniejszym postepowaniu szerszemu gronu Wykonawcow, ktérych wiedza i doswiadczenie oraz wyspecjalizowana kadra oraz zaplecze techniczne i finansowe gwarantuje
nalezyte wykonanie przedmiotu zamdwienia, co przetozy sie na korzy$¢ Zamawiajacego w otrzymaniu wigkszej ilosci konkurencyjnych ofert.
Zwracarnyfle zprosha ? WY‘JB.SnIEnIE warunku okreslon”ego w R,DZ,dZIaIe, vin Ekt 2 ppkt d) tiret p@rwszy p‘ft (1,): . . Wartos¢ prac co najmniej 40 min zt nie odnosi si¢ do jednej roboty budowlanej a wszytskich
3 czy wartos¢ prac ,,co najmniej 40 000 000,00 PLN netto” odnosi sig do jednej roboty budowlanej obejmujgcej zakres wskazany w warunku, czy tez wartos¢ kazdego wykazywanego
. A L L wymaganych w tym warunku.
zadania musi wynosic¢ co najmniej 40 000 000,00 PLN netto?
Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunku okreslonego w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt d) tiret drugi pkt (1) SWZ z obecnego brzmienia na nastepujace:
(1)Kierownika Budowy — wymagania:
euprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej mostowej — zgodne z ustawg Prawo budowlane;
*co najmniej 72-miesigczne do$wiadczenie w nadzorowaniu / kierowaniu robotami budowlanymi mostowymi;
edoswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét podczas realizacji co najmniej 2 robét budowlanych polegajacych na budowie wiaduktu lub mostu
4 klasy I (lub B lub wyzszej) o rozpietosci minimum 25m (w przypadku obiektu wieloprzestowego jest to rozpietosé minimalna co najmniej 1 przesta) w ciagu drogi kategorii Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
wojewddzkiej lub wyzszej —w tym:
0 najmniej 1 realizacja z wykorzystaniem belki wolnopodpartej,
Zlco najmniej 1 realizacja nad linig kolejowa.
W ocenie Wykonawcy zaproponowana zmiana pozwoli na zachowanie zasady proporcjonalnosci oraz uczciwej konkurencji. Podczas realizacji inwestycji kierownik robét oraz
kierownik budowy w réwny sposéb nabywajg kompetencje oraz doswiadczenie, a nierzadko to wtasnie kierownik robot zdobywa je w stopniu wyzszym.
Zamawiajacy zmienit zapisy na nastepujace:
R . . . . L . "Zamawiajacy w ramach kryterium Doswiadczenie Kierownika Budowy bedzie przyznawat
Zwracamy sig z prosba o zmiang warunku okreslonego w Rozdziale XV pkt 4 SWZ z obecnego brzmienia na nastepujace: - N . N . N N
L . P s . . P 3 . . . . . punkty za doswiadczenie osoby wskazanej w Zatgczniku nr 10 do SIWZ, jako Kierownika
Zamawiajacy w ramach kryterium Do$wiadczenie Kierownika Budowy bedzie przyznawat punkty za doswiadczenie osoby wskazanej w Zatgczniku nr 10 do SIWZ, jako Kierownika . . . .
R . L . N NN A N N Budowy, zgodnie ze ztozonym dodatkowym Wykazem doswiadczenia do oceny w ramach
Budowy, zgodnie ze ztozonym dodatkowym Wykazem doswiadczenia do oceny w ramach kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana, jako Kierownik . L . . .
. N N ) ., o L . . . ) ) . kryterium. W przypadku, gdy Wykonawca wykaze, ze osoba wskazana, jako Kierownik Budowy
Budowy posiada dodatkowe, poza wy ym na potrzeby sp warunkéw wskazanych w niniejszej SWZ, do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika ) . .
. . i R L T o N posiada dodatkowe, poza wykazanym na potrzeby spetnienia warunkéw wskazanych w
5 robot podczas realizacji robét budowlanych polegajacych na budowie wiaduktu lub mostu klasy | (lub B lub wyzszej) o rozpigtosci minimum 25m (w przypadku obiektu o o N . S . . . . .
. . o A . . NI . . . niniejszej SWZ, do$wiadczenie w petnieniu funkcji kierownika budowy i/lub kierownika robét
wieloprzestowego jest to rozpietos¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w ciggu drogi kategorii wojewddzkiej lub wyzszej — otrzyma 5 pkt za kazda dodatkows realizacje. . oo S
) L. o N N ’ 3 podczas budowy wiaduktu lub mostu klasy | (lub B lub wyzszej) o rozpigtosci minimum 25m (w
Razem w kryterium do$wiadczenie Kierownika Budowy (DKB) mozna uzyska¢ maksymalnie 10 pkt. B . . P -
. . " . . . A " P . . , przypadku obiektu wieloprzestowego jest to rozpietos¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w
W ocenie wykonawcy zaproponowana zmiana pozwoli na zachowanie zasady proporcjonalnosci oraz uczciwej konkurencji. Podczas realizacji inwestycji kierownik robdt oraz . . S o . o
N N A . . N L A R A N . N " . ciggu drogi kategorii wojewddzkiej lub wyzszej —otrzyma 5 pkt za kazda dodatkowa realizacje.
kierownik budowy w réwny sposéb nabywajg kompetencje oraz doswiadczenie, a nierzadko to wtasnie kierownik robot zdobywa je w stopniu wyzszym. h . L " 5 . .
Razem w kryterium do$wiadczenie Kierownika Budowy (DKB) mozna uzyska¢ maksymalnie 10
pkt."
Umowa § 10 ust. 8; § 11 ust. 3 pkt 13)
Czy Zamawiajacy zgodzi sie na usuniecie z U.mowy wyltno.gu stosowania not ks|egowYch jako dokumer!tu na podstawlle ktoreg‘0 usta'rjaw@neje'st zalbezp|eczen|e r{alezytlego Wkonanla Zamawiajacy nie wyraza zgody. Salda maja potwierdzac faktyczne potracenie kaucji, co
umowy w ramach umowy podwykonawczej, poniewaz nie ma bezwzglednego obowigzku sporzadzania not na powyzszg okoliczno$¢; ewidencja ksiggowa zabezpieczenia nalezytego . N L - .
1 . . . . . N . a Z jacego przed roszczeniami ze strony podwykonawcéw z tytutu
wykonania umowy moze by¢ prowadzona przez Wykonawce na podstawie ksiegowar dokonywanych na podstawie umowy podwykonawczej. Lo P . . PR
L ) A L ) ) N . ) L o | R . odpowiedzialnosci solidarnej,w przypadku niezwrécenia tych kwot przez wykonawce.
Jednoczes$nie wnioskujemy o zastapienie obowigzku przekazywania w/w not ksiegowych, jako zatacznika do faktur czesciowych i koricowej, wydrukiem z systemu finansowo -
ksiegowego Wykonawcy wskazujacego salda zatrzymanych podwykonawcom kwot tytutem nalezytego wykonania umowy.
Umowa Par 5 ust 1 pkt 7
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje brzmienia wskazanego punktu poprzez usunigcie z Umowy skreslonych stéw: "ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody Zamawiajacy nie wyraza zgody. Zamawiajacy przyjmuje, ze wykonawca bedzie poniést
2 wynikte w trakcie wykonywania robét na terenie budowy i jego okolicy oraz wyrzagdzone osobom trzecim. W tym przypadku Wykonawca zobowiazany jest do ich naprawienia na odpowiedzialno$¢ za swoje zawinione dziatania, takze poza terenem budowy.
wiasny koszt" - obcigzenie Wykonawcy odpowiedzialnoscig za zdarzenia w "okolicy" Terenu Budowy jest nieprecyzyjne poprzez trudne wyznaczenie granic "okolicy" i moze prowadzi¢ |Odpowiedzialno$¢ na samym terenie budowy reguluje art. 652 kc.
do nieuzasadnionego obcigzania Wykonawcy odpowiedzialnoscig za zdarzenia, za ktére Wykonawca nie ponosi winy.
Umowa Par 8 ust 15
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje brzmienia wskazanego ust Umowy poprzez dodanie na koricu zaznaczonej czesci zdania: "Wykonawca po usunieciu wad nieistotnych
3 V_ Jacy wy! 8 E? Vi ? 1 eniat ! 8 N yP p e X ) e_ L 4 P X < , v Zamawiajacy wyraza zgode na te zmiane.
stwierdzonych przez Zamawiajacego, zgtosi gotowos¢ do ich odbioru, w sposéb okreslony w ust. 7 powyzej, jednakze bez koniecznosci ponownego zataczania dokumentéw
wymienionych w ust 7 lita) - 0)"
Umowa Par 8 ust 17
Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na modyfikacje brzmienia wskazanego ust Umowy poprzez dodanie na koricu zaznaczonej czesci zdania: "W przypadku kiedy Zamawiajacy odmowit
4 v N Ja.y v N .e Vfikacie N . N N v pop N . ! Q N pryp v ,Ja v . Zamawiajacy wyraza zgode na te zmiane.
dokonania odbioru przystgpi on do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru przez Wykonawce, w sposéb okreslony w
ust. 7 powyzej, jednakze bez koniecznosci ponownego zataczania dokumentéw wymienionych w ust 7 lit a) - 0)"
Umowa Par 12 ust 1lita, b, c,d
5 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na obnizenie stawki kar umownych we wskazanych punktach umowy z 0,05% do 0,005% z uwagi na kumulatywnie razgco wysoki poziom kar Zamawiajacy nie wyraza zgody na taka zmiane.
zastosowany przez Zamawiajacego w dokumentacji kontraktowej ?
Umowa Par 12
6 Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na dodanie we wskazanym paragrafie Umowy postanowienia, ze kary umowne naliczone na podstawie ust 1 lit a), b) i c) zostang anulowane w Zamawiajacy nie wyraza na wprowadzenie zpaisu.
przypadku ukoriczenia Przedmiotu Umowy w terminie przewidzianym w umowie ?
Umowa Par 16
7 Czy Zamawiajacy wyrazni zgode na uwzglednienie w umowie postanowien dotyczacych pokrycia przez Zamawiajacego / zwrotu na rzecz Wykonawcy kosztéw bedacych nastgpstwem |Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie takiego postanowienia. Kwestie takie beda
odkrycia na Terenie Budowy i usunigcia z Terenu Budowy obiektéw nieujawnionych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy takich jak: archeologiczne, budowle i instalacje przedmiotem kazdorazowych ustalen.
podziemnych, niewypaty, niewybuchy, a takze odmienne warunki geologiczne ?
. I . . . . n Zamawiajacy nie dopuszcza montazu latarni na fundamentach prefabrykowanych - zgodnie z
1 1.Dotyczy instalacji o$wietlenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie montaz latarni na fundamentach prefabrykowanych przekazanymi uwagami za pismem ZDM Poznaf nr IP1.220.021.34.2020 7 dnia 08.07.2021r.
Rysunki nie sg niezbedne dla realizacji zadania. Dokumentacja zawiera niezbedne informacje
odnosnie sposobu i wysoko$ci montazu opraw na stupach oswietleniowych. Na podstawie tych
2 2.Dotyczy instalacji oswietlenia. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o sylwetki stupow. . “p " N PR P P 'v P o v
informacji Wykonawca moze zwrdcic si¢ do wybranego dostawcy stupéw o udostepnienie
sylwetek stupow.
Stupy montowane na fundamentach nie wymagaja stosowania dodatkowych powtok.
3 3.Dotyczy instalacji oswietlenia. Czy Zamawiajacy wymaga stosowania na stupach dodatkowych powtok takich jak elastomer, antyplakat Elastomer stosujemy wytacznie w przypadku, gdy stup jest umieszczony w ziemi (powtoka na
czesci podziemniej plus 40 cm na czesci nadziemnej)
W przypadku stosowania stupéw z dwoma wnekami stupowymi brak jest dostepnosci stupéw z
4 4.Dotyczy instalacji o$wietlenia. Prosimy o podanie konkretnej klasy bezpieczeristwa biernego. W projekcie brak tej informaciji. P y.p . ) p . < powy ) P P
odpowiednig klasa bezpieczeristwa biernego.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie stupdw aluminiowych zgodnie z zatgcznikiem do
. L, . . . . . Warunkéw Technicznych wtp/4-77/2022 z dnia 22.12.2022r. "Wymagania stawiane
5 5.Dotyczy instalacji oswietlenia. Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie stupéw aluminiowych . - . . N . .
nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejs¢ dla pieszych w miescie Poznaniu -
wytyczne dla projektanta”.
6 6.Dotyczy instalacji oswietlenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie stupéw kompozytowych zlg:r:?nlieo;v:ymaganlaml Zamawiajacego nalezy stosowac stupy stalowe ocynkowane lub
. I . . . . - " Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania stupéw o przekroju innym niz okragty. (pismo ZDM nr
7 7.Dotyczy instalacji oswietlenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie stupéw o przekroju innym niz okragty. 3
1P1.220.021.34.2020 z dnia 8.07.2021r.)
Montaz stupéw na obiektach nalezy zrealizowac¢ w oparciu o gotowe materiaty dostepne na
8 8.Dotyczy instalacji oswietlenia. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegét mocowania stupéw na obiekcie. rynku np. kotwy fajkowe, lub kotwy chemiczne dostosowane do obcigzen stupéw
o$wietleniowych wybranego przez Wykonawce dostawcy
. PR . . . . . Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania stupéw z jedng wneka stupowa. Stup musi posiadac
9 9.Dotyczy instalacji oswietlenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie stupéw z pojedyncza wneka B . " .
wneke przytaczeniowa oraz wneke sterowniczg (na sterownik lokalny osw.)
Kable o$wietleniowe zgodnie z projektem maja zostac zabezpieczone i prowadzone w rurach
10 10.Dotyczy instalacji o$wietlenia. Czy Z: iajacy dopuszcza uktad kabli zasilajacych o$wietlenie bezposrednio w ziemi . & . prol i . .p P
ostonowych na catej dtugosci ze wzgledu na geste uzbrojenie terenu.
11 11.Dotyczy instalacji o$wietlenia. Czy Zamawiajacy dopuszcza montaz wiecej niz 1 kabla w rurze ostonowej. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu wiecej niz 1 kabla w rurze ostonowe;j.
1 12.Dotyczy instalacji o$wietlenia. Prosimy o potwierdzenie, Ze Zamawiajacy nie wymaga stosowania bednarki uziemiajacej na catej dtugosci obwoddéw oswietleniowych, a jedynie od Zgodnie ze schematamirys 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 oraz z pkt. 5 i 8 Opisu Technicznego bednarke
szafy SO do pierwszej latarni w obwodzie. nalezy uktadac na catej dtugosci kabli oswietlniowych.
13 13.Dotyczy instalacji oSwietlenia. Czy w ramach przedmiotowego zadania nalezy przewidzie¢ roboty w siedzibie ZDM — zwigzane z I waniem budowanych instalacji Nalezy przwidzie¢ prace zainstalaowania i powigzania aplikacji na serwerze/stacji
do istniejacego systemu sterowania i nadzorowania o$wietleniem. komputerowej w siedzibie ZDM ze sterownikami szaf oswietleniowych.
14.Dotyczy kolizji z siecia elektroenergetyczng. Czy Zamawiajacy podpisat stosowne umowy niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia prac polegajacych na przebudowie sieci
14 vezy ) B getyczna. L2y lacy podp v < pocze P prac polegajacy P Trwa podpisywanie stosownych uméw.
Elektroenergetycznych.
15.Dotyczy uzgodnienia dokumentacji zwigzanej z przebudows sieci obcych Gestoréw. Po czyjej stronie bedzie prolongata lub uzyskanie nowego uzgodnienia dokumentacji
15 . vezy . & .J . .q ! .p . E v viel < P & v 8 8 ) Po stronie Zamawiajacego.
projektowej w przypadku utraty waznosci uzgodnienia.
16.Dotyczy warunkéw technicznych dla przebudowy sieci obcych Gestoréw. Po czyjej stronie bedzie prolongata lub uzyskanie nowych warunkéw technicznych w przypadku utrat:
16 . y . v v P v v Vel < P & v v v prave v Po stronie Zamawiajacego.
waznosci.
Niezbedne parametry oraz wymiary stupéw sygnalizacyjnych zostaty zestawione w tabeli 1.
"Zestawienie osprzetu sygnalizacji.", na podstawie ktérych Wykonawca moze wystgpi¢ do
17 17.Dotyczy Sygnalizacji Swietlnej. Prosimy o uzupetnieni dokumentacji przetargowej o sylwetki konstrukcji wsporczych dla sygnalizacji oraz sygnalizacji i o$wietlenia. wybranego przez siebie producenta/dostawcy o opracowanie sylwetek konstrukcji
wsporczych. Zgodnie z zapisami o zaméwieniach publicznych Projektant nie wskazuje
konkretnego dostawcy urzadzen.
Stupy zabezpieczy¢ i malowac w catosci, wykona¢ zgodnie z pkt. 3.8 ppkt e) i f):
<) zastosowaé maszty | stupy cynkowane ogniowo (grubosé cynkowania réwnomierna na catej
powierzchui, nie mnlejsia iz 80 um),
) maszty i slipy malowane farba proszkowa (fabryeznic) przeznaczona do powierzehni
eynkowych; kolor RAL 7042,
. h) zewngtrzne powierzchnie fundamentéw zabezpieczaé poprzez nanoszenie hydroizolacji
18 18.Dotyczy Sygnalizacji Swietlnej. Prosimy o potwierdzenie, ze konstrukcje wsporcze majg by¢ malowane do wysokos$ci 20cm nad gruntem bitumiczag
Malowanie do 20cm nad gruntem tyczy si¢ zab enia masg hydroi: bitumiczng
(asfaltowo-kauczukowq), wyjs¢ zabezpieczeniem ponad grunt.
19.Dotyczy kanatu technologicznego. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o informacje na temat klasy obcigzenia studni teletechnicznych. Opis podaje jedynie, ze Projektowane i istniejgce studnie kablowe nie znajdujg si¢ w strefie ruchu kotowego. W
19 studnie zlokalizowane w strefie ruchu kotowego majg mie¢ klase D400, natomiast w przedmiarach wyspecyfikowane s studnie z rama i pokrywa typu lekkiego. Prosimy réwniez o zwiazku z powyzszym nalezy zastosowac ramy i pokrywy typu lekkiego kl. A15, zgodnie z
zmodyfikowanie przedmiaru, aby uwzgledniat podziat studni na klasy obcigzenia. przedmiarem robot.
20 20.Dotyczy Instalacji monitoringu wizyjnego. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o schematy sieci $wiattowodowej — schematy spawania $wiattowoddéw. Schematy zawarte sig w dokumentacji projektowej - rys nr T-6.1
21.Dotyczy Instalacji monitoringu wizyjnego. Prosimy o informacje po czyjej stronie beda prace oraz zwigzane z mini koszt t na zaimpl ) iu do istniejacego systemu
n yezy j gU wizyjneg y je po czyjej eda p! a y waniu jacego sy: Po stronie Wykonawcy

nadzorujgcego monitoring WZKIB projektowanych kamer i innych urzadzen.




22.Dotyczy Instalacji monitoringu wizyjnego. Prosimy o informacje czy w ramach przedmiotowego zadania nalezy przewidziec¢ i wyceni¢ ewentualne urzadzenia, rozbudowy w centrum

22 o . N N ) Nie przewiduje sie rozbudowy centrum monitoringu
monitoringu WZKIB — (szafy rack., przestrzenie dyskowe, zasilacze, UPS-y, urzadzenia aktywne typu router itp. )
23 23.Dothzy Instalacjll monltonng'u wuyjnego, Pros|m}/ o |nformacj§ fzy Zamawiajacy bet‘me wymagat uktadéw podtrzymania zasilania projektowanego systemu monitoringu, a jesli tak Zgodnie 7 dokumentacja projektowa
to prosimy o podanie parametréw technicznych jakie maja spetnia¢ rzeczone urzadzenia.
2 24. Dotyczy Instalacji syren alarmowych. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy bedzie wymagat uktadéw podtrzymania zasilania projektowanego systemu alarmowego, a jesli tak to
prosimy o podanie parametréw technicznych jakie maja spetniac rzeczone urzadzenia.
25 25.Dotyczy Sygnalizacji Swietinej. Prosimy o uzupetnieni dokumentacji przetargowej o petny program pracy wraz z obliczeniami. Pefny program pracy sanal|zaFJ| syv!et!nej ’?St zawarty na rysunkach 56 w czesi
programowo-ruchowej sygnalizacji $wietlnej.
26 26.Dotyczy Instalacji monitoringu wizyjnego. Prosimy o informacje w jaki sposéb ma by¢ skomunikowana z centrum WZKIB projektowana szafa ST-1 Komunikcja za pomoca modemu LTE
27 27.Dotyczy systemu ITS. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegétowe oraz uzgodnione opracowanie dla zakresu ) 2 ITS. Zadanie nie obejmuje dostawy, montazu i uruchomienia systemu ITS
28 28.Dotyczy systemu SDIP. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o szczegdtowe oraz uzgodnione opracowanie dla zakresu zwigzanego z systemem DIP (Dyamicznej Projekt br. telekomunikcyjnej zawiera tylko i wytacznie przytacza telekomunikcyjne do
informacji Pasazerskiej) urzadzen TIP.
System detekcji sygnalizacji Swietlnej zostat szczegdtowo opisany w pkt 4.1.4 opisu
2 29.Dotyczy Sygnalizacji Swietinej. Prosimy o potwierdzenie sposobu detekcji pojazdéw. Zgodnie z zataczona dokumentacja detekcja pojazdéw prowadzona jest z wykorzystaniem kamer |technicznego do czesci programowo-ruchowej sygnalizacji $wietlnej. Petle i kamery stuza do
oraz petli indukcyjnych, bez uzycia radarow. detekcji ruchu kotowego, przyciski sensoryczne dla pieszych, radary dla rowerzystow,
natomiast detekcja autobuséw bedzie odbywata sie za pomoca systemu radiowego VDV.
30 30.Dotyczy systemu SDIP. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie przedmiotowego zadania nie ma dostawy montazu i uruchomienia tablic dynamicznej informacji pasazerskiej.
31 31.Dotyczy systemu SDIP. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie przedmiotowego zadania nie ma dostawy montazu i uruchomienia urzadzen systemu ITS.
32 32.Dotyczy biletomatéw. Prosimy o potwierdzenie ze w zakresie przedmiotowego zadnia nie ma dostawy montazu i uruchomienia biletomatéw.
33 33.Dotyczy biletomatéw. Prosimy o informacje czy w ramach przedmiotowego zadania nalezy zdemontowac i nastepnie zamontowac biletomaty.
34 34.Dotyczy Uszynienia obiektéw mostowych. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o szczegdtowe i uzgodnione opracowanie uszynienia obiektéw mostowych. Uszynienie obiektéw mostowych zostato zawarte w tomie IV.3 Sie¢ trakcyjna
Jako konstrukcje wsporczg nalezy stosowa¢ maszt stalowy ocynkowany malowany proszkowo
z podktadem zabezpieczajgcym o wysokosci 5,5 m.
Kolor masztéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi ZDM w Poznaniu dotyczacymi kolorystyki
projektowanej infrastruktury
zamieszczonymi na stronie ZDM: https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania.
35 35.Dotyczy systemu monitoringu. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o sylwetki konstrukcji wsporczych dla systemu monitoringu. Zgodnie z punktem 3.2.2 opisu technicznego:
"Kamery nalezy zainstalowac na stupie za pomoca dedykowanego uchwytu do montazu na
stupach na wysokosci ok 4,0m nad poziomem terenu."
Wszelkie dodatkowe niejasnosci dotyczace montazu urzadzen monitoringu nalezy
konsultowac z ich producentem oraz w porozumieniu z Wydziatem Zarzadzania Kryzysowego i
Bezpieczeristwa w Poznaniu.
Zgodnie z opisem technicznym pkt. 3.11 "Stupy o$wietleniowe" nalezy pomalowac farbg w
kolorze RAL 7042.
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie czes¢ podziemna:
o czeéé podziemna shupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczyé przed korozja
farba antykorozyjna w kolorze szary metaliczny,
Stupy sygnalizacyjne zabezpieczy¢ 20 cm nad gruntem zabezpieczeniem hydroizolacyjnym
36 36.Dotyczy konstrukeji wsporczych dla oswietlenia, sygnalizacji, monitoringu, systemu alarmowania, SDIP, ITS. Prosimy o informacje czy konstrukcje te maja mie¢ dodatkowe powtoki (bitumicznym do fundamentow).
oprécz ocynkowania np. malowanie. Jesli tak to porsimy o uzupetninie dokumentacji o wytyczne dla tego zakresu wraz z podaniem rodzajéw farb, koloréw (paleta RAL) itp. Malowanie w catosci kolor RAL 7042, wykona¢ zgodnie z pkt. 3.8 ppkt e) i f):
) zastosowaé maszty i shipy eynkowane ogniowo (grubosé cynkowania réwnomierna na calej
powierzchni, nie mniejsza niz 80 ym),
f) maszty i shipy malowanc farby proszkown (fa ) p do p
cynkowych; kolor RAL 7042,
Stupy SDIP, ITS zgodnie z "Podstawowe wytyczne dla projektowanej infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego" ZTM Poznari maj 2018r. str. 13.
37 37.Dotyczy kanatéw technologicznych. Prosimy o informacje czy Zamawiajacy wymaga wyposazenia studni teletechnicznych w osadniki. Studnie kablowe nalezy wyposazy¢ w osadniki
38 38.Dotyczy kanatéw technologicznych. Prosimy o informacje czy zamawiajgcy wymaga uszczelniana rur zakoriczonych w studniach zaréwno tych z kablem jak i pustych. Jesli tak to Rury kanalizacji kablowej (puste i z kablem) nalezy uszczelni¢. Dopuszcza sie dowolny sposéb
prosimy o podanie przyktadowych rozwigzan. uszczelnienia, zgodny z norma ZN-OPL-014/15.
39 39.Dotyczy zasilania projektowanych systeméw i urzgdzen. Prosimy o potwierdzenie, ze formalnosci zwigzane z podpisaniem stosownych umoéw na przytaczenie do sieci Potwierdzam
elektroenergetycznej, sprzedaz i dystrybucje energii beda po stronie Zamawiajacego. Y
40 40.Dotyczy usunigcia kolizji z istniejacymi sieciami obcych Gestoréw. Prosimy o potwierdzenie, ze formalnosci zwigzane podpisaniem stosownych uméw niezbednych do prowadzenia Potwierdzam
przebudéw beda po stronie Zamawiajacego. Y
1 1.Prosze o informacje czy prefabrykat KPED 01.14 ma by¢ z krata czy bez
2 2.Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na posadowienie studni na kanalizacji deszczowej na podbudowie betonowej zamiast na ptycie zelbetowej? Zgodnie z dokumentacjg studnie nalezy posadowic na ptycie zelbetowej
3 3.W nawigzaniu do zapisu Zamawiajgcego, méwigcym o klasie wtazéw zeliwnych kanalizacji deszczowej C250, prosze o informacje, czy takiej klasy wtazy majg by¢ rowniez w jezdni Witazy zeliwne kanalizacji deszczowej w jezdni muszg by¢ klasy D400.
4 4.Prosze o informacje czy jako zwiericzenie nalezy stosowac standardowe wiazy zeliwne czy tzw. zestaw naprawczy Jako zwiericzenie nalezy zastosowac wtazy z zestawem naprawczym.
Zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg studnie kanalizacji deszczowej nalezy posadowi¢ na
5 5.Prosimy o informacjg, ktére studnie nalezy posadowi¢ na ptycie zelbetowe, a ktére na podbudowie betonowej i jeszcze ktdre na podsypce piaskowej. Opisy posadowienia powielajg  |ptycie zelbetowej. Natomiast pozostate studnie wpadowe z osadnikiem zgodnie z opisem w
sie i wzajemnie wykluczaja w Dokumentacji Technicznej dokumentacji na podsypce piaskowej na gruntach suchych, natomiast na podtozu z betonu i
podsypce filtracyjnej na podtozu nawodnionym.
10
6 6.Prosze o informacje czy do taczenia ksztattek zeliwnych na sieci wodociggowej nalezy przyja¢ sruby ocynkowane czy stalowe. S sprzecznosci w Dokumentacji Nalezy stosowac $ruby i podkladki ocynkowane.
7 7.Prosze o potwierdzenie, ze do potaczen kotnierzowych nalezy przyja¢ uszczelki gumowe EPDM Potwierdzamy uszczelki gumowe EPDM.
8 8.Prosimy o informacje jakiej gtebokosci ma by¢ osadnik na wpustach deszczowych — sa sprzeczne zapisy w Dokumentacji Technicznej Na wpustach nalezy stosowac osadniki o gtebokosci min 90cm
9 9.Prosze o potwierdzenie, ze prace utrzymaniowe dot. czyszczenia zbiornika nie sg w zakresie zaméwienia Do momentu odbioru koricowego kwestie utrzymaniowe po stronie Wykonawcy.
10 10.Prosimy o udostepnienie Dokumentacji Technicznej w zakresie Plandw Sytuacyjnych dla poszczegdlnych branz w wersji DWG lub DXF Zamawiajgcy nie udostepnia plikéw wersji DWG/DXF
11 11.Prosze o potwierdzenie, ze nad kanatami deszczowymi grawitacyjnymi nie jest wymagane ukfadanie drutéw lokalizacyjnych Nie nalezy stosowac drutu lokalizacyinego.
12 12.Prosze o potwierdzenie, ze nad kanatami deszczowymi grawitacyjnymi nie jest wymagane ukfadanie tasmy ostrzegawczej Nad kanatami deszczowymi nalezy stosowac tasme ostrzegawcza na wys 30cm nad kanatem
13 13.Prolsze o potwﬁrc?zenle, ze zapro]e.ktov‘{ana przebudowa sie¢ cieptownicza nie ma by¢ utozona prostopadle do przebiegu przebudowywanej drogi, ale zgodnie z Dokumentacja Potwierdzamy, iz trase przebudowywanej sieci CO nalezy wykonaé zgodnie 2 dokumentacia.
Techniczna — przejscia pod droga maja by¢ pod katem.
1.SWZ IDW: Rozdziat VIII p. 2 d): Wykonawca zwraca sie z prosbg o zmiane wymagan w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej:
(1) co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie wiaduktu lub mostuklasy | (lub B lub wyzszej) o rozpietosci minimum 25m (w przypadku obiektu
wieloprzestowego jest to rozpietos¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w ciggu drogi kategorii wojewddzkiej lub wyzszej o facznej wartosci prac co najmniej 40 000 000,00 PLN
netto;
Zamawiajacy nie wyraza zgody na rezygnacje z wymagania doswiadczenia dla obiektu w ciggu
1 poprzez rezygnacje z wymagania doswiadczenia dla obiektu w ciggu drogi kategorii wojewddzkiej. Warunki udziatu w postegpowaniu powinny by¢ zwiazane z przedmiotem drogi wo'JZwyédz'kie?/ gody VBNacie z wymag E
zamowienia i proporcjonalne do przedmiotu zaméwienia. Z punktu widzenia specyfiki zaméwienia znacznie bardziej istotng wydaje sie by¢ kwestia doswiadczenia potencjalnych 8l woj -
wykonawcéw w realizacji obiektow mostowych przebiegajacych nad/ pod linig kolejowa, a sama kategoria drogi ma raczej znaczenie drugorzedne. Zmiana taka umozliwi ztozenie
oferty szerszemu gronu wykonawcéw, bedacych w stanie nalezycie zrealizowac zaméwienie. Zawezanie wymagarn moze prowadzi¢ do ograniczenia konkurencji i wyeliminowanie z
postepowania wykonawcéw, zdolnych zrealizowac zaméwienie.
2 2.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Wykonawca zwraca sig z pytaniem o mozliwo$¢ stosowania materiatu do zasypki przyczétkéw i wykonania stozkéw o parametrach: U> 3, k >6x105
pod warunkiem uzyskania wymaganych zageszczen
3 3.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: W specyfikacji s opisane roboty palowe zaréwno dla pali wielkosrednicowych wykonywanych w rurach obsadowych oraz kolumn DSM. Prosze o
doprecyzowanie, gdzie przy wykonywaniu inwestycji nalezy wykonac pale wielkosrednicowe w rurach obsadowych.
4 4.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Wykonawca prosi o podanie wymiaréw desek gzymsowych w celu prawidtowej wyceny robét
5.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: W specyfikacji znajduje sig zapis o koniecznosci stosowania gryséw granitowych lub bazaltowych dla mieszanek betonowych przeznaczonych na
5 elementy konstrukcyjne obiektéw mostowych. Ponadto jest mowa, ze w przypadku zamiaru uzycia innych gryséw nalezy przedstawi¢ badani przydatnosci wykonane przez instytucje
wskazane przez inzyniera. Wykonawcy prosi o doprecyzowanie, badania jakich instytucji Zamawiajacy dopusci jako zezwalajace na uzycie innych grysow.
6.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: STWiORB M.04.04.01. — wnosimy o wykre$lenie zapiséw dotyczacych wymagania nasigkliwosci (p. 2.2), juz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
6 dnia 1 sierpnia 2019 r., zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie wyeliminowato to
badanie. Wymaganie zostato wykreslone réwniez np. we wzorcowych WWiORB GDDKiA.
7.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: STWIORB M.04.04.01. Punkt 2.1.1. Cement wymagania i badania — zapisy odnosz3 sie do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
7 z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie, ktére zostato uchylone oraz Warunkéw
technicznych 1d-2 dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych, ktére nie s dostosowane do wymagan norm europejskich. Prosimy o dostosowanie wymagan do aktualnego stanu
prawnego.
3 8.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: STWIORB M.04.04.01. Punkt 2.1.1. Cement wymagania i badania: Kazdy cement posiada tez KDWU, wiec nie jest zasadne zeby przed uzyciem go do
produkcji betonu za kazdym razem badac czas wigzania, zmiane objetosci i zawartos¢ grudek. Prosimy o rezygnacje z zapisow.
9 9.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: STWiORB M.04.04.01. Punkt 2.1.2. Kruszywo: Prosimy o zmiane zapiséw ,Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty
zbadane w placowce badawczej wskazanej przez Inzyniera” na akredytowang, niezalezng jednostke badawcza.
10.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: STWIORB M.04.04.01. Punkt 2.1.4 Domieszki i dodatki do betonu. Prosimy o rezygnacje z zapisu: ,Rodzaj domieszki, jej ilo$¢ i sposéb stosowania
10 powinny by¢ zaopiniowane przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw, gdyz domieszki i dodatki do betonu podlegaja Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13.06.2018 r.
w sprawie deklarowania wtaéciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym i podlegaja odpowiedniej certyfikacji, zgodnie z tym
rozporzadzeniem, a Producent wystawia KDWU lub Deklaracje Zgodnosci, wigc ww. zapis nie ma uzasadnienia.
1 11.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Dla odwodnienia obiektow mostowych specyfikacja dopuszcza stosowanie kolektoréw wykonanych w rur HDPE oraz GRP, natomiast w projekcie
wykonawczym jest informacja aby wykona¢ odwodnienie z rur PP. Wykonawca prosi o ujednolicenie oraz wskazanie konkretnego rodzaju materiatu.
12 12.KOSZTORYS OFERTOWY BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE:: W przedmiarze poz. ,Zabezpieczenie urzadzen, instalacji obcych na czas robét” jednostka miary jest okreslona jako kpl.
Wykonawca prosi o wskazanie wszystkich urzadzen obcych do zabezpieczenia w celu wykonania prawidtowej kalkulacji.
13 13.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: prosimy o podanie dtugosci kolumn DSM.
12 14.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: PW Rys. Nr. 8.04: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze kolektor odwodnieniowy za przyczétkami ma byé wykonany sytuacyjnie w tuku. Jezeli tak to
Wykonawca prosi o podanie odpowiednio elastycznego materiatu, ktéry umozliwia wykonanie takiego kolektora.
15 15.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie umocnienia stozkéw przy uzyciu prefabrykatéw betonowych (galanterii) zamiast betonu monolitycznego?
16 16.BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji stalowej obiektu z poprzecznicami wykonanymi z blachownic?
17 17.KOSZTORYS OFERTOWY: WYMAGANIA OGOLNE — w jaki sposdb bedzie rozliczana ryczattowa pozycja , Koszty dostosowania do zapiséw umownych” — czy Zamawiajacy przewiduje
podziat pozyciji i proporcjonalne rozliczenie miesieczne?
18 18.KOSZTORYS OFERTOWY: WYMAGANIA OGOLNE — kosztorys ofertowy dla wymagari ogdlnych zostat zamieszczony dwukrotnie (Zaktadka 1 i zaktadka 10). Prosimy o korekte.
19.KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Zakres Zla: Wiadukt drogowy W2 w ciggu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1: jak nalezy rozumiec ilos¢
0,9 kpl.?
19 -

20

20.KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Zakres Zla: Wiadukt drogowy W2 w ciggu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1: w ponizszych pozycjach
wystepuja zerowe ilosci. Prosimy o wskazanie wtasciwych ilosci.




21.KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Zakres Zla (OPCJA): Wiadukt drogowy W4 w ciagu ul. Goleciriskiej: jak nalezy rozumie¢ ilo$¢ 0,9 kpl.?
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22.KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Zakres Zla (OPCJA): Wiadukt drogowy W4 w ciggu ul. Goleciriskiej: w ponizszych pozycjach wystepuja zerowe iloci.
2 Prosimy o wskazanie wtasciwych ilosci.
23. KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA: Zakres Zla (OPCJA): dwie pozycje kosztorysowe: poz. 5.1.1 i poz. 5.1.2 dotycza nawierzchni z kostki kamiennej. W STWIORB i
23 Projekcie Wykonawczym wystepuja 2 rodzaje nawierzchni z kostki kamiennej: - o wymiarach 15/17 cm, - o wymiarach 7/9 cm. Ze wzgledu na réznice w cenie, prosimy o uzupetnienie
opisOw o rodzaj kostki, dla petnej jednoznacznosci i utatwienia rozliczenia przy realizacji kontraktu.
2 24. KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA: Zakres Zla: Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja 5.3.1 dotyczy warstwy AC8 S 50/70 o grubosci 4 cm. Dla petnej jednoznacznosci
i utatwienia rozliczenia przy realizacji kontraktu prosimy o uzupetnienie opisu pozycji.
25 25. KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA: Zakres Zla (OPCJA): Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja 5.3.1 dotyczy warstwy AC8 S 50/70 o grubosci 4 cm. Dla petnej
jednoznacznosci i utatwienia rozliczenia przy realizacji kontraktu prosimy o uzupetnienie opisu pozycji.
26 26. KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA: Zakres Zla: Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja 6.1.1 dotyczy humusowania i obsianiem.
27 27. KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA: Zakres Zla (OPCJA): Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja 6.1.1 dotyczy humusowania i obsianiem.
28 28.KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA: Zakres Zla (OPCJA): wystepuja dwie pozycje dotyczace korytka $ciekowego muldowego. Prosimy o wyjasnienie.
29. KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA: Zakres Zla (OPCJA): dwie pozycje kosztorysowe: poz. 3.1.1 i poz. 3.1.2 dotycza przepustéw. W Projekcie Wykonawczym wystepuja
29 przepusty o $rednicach D800 i D1200.2. Ze wzgledu na znaczne réznice w cenie, prosimy o uzupetnienie opiséw o $rednice przepustow, dla petnej jednoznacznosci i utatwienia
rozliczenia przy realizacji kontraktu.
30. KOSZTORYS OFERTOWY: BRANZA DROGOWA Zakres Zla, Zakres Zla (OPCJA), Budowa ronda: poz. 4.1.1 Podfoze ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiazanego: zgodnie z
30 projektem wykonawczym warstwa ulepszonego podfoza ma rézne grubosci: 20 cm, 22cm, 25 cm lub 40 cm Prosimy o rozbicie pozycji na 2 dla kazdej grubosci oddzielnie. Ze wzgledu
na znaczne réznice w cenie, prosimy o rozbicie poz. 4.1.1 na pozycje dla poszczegdlnych grubosci.
31 31. BRANZA DROGOWA: w specyfikacji technicznej wystepuja znaki pod$wietlane, ktére nie s3 uwzglednione w kosztorysie ofertowym. Prosimy o informacje czy znaki podswietlane sg
w zakresie zaméwienia. Jezeli tak, prosimy o odpowiednia modyfikacje kosztorysu ofertowego.
2 32. BRANZA DROGOWA: w dokumentacji projektowej podbudowa zasadnicza konstrukcji drég dla rowerdw i ciaggéw pieszo rowerowych w tym Sciezka S3 ma grubo$¢ 25 cm
z adnotacja o pogrubieniu warstwy do 28 cm w rejonie zjazdéw. Warstwy o gr. 28 cm nie uwzgledniono w kosztorysie ofertowym. Prosimy o uzupetnienie.
1 33 33. BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Wiadukt drogowy W2 w ciggu ul. Lutyckiej (DK92) oraz ktadka pieszo - rowerowa K1: w dokumentacji projektowej wystepuja kolumny DSM, a w
specyfikacjach technicznych jest specyfikacja M.02.03.01. dla pali wielkosrednicowych. Prosimy o zamieszczenie wtasciwej specyfikacji technicznej.
34 34. BRANZA OBIEKTY INZYNIERSKIE: Czy iajacy wymaga enia odkrytych powierzchni betonowych powtoka odporng na chlorki? Jezeli tak, prosimy o przekazanie
odpowiedniej STWIORB oraz dodanie odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym.
35 35. BRANZA DROGOWA: prosimy o uzupetni materiatéw przetargowych o inwentaryzacje stanu istniejacego.
36 36. BRANZA DROGOWA: prosimy o uzupetnienie materiatéw przetargowych o plan rozhiérek drogowych.
37 37. BRANZA DROGOWA: prosimy o uzupetni materiatéw przetargowych o przekroje konstrukcyjne istniejacych ulic.
38 38. BRANZA DROGOWA: prosimy o przekazanie tabeli robét ziemnych.
39 39. BRANZA DROGOWA: Likwidacja przejazdu: prosimy o uzupetnienie materiatéw przetargowych o przekroje konstrukeyine istniejacych przejazdéw.
5 . L. . L N . . . . . - . . |Destrukt asfaltowy — pofrez (niezawierajgcy smoty) jest wtasnoscig ZDM. Materiat z frezowania
40. BRANZA DROGOWA: czyjq wtasnoscig (Zamawiajacego czy Wykonawcy) staje sie materiat z frezowania nawierzchni bitumicznych. Jezeli Zamawiajacego, prosimy o wskazanie . Lo . . . .
40 miejsca odwozu nawierzchni bitumicznych (bez smoly) nalezy przekaza¢ na magazyn ZDM przy ulicy
) ! Energetycznej. W zatgczeniu Instrukcja jak postepowac z destruktem.
Wytgcznie materiat kamienny z rozbidrki nadajgcych sie do powtdérnego wbudowania nalezy
dostarczy¢ do magazynu Zamawiajacego przy ul. Energetycznej 4 w Poznaniu, po uprzednim
. . . L, L L L . L. . . . ich oczyszczeniu i posortowaniu oraz uzgodnieniu sposobu dostawy i roztadunku.
41 41. BRANZA DROGOWA: ktére materiaty z rozbidrek drogowych stajg sie wlasnoscig Zamawiajacego? Prosimy réwniez o wskazanie dla nich miejsca odwozu. . . s s
Zagospodarowania gruzu betonowego oraz innych materiatéw pochodzacych z rozbidrki, a
nienadajacych si¢ do powtdrnej zabudowy przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach
42 42. BRANZA DROGOWA: ktére materiaty z rozbiérki przejazdéw kolejowych staja sie wtasnoscia Zamawiajacego (PKP PLK S.A.)? Prosimy réwniez o wskazanie dla nich miejsca odwozu.
43 43. BRANZA DROGOWA: Prosimy o przekazanie danych dla ogrodzen do rozbiérki.
44 44. BRANZA DROGOWA: Prosimy o przekazanie danych dla murkéw do rozbiérki.
45 45. ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH: czy na dziatkach, na ktérych znajduja sie obiekty do wyburzenia znajdujg sie zbiorniki bezodptywowe, ktére nalezy zlikwidowac? Jezeli
tak, prosimy o uwzglednienie w kosztorysie ofertowym.
26 46. ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH: Prosimy o potwierdzenie, ze na dziatkach, na ktérych znajduja sie obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiorki, nie wystepuja:
niewypaty i niewybuchy, substancje chemicznie lub biologicznie szkodliwe dla zdrowia oraz emitujgce promieniowanie jonizujacego, a takze dzikie wysypiska Smieci?
47 47. ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH: Prosimy o potwierdzenie, ze elementy konstrukcyjne obiektow kubaturowych przeznaczonych do rozbiérki nie zawieraja azbestu.
.8 48. ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH: prosimy o przekazanie inwentaryzacji budynkéw do rozbiérki. Rozbiérki obiektow kubaturowych: dla obiektéw kubaturowych, ktére
nalezy wyburzy¢, prosimy o wskazanie konstrukcji $cian budynkow.
49 49. ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH: dla obiektéw kubaturowych, ktére nalezy wyburzyé, prosimy o wskazanie konstrukcji dachu budynkéw.
50 50. ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH: dla obiektéw kubaturowych, ktére nalezy wyburzy¢, prosimy o wskazanie wykazu przytaczy do budynkéw.
51 51. ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH: dla obiektéw kubaturowych, ktdre nalezy wyburzyé, prosimy o wskazanie czy budynki sa podpiwniczone.
52 52. BRANZA DROGOWA — MAtA ARCHITEKTURA: Prosimy o przekazanie szczegétowych wymagan i rysunkéw pogladowych dla elementéw matej architektury.
53 53. Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualny koszt prac zwigzanych z usunieciem niewybuchu bedzie uznany jako roboty dodatkowe, gdyz na obecnym etapie Wykonawca nie ma |Kwestie zlecenia dodatkowych robét beda regulowane obowigzujacymi przepisami (w
mozliwosé przewidzieé ww. sytuacji. szczegbInosci PZP) i zapisami umownymi.
54 54. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze koszty zwigzane z ewakuacja, zmiang organizacji ruchu i zmiang tras komunikacji publicznej nie bedg obcigzaty Wykonawcy w |Kwestie zlecenia dodatkowych robét beda regulowane obowigzujacymi przepisami (w
przypadku natrafienia na niewypaty i niewybuchy w trakcie realizacji robot. szczegbInosci PZP) i zapisami umownymi.
55 55. Czy na terenie inwestycji wystepuja obiekty, materiaty zawierajace substancje niebezpieczne?
56 56. Prosimy o potwierdzenie, ze na dziatkach, na ktérych znajduja sie obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiérki, nie wystepuja: niewypaty i niewybuchy, substancje chemicznie
lub biologicznie szkodliwe dla zdrowia oraz emitujgce promieniowanie jonizujacego, a takze dzikie wysypiska $mieci?
57 57. Prosimy o potwierdzenie, ze elementy konstrukcyjne obiektéw kubaturowych przeznaczonych do rozbiérki nie zawieraja azbestu.
58 58. Prosimy o przekazanie warunkéw brzegowych i wytycznych Zamawiajgcego w zakresie czasowych organizacji ruchu drogowego. Zgodnie z postanowieniami Umowy.
59 59. Prosimy o przekazanie warunkdw brzegowych i wytycznych Zamawiajacego w zakresie ruchu kolejowego.
Po stronie wykonawcy beda tylko i wytgcznie koszty zwigzane z wykonaniem uzgodnieniem i
60 60. Czy po stronie Wykonawcy beda jakiekolwiek koszty zawigzane z organizacjg zastepczej komunikacji miejskiej? wprowadzeniem COR na czas zmiany trasy komunikacji miejskiej. Wykonawca nie bedzie
ponosit kosztéw zwigzanych z ewentualnym wydtuzeniem trasy kom. miejskiej.
Zamaiajacy informuje, ze AQUANET SA planuje w rejonie ul. Goleciriskiej wykonanie sieci
61 61. Prosimy o wskazanie obecnie realizowanych i planowanych inwestycji w rejonie niniejszego postepowania, ktére mogtyby mie¢ wptyw na realizacje przedmiotowego zadania. wodociggowej i kanalizacyjnej. W rejonie ronda Koszaliriska realizowane s3 prace przez
dewelopera PTBS. Planowany termin zakoriczenia Il kwartat 2024 r.
62 62. Czy demontaz istniejgcych billboardéw jest w zakresie zaméwienia? Jezeli tak, prosimy o odpowiednia modyfikacje kosztorysu ofertowego.
63 63. Prosimy o potwierdzenie, ze zap ie zaplecza dla Z: iajacego / Inzyniera nie jest w zakresie kontraktu. Zaplecze jest w zakresie - STWIORB WO par. 1.6
64 64. Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody.
65 65. Prosimy o informacje czy na terenie inwestycji znajduja sie tereny badz obiekty objetych ochrong konserwatorska. Jezeli tak, prosimy o wskazanie form tej ochrony.
66 66. Prosimy o wskazanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego. Dokonano stosownych zmian w drafcie Umowy.
67 67. Jakich specjalnosci nadzoru przyrodniczego wymaga Zamawiajacy
68 68. Prosimy o wskazanie okresu pielegnaciji zieleni. Okres pielegnaciji zieleni winien wynosi¢ minimum 3 lata
zgodnie z migdzy innymi Pozwoleniem Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 737/2022 na
69 69. Czy podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér archeologiczny? prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku bedacym parkiem wpisanym do rejestru
zabytkow
Na terenie realizacji moga znajdowac sie niewybuchy. Wykonawca zgodnie z STWIORB WO
70 70. Czy podczas realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ nadzér saperski? J. &3 .J . M . v V- WY € "
1.5.17. Rozpoznanie saperskie, powinien by¢ przygotowany na taka ewentualnos¢.
. . . . . L L L . . . Destrukt asfaltowy — pofrez (niezawierajacy smoty) jest wtasnoscig ZDM. Materiat z frezowania
71. Branza drogowa: Prosimy o wskazanie czy materiat z frezowania staje sie wtasnoscig Wykonawcy czy Z: ego. Jezeli Z ego, prosimy o wskazanie miejsca . . . A . .
71 rzekazania nawierzchni bitumicznych (bez smoly) nalezy przekaza¢ na magazyn ZDM przy ulicy
P ! Energetycznej. W zatgczeniu instrukcjg jak postepowac z destruktem.
72 72. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepni nieodptatnie teren do potrzeb realizacji inwestycji. Jesli nie, to jakie koszty udostepnienia terenu kolejowego nalezy przyja¢ w
ofercie?
73 73. Kto (Zamawiajacy czy Wykonawca) odpowiada za aktualizacje / przediuzenie waznosci projektu statej organizacji ruchu? Zamawiajacy wystapit do MIR o prolagowanie terminu dla SOR
74. Czy orientacyjna warto$¢ zaméwienia wskazana w planie postepowar o udzielenie zamdwien na rok 2023 dotyczy catosci zamdwienia czy tylko czesci finansowanej przez Miasto
74 Poznari — Poznanskie Inwestycje Miejskie? Jezeli warto$¢ dotyczy tylko zadania finansowanego przez Miasto Poznari — Poznanskie Inwestycje Miejskie, prosimy o wskazanie
orientacyjnej wartos¢ zamowienia dla czesci PKP PLK S.A.
75 75. Projektowane postanowienia umowy: w zwigzku z zapisami §5 ust. 2 i ust. 3, prosimy o wskazanie liczby punktéw systemu do nagrywania terenu budowy. I;;:;Z?Nl;amer winna zostaé dostosowana w taki spos6b aby swoim zasiegiem objac caly teren
W Umowach pomiedzy Miastem a PKP PLK nie ma zapisdw dotyczacych obowigzkow
76. DMU-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE: w zwigzku z zapisami p. 1.5.5.1 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce: ,W ramach ceny kontraktowej Wykonawca |(opracowari/uzgodnien) przysztego wykonawcy.
76 we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: (...) pozostate opracowania wynikajace z zapiséw umownych, w tym umowy |DMU-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE: 1.5.5.1 Dokumentacja Projektowa: ,W ramach ceny
zawartej pomigrzy Miastem Poznan a PKP PLK S.A., prosimy o przekazanie umowy pomiedzy Miastem Poznari a PKP PLK S.A., celem uwzglednienia w cenie kontraktowej wynikajacych |kontraktowej Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz
z niej obowigzkéw Wykonawcy. innymi odpowiednimi Instytucjami: (...) w tym umowy zawartej pomierzy Miastem Poznan a
PKP PLK S.A.," - nie majace zastosowania.
77. DMU-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE: w zwiazku z zapisami p. 1.5.5.1 Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce: ,W ramach ceny kontraktowej Wykonawca
we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami: (...) projekt przebudowy masztéw reklam wraz z uzgodnieniami — docelowa
77 lokalizacje reklam lub ich wywdz nalezy uzgodni¢ z Wiascicielem posesji oraz Wiascicielem reklamy; nalezy rowniez uwzgledni¢ konieczno$¢ wydtuzenia kabli zasilajgcych
oswietlenie reklamy, prosimy o informacje czy Zamawiajgcy posiada jakiekolwiek porozumienia lub uzgodnienia z wiascicielami dziatek i nosnikéw reklamowych. Jezeli tak, prosimy o
przekazanie.
78 78. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie wymagat zapewnienia na czas realizacji robét ciagéw pieszych w $ladzie istniejacych przejazdéw w poziomie szyn.
79 79. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie wymagat zapewnienia na czas realizacji robét przejazdéw publicznych w rejonie istniejacych przejazdéw w poziomie szyn.
80 80. Po udzieleniu wszystkich odpowiedzi na pytania Wykonawcéw, prosimy o przekazanie ostatecznej wersji wzoru kosztorysu ofertowego (w formacje excel oraz pdf),
uwzgledniajacego wszystkie wprowadzone zmiany.
Studnie D1.1 + D1.4, oraz D2.1, D2.2, D2.6, D2.7, wykona¢ jako DN2000. Studnie D3.7.1 jako
1 1. Prosimy o uzupetnienie projektu wykonawczego z kanalizacji deszczowej, poniewaz brakuje oznaczenia srednic dla studni D1.1; D1.3; D2.2; D2.1; D3.7.1. DN1000 v ) )
2 2. Prosimy o ujednolicenie zapiséw w STWIORB i PW odnosnie gtebokosci osadnikéow dla wpustéw drogowych, w PW jest 0,9m, a w STWIORB 1,0m. Na wpustach nalezy stosowac osadniki o gtebokosci min 90cm
Nalezy stosowac schody prefabrykowane: 8x18x24cm o szeroko$c 125cm, porecz ze stali
ocynkowanej.
Zasuwa kanatowa nascienna DN500 obustronnie szczelna z napedem recznym,
3. Prosimy o uzupetnienie rysunkéw technicznych ze Zbiornika retencyjnego ZB2 o: wymiary schoddw, poreczy, materiatu, a takze wylotu do zbiornika z rury DN500, jest tam qbustronn|§'szczelna do 0,7 bar wg PN_FN 12266_2,', Masa szczelnosci C, tabela A.5 (max.
3 nieszczelno$¢ 0,03 X DN [mm3/s], max nieszczelnos¢ przy 0,7 bar dla DN 1000 = 0,108

narysowana zasuwa dla ktérej nie ma zadnych informacji, co uniemozliwia wycene i przygotowanie przez Wykonawcdw poréwnywalnych ofert.

litra/godz., dla DN 1200 = 0,129 litra/godz.;
Wykonanie catkowicie z materiatéw nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej
spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg catosciowej pasywacji;




4 4. Prosimy o ujednolicenie zapiséw w STWIORB i PW odnosnie ptyt azurowych na terenie zbiornika retencyjnego ZB2, w STWIORB ptyta ma grubos¢ 12,5cm, a w PW 8,0cm. Nalezy stosowac ptyty azurowe grubosci 8,0cm zgodnie z PW.
5 5. Prosimy o ujednolicenie zapiséw w STWIORB i PW, wedtug STWIORB zwiericzenie studni betonowych na kanalizacji deszczowej powinno by¢ wykonane z ptyty pokrywnej i [Jako zwiericzenie nalezy zastosowac¢ wiazy z zestawem naprawczym z zastosowaniem réwniez
pierscienia odciazajacego, a w PW jest zaprojektowana zwezka. zwezki DN600/DN1000.
6 6. Czy zamawiajacy przewiduje zastosowanie systeméw monitorujacych poziom osadéw w osadnikach i separatorach, jezeli tak to prosimy o wytyczne technologiczne. Nie przewiduje sig¢ systeméw monitorujgcych.
7 7. Prosimy o podanie klasy betonu ustroju no$nego dla wiaduktu drogowego W3 w ciggu ul. Lutyckiej (DK92) nad ul. Podolariska. Poniewaz w opisie technicznym jest C35/45,
niskoskurczowy a na rysunku nr 6.01 jest C30/37.
3 8. Dot. "Ktadka pieszo - rowerowa K1 nad linig kolejowg nr 354". Poniewaz jest podana stata warto$¢ 312 dla podniesienia wykonawczego. Prosimy o weryfikacje podniesienia
wykonawczego.
9 9. Z uwagi duzg rozpigtos¢ przesta wolnopodartego oraz ewentualng konieczno$¢ zastosowania ttumikéw drgan dla wszystkich ptyt pomostowych zwracamy si¢ z prosbha o
udostepnienie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych dla wiaduktéw W2,W3, W4 i ktadki K1.
10 10. Dot. "Wiadukt drogowy W4 w ciggu ul. Goleciriska nad linig kolejowg nr 354" - dlaczego w przedmiarze pozycja "Dobér, montaz ttumikéw wiaduktu wraz z strojeniem i powtdérne
prébne obcigzenie" jest podana ilo$¢ 3 a w obiektach W2,K1 i W3 jest podana ilo$¢ 1?
11 11. Prosze o podanie sktadowych oddziatywan i obcigzen generujace pc ia wykonawcze przedstawione w dokumentacji.
12 12. Jakie maksymalne i naprezenia rozci , Sciskajace, Scinajgce i zastepcze przewiduje Projektant w ptytach betonowych wiaduktéw W2,W3,W4 i ktadki K1?
13 13. Prosze o podanie grubosci istniejacej konstrukcji jezdni do frezowania (grubosé¢ MMA). TER: Zakres Zla, Opcja, Budowa ronda - Poz. 5.5
14 14. Prosze o graficzne przedstawienie zakresu odhumusowania.
15 15. Jaka konstrukcje nalezy wyceni¢ w ramach budowy odcinka tymczasowego na ul. Lutycka od km0+000 do km 0+235? Jednocze$nie prosze o dodanie pozycji przedmiarowej.
16 16. W przedmiarach oraz przekrojach typowych wystepuje obrzeze betonowe 6x30cm. Na planie sytuacyjnym 8x30. Prosze o podanie poprawnego materiatu.
17 17. Czy na catej inwestycji ma by¢ zastosowane oznakowanie poziome grubowarstwowe?
18 18. Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane desek z polimerobetonu na deski z laminatu poliestrowo-szklanego?
19 19. Czy kostka granitowa pochodzaca z rozbidrki Zakres gwarantowany (poz. 1.5.5) ma zosta¢ oddana do ZDM, analogicznie jak w przypadku Opgji 1 (poz. 1.4.5)?
20 20. Czy Zamawiajacy dopuszcza zamiane warstwy betonu zabezpieczajacej $cianke szczelng na zabezpieczenie powtoka malarska antykorozyjna?
Zasuwa kanatowa nascienna DN500 obustronnie szczelna z napedem recznym,
L Obustronnie szczelna do 0,7 bar wg PN-EN 12266-2, klasa szczelnosci C, tabela A.5 (max.
2L.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy. nieszczelno$¢ 0,03 X DN [mm3/s], max nieszczelno$é przy 0,7 bar dla DN 1000 = 0,108
21 Zwracamy sie z prosbg o okreslenie wymagan (materiat, rodzaj, typ) dla zastawki zaprojektowanej na wylocie (Wyl4.1) z D4 (DN500). Obecnie okre$lono jedynie $rednice jako DN500 | . . " przy 9, o
(Rys.23) litra/godz., dla DN 1200 = 0,129 litra/godz.);
vs:23) Wykonanie catkowicie z materiatéw nierdzewnych stal 1.4301, elementy ze stali nierdzewnej
spawane oraz zabezpieczone antykorozyjnie za pomoca catosciowej pasywacji;
22.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy.
22 Czy Zamawiajacy wymaga na projektowanym ogrodzeniu Zbiornika ZB-2 zastosowania siatki ochronnej dla zwierzat? Jesli tak to prosimy o podanie wymagan (materiat, wymiar oczek, |Nie przewiduje sie siatki ochronnej dla zwierzat.
wysokos¢, zagtebienie).
23.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy.
23 Czy wymagany jest zakup i montaz bramy na dojezdzie do Zbiornika ZB-2? Jesli tak to prosimy o podanie wymagan dla bramy (ilo$¢, rodzaj, typ, wymiary) oraz wskazanie pozycji w
ktérej nalezy uwzglednié koszty.
24.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy. W zakresie podstawowym nalezy wykona¢ kanalizacje deszczowa wraz z wpustami w ul
24 Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymaganych prac na kanalizacji deszczowej dla zakresu podstawowego w okolicach Zbiornika ZB-2 (KD4). Ktdre studnie, odcinki kanatowe oraz B p . VWY . i€ 2 . p . :
N Podolariskiej do km 0+580 oraz potgczenie rowu drogowego wraz ze zbiornikiem ZB-2.
ewentualnie wpusty wchodza w zakres podstawowy?
25.Dotyczy: Sie¢ gazowa
2 Z uwagi na ztozony przetarg (dodatkowe opcje) prosimy o informacje czy w przypadku wykonywania robét jedynie w ramach zadania podstawowego (bez opcji nr 1 oraz opcji nr 2) |Nalezy uwzgledni¢ koszty odtworzenia do stanu istniejacego. Koszt nalezy uja¢ w pozycji nr 33
dla przebudowy sieci gazowej Zamawiajacy bedzie wymagat przywrdcenia stanu istniejacego oraz w ktorej pzycji TER nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z odtworzeniem istniejacych |TER.
nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze)?
26.Dotyczy: Sie¢ cieptownicza
2% Z uwagi na ztozony przetarg (dodatkowe opcje) prosimy o informacje czy w przypadku wykonywania robét jedynie w ramach zadania podstawowego (bez opcji nr 1 oraz opcji nr 2) |Nalezy uwzgledni¢ koszty odtworzenia do stanu istniejacego. Koszt nalezy uja¢ w pozycji nr 38
dla przebudowy sieci cieptociggu Zamawiajacy bedzie wymagat przywrdcenia stanu istniejacego oraz w ktdrej pozycji TER nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z odtworzeniem |TER.
istniejacych nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze)?
27.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy.
Prosimy o uszczegétowienie wymaganego do wykonania zakresu prac na kd2700 (skanalizowany ciek Wierzbak) oznaczonym na rysunku 2.1 w branzy Kanalizacji deszczowej
27 y_ N . v _g. § . v P - . ( X v " " .) R 'y X y " v ) ) |Blad edycyjny. Kolektor kd2700 pozostaje bez zmiam.
(potudniowy fragment ulicy Lutyckiej na odcinku okoto 60m) . Jednocze$nie prosimy o wskazanie pozycji rozliczeniowej w ktérej nalezy uwzgledni¢ ewentualne koszty prac oraz o
aktualizacje Opisu Robot i STWIORB.
28 28.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy. W miejscu projektowanego zbiornika ZB-2 nie znajduja sie budynki. Infrastruktura podziemna
Czy w miejscu w ktorym aktualnie jest zaprojektowany zbiornik ZB-2 znajduja si budynki lub inna infrastruktura nadziemna lub podziemna do usunigcia? podlega usunigciu zgodnie z dokumentacja wykonawcza.
W miejscu ZB-2, z wiedzy jaka posiada Zamawiajacy oraz jednostka projektowa, oraz na
29.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy. ! . viaka p e 2 y . ) . proJ .
29 . . . . . —_— S . . . podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych na dzieri wykonania dokumentacji nie
Prosimy o informacje czy w miejscu zaprojektowanego zbiornika ZB-2 znajduja sie odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o odpadach (Dz.U.2022.699, art..6)? N N 3 .
znajdowaly sie odpady niebezpieczne.
30 30.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy. Nalezy ujg¢ prace porzadkowe w zaleznosci od przyjetej technologii prac i harmonogramu
Prosimy o uszczegdtowienie zakresu wymaganych prac dla pozycji nr 18 z Branzy Sanitarnej ("Przygotowanie terenu do budowy zbiornika retencyjno-filtracyjnego"). robot.
31.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy.
v V ,J o P . v _— S . . . . . . Drzewa i krzewy w rejonie ZB-2 zostana usunigte przez Inwestora na podstawie pozyskanych
31 Czy w miejscu w ktérym aktualnie jest zaprojektowany zbiornik ZB-2 znajduja si¢ drzewa lub krzewy do usunigcia? Jesli tak to czy Zamawiajacy posiada zgode na ich wycinke czy decyzii zezwalaiacych
Wykonawca musi w ramach swojej wyceny zobowigzany jest uwzgledni¢ takie koszty? vz Jacych.
2 32.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy. Koszty zwigzane z demontazami nalezy uja¢ w kosztach ogélnych wykonania kanalizacji TER -
Zwracamy sie z prosha o wskazanie pozycji rozliczeniowej w ktorej nalezy uja¢ koszty prac zwigzanych z demontazem lub unieczynnieniem wskazanych na planach odcinkéw kd. poz. 1-4
33 33.Dotyczy: Kanalizacja deszczowa - zakres podstawowy + opcja nrl + opcja nr 2. Wyloty z przykanalikow wpustdw wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa tj. z wylotami
Czy zgodnie ze STWiORB Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie prefabrykowanych wylotéw KPED 01.20 dla przykanalikéw z wpustow? typu KPED 02.16.
Nie nalezy stosowac izolacji zewnetrznych studni kanalizacji deszczowej, pod warunkiem
34 34. Czy zamawiajacy podtrzymuje informacje ze STWIORB, ze betonowe studnie na kanalizacji deszczowej maja by¢ dodatkowo zabezpieczane preparatami hydroizolacyjnymi. zastosowania kregéw betonowych o klasie betonu opisanego w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji.
35 35. Czy iajacy dopuszcza zasts ie stali antykorozyjnej do wykonania krat przy wylotach na skarpach zamiast zabezpieczac stal Srodkami antykorozyjnymi ? f:arr;;:vcl:mcy dopuszcza zastosowanie stali antykorozyjnej do wykonania krat przy wylotach na
36 36. .Proslmy o ujednollcenle' ‘zaplsow w STWIORB i PW odnosnie ptyt podstudziennych na kanalizacji deszczowej. Wedtug STWIORB ptyta ma mie¢ 20 cm grubosci, a w PW Plyta zgodnie 2 PW powinna mie¢ 15cm grubosci.
zaprojektowano ptyty o grubosci 15 cm.
37 37. Czy zamawiajacy bedzie sobie zyczy¢, aby wiazy kanalizacyjne posiadaty specjalne logo lub oznaczenia, jezeli tak to prosimy o rysunek techniczny. Nie ma takiego wymogu.
38. Prosimy o ujednolicenie zapisow w STWIORB i PW odnosnie wysokosci wtazéw kanalizacyjnych. Wedtug STWIORB wtaz ma mie¢ wysokos¢ 8cm, a w PW dobrano wtazy o B
38 . _y. ) P v vinys e v Y Wtazy o wysokosci minimum 14cm.
wysokosci minimum 14cm
39. Na kanalizacji deszczowej studnie D3.4, D3.3, D3.2; D11.16' D11.16; D11.14; D11.15 zaprojektowane s3 z kregéw DN1000, a w opisie technicznym studnie o gtebokosci powyzej L R . L.
39 . J . . J. . . e prol . N . <8 . . it v 8ie powyzel Wymienione studnie nalezy wykonac jako DN1200.
3,5 m powinny by¢ o srednicy minimum DN1200. Proszg zamawiajacego o wyjasnienie, dlaczego wypisane studnie maja srednice DN1000.
20 40. W miejscu skrzyzowania nowo projektowanej ulicy Lutyckiej i Szawnickiej, na rysunku PZT 2.5 (kanalizacja deszczowa) oznaczono do demontazu odcinek okofo 50m kolektora |Koszty zwigzane z demontazami nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych wykonania kanalizacji TER -
deszczowego. Uprzejmie prosze zamawiajacego o wskazanie, w ktdrej pozycji rozliczeniowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z demontazem tego kolektora. poz. 1-4
41 41. Czy zamawiajacy dopuszcza technologie unieczynnienia kolektoréw deszczowych oznaczonych do demontazu za pomoca pianobetonu ? Nie. Kanaty nalezy usuna¢ z gruntu.
2 42. W pozycjach rozllczemowYch TER.odno?nle na ji des.zczowe!' ystepuja zapiski o k?nlernoscl kfatl:lzenla drutu lokalizacyjnego przy budowie sieci kanalizacyjnej dla srednic g Nie naleiy stosowat drutu lokalizacyjnego.
500 do 200mm. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wykonania tego i jakie procedury obowiazuja przy odbiorze prac.
Skarpy zbiornika na catej szerokosci zbiornika nalezy zabezpieczy¢ geowtokning separacyjno-
43 43.W pozycjach rozliczeniowych TER odnosnie kanalizacji deszczowej we wszystkich zakresach wystepujg "Wzmacnianie powierzchni skarp geomembranami sposobem recznym. infiltracyjng min. 115g/m2 az do wysokosci korony z wywinieciem na skarpe zewnetrzna.
Uprzejmie prosze zamawiajgcego o wsk ie tych miejsc na rysunkach, p z nie jest to jednoznacznie okreslone.
44 44. Dotyczy: kolei. Prosimy o podanie terminéw zaplanowanych zamknigé¢ torowych linii kolejowej nr 354, ze wskazaniem czasu trwania dla toru nr 1 i 2: czy s to zamknigci|
catodobowe/czasowe/dzienne/nocne/mozliwosci domknigcia toréw
45 45. Dotyczy: kolei. Czy dla potrzeb wykonania robdt Zamawiajacy wyrazi zgode na czasowe obnizenie siec trakcyjnej do wysokosci 4,9m?
46. Ad. 18.2.6. Czy majac na uwadze wartos¢ projektu oraz aktualne warunki rynkowe Zamawiajgcy uzna za dopuszczalng wysokos$¢ franszyz (udziatéw wiasnych) na poziomie 10% - . . .
46 N - | . o ) M Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
szkody, min. 20.000 zt dla klauzuli 201 i klauzuli cze$ci wadliwych oraz 20.000 zt dla pozostatych szkod?
47 47.  Uprzejmie prosimy o wykreslenie § 18 ust. 3 pkt 3 lit. b WU z uwagi na okreslenie wymaganego okresu ubezpieczenia w zapisie poprzedzajgcym, tj. § 18 ust. 3 pkt 2 WU Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
48 48. ! U?rzejrnle prosimy o‘ zmléng § 1.8 ust. 3 p‘kt 3 it f WU:vubezplevczone beda szkody wyrzadzone przez pojazdy mechaniczne oraz pojazdy i maszyny budowlane uzywane do Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
realizacji Umowy, w zakresie w jakim nie podile ubezpieczeniu obowigzkowemu
49 le. Pprze]mlle proslmy‘o zmiane wymag?nego pOd|II‘I’|ItU‘W ?aneSIEnIU do szkéd wyrzadzonych wskutek wibracji oraz szkdd wynikajgcych z prac rozbiérkowych na 4,5 min PLN na Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
jeden i wszystkie wypadki (30% wymaganej sumy gwarancyinej);
50 50 Uprzejmie proslmy.O zmla‘ne § 18.ust. 3 pkf 3 lit c: Dodatkowo wiaczona bedzie klauzula obejmujgca ochrong ubezpieczeniowa wine umysing (tzw. kl. Reprezentantow ) z Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
limitem 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
51 51. Uprzejmie prosimy o wykreslenie z § 18 ust 4: w tym dostawy kontraktowe Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
52 52. TER Branza drogowa Zakres Zla - opcja. Czy w pozycji 4.2.2 zostata wpisana dobra jednostka?
53 53. Jakie dziatki zamierza przekaza¢ Zamawiajacy przekazujac teren budowy ? Pytanie podyktowane tym, ze cze$¢ robét ktdre sytuacyjnie sa do wykonania na zakresie Opcji 1 s3 w
kosztorysach dla Zakresu gwarantowanego.
64. Ad. rozdz. V pkt. 21. SWZ: Prosimy o potwierdzenie, ze zapis "....Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania wskazanych powyzej czynnosci w ramach petnienia
54 . p . v _p . . P . jacy " P PR v . v . . veh powyze] czy! P Zamawiajgcy potwierdza.
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie umowy cywilnoprawnej" dotyczy réwniez Kierownika ds. zieleni.
55 55. Czy nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej studni betonowych kanalizacyjnych obetonowania wokét wiazu na terenach zielonych ? Tak.
56 66. Czy przy studniach kanalizacji deszczowej, kaskady powinny byé wykonane z tej samej $rednicy co rura kolektora ? Tak.
57.  Co rozumie zamawiajacy pod pojeciem dodatkowego zabezpieczenia wpustéw drogowych DN500 betonowych przed wilgocig i naptywem wéd gruntowych. Czy deklarowane
57 P ) lacy p. pole . g P P BowY yen p ol ply 8 v v Nie ma koniecznosci robienia dodatkowej izolacji zewnetrznej przeciwwilgociowej.
wiasciwosci wpustow W8, F-150 i nw<5% nie s wystarczajace ?
58. W projekcie Umowy kamienie milowe KM1, KM2, KM3 dla Opcji 1 liczone s3 od podjecia przez Zamawiajacego decyzji o wprowadzeniu prawa opgcji (do 180 dni). Kamienie
58 milowe KM4 i KM5 s liczone od podpisania Umowy. Mozliwe jest zatem , ze wykonanie kamienia milowego KM4 lub KM5 bedzie musiato by¢ zrealizowane przed umownym
terminem realizacji KM3. Jezeli jednak KM4 i KM5 beda liczone réwniez od podjecia decyzji przez Zamawiajacego o skorzystaniu z prawa opcji, wéwczas termin realizacji Opcji 1
przekroczy termin realizacji zakresu gwarantowanego. Prosimy o uszczegdtowienie zapisow
59 59. Czy Zamawiajacy dysponuje prawomocnym Pozwoleniem na Budowe lub ZRID na wykonanie zakresu robét zawartych w Opcji nr 2 (rondo) TAK - w zatgczeniu.
60 60. Czy decyzja ZRID 114/2023 jest ostateczna? Termin wydania nieruchomosci okreslony jest w ZRID na 120 dni od dnia, w ktorym decyzja okazata sie ostateczna. Prosze o Nie jest ostateczna
potwierdzenie, ze wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki bedg przekazane w tym samym terminie co Plac Budowy. J .
61 61. Grubos¢ konstrukcji jezdni jest uzalezniona o wystepowania nasypdw i wykopdw. Prosze o wskazanie miejsc zmian konstrukcji drogowej, dla catego zakresu.
62 62. Zjakiego materiatu nalezy wykonaé 20 cm podsypke pod wpusty drogowe DN500 betonowe ?
Wykonawca powinien przewidzie¢ w swojej ofercie pomiary powykonawcze wybudowanego
63. Prosimy o informacje czy Wykonawca powinien przewidzie¢ w swojej ofercie wykonanie pomiardw luminancji o$wietlenia? Jesli tak, prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie, 'y . . P P . . J. J. p.. " Y powy . . v €
63 L L, R o$wietlenia drogowego. Pomiary nalezy uja¢ w pozycji "Sprawdzenie i pomiar obwodu
w ktérej nalezy ujgc te pomiary. . L - s "
elektrycznego, pomiary instalacji uziemiajacej oraz badania linii kablowej 4-zytowej
64 64. Prosimy o informacje czy stupy oswietlenia ulicznego powinny posiadac ,bezpieczeristwo bierne”? Prosimy o okreslenie klasy bezpieczeristwa biernego jakg powinny sie |W przypadku stosowania stupéw z dwoma wnekami stupowymi brak jest dostepnosci stupow z
charakteryzowad¢ stupy o$wietlenia ulicznego. odpowiednia klasg bezpieczeristwa biernego.
65 65. Prosimy o udostepnianie obliczeri fotometrycznych dla opraw zasilanych z szafy SO-1 oraz SO-2.
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66. W przypadku nie zachowania wymaganego wspétczynnika mocy tg$h=0,4 po czyjej stronie bedzie obowigzek oraz koszt zaprojektowania oraz wykonania kompensacji mocy

Zaprojektowanie i wykonanie kompensacji mocy biernej bedzie po stronie Wykonawcy zgodnie
z zapisem OT pkt. 3.17.5 podpkt. 8 :

"Nie dopuszcza sie w oprawach wprowadzania do sieci przy regulacji w w/w zakresach mocy
biernej pojemnosciowej. W przypadku stwierdzenia mocy biernej pojemnosciowej po

66
biernej? wykonaniu instalacji, wyeliminowanie spoczywa na Wykonawcy. Poniesione koszty zostang
przeniesione na Wykonawce wraz z naliczonymi odsetkami. W przypadku braku reakcji przez
Wykonawce na stwierdzone nieprawidtowosci Zleceniodawca (Zamawiajacy) ma prawo do
zlecenia dla innej firmy wykonanie uktadu kompensacji mocy biernej pojemnosciowej."
Przebudowa oswietlenia wt. Enea Oswietlenie polega w wigkszosci na demontazu istniejacego
oswietlenia oraz nie odtwarza sie nowych stanowisk stupowych przekazywanych na majatek
Enea oswietlenie (zapewnia sig tylko uciaglenie zasilania pozostawianej czesci oswietlenia).
W przypadku oswietlenia skojarzonego na stupach nN wt. Enea Operator catosciowo
67 67. Prosimy o udostepnienie tabel montazowych dla stanowisk stupowych przewidzianych do przebudowy w ramach usunigcia kolizji sieci nN i SN z projektowang inwestycjg. oswietlenie podlega demontazowi.
Demontaze o$wietlania sg zestawione w Opisie Technicznym pkt 10. "Wykaz robot
demontazowych". Tabele montazowe przedstawiaja zestawienie materiatéw
nowoprojektowanych latarni wt. ZDM Poznari. Projektant nie realizuje tabel demontazowych.
68. Zwracamy uwage na fakt, iz warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych nr OD5/MU1/K/2021/288 wydane przez Enea Operator w dniu 16.06.2023 utracity swojg wazno$¢ . . . . .
68 ,y X 8¢ ) X P wy. ) 8et! y / /. /. / v P . P . v swold Zatacznikiem do obecnie podpisywanej umowy sa warunki nr OD5/MU1/K/2021/288.
wraz z uzgodnieniem projektowym. Prosimy o udostepnienie aktualnych warunkéw przebudowy sieci wraz z aktualnym uzgodnieniem projektowym.
6 ?9. PFQSIUTY o |nformac.Je c2y Zama‘wqucy dysponuje podpisanym porozumieniem kolizyjnym z Enea Operator? Jedli tak, to prosimy o udostepnienie. Jesli nie, to prosimy o Umnowy kolizyjne sa w trakcie podpisywania z Operatorem
informacje kiedy porozumienie zostanie przekazane Wykonawcy?
70 70.  Z uwagi na rozbieznosci pozycji kosztorysowych z opisem dokumentacji projektowej, prosimy o wskazanie jaka doktadnie wigzke mikrorur nalezy przewidzie¢ w ofercie (7x10/8 Nalezy zastosowa¢ wiazke mikrorur 7x12/8
czy 7x12/8)?
71 71. Prosimy o udostepnienie schematu ideowego projektowanej szafy sygnalizacji Swietlnej S-1. Czy Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie szafe S-1?
72 72.  Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej zwiazanej z infrastruktura przystankowa (tablice informacji pasazerskiej / biletomaty / pylony rowerowe / itp.) badZ
wytycznych zwigzanych z tym zakresem.
73.  Prosimy o doprecyzowanie ilosci kamer na maszcie wizyjnym PK-2. Zgodnie ze schematem P306_tele_PW_Tom VII.2 — T.4.1 na maszcie powinny zosta¢ zamontowane dwie
73 kamery stacjonarne oraz jedna obrotowa. Z kolei zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 67 branzy telekomunikacyjnej, maszt powinien zosta¢ wyposazony w trzy kamery state i |W punkcie PK-2 nalezy zainstalowac 2 kamery stacjonarne i 1 kamerg obrotowg.
jedng kamere obrotowa.
Zamawiajacy posiada deczyje ZRID nr 114/2023 dla zakresu gwarantowanego oraz Opcji nr 1.
74. Prosimy o potwierdzenie, ze Inwestor posiada wszystkie niezbedne decyzje administracyjne w zakresie realizacji zakresu przedmiotu zamdwienia, ktére sa prawomocne i . .J VP Ve / . . & - g‘ . p‘J
. . . - - . y o N . X | R Deczyja jest prawomocna z rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Zamawiajacy posiada
74 ostateczne oraz zachowuja waznos$¢é w czasie realizacji prac. Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku waznych decyzji ich zmiana/uzyskanie nowych lezy po ) N L B .
. 5 . . . . . L L . - L deczyje ZRID nr 522/2023 dla opcji nr 2. Decyzja jest prawomocna z rygorem natychmiastowej
stronie Inwestora, koszt nie obcigza Wykonawcy, a w przypadku wydtuzajgcych sie procedur administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji zaméwienia. wykonalnoci
75.  Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia kolizji realizowanych robdt z istniejaca zielenig nie ujetej w posiadanych zezwoleniach w czasie wykonywania prac, |Zakres wycinek okrelony zostat w Decyzji Srodwiskowej z dn. 30.12.2022 r. (WOO-
75 uzyskanie decyzji zezwalajacej na wycinke, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022.916 t.j.), lezy po stronie Zamawiajacego, a koszty |11.420.47.2020.)C.38) bedaca zatacznikiem do deczyji ZRID 114/2023 Zamawiajacy nie
ewentualnych optat administracyjnych za wycinke nie obcigzg Wykonawcy. przewiduje na ten czas realizacjii robét poza zakresem okreslonym w dokumentacji.
76. Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzki decyzji Srodowiskowej znak WOO-11.420.47.2020.JC.38 z dnia 30.12.2022 dotyczgce fazy eksploatacji wymienione w pkt Il dotyczace . . -
76 L X S . - . . L Koszty lezg po stronie Zamawiajgcego.
monitoringu i pkt. VI dotyczace analizy po realizacyjnej, lezg po stronie Zamawiajgcego, a koszt z tym zwigzane nie obcigzaja Wykonawcy.
77. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia osobnikéw i siedlisk gatunkéw chronionych przed rozpoczeciem prac i/lub w czasie wykonywania robét, uzyskanie decyzji
77 w trybie art. 56 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2022.916 t.j.) na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw objetych ochrong okreslonych w art. |Kwestie te beda regulowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zapisami umownymi.
51152, lezy po stronie Zamawiajgcego, a w przypadku wydtuzajacych sie procedur administracyjnych Zamawiajacy przedtuzy termin realizacji zamdwienia.
78 78. Prosze o potwierdzenie, ze dla catosci robét objetych przedmiotem zaméwienia Zmawiajacy uzyskat ostateczng decyzje ZRID. Zamawiajacy nie potwierdza
79 79. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wyznaczy na czas trwania rob6t budowlanych Podmiot, ktéry bedzie petnit obowigzki Nadzoru Autorskiego Zamawiajacy wyznaczy na czas trwania realizacji nadzor autorski
80 80. Prosze o potwierdzenie, ze koszty zwigzane z petnieniem Nadzoru Autorskiego sg po stronie Zamawiajgcego Koszty zwigzane z nadzorem autorskim sg po stronie Zamawiajgcego
81 81. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie naliczat optat zwigzanych z przejazdem transportu ponadgabarytowego na odcinkach drég zlokalizowanych na terenie |Optata jest naliczana — Ponizej link do strony z wytycznymi oraz wysokoscig optat. :
Miasta Poznan, ktéry to zwigzany bedzie z obstugg przedmiotowej inwestycji — gtéwnie dotyczy to transportu elementéw obiektéw mostowych. https://zdm.poznan.pl/pl/przejazd-pojazdow-nienormatywnych
2 82. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy jako teren budowy caty obszar objety zakresem zaméwienia, tj. zakres podstawowy + zakres objety prawem opcji |Prezkazanie terenu budowy w terminie do 31.01.2024 r. nastapi dla zakresu podstawowego.
1 + zakres objety prawem Opcji 2 najpézniej do dnia 31.01.2024. W przypadku zakresu objetego prawem opcji zgodnie z wzorem umowy.
83. Dotyczy STWiIORB DMU-00.00.00 Wymagania Ogdlne, punkt 1.5 ,Wykonawca we wiasnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje wszelkq dokumentacje projektowq
niezbednq do realizacji robét budowlanych, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich robét tymczasowych oraz dla robdt statych oraz uzyska akceptacje
83 Inzyniera i innych odnosnych wtadz”. Prosze o wykreslenie lub modyfikacje tego zapisu ograniczajac go do rzeczywistego zakresu przedmiotu umowy z uwzglednieniem, ze projekt
ogtoszony jest w formule ,buduj”. Przenoszenie zatem na Wykonawce obowiazku op ia wszelka dok je proj 3 niezbedng do ji robot ych oraz
i i decyzji ini yinych dla ich robét jest w tym przypadku naruszeniem obowigzujacych przepiséw PZP.
84. Dotyczy STWIORB DMU-00.00.00 Wymagania Ogélne, punkt 1.5.5.1 Wykonawca odpowiedzialny jest m.in. za opracowanie projektu przebudowy masztow reklam wraz z
a4 uzgodnieniami — docelowq lokalizacje reklam lub ich wywoz nalezy uzgodnic z Wiascicielem posesji oraz Wtascicielem reklamy; nalezy réwniez i¢ koniecznos¢ ia kabli
zasilajqcych, oswietlenie reklamy . Prosze o podanie wykazu reklam dla ktérych Zamawiajacy wydat stosowne uzgodnienia na ich lokalizacje w granicach istniejgcego pasa drogowego
(IPD).
85. Dotyczy STWIORB DMU-00.00.00 Wymagania Ogdlne, punkt 1.5.5.1 Wykonawca odpowiedzialny jest m.in. za opracowanie projektu przebudowy masztéw reklam wraz z
85 uzgodnieniami — docelowq lokalizacje reklam lub ich wywdz nalezy uzgodnic¢ z Wtascicielem posesji oraz Wtascicielem reklamy; nalezy rowniez lednic¢ koniecznos¢ wydtuzenia kabli
zasilajqcych, oswietlenie reklamy . Prosze o wyjasnienie na jakg odlegtos¢ Wykonawca ma w swojej ofercie uwzgledni¢ wywoz rozebranych elementéw reklam lub ich przeniesienie.
36 86. Dotyczy branzy torowej. Prosze o wyjasnienia czy pryzma podsypki ttuczniowej ma mie¢ min 30 cm (zgodnie ze STWIORB) czy 45 cm (zgodnie z przekrojem z projektu Pryzma podsypki powinna mie¢ 45 cm
wykonawczego)?
87 87. Dotyczy branzy torowej. Prosze o informacje czy Zamawiajacy bedzie wymagat wykonana szlifowania nowych szyn zabudowanych w torowisku?
88 88. Dotyczy branzy torowej. Prosze o ia czy Z: iajacy dopusci podsypki starouzytecznej po wczesniejszym jej przesianiu?
80 89. Dotyczy branzy torowej. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy bedzie wymagat zastosowania nowych szyn, podktaddéw i przytwierdzen na catym odcinku "wymiany oraz
odtworzenia" torowiska.
90 90. Dotyczy branzy torowej. Prosze o informacje w jakich dtugich odcinkach nalezy dostarczy¢ szyny do wykonania torowiska?
91 91. Dotyczy branzy torowej. Prosze o informacje czy Zamawiajacy bedzie wymagat wykonania klincowania taw torowiska?
0 92. Zgodnie z przekrojem typowym nr 4.7 projektu wykonawczego branzy drogowej obramowanie zjazdu indywidualnego oraz dodatkowej jezdni ul. Goleciriskiej stanowi obrzeze
betonowe o wymiarach 8x30cm. W przedmiarze brak odpowiedniej pozycji. Prosimy o dokonanie korekty kosztorysu.
93 93.  Zgodnie z przekrojem typowym nr 4.7 projektu wykonawczego braniy drogowej przy zjeidzie na tereny wojskowe oraz na dziatke 15/87 wystepuje kraweznik kamienny
najazdowy o wymiarach 20x22cm. W przedmiarze brak odpowiedniej pozycji. Prosimy o dokonanie korekty kosztorysu.
94.W PW branzy drogowej wystepujg nastepujgce nawierzchnie z kostki brukowej betonowej:
- Kostka betonowa typu ,behaton” o gr. 8cm (kolor grafitowy) — miejsca postojowe na ul. Szczawnickiej (przekroj typowy nr 4.3)
- Kostka betonowa typu cegietka (kolor szary) - zjazdy
- Kostka betonowa o gr. 10cm — wyniesione przejscie dla pieszych w ciggu ul. Szczawnickiej oraz Wojska Polskiego (przekrdj typowy nr 4.4)
94 - Kostka betonowa o gr. 10cm - dodatkowa jezdnia ul. Goleciriskiej odc. 2 (przekréj typowy nr 4.7)
W TER dla zakreséw Zla i Opcji 1 w pkt. 5.7.1 przewidziana do wyceny jest natomiast tylko jedna ogdlna pozycja: ,Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce
piaskowej 3cm”. W zwigzku z powyzszym Wykonawca prosi o odpowiednie skorygowanie kosztoryséw, tak aby odzwierciedlaty one réznigce sig od siebie elementy
Projektu Wykonawczego.
95 95. Prosimy o okreslenie koloru kostki betonowej na wyniesionym przejsciu dla pieszych w ciggu ul. Szczawnickiej oraz Wojska Polskiego
96 96. Prosimy o informacje, czy oznakowanie poziome grubowarstwowe nalezy wykonac jako gtadkie czy strukturalne?
97 97. Prosimy o wskazanie, czy balustrada zabezpieczajaca ruch pieszych ma zostac jedynie ocynkowana, czy réwniez malowana i oklejona tasma?
98. Prosimy o potwierdzenie, iz w udostepnionych plikach TER branzy drogowej wyceni¢ nalezy jedynie pozycje ,zbiorczg” danego asortymentu robét (kolor zotty), natomiast
pozostate pozycje nalezy traktowac jako pomocnicze i pozostawi¢ bez wypetniania.
= IFE=3 Nezwa i pis pezyci prasériars _— ok Censiedn. | Wartoie
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Uzgodnienie COR lezy po stronie Wykonawcy, ktdra nalezy uzgodni¢ z Miejskim Inzynierem
99. Czy Zamawiajacy z uwagi na zakres prac (wymiany gruntu do 3 m gtebokosci, budowa ronda, przebudowy sieci, etc.) zwigzany z przebudowg ul. Podolariskiej wyrazi zgode na 8 o .y P v v .a . v uzg . ) . v o
99 o L N . N Ruchu - jesli uzgodni on z MIR takg czasowg organizacje ruchu zapewniajac inng lokalizacje
jej czasowe zamknigcie na odcinku od projektowanego km 0+400 do projektowanego ronda (km 0+876). dojazdu
100 100. W zwiazku z naniesionymi na PZT jedenastoma rodzajami linii rozgraniczajacych i granic terenéw prosimy o jednoznaczne wskazanie zakresu terenu budowy jaki zostanie
przekazany Wykonawcy w postaci dodatkowej mapy lub naniesienia linii terenu budowy.
101 101. W zwigzku z ewentualng realizacjg tylko i wytacznie zadania gwarantowanego prosimy o wskazanie zakresu na planie sytuacyjnym oraz wskazanie pozycji elementéw
rozliczeniowych przebudowy jakie sa konieczne do samodzielnego funkcjonowania tego etapu (dotyczy gtéwnie zakresu przebudowy sieci, odwodnienia).
102 102. Dlaczego na przekrojach poprzecznych projektowanych drdg nie s wrysowane wymiany gruntu. Prosimy o ich naniesienie.
103. Prosimy o wskazanie w doku‘mentaql drzew, ktére ZémaW|ancy wymaga wycinki przez Wykonéwce. Jedn.oczesn.le Froslmy o po‘dame powodu, dla lftorego Zamawiajacy nie Zamawiajacy zatoyt iz moga wystapié drzewa do wycinki przez Wykonawce na etapie
103 wykonana tego we wtasnym zakresie skoro przed przekazaniem placu Wykonawcy we wtasnym zakresie wykonuje wycinki ? Na zakresie gwarantowanym jest to 10 drzew oraz na N . N B . .
. o realizacji, tym samym zatozyt pozycje przedmiarowg dla tej czynnosci.
zakresie Opcji 1 rowniez 10 drzew.
104 104. Dotyczy branzy torowej. Do kogo beda naleze¢ materiaty torowe pochodzace z rozbidrki nawierzchni torowej?
105 105.Dotyczy branzy torowej.
Gdzie nalezy przetransportowac materiaty starouzyteczne pochodzace z rozbidrki nawierzchni torowej bedace wtasnoscia Zamawiajacego.
106 106.Prosimy o informacje, dla kt6rych podsystemow (,Infrastruktura”, ,,Energia”, , Sterowanie — urzadzenia przytorowe”) nalezy przeprowadzi¢ proces certyfikacji ?
107 107.Prosimy o udostepnienie certyfikatow i deklaracji weryfikacji WE podsystemow dotyczacych zakresu prac objetych kontraktem, o ile wczesniej zostaty wydane.
108 108. Prosimy o udostepnienie posrednich certyfikatéw weryfikacji WE / posrednich potwierdzen weryfikacji z etapu projektowania dla udostepnionych przez Zamawiajacego
projektow.
109 109. Prosimy o udostepnienie decyzji Prezesa UTK naktadajacych obowiazek uzyskania zezwoleri na dopuszczenie do eksploatacji podsysteméw lub informacje, ze uzyskanie
przedmiotowych zezwolen nie bedzie wymagane.
110 110. Prosimy o udostepnienie symulacji na etapie projektu wymaganej przez Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych
specyfikacji interoperacyjnosci podsystemu ,Energia” systemu kolei w Unii.
111 111. Ad. rozdz. VIIl pkt. 2. 1) d) (8) Kierownikiem robét torowych — wymagania: Czy Zamawiajacy uzna do$wiadczenie zdobyte réwniez na stanowisku Kierownika budowy przy
realizacji co najmniej 2 zakoriczonych inwestycji obejmujacych budowe, rozbudowe lub przebudowe torowiska kolejowego?
112. Przebudowa sieci cieptowniczej wedtug projektu zlokalizowana jest w catosci na terenie Opcji 1. Kosztorys na przebudowe tej sieci znajduje sie w czesci dla zakresu . ) .
112 A . . . Przebudowa sieci CO nalezy wykona¢ dla zakresu gwarantowanego.
gwarantowanego. Prosimy o potwierdzenie tego zapisu.
113. W zwigzku z zapisami STWiORB DMU-00.00.00 punkt 1.5.1, prosze o informacje czy na etapie projektowania zostata przeprowadzona petna procedura oceny potencjalnego
113 wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeristwo systemu kolejowego, ocena znaczenia tych zmian (w przypadku zmian majacych wptyw na
bezpieczeristwo) oraz analiza ryzyka (w przypadku zmian znaczacych) dla przedmiotowego zadania.
114 114. W zwigzku z zapisami STWiORB DMU-00.00.00 punkt 1.5.1, prosze o udostepnienie Notatki oraz Raportu z posiedzenia Zespotu ds. oceny znaczenia zmiany dla
przedmiotowego zadania, przeprowadzonej na etapie projektowania.
115. W zwigzku z zapisami STWiORB DMU-00.00.00 punkt 1.5.1, prosze o potwierdzenie, ze w przypadku koniecznosci przeprowadzenia oceny potencjalnego wptywu zmiall
technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeristwo systemu kolejowego, ocene znaczenia tych zmian (w przypadku zmian majgcych wptyw na bezpieczeristwo) oraz
115 analize ryzyka (w przypadku zmian znaczacych) — zgodnie z obowiazujacymi wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

wspdlnej metody oceny bezpieczeristwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.) ocene nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z procedurami SMS/MMS-PR-02 ,,Ocena ryzyka technicznego i operacyjnego” oraz SMS/MMS-PR-03 , Zarzadzanie zmiang”.
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116.W TER PODST_KD_ZBIORNIK 1.1.2.14 jest pozycja "schody + zjazd technologiczny". Czy zjazd technologiczny jest droga/rampa wjazdowa do zbiornika ?

Zjazd technologiczny jest przeznaczony dla pojazdéw eksploatacyjnych celem utrzymania dna
i wylotu.

117

117.Prosimy zamawiajacego o dotozenie przekroju skarpy zbiornika infiltracyjnego ZB-2 od strony zewngtrznej korony w celu umozliwienia wyceny konstrukcji skarpy nasypy.

Skarpa wewnetrzna ze spadkiem 1:1,5, szerokos¢ gory potki 1,0m. Zewnetrzna skarpa
nadsypania terenu 1:2. Pozostate niezbedne dane znajduja sie w przekazanej dokumentacji.

118

118.Prosimy zamawiajacego o potwierdzenie czy nazwy pozycji rozliczeniowych w TER/Zakres zasadniczy - Branza sanitarna nr 38 i 39 odnosnie sieci cieplnej sa prawidfowe?

119

119. Umowa. Prosimy o wyjasnienie, czy Inwestor zastepczy (PIM) wystepuje w imieniu i na rzecz Miasta Poznan i PKP réwniez na etapie realizacji Umowy? Korespondencjg|
wystapienia itp., Wykonawcy, na etapie realizacji s3 kierowane do PIM czy tez, w zaleznosci od zakresu prac ktérych dotycza, osobno do kazdego z Zamawiajacych. Umowa odnosi sie

do podziatu na poszczegélnych Zamawiajacych w zakresie rozliczen, odbiordw, zabezpieczenia. W SWZ wskazano, ze PIM jako inwestor zastepczy dziata w zakresie przygotowania i

przeprowadzenia procedury udzielenia zamdwienia publicznego. Nie skazano natomiast jaki zakres umocowania na etapie realizacji posiada PIM. Prosze o wyjasnienie.

Inwestor Zastepczy PIM dziata w imieniu Miasta Poznan réwniez na etapie realizacji.
Korespondencja na etapie realizacji winna by¢ kierowana do odpowiednio do PKP lub PIM w
zaleznosci od zakresu, ktorego dotyczy z zastrzezeniem, ze kopia dotyczgca zakresu PKP
zostanie skierowana do wiadomosci PIM.

120

120. Umowa. § 3 ust. 4 Umowy — wnosimy o doprecyzowanie, ze program naprawczy odnosi si¢ do sytuacji opdznienia z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca. ,Program taki r|
przedstawic plan dziatari majacy na celu nadrobienie opdznien w realizacji przedmiotu umowy, powstatych z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca”.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapiséw. Program naprawczy powinien by¢
dostarczony na kazde wezwanie Zamawiajacego z chwilg zaistnienia okolicznosci
wymagajqcych przedstawienia takiego planu.

121

121. Umowa. § 5 ust. 1 pkt. 7 — Wnosimy o doprecyzowanie, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, wynikte w trakcie wykonywania robét — , pozostajgce
zwigzku z wykonywanymi robotami”. ,Wynikte w trakcie robdt jest zwrotem nieprecyzyjnym i przenosi na Wykonawce odpowiedzialnos$¢ za zdarzenia, ktére mogg wynikna¢ w trakcie
realizacji robét ale nie beda z tymi robotami de facto zwigzane, nie beda pozostawaty w zwigzku z wykonywanymi robotami. Wnosze o odpowiednie doprecyzowanie.

Zgodnie z art. 652 KC Wykonawca ponosi od chwili protokolarnego przejecia terenu
odpowiedzialnos¢ az do oddania obiektu odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdélnych.
Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ na terenie budowy na podstawie wskazanego
przepisu.

122

122. Czy zgodnie z zapisem ze strony 27 Opisu Technicznego dla czesci drogowej nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej jest zaliczana do materiatéw niepalnych? Prosze
korekte w/w zapisu.

123

123 Do jakiej grupy nosnosci (G1; G2; G3 czy G4) zostato zaklasyfikowane podtoze na poszczegélnych odcinkach? Prosimy o podanie lokalizacji i dtugosci odcinkow
przyporzadkowanych do poszczegélnych grup nosnosci podtoza. Brak takiej informacji skutkuje brakiem mozliwosci przygotowania i ztozenia poréwnywalnych ofert.

124

124. W zwigzku z niejednoznacznym zapisem punktu 5.4.2 SST D 02.03.01 prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie przydatnosci gruntdw nalezy sig kierowac¢ zapisami tablicy 2
PN-S 02205, tzn. mozna stosowac grunty przydatne z zastrzezeniami, pod warunkiem spetnienia kryteriéw zastrzezenia tablicy 2 PN-S-02205.

125

125. Prosimy o potwierdzenie, ze wymagania dla rodzaju materiatow oraz nosnosci (E2) dla poszczegdlnych dolnych i gornych warstw konstrukcji, warstw ulepszonego podtoza i
podfoza rodzimego nalezy stosowaé zgodnie z przywotanym w Opisie Technicznym ,Katalogiem typowych konstrukcji Podatnych i pétsztywnych: 2014”. Pytanie wynika z
rownolegtego stosowania zapiséw PN 02205 oraz ,Katalogu...” ktdre s3 ze sobg wzajemnie niespdjne (rozbieznosci dotycza wymaganych E 2) oraz zamieszczenia w punkcie 5.12.7 SST
D 02.03.01 wymagan niespojnych z zatozeniami , KTKNPIP:2014”.

126

126. Prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie wtasciwosci materiatéw oraz parametrow poszczegélnych warstw konstrukji i podtoza nalezy stosowac zapisy ,Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych: wyd. 2014”, czyli wydania nowszego od Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997” przywotanego w miedzy innymi punkcie 10.2 SST D 05.03.04 oraz nowszego niz norma PN-S 02205.

127

127. Prosimy o potwierdzenie, ze decydujacym kryterium oceny przydatnosci materiatéw do warstwy ulepszonego podtoza bedzie spetnienie wymagar KTKNPIP: 2014 oraz
Opisu technicznego. Zataczona w SST D 04.00.01a tabela jest niezgodna z wymaganiami w/w dokumentéw. Warstwa ulepszonego podfoza nie jest tozsama w zakresie wymagari z
warstwa mrozoochronna.

128

128. Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania: opis, rysunek geotkaniny opisanej w SST D 04.02.01.

129

129. Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania: opis, rysunek geosiatki szklanej opisanej w SST D 04.02.01.

130

130. Prosimy o wskazanie miejsca wbudowania: opis, rysunek warstwy wzmacniajacej z geosiatki opisanej w SST D 04.02.01.

131

131. Prosimy o doprecyzowanie zapiséw punktu 2 SST D 04.02.01. Z jakiego materiatu ma by¢ wyprodukowana siatka wchodzaca w sktad geokompozytu? Widkno poliestrowe
wymienione w punkcie 2.4 nie jest wiéknem mineralnym. Wtékno poliestrowe charakteryzuje sie wydtuzeniami znacznie przewyzszajacymi 3 %. Nie jest mozliwe spetnienie tak
sformutowanych wymagan SST D 04.02.01.

132

132. Prosimy o wykreslenie z tresci Dokumentacji Projektowej, w tym z punktu 2.5 SST D 04.02.01 wymagan dotyczgcych: Modutu EA geosyntetyku przeznaczonego do
wbudowania wedtug w/w SST. Zgodnie z PN-EN 13249 oraz PN-EN 13251 nie jest to parametry istotny funkcjonalnie, producenci nie maja obowiazku ich badania i publikowania, s
badane i publikowane tylko przez nielicznych dostawcéw/producentdéw i jako takie nie moga by¢ uzywane jako kryterium w opisie przedmiotu zaméwienia publicznego. Zgodnie z PZP
do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy opisanie przedmiotu zaméwienia parametrami istotnymi funkcjonalnie i w sposéb zapewniajacy zachowanie zasad wolnej konkurencji i
swobodnego dostepu do rynku. Okreslenie wymagar konkretnego producenta (nazwa firmy nazwa handlowa), stanowi naruszenie PZP poprzez nieuzasadnione ograniczenie liczby
dostawcow, a co za tym idzie ograniczenie wolnej konkurencji i dostepu do rynku

133

133. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie rodzaju oraz istotnych wedtug PN-EN 13251 oraz PN-EN 13249 parametréw dla geosyntetyku przeznaczonego do utozenia wedtug
punktu 2.5 SST 04.02.01. - w tym wypadku wytrzymatosci na rozciaganie. Brak takiej informacji skutkuje uniemozliwieniem ztozenia poréwnywalnych ofert co stanowi naruszenia PZP
w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia publicznego. Jednoznaczny i precyzyjny, pozwalajacy na zachowanie zasady wolnej konkurencji opis nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego.

134

134. Prosimy o wykreslenie z tresci dokumentacji projektowej, w tym z punktu 5.4 SST D 04.02.01 koniecznosci stosowania geosyntetyku bezposrednio pod warstwg $cieralng.
Montaz geosyntetyku o charakterystyce wytrzymatosciowej ukierunkowanej na wytrzymato$¢ na rozcigganie, bezposrednio pod warstwg Scieralng czyli w strefie, gdzie naprezenia
maja charakter sSciskania, jest sprzeczne z ogélnodostepng wiedza techniczng. Utozenie go pod warstwa $cieralng zamiast pod wigzacg nie jest optymalne: w najlepszym wypadku nie
pogorszy trwatosci nawierzchni. W celu uzyskania oczekiwanego efektu podobne geosyntetyki nalezy montowa¢ bezposrednio na warstwie podbudowy z MMA.
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135. Prosimy o potwierdzenie, ze geokompozyt wedtug SST D 04.02.01 nalezy uktada¢ wtdkning do dotu - tylko wtedy mozliwe jest zapewnienie optymalnego potaczenia z
podtozem.
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136. Prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie przydatnosci kruszywa i warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej, kryterium decydujgcym jest spetnienie wymagan
przywotanych w SST WT 4. Zapisy SST D 04.04.02 s3 niezgodne z obowigzujacymi WT-4 i KTKNPIP:2014

137

137. Biorac pod uwage ilos¢ podziemnej infrastruktury technicznej oraz koniecznos$¢ zapewnienia wymaganej jakosci mieszanek stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie dopuszcza wykonania warstw podbudowy z w/w mieszanek metodg mieszania ,,na miejscu

138

138. Prosimy o potwierdzenie, ze przy ocenie przydatnosci kruszywa i warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej, kryterium decydujacym jest spetnienie wymagar
przywotanych w SST WT 4. Zapisy SST D 04.04.02 s3 niezgodne z obowigzujagcymi WT-4 i KTKNPIP:2014

139

139. Prosimy o potwierdzenie, ze nawierzchnia z betonu cementowego ma zosta¢ wykonana z wykorzystaniem dyblowania i kotwienia — zgodnie z wymaganiami KTKNS:2014 dla K|
4;5;6 wymagane jest stosowania zaréwno dybli jak i kotew. Jednoczesnie prosze o podanie szczegétowych rozwiazari w tym zakresie
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140. Prosimy o zmiane zapiséw SST D 05.03.23a w zakresie wymagan dla nasigkliwosci kostki betonowej, poprzez zamieszczenie wymagania PN-EN 1338 dla klasy 2 B czyli
nasigkliwo$¢ ponizej 6% masy. Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasy nasigkliwosci. Przywotana PN-EN 1338 nie przewiduje dla zadnej klasy bardziej restrykcyjnych
ymagan dla igkliwosci. Zamieszczone w punkcie 2 wymagania sa niezgodne z zadng z klas opisanych w przywotanej normie PN-EN 1338. Producenci nie majg obowigzku
deklarowania zawyzonych w spos6b nieuzasadniony, niezgodnych z w/w norma, parametréw. Nie s3 obserwowane, na zrealizowanych wedtug wymagan PN-EN 1338 projektach,
k doswiadczenie Wykonawcy uszkodzenia wbudowanej kostki betonowej wynikaja z niespetnienia podstawowych

uszkodzenia wskazujace na zbyt wysoka igkliwos¢. Jak p
kryteriow w.w. normy.

141

141. Prosimy o potwierdzenie ze do wykonania nawierzchni z kruszywa niezwigzanego — pobocza utwardzane kruszywem nalezy wykorzysta¢ mieszanki zgodne z WT 4 — tablica |
Zapisy SST D 06.03.01 sg niezgodne z przywotanym w w/w SST dokumentem ST-4

142

142. Prosimy o zmiang zapiséw SST D 08.01.01 w zakresie wymagan dla nasigkliwosci kraweznikéw betonowych poprzez zamieszczenie wymagania wedtug PN-EN 1340 czyli: wartog|
$rednia ubytku masy < 6,0 % Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasa odpornosci. Norma PN-EN 1340 nie przewiduje stosowania kraweznikéw o wyzszych parametrach.
Nie s3 obserwowane na zrealizowanych wedtug takich wymagari projektach uszkodzenia wskazujgce na zbyt wysokg nasigkliwosé. Jak pokazuje doswiadczenie Wykonawcy
uszkodzenia kraweznikéw wbudowanych wynikajg z niespetnienia podstawowych kryteriéw w.w. normy. Zamieszczone w punkcie 2 SST 08.01.01 s3 niezgodne z zadn3 z klas
opisanych w przywotanej w powyzszej SST normie PN-EN 1340. Producenci nie maja obowigzku deklarowania zawyzonych w sposéb nieuzasadniony parametrow.
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143.Prosimy o zmiane zapiséw SST D 08.01.01 w zakresie wymagan dla mrozoodpornosci kraweznikdw betonowych poprzez zamieszczenie wymagania wedtug PN-EN
1340 czyli: wartos$¢ srednia ubytku masy < 1,0% przy czym zaden pojedynczy wynik nie moze by¢ wigkszy niz 1,5%. Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasa
wytrzymatosci. Norma PN-EN 1340 nie przewiduje stosowania kraweznikdw o innych parametrach. Nie sg obserwowane na zrealizowanych wedtug takich wymagan
projektach uszkodzenia wskazujace na zbyt niska mrozoodpornos¢. Jak pokazuje doswiadczenie Wykonawcy uszkodzenia elementéw wbudowanych wynikaja z
niespetnienia podstawowych kryteriéw w.w. normy. Zamieszczone w punkcie 2 SST 08.01.01 s3 niezgodne z zadng z klas opisanych w przywotanej w powyzszej SST
normie PN-EN 1340. Producenci nie maja obowigzku deklarowania zawyzonych w sposéb nieuzasadniony parametréw.
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144. Prosimy o zmiane zapiséw SST D D 08.01.01 w zakresie wymagan dla wytrzymatosci na zginanie kraweznikéw betonowych poprzez zamieszczenie wymagania dla klasy 1 S wedty|
PN-EN 1340 czyli: charakterystyczna wytrzymato$¢ 3,5 MPa i minimalna wytrzymato$¢ na zginanie 2,8 MPa. Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasy wytrzymatosci.
Zamieszczone w punkcie 2 wymagania s3 niezgodne z zadna z klas opisanych w przywotanej w SST normie. Nie s3 obserwowane na zrealizowanych wedtug takich wymagan
projektach uszkodzenia wskazujgce na zbyt niska wytrzymato$¢ na zginanie.
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145.Prosimy o zmiang zapiséw SST D 08.01.01 w zakresie wymagar dla wytrzymatosci na zginanie kraweznikow betonowych poprzez zamieszczenie wymagania dla klasy 2 T wedtug
PN-EN 1340 czyli: charakterystyczna wytrzymato$é 5,0 MPa i minimalna wytrzymato$¢ na zginanie 4,0 MPa. Jest to dotychczas powszechnie stosowana klasy wytrzymatosci.
Zamieszczone w punkcie 2 SST D 08.01.01 wymagania sg niezgodne z zadng z klas opisanych w przywotanej w SST normie Nie s obserwowane na zrealizowanych wedtug takich
wymagan projektach uszkodzenia wskazujace na zbyt niskg wytrzymato$¢ na zginanie.
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146. Prosimy o potwierdzenie, ze zamieszczone w SST D 08.01.01 wymaganie dla wytrzymatosci kraweznika dotyczy wytrzymatosci charakterystycznej czyli zgodnie z klasg 2 T wedtu|
przywotanej w w/w SST normy PN-EN 1340.
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147. Prosimy o zmiane zapiséw SST D 08.02.01a w zakresie wymagar dla wytrzymatosci na zginanie ptyt betonowych, poprzez zamieszczenie wymagania PN-EN 1339 dla klasy 3 ||
czyli: charakterystyczna wytrzymato$¢ 5,0 MPa i minimalna wytrzymato$¢ na zginanie 4,0 MPa. Jest to dotychczas najwyzsza stosowana klasa wytrzymatosci na zginanie ptyt.
Przywotana w SST D 08.02.01a PN-EN 1339 nie przewiduje dla zadnej klasy bardziej restrykcyjnych wymagan dla wytrzymatosci na zginanie. Zamieszczone w punkcie 2 w/w SST
wymagania s3 niezgodne z zadng z klas opisanych w przywotanej normie PN-EN 1339. Producenci nie maja obowigzku deklarowania zawyzonych w sposéb nieuzasadniony,
niezgodnych z w/w normg, parametréw. Nie sa obserwowane, na zrealizowanych wedtug wymagari PN-EN 1339 projektach, uszkodzenia wskazujace na zbyt niska wytrzymato$é na
zginanie . Jak pokazuje doswiadczenie Wykonawcy uszkodzenia wbudowanych ptyt betonowej wynikajg z niespetnienia podstawowych kryteriéow ww. normy.
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148. Prosimy o zmiane zapiséw SST D 08.03.01 w zakresie wymagan dla nasigkliwosci obrzezy betonowych poprzez zamieszczenie wymagania wedtug przywotanej PN-EN 1340 czyl|
warto$¢ $rednia ubytku masy < 6,0 % Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasa odpornosci. Norma PN-EN 1340 nie przewiduje stosowania obrzezy o wyzszych
parametrach. Nie s3 obserwowane na zrealizowanych wedtug takich wymagan projektach uszkodzenia wskazujgce na zbyt wysoka nasigkliwo$¢. Jak pokazuje doswiadczenie
Wykonawcy uszkodzenia obrzezy wbudowanych wynikajg z niespetnienia podstawowych kryteriow ww. normy. Zamieszczone w punkcie 2 SST 08.01.01 sg niezgodne z zadng z klas
opisanych w przywotanej w powyzszej SST normie PN-EN 1340. Producenci nie maja obowigzku deklarowania zawyzonych w sposéb nieuzasadniony parametréw.
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149. Prosimy o zmiane zapiséw SST D 08.05.06a w zakresie wymagari dla nasiakliwosci $ciekdw betonowych poprzez zamieszczenie wymagania wedtug przywotanej PN-EN 1340 czyl|
wartos$¢ $rednia ubytku masy < 6,0 % Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasa odpornosci. Norma PN-EN 1340 ani PN-EN 1338 nie przewidujg stosowania elementéw o
wyzszych parametrach. Nie s3 obserwowane na zrealizowanych wedtug takich wymagarn projektach uszkodzenia wskazujace na zbyt wysoka nasigkliwos¢. Jak pokazuje
doswiadczenie Wykonawcy uszkodzenia sciekdw wbudowanych wynikaja z niespetnienia podstawowych kryteriéw w.w. normy. Zamieszczone w w/w SST s3 niezgodne z zadng z
klas opisanych w normie PN-EN 1340 ani PN-EN 1338. Producenci nie maja obowiazku deklarowania zawyzonych w sposdb nieuzasadniony parametréw.
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150. Prosimy o uzupetnienie punktu 2.1 SST M 02.02.01 o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w PN-S 02205 méwigcy, iz dopuszcza sie materiat o innych parametrach, pod
warunkiem ulepszenia spoiwem hydraulicznym.
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151. Prosimy o uzupetnienie punktu 2.1 SST M 02.02.01 o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w PN-S 02205 moéwiacy, iz dopuszcza sie materiat o innych parametrach, pod
warunkiem wykazania na odcinku/poletku do$wiadczalnym mozliwosci uzyskania prawidtowych parametréw E2 i Is zasypki.
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152. Prosimy o uzupetnienie punktu 2.1 SST M 02.02.02 o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w PN-S 02205 mdwigcy, iz dopuszcza sie materiat o innych parametrach, pod
warunkiem ulepszenia spoiwem hydraulicznym.
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153. Prosimy o uzupetnienie punktu 2.1 SST M 02.02.02 o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w PN-S 02205 mdwigcy, iz dopuszcza sie materiat o innych parametrach, pod
warunkiem wykazania na odcinku/poletku do$wiadczalnym mozliwosci uzyskania prawidtowych parametréw E2 i Is zasypki
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154 Prosimy o dostosowanie zamieszczonych punkcie 5.1 SST M02.02.02 wymagan dla Is, do zapiséw przywotanej w w/w SST PN-S 02205 oraz do zapiséw pozostatych SST
dotyczacych robot ziemnych, poprzez wprowadzenie wymagania mowigcego, ze dla gérnej warstwy nasypu Is powinien wynosi¢ 1,00. Wymaganie Is > 1,03 dotyczy tylko gérnej 20
cm warstwy bezposrednio pod konstrukcjg dla autostrad i drég ekspresowych. Proponowana zmiana jest zgodna z trescig pozostatych SST i PN-S 02205.
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155  Prosimy o potwierdzenie, ze wymagania punktu 2.2 SST M 02.04.01 dotycza materiatu wykorzystywanego do wymian prowadzonych ponizej zwierciadta wody (na mokro). W
przypadku robét prowadzonych powyzej zwierciadta wody dotychczasowe doswiadczenia wskazuja ze optymalnym rozwigzaniem jest stosowanie kryteridow oceny przydatnosci

wedtug PN-S 02205.
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156 Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wymian prowadzonych powyzej zwierciadta wody nalezy stosowaé kryteria oceny przydatnosci wedtug PN-S 02205. Natomiast
wymagania punktu 2.2 SST M 02.04.01 dotyczg materiatu wykorzystywanego do wymian prowadzonych ponizej zwierciadta wody (na mokro).
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157 Prosimy o potwierdzenie, ze do oceny zageszczenia gruntéw w wymianach nalezy stosowac kryteria zgodne z PN-S 02205. Pytanie wynika z nieprecyzyjnego zapisu punktu 5 SST
M 02.04.01, odwotujacego sie do zapiséw dokumentacji projektowej. Na podstawie do$wiadczen oferenta grunty rodzime zalegajace w podtozu nasypdw osiagaja zazwyczaj Is na
poziomie 0,95 Is 0,97 po dogeszczeniu gornej 0,5 m warstwy.
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158 Prosimy o uzupetnienie punktu 2.9 SST M 02.04.07 o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w PN-S 02205 moéwigcy, iz dopuszcza si¢ materiat o innych parametrach, pod
warunkiem ulepszenia spoiwem hydraulicznym.
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159  Prosimy o uzupetnienie punktu 2.1 SST M 02.04.07 o zapis analogiczny do klauzuli zawartej w PN-S 02205 mowiacy, iz dopuszcza sie materiat o innych parametrach, pod
warunkiem wykazania na odcinku/poletku doswiadczalnym mozliwosci uzyskania prawidtowych parametréw E2 i Is zasypki.
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160 Prosimy o jednoznaczne wskazanie jakie s3 wymagania dla wytrzymato$ci cementogruntu wedtug SST M 02.04.08. Pytanie wynika z niejasnych zapiséw w/w SST odwotujacych
sie do zapiséw projektu wykonawczego: SST jest elementem Projektu wykonawczego.
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161. Prosimy o wskazanie miejsc w Dokumentacji Projektowej gdzie majg by¢ wykonane prace wedtug SST M.02.00.00. M.02.03.00. M.02.03.01. W przypadku takiej koniecznos(
prosimy o dodanie odpowiednich pozycji kosztorysowych.

162

162 Prosimy o zmiang zapiséw SST M 09.00.06 w zakresie wymagan dla igkliwosci korytek bet ych poprzez i lie wymagania wedtug odpowiedniej dla
prefabrykatéw normy PN-EN 1340 czyli: < 6,0 % Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasa odpornosci. Norma PN-EN 1340 nie przewiduje stosowania elementéw o
wyzszych parametrach. W SST zamieszczono wymagania dla betonu zwyktego a nie dla elementéw prefabrykowanych, wymagania oparte na wycofanych normach. Nie s3
obserwowane na zrealizowanych wedtug takich wy A projektach uszkod wskazujace na zbyt wysoka nasigkliwosé. Jak pokazuje doswiadczenie Wykonawcy uszkodzenia
elementéw wbudowanych wynikaja z niespetnienia podstawowych kryteriéw w.w. normy. Zamieszczone w punkcie 2.2 w/w SST sg niezgodne z zadna z klas opisanych w przywotanej
w powyzszej SST normie PN-EN 1340. Producenci nie maja obowiazku deklarowania zawyzonych w sposéb nieuzasadniony parametrow.
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163  Prosimy o wykreslenie z tresci SST ( w tym miedzy innymi z punktu 2.2 SST M 09.00.06) norm PN-B-11111: ,Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka” PN-B-11112: ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych oraz PN-B-11113: ,Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek” Przywotane w w/w SST normy dotycza materiatébw do nawierzchni. Normy przywotane w w/w SST nie tylko nie dotycza asortymentu robét
zwigzanych z w/w SST (dotycza nawierzchni drogowych), ale zostaty wycofane i zastapione innymi dokumentami.
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164  Prosimy o wykre$lenie z tresci SST M 09.00.09 dla korytek wymagan dla betonu. Zgodnie z aktualng i przywotang w w/w SST norma PN-EN 1340 dla elementéw
prefabrykowanych istotnymi funkcjonalnie sg parametry wymienione w tablicy normy, nie za$ klasa betonu. Producenci nie maja obowigzku deklarowania parametréow wedtug
nieaktualnych dokumentdéw technicznych, sg zobowigzani do produkcji i deklarowania wtasciwosci zgodnie z aktualnymi dokumentami.
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165. Prosimy o zmiang zapisow SST D 09.00.09 w zakresie wymagan dla nasigkliwosci korytek betonowych poprzez zamieszczenie wymagania wedtug przywotanej w punkcie 2.3 PN-E||
1340 czyli: wartos¢ $rednia ubytku masy < 6,0 % Jest to dotychczas najpowszechniej stosowana klasa odpornosci. Norma PN-EN 1340 nie przewiduje stosowania kraweznikéw o

wyzszych parametrach. Nie s obserwowane na zrealizowanych wedtug takich wymagan projektach uszkodzenia wskazujace na zbyt wysoka nasigkliwos¢. Jak pokazuje

doswiadczenie Wykonawcy uszkodzenia elementdw wbudowanych wynikaja z niespetnienia podstawowych kryteriow ww. normy. Zamieszczone w punkcie 2 SST 08.01.01 sa

niezgodne z zadng z klas opisanych w przywotanej w powyzszej SST normie PN-EN 1340. Producenci nie maja obowigzku deklarowania zawyzonych w sposéb nieuzasadniony

parametréw.
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166.Dot. DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.5

w Swietle zapisow STWiORB, DM-00.00.00 Wymagania ogdlne, pkt 1.5, w szczegdlnosci zaznaczenie na zielono ponizej: prosimy o doktadne okreslenie i sprecyzowanie prze|
Zamawiajacego odpowiedzialnego za warunki postgpowania przetargowego, jakie konkretne decyzje administracyjne oraz jaka dokumentacje projektowg Wykonawca winien
opracowac¢ majac na uwadze, ze postepowanie przetargowe jest w formule ,,Buduj” ? Majac na uwadze réwniez opis pozycji kosztorysowej TER DM.00.00.00 ,Koszty dostosowania
do zapisow umownych — do 3% wartosci robét netto, jednostka: ryczatt, ilos¢: 1”7, wnosimy o doktadne okreslenie zakresu rzeczowego tj. ilosci koniecznych i niezbednych decyzji
administracyjnych i ilosci opracowar dokumentacji projektowej, ktéra nalezy uwzgledni¢ w Cenie Oferty, majac Swiadomosé, ze jest to udzielenie zamdwienia publicznego w formule
,»Buduj”, a nie ,Projektuj i Buduj”.

y 5 wykonany wszelkich czymosci na Placu
Budowy. metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projekiowa i STWIORB opracowanymi
¢ oraz poleceniami Inzynieza

Wykonawea we wlasnym zakresie. w ramach Ceny Oferty. opracuje wszelka dokumentacje projektow niezbedn do
realizaci 10bot budowlanych. uzyska thie wymagane decyzie admumstracyjie ala wszystkich robot
tymezasowyel otaz dia 1obot stalveh oraz uzyska akeeptacie Inzyniera i innych odnosnych wiadz
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167.Dot. DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogodlne, pkt 1.5.5.1
Dotyczy: ,-projekt przebudowy masztéw reklam wraz z uzgodnieniami — docelowg lokalizacje reklam lub ich wywéz nalezy uzgodni¢ z Wtascicielem posesji oraz Wiascicielem reklamy)|
nalezy réwniez uwzgledni¢ koniecznos¢ wydtuzenia kabli zasilajgcych oswietlenie reklamy”.
Prosimy o podanie zakresu rzeczowego tj. konkretnych ilosci takich reklam i jednoznaczne okreslenie miejsca przeniesienia takiego elementu, celem poprawnej kalkulacji Oferty
wartosci kosztéw do poniesienia przez Wykonawce oraz uwzglednienie powyzszego wniosku w dodatkowych pozycjach kosztorysowych dla poszczegélnych zadan.
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168.Dotyczy TER DM.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogélne
W tabeli kosztorysowej Zamawiajacy okresla pozycje , Koszty dostosowania do zapiséw umownych — do 3% wartosci robot netto, jednostka: ryczaft, ilos¢: 1”.

W podstawie ptatnosci opisane sg wszystkie czynnosci, wymagania, badania i pozostate czynniki cenotwoércze sktadajgce sie na koszty skalkulowane do wymagan ww. pozycji TER
ktére sa niewspotmierne i nieadekwatne do przedmiotowego zapisu ,do 3% wartosci rob6t netto”. W zwigzku z powyzszymi faktami, Wykonawca zwraca sie o jednoznaczne
okreslenie, gdzie nalezy konkretnie skalkulowa¢ w Ofercie koszt wymagan ww. Specyfikacji, ktéry w rzetelnej kalkulacji Wykonawcy przekracza wartos¢ ,,3% wartosci robét netto”?
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169.Dotyczy DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 9. Podstawa ptatnosci
W $lad za zapisami pkt 9.1. Ustalenia ogdlne, prosimy o zdefiniowanie pojecia ,wynagrodzenia bezosobowe”, a ktére to Wykonawca powinien uwzgledni¢ jako ,koszty okoto
inwestycyjne”.
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170.Dotyczy DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogdlne, pkt 1.5

Prosze o doprecyzowanie na jakiej podstawie prawnej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym prze|
Wykonawce oraz analizy wynikéw oceny znaczenia zmian, a w przypadku zmiany znaczacej analizy wynikdw oceny ryzyka przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie
przeprowadzenia oceny potencjalnego wptywu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczeristwo systemu kolejowego, skoro takie czynnosci winne zosta¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (EU) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013?
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171.Dotyczy DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogélne, pkt 9. Podstawa ptatnosci

W $lad za zapisami Wymaganiami ogélnymi pkt 9.1. Ustalenia ogdlne, czy koszty posrednie - sktadnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w kosztaq|
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do kosztéw uzyskania przychodéw, w szczegdlnosci ,koszty ogélne” oraz ,koszty zarzadu”, ,koszty funkcjonowania
budowy” tj. urzadzenia, eksploatacji i likwidacji placu budowy, nalezy w catosci uwzgledni¢ w Cenie jednostkowej (kwocie ryczattowej Robdt) w pozycji TER 1.1.1. DM.00.00.00 —
,Koszty dostosowania do zapiséw umownych —do 3% wartosci robét netto”, majac jednoczesnie Swiadomos¢ skali procentowego udziatu niezbednych i koniecznych kosztéw w Cenie
Oferty, znaczaca powyzej 3% wartosci robot netto?
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172.Dotyczy DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogélne, pkt 9. Podstawa ptatnosci
W $lad za zapisami Wymaganiami ogdlnymi pkt 9.1. Ustalenia ogdlne, prosimy o zdefiniowanie pojecia ,koszty ogdlne”, ktére to Wykonawca powinien w catosci uwzgledni¢ w cen|
jednostkowej lub kwoty ryczattowej Robdt tzn. w pozycji TER 1.1.1.? Czy Zamawiajacy rozumie pojecie ,koszty ogélne” jako wytgcznie koszt wynagrodzenia Personelu Wykonawcy
wraz z jego uposazeniem, jako niezbednego i koniecznego zgodnie z wymaganiami w zakresie administrowania inwestycjg oraz w zakresie nadzorowania i kierowania robotami
budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy poprzez zaangazowanych uczestnikow procesu budowy, majac na uwadze zapis tresci w/w TER 1.1.1. DM-00.00.00?
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173.Dotyczy DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogélne, pkt 9. Podstawa ptatnosci

Prosze o doktadne doprecyzowanie konkretnego zakresu rzeczowego tj. ilosci dot. kosztéw napraw wyrzgdzonych szkéd w ramach przedmiotowej inwestycji publicznej na podstaw|
przyjetych rozwiazar projektowych i wydanych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID, m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drdg i infrastruktury, wynikajacych z
prowadzonych robét i transportu budowy. Ponadto dlaczego w ramach publicznej inwestycji, ktérym Inwestorem jest Miasto Poznan przy udziale PKP PLK, Wykonawca ma ponosi¢
koszty uzasadnionych roszczeri wiascicieli i uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci, gdzie Wykonawca realizuje Roboty budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. na podstawie wydanych formalnych decyzji
administracyjnych oraz zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym czytaj dokumentacjg projektowa?
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174.Dotyczy DMU.00.00.00, STWIORB - Wymagania ogélne, pkt 9.5 Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawce bez ograniczen

Prosze o doprecyzowanie jakich konkretnie Rysunkéw zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach oraz w jaki
zakresie iloSciowym, Wykonawca powinien opracowac i dostarczy¢ takg dokumentacje zgodnie z obowigzujacymi zasadami (jakimi? W koricu formuta ,Buduj”), w tym réwniez
uzyska¢ wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz | inzyniera i ewentualnie péZniejszych ich aktualizacji, wiedzgc jednoczesnie, ze Wykonawca kalkuje
wytacznie koszt wykonania Robét budowlanych — nadzorowanych i kierowanych zgodnie z Prawem budowlanym — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. przez czynnych uczestnikéw procesu
budowy w formule ,Buduj”, uzyskujac jednoczesnie decyzje PnU w ramach obowigzkowe]j kontroli Organu nadzoru budowlanego, dla Robot objetych zakresem rzeczowym
Przedmiotu Umowy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym na podstawie, ktérego zostata wydana decyzja administracyjna ZRID?

175

175. Czy w sytuacji uzyskiwania koniecznej i niezbednej do zrealizowania przedmiotu umowy dodatkowej decyzji administracyjnej z przyczyn niezaleznych od obu Stron, wynikajgcej
uwarunkowan inwestycji i obowigzujgcych przepisdw prawa w trakcie trwajacego procesu budowy, w jaki sposéb Zamawiajacy uwzgledni niezbedny Czas konieczny w procesie
administracyjnym mogacy mie¢ bezposredni wptyw na harmonogram rob6t w tym samym na termin koricowy inwestycji? Co a takiej sytuacji z kosztami przestoju zmobilizowanych
odpowiednich zasobéw ludzkich i potencjatu jednostek sprzetowych na budowie?

Wystgpienie tego rodzaju okolicznosci rozpatrywane bedzie indywidualnie w zakresie
obowiazujacych przepisdw i zapiséw umownych, w szczegélnosci w zakresie zmiany Umowy, w
tym zmiany terminéw/wynagrodzenia.

1. W Zbiorczym zestawieniu kosztéw dla zakresu opcji 2 znajduije sie pozycja , WYMAGANIA OGOLNE (3% WARTOSCI NETTO ROBOT)” — brak kosztorysu dla tego zakresu.

2. Prosimy o zamieszczenie brakujacej SST D.04.04.00a.

3. W dokumentacji przetargowej wystepuje niespdjnos¢ w zakresie rodzaju mieszanki na warstwe wigzaca dla drég KR4. W opisie technicznym wskazano mieszanke
AC16W,35/50, KR4, natomiast zgodnie z SST nalezy zastosowaé AC11W,50/70, KR4. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci. Jednoczesnie rekomendujemy mieszanke AC16W,35/50, KR4,
ktéra zapewni wigksza odpornosé na deformacje trwate, a w konsekwencji wydtuzy okres eksploatacji nawierzchni.

4. Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05b. W pkt 2.2. przywotano dokument RID 1/6, kt6ry zawiera wiele btedéw i niejasnosci, co w znaczny sposéb ogranicza stosowanie granulatu
asfaltowego. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do dolnych warstw konstrukcyjnych na zasadach opisanych w WT2-2014? Wspomniany dokument
zostat wdrozony zarzagdzeniami nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

5. Prosimy o rozbicie pozycji dotyczacej kostki betonowej poz. 5.7.1 kosztorysu zakres podstawowy, w SST jest mowa o kostce gr. 8 i 10 cm, koloru szarego lub grafitowego?

6. Prosimy o rozbicie pozycji dotyczacej kostki betonowej poz. 5.7.1 kosztorysu zakres opcji 1, w SST jest mowa o kostce gr. 8 i 10 cm, koloru szarego lub grafitowego?

7. Prosimy o informacje czy kraweznik przystankowy ma by¢ koloru biatego?

8. Prosimy o informacje czym rézni sie pozycja 8.51 od pozycji 8.5.2 drogi kosztorys zakres opcjonalny 1.

9. Prosimy o podanie grubosci w-wy $cieralnej pozycja 5.3.1 kosztorys drogowy zakres podstawowy.

10

10. Prosimy o podanie grubosci umocnienia pozycja 6.1.1 kosztorys drogowy zakres podstawowy.

11

11. Prosimy o podanie grubosci utwardzenia poboczy kruszywem pozycja 6.2.1 kosztorys drogowy zakres podstawowy.

12

12. Prosimy o podanie grubosci mieszanki z kruszywa pozycja 4.1.1 kosztorys drogowy zakres opcji 1.

13

13.  Prosimy o informacje jakiej kostki kamiennej dotyczy pozycja 5.1.1 kosztorys drogowy zakres opcji 1.

14

14. Prosimy o informacje jakiej kostki kamiennej dotyczy pozycja 5.1.2 kosztorys drogowy zakres opcji 1.

15

15.  Prosimy o podanie grubosci w-wy $cieralnej pozycja 5.3.1 kosztorys drogowy zakres opcji 1.

16

16. Prosimy o informcj® jakiej kostki betonowej dotyczy pozycja 5.7.1 kosztorys drogowy zakres opcji 1.

17

17. Prosimy o podanie grubosci umocnienia pozycja 6.1.1 kosztorys drogowy zakres opcji 1.
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18

18. Prosimy o podanie grubosci utwardzenia poboczy kruszywem pozycja 6.2.1 kosztorys drogowy zakres opcji 1.

19

19. Prosimy o potwierdzenie, ze pozycja 1.4.8 kosztorys drogowy zakres opcji 2 - dotyczy rozbiérki 2 wiat przystankowych z tawkga i oznakowaniem przystanku?

20

20. Prosimy o podanie grubosci utwardzenia poboczy kruszywem pozycja 6.2.1 kosztorys drogowy zakres opcji 2.

21

21. Dotyczy SST D-07.05.01 Bariery drogowe ochronne. W dokumentacji przetargowej wymienionych jest kilka rodzajéw/parametréw barier, tj. H1-W3-A, H2-W3-A oraz N2-W3-A.
Ze wzgledu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, zwracamy sie z prosba o rozbicie pozycji dot. barier ochronnych stalowych na poszczegdlne rodzaje wraz z podaniem ich ilosci —
dotyczy zakresu podstawowego, opcji 1 i opcji 2.

22

22. Dotyczy SST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Ze wzgledu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, zwracamy sie z prosba o rozbicie poz. ,Oznakowanie pionowe — tarcze
znakdw” na poszczegdlne wielkosci, tj. mini, mate oraz $rednie wraz z podaniem ich ilosci- dotyczy zakresu podstawowego, opcji 1 i opcji 2.

23

23. Dotyczy SST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe. Ze wzgledu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, zwracamy sie z prosba o rozbicie poz. ,Urzadzenia BRD (U-1, U-2, U-2a, U-3a,
U-4b). Kazdy z wymienionych elementéw rézni sie od siebie rodzajem, iloscig oraz montazem, gdyz niektdre z nich zaprojektowane sg w gniazdach RS (szybki demontaz) - dotyczy
zakresu podstawowego, opcji 1 i opcji 2.

24

24. Dotyczy SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome. Ze wzgledu na kosztorysowe rozliczenie kontraktu, zwracamy si¢ z prosba o rozbicie poz. ,Oznakowanie poziome” na
poszczegolne kolory, tj. biaty, czerwony i niebieski wraz z podaniem ich ilosci - dotyczy zakresu podstawowego, opcji 1 i opcji 2.

25

25. Dotyczy SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome. Zgodnie z wytycznymi Instytutu Badawczego Drég i Mostéw maksymalny okres gwarancyjny dla oznakowania poziomego
grubowarstwowego powinien wynosi¢ 36 miesigcy. Nawigzujgc do kryterium oceny ofert dotyczagcego wydtuzenia okresu gwarancji do 60 miesigcy obowigzujacej dla niniejszego
kontraktu, prosimy o weryfikacje i jednoznaczne sprecyzowanie okresu gwarancyjnego dla oznakowania poziomego grubowarstwowego.

26

26. Dotyczy SST D-09.01.01 Zielers drogowa. W dokumentacji przetargowej wymienionych jest kilka rodzajéw gatunkow drzew, krzewdw oraz traw ozdobnych. Ze wzgledu na
kosztorysowe rozliczenie kontraktu, zwracamy sie z prosba o rozbicie poz. dot. zieleni drogowej na poszczegélne gatunki wraz z podaniem ich ilosci - dotyczy zakresu podstawowego,
opcji 1iopcji 2.

27

27. Dotyczy SST D-09.01.01 Zieleri drogowa. W dok. ,Gospodarka Zielenig” wymienione sg dodatkowe nasadzenia kompensacyjne, ktérych nie ma w kosztorysie ofertowym.
Zwracam sie z prosbg o dodanie brakujacych pozycji.

28

28. Dotyczy SST D-09.01.01 Zieleri drogowa. W dok. ,Gospodarka Zielenig” wymienione s dodatkowe nasadzenia kompensacyjne, ktérych nie ma w kosztorysie ofertowym.
Zwracam sig z prosbg o dodanie brakujacych pozycji.

29

29. Wykonawca wnosi o obnizenie limitu kar umownych do poziomu 5%.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

30

30. Dotyczy Rozdz. V pkt 12 i 13 SWZ. Prosimy o potwierdzenie, ze w punktach 12 i 13 jest mowa o nowej roslinnosci nasadzanej przez Wykonawce w ramach przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nie potwierdza. Punkt 12 i 13 dotyczy nowej, jak i przesadzanej roslinnosci w
ramach zadania.

31

31. Dotyczy Rozdz. XIV pkt 7 ppkt 19) SWZ. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego wynikajgcych z powotanego zapisu: w jaki sposéb Wykonawca miatby
dokonac¢ takiej weryfikacji? Wnosimy jednoczesnie o potwierdzenie, ze w przypadku stwierdzenia innych parametréw gruntu, niz zostaty przyjete w projekcie, to po stronie
Zamawiajacego jest zmiana dokumentacji projektowej i ewentualne pokrycie kosztéw rozwigzan zamiennych.

Zamawiajacy usuwa zapis dotyczacy uwzglednienia w ofercie kosztu weryfikacji dokumentacji
przez Wykonawce.

32

32. Dotyczy Rozdz. XIV pkt 7 ppkt 22) SWZ. Powotujgc sig na Art. 99. ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca prosi o wyjasnienie, na podstawie czego ma okresli¢
koszty prac archeologicznych, skoro nie jest w stanie przewidzie¢ ilosci spodziewanych znalezisk archeologicznych, a wiec i rozmiaréw tych prac.

Zapis dotyczy wytycznych okreslonych w Pozwoleniu Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr
737/2022 na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku bedacym parkiem wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz Decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytkow nr 178/2022 z
10.08.2022r.

33

33. Dotyczy Rozdz. XIV pkt 7 ppkt 24) SWZ. W zwiazku z tym, Ze na etapie przygotowania oferty Wykonawca nie wie ile znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych czy magnetycznych
jest (lub bedzie) uszkodzonych w momencie przekazania przez Zamawiajacego placu budowy Wykonawcy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w cenie Oferty zobowigzany bedzie
do wymiany jedynie znakéw zniszczonych w trakcie realizacji budowy.

Zamawiajacy nie potwierdza.

34

34. Dotyczy komparycji wzoru umowy. Prosimy o jednoznaczne okreslenie czy Poznarskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0. dziata w imieniu obu Zamawiajacych (jak to jest napisane na
str. 1 SW2), czy tylko w imieniu Miasta Poznan (jak to jest napisane w komparycji wzoru umowy).

PIM dziata w imieniu Miasta Poznari na etapie realizacji. W imieniu obu Zamawiajacych na
etapie aktualnie prowadzonego postepowania.

35

35. Dotyczy § 1 ust. 6 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, ze nie jest autorem dokumentacji projektowej i nie jest odpowiedzialny za jej jakos¢, jak i za sprawdzenie jej
poprawnosci i wykonalnosci na etapie przygotowania oferty. W zwigzku z tym Wykonawca wnosi o usunigcie stéw ,,i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci
potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy”, jako nieuprawnionego zgdania Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

36

36. Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o zmiane wskazanego ustepu tak, by byt on jednoznaczny i nie budzit watpliwosci oferentéw, gdyz w obecnym brzmieniu
zawiera on wewnetrzng sprzecznos$¢. W pierwszym zdaniu ustepu jest okreslone, ze ,Za date zakoriczenia danego KM, Strony uznajq date ziozenia do Zamawiajgcego powiadomienia
o zakoriczeniu danego KM” i to jest jasne. W drugim zdaniu jest dodatkowe ograniczenie, ze warunkiem ztozenia powiadomienia jest uprzednia , akceptacja powiadomienia ze strony
Inzyniera Kontraktu”. Bytoby to zrozumiate, gdyby nie czwarte zdanie, ze ,Inzynier Kontraktu dokona akceptacji w terminie 14 [dni — zatozenie domysine] od daty ztozenia
powiadomienia (...)", a ztozy¢ go przeciez nie mozna bez uprzedniej akceptacji Inzyniera Kontraktu. Czy intencjg Zamawiajacego byto, ze Wykonawca musi ztozy¢ do Inzyniera
Kontraktu przygotowane powiadomienie wraz z odpowiednimi dokumentami na 14 dni przed terminem danego KM? Jezeli tak, prosimy o potwierdzenie i wnosimy o zmiane tresci
wswcow, bedacych w stanie nalezycie zrealizowa¢ zamdwienie. Zawezanie wymagarn moze prowadzi¢ do ograniczenia konkurencji i wyeliminowanie z postepowania wykonawcéw,
zdolnych zrealizowa¢ zaméwienie. abywajg kompetencje oraz do$

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

37

37. Dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy. Wykonawca wskazuje, ze 3 dni robocze od daty kiedy byto mozliwe stwierdzenie danej okolicznosci, na poinformowanie Zamawiajgcego o
mozliwosci niedotrzymania umdwionego terminu wykonania przedmiotu Umowy lub KM, jest zdecydowanie za krétki terminem. Prosimy o zmiang na minimum 14 dni.

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

38

38. Dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy. Wnosimy o potwierdzenie, ze sporzadzenie programu naprawczego dotyczy sytuacji, gdy opdznienie wynika z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy. W sytuacji, gdy opdznienie w realizacji Umowy wynika z okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma na takie opdznienie wptywu, a zlecenie w
takim przypadku Wykonawcy przez Zamawiajacego wdrozenia ewentualnego programu naprawczego (wigzacego sie zazwyczaj ze zwigkszonymi kosztami) powinno i$¢ w parze z
okresleniem dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu. W zwigzku z tym wnosimy o potwierdzenie jak na wstepie.

Program naprawczy powinien by¢ dostarczony na kazde wezwanie Zamawiajacego z chwilg
zaistnienia okoliczno$ci wymagajacych przedstawienia takiego planu.

39

39. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 20) wzoru umowy. Obowigzek udostepniania ewentualnym podmiotom trzecim terenu budowy w celu wykonania przez nie prac, ktérych Zamawiajacy nie
jest w stanie okresli¢ na etapie przetargu (ani co do ilosci, ani co do zakresu i rozmiaru), jest wprost sprzeczny z Art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zaméwieri publicznych. Zamawiajacy
wymaga tu od Wykonawcy ujecia w Cenie ofertowej obowigzkéw, ktérych w zaden sposéb nie dookreslit w opisie przedmiotu zaméwienia. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie
obowigzku lub usuniecie wskazanego punktu z Umowy.

Zamawiajacy informuje zgodnie z weze$niej udzielonymi odpowiedziami, ze na terenie
inwestycji planowane jest wykonanie robét budowlanych przez Aquanet. Zapis pozostaje bez
zmian.

40

40. Dotyczy § 8 ust. 22 wzoru umowy. Prosimy o korekte btednie wpisanego odnosnika we wskazanym ustepie, z "ust. 20" na "ust. 21".

Zamawiajacy skorygowat omytke - zmiany we wzorze umowy.

41

41. Dotyczy § 9 ust. 7 wzoru Umowy. Czy odbiory Zakresu PLK SA to bedg osobne odbiory od Zakresu Miasta Poznari i Zamawiajgcy wymagajg na to osobnej dokumentacji
powykonawczej? Czy odbiory te beda odbywaty sie jednoczesnie, czy niezaleznie od siebie

Przewiduije sie odrebne odbiory w zaleznosci od zakresu. Dokumentacja powykonawcza
zgodnie z zapisami umowy.

42

42. Dotyczy § 10 ust. 8 oraz § 11 ust. 3 pkt 13) wzoru Umowy. Wykonawca wnosi o usuniecie ze wskazanych jednostek redakcyjnych zapisow o ,nocie obcigzeniowej” jako
dokumencie potwierdzajacym zatrzymanie przez Wykonawce kaucji gwarancyjnej od Podwykonawcy. Przy pomocy ,noty obcigzeniowej” dokumentuje sig przychody i koszty, ktore
nie podlegaja opodatkowaniu podatkiem VAT. Jest to wiec inny (niz faktura VAT) rodzaj dokumentu ksiegowego, ktdry podlega ujeciu w ksiegach rachunkowych. Kaucja gwarancyjna
jest natomiast tylko zabezpieczeniem umownym, nie stanowigcym ani przychodu po stronie Wykonawcy, ani kosztu po stronie Podwykonawcy, a stataby sie kosztem/przychodem
dopiero w momencie wykorzystania jej w przypadku nienalezytego wykonania umowy. Operacje zatrzymania kaucji potwierdza sama umowa miedzy stronami lub inny dokument nie
wykazujgcy powstania kosztu i przychodu.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

43

43.  Dotyczy § 11 ust. 3 pkt 19) wzoru Umowy. Wnosimy o usuniecie w catosci wskazanego zapisu. Zamawiajgcemu to Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres wskazany w
ofercie, co robi niezaleznie od mozliwego do uzyskania od podwykonawcéw okresu gwarancji. Zamawiajacy jest w 100% zabezpieczony ze strony Wykonawcy. Oznacza to, ze na
przyktad w przypadku ujawnienia si¢ wady w przedmiocie umowy w pigtym roku okresu gwarancji, nawet jedli okres gwarancji udzielony Wykonawcy przez dostawce danego
materiatu wedtug umowy podwykonawczej sie zakonczyt, to niezaleznie od tego Wykonawca i tak jest zobowigzany usung¢ dla Zamawiajgcego dana wade. Ingerowanie przez
Zamawiajgcego w warunki uméw podwykonawczych jest wigc w tym zakresie niczym nieuzasadnione i narusza zasade swobody formutowania uméw. Wymuszenie bowiem na
Wykonawcy uzyskiwania od podwykonawcéw/dostawcéw okresu gwarancji nie krétszego od okresu gwarancji udzielonego Zamawiajacemu przez Wykonawce, nic nie zmienia w
sytuacji Zamawiajacego, bo i tak nie jesym na podstawie, ktérego zostata wydana decyzja administracyjna ZRID?wy w réwny sposéb nabywajg kompetencje oraz doswiadczenie, a
nierzadko to wifasnie kierownik robdt zdobywa je w stopniu wyzszym.Wykonawcy w zakresie wykazania doswiadczenia nabytego przez Wykonawce stwarza mozliwos¢ udziatu w
niniejszym postepowaniu szerszemu gronu Wykonawcéw, ktdrych wiedza i doswiadczenie oraz wyspecjalizowana kadra oraz zaplecze techniczne i finansowe gwarantuje nalezyte
wykonanie przedmiotu zaméwienia, co przetozy sie na korzy$¢ Zamawiajacego w otrzymaniu wiekszej ilosci konkurencyjnych ofert

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

44

44. Dotyczy § 11 ust. 4 wzoru Umowy. Wykonawca wnosi o skrécenie terminu na akceptacje projektu umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego do 14 dni od jego otrzymania.
30-dniowy termin na dokonanie tej czynnosci jest niczym nieuzasadniony i stanowi realne, dodatkowe ryzyko Wykonawcy obciazajace i tak juz rygorystycznie obwarowane karami
terminy realizacji kazdej najmniejszej czg$ci Przedmiotu Umowy. Jezeli Zamawiajacemu zalezy na sprawnej i terminowej realizacji inwestycji, skrécenie wskazanego terminu do 14 dni
jest w petni uzasadnione i konieczne. Pozostawienie obecnego warunku z 30-dniowym terminem na akceptacje projektu kazdej umowy podwykonawczej na roboty budowlane przez
Zamawiajacego, stanowi istotne ryzyko Wykonawecy, ktére bedzie zmuszony uwzgledni¢ w Cenie ofertowe;j.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

45

45.  Dotyczy § 15 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o dopisanie, ze w przypadku naruszen ze strony Wykonawcy, kazdorazowo odstgpienie od umowy powinno by¢ poprzedzone
wezwaniem do usunigcia naruszer. Zgodnie z obecnymi zapisami, Zamawiajacy planuje da¢ sobie uprawnienie do odstapienia od umowy nawet po ponad dwdch latach (juz po
zakoriczeniu realizacji budowy) od wystapienia chocby jednej btahej okoliczno$ci wymienionej w § 15 ust. 2. Jest to uprawnienie stanowigce razace naduzycie dominujacej pozycji
Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

46

46. Dotyczy § 17 ust. 3 pkt 1) ppkt j) wzoru umowy. W zwigzku z § 20 ust. 9 wzoru umowy, w ktérym to Zamawiajacy narzuca Wykonawcy obowiazek rozliczania robét dodatkowych
po cenach z dnia ztozenia oferty w przetargu na realizacje zaméwienia, Wykonawca wnosi o usuniecie podpunktu j) z § 17 ust. 3 pkt 1). Z waloryzacji moga by¢ wytaczone jedynie
roboty dodatkowe wyliczone zgodnie z umowg wedtug cen SEKOCENBUD lub z kalkulacji wtasnej Wykonawcy, dokonywanej po ujawnieniu sig¢ koniecznosci wykonania robét
dodatkowych.

Zamawiajacy dokonat zmian we wzorze umowy. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za
roboty dodatkowe, chyba ze do dnia zlecenia wykonania tych robét dokonano waloryzacji prac
dla ktérych miaty zastosowanie wartosci pozycji przedmiarowych stuzgcych do ustalenia
kosztow robdt dodatkowych.

47

47. Dotyczy § 20 ust. 5 i ust. 8 wzoru umowy. Prosimy o wyjasnienie, czy w zwiazku z tym, ze ,Polecenie” Zamawiajgcego ,ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny”, a
skutek w postaci zmiany Umowy lub ia odrebnego ia nastqpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrebnej umowy”, to samo ,,Polecenie”
otrzymane od Zamawiajgcego zobowiazuje Wykonawce do wykonywania na jego podstawie bezumownie robdt dodatkowych?

Polecenie stanowi stwierdzenie woli Zamawiajacego, poprzedza fomalng procedure udzielenia
zamowienia/zmian umowy dotyczace dodatkowego zkaresu prac.

48

48. Wykonawca wnosi o zmiang warunku podmiotowej kwalifikacji w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej dot. Kierownika budowy poprzez zastapienie stéw ,,na budowie
wiaduktu lub mostu” stowami ,na budowie lub przebudowie wiaduktu lub mostu”.

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

49

49. W §21 ust. 4 pkt 2 lit. b) warunkéw umowy Zamawiajacy przywotuje Prawo opcji nr 3. Prosze o doprecyzowanie lub korekte zapisu.

Zamawiajacy skorygowat omytke we zworze umowy - dotyczy Opcji nr 2.
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Pytanie 1

Odnosnie par. 18 ust 6 wzoru umowy ( Zat. 1) prosimy o wyjasnienie, czy w razie wyboru opcji Zamawiajacy dopuszcza w ramach ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy i montazu
(Car/Ear - ubezpieczenie mienia inwestycji);- doubezpieczenie opcji w ramach istniejacej polisy na zadanie podstawowe i zwigkszenie sumy ubezpieczenia na tej linii ubezpieczenia o
kwote nie mniej niz potowa kwoty wynagrodzenia brutto w zakresie wybranej opcji zgodnie z postanowieniami umowy czy tez wymagana jest odrebna polisa CAR EAR pod wybrang
opcje.

Prosimy réwniez o doprecyzowanie wymogu ubezpieczenia OC w ramach wybranej Opcji — czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie polisy OC zadania podstawowego z sumg
gwarancyjna 4 min zt po dodaniu opcji do ubezpieczonej dziatalnosci na mocy aneksu do polisy, czy tez wymagana jest odrebna polisa OC pod wybrana Opcje, jesli tak to jaka suma
gwarancyjna ma obowigzywac w polisie odrebnej OC pod opcje.

Zamawiajacy dopuszcza zaproponowane rozwigzania.

1. Prosimy o uszczegbtowienie rysunkéw odnosnie umacniania dna , skarp osadnika i wylotu ptytami prefabrykowanymi petnymi (Branza sanitarna) / Opcja 2 Rondo. Jakie wymiary
i parametry majg mie¢ te ptyty.

2. Prosze o wskazanie na planach sytuacyjnych, ktére skarpy maja by¢ wzmacniane geomembranami (branza sanitarna / Opcja 2 Rondo).

3. W STWIORB D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewdw. W opisie zakresu jaki obejmuje cena przedmiotowych prac oprécz wymienionych czynnosci Zamawiajgcy sformutowat
nastepujacy zapis, ze cena obejmuje réwniez ,wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji”. Zapis jest niezgodny z PZP w zwigzku z
czym prosimy o jego wykreslenie lub rozpisanie jakie czynnosci ma wyceni¢ Wykonawca w ramach okreslenia ceny jednostkowe;j.

Wymagania odnosnie usuniecia drzew i krzewdw dotycza czynnosci zwigzanych z decyzjg
$rodowiskowa decyzja i pozwoleniem MKZ oraz Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr
399.

4. W STWIORB D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. W opisie zakresu jaki obejmuje cena karczowania 1ha oprécz wymienionych czynnosci Zamawiajgcy
sformutowat nastepujacy zapis, ze cena obejmuje réwniez ,wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji”. Zapis jest niezgodny z PZP w
zwigzku z czym prosimy o jego wykreslenie lub rozpisanie jakie czynnosci ma wyceni¢ Wykonawca w ramach okreslenia ceny jednostkowe;j.

5. Prosimy o wykreslenie zapiséw ,wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji” we wszystkich specyfikacjach w jakich sie znajduja
dotyczacych zakresu ceny jednostkowej poniewaz s one niezgodne z PZP lub rozpisanie zamiast nich konkretnych czynnosci jakie obejmuje cena jednostkowa. W jaki sposéb
Wykonawca ma wycenia¢ ,,wszystkie inne czynnosci”?

6.  Na odcinku najazdowym na obiekt W2 od strony zachodniej Projekt przewiduje wykonanie odcinka tymczasowego drogi na ktéry zostanie przetozony ruch z DK92. Prosimy o
podanie jakiego rodzaju konstrukcje drogi tymczasowej nalezy przyjaé do wyceny.
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7. W nawigzaniu do zapiséw SWZ IDW rozdziat XV punkt 2 prosze o potwierdzenie, ze ocenie w kryterium wyboru ofert bedzie podlegac taczna cena za wykonanie catego zakresu
podstawowego/gwarantowanego, tj suma wartosci zakresu dla Zamawiajacego MP i wartosci zakresu dla Zamawiajacego PKP.

8.  Czy Zamawiajacy potwierdza poprawnos¢ wykonania kolektoréw odwodnienia za $cianami przyczétkow poszczegdlnych obiektdw inzynieryjnych poprzez ich wygiecie i
wprowadzenie do studni?

9. W zwiazku z brakiem w przedmiarze, prosimy o podanie ilosci istniejacych wtazéw (pokrywy studni) do przebudowy oraz ilosci wtazéw do regulacji w ramach catego zadania.
Prosimy o podanie technologii przebudowy powyzszych wtazéw.

10

10. W zwigzku z brakiem w przedmiarze, prosimy o podanie ilosci zawordéw do regulacji i do wymiany w ramach catego zadania i wprowadzeniu pozycji do przedmiaru.

11

11. Prosimy o wytyczne technologiczne/techniczne wykonania studni chtonnych na kanalizacji deszczowe;j.

12

12. Prosimy o wykreslenie z tresci Dokumentacji Projektowej, w tym z punktu 2.5 SST M.09.00.01 wymagan dotyczacych ,klasy CBR”, geosyntetyku przeznaczonego do wbudowania
wedtug ST 09.00.00. Zgodnie z PN-EN 13249 oraz PN-EN 13251 nie jest to parametr istotny funkcjonalnie, producenci nie maja obowiazku jego badania i publikowania, jest
publikowany tylko przez nielicznych dostawcéw/producentow i jako taki nie moze by¢ uzywany jako kryterium w opisie przedmiotu zamdwienia publicznego.

13

13. Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie istotnych wedtug PN-EN 13251 oraz PN-EN 13249 parametréw dla geosyntetyku przeznaczonego do utozenia wedtug punktu 2.5 SST
M.09.00.01. - w tym wypadku odpornosci na przebicie statyczne wyrazonej w jednostce sity . Brak takiej informacji skutkuje uniemozliwieniem ztozenia poréwnywalnych ofert co
stanowi naruszenia PZP w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia publicznego.

14

14. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu i udostepni protokoty PKP wstepnej kwalifikacji materiatéw przewidzianych do pozyskania w ramach prowadzonych ustug i robét?

15

15. Gdzie lub na jaka odlegto$¢ nalezy przetransportowac elementy powstate z demontazu sieci trakcyjnej?

16

16. Prosimy o dodanie pozycji rozliczeniowej dla branzy sanitarnej obejmujgcej montaz studni chtonnych o srednicy Dn1000-1200. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg w zakresie
robot objetych zakresem gwarantowanym oraz Opcja 1, oprécz studni DN2000 wystepuja rowniez studnie Dn1000-1200, dla ktérych brak pozycji rozliczeniowej.

17

17. Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie zbiornika retencyjnego ZB-2, oraz rowu melioracyjnego z przepustami drogowymi jest w zakresie zasadniczym mimo, ze przekracza to
kilometraz 0+600 na ulicy Podolanskiej, a wykonanie ogrodzenia zbiornika ZB2 jest juz w Opcji nr 1.

18

18. Branza mostowa. Prosimy o podanie wstepnych parametréw technicznych masowych ttumikéw drgan przewidzianych do zastosowania na poszczegdlnych obiektach
inzynierskich w zakresie gabarytdw, masy oraz miejsca ich montazu z okresleniem niezbednej ilosci urzadzeri na obiektach.

19

19. Prosimy o okreslenie srednicy i dtugosci kolumn DSM dla wzmocnienia podtoza pod przyczoétkiem P1 wiaduktu W2+K1.

20

20. Prosze o potwierdzenie koniecznosci rozbiérki nasypu wykonanego w ciggu ul. Lutyckiej na dojezdzie do obiektu W2 od strony zachodniej, ktéry stanowi podstawe konstrukcji
tymczasowego odcinka dojazdowego ul. Lutyckiej na w/w obiekt. Jednoczesnie prosze o potwierdzenie, ze materiat z rozbiérki tego nasypu moze zosta¢ wbudowany/wykorzystany
przez Wykonawce w innym miejscu na terenie przedmiotowej inwestycji.

21

21. Zwracamy sie z wnioskiem o wydtuzenie terminu sktadania ofert o niezbedny czas dla Wykonawcdw na profesjonalne i rzetelne przygotowanie oferty, uwzgledniajgcej wszystkie
ia Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji przetargowej.

Zamawiajacy zmienit termin skladania / otwarcia ofert - szczegétowa informacja znajduije sie
na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
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Wykonawca zwraca sig o zmiane warunku okreslonego w SWZ w rozdziale VIII ust.2 pkt 1)d) w zakresie zdoInosci technicznej lub zawodowej, a zwtaszcza kategorii drogi wymaganej w
ppkt (1) zgodnie z propozycja j.n: ..w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat
nalezycie: (1) co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie wiaduktu lub mostu klasy | (lub B lub wyzszej) o rozpigtosci minimum 25m (w przypadku obiektu
wieloprzestowego jest to rozpietos¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w ciggu drogi kategorii powiatowej lub wyzszej o tacznej wartosci prac co najmniej 40 000 000,00 PLN netto.
Wykonawca posiada w swoim portfolio m.in. jedng robote w ciggu drogi kategorii wojewddzkiej oraz jedna robote w ciggu drogi kategorii powiatowej o obcigzeniu obiektow klasy | z
zachowanie pozostatych warunkéw, a niestety zgodnie z warunkami zaméwienia w obecnym brzmieniu jest zdyskwalifikowany na wstepnie z udziatu w postepowaniu ze wzgledu na
kategorie wymaganej drogi. Pomimo nabytego doswiadczenia, wykwalifikowanej kadry, zaplecza technicznego i finansowego gwarantujgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
zamowienia nie moze wzigé¢ udziatu w przedmiotowym zaméwieniu. Wykonawca pragnie zauwazy¢, ze kluczowym kryterium oceny doswiadczenia danego

Wykonawcy powinna stanowi¢ robota na obiektach o klasie obcigzenia a nie kategorii drogi, gdyz dla budowy mostu lub wiaduktu nie ma znaczenia kategoria drogi lecz klasa jej
obcigzenia. Dodatkowo nalezy zauwazy¢, iz budowa nowych obiektéw prowadzona jest w nowym $ladzie nie kolidujac znaczaco z tymczasowg organizacjg ruch w miejscu powstania
nowo budowanego obiektu. W zwigzku z powyzszy Wykonawca zwraca sie o zmiang warunku z zakresie kategorii drogi na powiatowej lub wyzszej lub tez catkowitej rezygnacji z
kategorii drogi wprowadzajac jako gtéwny warunek oceny doswiadczenia danego Wykonawcy legitymowania sie robotami polegajacymi na budowie mostu lub wiaduktu o klasie
obcigzenia I. Powyzsza zmiana nie umniejszy wymagan Zamawiajgcego wzgledem Oferentéw, a pozwoli rozszerzy¢ grono podmiotéw zainteresowanych uzyskaniem zamdwienia.

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.
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Wykonawca zwraca si¢ o zmiane warunku okreslonego w SWZ w rozdziale VIII ust.2 pkt 1)d) w zakresie zdoInosci technicznej lub zawodowej wymaganej w ppkt (1) Z: ..w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat nalezycie: (1) co najmniej dwie roboty budowlane
polegajace na budowie wiaduktu lub mostu klasy | (lub B lub wyzszej) o rozpigtosci minimum 25m (w przypadku obiektu wieloprzestowego jest to rozpietos¢ minimalna co najmniej 1
przesta) w ciggu drogi kategorii wojewddzkiej lub wyzszej o tacznej wartosci prac co najmniej 40 000 000,00 PLN netto Na: ..w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzonej dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie wykonat nalezycie: (1) co najmniej dwie roboty budowlane polegajace na budowie wiaduktu lub
mostu klasy | (lub B lub wyzszej) o rozpietosci minimum 25m (w przypadku obiektu wieloprzestowego jest to rozpieto$¢ minimalna co najmniej 1 przesta) w ciggu drogi kategorii
wojewddzkiej lub wyzszej o tacznej wartosci prac co najmniej 40 000 000,00 PLN brutto. Majgc na uwadze powinnos¢ dziatart Zamawiajgcego zgodnie z brzemieniem art. 112 ustawy
PZP, w mysl ktérego Zamawiajacy okresla warunki udziatu w postepowaniu w sposéb proporcjonalny do przedmiotu zamdwienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci wykonawcy do
nalezytego wykonania zaméwienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy zdolnosci, Wykonawca zwraca sig o uwzglednienie zaproponowanej zmiany. Powyzsza
zmiana warunku pozwoli rozszerzy¢ grono wykonawcéw zainteresowanych przedmiotowym postepowaniem co wptynie korzystnie dla Zamawiajgcego poprzez otrzymanie wiekszej
ilosci konkurencyjnych ofert.

Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.




