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              PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

 
BUDOWA 2 BOISK TRENINGOWYCH  

WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI 

 
 
INWESTOR:    Miasto Poznań 

pl. Kolegiacki 17 
61-841 Poznań 

 
INWESTOR ZASTĘPCZY:  Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., 

Plac Wiosny Ludów 2, 
61-831 Poznań 

 
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:     

ul. Droga Dębińska 12; 61-555 Poznań  
Obiekt przynależy do kategorii V: „obiekty sportu i 
rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i 
wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, 
zjeżdżalnie. 

 
Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV: 
Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
Dodatkowe kody CPV: 
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni 
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych 
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 
 
AUTOR OPRACOWANIA : 
 
 
 
 
 
                                                         Poznań 15.09.2023 r .  
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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest: 
Budowa 2 boisk treningowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi 

Zakres prac obejmuje : 

 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce tymczasowych 
obiektów kubaturowych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, instalacji 
zewnętrznych, słupów oświetleniowych, hydrantów 

 Wycinkę drzew – na podstawie odrębnego opracowania i decyzji 
administracyjnej 

 Budowę miejsc postojowych 

 Budowę infrastruktury sportowej – budowa 2 boisk piłkarskich 
treningowych w nawierzchni naturalnej oraz nawierzchni syntetycznej 

 Budowę infrastruktury towarzyszącej – ogrodzenie terenu, mała 
architektura (stojaki rowerowe) 

 Budowę infrastruktury technicznej (sieci i instalacje):  
o instalacji ogrzewania boiska z nawierzchnią naturalną w tym 

wymiennikowni uwzględniającej zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie 
hali balonowej stanowiącej odrębne opracowanie .  

o instalacji nawadniania boisk 
o instalacji oświetlenia boisk 
o instalacji odprowadzenia wód opadowych 
o instalacji wodnej do napełniania zbiornika 

 Przebudowę instalacji hydrantowej 
 

Teren inwestycji znajduje się w Poznaniu przy ulicy Droga Dębińska na części 

działek o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16; 4/18; 14/8; 14/9; 18; 16/3; 17/7; 16/1; 17/6; 

16/4. 

Jednostka ewidencyjna: M. Poznań (306401_1) 

Obręb: ewidencyjny.: Wilda (306401_1.0061) 

Numer arkusza: 09 

Obecnie teren zagospodarowany jest dwoma boiskami treningowymi, 

oraz w części południowej placem utwardzonym. Przedmiotem opracowania są 

roboty budowlane związane z korektą geometrii i lokalizacji obiektów na planie 

zagospodarowania terenu. 

W chwili obecnej teren posiada bezpośredni dostęp do pieszej i kołowej komunikacji 

publicznej od strony ul. o. Mariana Żelazka oraz od strony ul. Droga Dębińska. Pod 
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względem rzeźby i ukształtowania wysokościowego teren objęty zakresem 

opracowania jest stosunkowo płaski. W granicach opracowania występuje zieleń 

niska w postaci traw oraz wysoka w postaci drzew. Drzewa kolidujące 

z projektowanym zamierzeniem projektowym – należy przewidzieć do wycinki na 

podstawie odrębnego opracowania i odrębnej decyzji administracyjnej (Uwaga: 

Przed wycinką drzew Inwestor zobowiązany jest do uzyskania odrębnej decyzji 

administracyjnej). 

 
 

Jako założenie projektowe przyjęto iż jednocześnie z terenu objętym opracowaniem 
będzie korzystało maksymalnie 40 osób. 

 Boisko do piłki nożnej o wym. 75,2 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) 
w nawierzchni z trawy syntetycznej wyposażone w system drenarski 
odwodnienia płyty oraz system nawadniania płyty, a także odwodnienie 
liniowe – obwodowo 



 5

 Boisko do piłki nożnej o wym. 74 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) w nawierzchni 
z trawy naturalnej wyposażone w system drenarski odwodnienia płyty oraz 
system nawadniania płyty, a także system podgrzewania murawy, 

 Oświetlenie terenu boisk h=16,0m 

 Zbiornik retencyjny (3 x 52m3) zintegrowany z systemem drenażu, 
odwodnienia liniowego i nawadniania, 

 Ogrodzenie terenu o wys. 6,0 m, 

 Ogrodzenie za liniami końcowymi boiska wys. 8,0m 

 Elementy niezbędnego wyposażenia sportowego. 

 Stojaki na rowery 

 9 miejsc postojowych w nawierzchni z płyt ażurowych gr. 8cm 
 

Dostosowanie inwestycji do MPZP  

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu 

zatwierdzonego uchwałą nr LXXIII/1360/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 25 

września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„W rejonie ulicy Droga Dębińska” w Poznaniu, przedmiotowa działki zlokalizowane 

są na terenach zabudowy usługowej – usług sportu i rekreacji w klinie zieleni 

o symbolu planu 2US. 
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Ustalenia zawarte w uchwale 
Rozwiązania przyjęte 

w projekcie 
W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
Zakazuje się lokalizacji : 
a) reklam wolno stojących oraz na ogrodzeniach,  
b) tymczasowych obiektów budowlanych,  
c) ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń z betonowych 
elementów prefabrykowanych,  
d) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej; 

Warunek spełniony 
-Proj. ogrodzenie panelowe 
h=6,0m 
-Proj. piłkochwyt z siatki z 
polipropylenu h=8m 

dopuszcza się lokalizację, towarzyszących zabudowie 
usług sportu i rekreacji, usług: hotelarstwa, usług ochrony 
zdrowia, konferencyjnych, biurowych, handlu, gastronomii 
na nie więcej niż 49% powierzchni użytkowej budynków i 
budowli sportowych; 

Nie dotyczy 

Dopuszcza się lokalizację: 
b) łączników, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 1 lit. j,  
c) urządzeń sportowych,  
d) urządzeń turystycznych,  
e) reklam na elewacjach budynków, nieprzesłaniających 
otworów okiennych, drzwiowych oraz detali 
architektonicznych,  
f) szyldów o powierzchni nie większej niż 1,5 m² na 

Warunek spełniony 
b) nie dotyczy 
c) 2 boiska treningowe wraz z 
wyposażeniem  
d) nie dotyczy 
e) nie dotyczy 
f) nie dotyczy 
g) nie dotyczy 
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elewacjach budynków lub na ogrodzeniach,  
g) tablic informacyjnych,  
h) obiektów małej architektury,  
i) sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeżeniem pkt 2 lit. 
d,  
j) dojść, dojazdów, urządzeń budowlanych,  
k) ogrodzeń ażurowych o wysokości nie większej niż 1,8 m, 
z uwzględnieniem lit. l,  
l) ogrodzeń ażurowych dla zabezpieczenia boisk 
sportowych o wysokości większej niż 1,8 m,  
m) miejsc postojowych dla rowerów,  
n) ciągów pieszych i rowerowych, innych niż ciągi piesze i 
rowerowe lub pieszo-rowerowe, o których mowa w pkt 1. 

h) nie dotyczy 
i) nie dotyczy 
j) nie dotyczy 
k) nie dotyczy 
l) proj. ogrodzenie terenu 
panelowe h=6,0m, proj 
piłkochwyt z siatki 
polipropylenowej h=8,0m 
m) projekt przewiduje miejsca 
dla rowerów  
n) nie dotyczy 

 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

1) ustala się:  
a) ochronę istniejących drzew, a w przypadku ich kolizji z 
infrastrukturą lub planowaną zabudową przesadzanie ich 
lub wprowadzenie nowych nasadzeń w granicach planu,  
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do sieci 
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, z 
dopuszczeniem ich zagospodarowania w granicach działki 
budowlanej; 

Warunek spełniony 
a) Projekt przewiduje wycinkę 
istniejących drzew na podstawie 
odrębnego opracowania i 
odrębnej decyzji 
administracyjnej,  
b) Projekt przewiduje 
odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych do zbiorników 
retencyjnych (3x52m3), a po ich 
przepełnieniu do sieci kanalizacji 
ogólnospławnej. 

2) zakazuje się:  
a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z 
wyjątkiem inwestycji przewidzianych planem oraz 
inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, 
z uwzględnieniem ust. 7 pkt 12,  
b) stosowania pieców i trzonów kuchennych na paliwa 
stałe; 

Nie dotyczy 

3) dopuszcza się: 
a) stosowanie indywidualnych systemów grzewczych, z 
zastrzeżeniem pkt 2 lit. b, 
b) lokalizację kondygnacji podziemnych, których budowa 
nie doprowadzi do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego oraz destabilizacji stosunków wodnych, 
c) stosowanie w budynkach z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi zasad akustyki budowlanej 
i architektonicznej. 

Nie dotyczy 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zbytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, a także granic i sposobów zagospodarowania terenów podlegających 
ochronie, nakazuje się: 

1) ochronę terenu jako fragmentu zespołu urbanistyczno-
architektonicznego najstarszych dzielnic miasta, objętego 
wpisem do rejestru zabytków pod numerem A239;  
2) zachowanie brył, artykulacji elewacji i kształtu dachów 
budynków chronionych planem, wskazanych na rysunku 
planu. 

Warunek spełniony 
Na podstawie pozwolenia nr 

359/2022 na prowadzenie robót 
budowlanych na obszarze 
zespołów urbanistyczno-

architektonicznych wpisanych do 
rejestru zabytków zostało 
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udzielone pozwolenie na 
prowadzenie robót przez 
Miejskiego Konserwatora 
Zabytków Urzędu Miasta 

Poznań 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala się: 

Lokalizacja budynków zgodnie z wyznaczonymi na 
rysunku planu liniami zabudowy, z dopuszczeniem ich 
przekroczenia z przypadku lokalizacji łączników 

Nie dotyczy 

Powierzchnia zabudowy nie większa niż 30 % 
powierzchni działki budowlanej 

Warunek spełniony 
Powierzchnia zabudowy wynosi 

6,63% 

Intensywność zabudowy od 0,1 do 4,50 Nie dotyczy 

Dachy o dowolnej geometrii Nie dotyczy 

Powierzchnie biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% 
działki budowlanej 

Warunek spełniony 
Powierzchnia biologicznie 

czynna 65% 

zachowanie istniejących budynków chronionych planem, 
bez prawa ich rozbudowy lub nadbudowy, 

Nie dotyczy 

dopuszczenie zachowania istniejących obiektów 
budowlanych, wraz z ich przebudową, remontem oraz 
odbudową, 

Nie dotyczy 

powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej nie 
mniejszą niż 1500 m², z wyjątkiem działek pod 
infrastrukturę techniczną, 

Nie dotyczy 

Wysokość zabudowy dla terenu 2US nie większą niż 16 
m  

Nie dotyczy 

w przypadku lokalizacji łącznika jego:  
- wysokość od 3,0 m do 8,0 m,  
- sytuowanie nie niżej niż 4,0 m od poziomu terenu; 

Nie dotyczy 

2) dopuszcza się lokalizację:  
a) parkingów naziemnych w zieleni i garaży 
podziemnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3 lit. b,  
b) przekryć namiotowych lub pneumatycznych 
służących funkcji sportu i rekreacji, o wysokości nie 
większej niż 12,0 m,  
c) zadaszeń membranowych służących funkcji sportu i 
rekreacji o wysokości nie większej niż 20,0 m,  
d) masztów oświetleniowych o wysokości nie większej 
niż 25m 

Warunek spełniony 
a)Projekt przewiduje budowę 
parkingów naziemnych z płyt 
ażurowych gdzie 40% 
powierzchni ich pełni funkcję 
pow. biologicznie czynnej – 9 
miejsc postojowych 
b) nie dotyczy 
c) nie dotyczy 
d) maszty oświetleniowe max. 
16,0m 

3) zakazuje się lokalizacji anten, wentylatorów, 
klimatyzatorów, na elewacjach budynków. 

Nie dotyczy 

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu 
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ustala się uwzględnienie:  
1) przebiegu tras podziemnych sieci infrastruktury 
technicznej przy nasadzeniach drzew i krzewów;  
2) ograniczeń w zagospodarowaniu terenów 
wynikających z przebiegu istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, w tym wskazanych na 
rysunku planu. 

Nie dotyczy 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej ustala się: 

Dostęp działek budowlanych do przyległych dróg 
publicznych lub do dróg publicznych poprzez drogi 
wewnętrzne. 

Warunek spełniony 
Działka na której 

przeprowadzana jest inwestycja 
ma bezpośredni dostęp poprzez 

istniejący zjazd do drogi 
publicznej (droga Dębińska) 

Na działce budowlanej nakaz zapewnienia stanowisk 
postojowych dla samochodów osobowych, w łącznej 
liczbie nie mniejszej niż: na każdych 100 korzystających 
jednocześnie z terenu sportu i rekreacji : 20 stanowisk 
postojowych, w tym 4 dla pojazdów zaopatrzonych w 
kartę parkingową 

Warunek spełniony 
Projekt przewiduje iż 

jednocześnie z terenu objętym 
opracowaniem będzie korzystało 

maksymalnie 40 osób. 
W projekcie przewidziano 9 

miejsc postojowych, tym dwa 
miejsca postojowe z kartą 

parkingową . 

Na działce budowlanej nakaz zapewniania stanowisk 
postojowych dla rowerów w łącznej liczbie nie mniejszej 
niż : 
Na każdych 100 korzystających jednocześnie z terenu 
sportu i rekreacji: 5 stanowisk postojowych 

Warunek spełniony 
Projekt przewiduje iż 

jednocześnie z ternu objętym 
opracowaniem będzie korzystało 

maksymalnie 40 osób. W 
projekcie przewidziano 5 miejsc 

postojowych dla rowerów 
w przypadku lokalizacji usług uzupełniających nakaz 
zapewnienia na działce budowlanej stanowisk 
postojowych dla pojazdów obsługi i przeładunku 
towarów, zlokalizowanych poza stanowiskami 
postojowymi 

Nie dotyczy 

powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem 
zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci; 

Warunek spełniony 

zachowanie istniejącego kolektora ogólnospławnego, 
wskazanego na rysunku planu 

Warunek spełniony 

zachowanie istniejącego kolektora deszczowego i 
burzowego, wskazanych na rysunku planu, 

Nie dotyczy 

zachowanie istniejącej magistrali cieplnej, wskazanej na 
rysunku planu; 

Nie dotyczy 

lokalizację projektowanego kolektora ogólnospławnego, 
wskazanego na rysunku planu; 

Nie dotyczy 

zaopatrzenie w wodę pitną z sieci wodociągowej; Warunek spełniony 
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dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci:  
a) infrastruktury technicznej, w tym w szczególności 
sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, 
ciepłowniczej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,  
b) monitoringu wizyjnego oraz systemu służb 
ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego; 

Nie dotyczy 

Dopuszczenie zachowania lub przebudowy istniejących 
wolno stojących stacji transformatorowych na stacje 
małogabarytowe lub wbudowanie w budynek o innym 
przeznaczaniu. 

Nie dotyczy 

Dopuszczenie lokalizacji zbiorników retencyjnych dla 
wód opadowych i roztopowych. 

Warunek spełniony 
Projekt przewiduje montaż 3 

zbiorników retencyjnych dla wód 
opadowych i roztopowych o 

pojemności 3 x 52m3 

1.1 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
terenu 

 
o Powierzchnia działki 4/16      33145 m² 

o Powierzchnia działki 4/18      13946 m² 

o Powierzchnia działki 14/8      197 m² 

o Powierzchnia działki 14/9      2421 m² 

o Powierzchnia działki 18      1487 m² 

o Powierzchnia działki 16/3      9948 m² 

o Powierzchnia działki 17/7      3847 m² 

o Powierzchnia działki 16/1      326 m² 

o Powierzchnia działki 17/6      1772 m² 

o Powierzchnia działki 16/4      7617 m² 

 

o Powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 

budowlanych 

 Powierzchnia istniejącej zabudowy na działce 4/16 

 Istniejący budynek     2497 m² 

 Istniejący węzeł cieplny    32 m² 

 Istniejące trybuny     1580,5 m² 

 Istniejący budynek     343 m² 

 Powierzchnia istniejącej zabudowy na działce 18 

 Istniejący budynek     501 m² 

 

o Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 

 Istniejąca nawierzchnia kortów  

tenisowych (mączka ceglana)    2645 m² 
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 Istniejący teren utwardzony  

(kostka betonowa, asfalt)     9939,5 m2 

 Projektowana nawierzchnia parkingu  

(płyty ażurowe gr. 8cm)      112,50 m² 

Po uwzględnieniu 40% powierzchni  

biologicznie czynnej      67,50 m² 

 

o Powierzchnia biologicznie czynna 

 Teren zielony – trawa naturalna    48520 m² 

 Powierzchnia biologicznie czynna    65% 

 

o Powierzchnia innych części terenu 

 Nawierzchnia boiska z trawy syntetycznej  8648 m² 

 

I. BOISKA SPORTOWE   
 

Zaprojektowano dwa boiska treningowe do piłki nożnej o wymiarach pola gry 

dł. 105,0 m i szer. 68,0 m z pasem ochronnym o szerokości 3 m wzdłuż linii 

bocznych (boisko syntetyczne z pasem 4,2m od strony zachodniej) oraz szerokości 

5 m wzdłuż linii bramkowych. Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze 

kontrastowym do jego nawierzchni (białym). Linie pól boiska zaprojektowano zgodnie 

z wymaganiami stawianymi dla obiektów piłkarskich. Jedno z boisk należy wykonać z 

nawierzchnią z trawy naturalnej, natomiast drugie z nawierzchnią z trawy 

syntetycznej.  

II.  WJAZDY CIĄGI PIESZE I MIEJSCA POSTOJOWE   
 

Bramki wejściowe/wjazdowe na obszar projektowanych boisk treningowych zostaną 

zamontowane za końcowymi liniami boisk – jedna od strony południowo-zachodniej 

oraz trzy od strony północno-wschodniej. Wyjścia z terenu boisk prowadziło będzie 

bezpośrednio na ciągi komunikacji pieszo-jezdnej całego kompleksu sportowego. 

W południowo-zachodniej części zakresu opracowania zlokalizowano 9 miejsc 

postojowych o wym. 2,5x5m w nawierzchni z płyt ażurowych gr. 8cm (w tym 2 

miejsca postojowe z kartą parkingową). Południowym naroży zakresu opracowania 

przewidziano miejsce 5 stanowiskowe dla rowerów.  

Budowa boisk treningowych, będąca przedmiotem niniejszego opracowania 

projektowego, nie wpływa na dostęp do drogi publicznej. Obecnie dostęp do 

kompleksu obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie inwestycji realizowany 

jest głównie od strony ul. o. Mariana Żelazka oraz pomocniczo od strony ul. Droga 

Dębińska. 
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III .  WYPOSAŻENIE SPORTOWE – ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ  
 

Bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m      – 4 szt. 

Chorągiewki boiskowe         – 12 szt.  

 

IV .  WYPOSAŻENIE TOWARZYSZĄCE – ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ  
 

Stojaki na rowery (5-stanowiskowe)      – 1 szt. 

Ogrodzenie panelowe h=6,0m       – 511,85 m.  

 Bramka wjazdowa s=4,0m      – 2 szt. 

 Bramka wejściowa s=2,40m     – 2 szt.. 

Ogrodzenie z siatki PP h=8,0 m       – 296 m.  

V .  OŚWIETLENIE STADIONOWE  
 

Maszty i reflektory stadionowe            – 12 kpl. 

 

VI .  Miejsca parkingowe   
 
Płyta ażurowa gr. 8 cm     
                                  

o Powierzchnia miejsc postojowych dla sam. osobowych   112,50m² 

o Powierzchnia istniejącego dojazdu      165,0m² 

 
VII.  Instalacje i sieci zewnętrzne  

 

 Zewnętrzna instalacja odwodnienia boisk sportowych 

 Zewnętrzna instalacja nawadniania murawy 

 Instalacja ogrzewania murawy z trawą naturalną 

 Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

 Zewnętrzna instalacja wodociągowa 

 Przebudowa fragmentu instalacji hydrantowej 

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonanie przedmiotu zamówienia  

 

Inwestycja ma powstać na terenie Zamawiającego, w Poznaniu przy ulicy Droga 

Dębińska na części działek o nr ewidencji geodezyjnej: 4/16; 4/18; 14/8; 14/9; 18; 
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16/3; 17/7; 16/1; 17/6; 16/4. Obecnie teren zagospodarowany jest dwoma boiskami 

treningowymi, oraz w części południowej placem utwardzonym. Przedmiotem 

opracowania są roboty budowlane związane z korektą geometrii i lokalizacji obiektów 

na planie zagospodarowania terenu. 

Dla terenu będącego przedmiotem inwestycji uchwalony jest Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego. Plan dopuszcza wykonanie przedmiotowej 

inwestycji.  

Przed przystąpieniem do realizacji budowy należy wykonać następujące prace: 

 Pozyskać aktualną mapę do celów projektowych  

 Badania gruntu w gestii Zamawiającego 

 Uzyskać zgody na usunięcie tymczasowych obiektów kubaturowych, 

ogrodzeń, słupów oświetleniowych, drzew oraz kolidujących instalacji 

znajdujących się w terenie 

 Uzyskać warunki oraz wytyczne przyłączenia do istniejących sieci: 

o Kanalizacji deszczowej 

o Wodociągowej 

o Hydrantowej 

o Cieplnej 

o Elektrycznej 

 Wykonać projekty przyłaczenia dla w/w instalacji. 

 Uzyskać warunki oraz wytyczne zabezpieczenia istniejących kolidujących 

projektowanym zagospodarowaniem. 

 Wykonać projekt wykonawczy zagospodarowania terenu dla całości inwestycji 

w oparciu o PFU . 

 Uzgodnić projekt z Zamawiającym  

 Uzgodnić projekt z Rzeczoznawcą d.s pożarowych oraz higieniczno – 

sanitarnych.  

 Uzyskać pozwolenie na budowę oraz wszelkie inne niezbędne zgody i 

zezwolenia. 

 Przygotować przedmiar robót i kosztorys inwestorski.  

 Po zakończeniu prac budowlanych należy sporządzić dokumentację 

powykonawczą oraz operat geodezyjny  powykonawczy. 

 

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowiązany jest do zaprojektowania i 

wykonania projektu poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej 

obejmującej: projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, a 

także wykonanie odbioru robót budowlanych w wyżej wymienionym zakresie zgodnie 
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z obowiązującymi przepisami, normami i dokumentacja projektową, a w 

szczególności:  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo Budowlane   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. Nr 47 poz. 401),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126),  

 Przepisami techniczno - budowlanymi,  

 Obowiązującymi normami,  

 Zapisów miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

 Zasadami wiedzy technicznej,  

 Wizją lokalną w terenie,  inwentaryzacją.  

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe  

 
W zakres prac projektowych  a następnie wykonawczych  wchodzą : 

 Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce tymczasowych 

obiektów kubaturowych, ogrodzenia, nawierzchni utwardzonych, instalacji 

zewnętrznych, słupów oświetleniowych, hydrantów 

 Wycinkę drzew – na podstawie odrębnego opracowania i decyzji 

administracyjnej 

 Budowę miejsc postojowych 

 Budowę infrastruktury sportowej – budowa 2 boisk piłkarskich treningowych w 

nawierzchni naturalnej oraz nawierzchni syntetycznej 

 Budowę infrastruktury towarzyszącej – ogrodzenie terenu, mała architektura 

(stojaki rowerowe) 

 Budowę infrastruktury technicznej (sieci i instalacje):  

o instalacji ogrzewania boiska z nawierzchnią naturalną w tym 

wymiennikowni .  

o instalacji nawadniania boisk 

o instalacji oświetlenia boisk 

o instalacji odprowadzenia wód opadowych 

o instalacji wodnej do napełniania zbiornika 

 Przebudowę instalacji hydrantowej 
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1.4 Szczegółowy zakres robót budowlanych będący przedmiotem zamówienia  

 
Jako założenie projektowe przyjęto iż jednocześnie z terenu objętym opracowaniem 
będzie korzystało maksymalnie 40 osób. 

 Boisko do piłki nożnej o wym. 75,2 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) 
w nawierzchni z trawy syntetycznej wyposażone w system drenarski 
odwodnienia płyty oraz system nawadniania płyty, a także odwodnienie 
liniowe – obwodowo 

 Boisko do piłki nożnej o wym. 74 x 115 m (pole gry 68 x 105 m) w nawierzchni 
z trawy naturalnej wyposażone w system drenarski odwodnienia płyty oraz 
system nawadniania płyty, a także system podgrzewania murawy, 

 Oświetlenie terenu boisk h=16,0m 

 Zbiornik retencyjny (3 x 52m3) zintegrowany z systemem drenażu, 
odwodnienia liniowego i nawadniania, 

 Ogrodzenie terenu o wys. 6,0 m, 

 Ogrodzenie za liniami końcowymi boiska wys. 8,0m 

 Elementy niezbędnego wyposażenia sportowego. 

 Stojaki na rowery 

 9 miejsc postojowych w nawierzchni z płyt ażurowych gr. 8cm 

Roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów zagospodarowania terenu 

Zgodnie z dokumentacją projektową zagospodarowania terenu do demontażu bądź 

rozbiórki należy przyjąć następujące elementy zagospodarowania terenu: 

 usunięcie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej gr. ~ 20 cm w miejscu 

budowanych boisk, 

 demontaż tymczasowych obiektów kubaturowych w konstrukcji lekkiej 

 demontaż nawierzchni utwardzonych 

 demontaż obrzeży i krawężników 

 demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z bramami, furtkami oraz ich 

fundamentami L=~500mb 

 demontaż istniejących masztów oświetleniowych wraz z fundamentami oraz 

linią kablową zasilającą L=~525mb; 14szt masztów 

 demontaż instalacji hydrantowej wraz z punktami czerpalnymi L=~210mb, 

4szt hydrantów 

 demontaż elementów wyposażenia istniejących boisk sportowych  

 usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją (według odrębnego 

opracowania i odrębnej decyzji administracyjnej) 

Plac budowy należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Prowadzone 

roboty należy oznaczyć, umieszczając w widocznych miejscach na wysokości do 2,5 
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m n.p.t. tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach rozbiórkowych. Tablice 

ostrzegawcze powinny być dobrze widoczne.  

Gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórek należy zutylizować, korzystając z usług 

licencjonowanego odbiorcy, a dokumentację utylizacji należy dołączyć 

do dokumentów budowy. 

Fragmenty pozostałości instalacji na terenie inwestycyjnym, pozostające 

po rozbiórce należą do Inwestora. 

Boisko do piłki nożnej, pełnowymiarowe 

Zaprojektowano dwa boiska treningowe do piłki nożnej o wymiarach pola gry 

dł. 105,0 m i szer. 68,0 m z pasem ochronnym o szerokości 3 m wzdłuż linii 

bocznych (boisko syntetyczne z pasem 4,2m od strony zachodniej) oraz szerokości 

5 m wzdłuż linii bramkowych.  

Boisko wyznaczone jest liniami w kolorze kontrastowym do jego nawierzchni 

(białym). Linie pól boiska zaprojektowano zgodnie z wymaganiami stawianymi dla 

obiektów piłkarskich. Jedno z boisk należy wykonać z nawierzchnią z trawy 

naturalnej, natomiast drugie z nawierzchnią z trawy syntetycznej. Nawierzchnię 

należy obramować obrzeżem 8 x 30 cm. Na boisku oprócz linii bocznych 

i bramkowych rozróżnia się następujące elementy: 

 Linia środkowa – prostopadła do linii bocznych dzieląca boisko na połowy. 

 Linie rzutów karnych wyznaczyć w odległości 11,0 m od środka bramki 

i równolegle do linii bramkowej 

 Linie strefy zmian zawodników i pole trenera 

 Bramki o wymiarach wewnętrznych 7,32x2,44m, ( z możliwością wyjęcia z 

tulei ) wykonane z profilu aluminiowego malowanego proszkowo. Bramki 

należy wyposażyć w siatki polietylenowe PE mocowane do ramy głównej za 

pomocą haczyków z tworzywa sztucznego. Bramki należy zamontować w 

tulejach do stóp betonowych – bnramki muszą mieć możliwość łatwego 

demontażu ) . Fundamenty pod bramki wykonać z betonu B37 (C30/37) o 

wymiarach 50x50x70cm (zgodnie z projektem). Bramki należy zakupić jako 

gotowe elementy posiadające zgodność z przepisami FIFA, PZPN i normą 

PN-EN 748:2006 oraz certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut 

Sportu; Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu 

poszczególnych elementów wyposażenia sportowego dostarczoną przez 

producenta. 

 Chorągiewki dla boisk – laska o długości 150 cm i średnicy 3 cm wykonana 

z tworzywa sztucznego, chorągiewka, klips. Wyposażona w mechanizm 
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powrotu do pozycji pionowej po uderzeniu. Mocowanie ukryte – tuleja 

systemowa zamocowana w fundamencie betonowym. 

Wszystkie urządzenia sportowe powinny być wykonywane i montowane przez 

wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę i posiadać odpowiednie atesty i 

certyfikaty. 

Wszystkie montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą posiadać atesty i 

certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o 

obowiązujące normy w tym zakresie oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w 

kontakcie z ludźmi. Wykonanie montażu urządzeń mogą dokonywać osoby, firmy 

przeszkolone w tym celu przez producentów urządzeń oraz w oparciu o instrukcje 

montażu, zaleceń, wskazówek i pod nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru 

technicznego. 

Należy uwzględnić zakup i montaż następujących urządzeń i elementów 

wyposażenia sportowego.  

 Rodzaj wyposażenia Ilość 

1 

Bramki do piłki nożnej dla boiska pełnowymiarowego 7,32 x 2,44 m 
Wykonane z owalnego profilu aluminiowego 120x100 mm z podwójnymi żebrami 
wzmacniającymi. Rama główna bramki malowana metodą proszkową na kolor 
biały. 
W skład kompletu wchodzą: 
o rama główna bramki; 
o tuleje mocujące wraz z deklami zaślepiającymi; 
o słupki odciągowe (wyposażone w osłony) do naprężania siatki, osadzane w 

tulejach; 
o rama dolna do zamocowania dolnego brzegu siatki, składana do góry. 
o siatka do bramki, gr. splotu 3,5 mm PP, głębokość 2x2m (bramka z 

odciągami), oko sześciokątne (plaster miodu), kolor biały. 

4 szt. 

2 

Chorągiewki dla boiska pełnowymiarowego 

12 szt. 
Laska o długości 150 cm wykonana z tworzywa sztucznego, chorągiewka, klips. 
Mocowanie uchylne wykonane z metalu, montowane na stałe ze słupkiem, 
zakończone szpilką do osadzenia całości w podłożu. 

 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Wymagania dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej  

 

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:  

 uzyskać i uzgodnić aktualne warunki w zakresie dostawy mediów,  
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 opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego dokumentacji 

projektowej budowlanej i wykonawczej dla wszystkich branż uwzględniającej 

wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w formie planów, 

rysunków, opisów, kart wyposażenia i innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację 

elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia,  

 uzyskania zgody właściwego urzędu na wycinkę drzew,  

 przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na 

ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w 

oparciu o obowiązujące przepisy,  

Dokumentacja projektowa    

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt budowlany oraz 

projekt wykonawczy dla wszystkich branż. Projekt budowlany oraz projekt 

wykonawczy muszą zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu 

projektu.  

 Projekt budowlany powinien zawierać:  

 cześć opisową (opis   techniczny   dla   poszczególnych   branż,   wymagane prawem 

uzgodnienia – w zależności od potrzeb decyzję środowiskową, uzgodnienia 

rzeczoznawców, uzgodnienia z konserwatorem zabytków, uzgodnienie wycinki drzew, 

informacje dotyczące sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) 

 część  rysunkową  (projekt  zagospodarowania  terenu,  rysunki  branżowe, szczegóły 

konstrukcyjne itp.),  

Projekt wykonawczy powinien zawierać:  

 cześć opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, obliczenia konstrukcyjne, 

zestawienie materiałów);  

 część rysunkową (projekt zagospodarowania terenu, szczegółowe rysunki z 

rozwiązaniami technicznymi dla poszczególnych branż);  

 szczegółową  specyfikację  techniczną  obejmującą  swoim  zakresem  wszystkie roboty 

związane z wykonaniem planowanego przedsięwzięcia.  

Inne ustalenia   

Zgodność  dokumentacji projektowej  z programem funkcjonalno – użytkowym:  

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie 

funkcjonalno - użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić 
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Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w 

PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji.  

 PFU jest  materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 

opracowań wykonania zadania  

   

2.2  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy; 

  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 

w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i 

ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  Zamawiający 

zobowiązany jest do  przygotowania zaplecza  socjalno – sanitarnego na czas 

budowy.  Koszt przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Teren budowy wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:   

 wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych i odpadów ogrodzeniem pełnym o wysokości 2 m według 

przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z 

Zamawiającym,   

 oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, 

zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do 

realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac,  

 zapewnienie   energii  elektrycznej  i  wody  do  zasilania   placu   budowy  (podpisanie i 

sfinansowanie stosownych umów), oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym 

harmonogramem prac,   

 przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy 

 organizację placu budowy w sposób umożliwiający korzystanie z pozostałych obiektów 

na terenie, które nie wchodzą w zakres nieruchomości a w szczególności z boisk 

treningowych i budynków klubowych.  
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W czasie budowy codziennie należy sprzątać plac budowy i zabrudzenia wynikające 

z prowadzenia prac budowlanych powstałe na terenie. Ruch pracowników ma się 

odbywać po ściśle określonym terenie budowy. Wykonawca na czas prowadzenia 

robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca 

odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe 

sieci, drogi i place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. 

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić przenośne 

kontenery mieszczące biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnie, i magazyn sprzętu 

z zapewnioną sprawną wentylacją oraz ubikacje przenośne. Zaplecze budowy należy 

organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach 

i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.  Materiały, które dostarczane będą na 

budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy 

składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z 

zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych. 

Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości 

składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach 

dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się 

wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W 

procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do 

ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót 

dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla pracowników i 

otoczenia. Humus i grunt pozyskany  z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć 

na składowisko, część po zakończeniu budowy wykorzystać do zasypywania, 

niwelacji i rekultywacji terenu lub zutylizować jako odpad zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną 

wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież 

ochronną  zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy 

pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie 

w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników 

przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy 

odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne 

na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i oznakowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające 

wymagane dokumenty jakościowe. Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i 

urządzenia techniczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty 

zgodności, deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności z Polskimi  

Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane 

prawem opinie i oświadczenia. Zabudowanie materiału możliwe dopiero po 

akceptacji Zamawiającego.  

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli 

nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas 

producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje 

zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 

oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia 

powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu w czasie pracy.  

2.3 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych; 

Zewnętrzna instalacja odwodnienia boisk treningowych  

 Zewnętrzna instalacja odwodnienia boisk treningowych  

Spadek boisk piłkarskich zaprojektowano tak aby w jak największym stopniu 

zapewnić swobodny odpływ wody w stronę nawierzchni przepuszczalnych i terenów 

zielonych. Odprowadzenie wód opadowych z płyty boiska do piłki nożnej i z pod ich 

powierzchni nastąpi poprzez wykonanie drenażu z rur drenarskich perforowanych 

PVC-u Ø100mm w rozstawie co 5,0 m ułożonych ze spadkiem i=0,5 % i rury 

drenarskiej perforowanej PVC Ø200mm oraz Ø300mm ułożonej ze spadkiem i=0,5% 

pełniącej rolę sączków głównych. Na załamaniach ciągów głównych oraz w 

miejscach pośrednich jako rewizje zabudowano 20 studni rewizyjnych betonowych 

Ø600 oraz 2 studnie betonowe zbiorcze Ø1000. 

Połączenie rur drenarskich z głównym sączkiem należy wykonać poprzez 

zastosowanie trójnika z odpowiednią redukcją lub poprzez: 

Wykonanie otworu w sączku głównym 

o Wprowadzeniu rury perforowanej Ø100mm do sączka głównego Ø200; 

Ø300 

o Zabezpieczenie połączenia poprzez owinięcie geowłókniną 

Minimalna głębokość ułożenia drenu wynosi 90 cm. Rury należy ułożyć ze spadkiem 

umożliwiającym swobodne odprowadzenie wód deszczowych. Wolne końce sączków 

należy zabezpieczyć zaślepkami. 

Grunt nawożony na płytę boiska należy ukształtować tak by uzyskać spadek gruntu 

w kierunku rowków z sączkami. Dreny wraz z materiałem filtracyjnym należy ułożyć 

w rękawie z geowłókniny. Przewody drenażowe należy ułożyć w otulinie w otulinie z 

żwiru frakcji 8-16 mm (podsypka 20cm; nadsypka 20cm). Pozostałą część rękawa do 
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poziomu warstwy podbudowy wysypać zasypką żwirową frakcji 32-63mm, 

przepuszczalną, zagęszczona warstwami do Is=0,95. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 

o Rura drenarska karbowana PVC-u 100mm z otworami 1,5x5mm 

o Rura drenarska karbowana PVC-u 200mm z otworami 1,5x5mm  

o Rura drenarska karbowana PVC-u 300mm z otworami 1,5x5mm  

o Zaślepki do w/w rur 

Ponadto wody powierzchniowe z boiska z nawierzchnią syntetyczną zostaną 
odprowadzone do korytek odwodnienia liniowego o szerokości hydraulicznej 100mm. 

 

 Korytka odwodnienia liniowego 

Monolityczne odwodnienia liniowe w prefabrykowanej obudowie. Materiały 

stosowane do wykonania odwodnień liniowych muszą spełniać wymagania 

zharmonizowanej normy PN EN 1433, a także posiadać dokumenty stwierdzające 

ich zgodność z tą normą. 

Korpus koryta odwodnienia dostosowany do obciążeń kl. D400 wg. PN-EN 1433, 

wykonany z betonu na bazie cementu HSR o kl. C50/60 XF4, XA3. Korpus 

odwodnienia monolityczny, zintegrowany z prefabrykowaną obudową. Górna 

powierzchnia monolitycznego odwodnienia wykonana z materiałów zapewniających 

wysoką wytrzymałość oraz wysoką odporność na ścieranie. Obwód zwilżony koryta 

odwodnienia z modyfikowanego tworzywa technicznego o nasiąkliwości 0%, 

mrozoodporności zgodnej z PN-EN 1433 oraz o wysokiej chemoodporności. Boczne 

ścianki prefabrykowanego koryta gładkie, bez wcięć i wyżłobień, spód koryta 

chropowaty zapewniający dobrą przyczepność z podbudową betonową. Szczeliny 

wlotowe do odwodnienia w kształcie eliptycznym, zaokrąglone na końcach, 

wykonane z modyfikowanego tworzywa technicznego.  

 
 

 Montaż studni kanalizacyjnych 

Studnie rewizyjne (Ø600) oraz studnie zbiorcze (Ø1000) jako betonowe. 

Poszczególne elementy studni uszczelnić gumowymi uszczelkami. Należy 
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zastosować studnie z kinetami przepływowymi. Studnie przykryte płytą nad 

studzienną oraz włazem żeliwnym.  

W skład studzienek betonowych wchodzą:  

 Dno studni - monolityczny odlew z gotową kinetą z betonu szczelnego klasy 

min. C35/45 o wodoszczelności W12, nasiąkliwości < 5% i mrozoodporności 

F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki, kineta dostosowana do 

średnicy kanałów dopływowych i odpływowych oraz kąta ich włączenia, a 

także z wbudowywanymi króćcami przyłączeniowymi.  

 Kręgi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o 

wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i mrozoodporności F-150, łączone na 

uszczelki 

 Elementy zakończenia studni 

o Pokrywa studzienna - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy 

min. C35/45 o wodoszczelności W8, nasiąkliwości <6% i 

mrozoodporności F-150 łączony z kręgami za pomocą uszczelki, 

przystosowany do montażu włazów, przykryć włazowych lub przejść 

technologicznych. 

o Zwieńczenie studni - włazy żeliwne klasy D400  

 Stopnie złazowe - wykonane zgodnie z PN-EN 13101, montowane podczas 

prefabrykacji. Stosować stopnie dwustopowe w rozstawie w pionie co 30cm 

 

 Betonowy zbiornik retencyjny V=52m3 

W celu ograniczenia ilości wód opadowych wprowadzanych do kanalizacji miejskiej 

oraz wykorzystania wód opadowych do podlewania boisk sportowych należy 

zabudować 3 betonowe zbiorniki retencyjne o pojemności 52 m3 (800cm x 235cm x 

360cm) każdy, połączone ze sobą kaskadowo. 

Wody opadowe z drenażu oraz odwodnienia liniowego zostaną odprowadzone do 

zbiorników retencyjnych. Ostatni zbiornik zostanie wyposażony w pompę oraz 

system nawadniania boisk sportowych. Nadmiar wód opadowych zostanie 

odprowadzony do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 
 Przyłącze do istniejącej studni KD 

Przyłącze od istniejącej studni kanalizacji ogólnospławnej z zbiornika retencyjnego 

zaprojektowano z rur, PVC-U Ø 200  mm SN 8 z wydłużonym kielichem. Połączenie 

rury ze studnią betonową należy wykonać na wcisk we wcześniej wykonanym 

otworze o kształcie kołowym wykonanym jednym wierceniem. 

Budowa kanałów prowadzona będzie w wąsko przestrzennych wykopach 

umocnionych) o szerokości 1,3 - 1,45 m. Kanalizacje z rur PVC układać na 

wyrównanej, zagęszczonej do DPR (>92% wg zmodyfikowanej metody Proctora) 
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podsypce piaskowej grubości 20cm. Po ułożeniu rur obsypać zasypką boczną i 

obsypką grubości 30 cm nad wierzch rury, zagęszczoną do DPR > 95%. 

Zewnętrzna instalacja nawadniania murawy  

Przewiduje się wykonanie automatycznego systemu nawadniania przez system 

zraszaczy wspomaganych pompą zasilającą znajdującą się w zbiorniku. Połączenie 

zbiornika z nawadnianiem wykonać poprzez kolektor PEø75 PN10 (2 szt.).  

 Źródło zasilania 

System nawadniania murawy zasilany będzie z zbiornika retencyjnego. Zbiornik 

zapełniany będzie wodami opadowymi z drenażu. W celu zapewnienia wody w 

zbiorniku awaryjnie projektuje się montaż przyłącza wodociągowego z istniejącej 

instalacji wodociągowej na obiekcie (na podstawie odrębnego opracowania). 

W zbiorniku zostanie zabudowana zestaw pompowy (moc 9,3kW, wydajność 

18m3/h). Pompę należy wyposażyć w płaszcz, sito podpory (wszystkie elementy 

wykonane z stali nierdzewnej) oraz rozdzielnię elektryczną wyposażoną w wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia. Pompa uruchamiana automatycznie przez sterownik 

systemu zraszania. 

 Sieć podziemna  

Wykonana jest jako pierścień dookoła płyty z rur polietylenowych HDPE Ø 63 – PN 

10 układanych na głębokości około 60 - 80 cm poniżej powierzchni terenu. Pierścień 

z rury Ø 63 połączony jest ze stacją pomp rurociągiem Ø 75. Na rurociągu za pompą 

i zaworem odcinającym wykonane zostanie przyłącze sprężonego powietrza 

wyposażone w zawór kulowy oraz złączkę do węża umożliwiającą podłączenie 

kompresora w celu przedmuchania całej instalacji przed okresem zimowym. Każdy 

zraszacz podłączony jest do trójnika zabudowanego na rurociągu przy pomocy 

złączki przegubowej (elastycznej). Do połączenia rur i zraszaczy zastosować należy 

kształtki zaciskowe o wymiarach odpowiednich do średnic rurociągów. Po 

zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę ciśnieniową ułożonego 

przewodu zgodnie z wymaganiami 42PN-B-I0725/1997 lecz zaleca się stosować 

normę europejską EN805: 1996, która dotyczy przeprowadzenia prób szczelności 

rurociągów PCV i PE. Wzdłuż sieci wodociągowej prowadzone są przewody 

elektryczne YKY 5x 1.5 mm2 (sygnał sterujący 24VAC) stanowiące połączenie 

każdego zaworu elektromagnetycznego zabudowanego w zraszaczu ze 

sterownikiem w celu przekazania impulsu do cewek poszczególnych 

elektrozaworów. Impuls wysłany ze sterownika do cewki elektrozaworu powoduje ich 

otwarcie. Do każdego zraszacza doprowadzony jest oddzielny przewód sterujący. 

 Zraszacze 
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o zraszacze wynurzane pełno obrotowe – trzy sztuki, o kołowym 

obszarze zraszania, bez elektrozaworów, zamontowane w centralnej 

części płyty boiska (zraszacz z gumową donicą o głębokości 12 cm do 

której montuje się trawę syntetyczną i wypełnia granulatem lub trawę 

naturalną z darniną), 

o zraszacze wynurzane sektorowe – czternaście sztuk, o regulowanym 

obszarze zraszania – zamontowane na obrzeżu płyty boiska 

(zraszacz z gumową donicą o głębokości 12 cm do której montuje się 

trawę syntetyczną i wypełnia granulatem lub trawę naturalną z darniną); 

o zraszacze muszą być wyposażone w specjalne wkłady z stali 

nierdzewnej, do których montuje się trawę identyczną, jak na pozostałej 

części boiska; 

 Sterowanie 

Do sterowania układem zostanie zastosowany programator. Sterownik posiada 

możliwość dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Sterownik 

automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawór odcinający dopływ wody 

do boiska zabudowany na rurociągu głównym. Dodatkowo instalacja zostanie 

wyposażona w czujnik deszczu, który powoduje automatyczne wyłączenie instalacji 

w przypadku wystąpienia naturalnych opadów o wymaganej dawce. Zraszacze 

połączone są ze sterownikiem przewodem sterującym typu YKY 5 x 1.5 mm2. 

Przewody sterujące instaluje się w wykopach obok rur. Sterowanik wyposażyć w 

moduł zdalnego sterowania przez sieć internetową . 

 Opis pracy systemu 

Woda do zraszaczy doprowadzana jest rurociągiem PE ø 63. Każdy zraszacz na 

obwodzie boiska posiada wbudowany elektrozawór, do którego doprowadzony jest 

również przewód sterujący. Środkowe zraszacze posiadają układ sterowania 

(elektrozawory) umieszczone poza płytą boiska. Sterownik w odpowiedniej kolejności 

uruchamia elektrozawory zraszaczy. Nawodnienie odbywa się w 17 cyklach – 

wszystkie zraszacze będą pracowały pojedynczo. Zamontowany czujnik deszczu, 

powoduje automatyczne wyłączenie instalacji w przypadku wystąpienia naturalnych 

opadów o wymaganej dawce  Zakłada się, że w czasie normalnej eksploatacji płyty 

boiska system będzie pracował przez około 4 godziny, co dwa do trzech dni (zależne 

od rodzaju podłoża oraz temperatur zewnętrznych).  

Powierzchnia jednego boiska ze strefami:  

Fp = 115 x 74 = 8510 m2  

Obliczenie dziennego zapotrzebowania na wodę do nawodnienia jednego boiska:  

Vp = Fp x zp x 10-3 = 42,55 [m3/d] 

Gdzie:  

Vp – niezbędna objętość wody do nawodnienia w ciągu doby [m3/d]  
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F – powierzchnia boiska 8510 m2;  

zp – dobowa dawka polewowa 5 mm/d  

Dobrano 3 zbiorniki 52m3, który zapewni maksymalne dzienne zapotrzebowanie 

wody dla dwóch boisk. Resztę brakującej wody zbiornik będzie zaopatrywany w 

między czasie z wód z drenaży (recykling). W razie awaryjnego braku wody zbiornik 

zasilany będzie z istniejącej instalacji wodociągowej. 

Instalacja ogrzewania murawy boiska z trawą naturalną 

Instalacja ogrzewania murawy naturalnej boiska sportowego (treningowego) ma na 

celu stopienie cienkiej pokrywy śniegu i lodu oraz przedłużenie okresu 

wegetacyjnego darni bez jej uszkadzania. Celem utrzymania powierzchni murawy w 

stanie niezamrożonym i umożliwiającym prowadzenie rozgrywek, konieczne jest 

utrzymanie temperatury powierzchni na poziomie tsf=+2oC przy temperaturze 

zewnętrznej te=-10oC. Uwzględniając średnie przeciętne warunki pogodowe, 

wymagana jednostkowa moc grzewcza instalacji wynosi q = 156 W/m2.  

Rozpatrywane boisko służy do gry w piłkę nożną i posiadają wymiary: 115 x 74 m.  

Całkowite zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania murawy wynosi:  

 
Instalację do podgrzewu murawy należy zaprojektować jako system hydroniczny 

napełniony wodnym roztworem glikolu etylenowego o stężeniu 35%, co zabezpieczy 

system przed zamarzaniem do temperatury -20 oC. 

Instalację należy zaprojektować jako układ równoległych pętli grzewczych 

wykonanych z rur polietylenowych z osłoną antydyfuzyjną PE-RT 25x2,3mm 

układanych z rozstawem b = 0,30 m wzdłuż krótszego boku boiska. Pętle zostaną 

połączone wzajemnie poprzez zastosowanie kolektora zbiorczego wykonanego w 

układzie Tichelmana. Kolektor wykonany będzie z rur polipropylenowych 

stabilizowanych włóknem szklanym z segmentów o średnicach 160x14,6 mm; 

łączonych wzajemnie metodą zgrzewania doczołowego. Instalację należy posadowić 

minimum 25 cm poniżej powierzchni terenu. Uwzględniając narzucone powyżej 

parametry, określono wymaganą średnią temperaturę medium grzewczego na 

poziomie tfm = 35 oC. Jako parametry instalacji ogrzewczej przyjęto temperaturę 

zasilania tz=45oC i temperaturę powrotu tp=25oC (Δt = 20 oC; tfm = 35 oC). 

Pętle grzewcze należy przyłączyć do kolektora głównego wykonanego w układzie 

Tichelmana za pomocą systemowych złącz zaprasowywanych promieniowo, co 

dzięki zastosowaniu pętli o równej długości umożliwi wykonanie układu 

samoregulującego bez konieczności stosowania dodatkowej armatury. Kolektory 

należy wykonać jako nieizolowany o średnicach 160x14,6 mm. Kolektor należy 

lokalizować wzdłuż dłuższego boku pola gry boiska bezpośrednio w gruncie ze 



 27

spadkiem jednokierunkowym 0,2%. Kolektor należy posadowić w gruncie na 

głębokości minimum 0,80 m w osi poniżej poziomu gruntu.  

Przyłącze kolektora do głównej instalacji zasilającej ze źródła ciepła należy wykonać 

poprzez połączenia zgrzewane elektrooporowo rurą PE-100 SDR11 w średnicy 

160x14,6 mm. 

Zewnętrzny odcinek instalacji wodociągowej 

Źródłem wody do napełniania zbiornika będzie m.in. istniejąca sieć wodociągowa. 

Woda zaopatrywać będzie zbiornik na cele nawadniania płyt boisk treningowych. 

Trasę pokazano na rysunku zagospodarowaniu terenu. Zewnętrzny odcinek instalacji 

wodnej wykonać z rury PE63 i doprowadzić do projektowanej studni wodomierzowej. 

Przebudowa fragmentu instalacji hydrantowej 

Ze względu na kolizję istniejącej instalacji hydrantowej wraz z 4 punktami 

czerpalnymi nadziemnymi należy przyjąć ją do przebudowy. Instalacja zasilana 

będzie poprzez wpięcie do rurociągu woA100, znajdującego się wzdłuż ul. Droga 

Dębińska, za pomocą trójnika. Ciśnienie w 1 hydrancie minimum 0,2 MPa musi 

zapewnić wydajność 10 dm3/s. Przy każdym hydrancie należy zabudować zasuwę. 

Do budowy wewnętrznej sieci hydrantowej należy zastosować rury PE100 

110x6.6mm, PN10 SDR17. 

 Hydrant nadziemny 

Projektuje się hydranty nadziemne DN 80 mm z kolanem 90o ze stopką DN 80. Na 

odgałęzieniach do hydrantów zamontować zasuwy odcinające kołnierzowe wraz z 

obudową teleskopową oraz skrzynkę uliczną sztywną. Zasuwa przed hydrantem 

powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od hydrantu i pozostawać w 

położeniu otwartym. Połączenie projektowanych hydrantów z zewnętrzną instalacją 

wodociągową za pomocą trójników. Pod zasuwy i hydranty wykonać bloki podporowe 

z betonu C16/20. Izolacja bloku od armatury za pomocą foli PE. 

2.4 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych 

   

 Podstawowe parametry techniczne 

o moc maksymalna       P= 80,0 [kW] 

o napięcie zasilania       0,4 [kV] 

o zasilanie odbiorników oświetlenia   230 [V] 

o rozdzielnie i odbiory siłowe    400 [V] 

o system sieciowy po stronie nN    TN 

o maszty oświetleniowe      h=16,0m 
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o Ochrona od porażenia prądem elektrycznym – samoczynne szybkie 

wyłączenie zasilania i dodatkowo wyłączniki różnicowo prądowe i 

połączenia wyrównawcze 

 Instalacja elektryczna 

Na terenie boisk treningowych zaprojektowano dwa złącza kablowe ZK5a oraz jeden 

zestaw pomiarowy wraz z złączem oświetleniowym. Złącza kablowe oznaczone jako 

ZK1 i ZK2 należy zasilić z istniejącej rozdzielni nN stacji transformatorowej kablem 

YAKXS 4x240mm2. Ze złącza kablowego ZK1 należy zasilić zestaw pomiarowy wraz 

z złączem oświetleniowym kablem YAKXS 4x50mm2. Ze złącza oświetleniowego 

zasilić oprawy oświetleniowe boisk treningowych kablem YAKXS 4x16mm2. 

 Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Na terenie boisk treningowych zaprojektowano dwanaście słupów oświetleniowych o 

wysokości 16[m] oznaczonych od L1 do L12.  Oprawy oświetleniowe typu LED o 

mocy 398[W] montowane są na słupach oświetleniowych poprzez belki montażowe. 

Sterowanie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą zegara astronomicznego z 

możliwością ręcznego wyłączania i załączenia. W słupach krańcowych będzie 

zastosowane uziemienie typu A oraz zostaną połączone taśmą stalową ocynkowaną 

typu FeZn 30x4mm2. Oprawy oświetlenia zewnętrznego zasilić z złącza 

oświetleniowego kablem YAKXS 4x16mm2. Dodatkowo zgodnie z rysunkiem 

zagospodarowania terenu należy ułożyć w wykopie kablowym rezerwową rurę 

ochronną o średnicy 110mm na potrzeby instalacji teletechnicznej. 

 Oprawa oświetleniowa 

o moc:        398 W  

o strumień oprawy:      49300 - 57450 lm  

o skuteczność:       do 145 lm/W  

o temperatura pracy:      -40 ... +35°C  

o kąt świecenia:       25° 

o CRI:         ≥70 , ≥80  

o IP:         66 

o IK:         09  

o obudowa:       aluminium wtryskiwane  

o kolor obudowy:       szary  

o zasilacz:      w obudowie oprawy 

o waga:        11kg 

o wymiar [LxWxH]:     675 x 398 x 160 mm 
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2.5 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Podbudowa boiska z nawierzchnią syntetyczną 

 Trawa syntetyczna        – 4,5 cm  

trawa syntetyczna z rolki, wypełnienie piaskiem kwarcowym  

oraz korkiem o frakcji min. 0,6 max. 2,5mm 

 Mata elastyczna (shockpad)      – 1 cm 

 Warstwa klinująca: 

Kliniec kamienny 0,1-4mm       – 2 cm 

 Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]       – 18 cm 

 Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,2-0,4 [mm]       – 10 cm 

 Warstwa separacyjna: geowłóknina 200g/m2 

 Warstwa stabilizująca: 

tłuczeń kamienny 32-63 [mm]       – 15 cm 

 Grunt rodzimy wraz z rowami drenażowymi zabezpieczonymi geowłókniną 

i piaskiem płukanym gruboziarnistym 

Podbudowa boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej z rolki 

 Trawa naturalna z rolki       – 6 cm  

wiechlina łąkowa (100%) na warstwie darni o miąższości min. 6,0 cm. 

Zastosować rolki trawy o szerokości nie mniejszej niż 120 cm. 

 Warstwa wegetacyjna – mieszanka ziemi i piasku    – 12 cm  

(w proporcjach zgodnych z normą DIN 1835-4) 

 Podbudowa stabilizowana mechanicznie wraz z systemem podgrzewania 

murawy: 

piasek płukany 0,2-0,4 [mm]       – 20 cm 

 Podbudowa stabilizowana mechanicznie: 

tłuczeń kamienny 0-32 [mm]       – 10 cm 

 Warstwa odsączająca: 

piasek płukany 0,2-0,4 [mm]       – 10 cm 

 Warstwa separacyjna: geowłóknina 200g/m2 

 Warstwa stabilizująca: 

tłuczeń kamienny 32-63 [mm]       – 15 cm 

 Grunt rodzimy wraz z rowami drenażowymi zabezpieczonymi geowłókniną 

i piaskiem płukanym gruboziarnistym 
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Podbudowa terenów zielonych 

 Trawa z siewu         

Mieszanka traw: życica trwała 10%; kostrzewa czerwona 15%; wiechlina 

łąkowa 10%; kostrzewa wąskolistna 15%; miętnica pospolita 20%; kostrzewa 

owcza 20%; wiechlina zwyczajna 10%.  

 Warstwa wegetacyjna       – 12 cm 

mieszanka ziemi i piasku w proporcjach zgodnych z normą DIN 1835-4 

 Grunt rodzimy  

Nawierzchnia z trawy z rolki 

 Szerokość rolki – Szerokość rolki oferowanej murawy nie może być mniejsza 

niż 120 cm. 

 Parametry (Norma DIN) – Proponowana murawa powinna spełniać normę DIN 

18035-4, spełnianie normy powinno zostać udokumentowane stosownymi 

badaniami odnoszącym się do oferowanej murawy. 

 Mieszanka traw – Oferowana murawa z odmiany traw - wiechlina łąkowa, 

odmiana Rugby II - 100%, 

Montaż rozpoczyna się od pokrycia podłoża warstwą nawozu przyśpieszającego 

wegetację. Bezpośrednio po tym zabiegu układa się darń o grubości 6 cm 

przygotowaną przez producenta w postaci rolek szerokości minimum 120 cm .  

W obrębie obu pól bramkowych boiska należy ułożyć darń z rolki, o grubości darni             

6 cm 

Sportowa nawierzchnia z trawy syntetycznej 

Na boisko piłkarskie projektuje się nawierzchnię syntetyczną ze sztucznej trawy o 

wysokości min. 45 mm max 50mm, o minimalnych parametrach technicznych 

określonych poniżej zasypaną piaskiem kwarcowym i korkiem.  

Zaprojektowano boisko do piłki nożnej z systemem nawierzchni syntetycznej, w 

skład którego wchodzi:  

 Mata elastyczna (tzw. shockpad) prefabrykowana pianka PE lub poliolefinowa,  

o Grubość – min. 10 mm  

o Deformacja pionowa max. 8 mm  

o Wytrzymałość na rozciąganie : min. 0,15 MPa  

 Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,  

o Skład włókna – 100% polietylen (PE),  

o Wysokość włókna - min. 45 mm, max 50 mm  

o Dtex pęczka – min. 15 000 
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o Grubość włókna min. 400 mikronów  

o Ilość pęczków – min. 10 000 szt/m2  

o Ilość włókien – min. 120 000 szt/m2  

o Waga włókien – min. 1 100 g/m2  

o Waga całkowita nawierzchni – min. 2 400g/m2  

o Siła wyrywania pęczka przed i po starzeniu - min. 60 N  

o Przepuszczalność wody przez kompletny system: min. 1200 mm/h  

o Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed i po starzeniu – 

100 N/100mm  

o Kolor – min. dwa kolory włókien w jednym pęczku  

o Podkład trawy: poliuretanowy lub lateksowy 

 Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy w skład którego wchodzi piasek 

kwarcowy i korek, który jest materiałem naturalnym w 100% ekologicznym. 

o Frakcja: min. 0,6 max. 2,5 mm  

o Gęstość nasypowa: max. 0,130 g/cm3  

 

Na wniosek Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie alternatywnej 

nawierzchni sportowej z zastosowaniem hybrydy z  włókien 

monofilowych i fibrylowanych  spełniającej n/w wymagania : 

 

Długość włókna monofilamentowego nad podkładem: min. 45 mm  

max. 50 mm 

 

1.       Dtex:                                 min. 18.000, 

2.       Ciężar włókna:                 min. 1 900 gr/m2 

3.       Grubość włókna monofilowego:   min. 360  µm 

4.       Grubość włókna fibrylowanego:  min. 110 µm 

5.       Waga całkowita nawierzchni:    min. 3 000 gr/m2 

6.       Ilość pęczków:                 min. 10 000 pęczków/m2 

7.       Ilość włókien:                 min. 140.000/m2 

8.       Profil/kształt włókna:         karo, diament 

9.       Podkład trawy:                 poliuretanowy lub lateksowy 

10.      Kolor:                                min. dwa kolory włókien w jednym 

pęczku 

11.      Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 50 N (po starzeniu 

wodą) ; 

12.      Wytrzymałość łączenia klejonego:   min. 150 N ( po starzeniu 

wodą) 

13.      Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 2 000 mm/h 
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14.      Przepuszczalność wody przez cały system:   min. 1200 mm/h 

 

UWAGA : Nie tylko sama nawierzchnia ale wybrany cały system 

nawierzchni  bezwzględnie musi spełniać wymagania normy PN-

EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 

jako materiał trudno zapalny.  

      

Nawierzchnia terenów zielonych 

Pasy ochronne boisk piłkarskich treningowych należy wykonać z trawy  naturalnej z 

siewu. Na przygotowaną podbudowę należy ułożyć 12 cm warstwę mieszanki ziemi 

urodzajnej z 25% domieszką piasku w celu jej uplastycznienia. Mieszankę ziemi z 

piaskiem należy przygotować za pomocą mieszalnika, bądź przez przemieszanie 

odpowiednich proporcji ziemi i piasku na placu budowy za pomocą grabek i innych 

narzędzi ogrodniczych. Ziemię z piaskiem należy mieszać krzyżowo aż do uzyskania 

jednolitej struktury mieszanki. Przed wysianiem mieszanki traw nawierzchnię należy 

starannie zabronować. Gleba powinna być odpowiednio nawożona. Najlepiej użyć 

gotowych nawozów sztucznych w ilości określonej przez producenta. Zaleca się 

zastosowanie gotowej mieszanki traw dla boisk sportowych. W przypadku dobierania 

indywidualnego doboru traw należy zastosować się do poniższej tabeli. 

Gatunki traw do mieszanek Ilość nasion w procentach 
wagowych 

Życica trwała 40 
Wiechlina Łąkowa  60 
  

 

Obramowanie nawierzchni 

Do obramowania nawierzchni boisk sportowych projektuję betonowe 

wibroprasowane obrzeża chodnikowe 8x25x100cm. Obrzeża chodnikowe ułożyć na 

równi z poziomem nawierzchni na ławie z chudego betonu B-10 z oporem. Poziom 

terenów zieleni przy obrzeżach powinien być niższy o 5 cm, co w znacznym stopniu 

ograniczy ich zarastanie i jednocześnie poprawi warunki odprowadzenia 

powierzchniowych wód opadowych. 

Ogrodzenie terenu h = 6,0 m 

 Trasowanie – ogrodzenie panelowe o wysokości 6,0 m należy wykonać wokół 

boisk treningowych. Ogrodzenie należy wyposażyć w 2 bramki wejściowe 

2,40m oraz 2 bramy wjazdowe 4,0m, zlokalizowane ze końcowymi liniami 
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boisk. Podczas montażu ogrodzenia należy szczególną uwagę zwrócić na 

trasę uzbrojenia podziemnego. 

 Maty zgrzewane – wykonać ogrodzenie z mat zgrzewanych o oczkach 

100 x 200 mm. Maty o wymiarach podstawowych zbliżonych do formatu 

2500 x 2030 mm. Maty wykonane z prętów pionowych Ø 8 oraz dwóch prętów 

poziomych Ø 8 mm.  

 Słupki – wykonać z profili zamkniętych o wymiarach 150 x 150 x 6 mm 

długości 7050 mm. Słupki należy od góry zamknąć plastikowym daszkiem 

systemowym lub górną blachą zamykającą, przyspawaną po obwodzie do 

słupa. Słupki należy zabetonować w stopie fundamentowej na głębokość 

około 1000 mm.   

 Elementy łączące – panele zawieszane są na uchwytach montażowych 

znajdujących się pod każdym rzędem podwójnych prętów poziomych, 

montowanych za pomocą blaszek dociskowych. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne – Wszystkie elementy ogrodzeń powinny 

zostać poddane ochronie antykorozyjnej w postaci cynkowania ogniowego. 

Następnie wszystkie elementy powinny być powleczone poliestrową powłoka 

proszkową Elementy ogrodzenia pomalować w kolorze RAL7035. 

 Podmurówka betonowa – należy zastosować podmurówkę kompensującą 

ewentualne rozbieżności w niwelecie terenu po obu stronach ogrodzenia 

o wysokości ~20-30 cm, wykonaną z betonu gładkiego B30 z powierzchnią 

licowaną.  

 Brama rozwierana 2,40 m – brama rozwierana wbudowana w ogrodzenie 

o rozstawie słupków 2,55 m. Skrzydło ramy wykonane z profili zamkniętych 

zimno giętych 60 x 40 x 3 mm. Bramę należy wyposażyć w: 

o chwytak zabezpieczający przed przypadkowym, samoczynnym 

zamknięciem 

o rygiel stanowiący blokadę w pozycji zamkniętej 

o zamek wpuszczany nawierzchniowo 

o zawias regulowany montowany bezpośrednio w słupie 

 Brama rozwierana 4,0 m – brama rozwierana wbudowana w ogrodzenie 

o rozstawie słupków 4,15 m i wysokości 3,0m. Skrzydło ramy wykonane 

z profili zamkniętych zimno giętych 60 x 60 x 3 mm. Bramę należy wyposażyć: 

o chwytak zabezpieczający przed przypadkowym, samoczynnym 

zamknięciem 

o rygiel stanowiący blokadę w pozycji zamkniętej 

o zamek wpuszczany nawierzchniowo 

o zawias regulowany montowany bezpośrednio w słupie 
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 Stopa fundamentowa – słupki ogrodzenia należy wbetonować w stopy 

fundamentowe o wymiarach 50 x 80 cm i głębokości nie mniejszej niż 120 cm. 

Słupki bramy 4,0m należy wbetonować w stopy fundamentowe o wymiarach 

65 x 80 cm i głębokości nie mniejszej niż 150 cm. Stopę wykonać z betonu 

klasy C25/30. 

Ogrodzenie h = 8,0 m 

Ogrodzenie o wys. 8,0m należy wykonać za bramkami przy każdym z boisk 

treningowych (w miejscu zaznaczonym w dokumentacji rysunkowej – 

zagospodarowanie terenu). Ogrodzenie wykonać z siatki polipropylenowej 

bezwęzłowej, średnicy 3mm w kolorze zielonym. Ogrodzenie wykonać ze stalowych 

profili zamkniętych 120x120x6 mm. W słupach skrajnych należy zastosować 

zastrzały o przekroju takim samym jak słupy główne. Słupy stalowe zabetonować w 

stopie fundamentowej 60x60x150 cm wykonanej z betonu klasy C12/15 w rozstawie 

co 3,0 m. Pomiędzy słupami należy zainstalować linkę stalową Ø 4mm mocowaną 

do płaskowników stalowych 5 x 25mm L = 25mm przyspawanych do słupków. Linki 

należy naciągnąć za pomocą napinacza. Na lince należy rozpiąć siatką ze sznura 

polipropylenowego śr. 3 mm o wysokiej wytrzymałości, (siatka bezwęzłowa), o 

oczkach 45 x 45mm w kolorze zielonym. Do obciążenia dolnej krawędzi siatki 

zastosować linkę ołowianą - ciężar: 200 g/mb umieszczoną w taśmie zamocowanej 

do siatki. Siatkę zamocować na pełnej wysokości piłko-chwytu   

Stojak na rowery 

Przy wejściu na teren sportowy od strony południowej zaprojektowano stojak na 

rowery 5 stanowiskowy 

 
Parametry techniczne: 

 stal nierdzewna  

 rozstaw stanowisk (42cm)  

 ilość stanowisk- 5 

 szerokość stojaka/wieszaka: 180cm 
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 wysokość: 45cm 

 głębokość: 53cm 

 szerokość stanowiska: 6,5cm 

 przekrój rurki: 18mm 

 grubość rurki:  2mm 

 profil stojaka: 30x30x1,5mm 

 sposób parkowania: jednostronnie 

 sposób mocowania: do podłoża, metoda montażu do przykręcenia, 4 kołki 

rozporowe Ø 12x60mm na śruby Ø 8x80mm (w zestawie) pod klucz 13 

 

2.6 Warunki wykonania i odbioru robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i ST. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 

dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na 

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 

końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 

z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 

przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 

ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty o 

dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie 

będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt Wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do 

zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do 

robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do: utrzymywanie terenu budowy i 

wykopów w stanie bez wody stojącej; podejmowanie wszelkich uzasadnionych 

kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 

lokalizację budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na 

terenie  budowy. Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi  przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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 materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone  do użycia; 

 nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami; 

 wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 

 materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania 

- jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 

zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej; 

 jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 

 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 

będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 

rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
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sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
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próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z 

danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 

spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

 Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 

pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy 

lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane 

do robót lub odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub 

wskazań Zamawiającego. 

 Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 

Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza 

tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 

tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 

jakości. W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 

będą zachowane następujące warunki: 
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 Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

 Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji umowy; 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 

Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany 

przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji 

robót zaakceptowanym przez Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
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własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji 

Zamawiającego - nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 
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przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie 

tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie  

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
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tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 

zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 

wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, 

w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich 

wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
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materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 

są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 

Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W 

przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 

przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 

odrzucone. Oferent powinien dołączyć do oferty dokumenty na nawierzchnie. 

 

DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 

i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania 

Wykonawcy terenu budowy; datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej; uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót; terminy 

rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; 

uwagi i polecenia Zamawiającego; daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem 

powodu;  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych; ostatecznych odbiorów robót; wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy; stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 

warunkami klimatycznymi; zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich 

opisem w dokumentacji projektowej; dane dotyczące czynności geodezyjnych 

(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; dane dotyczące 

sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał; wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał; inne istotne informacje o przebiegu robót; 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót. 

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 

DOKUMENTY LABORATORYJNE. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

  pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 

  protokoły przekazania terenu budowy; 

  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

  protokoły odbioru robót; 
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  protokoły z narad i ustaleń; 

  korespondencja na budowie; 

 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 

Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub 

gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 

długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 

wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 

zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inżyniera. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

 odbiór częściowy; 

 odbiór ostateczny; 

 odbiór pogwarancyjny; 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających  komplet wyników  badań   

laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy 

jest kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię 

syntetyczną, potwierdzone przez badania laboratoryjne. 

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz 

dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe 

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z 

ST; opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki 

(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń; geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 

wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i w dokumentacji projektowej. 

Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione 

w kosztorysie. 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót; 

  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu; 

  opłaty/dzierżawy terenu; 

  przygotowanie terenu; 

  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu; 

 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł; 

 utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

 

DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

 
 
A. CZĘŚĆ  RYSUNKOWĄ  OBEJMUJĄCĄ :  

 

ZT-1    PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

ZT-2    PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU –  

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE 

 

 

 

 


