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OŚWIADCZENIE ZESPOŁU AUTORSKIEGO 

 
Projektant i Sprawdzający niniejszego projektu oświadczają, że jest on wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a także został skoordynowany 
branżowo. 
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1. Część ogólna 

1.1. Inwestor 
Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez: 
Zarząd Dróg Miejskich; ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

1.2. Jednostka projektowa 
Most-Projekt Sp. z o.o.  
ul. Trójpole 3B 
61 – 693 Poznań 

1.3. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem: 

− Naprawę podpór wiaduktu w ciągu ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską (tylko wiadukty drogowe) 
− Remont ustroju nośnego wiaduktu 
− Wymiana dylatacji i łożysk 

1.4. Podstawa opracowania 
− Umowa nr ZDM-UOI.433.6.2023 z 06.03.2023 r. 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo budowlane" (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 2351, z 2022 

roku, poz. 88,1557,1768,1783,1846), 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

1.5. Dane wyjściowe 
− Uzgodnienia z Inwestorem 
− Mapa do celów projektowych 
− „Ekspertyza techniczna stanu podpór i dźwigarów głównych wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. 

Wagrowską w Poznaniu” opracowana przez firmę UNIPLAN Krzysztof Sturzbecher autorstwa 
dr hab. inż. Arkadiusza Madaja – sierpień 2022 r. 

− Aneks do „Ekspertyzy technicznej stanu podpór…” – wrzesień 2022 r. 
− Archiwalny projekt budowy estakady wykonany przez Biuro Projektów Budownictwa 

Komunalnego – 1978 r. 
− Rysunki zamienne wykonywane na etapie budowy obiektu – 1980 r. 
− Archiwalny projekt remontu estakady wykonany przez Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów 

Sp. z o.o. – 2000 r. 

2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

2.1. Układ komunikacyjny 
Obiekt zlokalizowany w ciągu ulicy Hetmańskiej, pomiędzy rondem Żegrze, a rondem Starołęka 

w Poznaniu. Ulica Wagrowska od strony ronda Starołęka przebiega równolegle do ulicy Hetmańskiej, by 
na wysokości podpory nr 2 skręcić o 90 stopni w kierunku południowym. W ciągu ulicy Wagrowskiej oraz 
po stronie północnej obiektu zlokalizowane są 2 ronda, które łączy droga przebiegająca na wysokości 
przęsła nr 2 estakady. Po obu stronach obiektu, w poziomie istniejącego terenu, zlokalizowane są ścieżki 
rowerowe. 

2.2. Funkcja obiektu 
Głównym zadaniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i tramwajowego 

pomiędzy rondami Żegrze, a Starołęka ponad istniejącym terenem. 
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2.3. Stan obiektu 
Opracowane ekspertyzy techniczne wskazują na zły stan podpór obiektu. Podpory wymagają 

pilnych prac naprawczych. Obiekt został warunkowo dopuszczony do użytkowania.  
 

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Drogowy obiekt inżynierski. Kategoria budowlana XXVIII. 
 

4. Zamierzony sposób użytkowania obiektu 
Zamierzone prace budowlane nie zmienią sposobu użytkowania obiektu. Obiekt służy przeprowadzeniu 
ruchu pojazdów i tramwajów nad istniejącym terenem. 
 

5. Układ przestrzenny i forma architektoniczna obiektu 
Obiekt został wybudowany w latach 80 ubiegłego wieku i składa się z trzech niezależnych konstrukcji:  

• estakada północna – dwupasmowa jednia + chodnik dla obsługi 
• estakad środkowa – dwutorowe torowisko tramwajowe 
• estakada południowa – dwupasmowa jednia + chodnik dla obsługi 

Wszystkie 3 konstrukcje wykonane są z belek strunobetonowych WBS opartych na podporach słupowych 
o przekroju prostokątnym zwieńczonych oczepem.  
Obiekt znajduje się na prostym odcinku drogi. Kąt skosu podpór 90°. 

5.1. Kolorystyka obiektu 
 Zamierzone prace budowlane nie zmienią istniejącej kolorystyki obiektu - naturalny kolor betonu. 

5.2. Dostosowanie do warunków wynikających z wymaganych przepisami 
szczegółowymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów lub ustaleń MPZP, 
WZ 
Obiekt został wybudowany przed uchwaleniem MPZP. Zamierzone prace budowlane nie kolidują 

z zapisami MPZP ani z żadnymi pozwoleniami, uzgodnieniami i opiniami innych organów. 
 

6. Charakterystyczne parametry obiektu 

6.1. Informacje ogólne 
 Ustrój nośny wykonany z belek strunobetonowych WBS wys. 100 cm w ilości 8 sztuk w rozstawie 
120 – 150 cm (estakada drogowa) lub 7 w rozstawie 105 – 120 cm (estakada tramwajowa).  
Podpory pośrednie 3 lub 2 słupowe zwieńczone oczepem żelbetowym. Słupy o przekroju prostokątnym 
oparto na stopach fundamentowych.  
Podstawowe parametry geometryczne obiektu: 

• długość całkowita    168,46 m 
• rozpiętość teoretyczna    18,36 + 7 x 18,72 + 18,36 m  
• szerokość całkowita    11,42 + 7,62 + 11,42 m = 30,50 m 
• kąt skosu podpór    90˚ 

6.2. Podstawowe założenia projektowe 
Zakres niniejszego projektu budowlanego ogranicza się wyłącznie do estakad drogowych. Prace 

naprawcze estakady tramwajowej będą realizowany na podstawie odrębnego projektu i odrębnych 
decyzji administracyjnych. 
 Zamierzone prace budowlane nie zmieniają podstawowych parametrów technicznych 
i użytkowych obiektu jak: 

• klasa obciążenia 
• długość, szerokość, wysokość 
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• elementy drogi na obiekcie (szerokość jezdni, chodników) 
• niweleta, geometria w planie 

6.3. Zakres projektowanych robót budowlanych 
• naprawa podpór pośrednich - wykonanie „koszulki” żelbetowej wokół wszystkich słupów 

i oczepów 
• naprawa podpór skrajnych – rozbiórka i wykonanie nowych oczepów żelbetowych 
• wymiana łożysk na podporach 
• wymiana dylatacji modułowych 
• przeprofilowanie strefy przydylatacyjnej przęsła  
• naprawy powierzchniowe belek prefabrykowanych i spodniej strony płyty pomostu 

6.4. Przyjęte rozwiązania projektowe dla podpór środkowych 
Założono skucie istniejącej otuliny prętów zbrojeniowych na całej wysokości słupów 

i na wszystkich powierzchniach oczepu. Odsłonięte pręty zostaną oczyszczone i następnie zostanie 
wykonany wokół nich płaszcz żelbetowy o grubości ok. 18 - 38 cm. 

Docelowe parametry geometryczne podpór środkowych: 
• przekrój słupa   100 x 160 cm (było 70-74 x 90-94 cm) 
• wysokość słupa   bez zmian 
• przekrój oczepu  110 x 180 cm (było 80-84 x 120-124 cm) 
• długość oczepu   1070 (było 1060-1064 cm) 

6.5. Przyjęte rozwiązania projektowe dla podpór skrajnych 
Założono rozbiórkę istniejących oczepów i wykonanie nowych. Dostęp do oczepu będzie wymagał 

rozebrania fragmentu dojazdu do obiektu wraz z płytą przejściową. Po zakończeniu właściwych prac nasyp 
drogowy wraz z konstrukcją nawierzchni oraz płytą przejściową zostaną odtworzony.  

Docelowe parametry geometryczne podpór skrajnych: 
• przekrój słupa   bez zmian 
• wysokość słupa   bez zmian 
• szerokość oczepu  bez zmian 
• długość oczepu   bez zmian 
• wysokość oczepu  220 (było 210 cm) 

6.6. Przeprofilowanie strefy przydylatacyjnej przęsła 
Zaprojektowano zmodyfikowanie kształtu strefy przydylatacyjnej przęsła (okolice podpory nr 1 

i 10) poprzez wyniesienie jej o ok. 3 cm (bez zmiany niwelety), wykonanie drenu poprzecznego oraz 
montaż dodatkowych sączków. Rozwiązanie pozwoli sprawniej odprowadzić wodę gromadzącą się na 
izolacji płyty pomostu, która zalegała przy dylatacji. Modyfikacja strefy przydylatacyjnej będzie wymagała 
rozebranie fragmentu nawierzchni na obiekcie oraz kap chodnikowych. Elementy rozebrane zostaną 
odtworzone po zakończeniu właściwych prac budowlanych. 
 

7. Sposób posadowienia obiektu 
Obiekt posadowiony pośrednio na palach prefabrykowanych z wyjątkiem podpór 1-3, które zostały 
posadowione bezpośrednio. Zamierzone prace budowlane nie ingerują w posadowienie istniejącego 
obiektu. 
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8. Wpływ obiektu na środowisko oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie 

8.1. Zapotrzebowanie na wodę oraz odprowadzenie ścieków 
Nie dotyczy. 

8.2. Odprowadzenie wód opadowych z obiektu 
Woda opadowa z obiektu jest zbierana do wpustów ulicznych umieszczonych przy krawężniku. Następnie, 
systemem kolektorów odprowadza wodę opadową do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w poziomie 
ulicy Wagrowskiej. Zamierzone prace budowlane nie ingerują w istniejący sposób odprowadzania wód 
opadowych z obiektu.  

8.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych 
Nie dotyczy. 

8.4. Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 
Nie dotyczy. 

8.5. Właściwości akustyczne, emisja drgań i promieniowania 
Nie dotyczy. 

8.6. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 

Zamierzone prace budowlane nie wymagają wycinki zieleni ani nie wpływają negatywnie na powierzchnię 
ziemi i gleby oraz na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

9. Zasadnicze elementy wyposażenia obiektu znajdujące się w zakresie planowych 
robót budowlanych 

9.1. Kapy chodnikowe  
W celu wykonania nowego oczepu przyczółka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przęsła 
zakłada się rozbiórkę istniejących kap chodnikowych na przęśle w zakresie 1-2 m od dylatacji oraz kap 
zlokalizowanych na podporze nr 1 i 10. Kapy zostaną odtworzone po zakończeniu zasadniczych prac 
budowlanych.  

9.2. Dylatacje 
Zakłada się wymianę istniejących dylatacji modułowych na nowe. 

9.3. Łożyska 
Zakłada się wymianę istniejących łożysk na nowe. 

9.4. Nawierzchnia jezdni 
W celu wykonania nowego oczepu przyczółka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przęsła 
zakłada się rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni na przęśle w zakresie 1-2 m od dylatacji oraz 
nawierzchni na dojazdach do podpory nr 1 i 10. Nawierzchnia zostanie odtworzona po zakończeniu 
zasadniczych prac budowlanych.  

9.5. Odwodnienie 
Zakładane prace budowlane nie ingerują w istniejące odwodnienie obiektu. 

9.6. Bariery ochronne 
W celu wykonania nowego oczepu przyczółka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przęsła 
zakłada się demontaż istniejących barier w zakresie przy podporach nr 1 i 10. Bariery zostaną powtórnie 
zamontowane po zakończeniu zasadniczych prac budowlanych.  
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9.7. Balustrady  
W celu wykonania nowego oczepu przyczółka oraz przeprofilowania strefy przydylatacyjnej przęsła 
zakłada się demontaż istniejących balustrad przy podporach nr 1 i 10. Balustrady zostaną powtórnie 
zamontowane po zakończeniu zasadniczych prac budowlanych.  

9.8. Oświetlenie uliczne 
Zakładane prace budowlane nie ingerują w istniejące oświetlenie uliczne na obiekcie. 
 

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
Konstrukcja obiektu i wyposażenie są z materiałów niepalnych. Obiekt zapewnia możliwość ewakuacji 
osób z obiektu oraz swobodny dostęp dla służb ratowniczy.  

 
  



Projekt budowlany 

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w Poznaniu      19 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
PAB-1.0 – Plan sytuacyjny 
PAB-2.1 – Przekrój podłużny istniejący 
PAB-2.2 – Przekrój poprzeczny istniejący 
PAB-3.1 – Przekrój podłużny projektowany 
PAB-3.2 – Przekrój poprzeczny projektowany 
PAB-4.0 – Schemat naprawy podpory pośredniej 
 
 

 

 

 

 

 
 
  



ch.mb.

j.m
b
.

kp.

R

b

r

.

b

r

.

j

.

k

p

.

j

.

b

t

.

j

.

b

r

.

c
h
.m

b
.

c

h

.

p

b

.

c

h

.

b

r

.

c

h

.

b

r

.

c

h

.

p

b

.

c

h

.

b

t

.

7

0

.

7

7
1
.7

7

2

.

1

7
2
.
3

7
1
.9

75.0

7
3
.
6

7

2

.

4

7

2

.

1

7

2

.

7

7

3

.

2

7

4

.

7

7

6

.

7

71.1

7

5

.

8

75.0

7

3

.

5

7

1

.
2

77.2

77.1

77.0

7

7

.

9

7

2

.

1

7
1
.4

4

7
1
.4

3

72.10

7
0
.
6
0

7
0
.
3
6

71.14

71.16

7
2
.3

3

7
2
.
4
2

7

0

.
3

1

7

0

.
5

4

7
0
.
8
4

7

0

.

8

6

7

0

.
8

1

7
0
.
8
6

7
0
.
8
4

7
1
.2

3

7
1
.
1
0

7
0
.
3
0

7
0

.
6

3

7
0
.
6
2

7

1

.
1

2

7

0

.
7

8

kd1400

kd1400

k
s
1
2
0
0

k

d

4

0

0

k

d

3

0

0

k
s
2

5

0

0

-
n

k

s

6

0

0

k
s
6

0

0

ks600

k
s
6
0
0

k
d

2
5

0

k
d

2
5

0

k

d

2

5

0

k
d
2
5
0

k

d

2

0

0

k

d

3

0

0

k

d

8

0

0

kd160

k

s

2

0

0

k
d
6
0
0

k

d

3

0

0

k

d

3

0

0

k

s

1

8

0

0

k

d

D

2

0

0

k
d
2
0
0

k
d
D

1
0
0
0

ks1400

k

d

2

0

0

k

d

2

0

0

k
d
2
0
0

k

d

2

0

0

kd250

k
d
3
1
5

ks600

k

d

2

0

0

k

d

2

0

0

k
d
2
0
0

k
d
2
0
0

k

d

2

0

0

k

d

2

0

0

k

d

2

0

0

k
d
8
0
0

k
d
8
0
0

k
d
3
1
5

kd315

k
d
3
1
5

pro
j.k

proj.k

p

r

o

j
.
k

2eW
D

eWD

2eW

eN

eN

eN

eN

eN

e

N

eN

e
N

e
N

A

4
t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

proj.t

proj.t

proj.t

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

69.0
6

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

t

p

r

o

j

.

p

r

o

j

.

p

r

o

j

.

t

t

t

t

7

9

.

4

7

8

0

.

0

8

7
2
.1

5

76.95

7
4
.
7
7

70.0
0

8
0
.0

6

8
0
.0

9

73.06

7

0

.
0

5

7
2
.4

0

73.88

79.00

73.24

7

8

.

2

3

69.47

73.86

6

8

.

4

4

7

2

.

0

2

7

0

.

0

0

7

1

.

0

1

7

0

.

5

8

7

1

.

0

1

6

8

.

9

9

6

9

.

9

9

6

9

.

8

4

6
8
.6

8

7

0

.

3

8

6

8

.

3

7

7

0

.

3

2

6

8

.

2

9

7

0

.

2

5

6

7

.

7

1

7

0

.

2

5

6

8

.

2

2

7

0

.

2

6

6

7

.

8

2

7

0

.

2

6

6

8

.

2

6

7

0

.

3

3

6

7

.

9

5

6

8

.

3

4

6
8
.
9
2

6

9

.

3

4

6

9

.

2

0

7

1

.

0

3

6

8

.

7

2

6

9

.

7

0

6

9

.

5

1

6
7
.
8
9

7

1

.

9

6

6

9

.

6

3

7

1

.

1

0

6

9

.

3

6

7

1

.

0

0

6

8

.

6

5

7

0

.

3

2

6

7

.

5

5

7

0

.

6

7

6

9

.

0

9

6

6

.

8

5

6

6

.

8

6

6

7

.

5

4

7

6

.

8

6

7

4

.

4

3

7

4

.

1

6

6

5

.

7

8

7

1

.

4

6

6

6

.

0

5

6

8

.
2

3

6

8

.
0

5

7

5

.

3

1

6

9

.

2

6

7

2

.

4

3

6

8

.

6

3

7

2

.

3

7

6

6

.

9

6

7

2

.

4

6

6

7

.

3

3

7

2

.

4

1

7

2

.

6

4

6

5

.

5

8

7

9

.

4

3

7

5

.

4

2

8

0

.

4

6

7

2

.

9

0

7

6

.

5

3

7

1

.

3

7

8

0

.

7

2

7

8

.

8

9

6
6
.6

6

7

1

.

5

4

6

4

.

5

7

7

1

.

3

6

6

4

.

5

5

7

5

.

2

3

6

9

.

3

0

7

4

.

2

8

6

7

.

2

8

7

2

.

3

6

6

7

.

0

4

7

1

.

3

0

6

9

.

1

8

69.09

6

9

.

5

6

6

7

.

6

4

8

0

.

6

1

7

2

.

3

4

7

0

.

5

0

6

8

.

4

9

7

0

.

5

6

6

9

.

1

1

7

2

.

7

1

7

1

.

0

7

7

1

.

9

7

7

0

.

0

3

7

4

.

2

7

7

1

.

9

2

7

4

.

0

8

7

2

.

8

5

8

0

.

5

6

7

4

.

0

7

7

4

.

5

8

6

8

.

5

1

7

4

.

7

7

6

8

.

2

3

7

5

.

1

6

6

8

.

4

5

7

4

.

6

8

7

3

.

6

9

8

0

.

1

4

7

9

.

0

7

7

4

.

6

8

7

3

.

7

7

7

4

.

7

4

7

3

.

7

4

8

0

.

3

8

7

9

.

5

1

7

2

.

6

3

6

5

.

2

8

7

2

.

0

0

6

5

.

9

6

7

3

.

1

5

6

8

.

9

5

7

2

.

8

5

6

8

.

7

3

7

2

.

9

2

6

8

.

8

3

7

0

.

3

5

6

7

.

7

3

6

6

.

9

1

7

1

.

0

5

6

9

.

4

2

7

4

.

7

7

7

3

.

9

9

7

0

.

3

9

6

6

.

3

4

7

0

.

6

8

6

6

.

1

2

7

0

.

6

1

6

6

.

0

5

7

0

.

8

8

6

9

.

1

8

7

1

.

5

0

7

1

.

3

9

7

2

.

6

6

7

1

.

0

2

7

0

.

8

9

7

0

.

2

5

7

0

.

7

2

7

0

.

8

8

7

0

.

3

5

7

0

.

3

9

7

1

.

3

8

i

.

u

.

i

.

u

.

i

.

u

.

i

.

u

.

i

.

u

.

6

1

7

7

1

2

1

2

3

9

3

0

6

1

7

7

1

2

2

6

1

9

9

e

e

e

e

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

ke

ke

Hetmańska

8

/

1

1

1

/

2

5

/

1

3

5

/

1

4

3

/

3

2

/

1

1

2

/

9

9

/

1

2

/

6

7

/

1

1

0

/

1

6

/

1

5

/

9

6

/

1

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r

d

r d

r

ch.bt.

ch.bt.

j.kp.

j.mb.

j.mb.

bt.

bt.

b
t
.

b
t
.

b
t
.

b
t
.

75.12

74.98

75.02

75.10

75.26 75.81

75.68

75.6
0

75.52

75.67
76.25

76.10

76.18

76.25

76.39 76.96

76.82

76.74

76.67

76.82
77.39

77.24

77.31

77.40

77.54 78.10

77.96

77.88

77.80

77.95

75.28

75.28

75.85

75.85

78.10

77.96

77.88

77.82

77.96
77.41

77.26

77.32

77.40

77.54

76.99

76.85

76.77

76.71

76.86

76.27

76.12

76.19

76.28

76.41
75.82

75.68

75.61

75.54

75.69
75.10

74.95

75.00

75.10

75.23

7
4
.1

7

74.76

75.36

75.92

76.48 77.05

77.61
78.16

78.2177.6577.10
76.5475.97

75.38

74.77

7
4
.1

5

78.67

78.54

78.46

78.40

78.54 79.10

78.96

79.02

79.10

79.24 79.78

79.65

79.56

79.49

79.63

80.15

80.01

80.07

80.16

80.32

80.30

80.16

80.07

80.01

80.14

79.63

79.47

79.54

79.62

79.77

79.21

79.07

78.98

78.92

79.0878.53

78.40

78.45

78.53

78.66

80.33

80.34

80.86

80.41

79.87

79.3278.76

78.72

79.28
79.83 80.37 80.84

80.66

8
0
.5

3

80.62

80.67

80.74

80.56

80.44

80.55

80.63

80.75

7

1

.

3

7

74.57

74.47

7
4
.3

8

74.30

74.40

7
3
.9

9

7
3
.8

7

73.75

73.67

7
3
.7

9

7
3
.9

9

73.88

7
3
.8

0

7
3
.7

2

7
3
.8

2

74.61

74.50

74.42

74.32

74.44

71.88

71.85

78.4

77.3

72.1

72.3

72.3

7
6
.6

78.1

77.4

7

5

.

9

6

7

7

.

2

2

7

6

.

6

6

7

6

.

4

4

80.4

73.9

74.4

74.9

8
0
.5

8
0
.
8

8
0
.2

80.4

80.19

75.00

80.07

7

2

.

9

7

4

.

1

7

5

.

9

7

4

.

4

7

2

.

9

7

2

.

1

7

1

.

3

7

5

.

6

7

2

.

1

2

7

9

.

4

2

7

8

.

3

3
7

7

.

2

9

7

6

.

6

1

7

6

.

6

4

7

7

.

2

9

7

8

.

3

0

7

9

.

4

1

7

5

.

5

6
7

5

.

0

0

7

4

.

9

8

7

5

.

5

8

i

.

u

.

i

.

u

.

i

.

u

.

e

e
e

e
e

e

e

e
e e

e

e

e

e

WIADUKT

DROGOWY

PÓŁNOCNY

WIADUKT

TRAMWAJOWY

WIADUKT

DROGOWY

POŁUDNIOWY

RONDO 

STAROŁĘKA

RONDO 

ŻEGRZE

Imię i nazwisko:Stanowisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis

Skala:

Nr rys.:

-

Sprawdził:

Skala:

Nr rys.:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

MOST-PROJEKT 

UL. TRÓJPOLE 3B, 61-693 POZNAŃ

www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl

Inwestor:

Wykonawca:

Data:

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0112/POOM/09

mgr inż. J. Kozłowski
Projektant:

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0307/POOM/09

mgr inż. T. Bielazik

Sp. z o.o. 

Nr umowy:

ZDM-UOI.344.6.2023

12.2023

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMAŃSKIEJ

NAD UL. WAGROWSKĄ W POZNANIU

1:500

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

PAB-1.0

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10



RONDO 

ŻEGRZE

RONDO 

STAROŁĘKA

PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY ESTAKADY DROGOWEJ

skala  1:100

UWAGA:

KOLOREM CZERWONYM POKAZANO ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH

Imię i nazwisko:Stanowisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis

Skala:

Nr rys.:

-

Sprawdził:

Skala:

Nr rys.:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

MOST-PROJEKT 

UL. TRÓJPOLE 3B, 61-693 POZNAŃ

www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl

Inwestor:

Wykonawca:

Data:

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0112/POOM/09

mgr inż. J. Kozłowski
Projektant:

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0307/POOM/09

mgr inż. T. Bielazik

Sp. z o.o. 

Nr umowy:

ZDM-UOI.344.6.2023

12.2023

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMAŃSKIEJ

NAD UL. WAGROWSKĄ W POZNANIU

1:100

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ISTNIEJĄCY

PAB-2.1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
POZIOM ISTNIEJĄCEGO TERENU

AutoCAD SHX Text
Wymiana dylatacji i reprofilacja strefy przydylatacyjnej płyty pomostu

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka i odtworzenie płyty przejściowej w celu naprawy przyczółka

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka i odtworzenie skarpy wraz z umocnieniem w celu naprawy przyczółka

AutoCAD SHX Text
Wymiana dylatacji i reprofilacja strefy przydylatacyjnej płyty pomostu

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka i odtworzenie płyty przejściowej w celu naprawy przyczółka

AutoCAD SHX Text
Remont oczepów  i słupów podpór estakady drogowej

AutoCAD SHX Text
Remont oczepów  i słupów podpór estakady drogowej

AutoCAD SHX Text
Remont oczepów  i słupów podpór estakady drogowej

AutoCAD SHX Text
Remont oczepów  i słupów podpór estakady drogowej

AutoCAD SHX Text
Wymiana  stalowych łożysk

AutoCAD SHX Text
Wymiana  stalowych łożysk

AutoCAD SHX Text
Wymiana  stalowych łożysk

AutoCAD SHX Text
Wymiana  stalowych łożysk

AutoCAD SHX Text
Lokalne naprawy powierzchniowe prefabrykowanych belek i spodu płyty pomostu

AutoCAD SHX Text
Lokalne naprawy powierzchniowe prefabrykowanych belek i spodu płyty pomostu

AutoCAD SHX Text
Lokalne naprawy powierzchniowe prefabrykowanych belek i spodu płyty pomostu

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka i odtworzenie oczepu

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka i odtworzenie oczepu

AutoCAD SHX Text
Rozbiórka i odtworzenie skarpy wraz z umocnieniem w celu naprawy przyczółka



Imię i nazwisko:Stanowisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis

Skala:

Nr rys.:

-

Sprawdził:

Skala:

Nr rys.:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

MOST-PROJEKT 

UL. TRÓJPOLE 3B, 61-693 POZNAŃ

www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl

Inwestor:

Wykonawca:

Data:

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0112/POOM/09

mgr inż. J. Kozłowski
Projektant:

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0307/POOM/09

mgr inż. T. Bielazik

Sp. z o.o. 

Nr umowy:

ZDM-UOI.344.6.2023

12.2023

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMAŃSKIEJ

NAD UL. WAGROWSKĄ W POZNANIU

ESTAKADA DROGOWA PÓŁNOCNA

ESTAKADA TRAMWAJOWA
ESTAKADA DROGOWA POŁUDNIOWA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY ISTNIEJĄCY

SKALA  1:50

1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY ISTNIEJĄCY

PAB-2.2

AutoCAD SHX Text
Oś jezdni

AutoCAD SHX Text
Oś jezdni

AutoCAD SHX Text
Istniejący poziom terenu

AutoCAD SHX Text
Naprawa oczepów  i słupów podpór estakady drogowej

AutoCAD SHX Text
Wymiana  stalowych łożysk

AutoCAD SHX Text
Lokalne naprawy powierzchniowe prefabrykowanych belek i spodu płyty pomostu

AutoCAD SHX Text
Wymiana  stalowych łożysk

AutoCAD SHX Text
Naprawa oczepów  i słupów podpór estakady drogowej

AutoCAD SHX Text
Lokalne naprawy powierzchniowe prefabrykowanych belek i spodu płyty pomostu



PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY PROJEKTOWANY

skala  1:100

RONDO 

ŻEGRZE

RONDO 

STAROŁĘKA

Imię i nazwisko:Stanowisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis

Skala:

Nr rys.:

-

Sprawdził:

Skala:

Nr rys.:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

MOST-PROJEKT 

UL. TRÓJPOLE 3B, 61-693 POZNAŃ

www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl

Inwestor:

Wykonawca:

Data:

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0112/POOM/09

mgr inż. J. Kozłowski
Projektant:

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0307/POOM/09

mgr inż. T. Bielazik

Sp. z o.o. 

Nr umowy:

ZDM-UOI.344.6.2023

12.2023

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMAŃSKIEJ

NAD UL. WAGROWSKĄ W POZNANIU

1:100

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PROJEKTOWANY

PAB-3.1

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa konstrukcja  wzmacniająca 

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
POZIOM ISTNIEJĄCEGO TERENU

AutoCAD SHX Text
ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH

AutoCAD SHX Text
ZAKRES PRAC NAPRAWCZYCH

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa "kszulka"

AutoCAD SHX Text
Umocnienie skarpy z betonowych elementów drobnowymiarowych

AutoCAD SHX Text
Umocnienie skarpy z betonowych elementów drobnowymiarowych

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa konstrukcja  wzmacniająca

AutoCAD SHX Text
Żelbetowy oczep 80x140x1070

AutoCAD SHX Text
Żelbetowy oczep 80x140x1070

AutoCAD SHX Text
Odtworzenie płyty przejściowej i konstrukcji dojazdów

AutoCAD SHX Text
Odtworzenie płyty przejściowej i konstrukcji dojazdów



Imię i nazwisko:Stanowisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis

Skala:

Nr rys.:

-

Sprawdził:

Skala:

Nr rys.:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

MOST-PROJEKT 

UL. TRÓJPOLE 3B, 61-693 POZNAŃ

www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl

Inwestor:

Wykonawca:

Data:

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0112/POOM/09

mgr inż. J. Kozłowski
Projektant:

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0307/POOM/09

mgr inż. T. Bielazik

Sp. z o.o. 

Nr umowy:

ZDM-UOI.344.6.2023

12.2023

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMAŃSKIEJ

NAD UL. WAGROWSKĄ W POZNANIU

ESTAKADA DROGOWA PÓŁNOCNA

ESTAKADA TRAMWAJOWA
ESTAKADA DROGOWA POŁUDNIOWA

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROJEKTOWANY

SKALA  1:50

1:50

PRZEKRÓJ POPRZECZNY

PROJEKTOWANY

PAB-3.2

AutoCAD SHX Text
Oś jezdni

AutoCAD SHX Text
Oś jezdni

AutoCAD SHX Text
Istniejący poziom terenu

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa "koszulka" 

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa "koszulka" 



Imię i nazwisko:Stanowisko: Nr uprawnień: Specjalność: Podpis

Skala:

Nr rys.:

-

Sprawdził:

Skala:

Nr rys.:

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań

MOST-PROJEKT 

UL. TRÓJPOLE 3B, 61-693 POZNAŃ

www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl

Inwestor:

Wykonawca:

Data:

NIP 972-124-82-49, REGON 302659159

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0112/POOM/09

mgr inż. J. Kozłowski
Projektant:

Projektowanie bez ograniczeń

w specjalności mostowej

WKP/0307/POOM/09

mgr inż. T. Bielazik

Sp. z o.o. 

Nr umowy:

ZDM-UOI.344.6.2023

12.2023

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMAŃSKIEJ

NAD UL. WAGROWSKĄ W POZNANIU

PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A

A

A

PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B

B

B

SCHEMAT NAPRAWY PODPORY POŚREDNIEJ

SKALA  1:50

1:50

SCHEMAT NAPRAWY PODPORY

POŚREDNIEJ

PAB-4.0

AutoCAD SHX Text
4%%%

AutoCAD SHX Text
3%%%

AutoCAD SHX Text
Istniejący ustrój  nośny

AutoCAD SHX Text
Istniejąca stopa  fundamentowa

AutoCAD SHX Text
Wymiana łożysk  

AutoCAD SHX Text
Istniejący obrys podpory

AutoCAD SHX Text
Zakładany kształt podpory  po skuciu 5 cm otuliny  i oczyszczeniu prętów  zbrojeniowych

AutoCAD SHX Text
POZIOM TERENU

AutoCAD SHX Text
ISTNIEJĄCY POZIOM  OCZEPU

AutoCAD SHX Text
Wymiana łożysk  

AutoCAD SHX Text
Żelbetowa "koszulka"

AutoCAD SHX Text
POZIOM TERENU

AutoCAD SHX Text
Istniejąca stopa  fundamentowa

AutoCAD SHX Text
Zakładany kształt podpory  po skuciu 5 cm otuliny  i oczyszczeniu prętów zbrojeniowych

AutoCAD SHX Text
Istniejący ustrój  nośny

AutoCAD SHX Text
Wymiana łożysk  

AutoCAD SHX Text
Istniejący obrys podpory



 MOST-PROJEKT  MOST-PROJEKT Sp. z o.o.  
ul. Trójpole 3B, 61-693 Poznań, tel. 506 452 332 
NIP 9721248249, REGON 302659159, KRS 0000954737 
www.most-projekt.pl, biuro@most-projekt.pl 

 

 

 
 

 
PRZEBUDOWA WIADUKTU W UL. HETMAŃSKIEJ  

NAD UL. WAGROWSKĄ W POZNANIU 
 
 

STADIUM ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 
 

  
KATEGORIA 
OBIEKTU 

XXVIII 
 
 

INWESTOR PREZYDENT MIASTA POZNANIA  
REPREZENTOWANY PRZEZ: 
ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH, UL. WILCZAK 17, 61-623 POZNAŃ 
 

ADRES OBIEKTU WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE  
POWIAT MIASTO POZNAŃ, GMINA MIW1ASTO POZNAŃ, OBRĘB 006 ŻEGRZE 
 

NUMERY DZIAŁEK 
PRZEZNACZONYCH 
POD INWESTYCJĘ 

m. Poznań  
2/6; 2/9; 2/11; 3/3; 5/9; 6/1; 7/1; 8/1; 9/1; 10/1; 11/2;  ARK. 12, OBR. 006 
 

  
ZESPÓŁ AUTORSKI ZESPÓŁ AUTORSKI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 2 
  
SPIS ZAWARTOŚCI 
PROJEKTU 
BUDOWLANEGO 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJETKU BUDOWLANEGO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 3 

   
DATA  GRUDZIEŃ 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr egzemplarza 1 2 3 4 5 6 7 

http://www.most-projekt.pl/
mailto:biuro@most-projekt.pl


Projekt budowlany 

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w Poznaniu      27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
  



Projekt budowlany 

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w Poznaniu      28 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .............................................................................................................. 29 
1.6. Inwestor ...................................................................................................................... 29 
1.7. Jednostka projektowa ................................................................................................... 29 
1.8. Przedmiot zamierzenia budowlanego .............................................................................. 29 
1.9. Parametry techniczne ulic .............................................................................................. 29 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ............................................................................ 29 
2.1. Układ komunikacyjny .................................................................................................... 29 
2.2. Funkcja obiektu ............................................................................................................ 29 
2.3. Forma architektoniczna – opis ogólny konstrukcji ............................................................. 29 
2.4. Podstawowe parametry obiektu ..................................................................................... 29 
2.5. Urządzenia zlokalizowane na obiekcie ............................................................................. 30 
2.6. Inne obiekty budowlane ................................................................................................ 30 

3. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......................................................................... 30 
3.1. Podstawowe założenia projektowe ................................................................................. 30 
3.2. Zakres projektowanych robót budowlanych ..................................................................... 30 
3.3. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi .............................................. 30 
3.4. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków ............................................................. 30 
3.5. Układ komunikacyjny .................................................................................................... 30 
3.6. Sposób dostępu do drogi publicznej ................................................................................ 31 
3.7. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu ................................................... 31 
3.8. Ukształtowanie terenu i układ zieleni .............................................................................. 31 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ........................................................................................ 31 

5. INFORMACJE I DANE. ..................................................................................................... 31 
5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu ..................................... 31 
5.2. Ochrona konserwatorska ............................................................................................... 31 
5.3. Wpływ eksploatacji górniczej ......................................................................................... 31 
5.4. Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska .......................... 31 

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ............................................................... 31 

7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU ............................................. 32 
7.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru 
oddziaływania obiektu ........................................................................................................... 32 
7.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu ....................................................................... 32 

8. Koordynacja międzybranżowa ........................................................................................... 32 
 
  



Projekt budowlany 

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w Poznaniu      29 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.6. Inwestor 
Prezydent Miasta Poznania reprezentowany przez: 
Zarząd dróg miejskich; ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 

1.7. Jednostka projektowa 
Most-Projekt Sp. z o.o.  
ul. Trójpole 3B 
61 – 693 Poznań 

1.8. Przedmiot zamierzenia budowlanego 
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem: 

− Naprawę podpór wiaduktu w ciągu ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską (tylko wiadukty drogowe) 
− Remont ustroju nośnego wiaduktu 
− Wymianę dylatacji i łożysk 

1.9. Parametry techniczne ulic 
W ewidencji drogowej miasta Poznania oraz w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego przedmiotowa ulica Hetmańska została zakwalifikowana jako droga powiatowa klasy  
klasy G; Nie zakłada się zmiany parametrów ulicy. Elementy rozebrane zostaną przywrócone do stanu 
pierwotnego. 

 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

2.1. Układ komunikacyjny 
Obiekt zlokalizowany w ciągu ulicy Hetmańskiej, pomiędzy rondem Żegrze, a rondem Starołęka 

w Poznaniu. Ulica Wagrowska od strony ronda Starołęka przebiega równolegle do ulicy Hetmańskiej, by 
na wysokości podpory nr 2 skręcić o 90 stopni w kierunku południowym. W ciągu ulicy Wagrowskiej oraz 
po stronie północnej obiektu zlokalizowane są 2 ronda, które łączy droga przebiegająca na wysokości 
przęsła nr 2 estakady. Po obu stronach obiektu, w poziomie istniejącego terenu, zlokalizowane są ścieżki 
rowerowe. 

2.2. Funkcja obiektu 
Głównym zadaniem obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego i tramwajowego 

pomiędzy rondami Żegrze, a Starołęka ponad istniejącym terenem. 

2.3. Forma architektoniczna – opis ogólny konstrukcji 
Obiekt został wybudowany w latach 80 ubiegłego wieku i składa się z trzech niezależnych 

konstrukcji:  
• estakada północna – dwupasmowa jednia + chodnik dla obsługi 
• estakad środkowa – dwutorowe torowisko tramwajowe 
• estakada południowa – dwupasmowa jednia + chodnik dla obsługi 

Wszystkie 3 konstrukcje wykonane są z belek strunobetonowych WBS opartych na podporach 
słupowych o przekroju prostokątnym zwieńczonych oczepem.  

2.4. Podstawowe parametry obiektu 
Ustrój nośny wykonany z belek strunobetonowych WBS wys. 100 cm w ilości 8 sztuk w rozstawie 

120 – 150 cm (estakada drogowa) lub 7 w rozstawie 105 – 120 cm (estakada tramwajowa).  
Podpory pośrednie 3 lub 2 słupowe zwieńczone oczepem żelbetowym. Słupy o przekroju 

prostokątnym oparto na stopach fundamentowych.  
Podstawowe parametry geometryczne obiektu: 

• długość całkowita    168,46 m 
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• rozpiętość teoretyczna    18,36 + 7 x 18,72 + 18,36 m  
• szerokość całkowita    11,42 + 7,62 + 11,42 m = 30,50 m 
• kąt skosu podpór    90˚ 

2.5. Urządzenia zlokalizowane na obiekcie 
Na obiekcie zlokalizowane są następujące urządzenia: 

• oświetlenie uliczne – latarnie i kable energetyczne (od zewnętrznej strony wiaduktów 
drogowych) 

• kolektory odwodnieniowe podłączone do kanalizacji deszczowej w poziomie ulicy 
Wagrowskiej (tylko obiekty drogowe) 

• kolektor odwodnienia  
• kabel energetyczny 
• sieć trakcyjna (obiekt tramwajowy) 

2.6. Inne obiekty budowlane 
W bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu zlokalizowane są następujące obiekty budowlane: 

• ulica Wagrowska wraz z wyposażeniem (oświetlenie, bariery) 
• kanalizacja deszczowa 
• kanalizacja sanitarna w poziomie terenu 
• sieci telekomunikacyjne w poziomie terenu 
• kable energetyczne w poziomie terenu 

3. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Podstawowe założenia projektowe 
Zakres niniejszego projektu budowlanego ogranicza się wyłącznie do estakad drogowych. Prace 

naprawcze estakady tramwajowej będą realizowany na podstawie odrębnego projektu i odrębnych 
decyzji administracyjnych. 

Zamierzone prace budowlane nie zmieniają podstawowych parametrów technicznych 
i użytkowych obiektu jak: 

• klasa obciążenia 
• długość, szerokość, wysokość 
• elementy drogi na obiekcie (szerokość jezdni, chodników) 
• niweleta, geometria w planie 

3.2. Zakres projektowanych robót budowlanych 
• naprawa podpór pośrednich - wykonanie „koszulki” żelbetowej wokół wszystkich słupów 

i oczepów 
• naprawa podpór skrajnych – rozbiórka i wykonanie nowych oczepów żelbetowych 
• wymiana łożysk na podporach 
• wymiana dylatacji modułowych 
• reprofilacja strefy przydylatacyjnej przęsła  
• naprawy powierzchniowe belek prefabrykowanych i spodniej strony płyty pomostu 

3.3. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 
Nie dotyczy. Przedmiotowy zakres inwestycji nie jest związany z urządzeniami budowlanymi. 

3.4. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Nie dotyczy.  

3.5. Układ komunikacyjny 
Układ komunikacyjny pozostaje bez zmian. 
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3.6. Sposób dostępu do drogi publicznej 
Obiekt znajduje się w ciągu drogi publicznej. Sposób dostępu pozostaje bez zmian. 

3.7. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
Przedmiotowy zakres inwestycji nie jest związany z sieciami i uzbrojeniem terenu. 

3.8. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
Projektowana inwestycja nie zmienia ukształtowania terenu oraz nie wchodzi w kolizje z istniejącą 

zielenią. 
 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
Powierzchni estakady drogowej północnej - 2040 m2 
Powierzchni estakady drogowej południowej - 2040 m2 
Przedmiotowe prace budowlane nie zmienią zajętości powierzchni obiektu budowlanego. 
 

5. INFORMACJE I DANE. 

5.1. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Unii Lubelskiej w Poznaniu – uchwała nr XI/156/VIII/2019 
Rady Miasta Poznania z dnia 14 maja 2019 r. Estakada wraz z dojazdami znajduje się na terenie 
przeznaczonym pod drogi publiczne i oznaczonym symbolem 1KD-G. 

5.2. Ochrona konserwatorska 

Działki stanowiące teren inwestycji nie są objęte ochroną konserwatorską, a zlokalizowane na nich 
obiekty budowlane nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 

5.4. Charakter i cechy istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska 

Inwestycja, dla której wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę nie jest 
przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. Zgodnie z Art. 3 § 1 pkt. 13: 

przedsięwzięcie – rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko 
polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również 
na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno 
przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty; 

Przedmiotowa inwestycja związana jest głównie z naprawą podpór istniejących wiaduktów 
drogowych (północny i południowy), nie zmienia ich podstawowych parametrów geometrycznych, 
technicznych i użytkowych i tym samym nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Wszystkie pracy odbywają 
się w obrysie istniejącej konstrukcji w związku z czym nie dochodzi do przekształcenia lub zmiany 
wykorzystania terenu. 

W związku z powyższym dla inwestycji objętej niniejszym wnioskiem nie zachodzi konieczność 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Dla przedmiotowych obiektów inżynierskich nie zostały określone wymagania w zakresie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.  
Lokalizacja oraz wymiary projektowanych obiektów budowlanych pozwalają na swobodny dostęp służb 
ratowniczych bezpośrednio z dróg publicznych objętych zakresem opracowania. 
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7. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zabudowie tego terenu (art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j.)). 

7.1. Wskazanie przepisów prawa, w oparciu, o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 
obiektu 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351); 
− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233); 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376); 
− Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2021 poz. 1984); 
− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 
2019 poz. 1643); 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). 

7.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu 

Proces określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego podzielono na dwie części: 
− Analizę projektowanego obiektu niekubaturowego (liniowego). 
− Analizę innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 

oddziaływania. 

Przedmiotowa inwestycja związana przede wszystkim z naprawą istniejących podpór wiaduktu w ciągu 
ulicy Hetmańskiej nie zmienia obszaru oddziaływania całego obiektu. Obszar oddziaływania całego 
obiektu należy wyznaczać w oparciu o art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U. 2021 poz. 1376).  
Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany.  
Na działkach sąsiadujących z terenem przebudowy nie powstaną ograniczenia w zagospodarowaniu 
terenu.  
 

8. Koordynacja międzybranżowa 
Przedmiotowa inwestycja nie wymagała skoordynowania na naradach koordynacyjnych zorganizowanych 
przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.  
  



Projekt budowlany 

Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w Poznaniu      33 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 
PZT-1.0 – Plan orientacyjny 
PZT-2.0 – Plan zagospodarowania terenu 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 
 
zgodnie z: 
 
ROZPORZĘDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz, 1126). 
 
 
 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
Przebudowa wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w Poznaniu 
 
Nazwa i adres inwestora: 
 
Prezydent miasta Poznania reprezentowany przez: 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
Ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
 
 
Projektant sporządzający informację: 
 
mgr inż. Jakub Kozłowski 
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1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 
W projekcie przyjęto następujący zakres prac: 

− naprawa podpór pośrednich - wykonanie „koszulki” żelbetowej wokół wszystkich słupów i 
oczepów 

− naprawa podpór skrajnych – rozbiórka i wykonanie nowych oczepów żelbetowych 
− wymiana łożysk na podporach 
− wymiana dylatacji modułowych 
− reprofilacja strefy przydylatacyjnej przęsła  
− naprawy powierzchniowe belek prefabrykowanych i spodniej strony płyty pomostu 
− wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego  
− roboty wykończeniowe i porządkowe  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W rejonie budowy, znajdują się następujące obiekty: 

− istniejący wiadukt  
− linia tramwajowa  
− drogi publiczne, 
− chodniki i ściski rowerowe  

oraz: 
− linie kablowe telekomunikacyjne, 
− sieć elektroenergetyczna 
− sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

Rozmieszczenie w/w obiektów należy odczytać z rysunku PZT. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

− droga na odcinku rozbudowy, 
− naprawiany obiekt inżynierski, 
− linie kablowe telekomunikacyjne, 
− sieć elektroenergetyczna 
− sieć wodociągowa  
− sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

4. Podczas realizacji robót budowlanych 
Zagrożenie zdrowia ludzi wystąpi przy pracach z użyciem sprzętu mechanicznego do specjalistycznych 
robót mostowych, rozbiórkowych i drogowych (kafary, dźwigi, walce, koparki itd.). Zagrożenie może 
powstać między innymi w wyniku: 

− uderzeń odłamkami podczas rozbiórki 
− przygnieceń elementami z rozbiórki 
− kolizji pojazdów sprzętu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukcji, 

rusztowaniami 
− awarii maszyn, utraty ich stateczności podczas pracy 
− porażenia prądem elektrycznym 
− poparzeń chemicznych lub termicznych używanymi materiałami chemicznymi 
− przysypania 
− pracy maszyn budowlanych, maszyn transportowych i rozładunkowych 
− upadku ludzi z wysokości 
− upadku przedmiotów z wysokości 
− uderzeń o wystające elementy (np. zbrojenia) 
− Pył, opiłki i drzazgi powstające w trakcie robót budowlanych i rozbiórek 
− Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu 
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− utonięcia 
 
Dodatkowo robotnicy będą narażeni na hałas sprzętu budowlanego używanego w trakcie budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowej identyfikacji zagrożeń na kolejnych etapach realizacji. 
Szczegółowe zagrożenia mogą być określone dopiero po przyjęciu konkretnej technologii realizacji robót. 
Główne zagrożenia bezpieczeństwa pracy występują w następujących okolicznościach: 

− roboty przy rozbiórce istniejącego obiektu  
− roboty przy wbijaniu ścianek szczelnych 
− roboty przy zabezpieczeniu wykopów fundamentowych 
− roboty montażowe konstrukcji mostowych 
− roboty spawalnicze 
− roboty przy wykonywaniu rusztowań, tymczasowych konstrukcji wsporczych 
− roboty związane w wbudowywaniem mieszanki betonowej 
− prace związane z umocnieniem skarp drogowych 
− roboty nawierzchniowe mieszanek mineralno-bitumicznych 
− roboty nawierzchniowe z emulsji asfaltowej 
− roboty wykonywane przy użyciu dźwigów, pomp do betonu 
− obsługa specjalistycznego sprzętu 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Niektóre z planowanych do wykonania robót mają charakter szczególnie niebezpiecznych, w nawiązaniu 
do  art. 21a ust.2 ustawy z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane. 
W związku z powyższym pracownicy przy wykonaniu tych prac muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 
do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Muszą również posiadać 
aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych BHP oraz przechodzić instruktaż na stanowisku 
pracy przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót z przedstawieniem zagrożeń mogących wystąpić 
w trakcie robót. Przeprowadzone szkolenia powinny być udokumentowane.  
Dodatkowo operatorzy sprzętu budowlanego powinni posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i 
uprawnienia do obsługi sprzętu, na którym pracują. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 
sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 

Roboty powinny być wykonane przez firmy o profilu mostowym. Prace należy powierzyć firmom mającym 
duże doświadczenie w robotach przez siebie wykonywanych. Dotyczy to szczególnie robót związanych z 
wykonaniem fundamentów, montażem konstrukcji stalowej, układania izolacji i nawierzchni.  
W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących roboty należy: 

− Zagrożenie: 
uderzenia lub przygniecenia odłamkami z rozbiórek 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Prowadzenie prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszyscy pracownicy 
wyznaczeni do wykonywania prac muszą przejść odpowiednie przeszkolenie. Do strefy 
wykonywania rozbiórek mają prawo wstępu tylko osoby bezpośrednio związane z tymi 
pracami. Zastosowanie osłon ochronnych. 

− Zagrożenie: 
Kolizja pojazdów sprzętu budowlanego z innymi pojazdami, elementami konstrukcji, 
rusztowaniami 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
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Wprowadzenie tymczasowych organizacji ruchu na czas budowy, wprowadzenie 
ograniczenia prędkości pojazdów w rejonie budowy, wykonanie szczelnych pomostów 
roboczych, siatek zabezpieczających nad drogami publicznymi i technologicznymi budowy, 
oznaczenie strefy niebezpiecznej dla maszyn budowlanych 

− Zagrożenie: 
Utrata stateczności pomostów pływających podczas pracy, Kolizje z jednostkami pływającymi 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Odpowiednie zakotwienie na brzegach. Zapewnienie możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu na 
pomosty. Bieżąca kontrola rozkładu ciężaru zapobiegająca przewróceniu. 

− Zagrożenie: 
Awaria maszyn, utrata ich stateczności podczas pracy 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Zachowanie stref bezpieczeństwa przy pracy maszyn, zachowanie wymaganych odległości 
maszyn od krawędzi wykopów 

− Zagrożenie: 
Porażenie prądem elektrycznym 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Wykonywanie przekopów kontrolnych w celu dokładnej lokalizacji przewodów elektro-
energetycznych, zabezpieczenie i oznaczenie położenia przewodów elektro-energetycznych 
w rejonie robót 

− Zagrożenie: 
Poparzenia chemiczne lub termiczne używanymi materiałami chemicznymi 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Stosowanie środków chemicznych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa BHP, 
z zastosowaniem właściwych środków ochrony osobistej dopasowanych do używanych 
substancji,  
Wykonywanie robót zagrożonych poparzeniami termicznymi (np. spawanie, układanie 
izolacji grubej) wyłącznie przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, 
wyposażenie pracowników we właściwe środki ochrony osobistej 

− Zagrożenie: 
Przysypanie 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Zachowanie bezpiecznych pochyleń skarp, zastosowanie tymczasowych konstrukcji 
oporowych, ochrona wykopów przed napływem wody, rozmyciem skarp  

− Zagrożenie: 
Praca maszyn budowlanych, maszyn transportowych i rozładunkowych 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Wyznaczenie stref niebezpiecznych, stosowanie właściwych zawiesi, kontrola lin i sprawności 
technicznej maszyn, kontrola przeszkolenia BHP, zdolności do pracy i kwalifikacji operatorów 
maszyn 

− Zagrożenie: 
Upadek pracowników z wysokości 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Wykonanie pomostów roboczych, barierek, schodów, siatek zabezpieczających, ciągła 
kontrola urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości, stosowanie środków 
ochrony osobistej (szelek) 

− Zagrożenie: 
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Uderzenia o wystające elementy (np. zbrojenia) 
Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 

Zabezpieczanie zbrojenia taśmami ostrzegawczymi i nakładkami 

− Zagrożenie: 
Pył, opiłki i drzazgi powstające w trakcie robót budowlanych i rozbiórek 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Stosowanie osłon, ekranów, przesłon, okularów ochronnych, kurtyn z mgły wodnej, innych 
środków ochrony osobistej 

− Zagrożenie: 
Uderzenia, przygniecenia elementami budowlanymi podczas transportu 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Stosować sprawne żurawie i zawiesia, wykonanie stabilnych stanowisk do ustawienia żurawi, 
kontrola stanu zawiesi, zapewnienie stabilności rozbieranych elementów w trakcie 
podnoszenia, opuszczania, transportu i składowania, stosowanie stężeń, ściągów dla 
zapewnienia stateczności rozbieranych elementów, wykonywanie rozbiórek wyłącznie przy 
wstrzymanym ruchu dla pojazdów w rejonie robót, zabezpieczenie terenu robót 

− Zagrożenie: 
Roboty związane z naprawą umocnień brzegów oraz prace montażowe na przęśle 

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom: 
Stosowanie kół ratunkowych oraz łodzi ratunkowych.  

7. Uwagi końcowe 
Podczas wykonywania robót związanych z budową należy przestrzegać norm krajowych, wymagań 
technicznych i ustawowych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wykonawca musi zapewnić 
uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z 
uwzględnieniem specyfiki przyjętej technologii i użytych maszyn. Za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w 
trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, który musi spełnić wymagania prawa budowlanego. 
Kierownik robót zobowiązany jest do opracowania szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r. w sprawie informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. Nr 
120, poz. 1126). Plan powinien uwzględniać m.in. założone przez Wykonawcę technologie wykonania 
robót, przewidziane maszyny i urządzenia, ilość i kwalifikacje zatrudnionych, organizacje planu budowy. 
Plan powinien uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
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