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Poznań, 08 lipca 2024

l.dz. 02595/PIM/07/24/DK/2024-379

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „ROBOTY BUDOWLANE

POLEGAJĄCE NA MODERNIZACJI PODPÓR WIADUKTU

W UL. HETMAŃSKIEJ NAD UL. WAGROWSKĄ [POZNAŃ]” – nr ref.

PIM/06/24/ZP24/2024-379.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej:

ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach / wyjaśnieniach / zmianach dot. treści

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych / dokonanych

w ww. postępowaniu:

1. Uwzględniając, że przedmiot Zamówienia obejmuje wykonanie: prac naprawczych

estakady drogowej w ciągu ul. Hetmańskiej w Poznaniu, Wykonawca zwraca się z prośbą o

wyrażenie zgody, aby osoba wskazana na stanowisko kierownika budowy/kierownika robót

mostowych celem potwierdzenia posiadanego doświadczenia mogła powoływać się na

doświadczenie pozyskane przy budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie

wiaduktu/mostu/estakady drogowej o wartości całkowitej robót co najmniej 4 000 000,00 zł

brutto każda.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia punkt 20.1.3.2. SWZ w zakresie wymagań dot. Kierownika budowy /

kierownika robót mostowych, nadając mu następujące brzmienie:

„Kierownikiem budowy / kierownikiem robót mostowych – osoba posiadająca uprawnienia

budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń zgodne z ustawą Prawo

budowlane oraz posiadająca co najmniej 60-miesięczne doświadczenie w kierowaniu

i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży mostowej, w

tym co najmniej 2 robotami budowlanymi obejmującymi budowę i/lub przebudowę i/lub

remont obiektu drogowego i/lub kolejowego (wiadukt / most / estakada) o wartości całkowitej

robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto każda”.

W konsekwencji Zamawiający zmienia punkt 23.4. SWZ, który otrzymuje następujące

brzmienie:

„23.4. Punkty za kryterium Doświadczenie Kierownika Budowy (DKB) zostaną przyznane

za dodatkowe doświadczenie osoby wskazanej w Załączniku nr 11 do SWZ, zgodne ze

złożonym dodatkowym Wykazem doświadczenia do oceny w kryterium. Zamawiający

przyzna punkty za wykazane doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu w charakterze

http://www.pim.poznan.pl
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Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży mostowej robotami budowlanymi

obejmującymi budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektu drogowego i/lub kolejowego

(wiadukt / most / estakada) o wartości całkowitej robót co najmniej 3 000 000,00 zł brutto

każda - przyznane zostaną 3 pkt za każdą kolejną realizację ponad 2 wskazane na

potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (maksymalnie 6 pkt).

Razemw kryterium Doświadczenie Kierownika budowy (DKB) można uzyskać maksymalnie

6 pkt.

Wskazany w ofercie Kierownik budowy będzie pełnił swoją funkcję podczas realizacji

zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby

pełniącej funkcję Kierownika budowy, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa

proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla Kierownika w

złożonej ofercie i formularzu punktów w kryterium.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać doświadczenie Kierownika budowy na wzorze

stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ w sposób precyzyjny. W przypadku, gdy opis

doświadczenia będzie niejednoznaczny lub niepozwalający na jego ocenę Zamawiający nie

będzie przyznawał punktów za taki opis, z zastrzeżeniem możliwości wezwania do złożenia

wyjaśnień dot. treści oferty.

Uwaga: Dokument złożony w celu poddania ocenie w ramach kryterium Doświadczenie

Kierownika budowy (DKB) nie stanowi podmiotowego środka dowodowego, a tym samym

nie podlega przepisom art. 128 Ustawy i w razie jego nie złożenia Zamawiający nie będzie

wzywał wykonawcy do złożenia tego dokumentu.

W sytuacji nie złożenia tego dokumentu oferta Wykonawcy w ramach przedmiotowego

kryterium oceny otrzyma 0 pkt”.

2.Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody, aby celem potwierdzenia spełnienia

warunku, o którym mowa w SWZ, Rozdział 20 pkt. 20.1 ppkt. 20.1.3.1 można było wykazać

się budową i/lub przebudową i/lub remontem wiaduktu/mostu drogowego/kolejowego o

wartości całkowitej robót co najmniej 4 000 000,00 zł brutto każda. W szczególności, że

zgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia zakres robót obejmuje przede wszystkim prace

naprawcze:

 naprawa skrajnych i pośrednich podpór,

 wymiana łożysk i dylatacji modułowych,

 przebudowa strefy przydalatycyjnych przęseł skrajnych.

Jest to zakres realizowany zarówno na obiektach mostowych drogowych, jaki i kolejowych.

Dodatkowo biorąc pod uwagę, że zarówno wiadukt drogowy, jak i kolejowy został

zdefiniowany jako budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu

pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego

rodzaju komunikacji gospodarczej nad przeszkodą terenową; nie ma powodu aby

ograniczać się do legitymowania się budowa/przebudową /remontem wiaduktu drogowego.

Tym bardziej, że zakres prac ogranicza się jedynie do prac naprawczych. Należy mieć
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również na uwagę dotychczasową linię orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z

którą Zamawiający określając warunek przetargowy nie powinien wygórowanymi

wymaganiami ograniczać dostęp do postępowania Wykonawcom mającymi zdolność

gwarantującą należyte wykonanie przedmiotu Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia punkt 20.1.3.1. SWZ w zakresie wymaganego doświadczenia

Wykonawcy, nadając mu następujące brzmienie:

„20.1.3.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej

2 roboty budowlane obejmujące budowę i/lub przebudowę i/lub remont obiektu drogowego

i/lub kolejowego (wiadukt / most / estakada) o wartości całkowitej robót co najmniej

4 000 000,00 zł brutto każda”.

3. Zakres Zamówienia podstawowego, a także zakres zamówienia na (ewentualne) roboty

podobne nie przewiduje robót w branży elektrycznej i sanitarnej, stąd też Wykonawca prosi

o wyjaśnienie w jakim celu ma dysponować kierownikiem robót elektrycznych i

elektroenergetycznych oraz kierownikiem robót sanitarnych w ramach spełnienia warunków

przetargowych na potwierdzenie posiadania odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do

należytego wykonania przedmiotu Zamówienia. Zdaniem Wykonawcy jest to wygórowany

wymóg, który narusza zasadę proporcjonalności do zachowania, której zobowiązuje art. 7

ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający usuwa zapis dotyczący dysponowania wskazanymi kierownikami robót

z warunku udziału w postępowaniu, jednocześnie pozostawiając wymóg dysponowania tymi

osobami na etapie realizacji (odpowiednie zapisy we wzorze umowy), z uwagi na istniejące

na obiekcie instalacje elektryczne oraz odwodnienie.

4. Prosimy o uzupełnienie jednostki przedmiarowej w poz. nr 8 „Skropienie i oczyszczenie

podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne” w udostępnionym przedmiarze edytowalnym.

Odpowiedź:

Przedmiar edytowalny został skorygowany. Udostepnienie na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.

5. Prosimy o uzupełnienie ilości przedmiarowej w poz. nr 56 „Przygotowanie i montaż

zbrojenia płyty przejściowej - stal fyk=500MPa, klasa B” w udostępnionym przedmiarze

edytowalnym.

Odpowiedź:

Przedmiar edytowalny został skorygowany. Udostepnienie na stronie internetowej

prowadzonego postępowania.
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6.W jakiej pozycji przedmiarowej należy uwzględnić koszt umieszczenia i utrzymania tablic

informacyjnych wskazanych w D-00.00.00

Odpowiedź:

W pozycji nr 5 - Zagospodarowanie placu budowy.

7.W jakiej pozycji przedmiarowej należy uwzględnić koszt obwieszczeń publicznych (radio,

telewizja lokalna, prasa o zasięgu wojewódzkim) wskazanych w D-00.00.00

Odpowiedź:

W pozycji nr 5 - Zagospodarowanie placu budowy.

8. W jakiej pozycji przedmiarowej należy uwzględnić koszty wskazane w D-00.00.00 pkt

1.5.4; 1.5.5; 1.5.6.

Odpowiedź:

W pozycji nr 5 - Zagospodarowanie placu budowy.

9. W związku z zapisem w D-00.00.00 cytat: „Wykonawca zobowiązany jest umieścić w

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót”. Prosimy o

jednoznaczne wskazanie jakich kolizji dotyczy zapis. Wykonawca nie może zakładać rezerw

czasowych na prace, które nie są jednoznacznie opisane. Wnosimy o wykreślenie w/w

zapisu z STWiORB D-00.00.00

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 2.14 opisu technicznego na obiekcie zlokalizowane są kable zasilające

latarnie uliczne, które będą wymagały zabezpieczenia/przełożenia na wysokości

przyczółków. Rezerwa czasowa powinna dotyczyć przynajmniej kabli zasilających latarnie.

Nie można jednak wykluczyć, że przyjęta przez Wykonawcę robót technologia naprawy

będzie skutkować kolizją z innymi urządzeniami obcymi zlokalizowanymi w bezpośrednim

sąsiedztwie estakad. Zapis zostaje utrzymany.

10. W związku z zapisem w D-00.00.00 cytat: „Uznaje się, że wszelkie koszty związane z

ewentualną ochroną konserwatorską nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w

cenie kontraktowej”. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że przedmiotowy wiadukt oraz

teren do niego przyległy (objęty przyszłym placem budowy) nie są objęte Nadzorem

Konserwatorskim lub wpisane do jakiegokolwiek Rejestru Ochrony Zabytków.

Odpowiedź:

Wiadukt oraz teren przyległy nie jest objęty ochroną konserwatorską. Obiekt nie jest

wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
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11.W związku z zapisem w D-00.00.00 cytat: „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć

Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia

biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące”. Prosimy o jednoznaczne

wyspecyfikowanie oczekiwań Zamawiającego co do Zaplecza (typ pomieszczeń, ilość,

wyposażenie itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga pomieszczenia biurowego. Punkt Specyfikacji D-00.00.00 cytat:

„Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom

Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące”

zostaje wykreślony.

12.W związku z zapisem w D-00.00.00 cytat: „Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć

Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia

biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące”. Prosimy o wskazanie pozycji

przedmiarowej w której należy uwzględnić w/w koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga pomieszczenia biurowego. Punkt Specyfikacji D-00.00.00 cytat:

„Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, Inżynierowi i Inspektorom

Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące”

zostaje wykreślony.

13.W jakiej pozycji przedmiarowej należy uwzględnić koszt Inwentaryzacji dróg i budynków

wskazanych w D-00.00.00

Odpowiedź:

W pozycji nr 5 - Zagospodarowanie placu budowy.

14. Wykonawca wnosi o usunięcie zapisów dotyczących konieczności dostarczenia

i zainstalowania urządzeń do ważenia wskazanych w D-00.00.00 pkt 7.4. Wg Wykonawcy

w/w waga nie będzie miała zastosowania na powyższym kontrakcie a jej montaż

niepotrzebnie podniesie cenę ofertową.

Odpowiedź:

Zapis zostaje utrzymany.

15. W związku ze scedowaniem zgodnie z zapisami STWiORB D-00.00.00 pkt 9.2 na

Wykonawcę konieczności zaprojektowania i uzgodnienia Tymczasowych Organizacji Ruchu

(TOR) prosimy o informację czy Zamawiający posiada wiedzę co do możliwości zamknięć

drogowych i tramwajowych lub koniecznych objazdów oraz innych szczegółowych

warunków jakie mogą być wymagane w trakcie uzgadniania TOR?
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Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy, TOR powinien uwzględniać w szczególności

nieprzerwany ruch samochodowy po jednym z wiaduktów w czasie remontu drugiego,

tymczasowe przejazdy pomiędzy wiaduktami z nawierzchni bitumicznej, tymczasową

sygnalizację świetlną, oznakowanie poziome i pionowe,

16. W związku ze scedowaniem zgodnie z zapisami STWiORB D-00.00.00 pkt 9.2 na

Wykonawcę konieczności zaprojektowania i uzgodnienia Tymczasowych Organizacji Ruchu

(TOR) prosimy o informację czy Zamawiający wydłuży termin realizacji w przypadku

przedłużania się terminu uzgadniania TOR na które nie będzie miał wpływu Wykonawca ani

nie będzie za te opóźnienia winny?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami wzoru umowy: Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia wydłużonych terminów procedur administracyjnych

oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia,

niezawinionych przez Wykonawcę, tj. pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków do

wydania decyzji administracyjnych, uzgodnień czy innych aktów niezbędnych do wykonania

Przedmiotu Umowy, i złożenia prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie – zmiana

terminów realizacji Umowy o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur

przekraczającą terminy wynikające z przepisów prawa lub przeciętnych terminów

załatwiania tego typu spraw przez dany organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji, gdy

Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy.

17. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie co będzie podstawą stwierdzenia spełnienia

kamienia milowego nr 1 (KM1 – realizacja remontu pierwszego z wiaduktów)?

Odpowiedź:

Za datę zakończenia danego KM, Strony uznają datę złożenia do Zamawiającego

powiadomienia o zakończeniu danego KM. Warunkiem złożenia powiadomienia jest

uprzednia pisemna, pod rygorem nieważności, akceptacja ze strony Inżyniera Kontraktu.

W zakresie KM1 będą to wszystkie roboty budowlane dotyczące pierwszego z wiaduktów.

18. W związku z koniecznością uzyskania przed rozpoczęciem prac uzgodnienia

i wdrożenia Tymczasowych Organizacji Ruchu (TOR) dla pierwszego z wiaduktów

wskazany w SWZ i Umowie termin realizacji do 110 dni od zawarcia Umowy jest wg

Wykonawcy zbyt krótki i uzależniony od decyzji Instytucji na które Wykonawca nie ma

wpływu. Wnosimy o zmianę zapisu kamienia milowego KM1 na 110 dni od dnia wdrożenia

TOR dla pierwszego z wiaduktów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.



Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Strona 7 z 8

19. Prosimy o udostępnienie Prawomocnej Decyzji na podstawie której będzie

przeprowadzony remont wiaduktu.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania Decyzję

pozwolenia na budowę wraz z załącznikiem.

20.W związku z zapisem w projekcie Umowy § 5 pkt 1, p.pkt 9) „w celu niezbędnego zajęcia

pasa drogowego, uzyskanie decyzji na dokonanie zajęcia, wykonania wymaganego

oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienia kosztów dokonanych zajęć

pasa drogowego;” Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu dotyczącego ponoszenia kosztów

zajęć pasa drogowego. Na dzień składania oferty Wykonawca nie będąc w posiadaniu

zatwierdzonej TOR nie jest w stanie rzetelnie oszacować jakie będzie musiał ponieść koszty

związane z powyższym zapisem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów Umowy.

21. Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej w której należy uwzględnić koszt montażu i

utrzymania systemu do nagrywania i robienia zdjęć w trybie ciągłym wskazany w projekcie

Umowy § 5 pkt 2-4 oraz archiwizacji zdjęć i filmów zgodnie z zapisami Umowy.

Odpowiedź:

W pozycji nr 5 - Zagospodarowanie placu budowy.

22. Prosimy o udostępnienie dokumentów wskazanych jako źródłowe w Projekcie

Technicznym tj. „Ekspertyza techniczna stanu podpór i dźwigarów głównych wiaduktu

w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską w Poznaniu” opracowana przez firmę UNIPLAN

Krzysztof Sturzbecher autorstwa dr hab. inż. Arkadiusza Madaja – sierpień 2022r. wraz

z aneksem z września 2022.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania

„Ekspertyzę techniczną stanu podpór i dźwigarów głównych wiaduktu w ul. Hetmańskiej

nad ul. Wagrowską w Poznaniu” opracowaną przez firmę UNIPLAN Krzysztof Sturzbecher

autorstwa dr hab. inż. Arkadiusza Madaja – sierpień 2022r. wraz z aneksem z września

2022.

23. Czy Zamawiający udostępnieni Wykonawcy dokumentację projektową w wersji

edytowalnej (DWG)?

Odpowiedź:

Dokumentacja zostanie udostępniona po wyborze Wykonawcy.
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24. Prosimy o udostępnienie Archiwalnego projektu remontu estakady wykonany przez

Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów Sp. z o.o. – 2000 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu przedmiotowego dokumentu.

25. Zgodnie z zapisem w Projekcie Technicznym dopuszcza się tylko beton konstrukcyjny

samozagęszczalny. Prosimy o dopuszczenie także betonu konstrukcyjnego o konsystencji

S3 zagęszczanego poprzez wibrowanie w elementach, które zostaną wskazane jako

możliwe do wykonania takim betonem w projekcie technologicznym betonowania.

Odpowiedź:

Zastosowanie betonu o konsystencji min. S3 zostanie dopuszczone do następujących

elementów: przyczółki, płyty przejściowe, strefa przydylatacyjna wraz z kapami.

W związku z udzieleniem wyjaśnień / wprowadzeniem zmian do treści SWZ, Zamawiający

zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień 15 lipca 2024 r. (godziny pozostają bez

zmian).

Zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany w dokumentach zamówienia

– na dzień 13 sierpnia 2024 r. (należy uwzględnić w przypadku wadiów wnoszonych

w formach niepieniężnych).

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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