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’ Tabela przedmiaru robét
ESTAKADA DROGOWA W CIAGU ULICY HETMANSKIEJ
Nr NrST  Opis robot Jm Tlos¢
WYMAGANIA OGOLNE
1 Projekt technologiczny rozbidrek ryczait 1
2 Projekt technologiczny betonowania ryczalt 1
3 Projekt technologiczny wykonania napraw ryczait 1
4 Projekt technologiczny rusztowan ryczalt 1
5 Zagospodarowanie placu budowy ryczalt 1
6 Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ryczait 1
7 Zabezpieczenie przewodu o$wietleniowego na czas prowadzenia robot wraz z ponownym montazem ryczait 1
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstwy
8 Skropienie i oczyszczenie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne
podbudowa z kruszywa 345,9{m2} m2 3459
podbudowa z AC  345,9{m2} m2 345,9
w-wa wigzaca 345,9{m2} m2 345,9
razem | m2 1037,7
D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
9 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - grubosci 20cm m2 3459
D-04.05.01 [Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
10 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie
345,9{m2}*0,2 m3 69,18
razem | m3 69,18
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
11 Gorna warstwa podbudowy z AC16 WMS gr. 15cm m2 3459
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a 'Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
12 Warstwa wigzaca z AC16 WMS gr. 8cm m2 3459
ROBOTY ZIEMNE
M-11.01.01 |Wykonanie wykopow
13 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t: grunt kat. 111
2599,32{m3} m3 2599,32
razem| m3 2 599,32
M-11.01.04 |Wykonanie nasypow
14 Formowanie i zaggszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. III-IV
2545,86{m3} m3 2 545,86
razem| m3 2 545,86
M-11.07.01 |Scianki szczelne z grodzic stalowych
15 Whijanie scianek szczelnych stalowych Wx=1600 z terenu lub rusztowan, H=5.5m wraz z wykonaniem $ciagow
8{m2}*4 m 32
razem, m 32
M-20.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M-20.50.01 |Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
16 Rozebranie konstrukcji zelbetowych - rozebranie oczepow, skucie otulin stupéw oraz oczepdéw podpor posrednich,
obkucie ubytkow ustroju no$nego, rozebranie umocnien skarp oraz podbudowy betonowej na dojazdach
Podpora 1 m3 75,065
1,76{m2}*10,32{m}+0,87{m2}*0,2{m}+1,91 {m2}*0,2 {m}+2,06 {m2} *0,4 {m}+1,76 {m2}*10,37 {m}+0,86 {m2} *0,2 {
m}+1,89{m2}*0,2{m}+2,06{m2}*0,4 {m}+0,86{m2}*0,2 {m}+1,93{m2}*0,2{m}+4,70 {m2}*0,4{m}+1,51 {m2}*10,5
2{m}+1,51{m2}*10,77{m}+0,06 {m2}*(10,92{m}+10,92{m})
Podpora 2 m3 7,533
(2*8,18{m2}+10,82{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,47{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,44{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1*#0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m} *2)*3,55{m} *0,05 {m}
Podpora 3 m3 8,53
(2*8,23{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,32{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20 {m}-6*0,84 {m
1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*4,55{m}*0,05{m}
Podpora 4 m3 9,051
(2*8,22{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20 {m}+2*8,48{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,45{m}*1,20{m}-6*0,84 {m
1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74 {m}*2+0,94{m} *2)*5,05{m}*0,05{m}
Podpora 5 m3 9,067
(2*8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,62{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,47 {m}*1,20{m}-6*0,84 {m
1*#0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m} *2)*5,05 {m} *0,05 {m}
Podpora 6 m3 8,539
(2*#8,36{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,28{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*4,55{m} *0,05 {m}
Podpora 7 m3 8,586

(2%8,35{m2}+10,81 {m}*1,0{m}-+11,42 {m}*1,20 {m}+2*8,71 {m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,48 {m}*1,20{m}-6*0,84 {m
10,64 {m})*0,05 {m }+6*(0,74 {m} *2+0,94 {m}*2)*4,55 {m}*0,05 {m}
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Nr NrST  Opis robot Jm Tlos¢
Podpora 8 m3 8,036
(2*#8,39{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,25{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,41 {m}*1,20{m}-6*0,84{m
1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*4,05{m}*0,05{m}

Podpora 9 m3 8,038

(2*8,40{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2%8,27{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84 {m

1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74 {m}*2+0,94{m} *2)*4,05{m}*0,05{m}

Podpora 10 m3 78,41

1,77{m2}*10,37{m}+0,86{m2}*0,2 {m}+1,95{m2}*0,2{m}+4,96 {m2}*0,4{m}+0,86 {m2}*0,2{m}+1,89 {m2}*0,2 {m

}42,10{m2}*0,4{m}+1,77{m2}*10,37{m}+0,86 {m2}*0,2 {m}+1,89 {m2}*0,2 {m}+2,11 {m2} *0,4 {m}+0,86 {m2} *0,2 {

m}+1,93{m2}*0,2{m}+4,94{m2}*0,4{m}+1,51 {m2}*10,77 {m}+1,51{m2}*10,77 {m}+0,06 {m2}*(10,92 {m}+10,92 {

m})

Ubytki w ustroju nos$nym  (168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,05{m}*0,02{%} m3 9,683

Umocnienie skarpy m3 52,028

0,2{m}*(29,21{m}*4,34{m}+30,0{m} *3,20{m}+3,14*3,33{m} *4,99 {m}/4+3,14*3,11 {m} *4,62 {m}/4+3,14*3,33 {m}

*4,99{m}/4)

Podbudowa betonowa  1,30{m2}*(10,52{m}+10,77 {m})+1,30{m2}*(10,77 {m}+10,77 {m}) m3 55,679
razem| m3 338,245

17 Wywiezienie gruzu z rozbidrek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 15km
wraz z oplatg za sktadowanie gruzu
Kod pozycji: 1.0.29
534,5{m3} m3 534,5

razem | m3 534,5

18 Demontaz stalowych elementow konstrukcji i wyposazenia wraz z zatadunkiem i wywozem - balustrady i bariery
ochronne
Kod pozycji: 1.0.1
(35{kg}*9,25{m}+35{kg}*9,30 {m})*2+(25{kg}*9,25{m}+25{kg} *9,30{m})*4 kg 3154

razem | kg 3154

19 Rozbiodrka izolacji z papy
Kod pozycji: 1.0.8
4%6,21{m}*10,92{m} m2 271,3

razem | m2 2713

20 Demontaz istniejacych elementow odwodnienia obiektu (rury z tworzywa i rury zeliwne) wraz z ponownym montazem

9,77{m}+9,62{m}+8,12{m} m 27,51
razem | m 27,51

21 Rozbidrka kraweznikow kamiennych na podsypce cementowo-piaskowe;j
Kod pozycji: 1.0.16
8%4,80{m} m 38,4

razem | m 38,4

22 Rozbiorka krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Kod pozycji: 1.0.17
4%5.45{m}+4*5,50{m} m 43,8

razem| m 438

23 Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznych, przyjeta grubo$¢ nawierzchni 10cm
Kod pozycji: 1.0.23
296,8{m2} m2 296,8

razem| m2 296,8

24 Rozebranie mechaniczne podbudowy konstrukcji nawierzchni z kruszywa - przyjeta grubos¢ 30cm
Kod pozycji: 1.0.26
129,2{m2} m2 129,2

razem | m2 129,2
KORPUSY PODPOR I KONSTRUKCJE OPOROWE
Przyczélki i filary

25 Wiercenie otwordw o srednicy 18mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych wraz z wklejeniem
tacznikow
Fundament 28*8*6*15{cm} cm 20 160
Shupy  8*(6*12+18*15+12*17+12*13)*15{cm} cm 84 240

razem, 6 cm 104 400

26 Wiercenie otwordéw o srednicy 25mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych wraz z wklejeniem
tacznikow
Oczep - tacznik kotwigey 2*¥12*16*25{cm} cm 9 600
Oczep - pret kotwigcy 16*¥16*114 cm 29 184

razem, 6 cm 38784

27 Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni betonowej
Podpora 1  6*0,7{m}*0,9{m}+0,2{m}*10,92{m}+0,2{m}*10,92{m} m2 8,1
Podpora 2 m2 150,7

(2*8,18{m2}+10,82 {m}*1,0{m}+11,39 {m}*1,20 {m}+2*8,47 {m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,44 {m}*1,20{m}-6*0,84 {m
1*0,64{m})+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m}*2)*3,55{m}
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Podpora 3 m2 170,6
(2*8,23{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,32{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20 {m}-6*0,84 {m
1*0,64{m})+6*(0,74{m} *2+0,94 {m} *2)*4,55 {m}

Podpora 4 m2 181

(2*#8,22{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20 {m}+2*8,48{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,45{m}*1,20{m}-6*0,84 {m

}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*5,05{m}

Podpora 5 m2 181,3

(2*8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,62{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,47{m}*1,20{m}-6*0,84{m

}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94 {m}*2)*5,05{m}

Podpora 6 m2 170,8

(2*#8,36{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,28 {m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m

1#0,64 {m})+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m}*2)*4,55{m}

Podpora 7 m2 171,7

(2*#8,35{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,71{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,48 {m}*1,20 {m}-6*0,84 {m

1*0,64{m})+6*(0,74{m} *2+0,94 {m} *2)*4,55 {m}

Podpora 8 m2 160,7

(2*#8,39{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2%8,25{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,41 {m}*1,20{m}-6*0,84 {m

1*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,05{m}

Podpora 9 m2 160,8

(2*8,40{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,27{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m

1#0,64 {m})+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m}*2)*4,05{m}

Podpora 10 6*0,7{m}*0,9{m}+0,2{m}*10,92{m}+0,2{m}*10,92{m} m2 8,1

Ubytki w ustroju nosnym  (168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,02{%} m2 193,7
razem | m2 1557,5

28 Zabezpieczenie oczyszczonego zbrojenia przez wykonanie powloki antykorozyjnej (przyjgto 2% oczyszczonej
powierzchni)
1557,5{m2}*0,02{%} m2 31,2

razem| m2 31,2

29 Montaz protektorow cynkowych, rdzen min. 200 gramow
Przyczotek 4*430 szt 1720
Oczep 16*420 szt 6720
Dylatacja 4*11*4 szt 176

razem | szt 8616

30 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow i oczepow - stal fyk=500MPa, klasa C

38,087+36,355+9,102+6,39 t 89,934
razem t 89,934

31 Betonowanie stupow i oczepdw z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
stupy  208,9 m3 208,9
oczepy 292,99 m3 293

razem| m3 501,9

32 Przygotowanie i montaz zbrojenia $ciany oporowe;j - stal fyk=500MPa, klasa C t 0,038

33 Betonowanie $ciany oporowej C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
0,28 m3 0,3

razem| m3 0,3
M-23.00.00 USTROJ NOSNY

34 | M-22.01.01 | Betonowanie ustroju no$nego zelbetowego z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym

3,9 m3 39
razem | m3 3,9
D-23.51.20 |Naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakladanymi recznie

35 Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach sufitowych przez wypetnienie ubytkoéw o
glebokosci 5-50mm zaprawg cementowo-polimerowg PCC - przyjeto szacunkowo 2% powierzchni
(168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,02{%} m2 193,7

razem | m2 193,7
LOZYSKA
Kod CPV: 45221111-3
M-24.50.01 |Wymiana lozysk

36 Podniesienie tymczasowe konstrukcji nad podporami wraz z pdzniejszym opuszczeniem na tozyska dla jednej nitki
estakady (przygotowanie podtoza, ustawienie rusztowan, montaz rusztu stalowego wraz z sitownikami, monitoring
geodezyjny)

2 ryczalt 2
razem | ryczatt 2

37 Oczyszczenie strumieniowo-$cierne blachy stalowej zatopionej w belce

288 szt 288
razem| szt 288

38 Wymiana tozysk na stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym

256 szt 256
razem| szt 256
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39 Wymiana tozysk na elastomerowe jednokierunkowo przesuwne wraz z montazem blachy wyrownujace;j
8 szt 8
razem | szt 8
40 Wymiana tozysk na elastomerowe wielokierunkowo przesuwne z wwulkanizowang plyta stalowa wraz z montazem
blachy wyrownujacej
24 szt 24
razem | szt 24
41 Podlewki pod tozyska zaprawa ekspansywna
288*0,70*0,20*0,05 m3 2,016
razem| m3 2,016
M-25.00.00 [URZADZENIA DYLATACYJNE
Kod CPV: 45221111-3
M-25.01.01 |Modulowe urzadzenie dylatacyjne
42 | M-25.01.01 Montaz dylatacji modutowej o kompensacji +/-40mm
11,42+11,42+11,42+11,42 m 45,7
razem | m 45,7
M-26.00.00 ODWODNIENIE
Kod CPV: 45221111-3
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
43 | M-26.01.02 |Saczki ze stali kwasoodpornej odwadniajace izolacje ptyty pomostu srednicy 50mm wraz z podtaczeniuem do kolektora
rurg elastyczna
4*3 szt 12
razem | szt 12
44 Wykonanie warstwy drenujacej gr. okoto Scm i szer. 15c¢cm z kruszywa o uziarnieniu 8/16mm otoczonego lepiszczem
zywicznym
0,15*8,0*4 m 4.8
razem| m 4.8
45 Wykonanie drenu z kruszywa i geosyntetyku
4*11,42 m 45,68
razem| m 45,68
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |Izolacja bitumiczna ""na zimno"
46 | M-27.01.01 |Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych odziemnych na zimno
Fundament 4,64{m2}*48 m2 222,72
Stupy  (2*1,60{m}+2*1,00{m})*(1,07{m}+1,49{m}+1,49{m}+1,92{m}+1,48{m}+1,61{m}+1,24{m}+1,77{m})*6 m2 376,58
Ptyta przejsciowa 5,18 {m}*(10,32{m}+10,37{m}+10,37{m}+10,37{m}) m2 214,61
Przyczotek 2,68{m}*(10,72{m}+11,15{m}+11,15{m}+11,15{m})+2*6*(2*0,9{m}+2*0,7{m})*1,0 m2 156,78
razem | m2 970,69
M-27.02.01 |Izolacja z papy zgrzewalnej
47 | M-27.02.01 |Wykonannie izolacji z papy termozgrzewalnej
0,65%10,92*4 m2 28,4
razem | m2 28,4
M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 |[Krawezniki
48 | M-28.01.01 Montaz na obiekcie kraweznikow kamiennych z odzysku 20x20cm na grysie z kotwieniem pretami wklejanymi w
wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem stykow
8%4,80{m} m 384
razem | m 38,4
49 | M-28.01.01 Montaz kraweznikow betonowych 20x20cm na dojazdach wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem i podsypki
4*5 45 {m}+4*5,50 {m} m 438
razem | m 438
M-28.02.03 |Kapy chodnikowe
50 | M-12.01.01 |Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy srednicy pretow: 10 mm - stal
fyk=500MPa, klasa B
1080/1000 t 1,08
razem t 1,08
51 | M-28.02.03 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C30/37, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu
tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
10,8 m3 10,8
razem| m3 10,8
52 Montaz kotew kap chodnikowych
3*4+1%4 szt 16
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razem | szt 16
M-28.03.01 Balustrada
53 Montaz balustrad - balustrada z demontazu z przyspawana blacha kotwiaca z lokalnym czyszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym - 16 m ryczalt 4
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
54 Montaz barier ochronnych - bariera z demontazu z lokalnym czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym - 32 m
8 ryczalt 8
razem |ryczatt 8
M-29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.05.01 Plyty przejSciowe
55 | M-29.05.01 |Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu C8/10 o grubosci 10cm
0,48{m2}*10,32{m}+0,48{m2}*10,37{m}+0,48{m2}*10,37{m}+0,48{m2}*10,37{m} m3 19,89
razem | m3 19,89
56 | M-12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przej$ciowe;j - stal fyk=500MPa, klasa B t 5,528
57 | M-29.05.01 |Betonowanie ptyty przej$ciowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przektadki migdzy
plyta przejsciowa a przyczotkiem
62,15 m3 62,2
razem| m3 62,2
M-29.15.01 Umocnienie skarp
58 Plantowanie powierzchni gruntu przy przyczotku na szer. Sm m2 150
59 Umocnienie terenu kruszywem famanym
60{m2}*0,1 m3 6
razem| m3 6
60 | M-29.15.01 |Wykonanie umocnienia z kostki betonowej gr. 6cm na podbetonie C12/15 gr. 10cm, spoiny zacierane zaprawa
260,139 m2 260,1
razem| m2 260,1
61 | M-29.15.01 |Wykonanie krawegznikéw betonowych 20x30cm na tawie betonowe;j m 82
M-30.00.00  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJACE
M-30.01.01 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
62 Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubosci po zaggszczeniu 4cm
na dojezdzie 345,9 m2 346
na plycie 36,8 m2 37
razem | m2 383
M-30.01.05 |Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego
63 | M-30.01.15 |Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego na ptycie pomostu - gr. 5cm m2 36,8
M-30.05.02 [Nawierzchnia z Zywic syntetycznych
64 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 3mm
3*0,80%4 m2 9,6
razem | m2 9,6
65 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. Smm
3%2,34*%4 m2 28,08
razem | m2 28,08
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
66 Powloka antygraffiti
Podpora 1  0,8{m}*10,72{m}+0,8{m}*11,17{m} m2 17,512
Podpora 2 m2 184,686
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*3,22*6+2*11,81{m2}+12,95{m}*1,80 {m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80 {m}-6*1,60{m}*1
,00{m}
Podpora 3 m2 215,536
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*4,21*%6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
00{m}
Podpora 4 m2 231,448
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*4,72*%6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80 {m}+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80 {m}-6*1,60 {m} *1
00{m}
Podpora 5 m2 231,76
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*4,73*6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80 {m}-6*1,60 {m}*1
,00{m}
Podpora 6 m2 215,848
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*4,22*6+2*11,80{m2}+12,94 {m}*1,80 {m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}
Podpora 7 m2 216,472

(2%1,60{m}+2*1,00 {m} )*4,24*6+2*1 1,80 {m2}+12,94 {m} *1,80 {m}+2*11,80{m2}+12,94 {m} *1,80 {m}-6*1,60 {m} *1
00{m}
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Tabela przedmiaru robét

ESTAKADA DROGOWA W CIAGU ULICY HETMANSKIEJ

Strona 7/7

Nr NrST  Opis robot Jm Tlos¢
Podpora 8 m2 200,286
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*3,72*%6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,81 {m2}+12,95{m} *1,80 {m}-6*1,60 {m} *1
00{m}

Podpora 9 m2 199,936
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*3,71*6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80 {m}-6*1,60 {m}*1
,00{m}
Podpora 10 0,8{m}*10,72{m}+0,8{m}*11,17{m} m2 17,512
razem | m2 | 1730,996
M-29.05.01 |Plyty przejsciowe

67 | M-29.05.01 |Betonowanie betonu wyréwnawczego C12/15

1,7¥10,37*4 m3 70,52
razem | m3 70,52




