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ESTAKADA DROGOWA W CIĄGU ULICY HETMAŃSKIEJ

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

WYMAGANIA OGÓLNE

1 Projekt technologiczny rozbiórek ryczałt 1

2 Projekt technologiczny betonowania ryczałt 1

3 Projekt technologiczny wykonania napraw ryczałt 1

4 Projekt technologiczny rusztowań ryczałt 1

5 Zagospodarowanie placu budowy ryczałt 1

6 Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ryczałt 1

7 Zabezpieczenie przewodu oświetleniowego na czas prowadzenia robót wraz z ponownym montażem ryczałt 1

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwy

8 Skropienie i oczyszczenie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne

podbudowa z kruszywa    345,9{m2} m2 345,9
podbudowa z AC    345,9{m2} m2 345,9
w-wa wiążąca    345,9{m2} m2 345,9

razem m2 1 037,7

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

9 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - grubości 20cm m2 345,9

D-04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

10 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana ręcznie

345,9{m2}*0,2 m3 69,18

razem m3 69,18

D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

11 Górna warstwa podbudowy z AC16 WMS gr. 15cm m2 345,9

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

12 Warstwa wiążąca z AC16 WMS gr. 8cm m2 345,9

ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01 Wykonanie wykopów

13 Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności 5-10 t: grunt kat. III

2599,32{m3} m3 2 599,32

razem m3 2 599,32

M-11.01.04 Wykonanie nasypów

14 Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV

2545,86{m3} m3 2 545,86

razem m3 2 545,86

M-11.07.01 Ścianki szczelne z grodzic stalowych

15 Wbijanie scianek szczelnych stalowych Wx=1600 z terenu lub rusztowan, H=5.5m wraz z wykonaniem ściągów

8{m2}*4 m 32

razem m 32

M-20.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M-20.50.01 Wyburzenie obiektów budowlanych i inzynierskich

16 Rozebranie konstrukcji żelbetowych - rozebranie oczepów, skucie otulin słupów oraz oczepów podpór pośrednich, 
obkucie ubytków ustroju nośnego, rozebranie umocnień skarp oraz podbudowy betonowej na dojazdach

Podpora 1    
1,76{m2}*10,32{m}+0,87{m2}*0,2{m}+1,91{m2}*0,2{m}+2,06{m2}*0,4{m}+1,76{m2}*10,37{m}+0,86{m2}*0,2{
m}+1,89{m2}*0,2{m}+2,06{m2}*0,4{m}+0,86{m2}*0,2{m}+1,93{m2}*0,2{m}+4,70{m2}*0,4{m}+1,51{m2}*10,5
2{m}+1,51{m2}*10,77{m}+0,06{m2}*(10,92{m}+10,92{m})

m3 75,065

Podpora 2    
(2*8,18{m2}+10,82{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,47{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,44{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*3,55{m}*0,05{m}

m3 7,533

Podpora 3    
(2*8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,32{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,55{m}*0,05{m}

m3 8,53

Podpora 4    
(2*8,22{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,48{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,45{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*5,05{m}*0,05{m}

m3 9,051

Podpora 5    
(2*8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,62{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,47{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*5,05{m}*0,05{m}

m3 9,067

Podpora 6    
(2*8,36{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,28{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,55{m}*0,05{m}

m3 8,539

Podpora 7    
(2*8,35{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,71{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,48{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,55{m}*0,05{m}

m3 8,586
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Podpora 8    
(2*8,39{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,25{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,41{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,05{m}*0,05{m}

m3 8,036

Podpora 9    
(2*8,40{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,27{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,05{m}*0,05{m}

m3 8,038

Podpora 10    
1,77{m2}*10,37{m}+0,86{m2}*0,2{m}+1,95{m2}*0,2{m}+4,96{m2}*0,4{m}+0,86{m2}*0,2{m}+1,89{m2}*0,2{m
}+2,10{m2}*0,4{m}+1,77{m2}*10,37{m}+0,86{m2}*0,2{m}+1,89{m2}*0,2{m}+2,11{m2}*0,4{m}+0,86{m2}*0,2{
m}+1,93{m2}*0,2{m}+4,94{m2}*0,4{m}+1,51{m2}*10,77{m}+1,51{m2}*10,77{m}+0,06{m2}*(10,92{m}+10,92{
m})

m3 78,41

Ubytki w ustroju nośnym    (168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,05{m}*0,02{%} m3 9,683
Umocnienie skarpy    
0,2{m}*(29,21{m}*4,34{m}+30,0{m}*3,20{m}+3,14*3,33{m}*4,99{m}/4+3,14*3,11{m}*4,62{m}/4+3,14*3,33{m}
*4,99{m}/4)

m3 52,028

Podbudowa betonowa    1,30{m2}*(10,52{m}+10,77{m})+1,30{m2}*(10,77{m}+10,77{m}) m3 55,679

razem m3 338,245

17 Wywiezienie gruzu z rozbiórek samochodem samowyładowczym z załadunkiem mechanicznym na odległość 15km 
wraz z opłatą za składowanie gruzu
Kod pozycji: 1.0.29

534,5{m3} m3 534,5

razem m3 534,5

18 Demontaż stalowych elementów konstrukcji i wyposażenia wraz z załadunkiem i wywozem - balustrady i bariery 
ochronne
Kod pozycji: 1.0.1

(35{kg}*9,25{m}+35{kg}*9,30{m})*2+(25{kg}*9,25{m}+25{kg}*9,30{m})*4 kg 3 154

razem kg 3 154

19 Rozbiórka izolacji z papy
Kod pozycji: 1.0.8

4*6,21{m}*10,92{m} m2 271,3

razem m2 271,3

20 Demontaż istniejących elementów odwodnienia obiektu (rury z tworzywa i rury żeliwne) wraz z ponownym montażem

9,77{m}+9,62{m}+8,12{m} m 27,51

razem m 27,51

21 Rozbiórka krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej
Kod pozycji: 1.0.16

8*4,80{m} m 38,4

razem m 38,4

22 Rozbiórka krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Kod pozycji: 1.0.17

4*5,45{m}+4*5,50{m} m 43,8

razem m 43,8

23 Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznych, przyjęta grubość nawierzchni 10cm
Kod pozycji: 1.0.23

296,8{m2} m2 296,8

razem m2 296,8

24 Rozebranie mechaniczne podbudowy konstrukcji nawierzchni z kruszywa - przyjęta grubość 30cm
Kod pozycji: 1.0.26

129,2{m2} m2 129,2

razem m2 129,2

KORPUSY PODPÓR I KONSTRUKCJE OPOROWE

Przyczółki i filary

25 Wiercenie otworów o średnicy 18mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych wraz z wklejeniem 
łączników

Fundament    28*8*6*15{cm} cm 20 160
Słupy    8*(6*12+18*15+12*17+12*13)*15{cm} cm 84 240

razem cm 104 400

26 Wiercenie otworów o średnicy 25mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach żelbetowych wraz z wklejeniem 
łączników

Oczep - łącznik kotwiący    2*12*16*25{cm} cm 9 600
Oczep - pręt kotwiący    16*16*114 cm 29 184

razem cm 38 784

27 Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowej

Podpora 1    6*0,7{m}*0,9{m}+0,2{m}*10,92{m}+0,2{m}*10,92{m} m2 8,1
Podpora 2    
(2*8,18{m2}+10,82{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,47{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,44{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*3,55{m}

m2 150,7
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Podpora 3    
(2*8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,32{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,55{m}

m2 170,6

Podpora 4    
(2*8,22{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,48{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,45{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*5,05{m}

m2 181

Podpora 5    
(2*8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,62{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,47{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*5,05{m}

m2 181,3

Podpora 6    
(2*8,36{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,28{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,55{m}

m2 170,8

Podpora 7    
(2*8,35{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,71{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,48{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,55{m}

m2 171,7

Podpora 8    
(2*8,39{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,25{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,41{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,05{m}

m2 160,7

Podpora 9    
(2*8,40{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,27{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,05{m}

m2 160,8

Podpora 10    6*0,7{m}*0,9{m}+0,2{m}*10,92{m}+0,2{m}*10,92{m} m2 8,1
Ubytki w ustroju nośnym    (168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,02{%} m2 193,7

razem m2 1 557,5

28 Zabezpieczenie oczyszczonego zbrojenia przez wykonanie powłoki antykorozyjnej (przyjęto 2% oczyszczonej 
powierzchni)

1557,5{m2}*0,02{%} m2 31,2

razem m2 31,2

29 Montaż protektorów cynkowych, rdzeń min. 200 gramów

Przyczółek    4*430 szt 1 720
Oczep    16*420 szt 6 720
Dylatacja    4*11*4 szt 176

razem szt 8 616

30 Przygotowanie i montaż zbrojenia słupów i oczepów - stal fyk=500MPa, klasa C

38,087+36,355+9,102+6,39 t 89,934

razem t 89,934

31 Betonowanie słupów i oczepów z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym

słupy    208,9 m3 208,9
oczepy    292,99 m3 293

razem m3 501,9

32 Przygotowanie i montaż zbrojenia ściany oporowej - stal fyk=500MPa, klasa C t 0,038

33 Betonowanie ściany oporowej C30/37 w deskowaniu tradycyjnym

0,28 m3 0,3

razem m3 0,3

M-23.00.00 USTRÓJ NOŚNY

34 M-22.01.01 Betonowanie ustroju nośnego żelbetowego z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym

3,9 m3 3,9

razem m3 3,9

D-23.51.20 Naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakładanymi ręcznie

35 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach sufitowych przez wypełnienie ubytków o 
głębokości 5-50mm zaprawą cementowo-polimerową PCC - przyjęto szacunkowo 2% powierzchni

(168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,02{%} m2 193,7

razem m2 193,7

ŁOŻYSKA
Kod CPV: 45221111-3

M-24.50.01 Wymiana łożysk

36 Podniesienie tymczasowe konstrukcji nad podporami wraz z późniejszym opuszczeniem na łożyska dla jednej nitki 
estakady (przygotowanie podłoża, ustawienie rusztowań, montaż rusztu stalowego wraz z siłownikami, monitoring 
geodezyjny)

2 ryczałt 2

razem ryczałt 2

37 Oczyszczenie strumieniowo-ścierne blachy stalowej zatopionej w belce

288 szt 288

razem szt 288

38 Wymiana łożysk na stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym

256 szt 256

razem szt 256
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39 Wymiana łożysk na elastomerowe jednokierunkowo przesuwne wraz z montażem blachy wyrównującej

8 szt 8

razem szt 8

40 Wymiana łożysk na elastomerowe wielokierunkowo przesuwne z wwulkanizowaną płytą stalową wraz z montażem 
blachy wyrównującej

24 szt 24

razem szt 24

41 Podlewki pod łożyska zaprawą ekspansywną

288*0,70*0,20*0,05 m3 2,016

razem m3 2,016

M-25.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE
Kod CPV: 45221111-3

M-25.01.01 Modułowe urządzenie dylatacyjne

42 M-25.01.01 Montaż dylatacji modułowej o kompensacji +/-40mm

11,42+11,42+11,42+11,42 m 45,7

razem m 45,7

M-26.00.00 ODWODNIENIE
Kod CPV: 45221111-3

M-26.01.02 Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego

43 M-26.01.02 Sączki ze stali kwasoodpornej odwadniające izolację płyty pomostu średnicy 50mm wraz z podłączeniuem do kolektora 
rurą elastyczną

4*3 szt 12

razem szt 12

44 Wykonanie warstwy drenującej gr. około 5cm i szer. 15cm z kruszywa o uziarnieniu 8/16mm otoczonego lepiszczem 
żywicznym

0,15*8,0*4 m 4,8

razem m 4,8

45 Wykonanie drenu z kruszywa i geosyntetyku

4*11,42 m 45,68

razem m 45,68

M-27.00.00 HYDROIZOLACJA

M-27.01.01 Izolacja bitumiczna "na zimno"

46 M-27.01.01 Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych odziemnych na zimno

Fundament    4,64{m2}*48 m2 222,72
Słupy    (2*1,60{m}+2*1,00{m})*(1,07{m}+1,49{m}+1,49{m}+1,92{m}+1,48{m}+1,61{m}+1,24{m}+1,77{m})*6 m2 376,58
Płyta przejściowa    5,18{m}*(10,32{m}+10,37{m}+10,37{m}+10,37{m}) m2 214,61
Przyczółek    2,68{m}*(10,72{m}+11,15{m}+11,15{m}+11,15{m})+2*6*(2*0,9{m}+2*0,7{m})*1,0 m2 156,78

razem m2 970,69

M-27.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej

47 M-27.02.01 Wykonannie izolacji z papy termozgrzewalnej

0,65*10,92*4 m2 28,4

razem m2 28,4

M-28.00.00 WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.01.01 Krawężniki

48 M-28.01.01 Montaż na obiekcie krawężników kamiennych z odzysku 20x20cm na grysie z kotwieniem prętami wklejanymi w 
wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem styków

8*4,80{m} m 38,4

razem m 38,4

49 M-28.01.01 Montaż krawężników betonowych 20x20cm na dojazdach wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem i podsypki

4*5,45{m}+4*5,50{m} m 43,8

razem m 43,8

M-28.02.03 Kapy chodnikowe

50 M-12.01.01 Przygotowanie i montaż na budowie zbrojenia kap chodnikowych żelbetowych, przy średnicy prętów: 10 mm - stal 
fyk=500MPa, klasa B

1080/1000 t 1,08

razem t 1,08

51 M-28.02.03 Betonowanie kap chodnikowych żelbetowych betonem C30/37, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu 
tradycyjnym, z zagęszczeniem betonu wibratorem pogrążalnym /dowóz betonu transportem zewnętrznym/

10,8 m3 10,8

razem m3 10,8

52 Montaż kotew kap chodnikowych

3*4+1*4 szt 16
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razem szt 16

M-28.03.01 Balustrada

53 Montaż balustrad - balustrada z demontażu z przyspawaną blachą kotwiącą z lokalnym czyszczeniem i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym - 16 m ryczałt 4

M-28.05.01 Bariery ochronne stalowe

54 Montaż barier ochronnych - bariera z demontażu z lokalnym czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym - 32 m

8 ryczałt 8

razem ryczałt 8

M-29.00.00 ROBOTY  PRZYOBIEKTOWE

M-29.05.01 Płyty przejściowe

55 M-29.05.01 Betonowanie płyt niezbrojonych i podbetonu C8/10 o grubości 10cm

0,48{m2}*10,32{m}+0,48{m2}*10,37{m}+0,48{m2}*10,37{m}+0,48{m2}*10,37{m} m3 19,89

razem m3 19,89

56 M-12.01.01 Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty przejściowej - stal fyk=500MPa, klasa B t 5,528

57 M-29.05.01 Betonowanie płyty przejściowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przekładki między 
płytą przejściową a przyczółkiem

62,15 m3 62,2

razem m3 62,2

M-29.15.01 Umocnienie skarp

58 Plantowanie powierzchni gruntu przy przyczółku na szer. 5m m2 150

59 Umocnienie terenu kruszywem łamanym

60{m2}*0,1 m3 6

razem m3 6

60 M-29.15.01 Wykonanie umocnienia z kostki betonowej gr. 6cm na podbetonie C12/15 gr. 10cm, spoiny zacierane zaprawą

260,139 m2 260,1

razem m2 260,1

61 M-29.15.01 Wykonanie krawężników betonowych 20x30cm na ławie betonowej m 82

M-30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJĄCE

M-30.01.01 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

62 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubości po zagęszczeniu 4cm

na dojeździe    345,9 m2 346
na płycie    36,8 m2 37

razem m2 383

M-30.01.05 Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego

63 M-30.01.15 Wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego na płycie pomostu - gr. 5cm m2 36,8

M-30.05.02 Nawierzchnia z żywic syntetycznych

64 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 3mm

3*0,80*4 m2 9,6

razem m2 9,6

65 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 5mm

3*2,34*4 m2 28,08

razem m2 28,08

M-30.20.05 Zabezpieczenie antykorozyjne betonu

66 Powłoka antygraffiti

Podpora 1    0,8{m}*10,72{m}+0,8{m}*11,17{m} m2 17,512
Podpora 2    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*3,22*6+2*11,81{m2}+12,95{m}*1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 184,686

Podpora 3    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*4,21*6+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 215,536

Podpora 4    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*4,72*6+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 231,448

Podpora 5    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*4,73*6+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 231,76

Podpora 6    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*4,22*6+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 215,848

Podpora 7    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*4,24*6+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 216,472
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ESTAKADA DROGOWA W CIĄGU ULICY HETMAŃSKIEJ

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość

Podpora 8    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*3,72*6+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}+2*11,81{m2}+12,95{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 200,286

Podpora 9    
(2*1,60{m}+2*1,00{m})*3,71*6+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1
,00{m}

m2 199,936

Podpora 10    0,8{m}*10,72{m}+0,8{m}*11,17{m} m2 17,512

razem m2 1 730,996

M-29.05.01 Płyty przejściowe

67 M-29.05.01 Betonowanie betonu wyrównawczego C12/15

1,7*10,37*4 m3 70,52

razem m3 70,52


