Przedmiar robot
PROJEKT NAPRAWY PODPOR WIADUKTU W UL. HETMANSKIEJ NAD UL. WAGROWSKA W

POZNANIU
Obiekt ESTAKADA DROGOWA W CIAGU ULICY HETMANSKIEJ )
Rodzaj robot OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DOT. ROBOT BUDOWLANYCH

W RAMACH ZADANIA PN. ,PROJEKT NAPRAWY PODPOR WIADUKTU W UL.
HETMANSKIEJ NAD UL. WAGROWSKA W POZNANIU"
Zamawiajacy Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Sporzadzil mgr inz. Patryk Musztyfaga

Poznan, 01.2024



Rodos 8.0.0 [14213]

Tabela przedmiaru robét

ESTAKADA DROGOWA W CIAGU ULICY HETMANSKIEJ

Strona 2/7

Nr

Nr ST

Opis robot
WYMAGANIA OGOLNE

Jm

Ilos¢

Projekt technologiczny rozbidrek

ryczalt

Projekt technologiczny betonowania

ryczalt

Projekt technologiczny wykonania napraw

ryczalt

Projekt technologiczny rusztowan

ryczalt

Zagospodarowanie placu budowy

ryczalt

Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji

ryczalt

NN R W N =

Zabezpieczenie przewodu o$wietleniowego na czas prowadzenia robot wraz z ponownym montazem

ryczalt

[N VUG U (NUIIN VIO I U

D-04.00.00

PODBUDOWY

D-04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstwy

Skropienie i oczyszczenie podbudowy pod nawierzchnie bitumiczne

podbudowa z kruszywa 345,9{m2}
podbudowa z AC  345,9{m2}
w-wa wigzaca 345,9{m2}

razem

3459
3459
3459

1037,7

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - grubosci 20cm

m2

3459

D-04.05.01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana recznie
345,9{m2}*0,2

razem

m3

69,18

m3

69,18

D-04.07.01

Podbudowa z betonu asfaltowego

Gorna warstwa podbudowy z AC 22P gr. 15cm

m2

3459

D-05.00.00

NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Warstwa wigzaca z AC 16W gr. 8cm

m2

3459

ROBOTY ZIEMNE

M-11.01.01

Wykonanie wykopéw

13

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadownosci 5-10 t: grunt kat. 111
2599,32{m3}

razem

m3

2 599,32

m3

2599,32

M-11.01.04

WyKkonanie nasypéw

14

Formowanie i zaggszczanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi: grunt kat. III-IV
2545,86{m3}

razem

m3

2 545,86

m3

2 545,86

M-11.07.01

Scianki szczelne z grodzic stalowych

Uwaga: Przyjeto wykonanie Scianek szczelnych przy zafozeniu braku istniejgcych na dojazdach oddzielajqcych korpus
drogi od torowiska. W przypadku stwierdzenia wystegpowania istniejgcej Scianki nalezy zbada¢ jej stan i prace
ograniczy¢ do ewentualnych napraw, wymian lub wzmocnien.

15

Whijanie scianek szczelnych stalowych Wx=1600 z terenu lub rusztowan, H=5.5m wraz z wykonaniem $ciagow
8{m2}*4

razem

32

32

M-20.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M-20.50.01

Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich

UWAGA: Podane ilosci i zakres robot rozbiorkowych majg charakter szacunkowy. Technologie rozbiorki opracuje
Wykonawca.

Rozebranie konstrukcji zelbetowych - rozebranie oczepow, skucie otulin stupoéw oraz oczepdéw podpor posrednich,
obkucie ubytkow ustroju nos$nego, rozebranie umocnien skarp oraz podbudowy betonowej na dojazdach

Podpora 1

1,76{m2}*10,32{m}+0,87{m2}*0,2{m}+1,91 {m2}*0,2 {m}+2,06 {m2} *0,4{m}+1,76 {m2} *10,37 {m}+0,86 {m2} *0,2 {
m}+1,89{m2}*0,2{m}+2,06{m2}*0,4{m}+0,86{m2}*0,2{m}+1,93{m2}*0,2{m}+4,70{m2}*0,4{m}+1,51 {m2}*10,5
2{m}+1,51{m2}*10,77{m}+0,06 {m2}*(10,92{m}+10,92{m})

Podpora 2

(2*8,18{m2}+10,82{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,47{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,44{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1#0,64 {m})*0,05 {m}+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m}*2)*3,55 {m}*0,05 {m}

Podpora 3

(2*#8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,32{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*4,55{m} *0,05 {m}

Podpora 4

(2*#8,22{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,48 {m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,45{m}*1,20 {m}-6*0,84{m
1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*5,05{m}*0,05{m}

Podpora 5

(2*8,23{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20 {m}+2*8,62{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,47 {m}*1,20{m}-6*0,84 {m
}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*5,05{m}*0,05 {m}

m3

m3

m3

m3

m3

75,065

7,533

8,53

9,051

9,067
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Nr NrST  Opis robot Jm Tlos¢
Podpora 6 m3 8,539
(2*#8,36{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,28{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*4,55{m}*0,05{m}

Podpora 7 m3 8,586

(2*%8,35{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,71{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,48 {m}*1,20{m}-6*0,84 {m

}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*4,55{m} *0,05 {m}

Podpora 8 m3 8,036

(2#8,39{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42 {m}*1,20{m}+2*8,25 {m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,41 {m}*1,20 {m}-6*0,84 {m

}*0,64{m})*0,05{m}+6*(0,74{m}*2+0,94{m} *2)*4,05{m} *0,05 {m}

Podpora 9 m3 8,038

(2*#8,40{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,27{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m

1*0,64 {m})*0,05 {m}+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m} *2)*4,05 {m}*0,05 {m}

Podpora 10 m3 78,41

1,77{m2}*10,37{m}+0,86 {m2}*0,2 {m}+1,95{m2}*0,2 {m}+4,96 {m2} *0,4 {m}+0,86 {m2} *0,2 {m}+1,89 {m2} *0,2 {m

142,10{m2}*0,4{m}+1,77{m2}*10,37{m}+0,86 {m2}*0,2 {m}+1,89 {m2}*0,2 {m}+2,1 1 {m2}*0,4 {m}+0,86 {m2}*0,2 {

m}+1,93{m2}*0,2 {m}+4,94{m2}*0,4 {m}+1,51 {m2}*10,77 {m}+1,51 {m2}*10,77 {m}+0,06 {m2}*(10,92 {m}+10,92{

m})

Ubytki w ustroju nosnym  (168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,05{m}*0,02{%} m3 9,683

Umocnienie skarpy m3 52,028

0,2{m}*(29,21 {m}*4,34{m}+30,0{m}*3,20 {m}+3,14*3,33 {m} *4,99 {m}/4+3,14*3,11 {m} *4,62{m}/4+3,14*3,33 {m}

*4,99{m}/4)

Podbudowa betonowa 1,30{m2}*(10,52{m}+10,77{m})+1,30{m2}*(10,77{m}+10,77{m}) m3 55,679
razem| m3 338,245

17 Wywiezienie gruzu z rozbidrek samochodem samowytadowczym z zatadunkiem mechanicznym na odlegtos¢ 15km
wraz z oplata za sktadowanie gruzu
Kod pozycji: 1.0.29
534,5{m3} m3 534,5

razem| m3 534,5

18 Demontaz stalowych elementow konstrukcji i wyposazenia wraz z zatadunkiem i wywozem - balustrady i bariery
ochronne
Kod pozycji: 1.0.1
(35{kg}*9,25{m}+35 {kg} *9,30 {m})*2+(25 {kg} *9,25 {m} +25 {kg} *9,30 {m} )*4 kg 3154

razem kg 3154

19 Rozbiorka izolacji z papy
Kod pozycji: 1.0.8
4*%6,21{m}*10,92{m} m2 271,3

razem| m2 2713

20 Demontaz istniejacych elementow odwodnienia obiektu (rury z tworzywa i rury zeliwne) wraz z ponownym montazem

9,77{m}+9,62{m}+8,12{m} m 27,51
razem| m 27,51

21 Rozbidrka kraweznikow kamiennych na podsypce cementowo-piaskowe;j
Kod pozycji: 1.0.16
8%4,80{m} m 38,4

razem| m 38,4

22 Rozbiorka kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Kod pozycji: 1.0.17
4*5,45{m}+4*5,50{m} m 43,8

razem | m 43,8

23 Rozebranie mechaniczne nawierzchni bitumicznych, przyjeta grubo$¢ nawierzchni 10cm
Kod pozycji: 1.0.23
296,8{m2} m2 296,8

razem | m2 296,8

24 Rozebranie mechaniczne podbudowy konstrukcji nawierzchni z kruszywa - przyjeta grubos¢ 30cm
Kod pozycji: 1.0.26
129,2{m2} m2 129,2

razem| m2 129,2
KORPUSY PODPOR I KONSTRUKCJE OPOROWE
Przycz6iki i filary

25 Wiercenie otwordw o srednicy 18mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych wraz z wklejeniem
facznikow
Fundament 28*8*6*15{cm} cm 20 160
Stupy  8*(6*12+18*15+12*17+12*13)*15{cm} cm 84 240

razem, cm 104 400

26 Wiercenie otwordw o srednicy 25mm wiertnicami diamentowymi w konstrukcjach zelbetowych wraz z wklejeniem
tacznikow
Oczep - tacznik kotwigcy 2*¥12*16*25{cm} cm 9 600
Oczep - pret kotwiacy 16*%16*114 cm 29 184

razem, cm 38 784

27 Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni betonowej
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Podpora 1  6*0,7{m}*0,9{m}+0,2{m}*10,92{m}+0,2{m}*10,92{m} m2 8,1
Podpora 2 m2 150,7
(2*8,18{m2}+10,82{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,47{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,44{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1#0,64 {m})+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m}*2)*3,55{m}
Podpora 3 m2 170,6
(2*#8,23{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,32{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20 {m}-6*0,84 {m
1*0,64{m})+6*(0,74{m} *2+0,94 {m}*2)*4,55 {m}
Podpora 4 m2 181
(2*8,22{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,48{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,45{m}*1,20{m}-6*0,84 {m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*5,05{m}
Podpora 5 m2 181,3
(2*8,23{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,39{m}*1,20{m}+2*8,62{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,47{m}*1,20{m}-6*0,84{m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94 {m}*2)*5,05 {m}
Podpora 6 m2 170,8
(2*#8,36{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,28 {m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1#0,64 {m})+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m}*2)*4,55{m}
Podpora 7 m2 171,7
(2*#8,35{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,71{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,48 {m}*1,20 {m}-6*0,84 {m
1*0,64{m})+6*(0,74{m} *2+0,94 {m}*2)*4,55 {m}
Podpora 8 m2 160,7
(2*%8,39{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2%8,25{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,41 {m}*1,20{m}-6*0,84 {m
}*0,64{m})+6*(0,74{m}*2+0,94{m}*2)*4,05{m}
Podpora 9 m2 160,8
(2*8,40{m2}+10,81{m}*1,0{m}+11,42{m}*1,20{m}+2*8,27{m2}+10,81 {m}*1,0{m}+11,40{m}*1,20{m}-6*0,84{m
1#0,64 {m})+6*(0,74 {m}*2+0,94 {m}*2)*4,05{m}
Podpora 10 6*0,7{m}*0,9{m}+0,2{m}*10,92{m}+0,2{m}*10,92{m} m2 8,1
Ubytki w ustroju nosnym  (168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,02{%} m2 193,7
razem | m2 1557,5
28 Zabezpieczenie oczyszczonego zbrojenia przez wykonanie powloki antykorozyjnej (przyjgto 2% oczyszczonej
powierzchni)
1557,5{m2}*0,02{%} m2 31,2
razem| m2 31,2
29 Montaz protektorow cynkowych, rdzen min. 200 gramow
Przyczotek 4*430 szt 1720
Oczep 16%420 szt 6720
Dylatacja 4*11*4 szt 176
razem | szt 8616
30 Przygotowanie i montaz zbrojenia stupow i oczepow - stal fyk=500MPa, klasa C
38,087+36,355+9,102+6,39 t 89,934
razem t 89,934
31 Betonowanie stupow i oczepdw z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
stupy  208,9 m3 208,9
oczepy 292,99 m3 293
razem| m3 501,9
32 Przygotowanie i montaz zbrojenia $ciany oporowe;j - stal fyk=500MPa, klasa C t 0,038
33 Betonowanie $ciany oporowej C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
0,28 m3 0,3
razem| m3 0,3
M-23.00.00 USTROJ NOSNY
34 | M-22.01.01 Betonowanie ustroju nosnego zelbetowego z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym
3,9 m3 39
razem | m3 3,9
D-23.51.20 |Naprawy powierzchni betonowych zaprawami typu PCC nakladanymi recznie
35 Reczna naprawa konstrukcji betonowych zbrojonych na powierzchniach sufitowych przez wypetnienie ubytkoéw o
glebokosci 5-50mm zaprawg cementowo-polimerowg PCC - przyjeto szacunkowo 2% powierzchni
(168,16{m}*(28,79{m}+28,79{m}))*0,02{%} m2 193,7
razem | m2 193,7
LOZYSKA
Kod CPV: 45221111-3
M-24.50.01 |Wymiana lozysk
36 Podniesienie tymczasowe konstrukcji nad podporami wraz z pdzniejszym opuszczeniem na tozyska dla jednej nitki
estakady (przygotowanie podtoza, ustawienie rusztowan, montaz rusztu stalowego wraz z sitownikami, monitoring
geodezyjny)
2 ryczalt 2
razem | ryczatt 2
37 Oczyszczenie strumieniowo-$cierne blachy stalowej zatopionej w belce
288 szt 288
razem| szt 288
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38 Wymiana tozysk na stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym
256 szt 256
razem | szt 256
39 Wymiana tozysk na elastomerowe jednokierunkowo przesuwne wraz z montazem blachy wyrownujace;j
8 szt 8
razem | szt 8
40 Wymiana tozysk na elastomerowe wielokierunkowo przesuwne z wwulkanizowang ptyta stalowa wraz z montazem
blachy wyrownujacej
24 szt 24
razem | szt 24
41 Podlewki pod tozyska zaprawa ekspansywna
288*0,70*0,20*0,05 m3 2,016
razem| m3 2,016
M-25.00.00 [URZADZENIA DYLATACYJNE
Kod CPV: 45221111-3
M-25.01.01 |Modulowe urzadzenie dylatacyjne
42 | M-25.01.01 Montaz dylatacji modutowej o kompensacji +/-40mm
11,42+11,42+11,42+11,42 m 45,7
razem | m 45,7
M-26.00.00 ODWODNIENIE
Kod CPV: 45221111-3
M-26.01.02 |Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego
43 | M-26.01.02 |Saczki ze stali kwasoodpornej odwadniajace izolacje ptyty pomostu srednicy 50mm wraz z podtaczeniuem do kolektora
rurg elastyczna
4*3 szt 12
razem | szt 12
44 Wykonanie warstwy drenujacej gr. okoto Scm i szer. 15c¢cm z kruszywa o uziarnieniu 8/16mm otoczonego lepiszczem
zywicznym
0,15*8,0%4 m 4,8
razem| m 4.8
45 Wykonanie drenu z kruszywa i geosyntetyku
4*11,42 m 45,68
razem| m 45,68
M-27.00.00 HYDROIZOLACJA
M-27.01.01 |Izolacja bitumiczna ""na zimno"
46 | M-27.01.01 |Wykonanie hydroizolacji powierzchni betonowych odziemnych na zimno
Fundament 4,64{m2}*48 m2 222,72
Stupy  (2*1,60{m}+2*1,00{m})*(1,07{m}+1,49{m}+1,49{m}+1,92{m}+1,48{m}+1,61{m}+1,24{m}+1,77{m})*6 m2 376,58
Ptyta przejsciowa 5,18 {m}*(10,32{m}+10,37{m}+10,37{m}+10,37{m}) m2 214,61
Przyczotek 2,68{m}*(10,72{m}+11,15{m}+11,15{m}+11,15{m})+2*6*(2*0,9{m}+2*0,7{m})*1,0 m2 156,78
razem | m2 970,69
M-27.02.01 |Izolacja z papy zgrzewalnej
47 | M-27.02.01 |Wykonannie izolacji z papy termozgrzewalnej
0,65%10,92*4 m2 28,4
razem | m2 28,4
M-28.00.00 WYPOSAZENIE POMOSTU
M-28.01.01 |[Krawezniki
48 | M-28.01.01 Montaz na obiekcie kraweznikow kamiennych z odzysku 20x20cm na grysie z kotwieniem pretami wklejanymi w
wywiercone otwory wraz z uszczelnieniem stykow
8%4,80{m} m 384
razem | m 38,4
49 | M-28.01.01 Montaz kraweznikow betonowych 20x20cm na dojazdach wraz z wykonaniem fawy betonowej z oporem i podsypki
4*5 45 {m}+4*5,50 {m} m 438
razem | m 43,8
M-28.02.03 |Kapy chodnikowe
50 | M-12.01.01 |Przygotowanie i montaz na budowie zbrojenia kap chodnikowych zelbetowych, przy srednicy pretow: 10 mm - stal
fyk=500MPa, klasa B
1080/1000 t 1,08
razem t 1,08
51 | M-28.02.03 Betonowanie kap chodnikowych zelbetowych betonem C30/37, przy uzyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu
tradycyjnym, z zageszczeniem betonu wibratorem pograzalnym /dowdz betonu transportem zewnetrznym/
10,8 m3 10,8
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razem| m3 10,8
52 Montaz kotew kap chodnikowych
3*4+1%4 szt 16
razem | szt 16
M-28.03.01 Balustrada
53 Montaz balustrad - balustrada z demontazu z przyspawana blachg kotwiaca z lokalnym czyszczeniem i zabezpieczeniem
antykorozyjnym - 16 m ryczalt 4
M-28.05.01 |Bariery ochronne stalowe
54 Montaz barier ochronnych - bariera z demontazu z lokalnym czyszczeniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym - 32 m
8 ryczalt 8
razem |ryczatt 8
M-29.00.00 | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
M-29.05.01 Plyty przejsciowe
55 | M-29.05.01 Betonowanie ptyt niezbrojonych i podbetonu C8/10 o grubosci 10cm
0,48{m2}*10,32{m}+0,48 {m2}*10,37{m}+0,48 {m2}*10,37{m}+0,48 {m2}*10,37{m} m3 19,89
razem | m3 19,89
56 | M-12.01.01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty przej$ciowe;j - stal fyk=500MPa, klasa B t 0
57 | M-29.05.01 |Betonowanie ptyty przej$ciowej z betonu C30/37 w deskowaniu tradycyjnym wraz z wykonaniem przektadki migdzy
plyta przejsciowa a przyczotkiem
62,15 m3 62,2
razem| m3 62,2
M-29.15.01 Umocnienie skarp
58 Plantowanie powierzchni gruntu przy przyczoétku na szer. Sm m2 150
59 Umocnienie terenu kruszywem famanym
60{m2}*0,1 m3 6
razem| m3 6
60 | M-29.15.01 |Wykonanie umocnienia z kostki betonowej gr. 6cm na podbetonie C12/15 gr. 10cm, spoiny zacierane zaprawa
260,139 m2 260,1
razem| m2 260,1
61 | M-29.15.01 'Wykonanie krawegznikéw betonowych 20x30cm na tawie betonowe;j m 82
M-30.00.00  ROBOTY NAWIERZCHNIOWE i ZABEZPIECZAJACE
M-30.01.01 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
62 Wykonanie warstwy §cieralnej z mieszanki mastyksy grysowego (SMA) grubosci po zaggszczeniu 4cm
na dojezdzie 345,9 m2 346
na ptycie 36,8 m2 37
razem| m2 383
M-30.01.05 |Nawierzchnia jezdni mostowej z asfaltu twardolanego
63 | M-30.01.15 |Wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego na ptycie pomostu - gr. 5cm m2 36,8
M-30.05.02 [Nawierzchnia z zywic syntetycznych
64 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 3mm
3*0,80%4 m2 9,6
razem | m2 9,6
65 Wykonanie nawierzchnio-izolacji na bazie zywic epoksydowo-poliuretanowych gr. Smm
3%2,34*%4 m2 28,08
razem | m2 28,08
M-30.20.05 |Zabezpieczenie antykorozyjne betonu
66 Powloka antygraffiti
Podpora I 0,8{m}*10,72{m}+0,8{m}*11,17{m} m2 17,512
Podpora 2 m2 184,686
(2*#1,60{m}+2*1,00{m})*3,22*6+2*11,81{m2}+12,95{m}*1,80 {m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80 {m}-6*1,60{m}*1
,00{m}
Podpora 3 m2 215,536
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*4,21*6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}-6*1,60{m}*1
00{m}
Podpora 4 m2 231,448
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*4,72*%6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80 {m}-6*1,60 {m}*1
00{m}
Podpora 5 m2 231,76
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*4,73*6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80 {m}-6*1,60 {m}*1
,00{m}
Podpora 6 m2 215,848

(2*1,60{m}+2%1,00{m})*4,22%6+2* 11,80 {m2}+12,94 {m}*1,80{m}+2*11,80 {m2}+12,94 {m}*1,80 {m}-6*1,60 {m}*1
00{m}




Rodos 8.0.0 [14213]

Tabela przedmiaru robét

ESTAKADA DROGOWA W CIAGU ULICY HETMANSKIEJ

Strona 7/7

Nr NrST  Opis robot Jm Tlos¢
Podpora 7 m2 216,472
(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*4,24*6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80 {m}-6*1,60 {m} *1
,00{m}

Podpora 8 m2 200,286

(2*%1,60{m}+2*1,00{m})*3,72*6+2*11,80{m2}+12,94{m} *1,80{m}+2*11,81 {m2}+12,95{m}*1,80 {m}-6*1,60 {m}*1

,00{m}

Podpora 9 m2 199,936

(2*#1,60{m}+2*1,00{m})*3,71*6+2*11,80{m2}+12,94 {m}*1,80 {m}+2*11,80{m2}+12,94{m}*1,80{m}-6*1,60{m}*1

,00{m}

Podpora 10 0,8{m}*10,72{m}+0,8{m}*11,17{m} m2 17,512
razem | m2 | 1730,996




