

**Wykonawcy w postępowaniu
w postępowaniu**

Dotyczy: **Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej w Poznaniu wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym oraz małą architekturą – etap II – odcinek nr 10 Wartostrady” postępowanie numer PIM/06/20/ZP36/2019-244.**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach skierowanych do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu ww.:

Pytania nr 2 z dnia 9 lipca 2020 r.:

1. Dot. zakresu realizacji całego zadania.

W branży drogowej na planach sytuacyjnych (zgodnie z poniższym zestawieniem) przedstawione są inne zakresy realizacji. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie zakresu, dołączenie planu orientacyjnego i wskazanie, który z poniższych folderów zawiera odpowiednią dokumentację.

Czy:

Folder: SIWZ_OPZ\Branża drogowa\PDF

Dokumenty:

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.01”,

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.02”,

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.03”,

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.04”

Czy:

Folder: SIWZ_OPZ\Branża drogowa\Załączniki\4 - PW branży drogowej\RYSUNKI

Dokument: „D-1”?

2. Dot. kosztorysu / przedmiaru.

Załączone przedmiary różnią się zakresem, ilościami itp.

Zwracamy się z prośbą o sprostowanie, które przedmiary/ kosztorysy są poprawne?

Czy:

- Folder SIWZ_OPZ\Branża drogowa\Załączniki\2 - Zbiorcze zestawienie kosztów –

Plik „20180903_odc10_Planowane koszty robót i projektu – Drogi”

- Folder SIWZ_OPZ\Branża monitoring\Załączniki\2 - Zbiorcze zestawienie kosztów –

Plik „20180903_odc10_Planowane koszty robót i projektu – Monitoring”

- Folder SIWZ_OPZ\Branża oświetlenia\Załączniki\2 - Zbiorcze zestawienie kosztów –

Plik „20180903_odc10_Planowane koszty robót i projektu – Oświetlenie”

Czy:

- Folder SIWZ_IDW_IPU_02_07_2020_strona – Plik „Zal_14_Szacunkowy_kosztorys”?

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad1.

Folder: SIWZ_OPZ\Branża drogowa\PDF

Dokumenty:

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.01”,

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.02”,

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.03”,

„20180903_1766_ODC.10_Park nad Wartą-D.04”

Ad2.

Folder SIWZ_OPZ\Branża drogowa\Załączniki\2 - Zbiorcze zestawienie kosztów –

Plik „20180903_odc10_Planowane koszty robót i projektu – Drogi”

- Folder SIWZ_OPZ\Branża monitoring\Załączniki\2 - Zbiorcze zestawienie kosztów –

Plik „20180903_odc10_Planowane koszty robót i projektu – Monitoring”

- Folder SIWZ_OPZ\Branża oświetlenia\Załączniki\2 - Zbiorcze zestawienie kosztów –

Plik „20180903_odc10_Planowane koszty robót i projektu – Oświetlenie”

Zal_14_Szacunkowy_kosztorys”? ma posłużyć wyłącznie do oszacowania wartości robót w przypadku zlecenia przez Zamawiającego podobnych robót budowlanych zgodnie z pkt 5. SIWZ IDW.

Wiceprezes Zarządu
Marcin Gołek
(1)

Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Bubula
(1)

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a

Sprawę prowadzi: Artur Pieczykolan Koordynator ds. Zam. Publ. tel. +48 519 351 454 e-mail: artur.pieczkolan@pim.poznan.pl

