PRZEDMIAR ROBOT - oferta

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z

rozbudowg ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawtla oraz przebudowa

fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa
odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp [Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ |[J.m. Cena jedn. |Wartos¢
1|{TOM VII.2 Sygnalizacja $wietlna - RING VII.2
Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej z
1.1|TOM VII.2 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1]kpl.
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
1.2|TOM VII.2 elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz 1|pomiar

Przetozenie sygnalizatorow ulicznych na nowa
konstrukcje; sygnalizator dla pojazdéw, 3x300mm,
1.3|TOM VII.2 LED 2|szt

Przetozenie sygnalizatoréw ulicznych na nowa
1.4|TOM VII.2 konstrukcje; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, LED 2|szt

Przetozenie sygnalizatorow ulicznych na nowa
konstrukcje; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm,

1.5|TOM VII.2 LED 1|szt
Przetozenie przyciskéw sterowniczych z piktogram na

1.6|TOM VII.2 nowg konstrukcje 5|szt
Montaz anteny systemu VdV do konstrukcji masztu

1.7|TOM VII.2 sygnalizacyjnego 1lszt

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicag: wierzchotkowsg; sygnalizator dla
1.8|TOM VII.2 tramwajow 4x200mm, LED, czterokomorowy 2|szt

Montaz latari sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowsg; sygnalizator dla
1.9|TOM VII.2 pojazdow, 3x300mm, LED, tréjkomorowy 11|szt

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowsa; sygnalizator
1.10|TOM VII.2 pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 24|szt

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowsa; sygnalizator ze
1.11|TOM VII.2 strzatakg w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy 1|szt

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub
konsolach, z gtowicg: wierzchotkowsa; sygnalizator

1.12({TOM VII.2 ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 3]szt
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.13[TOM VII.2 przy ilosci konsol w komplecie: 4 2|kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.14|TOM VII.2 przy ilosci konsol w komplecie: 3 6|kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.15|TOM VII.2 przy ilosci konsol w komplecie: 2 24|kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie,

1.16|TOM VII.2 przy ilosci konsol w komplecie: 1 4{kpl

Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow
1.17({TOM VII.2 tréjkomorowych 5|szt




Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
1.18|TOM VII.2 wysiegnikowe dla sygnalizatorow 5|szt
1.19(TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 37|szt
1.20{TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 37|szt
1.21{TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116 74|szt
1.22|TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu 24|szt
Montaz przyciskéw sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem
1.23|TOM VII.2 optycznym LED 21|szt
1.24|TOM VII.2 Montaz sygnalizatoréw akustycznych 24|szt
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z
1.25(TOM VII.2 uchwytem montazowym 12|szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,
1.26(TOM VII.2 V=0,4m3 24|szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25,
1.27(TOM VII.2 V=1,8m3 4|szt
1.28|TOM VII.2 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1|szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=2,8m z
1.29(TOM VII.2 dodatkowym ramieniem 1|szt
1.30{TOM VII.2 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7|szt
1.31{TOM VII.2 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5|szt
1.32[{TOM VII.2 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2|szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.33(TOM VII.2 wysiegnikiem o stugoscic 1=6,0m 1|szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.34|TOM VII.2 wysiegnikiem o stugoscic 1=7,0m 1lszt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.35(TOM VII.2 wysiegnikiem o stugoscic 1=8,0m 1|szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z
1.36({TOM VII.2 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=10,0m 1|szt
Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika
1.37|TOM VII.2 samochodowego: w stup 320|m
Wcigganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o
1.38|TOM VII.2 $rednicy: do 30 mm 6496|m
1.39({TOM VII.2 Kabel YKYzo 3x1,5mm2 800|m
1.40{TOM VII.2 Kabel YKYzo 5x1,5mm2 1881|m
1.41{TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129|m
1.42|TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011|m
1.43|TOM VII.2 Kabel OWY 3x1,5mm2 67|m
1.44(TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 340|m
1.45|TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 1502|m
1.46(TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646|m
1.47|TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (z6ito-zielony) 440|m
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :
1.48|TOM VII.2 bitumicznych,na gtebokosé¢ do 5 cm 435|m
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :
1.49|TOM VII.2 bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm 435|m
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd
1.50|TOM VII.2 2,5mm2 (petle indukcyjne) 1940|m
Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw
o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci: ponad 10 cm do
1.51{TOM VII.2 20 cm 19|szt
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg
zalewows, przy gtebokosci szczelin do 14 cm i
1.52(TOM VII.2 szerokosci 2 cm 435|m
Montaz muf na kablach energetycznych o izolac;ji i
powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na
1.53|TOM VII.2 napiecie do 1kV, kabelwielozytowy 18|szt




1.54

TOM VII.2

Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych
pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm

30

1.55

TOM VII.2

Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju
30x4 w wykopie

30

1.56

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=7
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1xHDPE75

152

1.57

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 1IxHDPE110

153

1.58

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 2xHDPE110

60

1.59

TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9
kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu
kanalizacji: 4xHDPE110

13

1.60

TOM VII.2

Wykonanie przepustéow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy: 3x110mm +
1x125mm

15

1.61

TOM VII.2

Wykonanie przepustéow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o $rednicy: 2x110mm +
1x125mm

19

1.62

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp (SN= 64 kN/m2) o $rednicy: 2x110mm

1.63

TOM VII.2

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur przepustowych
HDPEp (SN= 64 kN/m2) o srednicy: 1x110mm

14

1.64

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie
- kat. 11l

studnia

1.65

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie -
kat. 1l

studnia

1.66

TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Il

studnia

1.67

TOM VII.2

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego
lub roboczego: - pierwszy pomiar

szt

1.68

TOM VII.2

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

32

odc

1.69

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zytowy
sygnalizacyjny

22

odc

1.70

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-zytowy
sygnalizacyjny

odc

1.71

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy
sygnalizacyjny

36

odc

1.72

TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zytowy
sygnalizacyjny

16

odc

1.73

TOM VII.2

Uruchomienie zespotéw realizacji programow o
liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

zespot

1.74

TOM VII.2

Demontaz konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z
fundamentem

szt

1.75

TOM VII.2

Demontaz sygnalizatoréw ulicznych; sygnalizator
3x300 i 2x200

5|szt

1.76

TOM VII.2

Demontaz sterownika sygnalizacji $wietinej

kpl.




