
Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział

1 WYMAGANIA OGÓLNE

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 ROBOTY ZIEMNE

4 PODBUDOWY

5 NAWIERZCHNIE

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

8 ELEMENTY ULIC

SPIS DZIAŁÓW
BRANŻA DROGOWA



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 DM.00.00.00
WYMAGANIA OGÓLNE     

CPV: Roboty budowlane
- - - -

1.1 D.00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań ogólnych i warunków umowy

1.2 D.00.00.00 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - trasa drogi w terenie równinnym km 0,244 0,00

Razem dział: WYMAGANIA OGÓLNE 0,00

2 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - - - -

2.1 D.01.01.01a
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi    

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
- - - -

2.1.1 D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,244 0,00

2.2 D.01.01.01a
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
- - - -

2.2.1 D.01.01.01a Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego kpl 1,00 0,00

2.3 D.01.02.02a
Zdjęcie warstwy humusu   

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
- - - -

2.3.1 D.01.02.02a Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek m3 1 200,00 0,00

2.4 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- - - -

2.4.1 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 20 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 

odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/
m2 707,00 0,00

2.4.2 D.01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 

kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/
m2 1 388,00 0,00

2.4.3 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 12 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 

odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/
m2 312,00 0,00

Ilość

Lp.

Numer STWiORB Jm

KOSZTORYS OFERTOWY
BRAŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Cena 

jednostkowa
Wartość netto

ryczałt



2.4.4 D.01.02.04
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. śr. 18 cm z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna 

odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/
m2 1 076,00 0,00

2.4.5 D.01.02.04
Rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) 

/faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/
m 211,00 0,00

2.4.6 D.01.02.04
Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z 

kosztami utylizacji) /faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/
m 312,00 0,00

2.4.7 D.01.02.04
Rozebranie ław z betonu pod obrzeżami z załadunkiem, wywozem z terenu rozbiórki i rozładunkiem (wraz z kosztami utylizacji) /faktyczna odległość 

wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie/ [0,06x312]
m3 19,00 0,00

2.4.8 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m 92,00 0,00

2.4.9 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzeń z przęseł z profili stalowych oraz paneli ogrodzeniowych m 32,00 0,00

2.4.10 D.01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cem. [57mb*0,24*1,80] m3 25,00 0,00

2.4.11 D.01.02.04 Rozebranie elementów betonowych (podmurówka i fundament ogrodzenia) [(92+32)mb*0,30*0,40] m3 15,00 0,00

2.4.12 D.01.02.04 Rozbiórka budynków z elementów drewnianych i drewnopochodnych o powierzchni do 100 m2 m2 22,00 0,00

2.4.13 D.01.02.04 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych podmurówki ogrodzenia w deskowaniu tradycyjnym, betonem - C16/20 m3 5,00 0,00

2.4.14 D.01.02.04
Ogrodzenie z przęseł z profili stalowych na słupkach stalowych (odtworzenie ogrodzenia z wykorzystaniem elementów wcześniej zdemontowanych) - 

na działce 32/4 - powstałej z podziału działki 32/2
m 27,00 0,00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00

3 D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
- - - -

3.1 D.02.01.01
Wykonanie wykopów          

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
- - - -

3.1.1 D.02.01.01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 z wywozem na odkład oraz kosztami utylizacji w gruncie kat.I-IV wraz z 

odwozem (pozycja zawiera również obmiar dot. wykonania koryta)

Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 1 595,00 0,00

3.2 D.02.03.01
Wykonanie nasypów    

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
- - - -

3.2.1 D.02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 1,50m spycharkami, walcami i zagęszczarkami 

wraz z zakupem i transportem ziemi

Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie.

m3 457,00 0,00

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 0,00



4 D.04.00.00 PODBUDOWY - - - -

4.1 D.02.03.01e
Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

4.1.1 D.02.03.01e Wykonanie warstwy z geowłónikny sepraracyjnej układanej na podłożu (E2≥20MPa; E2 / E1 ≤ 3,0) m2 2 895,00 0,00

4.1.2 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 

(E2≥60MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm
m2 2 594,00 0,00

4.1.3 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C50/30 (0/31,5) CBR≥60% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 

(E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm
m2 183,00 0,00

4.1.4 D.02.03.01e
Wykonanie warstwy mieszanki niezwiązanej stabilizowanej z kruszywa C90/3 (4/31,5) CBR≥80% z georusztem trójosiowym układanym na podłożu 

(E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm
m2 28,00 0,00

4.1.5 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥80% stabilizowanej mechanicznie układanej na 

podłożu (E2≥160MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
m2 2 328,00 0,00

4.1.6 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 

podłożu (E2≥130MPa), grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm
m2 166,00 0,00

4.1.7 D.04.04.02
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej kruszywa C90/3 (0/31,5) CBR≥60% stabilizowanej mechanicznie układanej na 

podłożu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
m2 1 728,00 0,00

4.1.8 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 na podłożu (E2≥80MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 

15cm
m2 1 894,00 0,00

4.1.9 D.04.05.01
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C3/4 na podłożu (E2≥100MPa; E2 / E1 ≤ 2,2), grubość warstwy po zagęszczeniu 

15cm
m2 2 796,00 0,00

4.2 D.04.07.01
Podbudowa z betonu asfaltowego   

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

4.2.1 D.04.07.01
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)

warstwa o grubości po zagęszczeniu 7cm
m2 2 328,00 0,00

Razem dział: PODBUDOWY 0,00



5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE - - - -

5.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z kostki brukowej granitowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

5.1.1 D.05.03.01
Nawierzchnia z brukowej kostki granitowej surowołupanej koloru szarego, gr. 8/10cm, 

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
m2 370,00 0,00

5.2 D.05.03.05a
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna              

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

5.2.1 D.05.03.05a
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S 50/70 warstwa ścieralna

grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
m2 516,00 0,00

5.3 D.05.03.05b
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównawcza            

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

5.3.1 D.05.03.05b
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W PMB 25/55-65 warstwa wiążąca

grubość po zagęszczeniu 5cm (wraz z mechanicznym oczyszczeniem i skropieniem powierzchni)
m2 2 374,00 0,00

5.4 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno    

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- - - -

5.4.1 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 

rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
m2 22,00 0,00

5.4.2 D.05.03.11
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. śr. 16 cm z wywozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM na ul. Energetycznej (z załadunkiem i 

rozładunkiem). Faktyczna odległość wywozu zostanie uwzględniona przez Wykonawcę w ofercie
m2 708,00 0,00

5.5 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanki grysowo - mastyksowej SMA - warstwa ścieralna      

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

5.5.1 D.05.03.13
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa SMA 11 PMB 45/80-65

grubość po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia (wraz z mechanicznym oczyszczeniem o skropieniem powierzchni)
m2 2 351,00 0,00

5.6 D.05.03.23
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

5.6.1 D.05.03.23
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej bezfazowej prostokątnej koloru jasno szarego, gr. 8cm, 

na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm
m2 166,00 0,00

5.7 D.05.03.23z
Nawierzchnia mineralno-żywiczna

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

5.7.1 D.05.03.23z Nawierzchnia mineralno-żywiczna wodoprzepuszczalna, gr. 2,5cm m2 28,00 0,00

5.8 D.05.03.23g
Połączenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejącą

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- - - -

5.8.1 D.05.03.23g
Ułożenie siatki przeciwspękaniowej - siatka wzmacniająca z włókniną powlekana bitumem wraz z cięciem piłą nawierzchni

(wytrzymałość na rozciąganie min. 70kN/m)
m2 50,00 0,00

Razem dział: NAWIERZCHNIE 0,00



6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - - - -

6.1 D.06.01.01
Humusowanie skarp i wykonanie trawników    

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
- - - -

6.1.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp z kostki kamiennej nieregularnej 8/10 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm m2 9,00 0,00

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU - - - -

7.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
- - - -

7.1.1 D.07.01.01
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30 naklejane na nawierzchnię  polimerbetonowych żółtych "dotykowych" 

(struktura wypustkowa -"ścięte stoszki", dostawa materiałów wraz z wykonaniem)
m 12,00 0,00

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 0,00

8 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC - - - -

8.1 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
- - - -

8.1.1 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wtopione z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 8,00 0,00

8.1.2 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 

cm
m 30,00 0,00

8.1.3 D.08.01.01b Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wtopiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm m 183,00 0,00

8.1.4 D.08.01.01b
Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm wyniesiony z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 

cm
m 291,00 0,00

8.2 D.08.02.01
Chodnik z płyt betonowych                  

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
- - - -

8.2.1 D.08.02.01
Chodniki z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 50x50x7 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm, spoiny 

wypełniane zaprawą cementową
m2 1 137,00 0,00

8.2.2 D.08.02.01
Opaska z płyt betonowych (kolor jasnoszary) o wymiarach 35x35x5 cm, kl. I układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 

wypełniane zaprawą cementową
m2 14,00 0,00

8.3 D.08.02.01a
Chodnik z płyt wskaźnikowych           

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
- - - -

8.3.1 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych "dotykowych" (płyty naprowadzające- wyniesione wałki) na 

podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
m2 30,00 0,00

8.3.2 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych jasnoszarych z wypustkami (pola uwagi) na podsypce cementowo-

piaskowej gr. 3 cm
m2 2,00 0,00

8.3.3 D.08.02.01a
Chodniki z płyt betonowych (pasy ostrzegawcze) o wymiarach 30x30x8 cm polimerbetonowych żółtych "dotykowych" (struktura wypustkowa -"ścięte 

stoszki") na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
m2 69,00 0,00

8.4 D.08.03.01
Betonowe obrzeża chodnikowe                         

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.
- - - -

8.4.1 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 

wypełniane zaprawą cementową
m 964,00 0,00

8.4.2 D.08.03.01
Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 cm  z wykonaniem ław betonowych (beton C12/15) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, spoiny 

wypełniane zaprawą cementową
m 215,00 0,00

Razem dział: ELEMENTY ULIC 0,00

RAZEM NETTO 0,00

PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO 0,00



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość

1 WYMAGANIA OGÓLNE 0,00

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00

3 ROBOTY ZIEMNE 0,00

4 PODBUDOWY 0,00

5 NAWIERZCHNIE 0,00

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00

7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 0,00

8 ELEMENTY ULIC 0,00

RAZEM NETTO 0,00

PODATEK VAT 23% 0,00

RAZEM BRUTTO 0,00

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
BRANŻA DROGOWA

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych


