PRZEDMIAR ROBOT - oferta

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta
Warczygtowy do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z

rozbudowa ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa

fragmentu ul. Warczygtowy”

w ramach zadania:
»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowa
odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp |Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. |Wartosé
1|TOM VII.3 Sygnalizacja swietlna
Montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej z
1.1|TOM VII.3 posadowieniem i kompletnym wyposazeniem: 1,000]kpl.
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu
1.2[TOM VII.3 elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz 1,000|pomiar

Montaz latarh sygnatéw ulicznych na masztach
lub konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa;
sygnalizator dla pojazdéw, 3x300mm, LED,
1.3|TOM VII.3 tréjkomorowy 7,000]szt

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach
lub konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa;
sygnalizator dla rowerzystéw 3x200mm, LED,
1.4]TOM VII.3 tréjkomorowy 2,000]szt

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach
lub konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa;

sygnalizator pieszo-rowerowy 2x200mm, LED,
1.5|TOM VII.3 dwukomorowy 14,000(szt

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach
lub konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa;
sygnalizator ze strzatakg w prawo 1x200mm,
1.6|]TOM VII.3 LED, jednokomorowy 1,000(szt

Montaz latarih sygnatéw ulicznych na masztach
lub konsolach, z gtowicg: wierzchotkowa;
sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, LED,

1.7|TOM VII.3 jednokomorowy 2,000]szt
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.8|TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3 7,000]kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.9]TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 2 14,000(kpl
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na
1.10|TOM VII.3 maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1 3,000(kpl
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatorow
1.11|TOM VII.3 tréjkomorowych 2,000]szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane- mocowanie
1.12|TOM VII.3 wysiegnikowe dla sygnalizatorow 2,000|szt
1.13|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski 24,000(szt
1.14|TOM VII.3 Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki 24,000(szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M
1.15|TOM VII.3 116 48,000]szt

Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy
1.16|TOM VII.3 masztu 13,000(szt




Montaz przyciskow sterowniczych z piktogram -
zgtoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem

1.17|TOM VII.3 optycznym LED 13,000(szt

1.18|TOM VII.3 Montaz sygnalizatoréw akustycznych 14,000(szt
Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z

1.19|TOM VII.3 uchwytem montazowym 6,000(szt
Montaz skrzynki stupowej (IP44) wzaz z anteng

1.20|TOM VII.3 na nowg konstrukcjie 1,000(szt

1.21|TOM VII.3 Montaz media-konwertera z zasilaczem 1,000(szt

1.22|TOM VII.3 Montaz skrzynki stupowej (IP44) 6,000]|szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-

1.23|TOM VIL.3 25, vV=0,4m3 13,000|szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-

1.24|TOM VIL.3 25, v=1,8m3 2,000(szt

1.25|TOM VII.3 Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1,000(szt

1.26|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m 5,000]szt

1.27|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,6m 2,000]szt

1.28|TOM VII.3 Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m 4,000|szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m +

1.29|TOM VII.3 dodatkowe ramie 3,4m 1,000]szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.30|TOM VII.3 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=4,0m 1,000]szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z

1.31|TOM VII.3 wysiegnikiem o stugosci¢ 1=6,0m 1,000]szt
Wcigganie przewodéw z udziatem podnosnika

1.32|TOM VII.3 samochodowego: w stup 220,000{m
Wcigganie reczne kabla do otworu kanalizacji
kablowej, kabla o powtoce termoplastycznej, o

1.33|TOM VII.3 Srednicy: do 30 mm 5947,000(m

1.34|TOM VII.3 Kabel YKYzo 3x10mm2 3,000({m

1.35|TOM VII.3 Kabel YKYzo 3x1,5mm2 534,000(m

1.36|TOM VII.3 Kabel YKYzo 5x1,5mm2 1616,000|m

1.37|TOM VII.3 Kabel YKSY 14x1,5mm2 827,000|m

1.38/TOM VII.3 Kabel OWY 3x1,5mm2 26,000|m

1.39|TOM VII.3 Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 2558,000(m

1.40|TOM VII.3 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 253,000|m

1.41|TOM VII.3 Kabel LgY 6mm2 (z6tto-zielony) 350,000|m
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.42|TOM VII.3 bitumicznych,na gtebokos¢ do 5 cm 350,000|m
Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni :

1.43|TOM VII.3 bitumicznych,na gtebokos¢ od 6 do 10 cm 350,000|m
Uktadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd

1.44|TOM VII.3 2,5mm2 (petle indukcyjne) 1138,000|{m
Przebicie w elementach z betonu zwirowego
otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:

1.45|TOM VII.3 ponad 10 cm do 20 cm 12,000(szt
Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masg
zalewows, przy gtebokosci szczelin do 14 cm i

1.46|TOM VII.3 szerokosci 2 cm 350,000|m
Montaz muf na kablach energetycznych o izolaciji
i powtoce ztworzyw sztucznych, z zytami Cu, na

1.47|TOM VII.3 napiecie do 1kV, kabelwielozytowy 12,000(szt
Mechaniczne pogragzanie uzioméw pionowych

1.48|TOM VII.3 pretowych w gruncie: kat.lll: FeZn, Fi 18 mm 30,000|m
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo

1.49|TOM VII.3 przekroju 30x4 w wykopie 30,000|m
Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w

1.50{TOM VII.3 ciggu kanalizacji: 1xHDPE75 106,000|m




151

TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN=
9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciggu kanalizacji: 1xHDPE110

154,000

1.52

TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110
(SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie
w ciggu kanalizacji: 2xHDPE110

69,000
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TOM VII.3

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110
(SN= 9 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie
w ciggu kanalizacji: 3xHDPE110

11,000

154

TOM VII.3

Wykonanie przepustéow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o
Srednicy: 3x110mm

21,000
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TOM VII.3

Wykonanie przepustéow pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczgco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
Srednicy: 2x110mm

39,000

1.56

TOM VII.3

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami
terenowymi w gruncie kat.lll,metodg ptuczaco-
wiercong sterowang, z wcigganiem rur
przepustowych HDPEp (SN= 64 kN/m2) o
srednicy: 1x110mm

6,000

1.57

TOM VII.3

Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej
utozonych w zwojach, o $rednicy 40 mm, w otwor
wolny - wcigganie 1 rury

0,900

100 m

1.58

TOM VII.3

Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji
wtérnej z rur z warstwa poslizgowa, wciggarka
mechaniczng z rejestratorem sity,z linkg,przy
odcinku kabla o dtugosci: 2 km: kabel Z-XOTKtsd
4J

0,119

km

1.59

TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Ill

5,000

studnia

1.60

TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w
gruncie - kat. Ill

6,000

studnia

1.61

TOM VII.3

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Ill

5,000

studnia

1.62

TOM VII.3

Badania i pomiary instalacji uziemienia
ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

1,000

szt

1.63

TOM VII.3

Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej

18,000

odc

1.64

TOM VII.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-
zytowy sygnalizacyjny

13,000

odc

1.65

TOM VII.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-
zytowy sygnalizacyjny

23,000

odc

1.66

TOM VII.3

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-
zytowy sygnalizacyjny

10,000

odc

1.67

TOM VI3

Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych
koncowe odcinka regenerat.z przetgcznicy, przy
liczbie zmierzonych $wiattowodow: 1

1,000

odc

1.68

TOM VII.3

Pomiary ttumiennosci optycznej linii
Swiattowodowych metoda transmisyjng,tgcznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
Swiattowodow: 1

1,000

odc

1.69

TOM VII.3

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego
(reflektanciji) ztaczek $wiatlowodowych, fgcznie z
innymi pomiarami, przy liczbie zmierzonych
Swiattowodow: 1

1,000

odc




1.70

TOM VII.3

Uruchomienie zespotéw realizacji programow o
liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

1,000

zespot




