SPIS DZIALOW

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowa fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze

wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




KOSZTORYS OFERTOWY

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.

pr zenia ulicy Pl kiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy

do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyz iem) wraz z r

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy

w ramach zadania:

»Przebud trasy tr j j: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”
Numer STWiORB ok, pihienicle} pwirozliczeniowych Jm llosé e Wartoéé netto
Opis robot i obliczenie ich ilosci dla pozycji przedmiarowej jednostkowa
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIORKOWE
n D.01.02.04 Rozbiérka elementéw.drég . )

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ETAP 1
1.1.1 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00
1.1.2 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00
113 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00
1.1.4 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00
115 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00
1.1.6 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00

ETAP 2
1.1.7 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 19,00
1.1.8 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00
1.1.9 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00
1.1.10 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00
1.1.11 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00
1.1.12 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00

ETAP 3
1.1.13 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 25,00
1.1.14 D.01.02.04 Demontaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00
1.1.15 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3¢c, U-20b szt. 9,00
1.1.16 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00
1.1.17 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00
1.1.18 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00
1.1.19 D.01.02.04 Rozbidrka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00
1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych ptyt betonowych m2 120,00

ETAP4
1.1.21 D.01.02.04 Demontaz stupkéw do znakéw szt. 6,00
1.1.22 D.01.02.04 Demonta? tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00
1.1.23 D.01.02.04 Demontaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00
1.1.24 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00
1.1.25 D.01.02.04 Demontaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00
1.1.26 D.01.02.04 Zastoniecie sygnalizatora folig nieprzezroczysta na czas prowadzenia rob6t szt. 3,00
1.1.27 Odstoniecie sygnalizatora po zakoriczeniu robét szt. 3,00
1.1.28 Wytgczenie przyciskéw dla pieszych, detektoréw na czas prowadzenia robét szt. 5,00
1.1.29 Wtaczenie przyciskdw dla pieszych, detektoréw po zakoriczeniu robét szt. 5,00

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE




2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznak i i
21 D.07.02.01 znakowanie pozlomfe ) o ) ) ) ) ]
CPV: Roboty w zakresie konstr oraz wy y nawierzchni autostrad, drég.
ETAP3
2.1.1 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00
2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 12,00
ETAP 4
2.1.3 D.07.01.01 Usuniecie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00
2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiatami o barwie z6ttej m2 6,00
22 D.07.02.01 Oznakowanie plonow.e . . ) ) . )
CPV: Roboty w zakresie konstr , fund oraz wykony nawierzchni autostrad, drég.
ETAP 1
2.2.1 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 6,00
2.2.2 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00
223 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00
2.2.4 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczeristwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00
2.2.5 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00
2.2.6 D.07.02.01 Montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00
ETAP 2
227 D.07.02.01 Montaz sfupkoyv dq znakO)A/ érogowych z rurlstalowych 0$r. 70 mm ot 19,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapu 1)
2.2.8 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00
229 D.07.02.01 Montaz elemer.now‘ bezple‘zcz‘ens‘twa ruchu drf)gowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b ot 9,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapu 1)
2210 D.07.02.01 Montaz eIemer#ow» bezplecz»ens»twa ruchu drlogowego - znaki U-21 oot 20,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
2211 D.07.02.01 Montaz elemer.now' bezple'zcz'ens'twa ruchu drf)gowego - znaki U-35 (lampy drogowe) ot 30,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapu 1)
2212 D.07.02.01 Montaz elemer?tow. bezple?cz?n%twa ruchu drlogowego - znaki U-20c m 201,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapu 1)
ETAP3
2213 D.07.02.01 Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rurlstalowycf) o$r. 70 mm sat. 25,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i2)
2.2.14 D.07.02.01 Montaz tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00
2215 D.07.02.01 Montaz elemer?tow. bezple?cz?n%twa ruchu drlogowegol- zna}(l U-3d, U-3c, U-20b sat. 9,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i2)
2216 D.07.02.01 Montaz elemer.ltow' bezplgcz'ens'twa ruchu drlogowegol- zna}q U-21 ot 12,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
2217 D.07.02.01 Montaz elementdw bezpieczeristwa ruchu drlogowegol- znaki U-35 (lampy drogowe) sat. 24,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementéw z etapéw 1i2)
2218 D.07.02.01 Montaz elemer.ltow_ bezplécz_ens_twa ruchu drlogowego,- zna}q U-20c m 168,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
ETAP 4
2219 D.07.02.01 Montaz s‘upkoyv do_ znako_w firo_gowych z rurlstalowyd’ o sr: 70 mm ot 6,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
2.2.20 D.07.02.01 Montaz tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00
29291 D.07.02.01 Montaz elemeljtow_ bezplécz_ensjtwa ruchu drlogowego,- zna}(l U-3d, U-3c, U-20b ot 8,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1i2)
22.22 D.07.02.01 Montaz elemerltow. bezplécz.ens.twa ruchu drlogowegol- zna}<| U-21 szt 24,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1 2)
2223 D.07.02.01 Montaz elemerltow. bezplécz.ens.twa ruchu drlogowegol- zna}<| U-35 (lampy drogowe) sat. 26,00
(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementdw z etapéw 1 2)
Razem dziat: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
RAZEM NETTO
PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Nazwa zadania

Budowa przedtuzenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zygmunta Warczygtowy
do skrzyzowania ulic Kaliska - Polanka (wtacznie ze skrzyzowaniem) wraz z rozbudowa ul. Kaliskiej
na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawta oraz przebudowg fragmentu ul. Warczygtowy
w ramach zadania:

»Przebudowa trasy tramwajowej: Kérnicka - os. Lecha - rondo Zegrze
wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”

Lp. Dziat Warto$é
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
2 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO




