
Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych
Lp. Dział

1 Prace przygotowawcze

2 Pozostałe roboty wykończeniowe

SPIS DZIAŁÓW
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 Prace przygotowawcze

1.1 ST-1.0 Zabezpieczenie drzew i krzewów wygrodzeniem na okres wykonywania robót m 455,00

1.2 ST-2.0 Karczowanie drzew (śr. do 10 cm) wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału szt. 2,00

1.3 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 

(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.
szt. 7,00

1.4 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 

(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.
szt. 12,00

1.5 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną (śr. 26-40 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 

(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.
szt. 3,00

1.6 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 40-70 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 

(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.
szt. 9,00

1.7 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 45-80 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 

(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.
szt. 2,00

1.8 ST-2.0
Ścinanie pni drzew piłą mechaniczną ( śr. 100-110 cm) wraz z sortowaniem oraz cięciem na wskazane długości, przewozem na miejsce składowania 

(magazyn ZDM) oraz utylizacją odpadów pozostałych po wycince.
szt. 1,00

1.9 ST-2.0 Usunięcie krzewów wraz załadunkiem, wywozem i utylizacja materiału m2 259,00

1.10 ST-2.0 Frazowanie pnia do głębokości 30 cm poniżej poziomu gruntu wraz z utylizacja materiału po frezowaniu szt. 1,00

1.11 ST-2.0 Usuwanie karpi drzew wraz z załadunkiem, transportem, wyladunkiem i utylizacją szt. 36,00

1.12 ST-2.0 Zerwanie i utylizacja istniejącej darni m2 3 600,00

Razem dział: Prace przygotowawcze

2 Pozostałe roboty wykończeniowe

2.1 ST-3.0
Sadzenie drzew na terenie płaskim z zaprawą dołów śr./

głębok. 0.7 m, opalowaniem, drenażem i ściółkowaniem misy murszem oraz pielęgnacją
szt. 27,00

2.2 ST-3.0 Sadzenie krzewów liściast .form naturalnych na terenie płaskim wraz z pielęgnacją szt. 450,00

2.3 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie podłoża pod krzewy m2 152,00

2.4 ST-5.0 Zakup, transport i wykonanie ściółkowania pod krzewy i drzewa murszem z zrębków drewnianych o gr. minimum 5 cm m2 194,00

2.5 ST-6.0

Wykonanie trawników o gr. 15 cm w tym: 

- zakup i transport ziemi urodzajne, 

- rozłożenie i wymieszanie ziemi z gruntem macieżystym, 

- plantowanie powierzchni grunt, 

- obsianie mieszanką traw i pielęgnacją

m2 1 373,00

Razem dział: Pozostałe roboty wykończeniowe

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO

Ilość
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Numer STWiORB Jm

KOSZTORYS OFERTOWY
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych

Cena 

jednostkowa
Wartość netto



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość

1 Prace przygotowawcze

2 Pozostałe roboty wykończeniowe

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
ZIELEŃ I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

w zakresie kosztów niekwalifikowanych


