
Nazwa zadania

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 
Lp. Dział

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

SPIS DZIAŁÓW
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU



Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości dla pozycji przedmiarowej

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 D.01.02.04
Rozbiórka elementów dróg       

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ETAP 1

1.1.1 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00

1.1.2 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00

1.1.3 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00

1.1.4 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00

1.1.5 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00

1.1.6 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00

ETAP 2

1.1.7 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 19,00

1.1.8 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00

1.1.9 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00

1.1.10 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 20,00

1.1.11 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 30,00

1.1.12 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 201,00

ETAP 3

1.1.13 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 25,00

1.1.14 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00

1.1.15 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 9,00

1.1.16 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 12,00

1.1.17 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 24,00

1.1.18 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 168,00

1.1.19 D.01.02.04 Rozbiórka czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00

1.1.20 D.08.02.01 Wykonanie czasowej nawierzchni chodnika z chodnikowych płyt betonowych m2 120,00

ETAP 4

1.1.21 D.01.02.04 Demontaż słupków do znaków szt. 6,00

1.1.22 D.01.02.04 Demontaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00

1.1.23 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 8,00

1.1.24 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 24,00

1.1.25 D.01.02.04 Demontaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 26,00

1.1.26 D.01.02.04 Zasłonięcie sygnalizatora folią nieprzezroczystą na czas prowadzenia robót szt. 3,00

1.1.27 Odsłonięcie sygnalizatora po zakończeniu robót szt. 3,00

1.1.28 Wyłączenie przycisków dla pieszych, detektorów na czas prowadzenia robót szt. 5,00

1.1.29 Włączenie przycisków dla pieszych, detektorów po zakończeniu robót szt. 5,00

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOSZTORYS OFERTOWY
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 

Lp.

Numer STWiORB Jm
Cena 

jednostkowa
Wartość nettoIlość



2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

2.1 D.07.01.01
Oznakowanie poziome                         

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

ETAP 3

2.1.1 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 12,00

2.1.2 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 12,00

ETAP 4

2.1.3 D.07.01.01 Usunięcie czasowego oznakowania poziomego m2 6,00

2.1.4 D.07.01.01 Wykonanie czasowego oznakowania poziomego materiałami o barwie żółtej m2 6,00

2.2 D.07.02.01
Oznakowanie pionowe     

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

ETAP 1

2.2.1 D.07.02.01 Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt. 6,00

2.2.2 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 12,00

2.2.3 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b szt. 1,00

2.2.4 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21 szt. 7,00

2.2.5 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe) szt. 9,00

2.2.6 D.07.02.01 Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c m 452,00

ETAP 2

2.2.7 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)
szt. 19,00

2.2.8 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 39,00

2.2.9 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)
szt. 9,00

2.2.10 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)
szt. 20,00

2.2.11 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)
szt. 30,00

2.2.12 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapu 1)
m 201,00

ETAP 3

2.2.13 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 25,00

2.2.14 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 51,00

2.2.15 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 9,00

2.2.16 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 12,00

2.2.17 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 24,00

2.2.18 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-20c

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
m 168,00

ETAP 4

2.2.19 D.07.02.01
Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 6,00

2.2.20 D.07.02.01 Montaż tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt. 19,00

2.2.21 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-3d, U-3c, U-20b

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 8,00

2.2.22 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-21

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 24,00

2.2.23 D.07.02.01
Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego - znaki U-35 (lampy drogowe)

(z wykorzystaniem i przeniesieniem elementów z etapów 1 i 2)
szt. 26,00

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO



Nazwa zadania

Lp. Dział Wartość

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

2 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

RAZEM NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM BRUTTO

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
CZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta Warczygłowy 

do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej 

na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze 

wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej” 


