
Lp Nr Specyfikacji Opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Wartość

1 TOM VII.2 Sygnalizacja świetlna - RING VII.2

1.1 TOM VII.2

Montaż sterownika sygnalizacji świetlnej  z 

posadowieniem i kompletnym wyposażeniem: 1 kpl.

1.2 TOM VII.2

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia: dla 2 lub 3 faz 1 pomiar

1.3 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 

konstrukcję; sygnalizator dla pojazdów, 3x300mm, 

LED 2 szt

1.4 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 

konstrukcję; sygnalizator dla pieszych 2x200mm, LED 2 szt

1.5 TOM VII.2

Przełożenie sygnalizatorów ulicznych na nową 

konstrukcję; sygnalizator ostrzegawczy 1x200mm, 

LED 1 szt

1.6 TOM VII.2

Przełożenie przycisków sterowniczych z piktogram na 

nową konstrukcję 5 szt

1.7 TOM VII.2

Montaż anteny systemu VdV do konstrukcji masztu 

sygnalizacyjnego 1 szt

1.8 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 

konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla 

tramwajów 4x200mm, LED, czterokomorowy 2 szt

1.9 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 

konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator dla 

pojazdów, 3x300mm, LED, trójkomorowy 11 szt

1.10 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 

konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 

pieszo-rowerowy 2x200mm, LED, dwukomorowy 24 szt

1.11 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 

konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator ze 

strzałaką w prawo 1x200mm, LED, jednokomorowy 1 szt

1.12 TOM VII.2

Montaż latarń sygnałów ulicznych na masztach lub 

konsolach, z głowicą: wierzchołkową; sygnalizator 

ostrzegawczy 1x200mm, LED, jednokomorowy 3 szt

1.13 TOM VII.2

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 

przy ilości konsol w komplecie: 4 2 kpl

1.14 TOM VII.2

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 

przy ilości konsol w komplecie: 3 6 kpl

1.15 TOM VII.2

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 

przy ilości konsol w komplecie: 2 24 kpl

1.16 TOM VII.2

Montaż konsol sygnalizatorów ulicznych na maszcie, 

przy ilości konsol w komplecie: 1 4 kpl

1.17 TOM VII.2

Montaż ekranu kontrastowego dla sygnalizatorów 

trójkomorowych 5 szt

PRZEDMIAR ROBÓT - oferta

Budowa przedłużenia ulicy Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zygmunta 

Warczygłowy do skrzyżowania ulic Kaliska - Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z 

rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła oraz przebudową 

fragmentu ul. Warczygłowy”

w ramach zadania:

 „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową 

odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”



1.18 TOM VII.2

Konstrukcje wsporcze przykręcane- mocowanie 

wysięgnikowe dla sygnalizatorów 5 szt

1.19 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - zaciski 37 szt

1.20 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane -  wsporniki 37 szt

1.21 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - obejmy M 116 74 szt

1.22 TOM VII.2 Konstrukcje wsporcze przykręcane - pokrywy masztu 24 szt

1.23 TOM VII.2

Montaż przycisków sterowniczych z piktogram - 

zgłoszeniowy, sensorowy z potwierdzeniem 

optycznym LED 21 szt

1.24 TOM VII.2 Montaż sygnalizatorów akustycznych 24 szt

1.25 TOM VII.2

Zainstalowanie kamery wideodetekcji wraz z 

uchwytem montażowym 12 szt

1.26 TOM VII.2

Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 

V=0,4m3 24 szt

1.27 TOM VII.2

Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, 

V=1,8m3 4 szt

1.28 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,7m 1 szt

1.29 TOM VII.2

Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=2,8m z 

dodatkowym ramieniem 1 szt

1.30 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,0m 7 szt

1.31 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,6m 5 szt

1.32 TOM VII.2 Montaż masztów sygnalizacji ulicznej h=3,9m 2 szt

1.33 TOM VII.2

Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 

wysięgnikiem o sługościć l=6,0m 1 szt

1.34 TOM VII.2

Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 

wysięgnikiem o sługościć l=7,0m 1 szt

1.35 TOM VII.2

Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 

wysięgnikiem o sługościć l=8,0m 1 szt

1.36 TOM VII.2

Montaż słupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m, z 

wysięgnikiem o sługościć l=10,0m 1 szt

1.37 TOM VII.2

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika 

samochodowego: w słup 320 m

1.38 TOM VII.2

Wciąganie ręczne kabla do otworu kanalizacji 

kablowej, kabla o powłoce termoplastycznej, o 

średnicy: do 30 mm 6496 m

1.39 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 3x1,5mm2 800 m

1.40 TOM VII.2 Kabel  YKYżo 5x1,5mm2 1881 m

1.41 TOM VII.2 Kabel YKSY 7x1,5mm2 129 m

1.42 TOM VII.2 Kabel YKSY 14x1,5mm2 1011 m

1.43 TOM VII.2 Kabel  OWY 3x1,5mm2 67 m

1.44 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 4x2x0,8 340 m

1.45 TOM VII.2 Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 1502 m

1.46 TOM VII.2 Kabel FTP 4x2x0,8; kat.5e 646 m

1.47 TOM VII.2 Kabel LgY 6mm2 (żółto-zielony) 440 m

1.48 TOM VII.2

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 

bitumicznych,na głębokość do 5 cm 435 m

1.49 TOM VII.2

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : 

bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm 435 m

1.50 TOM VII.2

Układanie kabli w drodze - ręcznie, kabel LgYd 

2,5mm2 (pętle indukcyjne) 1940 m

1.51 TOM VII.2

Przebicie w elementach z betonu żwirowego otworów 

o powierzchni do 0,05 m2 i grubości: ponad 10 cm do 

20 cm 19 szt

1.52 TOM VII.2

Wypełnienie szczelin nawierzchni drogowej masą 

zalewową, przy głębokości szczelin do 14 cm i 

szerokości 2 cm 435 m

1.53 TOM VII.2

Montaż muf na kablach energetycznych o izolacji i 

powłoce ztworzyw sztucznych, z żyłami Cu, na 

napięcie do 1kV, kabelwielożyłowy 18 szt



1.54 TOM VII.2

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych 

prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm 30 m

1.55 TOM VII.2

Montaż uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 

30x4 w wykopie 30 m

1.56 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 7 

kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 

kanalizacji: 1xHDPE75 152 m

1.57 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 75 (SN= 9 

kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 

kanalizacji: 1xHDPE110 153 m

1.58 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 

kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 

kanalizacji: 2xHDPE110 60 m

1.59 TOM VII.2

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 

kN/m2) w gruncie kat.III, przy 1 warstwie w ciągu 

kanalizacji: 4xHDPE110 13 m

1.60 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 

terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-

wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 

HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o średnicy: 3x110mm + 

1x125mm 15 m

1.61 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 

terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-

wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 

HDPEp ((SN= 64 kN/m2)) o średnicy: 2x110mm + 

1x125mm 19 m

1.62 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 

terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-

wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 

HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 2x110mm 9 m

1.63 TOM VII.2

Wykonanie przepustów pod przeszkodami 

terenowymi w gruncie kat.III,metodą płucząco-

wierconą sterowaną, z wciąganiem rur przepustowych 

HDPEp (SN= 64 kN/m2) o średnicy: 1x110mm 14 m

1.64 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie 

- kat. III 5 studnia

1.65 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych typu SK2 dwuelementowych w gruncie - 

kat. III 4 studnia

1.66 TOM VII.2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 

rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w 

gruncie - kat. III 5 studnia

1.67 TOM VII.2

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego 

lub roboczego: - pierwszy pomiar 1 szt

1.68 TOM VII.2 Badanie linii kablowej telekomunikacyjnej 32 odc

1.69 TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-żyłowy 

sygnalizacyjny 22 odc

1.70 TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 7-żyłowy 

sygnalizacyjny 2 odc

1.71 TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-żyłowy 

sygnalizacyjny 36 odc

1.72 TOM VII.2

Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-żyłowy 

sygnalizacyjny 16 odc

1.73 TOM VII.2

Uruchomienie zespołów realizacji programów o 

liczbie linii wejściowych i wyjściowych do 80 1 zespół

1.74 TOM VII.2

Demontaż konstrikcji sygnalizacji ulicznej wraz z 

fundamentem 5 szt

1.75 TOM VII.2

Demontaż sygnalizatorów ulicznych; sygnalizator 

3x300 i 2x200 5 szt

1.76 TOM VII.2 Demontaż sterownika sygnalizacji świetlnej 1 kpl.


