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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem STWIOR jest:

" CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. ,,PRZEDSZKOLE DLA
ZWIERZAT”

Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje dz. jednostka ewid. 306401_4, Obreb Komandoria 3, Arkusz 16, dziatka nr ewid. 29/2, Poznan

Charakterystyczne parametry techniczne

Budowa budynku
—  Klasyfikacja budynku z uwagi na wysoko$¢ niski [N] (bez zmian)
—  Liczba kondygnaciji 1 - nadziemna (bez zmian)
—  Wysoko$¢ budynek istniejacy 48m
—  Wysoko$¢ budynek po czeSciowej rozbidrce 45m
—  Powierzchnia zabudowy budynek istniejacy 412 m2
—  Powierzchnia zabudowy budynek po cze$ciowej rozbidrce 274 m2
—  Diugosc budynek istniejacy 33,07m
—  Diugosc budynek po cze$ciowej rozbidrce 2497 m
—  Szeroko$¢ budynek istniejacy 21,20 m
—  Szerokos$¢ budynek po cze$ciowej rozbiorce 12,89 m
—  Kubatura brutto budynek istniejacy 1977,6 m3
—  Kubatura brutto budynek po cze$ciowej rozbiérce 1099,2 m3

Stan istniejacy:

Budynek inwentarski "Perkoz" powstaty w latach 70-tych 20 wieku zaliczany jest do Il kategorii obiektéw budowlanych zostat zaadoptowany na motylarie.
Obecnie nie jest uzytkowany

Wykonany w technologii mieszanej czg$ciowo lekkiej stalowej (z profili goracowalcowanych) z wypetnieniem zestawami szklanymi a czeSciowo murowany z
obudowg z arkuszy blachy powlekanej mocowanej mechanicznie.

Obiekt wyposazony w instalacje ogrzewcza elektryczng , wodna i kanalizacji sanitamnej (Scieki bytowe odprowadzane do zbiornika bezodptywowego),
wentylacje grawitacyjna i elektryczna. Wody opadowe rozsaczane sg obecnie w terenie (dominuje powierzchnia biologicznie czynna umozliwiajaca naturaing,
retencje wod opadowych



Stan projektowany:
Planowane sg nastepujace prace budowlane zwigzane ze zmiang zagospodarowania terenu:

—  Przebudowa istniejacych schoddw zewnetrznych - zmiana ilosci stopni montaz balustrady obustronnej

—  Budowa chodnika - utwardzonego dojscia na istniejacy taras ziemny

—  Przebudowa uktadu drog wewnetrznych

—  Wydzielenie ogrodzeniem przedwybiegow i wybiegéw dla zwierzat oraz czesci dostepnej dla zwiedzajacych
—  Remont istniejacych przytaczy: wodociggowego, elektroenergetycznego

—  Remont istniejacej instalacji kanalizacji bytowej i bezodptywowego zbiornika

W istniejacym budynku planuje sie migdzy innymi nastepujace prace budowlane :

—  Czesciowa rozbidrka istniejgcego budynku

—  Przebudowa elementéw konstrukcji fundamentéw, $cian i dachu.
—  Wykonanie izolacji termicznych i przeciwwodnych

—  Budowa $cian dziatowych

—  Montaz stolarki okiennej, drzwiowej, Swietlikéw dachowych

—  Wydzielenie pomieszczen dla zwierzat

—  Wydzielenie zaplecza socjalnego dla pracownika

—  Wydzielenie zaplecza higieniczno-sanitarego dla pracownika
—  Wydzielenie pomieszczenia magazynowego

—  Wydzielenie pomieszczenia do karmienia zwierzat

—  Wykonanie nowej instalacji ogrzewczej elektrycznej

—  Wykonanie nowej instalacji o$wietleniowej, gniazd wtykowych
—  Wykonanie instalacji odgromowej

—  Wykonanie nowej instalacji wod-kan

—  Wykonanie nowej instalacji teletechnicznej (LAN i CCTV)

—  Wykonanie kanatéw wentylacji bytowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.



1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspolne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

—  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
—  budowle stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
—  obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotdw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

—  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
—  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
—  uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15.  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktbrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiekiu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe]j (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoiczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacaq do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturaine i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcii
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.



1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i

zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu wspoinego, jakie maja
spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42.  Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjgq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

—  dostarczong przez Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajacq jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony

$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. \Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
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powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukorczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajq wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca, raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktady czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopéw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduijg sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

—  projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robo6t okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
—  organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia roboét,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
—  rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w

programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg, techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatoéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegolnych elementow robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

—  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

—  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badarn z podaniem kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczeg6inych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

—  inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnient do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;j i kosztorysowej - przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robo6t i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegélinych elementach konstrukcyjnych i
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja, projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

—  protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

—  protokoty odbioréw czgsciowych,

—  recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(kofcowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

—  robocizng bezpo$rednig wraz z narzutami,

—  warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
—  warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

—  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,

—  oplaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

—  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

—  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

—  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.

- 1229).

—  Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposéb ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

17



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposébu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, l1l, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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B-01.00.00 ROBOTY RZYGOTOWAWCZE
| ROZBIORKOWE

Kod CPV 45111100-9

Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2

Roboty w zakresie usuwania gruzu
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1. Czgs¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robot przygotowawczych i rozbiérkowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego
w pkt. 1. 1 wymagan ogdlinych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Wyburzenia zwigzane z przygotowaniem pod wykonanie posadowienia budynku.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystapieniem do budowy nalezy przygotowaé projekt organizacji rob6t zgodnie z wytycznymi technicznymi i bezpieczehstwa zawartymi w projekcie. W
projekcie organizacji robét nalezy uwzgledni¢ metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych. Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wejsciem o0sdb z zewnatrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknigcia terenu robdt (w miare mozliwosci) oraz wykonania innych
zabezpieczen i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogolne”
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zataczonym rysunkiem, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatow stosowanych przy wykonywaniu rob6t
okreslonych umowa,

2. Materialy

Materiaty nowe. - brak
3. Wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ,\WWymagania ogéine".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacii robot , zaakceptowanym przez Inzyniera(
Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogoéine"

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne warunki wykonania roboét.

Ogdlne warunki wykonania robot podano w "Wymagania ogéine"

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.
W przypadku elementéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowacé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP.
Odpady transportowac na zewnarz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ :
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—wszelkie niezbedne zabezpieczenia
—wygrodzenia stref bezpieczenstwa
—wygrodzenie i 0znaczenie miejsc skladowania gruzu

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Warunki ogdine". Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z
obowigzujacymi przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w "Wymagania ogdine"

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,Warunki ogéine".

9. Rozliczenie robot

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Warunki ogolne"

9.2.Pfatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w ST-B01. ,Warunki ogéine" Cena robét obejmuije :

— prace pomiarowe i pomocnicze

—transport wewnetrzny materiatéw z rozbiérki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

—zabezpieczenie elementow konstrukcyjnych przed awarig

—zabezpieczenie zachowanych elementéw przed uszkodzeniem

— przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementéw.

—czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw
—zatadunek i wytadunek gruzu

—koszt sktadowania i utylizacji gruzu

—uporzadkowanie migjsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

—  Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

—  Szczegblowe przepisy z zakresu warunkoéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U.
Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami
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B-01.20.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

Kod CPV 45111200-0
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiérka elementéw
drég.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka elementéw drég bedacych przedmiotem zaméwienia:
—  rozebranie nawierzchni bitumicznej
—  rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,
—  rozebranie podbudowy jezdni,
—  utylizacja materiatéw z rozbiorek.
—  zdjecie znakéw drogowych
—  transport materiatdéw z rozbiorki ( materiat z rozbiérek wywiezie i zagospodaruje we wtasnym zakresie Wykonawca ) — Oferent skalkuluje koszt
transportu

1.4. Okreslenia podstawowe
—  podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni, stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze,
—  nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych
dogodne warunki dla ruchu,
—  Zjazd - to cze$¢ drogi na pofaczeniu drogi z dojazdem do nieruchomosci przy drodze,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

31. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w STWIORB-00.00.00 pkt3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérka elementéw drég, okreslonych w pkt. 1.1, moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inzyniera :

—  fadowarki

—  samochody cigzarowe

- zrywarki

—  mioty pneumatyczne

—  pily mechaniczne

—  frezarki nawierzchni

—  koparki
4. TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

OgoIne wymagania transportu podano w STWIORB B-00.00.00 pkt. 4.

4.2, Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB B-00.00.00 pkt. 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejmuj g usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i STWIORB.

Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej

dokumentacji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow .
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w sposdb okreslony w STWIORB lub przez Inzyniera .

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce

wskazane przez Inzyniera w odlegtosci do 15km od placu budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB B-00.00.00 pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia element 6w

przewidzianych do powtérmego wykorzystania .

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B-00.00.00 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka elementéw drog jest :

- dla nawierzchni — m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB B-00.00.00 pkt. 8

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ptatno$c¢ ryczaltowa.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuije :
—  wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki
—  oznakowanie miejsca robot
—  ciecie pila nawierzchni bitumicznej
—  rozkucie i zerwanie nawierzchni

—  przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu wydzielenia materiatu do ponownego uzycia
—  zaladunek, wywiezienie i zutylizowanie materiatow z rozbiérki na wtasny koszt Wykonawcy

—  wyréwnanie poditoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym .

—  Zalgcznik nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewnetrznych nr 184 z dnia 6.06.1999r.
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B-02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych i matej architektury
realizowanych w obrebie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogoinych.

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obejmuja;

—prace ziemne na zewnatrz budynku - wykopy pod fundamenty dla budynku,

—prace ziemne otoczenia - wykopy pod fundamenty elementéw zewnetrznych, przygotowanie terenu pod droge pozarowa, pod budowe zjazdu dla
projektowanego parkingu

—prace wykorczeniowe otoczenia - wykonanie nawierzchni, elementéw zagospodarowania terenu

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,

—sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

—wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

—szczego6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

14.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja,
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Re

ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.7.  Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:

—  dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

—  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie réwnania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

—  ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robé6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

—  laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci materiatow oraz robot,

—  polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

—  projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspoirzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznoci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogaq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowl,
to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
—  utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
—  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
) —  lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
—  mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji parstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét
(do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédta uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniaja,
wymagania SST w czasie postepu robot.

2. 2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw wiadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych,
wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekci
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

28



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do
budowy nasypdw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez \Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
sasiedztwo istniejacych budynkéw i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdjac reczne, aby nie uszkodzi¢ podioza pod posadowienie budynku.
W bezposredniej bliskosci istniejacych budynkow prace ziemne prowadzic recznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkéw ich
posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport,
o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoci za ich doktadno$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét
ziemnych.
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Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzoér
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa,

5.3. Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoéw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom,
gruntu nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédka wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy illub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét
ziemnych.

61 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

o

) czg$¢ 0going opisujaca;

—  organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

—  wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

—  system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zleci¢
prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze  wyciaganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych  informacji Inspektorowi nadzoru,

b)  cze$¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

—  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—  rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

—  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez \Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacijg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polska Norma,
—  aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i
ktére speiniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[ 1]Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robé6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecert Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru roboét,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
—  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t Czynno$ci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar taéma, szablonem, fata o diugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
2 Pomiar szerokosci dna wykopu

odstepach co 20 m

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar réwnosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych
6.3.2.  Szeroko$¢ wykopu ziemnego

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
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Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
6.3.5. Réwnos¢ dna wykopu Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Réwnos$¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spefniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materiaty, nie spetniajace wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiaciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robodt i ustali zakres i wielkos¢
potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo$ci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru
na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne warto$ci stosowac w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

75 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng,
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robét.
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Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci iwarto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwitaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—  szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

—  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

—  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PzJ,

—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8 5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowacé:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuija;

—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

—  oplaty/dzierzawy terenu,

—  przygotowanie terenu,

—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

—  tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:
— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
—  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
—  koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
- —  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
- 1.PN-B-02480
—  2.PN-B-04452 —  Grunty budowlane. Badania polowe.
— 3. PN-B-04481 —  Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
— 4. PN-B-04493 —  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
- 5.BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
— 6. PN-B-06050 —  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

10.2.Inne dokumenty
—  [1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.
U. Nr 80 poz. 718).
—  [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
—  [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B-03.00.00 BETONOWANIE

Kod CPV 45262300-4

BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod CPV 45262311-4
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2 mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopient wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukcji wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornoci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang R (np. Beton klasy B30 przy Ry = 30 MPa).

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R © - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych
Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST
,Wymagania Ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).
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2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy
wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujacym sktadem:

—  zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

—  zawartos¢ alkaliow do 0,6%,

—  zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

—  zawarto$¢ C4 AF +2x C 3 A<20%,

—  zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

—  oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

—  sprawdzenie zawarto$ci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.
— oznaczenie zmiany objetoSci: nie wiecej niz 8 mm
Nie dopuszcza sig wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych
sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

—  cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);

—  cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

—  po uptywie terminu trwatos$ci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

—  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

—  3/4 odleglosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a
wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:

—  zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,

—  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych pfaskich) - do 20%,

—  wskaznik rozkruszenia:

—  dlagryséw granitowych - do 16%,

—  dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

—  mrozoodporno$¢ wedtug metody bezpo$redniej - do 2%,

—  mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

—  reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywa¢ zwiekszenia wymiarow liniowych

ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,1 %,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obceych - do 0,25%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm - 14-19%,

—  do 0,50 mm - 33-48%,

- do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
—  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,
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—  reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiarow liniowych
ponad 0,1%,

—  zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obceych - do 0,25%,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

—  w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:

—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

—  oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

—  oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,

—  oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze
nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq,
kontrole wilgotno$ci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajacym,

— uplastyczniajacym,

— przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,

— przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiada¢ atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych musi spefnia¢ nastepujace wymagania:

—  nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—  mrozoodpomos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i

odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

—  wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

—  wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normag PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwémi betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedna urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:
—  zustalonym skiadem kruszywa grubego wykonuije sig kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej
konsystencji zawierajacych rézna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
—  zaoptymalng ilos¢ piasku przyjmuije sie taka, przy ktdrej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwigksza,
masa objetosciowa,
Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic
doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30,
— 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa
nie nizsza niz 10 st. C),

$rednig wymagana wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

—  warto$ci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziamieniu kruszywa do 16 mm,

—  wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

—  metodg Ve-Be,

—  metoda stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

—  £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
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Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie
na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.
Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine", Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska.
Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie sktadnikéw musi odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki"). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobrac tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenos$niki tasSmowe
jednosekeyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine", Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

—  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

—  Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002.

—  Dla cementu luzem nalezy stosowac¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napefnianie
zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.

— Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.
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4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Masg betonowa nalezy transportowa¢ $rodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami"). llo$¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki

zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
— =90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robé6t

5.2. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego programu i dokumentaciji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

—  wybor sktadnikéw betonu,

—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

—  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu faczenia betonu w tych przerwach,

—  sposob pielegnacii betonu,

—  warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegoInosci:

—  wykonanie deskowania, rusztowarn, usztywnien, pomostow itp.,

—  wykonanie zbrojenia,

—  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

—  wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

—  prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz
innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

— - Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi
na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.

—  Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

—  Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatow powinny byé powleczone $rodkiem uniemozliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda.

—  Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje
monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

—  Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunigta. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wymagania ogélne dotyczace uktadania mieszanki betonowej

Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysoko$ci wiekszej niz 10 m nalezy stosowa¢ odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w po$rednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkéw ogolnych:
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—  wczasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukgji,

—  szybkosc¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cia i sztywnoscia deskowania
przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

—  wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utratg wody,

—  wczasie deszczu uktadana i ufozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadowa; w przypadku gdy na
$wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usuna¢,

—  wmigjscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki,
nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocq sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien byc¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:
—  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowej,
—  daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,
—  temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.4. Zageszczanie mieszanki betonowej

—  Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

—  Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu
nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.

—  Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i , pdiciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzalnych.

—  Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny
promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

—  Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢
10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

—  Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny
promien dziatania obydwu typoéw wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

—  Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratorow,
odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

—  Opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

—  Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukciji i rodzaju deskowan, przy czym:

e wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystenciji plastyczne;j i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy
nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o
wymiarach 0,2-0,8 m,

e wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 mi o
rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropéw, plyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

o 25cmw konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
o 12 cmw konstrukcjach zbrojonych podwojnie,

c. wibratory pretowe nalezy stosowaC do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw

wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania
wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ za pomoca sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby
konce pretow wchodzity na gteboko$¢ 5 -10 cm w warstwe poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

5.5. Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

—  zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu,
— uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
—  chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

—  chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni
sfonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osfanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw
klimatycznych,

—  utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:

. 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,

e 14.dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

—  polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili jego utozenia,

—  przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

—  wprzypadku nienastonecznienia powierzchni poziomej betonu o znacznych rozmiarach zaleca sie pokrycie powierzchni betonu specjalnymi
matami ograniczajacymi parowanie wody, stosowa¢ maty w kolorze bialym

—  przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

—  Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji.
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—  Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami btonotworczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

—  utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapic nie pdzniej niz w 24 godz. Od chwili posmarowania nimi betonu, * utworzona powtoka
powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepno$¢ do betonu $wiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

—  $rodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ glebiej w $wiezy beton niz na 1 mm i nie powinien wywotywa¢ korozji betonu
oraz stali.

—  Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptynacymi, powinien byé chroniony przed ich ujemnym wptywem
przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposéb przez co najmniej 4 dni od
chwili wykonania betonu.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

—  wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebieh miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad

powierzchnie,

—  pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

—  wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykorczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z element6w drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukgji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatka konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod
wplywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.

Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapic po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢
stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug
PN-B-06251.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz
powinna uwzglednia¢:

—  szybkos¢ betonowania,

—  sposob zageszczania,

—  obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

—  zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji,

—  zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

—  zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

—  wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy.
Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust,
nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine", Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych
0 boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

-1 prébka na 100 zarobéw,
-1 prébka na 50 m betonu,
- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.
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Probki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuie sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycietych z konstrukciji.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na Sciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regulamym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregulamym, zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normag PN-EN

206-1:2003.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Dla okre$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regulamych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sig bada¢ mrozoodporno$¢ na prébkach wycietych z konstrukcii.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sig, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.

Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 2061:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na prébkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci betonu dostosowany do wymagarn technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

—  badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

—  badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementow stalowych,
—  PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byé:
—  klasy drewna i jego wady (seki)
—  szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
—  poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sig nastegpujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz 0 2 cm,
b) odchylenie deskowar od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
c) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchy+k| wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):
0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
—  -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
—  rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
—  tacznikii ztacza,
—  poziomy gémych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
—  efektywnos¢ stezen,
- przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskéw na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu
(sprawdzenie wpltywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie
wymiary wedtug dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie potraca sig rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq,
projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonane;j
oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6
niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; i niniejszej specyfikacji technicznej robot betoniarskich (szczegétowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych
rozwiazan:
—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé nieprawidtowo$ci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacii projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.
—  wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny,
wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocene wynikéw badan,
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbiér ostateczny (korcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koicowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
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okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub

ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu,

montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i pielegnacia,
wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwier, marek, rur itp.,
demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i urzadzen,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku

VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Czg$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania probek.

PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania probek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.

PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otwordw sit
ba-dawczych.

PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-5:2000/A1:2005- jw. -

PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczenie zawartosci muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w
kruszywach grubych.

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie wskaznika
piaskowego.

PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie biekitem
metylenowym.

PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek

Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowe;j i jamistosci.
PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci.

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cz¢$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawarto$ci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.
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—  PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

—  PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji betonu.

—  PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze5¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

—  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

—  PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

—  PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

—  PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

—  PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

—  PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

—  PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.

—  PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowej.

—  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastapienia)

—  PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

—  PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

—  PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.

—  PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

—  PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

—  PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtowne parametry.

—  PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogéine wymagania i badania
oraz eksploatacja.

—  PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

—  PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujace i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztacza do rur -Wymagania
i metody badan.

—  PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

—  PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

—  PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

PN-ISO-9000

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,

—  poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 450000007, wydanie || OWEOB Promocja -
2005 rok.

—  Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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B-04.00.00 BETONOWANIE

Kod CPV 45262300

ZBROJENIE

Kod CPV 45262310

Przygotowanie i montaz zbrojenia

48



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:

—  przygotowaniem zbrojenia,

—  montazem zbrojenia,

—  kontrolg jakosci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpér, muréw, konstrukcje szkieletowe, pyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje
zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,\WWymagania ogoine" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa
Dobor stali zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

2 3 Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.4 Wymagania szczegétowe
Stal zbrojeniowa RB500W, BST500 (AIlIN) Stal strzemiona St0S, St3S, RB500W, BST 500

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzer mechanicznych. Migjsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda,
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/510042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
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5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone
farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta
do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o
$Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac
$rednice zagiecia réwna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5 3 Montaz zbrojenia

5.3.1.  Wymagania og6lne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnegtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;:

— 0,07 m - dla zbrojenia gtownego fundamentéw i podpdr masywnych,

— 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,

—  0,05m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

— 0,03 m - dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociagéw, gzymsoéw,

— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw i zbrojenia plyt, gzymséw.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
532 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm,
uzywa si¢ do taczenia pretdw o rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy faczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretw - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem,
—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1: 1998,
—  proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

—  otulenie wktadek wediug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

—  rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

—  odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

—  dhugos¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

—  miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegtoci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

—  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
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—  liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
—  roznica w rozstawie miedzy pretami gidwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszone;j ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8  ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. 8 1 Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.

8 2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

821 Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
—  -inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét. 8 2 2
Zakres robot
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8 3 Odbior koncowy
Odbidr korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu:
—  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach,
—  rozstawu strzemion,
—  prawidlowosci wykonania hakéw, ztgcz i dugosci zakotwien pretéw,
—  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- Zzapewnienie niezbednych czynnikdw produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- laczenie pretow, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

—  PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety Zebrowane

—  PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

— PN 82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1.BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

—  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany

PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

—  PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC 1: 1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
—  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukgji,
—  Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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1. CZESG OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru -termoizolacji i ocieplenia $cian budynkéw w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1
wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie systemoéw ociepleniowych wykonywanych w budynkach

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwo$ci materiatdw, wymagan w zakresie sposobdw oceny i przygotowania podiozy i
wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz izolacji termicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt
14.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podfoze - powierzchnia sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powlokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukgji) nasiakliwosci lub zwigkszenia
przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona
ma najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sig z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykonczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymatoci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki
z wiokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykonczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi
fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki - stuzg do zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materialy stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkji.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowe;.

2.2.2.  Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
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mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3.  Plyty termoizolacyjne:

Termoizolacja $cian zewnetrznych fasada wentylowana - wetna mineralna.

Plyty z wetny mineralnej, pokrytej jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym. Materiat niepalny, dzwiekochtonny,
paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na plesn i grzyby,

hydrofobizowany, z wtokien sprezystych.

Wetna mocowana za pomoca tacznikdw mechanicznych do konstrukcji budynku.

—  A=0,034 WmK niezmienny w czasie

—  klasa reakcji na ogien A1 (euroklasa)

—  znamionowy opdr dyfuzji pary wodnej MU1 (u = 1,0)

—  stabilnos¢ wymiarowa DS(70,-) (< 1,0 %)

—  nasigkliwo$¢ wodg WL(P) < 3,0 kg/m2

—  opdr wiasciwy przeptywu powietrza AFr5 (= 5,0 kPa s/m2)

Termoizolacja $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS o grubosci 18 cm uktadany w dwoch warstwach na zaktadke, wyprowadzone 30 cm
powyzej poziomu otaczajacego terenu.

- A=0,032W/mK

—  naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 700kPa
—  nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu < 0,5%

—  odporno$¢ na cykle zamrazania i rozmrazania < 1,0 %

Termoizolacja stropodachu - polistyren ekstrudowany spadkowy XPS o grubo$ci minimum 20 cm uktadany w dwéch warstwach na zaktadke ze spadkami
zgodnie z rzutem dachu.

- A=0,034W/mK

—  naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 700kPa
—  nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym zanurzeniu < 0,5%

—  odpomnos¢ na cykle zamrazania i rozmrazania < 1,0 %

Izolacje akustyczne i termiczne stropow zaprawa cementowo-styropianowa sktadajaca si¢ z granulatu styropianowego, dodatku spieniajacego, cementu oraz
wody np Politech 20/80 lub produkt réwnowazny

—  proporcja cementu i granulatu 200 kg cementu, 800 | granulatu
- =0,07 WimK
—  wytrzymalo$¢ na $ciskanie = 400kPa

inne rodzaje materiatow termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineralna.

2.2.4.  Laczniki mechaniczne:
—  kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkow termicznych,

—  profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania pyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.

2.2.5.  Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze widkna)
masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.

2.2.7.  Zaprawy (masy) tynkarskie

—  zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych.
Mimo mozliwo$ci barwienia, zgodnie z zaleceniami producentéw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwo$ci i odpornosci na zanieczyszczenia
wymagaja zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziamienia (1,5-6 mm) wykonywane sa w réznych grubosciach i fakturach
powierzchni - typu baranek lub rowkowy (,kornik", ztobiony),

—  masy akrylowe (polimerowe) - oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) gotowe materiaty do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw
mineralnych,

— - masy krzemianowe (silikatowe) - oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem zywicy akrylowej) gotowe materiaty do wykonywania
tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w
réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkow - typu baranek, rowkowy lub modelowany,

—  masy silikonowe - oparte na bazie zywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie
nie wymagaja malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni - jak w przypadku tynkéw krzemianowych.

2.2.8. Farby - farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkow
cienkowarstwowych.
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2.2.9.  Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

—  profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podioza za pomocag kotkow rozporowych,

— narozniki ochronne - elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikdw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

—  listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),

—  profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

—  tasmy uszczelniajace - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen
BSO z oscieznicami, obrdbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

—  pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen migdzy ptytami izolacji termicznej,

—  siatka pancerna - siatka z wiokna szklanego o wzmocnione;j strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej
BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

—  siatka do detali - siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m?) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),

—  profile (elementy) dekoracyjne - gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego,
styropianu, pokrywane ewentualnie warstwa zbrojong i malowane,

—  podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i
powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materialy i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
—  sgwiasciwie oznakowane i opakowane,
—  spetniajqg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:
—  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—  materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—  izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych,

—  siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o
konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,
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3.2.,5. Do cigcia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania
krawedzi i powierzchni plyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modelowania powierzchni,

3.2.8.  Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wehodzace w sktad BSO nalezy transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne,
ptyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot ociepleniowych

Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

—  -wykona¢ projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

—  przygotowa¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

—  wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni przebicia, bruzdy i ubytki,

—  wykona¢ caly zakres robot dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przej$c i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

—  wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotno$ciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

—  wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacii.

5.3. Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczgciem robot nalezy wykona¢ ocene podfoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardosci, nasiakliwosci i réwnosci.
Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekéw za pomocg dtoni
lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosno$ci podioza oraz
przyczepno$ci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chionnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne
warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczegoétowej nalezy odwotaé si¢ do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikow, miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych

zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykonac jej badanie metoda,
Lpull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonac¢ probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu
izolacyjnego.

Szczegblnej uwagi wymagaja podtoza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia,
ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza

Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:
—  -oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usuna¢ zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkow antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,
—  usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrdwnawcza),
— usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,
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—  wprzypadku istniejacych podiozy usuna¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkow i warstw malarskich. Sposob przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rdzne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawg wyréwnawcza,

—  wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez
producenta systemu,

—  wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej -
temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajq odmiany
materiatow, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).
Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzglednié¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.5.1.  Gruntowanie podioza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cata jego powierzchnie.

5.5.2.  Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa, (3 kotki rozporowe na mb listwy
oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w migjscach krawedzi BSO -zakoriczen lub stykoéw z innymi elementami elewacji. Za
pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termiczne;.

Nanie$¢ zaprawe klejacq na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackéw i ciaglego pasma na obwodzie ptyty
(metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowang na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowac¢ wcze$niej zaprawg na catej
powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolagji lub - w przypadku styropianu - piankg
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakoficzeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ tacznikow zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m2)

od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbi¢ trzpienie.

W nastepnej kolejno$ci uksztattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy
zastosowaniu paskow cienkich plyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikow, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé
pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerna.
Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykoniczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnigeciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnig obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogéine™ Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé
oceny podtoza.

6.21.  Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sig posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowane;j dla realizowanego przedmiotu zamédwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
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6.3.1.  Kontroli przygotowania podfoza - no$nosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,

6.3.2.  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow piyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi plyt, uksztattowania detali elewacii - dylatacji, stykéw i potaczen,

6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkoéw) wobec

ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4.  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkoSci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach plyt ilub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykorczeniowe;:

- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1.  Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w
zakresie:

—  zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

—  prawidlowosci przygotowania podfoza,

—  prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegotéw systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spefnialy wymagania pkt.
2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakoficzeniu robot.

6.4.2.  Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez
pordwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".

Obowigzuja takze wymagania:
—  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,
—  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7
7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.  Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym w rozwinigciu przez
wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gorej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2.  Z powierzchni potraca sig powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m2 doliczajagc w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnig osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci oSciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z

gruboscig ocieplenia.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. 0Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. 0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie ptyt izolacji
termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacjq techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,
—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikacii technicznej robét ociepleniowych, opracowane;
dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
—  jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustale umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét
ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocene wynikéw badan,
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbiér ostateczny (korcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z
obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

—  ustawienie i rozbiorke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

—  ocene i przygotowanie podioza,

—  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okfadzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

—  wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokét, styki z plaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny plyt izolacji termiczne;j,

—  gruntowanie podtoza,

—  przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnoci,

—  szlifowanie powierzchni piyt,

—  mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

—  ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—  wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

—  gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili),

—  wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na
naroznikach wklgstych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej
itp.,

—  wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

—  wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

— usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta,

—  likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegdtowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

—  PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

—  PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

—  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

—  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

—  PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

—  PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing mineralna.
Specyfikacja.

—  PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

—  PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

—  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

—  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

—  PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

—  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

—  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

—  PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
—  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.).
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U.z 2005 . Nr 75, poz. 664).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z

dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem wetny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VI11.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian
zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa
1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czg$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.

Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu 0znaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.

2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich
odnoszacych sie do wyrobow budowlanych.
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B-06.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

kod CPV 45223100-7

montaz konstrukcji stalowych

kod CPV 45313100-5

instalowanie wind
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w budynkach w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do rob6t montazowych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji stalowych.

Wykaz elementéw objetych SST:
—  prace montazowe zadaszen
—  prace montazowe wiat
—  pomosty stalowe
—  ruszt stalowy pod urzadzenia techniczne
—  montaz szybéw dzwigowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéIne" pkt 2.

2.2. Wymagania szczegotowe

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukgji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:
—  PN-EN 10020:2003
—  PN-EN 10027-1:1994 PN-EN 10027-2:1994 PN-EN10021:1997
—  PN-EN10079:1996
—  PN-EN10204+AK:1997
—  PN-90/H-01103 PN-87/H-01104 PN-88/H-01105
Wyroby walcowane - ksztattowniki:
—  dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,
—  ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
—  katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,
—  rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. Wyroby walcowane - blachy
—  blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
—  bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325. taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do faczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-IS01891:1999, PN-IS08992:1996 a
ponadto:
—  $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
—  nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
—  podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018,
PN-83/M-82039

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:

—  elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-91/M-69430
—  drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
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—  topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355

Wszystkie uzyte materialy muszq posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujq sie nie dopuszczone do stosowania materialy, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub
wciggnikéw. Elementy cigzkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycii
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegto$ci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

—  zgodnosci z projektem,

—  zgodnosci z atestem wytworni

—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

—  jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
— Do wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie systemowych zestawdw malarskich
zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng ITB.
—  Farby do robot antykorozyjnych konstr. stalowych
—  farba podktadowa do gruntowania do metalu systemowa wysokiej jakosci
—  farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysokiej jakosci
—  Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.

2.6 Wymagania szczegétowe
—  Stal profilowa ATESTY DLA STALI WG PN-EN-10204 Stal 18G2, S355JR - atest 31B
—  Stal St3S/ S235JR - atest 22
—  Profile rurowe wg PN-EN-10219 Pofgczenia Srubowe zwykte kl. 5.8:
—  Sruby wg PN-M-82101
—  Nakretki wg PN-M-82144
—  Podktadki wg. PN-M-82005, PM-M-82009
—  Polaczenia sprezane $ruby kI 10.9
—  Sruby wg PN-M-82343, Nakretki wg PN-M-82171 Podktadki wg PN-M-82039
—  SPAWY - elektrody wg wytycznych doboru stali na konstrukcje spawane.
—  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
—  ZESTAW EP 2.1 /1/2003/W - epoksydowy ISO 12944-5/S3.18/54.20
—  PODKLAD: farba epoksydowa do gruntowania uniwersalna tiksotropowa.
—  llos¢ warstw - 1, grubo$¢ warstwy : 100 {1 m
—  WARSTWA NAWIERZCHNIOWA: farba epoksydowa nawierzchniowa specjalna.
—  llo$¢ warstw - 2, grubo$¢ warstwy : 50 {1m
—  Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej
—  Zabezpieczenie p.poz. wykona¢ wediug wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym i operacie p. poz. Jako zabezpieczenie P. poz
stosowa¢ powtoki malarskie, natrysk lub obtozenie weing i ptytami GKF, lub inne plyty p.pozarowe.

1.7 Montaz dzwigow osobowych

Istniejace $ciany szybow nalezy dostosowa¢ do wymagan zawartych w zatozeniach dzwigowych wydanych przez producenta. Drzwi przystankowe
proponuije sie umiesci¢ poza $wiattem szybu. w tym celu nalezy powigkszy¢ dotychczasowe otwory drzwiowe zgodnie z projektem konstrukcji. Nalezy
zdemontowac istniejacq maszynownie dzwigdw (murowana nadbudéwka na dachu) i wyla¢ nowe nadszybie zgodnie z projektem konstrukcji i zatozeniami
dzwigowymi.

—  Dzwig osobowy maty o wymiarach wewnetrznych kabiny 100x135 cm
—  Dzwig osobowy duzy o wymiarach wewnetrznych kabiny 110x210 cm ktéry ma petnic funkcje dzwigu dla ekip ratowniczych zgodnie § 253
Warunkéw Technicznych.

W przypadku dzwigu dla ekip ratowniczych zakfada si¢ mozliwo$¢ czes$ciowego odstapienia od wymogow zawartych w "PN-EN 81-72 Przepisy
bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw. Szczegdlne zastosowania dzwigowych osobowych i towarowych. Cze$¢ 72: Dzwigi dla strazy
pozarnej.", korzystajac z trybu rozwigzan zastepczych wskazanych w ekspertyzie pozarowej.

Proponowanym w ekspertyzie rozwigzaniem zastepczym jest w szczegoinosci: zapewnienie zasilania sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu
przewodami w odpornoéci ogniowej PH90, oswietlenie awaryjne w kabinie, system interkomowy, sterowanie jazdy priorytetowej, uruchamianie stacyjki na
klucz tréjkatny, szyb i przedsionek windowy zabezpieczony przed zadymieniem, przedsionek windowy (spefniajacy wymagania dla przedsionka
przeciwpozarowego) wyposazony w zawory 52.
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W zakresie rozwigzan dotyczacych dzwigdw osobowych i towarowych oparto sie na rozwigzaniach Kone Monospace. Dopuszcza si¢ zastosowanie
zamiennych rozwigzan przy spetnieniu wymogdw technicznych zawartych w zatozeniach dzwigowych oraz po akceptacji Projektanta.

Wykonczenie wnetrza kabiny:

—  SUFIT - CL88 ze stali malowanej Cloud White (P50)

—  SCIANY ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F) $ciana przeciwlegta do drzwi z lustrem

—  PODLOGA trawertyn (dobra¢ jak w holu wejsciowym)

—  PANEL DYSPOZYCJI KSC D20 w kolorze biatym, w ramach aluminiowych z wykoriczeniem metalicznym
—  PORECZ HR®5 ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F)

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

—  Zzuraw samochodowy lub stacjonamy na torowisku

—  $rodek transportu do przewozenia elementow

—  spawarki

—  klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzetu montazowego do wykonania poszczegdlnych robét jest czgscig projektu technologii i organizacii robot, ktéry nalezy wykonac przed
przystapieniem do robét i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i $rodki transportu.

Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania Ogoine" pkt.5.

5.2. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢
wyszlifowac.

5.3. Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pekniecia.

5.4. Skladanie zespotow

5.4.1. Czesci do sktadania

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody
i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan:

5.4.2. Pofaczenia spawane

doktadnosci zespotow i wykonania potaczen wedlug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos’é Prety, blachownice, s}upy, czqéci 0,001 dhlgos’m
ram lecz nie wigcej jak 10mm
Skrecenie preta 0,002 dhugosci lecz nie wiecej
niz 10mm
Odchytki ptaskosci potek, 2mm na dowolnym odcinku
Scianek srodnikow 1000m
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie
wigcej niz 5 mm
Przesuniecie §rodnik - 0.006 wysoko$ci
Wysiisieeraialey mm opuszczalna odchylka wymiaru mig 003 wysokosci
przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2.5
500-1000 1,0 2.5
1000-2000 1,5 2.5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0 65
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16




Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé
rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wieksza od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

0 5% - dla spoin czotowych o0 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang, technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne:

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierng ospowato$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Polaczenia na sruby

Diugos¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzié
w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i feb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie
oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych. Potaczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogolne pkt. 6. Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatow
budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania
odpowiedniej jakosci materiatow.

6.2. Kontrola pofaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:
—  kontrola wstepna,
—  kontrola podczas spawania,
—  kontrola wykonanych pofaczen.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie bledow widocznych na zewnafrz,
—  badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,
—  badania spoiny z catkowitym lub czeSciowym jej zniszczeniem.
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i czestoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
Kontroli podlega petny zakres robdt, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuje:
—  zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,
—  sprawdzenie materiatéw i pordwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci)
oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.
—  roboty montazowe
—  kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja;
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Norma,
—  Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Wymagania ogdine

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza,
rob6t. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jako$ci, obejmujacym wszystkie stosowane materiaty i
wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano ST 0 "Wymagania ogélne”. Odbidr koricowy konstrukcii
powinien obejmowa¢ sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna

z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).

W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

—  Podpory konstrukgji

—  Odchytki geometryczne uktadu

—  Jako$¢ materiatow i spoin

—  Stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych
Stan i kompletno$¢ potaczen W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

—  Przedmiot i zakres odbioru

—  Dokumentacje okreslajaca komplet wymagan

—  Dokumentacije stwierdzajaca zgodnos$¢ wykonania a wymaganiami

—  Protokoty odbioru cze$ciowego

—  Parametry sprawdzone w obecnosci komisji

—  Stwierdzone usterki

—  Decyzje komis;ji

8.1 Zakres odbiorow

Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:

—  Po wykonaniu konstrukcji przez wytwdmie - odbioru dokonuje sie w wytwérni

—  Po ukoniczeniu montazu na placu scalania na budowie

—  Odbior koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
Odbior konstrukcji u Wytworecy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbidr konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikow
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytworca powinien przedstawic:

—  Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty uzytych materiatow
—  Swiadectwa kontroli laboratoryjne]
—  Protokoty odbioréw czgsciowych
—  Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbior koricowy
Koricowy odbiér konstrukgji stalowej jest dokonywany po jej ukoiczeniu. Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacje techniczng obiektu i robot
—  Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
—  Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
—  Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny Odbidr koricowy powinien polega¢ na sprawdzeniu:
—  Zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i Specyfikacjq techniczng Prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji
—  Prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw skladowych Prawidtowosci ztaczy migdzy elementami konstrukcji
—  Dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego Protokét odbioru koricowego zawiera:
—  Date, migjsce i przedmiot spisanego protokotu
—  Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytworcy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw opracowujacego Rysunki Stwierdzenie
zgodno$ci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wptywu na nosnos¢, walory uzytkowe i trwato$¢ obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okreslenie warunkéw eksploatacii

8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robét za wiasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robét albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustalié, czy stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw
technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposob prawidtowy oraz przedstawione do odbioru.

Badania odbiorowe powtok malarskich :

Po wyschnigeciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna:

Wyglad powierzchni poprzez ocene wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie , kraterowanie,
pecherzyki powietrza , tuszczenie spekania zacieki

Wiasciwosci powtoki takich jak : grubosé , przyczepno$¢ i porowato$é badanych przy uzyciu przyrzadéw i metod podanych w dokumentacji projektowej
zgodnej z odpowiednimi normami

Grubos¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998
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Przyczepnos¢ powtoki do podioza i przyczepno$¢ miedzywarstwowa bada sie metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 4624:2004 lub PN-EN ISO
2409:1999

Wyniki badar powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego ,
opracowanego dla realizowanego przedmiotu zaméwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz
wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne" pkt.9.
Ptaci si¢ za wykonang i odebrang ilo$¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  montaz konstrukgji bez wzgledu na sposéb taczenia
—  montaz konstrukcji na budowie
—  oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
—  likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

—  umowa zawarta pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
—  zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- normy

—  aprobaty techniczne

—  inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:
—  PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
—  PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartoci liczbowe parametréw.
—  PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.
—  PN-77/M-82003 Podkiadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
—  PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.
—  PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.
—  PN-79/M-82018 Podkfadki klinowe do ceownikéw.
—  PN-78/M-82005 Podkiadki okragte zgrubne.
—  PN-78/M-82006 Podkiadki okragte doktadne.
— PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
— PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
— PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
— PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.
— PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.
— PN-86/M-82144 Nakretki sze$ciokatne.
— PN-86/M-82153 Nakretki sze$ciokatne niskie.
— PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.
— PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.
— PN-91/M-82341 Sruby pasowane z them szesciokatnym z gwintem krotkim.
— PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem diugim.
— PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
— PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogdlnego stosowania. Gatunki.
— PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej
— PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
— PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na goraco
— PN-79/H-04371 Metale. Préba udarno$ci w obnizonych temperaturach
— PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potaczenia spawane i powierzchnie napawane
— PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania
— PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw do spawania
— PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania
— PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie fukiem krytym
— PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania
— PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci
— PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
— PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
— PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciggania do czotowych ztaczy lub zgrzewanych
— PN-57/M-69723 Spawanie. Proba statyczna rozciggania materiatu spoiny
— PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Proby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
— PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarno$ci ztaczy spajanych doczotowo
— PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢ powierzchni cigcia.
— PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci ogledzin zewnetrznych.
— PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
— PN-ENISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubo$ci powtoki
— PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci
— PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacje Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Warszawa 2004.
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B-07.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY i
RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261310-0
Obrobki blacharskie

kod CPV 45261320-3

Ktadzenie rynien i rur spustowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych pokryciem dachowym obrobkami
blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie:
—  Obrébek blacharskich
—  Rynien i rur spustowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 1.4

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogélne "pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania obrébek dachowych powinny mie¢ m.in.: Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi
normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm,

Na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,Wymagania ogoéine" pkt 3.
Sprzet do wykonania robét
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zaleca sig uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli diugo$¢ elementu z blachy jest wigksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Zasady wykonywania poszczeg6lnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane
pokrycie dachu.

Podklad z plyt 0SB

Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- podktad pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z ptyt OSB gr 2 cm

gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w piyty, aby ich tebki nie stykaly sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowaé¢ do
przybijania desek gwozdzie ocynkowane,

podkiad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb
umozliwiajacy przeniesienie ruchow pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
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Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachéw. Rynny i rury spustowe z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoine" pkt 6.

Kontrola wykonania podktadow dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrolg pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest:
—  dlarobot 45261213 - krycie dachu blachg - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca sie urzadzen obcych, np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2 .
—  dlarobot 45261310 - obrobki blacharskie - 1 m2

—  dlarobot 45261320 - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowe.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian i kominéw itp.

Sprawdzenie prawidtowo$ci spadkow rynien

Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych

Odbidr pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac: ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, sprawdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST B-00.00.00 ,\Wymagania ogdlne" pkt 9.
Obrébki blacharskie
Cena wykonania 1m2 obrébek obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu uporzadkowanie stanowiska
pracy Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych uporzadkowanie
stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

—  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

—  PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

—  PN-EN501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym
podtozu.

—  PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej lub cynkowej.

—  PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

—  PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.

—  PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1 :Stal

—  PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2 :Aluminium

—  PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3 :Stal odporna na korozje.

—  PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozjg
uktadanych na ciggtym podtozu.

—  PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej uktadanych na
ciagtym podfozu.

—  PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

—  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

—  PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

—  PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

—  PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -
Warszawa 2004 r.
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B-08.00.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot hydroizolacyjnych w budynkach w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji hydroizloacyjnych.
Hydroizolacja zewnetrznych $cian fundamentowych do wysoko$ci 30 cm powyzej poziomu terenu wykonana z grubopowtokowej stabilnej, , elastycznej,
kryjacej rysy dwukomponentowej bitumicznej masy uszczelniajacej wzmocnionej wioknem szklanym.

Przed przystapieniem do prac nalezy podtoze oczyscic. Podtoze musi by¢ mocne, no$ne, czyste oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych,
rozstepujacych sie peknie¢ lub gratu. Na powierzchni nie moga znajdowac sig pozostatosci ttuszczu, kurzu oraz innych $rodkéw antyadhezyjnych.
Wszystkie przejscia instalacyjne szczelne wykonac przy zastosowaniu systemowych przepustow i systemowych uszczelnien przepustow — wielkosé
otwordw przebi¢ w zalezno$ci od zastosowanych kotnierzy szczelnych + 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami SBS

Hydroizolacje stropodachu stanowi¢ bedzie membrana dachowa trzywarstwowa zbrojona siatka o gr. catkowitej min 2,0 mm.. Materiatem uzupetniajacym,
stuzacym do wykonywania obrébek detali dachowych: naroznikéw, dodatkowych elementéw wyposazenia dachu oraz fragmentéw dachu podlegajacych
znacznym odksztatceniom (dylatacje) przeznaczona jest membrana niezbrojona.

Dodatkowo membrana stosowana bedzie membrana w wersji z uszorstkowieniem powierzchniowym w kolorze ciemnopopielatym do zastosowania na
ciagach pieszych przy wyjsciach technicznych na dach.

Stosowa¢ membrane o podwyzszonej odpomosci zgodnie z ponizszymi parametrami

—  Zachowana wodoszczelno$¢ (10 kPa / 24 h) zgodnie z PN-EN 1928

—  Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego zgodnie z PN-EN 13501-5

—  Wytrzymalos¢ zlaczy na oddzieranie i scieranie 1250 zgodnie z PN-EN 12316-2

—  Odporno$¢ na obcigzenie statyczne 20 kg zgodnie z PN-EN 12730 20

—  Odpomos¢ na uderzenie zgodnie z PN-EN 12691 brak perforacji przy h=300 mm

—  Odpornos$¢ na sztuczne starzenie (promieniowanie UV, podwyzszona teperature i wode [1000 h /60°C]) zmiana wygladu zewnetrznego
barwy, ksztattu, wymiaréw i masy - stopien peknie¢ powierzchniowych po sztucznym starzeniu, - brak zmian zgodnie z PN-EN 1297

—  Reakcja na ogien - Klasa E zgodnie z PN-EN 13501-1

—  Odpomos¢ na zginanie w niskiej temperaturze -20 °C zgodnie z PN-EN 495-5

Hydroizolacja pomieszczen mokrych — ptynna folia jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, paroprzepuszczalna, nie przepuszczajaca wody, trwale
elastyczna. Zabezpieczenie elementéw naroznych siatkg systemowa (stosowaé kompletny system wraz z ptyng folig).

Hydroizolacje poziome nalezy wywina¢ na cokoty co najmniej na wysoko$¢ h=15cm powyzej wykoriczonych warstw posadzek, przy uzyciu rozwigzan
systemowych w miejscach przejscia izolacji poziomej w pionowa.

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy taczy¢ ze sobg sposobem zgrzewania z zaktadka minimum 20cm. W miejscu potaczenia dwéch rodzajow izolacji (izolacji
pionowej i poziomej) nalezy zastosowac zaktadke 50cm.

Bezwzglednie nalezy zachowac ciagto$¢ hydroizolacji w pionie i poziomie.

1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w cze$ci podziemne;j i przyziemiu budynku
posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:
—  budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
—  fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj
otaczajacego gruntu.

1.5.  Ogdine wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w

ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w cze$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec¢:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

—  okres przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy: - asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, - polimerowe, -cementowe, - cementowo-polimerowe, - bitumiczno-
mineralne, spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2.  Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:
—  masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wkiadka z tkanin lub wiokien nie podlegajacych korozji biologicznej,
—  masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien,
—  masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien, spefniajace wymagania okre$lone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych
Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w gtab podioza i tworzace izolacje w podtozu metoda krystalizacji wgtebnej, spetniajace wymagania
okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.5. Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sig:
—  blache otowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscach taczenia arkuszy blachy
podktadek z blachy ofowianej,
—  blache stalowa o grubosci co najmniej 2 mm,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6.  Wyroby do czasowe; likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych sig na peknigciach powierzchni betonowych stuzg preparaty produkowane na bazie cementow
szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

- Kleje,

—  rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,

—  faczniki mocujace, kotwy, ruby,

—  tasmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—  woda lub inne preparaty do rozcieficzania,
spetniajace wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.
Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

—  sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spetniajqg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

—  niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
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zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

—  opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spefniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

—  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét hydroizolacyjnych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw),

—  Niedopuszczalne jest stosowanie do robé6t hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow izolacyjnych nieznanego
pochodzenia.

—  Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobdw zawierajacych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienié¢
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
rob6t oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzgtu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
do przygotowanla podtoza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podfoza,
—  do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
—  do nakfadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,
—  do ciecia taSm, wktadek zbrojacych, materiatow rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
—  do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
—  do uktadania materiatow rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuije sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiemie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej $rodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rob6t, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatow wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej
izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w cze$ci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystapi¢ po zakoriczeniu poprzedzajacych robét
budowlanych i rob6t mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod roboty izolacyjne a
takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podtozach:
—  betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
—  murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,
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—  zgtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym. Podtoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogéine:

—  powinny by¢ nos$ne i nieodksztatcalne,

—  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkéw, wypuktosci, peknie¢
(luzne czesci nalezy usuna¢, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia
0 gtebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypeti¢ zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

—  pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny
by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposdb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

—  podtoze powinno by¢ suche (wilgotno$¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

—  odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy
zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciggta) i wykazywa¢ dobrg
przyczepno$¢ do podioza.

5.3.2.  Wymagania szczegdtowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:
—  B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,
—  B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
—  B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji
preparatéw penetrujgcych.
Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3.  Wymagania szczegdtowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podioze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywane;j izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np.
poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4.  Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji producenta materiatéw izolacyjnych
wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i poditoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od
+35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki,
przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkéw znajdujacych sig ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szeroko$ci nie mniejszej
niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzyma¢ przez caly okres
wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw Zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: ,zolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢
nastepujace wymagania ogolne:
—  stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekow, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),
—  Scidle przylega¢ do izolowanego podioza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
—  izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposéb ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,
—  rodzaj, grubos¢ i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,
—  przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie
materiatu tzn. aplikowac jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza,
—  izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakofnczona w sposob uniemozliwiajacy
whnikanie wod opadowych pod izolacje,
—  niedopuszczalne jest faczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdw oddziatujacych na siebie w sposéb destrukceyjny,
—  miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
—  w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub
wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na
catej diugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie z nastepujacych wyrobdw hydroizolacyjnych:
—  mas hydroizolacyjnych,
—  pap asfaltowych,
—  folii z tworzyw sztucznych.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
wykonywanych w czesci podziemne;j i przyziemiu budynku sa nastepujace:
—  izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubo$¢ tych warstw powinna wynosic¢ co najmniej 2 mm,
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— - przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

—  wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

—  folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych
folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni Sciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zatamar izolacji oraz w
rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujacych wyrobdw hydroizolacyjnych:
—  laminatéw z mas hydroizolacyjnych,
—  pap asfaltowych,
—  folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
—  powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
—  preparatéw penetrujacych w gtab podtoza,
—  blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych
wykonywanych w czgsci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujace:

- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

- $cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach $lizgowych z dwoch warstw papy
podktadowej,

- wysokos¢ Scianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,

- powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacj,

- w przypadku przejécia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,
Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:
—  Laminatéw z mas hydroizolacyjnych

laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe
nanoszona na izolacje z papy,

dobér uktadu i grubo$ci warstw konkretnego laminatu o okreslonych wtasciwo$ciach powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na
dziatanie ci$nienia wody,

wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojacej z tkanin lub wiékien i doktadnym pokryciu jej widkien masa, tak by na
powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek widkien wktadki,

z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty pozytywna ocene do takiego zastosowania w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w
temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatow.

—  Pap asfaltowych

e szeroko$¢ zaktadoéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu
wody,

e  zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji
dwuwarstwowej - 0 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

e papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

e  temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

e izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w ktérych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

e W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do przyklejania do podtoza
oraz sklejania miedzy sobg metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowej - nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednocze$nie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej;
jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podtoza,

e dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien byc¢ ciagle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powfokowej,

. niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

e  -fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o dtugo$ci rowne;j
szerokosci pasma papy.
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Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

powierzchnia podfoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpo$rednio po wykonaniu izolacji,

mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku
zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodniag) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwo$¢ jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

—  Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i taczone metoda:

e klejenia lub wulkanizacj,

. zgrzewania,

e mocowania mechanicznego.
Sposdb mocowania i faczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie
odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatow rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

o  folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

e folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-
filtrujaca,

o folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubo$ci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

e  folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na izolacji papowej. Zasady ktorych nalezy
przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatéw rolowych:

e zaklady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejéw i dodatkowo
wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza sig taczenie folii na zaktadach metoda zgrzewania,

e mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tacznikéw mocujacych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii réwnolegtej do
krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng
warstwy wierzchniej i linig tacznikow mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

e poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacji lub za pomocq,
specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

—  Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane podtoze nalezy:
wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegétowe; i instrukgji (karcie technicznej) producenta
uktadanej masy hydroizolacyjne;.

—  Preparatow penetrujacych w giab podioza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgtebnej nalezy:

wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

nanosic preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujace w gtab betonu, po prawidlowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie
petni funkciji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwa izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem
znajdujacej sie w nim wilgoci.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji
Obrobki blacharskie zabezpieczeh wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:
—  dostosowane do rodzaju izolacji,
—  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami szczegdtowe;j
specyfikacji technicznej,
—  wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkéw
Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz
kontrole przygotowanego podfoza.

6.2.1. Badania materiatow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
—  w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,
—  stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposéb przechowywania materiatow,

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:
—  betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatos¢ i réwnosc podktadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podfoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,
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—  muréw z cegly, kamienia i bloczkdw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobdw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementéw metalowych,

—  gtadzii tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywnos¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub
tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

—  Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:
—  styki roznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),
—  dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podtoza.
Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni
podioza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar
jego odchylenia od faty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukto$ci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szeroko$ci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy ocenié¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.
Sprawdzenie wytrzymato$ci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczegétowej specyfikacji techniczne;.
Wilgotno$c¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw (wilgotnociomierz, termometr).
Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosow stykow roznych ptaszczyzn podiozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg,
techniczng i instrukcjami producentéw wyrobéw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,
—  poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegélnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciagtos¢ i szczelnosc¢,
—  poprawnosci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,
—  poprawnosci obrobienia przebi¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementow budowlanych przez izolacje,
—  nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,
—  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania rob6t hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegétowe] specyfikacji
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, iloci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci
sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

—  prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  prawidlowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

—  sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen krawedzi izolacji oraz obrobek

blacharskich hydroizolacii.

—  Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen krawedzi izolacji),

—  sprawdzenie ilo$ci warstw i ich grubosci,

— - sprawdzenie przyczepno$ci lub przylegania izolacji do podfoza,

—  sprawdzenie pozostatych wymagan okre$lonych w pkt. 5.5. szczegotowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegétowej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w
3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwigk $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podiozem.
Sprawdzenia grubosci powlok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow
kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie probek) po ich wyschnigciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar
na 25 m2powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1.  Szczegotowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie
w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sig¢ powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrow itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogoline" Kod CPV 45000000, pkt 8
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8.1.  Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podioza i poszczegoine
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegolne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podfoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje technicznag.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonane;j
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoly odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwiazan:

—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci izolacji z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5.5. i przedstawi¢ jg
ponownie do odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powoduja nieszczelnosci hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej
trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

—  wprzypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonang izolacje
przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykona¢ ja ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000, pkt 9

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czeSciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu budynku stanowi warto$¢
tych robét obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajacego i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegbtowej specyfikacji technicznej,
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i
przyziemiu budynku uwzgledniaja;
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
—  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4,5 m, od poziomu
ich ustawienia,
—  zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
—  przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatdw pomocniczych,
—  przygotowanie podiozy,
—  demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
izolacyjnych,
—  wykonanie prac hydroizolacyjnych,
—  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
—  uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
—  usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podany w szczegétowej specyfikacii technicznej,
— likwidacje stanowiska roboczego,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegétowej specyfikaciji technicznej.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robét hydroizolacyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

—  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

—  PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

—  PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

—  PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

—  PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

—  PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

—  PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

—  PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

—  PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

—  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

—  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

—  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

—  PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

—  PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

—  PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

—  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

—  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

—  PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

—  PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych.

—  PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana A1).

—  PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementow podziemnych - Definicje | wiasciwosci.

—  PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badan.

—  PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

—  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
(Zmiana A1).

—  PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca penetrometru). PN-EN 1015-
12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

—  PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku (Zmiana A1).

—  PN-EN 197-2:2002 Cement - Czg$¢ 2: Ocena zgodnosci.

—  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

—  PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

—  PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

—  PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

—  PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

—  PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Metoda badania przyczepnos$ci powtok
ochronnych.
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10.2.Ustawy

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
—  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U.z 2005 . Nr 75, poz. 664).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi
zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,

—  poz.2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r.Nr 195, poz. 2011).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

- 1126).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U.z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

—  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: |zolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne cze$ci podziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

—  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.

—  Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.
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B-09.00.00 SCIANKI, SUFITY | ZABUDOWY TYPU LEKKIEGO

KOD CPV 45262600-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania obudéw $cian z plyt gipsowo- widknowych na rusztach

metalowych, zabudéw i sufitdw typu lekkiego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny/kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot

okreslonych w pkt 1.1. zgodnie z ST - ,Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek, zabudéw $cian i sufitow w
obiektach objetym Kontraktem, do ktérej wykonania zostang uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom n/w norm, atestéw lub aprobat technicznych.
Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac $cianek, zabudow Scian i sufitow sa;

- Wykonanie $cianek z plyt gipsowo- widknowych na rusztach metalowych

- Wykonanie obuddw z plyt gipsowo- widknowych na rusztach metalowych szachtéw instalacyjnych

- Wykonanie sufitow podwieszanych z plyt gipsowo- widknowych na rusztach metalowych

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabuddw $cian i sufitéw sa:
- Ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan

- Przygotowanie otworéw do montazu drzwi w $ciankach typu lekkiego
Szpachlowanie ptyt gipsowo- widknowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce.

remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robdt budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji, ksigzke obmiaréw, a w przypadku rob6t metodg montazu - takze dziennik montazu.

aprobata Techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie.

oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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przedmiar robat - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ustalenia Techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w
Umowie

Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub osob).

Zamawiajacy - osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogolne zasady materiatéw podano w ST ,Wymagania ogéine”

Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materialy posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt. a) i ktore spetniaja wymogi ST.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2 Materialy do wykonania $cian i obudéw z plyt gipsowo- wtékowych na rusztach metalowych.

2.2.1. Scianka 1521 o konstrukaji stalow] obustronnie optytowana o poszyciu pojedyriczym z piyty gipsowo- widkowej gr.12,5 mm, konstrukcja (UW-
CW) 75x0,6/100x06 wetna mineralna 70mm/30kg/m3, wspoiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=52 dB/54 dB, R'w=52 dB, wskaznik C= -2 dB ,R'a1=
48 dB/ 50 dB, R =57 dB, klasa odpornosci ogniowej REI/EI 60.

2.2.2. Scianka 1S410 konstrukcji wsporczej stalowej obustroona o poszyciu podwdjnym z plyty gipsowo —

wioknowej gr.12,5 mm oraz 12,5mm , konstrukcja ze stali ocynkowanej (UW-CW) 75x0,6/100x0,6

wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw=57 , Rw'=55 dB, C= - 2 dB, Rx=53 dB , R w=62 dB, izolacja z

welny skalnej 60/60, klasa odpornosci ogniowej REI/EI 120. lub Scianka 1S410 konstrukcji wsporczej stalowej obustroona o poszyciu podwéjnym z
ptyty gipsowo — widknowej gr.12,5 mm oraz 15mm, konstrukcja ze stali ocynkowanej (UW-CW) 75x0,6/100x0,6 wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej
Rw=60 , Rw'=58 dB, C=- 1 dB, Rm=57 dB, R w=62 dB, izolacja z wetny skalnej 60/60, klasa odpomosci ogniowej REI/EI 120. Lub

2.2.3. Plyty gipsowo- wiokowe gr. 12,5mm , produkowane sa na podstawie normy PN EN 15283-2 GF-1 W2-C1 , maja strukture jednorodng , nie
wystepuje w nich obtozenie warstwa kartonu s ptytami budowlanymi zbrojone widknami celulozy w catej objeto$ci, stanowiace niepalny materiat

budowlany klasy A2 s1 d0 zgodnie EN 13501-1 o parametrach technicznych:
- Gestosc: 1150 £ 50 kg/m3,
- Wspdtczynnik przenikania pary wodnej p=13,
- Pecznienie po 24 godz. w kontakcie z woda < 2 %,
- Srednia wilgotno$¢ przy relatywnej wilgotnoéci powietrza 65 % i 20 °C = 1,30%,
- Warto$¢ pH=7-8

- Twardo$¢ w skali Brinella 30 N/mm2
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- Wspétczynnik wydtuzenia termicznego 0,001 %/K

- Pecznienie/rozszerzanie przy zmianie relatywnej wilgotnosci powietrza 0 30%(20 °C) 0,25 mm/m
- Strumien cieplny | 0,32 W/mK

- Pojemnos¢ cieplna ¢ 1,1 kJ/kgK

Odpornos¢ na uderzenia :

Warto$¢ wspotczynnika odpornosci na uderzenia wytyczanego zgodnie z norma,
EN 1128 IR wynosi co najmniej 11mm/mm grubosci piyty.

2.2.4. Stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubo$ci min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej - nastepujace rodzaje:
- -ksztaltowniki na stupki Scian szkieletowych
- -ksztaltowniki obwodowe

- -ksztattowniki do wzmocnienia narozy

2.2.5. Blachowkrety i wkrety,

2.2.6. Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

2.2.7. Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,
2.2.8. Wetna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej

2.2.9. Listwy wzmocnienia naroznikéw,

2.2.10. Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym

2.3 Materialy do wykonania sufitow podwieszanych z plyt gipsowo- widkowych.

2.3.1.  Konstrukcja no$na sufitu
Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej o odpomnosci na korozje C3 (dla sufitbw wodoodpornych i higienicznych), w gatunku DX51D
zawieszony na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukgji stropu - sktada sie z:
- belek gtdwnych nosnych
- belek poprzecznych
- katownikéw przysciennych,
Stalowe nakfadki dolnej potki wszystkich belek oraz katowniki przy$cienne pokryte sg powtokg poliestrowg o grubosci min. 20um na powierzchni

licowej, wieszak sprezynowy z uchwytem o no$nosci nie mniejszej od 950N

2.3.2. Wypetnienie konstrukcii

2.3.2.1. Plyty gipsowo- widknowe grubosci 12,5mm
Parametry techniczne: j/w dla plyt gipsowo- widkowych.
2.4 taczniki, uszczelki i akcesoria montazowe

Wykonawca zastosuje faczniki, uszczelki i akcesoria montazowe zalecane przez Producenta.

3. Sprzet

3.1, Wymagania ogoine dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano ST. ,Wymagania ogéine"
3.2.  Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1.  Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

4.2.  Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpie-
czony przed zawilgoceniem.

Plyty gipsowo- widkowe powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji ,na ptask" spigte listwami réwnolegtymi w poprzek

co 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy je przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.
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5. Wykonanie robot
5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w ST . ,Wymagania ogéine"

Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw $cian i sufitbw po zakoriczeniu prac konstrukcyjnych i wykonania posadzek na danym obszarze robét i po
zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.
Zabudowy zostang wykonane w sposdb spetniajacy nastepujace wymagania:

- wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakow i uchwytéw, powinna przenosic obcigzenie wspornikowe 0,5kN/m, ktérego pionowa

linia dziatania nie powinna znajdowac¢ si¢ dalej niz 0,3m od powierzchni $cianki,

- parametry wytrzymato$ci $ciany w zakresie bezpieczenistwa zginanie- 4,3 fmk, Scinanie-1,8 fvk,

- parametry sztywnosci zginanie 4,2 fmk, rozciaganie 2,4 ftk, Sciskanie 8,5 fck, $cinanie 3,6 fvk

- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duza dbatoscig o mienie i ryzykiem wypadkow i niewtasciwego

uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie.
- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI30, EI60 oraz izolacji akustycznej wtaciwej Rw-52dB- 60dB. Izolacyjnosé

akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujacymi normami.

52. Sciany i obudowy z plyt gipsowo- wiéknowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu zabudéw do akceptacji. Wykonawca zastosuje i dobierze
odpowiednie typy ksztattownikow przeznaczone do elementéw obwodowych i do usztywniania w narozach oraz ptyty gipsowo- wiéknowe do
pomieszczen suchych i mokrych oraz weing mineralng do izolacji akustycznych.

Montaz konstrukcji nosnej na ksztattownikach obwodowych uktadanych na tasmie uszczelniajacej przed kotwieniem. Nastepnie ustawiane sg profile
boczne mocowane do $cian w trzech migjscach i profile narozne. Ksztattowniki $ciany szkieletowej (stupki wewnetrzne) ustawiane w pionie i
mocowane do ksztattownikéw obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleznym od konstrukgji $cianki.

Zastosowac potaczenia redukcyjne $lizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla zapewnienia odpowiedniej dylatacji.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-widknowych na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile
wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700
mm, a profile poziome UW mocowane do stropéw za pomoca kotkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomigdzy stalowymi profilami
obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile
poziome. Oktadziny z ptyt gipsowo- widknowych, grubo$ci 10/12,5/15 mm sa mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomoca,
specjalnyvh wkretéw z tbem stozkowym . W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W
przypadku oktadziny podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45
mm w rozstawie co 250 mm lub w systemie plyta do ptyty . Plyty w poszyciu 1-szej warstwy faczone na styk, bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-giej
warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju poliuretonowego do spoin. Spoiny o szer 0,5mm -1 mm ptyt w 2-w drugiej warstwie poszycia
oraz tby wkretoéw zaszpachlowane systemowg masg szpachlowa producenta plyt. Wypetnienie przestrzeni weing mineralna, grubos$ci min 60 mm
gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm dla spoiny
szpachlowanej oraz co 1000 cm dla spoiny klejonej . W miejscu osadzenia drzwi Sciany nalezy wzmocni¢ systemowym profilami typu UA, mocowanymi
do podtoza i stropu

Obudowy $cian pokrycie jednostronnne, poszycie pojedyricze i podwajne z plyt gipsowo-wioknowych 10/12,5/15mm Obudowy $ciany masywnej na
profilach Ui C . Wspétczynnik poprawy izolacji akustycznej dla tej obudowy wynosi 20 dB i 22 dB ,a wspétczynnik dzwigkoizolacyjnosci dla catej
$ciany wraz z obudowa tej Sciany w kierunku wzdtuznym i poprzecznym wynosi Rlwr = 57 dB ,a dla poszycia podwéjnego jest to wartosc 62 dB .
(wyniki dla $ciany masywnej o gestosci 125-250kg/m3 posiadajgca izolacyjnosc akustyczng wtasciwg Rw=40-47 dB)Obudowa ma charakter ciagly i
szczelny spoina w ostatniej warstwie poszycia szer 0,5-1,0mm wykonana klejem poliuretanowym).

5.3 Sufity podwieszane z plyt gipsowo- widkowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta i uzytkownikéw
pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitdw elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitow mozna
rozpocza¢ po ukonczeniu prac malarskich i oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt no$ny, wieszaki oraz elementy wypetniajace zostang
dobrane w sposdb gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowe, odporno$¢ na uderzenia energig 10Nm i wiasciwe warunki eksploataciji w postaci dostepu
do urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.  Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podanow ............ ,Wymagania ogoélne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jako$ci Scianek, obudéw i sufitow
Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace wymagania dla $cian z ptyt i sufitow typu lekkiego, ktére powinny spetnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:
- odpornosci na uderzenia,
- nosnosci i sztywnosci,

- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,
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- trwato$ci eksploatacyjnej i estetyki,
Kontrola bedzie obejmowata nastepujace wymagania
- niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub krawedzi piyt i paneli,
jako$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-w: jak dla tynkéw gipsowych,
- grubosci $cianek: £3 mm,
- odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej: £5mm,
- polozenie $cian na planie: £10mm
- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,
- nierdbwnomierno$¢ odstepéw pomiedzy poszczegoinymi elementami oraz elementami, a $ciang max. 2mm,
- nierdbwnomierno$¢ wystepu sasiadujacych elementéw: max. 2 mm,
- niezgodno$¢ poziomu sufitu z warto$cig projektowana; £5mm,

- wymagania szczegdtowe dla rozwigzan systemowych wykonania $cian i sufitéw z paneli stalowych i szklanych,

6.3.  Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robét

7.1.  Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine"
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: dla wszystkich rodzajow rob6t: 1 m2

8. Odbior robot
8.1.  Ogdlne zasady odbioru rob6t Ogélne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
8.2.  Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi kohcowemu

9. Podstawa ptatnosci

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. ,Wymagania ogo6ine"
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z ptyt g-w obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaz rusztowan
- wykonanie rusztéw pod zabudowy
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- wykonczenie stykow i krawedzi
- usunigcie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitow podwieszanych z ptyt g-w obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- przygotowanie stanowiska pracy
- montaz i demontaz rusztowan
- wykonanie rusztéw podwieszonych sufitow

- mocowanie ptyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
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- montaz ptyt sufitowych g-w,
- przeprowadzenie wymaganych badan i prob
- usunigcie zabrudzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane
10.1  Przepisy zwigzane
Jezeli szczegdlne warunki wykonania rob6t przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen

ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spefnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ,lekka obudowa z ptyt warstwowych”. wydane ITB 2003r- ISBN 978-83-249-
1314-5

- Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

- Wytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy

10.2 Normy

- PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

- PNEN 15283-2 Plyty gipsowe zbrojone widknami — Definicje, wymagania i metody badan — Cze$¢ 2: Plyty gipsowo- widknowe.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- 4.PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

- PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje

- PN-EN 10143-1997 Stalowe tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposéb ciagty powtokami metalicznymi.

- PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powfokg organiczng naniesiong w sposéb ciggty. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdine
(definicje,materialy, tolerancje, metody badan

- PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i cian ostonowych. Czgs¢ 1.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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B-10.00.00 TYNKI WEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow wewnetrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow gipsowych i oktadzin cian
zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe. Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na
powierzchnie elementu budowlanego. Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.

Tynk gipsowy(gtadz gipsowa) - nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie
przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powtoke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio
do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 1.5. 2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 2.
Materialy stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

—  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.
2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 Iub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

—  piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

—  cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

—  wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;

—  wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

—  gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

—  wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna

2.2.4. Masy wyréwnawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej,
—  sgwiasciwie oznakowane i opakowane,
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—  spetniajqg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw | wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robot tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac
na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa raz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach)

3.  Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 3. Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy
stosowac:

—  mieszarki do zapraw,

—  agregaty tynkarskie,

—  betoniarki wolnospadowe,

—  pompy do zapraw,

—  przeno$ne zbiorniki na wode,

—  tynkarskie pistolety natryskowe,

—  zacieraczki do tynkéw, pace metalowe

4.  Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,WWymagania ogolne" pkt 4 4.2. Transport materiatow

Wyroby do robot tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuije sig¢ recznie. Rgczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw muréw j. po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, j. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podiozy pod tynki gipsowe

Podiozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe.

—  zbetonéw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

—  zautoklawizowanych betonéw komérkowych,

—  zzaprawy cementowej marki M4-M7,

—  zzaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

—  zgipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiemie chionace wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitdw, bez rys i peknigé.
Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnos$ci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawemy i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunag,
zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.
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Podktady z tynkéw zwyklych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej -
odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podioza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktdrych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg
zagruntowanie badz zastosowanie $rodkdw zwigkszajacych przyczepno$c tynku do podtoza. Jako $rodki zwigkszajace przyczepno$¢ tynku do podioza
stosowane sa:

—  obrzutka wstepna,

—  zaprawy i szlamy zwigkszajace przyczepnos¢,

—  substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobor ewentualnych dziataf wstepnego przygotowania podioza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami
dokumentacji projektowe;j i szczegotowej specyfikacji technicznej

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych(gtadz gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre$lone sa w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozroznia
sie nastepUche typy tynkow gipsowych:
zaciggane i gtadzone - wykonywane przez zataciggniecie paca wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych
okragte ziarna, zagtebien w ksztalcie rowkow,
—  natryskowe - wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
—  wytlaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podioza i masy
tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.
Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdinych:
mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej grubosci
tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
—  obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimaine przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku
zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
—  profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcii (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z
uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
—  nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi
—  elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomierie na catym obwodzie,
—  wmiejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke, w napoznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe perforowane.
—  nacigcia tynku (,kontrolowane pekniecia") wykonywac przed przystapieniem do ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania;
na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone.
—  ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,
—  $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a
w okresie zimowym przed mrozem,
—  tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobra wentylacje

5.5. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

Przyczepnos$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sig zaprawy z podiozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z
podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-
85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawa¢ wynik
pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.

5.5.1. Odpomos$c¢ tynkow na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odporno$ci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem
Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.

5.5.2. Grubo$¢ gotowych tynkéw w zalezno$ci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic¢
0,2-1,5 cm - z tym, Ze dla tynkdw jednowarstwowych grubos$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2- 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3-0,8 cm.w tynkach
wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze

odznaczac sie jednolita barwg - bez smug i plam oraz prze$witow podioza. Powierzchnie te nie powinny pyli¢.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych sladow
oraz wykwity plesni itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sig wystgpowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtoka malarska z farb wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku

5.5.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regulare ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki - jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 1l wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierdwnosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, s niedopuszczalne. Natomiast w
przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych dopuszcza sig widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych
dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.

5.5.6. Wykoniczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykoficzony stosownie do wymagan dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysytce materiatéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:
—  wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego,
—  rownosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
—  przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez oceng wygladu i probe Scierania,
—  obecnoéci luznych i zwietrzatych cze$ci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
—  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe zwilzania,
—  chlonnoéci podioza - poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
—  obecnos$¢ wykwitow - poprzez oceng wygladu,
- Zuszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez ocene wygladu. Swieze podktady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z
PN-70/B-10100.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikaci
technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:
—  zgodnosci z dokumentacja projektowa, i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
—  prawidlowosci przygotowania podfoza,
—  prawidtowosci wykonania tynkdw pocienionych.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukorczenia robét tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C.
—  czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaty sie do potozenia tynku
a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
—  czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C 6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno$ci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metoda podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W

przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu zwanego mtotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania,
tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 graméw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 graméw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikow pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2.  Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w
pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

6.4.2.3.  Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno$ci na dziatanie
mrozu probek stwardniatej zaprawy.
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6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wyciaC probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podioze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubo$ci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$é¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowa¢ warto$¢ rednig pomiaru w pieciu otworach.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwo$ci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy

sprawdzi¢ za pomocag ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzaé przez potarcie tynku dtonig. Odpomo$¢ powierzchni

otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:

- powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania,
stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 gramow; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.

6.4.2.7. Sprawdzenie wykoniczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez

pomiar rbwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma,

Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza
sie w m2.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. 8.2 Odbiér podioza i tynkow

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
—  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,w przypadku gdy nie
sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkéw zwyklych podane sg w tablicy 1 w punkcie 6. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  trwale zacieki
- wykwity
—  wypryski i specznienia
—  pekniecia
—  widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonania tynku

9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa Tynki
wewngtrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie
posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie podioza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkow, reperacja
tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

—  PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji modularne;.

—  PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

—  PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

—  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

—  PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

—  PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

—  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

—  PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

—  PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).

—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

—  PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

—  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

—  PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

—  PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

—  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

—  PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

—  PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
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B-11.00.00 POSADZKI | WYKLADZINY

Kod CPV 45430000-0

Pokrywanie podtég i Scian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania

zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

—  pokrycie podtog ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

—  pokrycie podtég wyktadzinami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

—  pokrycie cian ptytkami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw.

—  pokrycie $cian wyktadzinami (okfadziny), ktdre stanowia warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczna oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnos$nie wlasno$ci materiatow, wymagan i sposobow oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:

Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z pytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwno$ci lub réznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw nalezy stosowac¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest stosowanie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegolnosci : nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje réznych
wymiarow: piasek drobnoziamisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziamisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00)

Posadzki z Paneli PCV heterogenicznych, np. Tarkett iD Inspiration 70

0 parametrach nie gorszych niz:

—  Klasa uzytkowa wg ISO 10874(EN 685):34/43

—  Grubosc¢ catkowita EN ISO 24346 (EN 685): 2.50 mm

—  Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340 (EN 429): 0.70 mm

- Masa catkowita wg EN 1SO 23997 (EN 430): 4000 g/m2

—  Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem Top Clean xp, nie wymaga stosowania dodatkowych powlok zabezpieczajacych w catym okresie
uzytkowania,

—  Reakgji na ogien EN 13501-1: ,Bfls1”

—  Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9, wg EN 13893: 20.30

—  Wgniecenie resztkowe EN I1SO 24343-1 (EN 433): 0.05<0.1 mm.

—  Trwalo$¢ barwy wg EN ISO 105-B02 6.

—  Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

—  Odpowiednia dla ogrzewania potogowego: Odpowiednia max 27°C,

—  Przewodnictwo ciepta EN I1SO 10456: 0.02 m2K/W

—  Wykfadzina musi by¢ przyklejona na podiozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.
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Wyktadzina PCV : (produkty referencyjne- np. AxPro Carpets)

Heterogen 2 Homogen 1 Homogen 2 Homogen EL
Szeroko$c¢ rolki 2m 2m 2m 2m
Dtugose rolki: 20m 20m 20m 20m
Wysokos¢ catkowita: 2,25 mm 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm
Waga: 2815g/m2 3120 g/m2 2850 g/m2 3120 g/m2
Odpornos¢ na $cieranie <2,0mm <40 <20 <20
Zgodno$¢ z: EN 660.2
Stabilnos¢ wymiarowa: <0,4% <40% <4.0% <4.0%
Zgodnos$¢ z: EN 434
Odpomo$¢ na $wiatto: 2 6 degree 2 6 degree > 6 degree > 6 degree
Zgodno$¢ z: EN 20 105 - B02
Przewodnictwo cieplne: 0.25 m2K/W 0.25 m2K/W 0.25 m2K/W 0.25 W/(m.K)
Zgodno$¢ z: EN 12 524
Dzwigkochtonno$¢: Zgodnosé z: EN ISO 717-2 5dB - -
Odporno$¢ chemiczna: Zgodno$¢ z: EN 423 OK - -
Zabezpieczenie powierzchni: PUR - -
Potencjat elektrostatyczny: - 106 <R <108 Ohm
Zgodno$¢ z: EN 1081
Klasa uzytkowa: - 34 -43
Zgodno$¢ z: EN 685
Wyktadzina homogeniczna - wiasciwoci (produkty referencyjne- np. TARKETT)

iQ ONE | iQ NATURAL

Typ wyktadziny

Homogeniczne pokrycie podiogowe z termoplastycznych polimerow

Gr. catkowita

Gr. warstwy uzytkowej

Wyktadziny dywanowe- wiaciwosci (produkty referencyjne- np. TARKETT)

AP 900 filc 550 lub réwnowazny

Arcade filc 550 lub rownowazny

Struktura runa

Taftowany welur Saxony 1/10”

Tuftowany welur 1/10”

Standard produkcji wzorow

Chromojet print

Chromojet print

Sktad widkna 100% Poliamid 6.0 100% Poliamid 6.0

Podktad 75% PES, 25% PA nie tkany 75% PES, 25% PA nie tkany
Filc 550 g Filc 550 g

Szeroko$¢ rolki 400 cm 400 cm

Klasa uzytkowa
Zgodnie z norma: EN 1307

Obiekty uzytecznosci publicznej (33)

Obiekty uzytecznosci publicznej (33)

Komfort LC2 LC2
Zgodnie z norma; EN 1307

Gramatura cato$ci ~2510 g/m? ~ 2240 g/m?
Zgodnie z normg; ISO 8543

Wysokos¢ catosci ~11mm ~10 mm
Zgodnie z norma; ISO 1765

Gramatura runa ~910 g/m? ~ 640 g/m?
Wysoko$¢ runa ~4,4mm ~4 mm
Zgodnie z norma; ISO 8543

Gestos$c runa "~0,15 g/m? ~0,12 g/m?
Zgodnie z norma; ISO 8543

llo$¢ punktéw igtowania ~169850 /m? ~ 316000 /m?
Zgodnie z norma: 1ISO1763

Elektrostatycznosé <2kV <2kV
Zgodnie z norma; ISO 8302

Ttumienie dzwigku ~35dB ~37dB
Zgodnie z normg; 1ISO140-8

Wskaznik absorpcji dzwigku aw ~0,4 ~04
Zgodnie z norma; 1SO 354

Przewodzenie ciepta ~0,16 m?K/W ~ 0,13 mK/W
Zgodnie z norma; ISO 8302

Reakcja na ogien Cfl-s1 Cfl-s1
Zgodnie z norma: EN 13501

Odporno$¢ koloréw na $wiatto 25 25
Zgodnie z norma; DIN EN ISO 105 B02

Odpornos¢ koloréw na wode 24 24
Zgodnie z norma: DIN EN 1SO 105 EO1

Odpornos¢ koloréw na $cieranie >3-4 >3-4

Zgodnie z norma; DIN EN ISO 105 X12
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Wyktadziny dywanowe

- struktura - tuftowana petelka

— - barwiony w masie

- sktad: 100 % Poliamid

— - gramatura runa: ca 550 gr/m?

—  -wysoko$¢ runa: ca 3,5 mm

— - wysokos¢ catosci: ca 6,8 mm

—  -gramatura catkowita: 1620 gr/m?

—  -ilosc punktow iglowania: ca. 164 000 /m?

— - wymiary rolki: 4 m

—  -reakcja na ogien: Bfl S1 zgodnie z normg EN13501-1

— - elektrostatyczno$¢: < 2,0 KV, < 109

—  -klasa uzytkowa: EN1307 - 33 - obiekty uzytecznosci publicznej

—  -odporno$¢ na kétka od krzeset: Class A zgodnie z norma EN 985: 2001 Test A
— - tlumienie dzwigku: 24 dB zgodnie z normg ISO 140-8

— - odpornos¢ koloréw na $wiatto: > 7 zgodnie z norma ISO 105B02

- odpornosc koloréw na $cieranie: > 4 zgodnie z norma ISO 105-X12
— - odpornos$¢ na wybielacz

KOLOR: zgodnie z projektem architektonicznym
Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe terakotowe i gresy - wiasciwosci:

barwa: wg wzorca producenta, nasigkliwo$¢ po wypaleniu ponizej 3%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa, Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5
mm, Gresy - V klasa $cieralnosci, mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20, kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%, tugoodporno$¢ nie mniej niz 90 %,
twardos¢ wg skali Mahsa 8, na schodach i wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki terakotowe i gresowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

listwy przypodtogowe, katowniki, narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—  dlugosc i szerokos¢: +/- 1,5 mm,

—  grubo$¢: +/- 0,5 mm,

—  krzywizna: 1,0mm
Plytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajacych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza si¢: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr ... "
Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

2.2. Szczegbtowe rozwigzania materiatowe

Posadzki wewnetrzne wg rysunkow architektury

- Uwaga: Potaczenia rdznych warstw wykonczeniowych zabezpieczy¢ listwami wykoriczeniowymi. W pomieszczeniach suchych wykona¢ cokoty 10 cm.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniaja nastepujace warunki:
—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej),
—  sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
—  spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,
—  spetniajqg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét pokrywczych powinien sie koficzy¢ przed
zakoriczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegoinych materiatow.
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4.  TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine" pkt 4. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow
powinny odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt 5. 5.2.Warunki przystapienia do rob6t

5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoficzone: - wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem
podtfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtég,
—  -roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalaci
podpodtogowych),
—  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykofczone tynkiem lub masami naprawczymi.

5.2.2. Przystapienie do tych robdt powinno nastapic po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.

5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej
doby.

5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwéch dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem..
5.3.Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1.Podtoza

Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowic beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo$ci minimum 50 mm. Podkiady z zaprawy cementowej powinny mie¢
wytrzymatos$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

—  podktady zwigzane z podiozem - 25 mm,

—  podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

—  podktady ,ptywajace" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej diugosci faty kontrolnej o diugosci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia
dylatowanych pél nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna diugo$¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét
fundamentéw pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegétowe informacje o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢
skurczowych zaleca sig zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,wylewki") samopoziomujace wykonuije si¢ z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podtogi, powoduije jednak oszczgdnos¢ kleju.

5.3.2.Uktadanie posadzek z plytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki
wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.
Pofozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca si¢ z r6znego rodzaju i wielko$ci ptytek.
Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii.
Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatq krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klej aca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sig stosowa¢ nastepujace wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielko$ci ptytek:

- 50x50mm-3mm

— 100 x 100 mm - 4 mm

— 150 x 150 mm - 6 mm

— 200 x200 mm -6 mm

— 250 x 250 mm -8 mm

— 300 x 300 mm-10 mm

— 400 x 400 mm - 12 mm.
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Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natoZeniu
kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisnaé¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycii klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sig efekt ,przyssania". Wigksze plytki
zaleca sig dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pokrywac cata powierzchnig pytki.
Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

—  do 100 mm - okoto 2 mm

—  od 100 do 200 mm - okofo 3 mm

— od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

—  powyzej 600 mm - okofo 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania
plytek nalezy takze mocowac¢ listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utozeniu ptytek na poditodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacq gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1.Podtoza pod oktadzing

Podiozem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

—  $ciany betonowe,

—  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

—  plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ przygotowania podtoza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkow antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknigé i ubytkow.
Pofaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i
uskoki wyréwnaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementow drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtozy nasiakliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

—  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

—  odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o diugosci 2 m, nie moze

przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dlugosci faty,

—  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacji,

—  odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podiozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem
z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki
wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okre$lone w dokumentacji wzory lub sktada sig z réznego rodzaju i wielkoSci plytek.
Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadka fate drewniang lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late
mocuje sie nha wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuije si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klej aca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkoSci ptytek.
Prawidfowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
phytki.

Zalecane wielko$ci zebdw pacy w zaleznosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢
okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu plytki na $cianie, docisnigciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepno$ci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
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Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig
wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zalezno$ci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunag¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoficzeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtow instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sa powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie
klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupdw)
nalezy uzywa¢ odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sig po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcii
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie migdzy plytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng
gabka. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny otrzymuije sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegoinie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujq sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

5.5. Wykonywanie posadzek rulonowych i dywanowych

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét stanu surowego i wykonczeniowego oraz robét instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cidnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

—  wyréwnanie i naprawienie uszkodzonych warstw podktadowych, powierzchnie podktadow powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane preparatami,
ktére charakteryzujq sie krotkim czasem wsigkania i schnigcia, powinna by¢ wykonana warstwa samopoziomujaca, temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 15 °C

—  wykfadziny i kleje powinny by¢ dostarczone do pomieszczen, w ktérych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem,

—  wykladziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych, posadzki z wyktadzin PCW i dywanowych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW lub drewnianymi (zgodnie z
projektem), ktére powinny by¢ przyklejone na catej dtugo$ci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Plyty mocuje sie ustawiajac je pionowo.
W celu polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy profilami ,U" wypetnia sie weing mineralna,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogélne" pkt 6.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zadwiadczenie o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
podktadu, posadzki, dylatacii.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdine" pkt 8.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatow i robot - powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytworcy. Nie nalezy stosowac materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbidr powinien obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

—  sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

—  sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

—  sprawdzenie prawidfowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

—  sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9. Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni utozonej
posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: przygotowanie podioza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania probek.
—  PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
—  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
—  PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
—  PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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B-13.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
11

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na bezpo$rednie dziatanie czynnikéw
atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

—  przygotowanie podfoza (wg pkt. 5.3.),

—  wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i sposobdw oceny
podfozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.),
na ktorej bedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze
spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentéw i obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozciericzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczegélnosci zawierac:
—  kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,
—  warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.  Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktladowania podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
—  farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
—  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
—  emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,
—  farby na spoiwach:

zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

zywicznych rozciefczalnych woda,

mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj acymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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— lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

—  lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

—  $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
—  farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
—  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
—  emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,
— farby na spoiwach:

. rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

e mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

. mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
—  farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciefczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

— farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
—  $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
—  rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie,
—  $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
—  $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
—  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasno$ci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

—  -sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe),

—  sa wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

—  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

—  niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia
11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

—  opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

—  spetniajqg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t malarskich powinien sig koriczy¢ przed
zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie materiatow i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robot malarskich Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
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—  szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

—  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

—  pedzle i watki,

—  mieszadia napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
—  agregaty malarskie ze sprezarkami,

—  drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1. Transport i sktadowanie materiatow
Transport materiatéw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli
podfozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj

atkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

—  wykonaniu podiozy pod wyktadziny podtogowe,

—  ulozeniu podtog drewnianych, tzw. biatych,

—  catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
—  wykonaniu tzw. biatego montazu,
—  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,
—  oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikaciji technicznej dla
rob6t murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigetych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur
powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w
tablicy 1.

5.3.2. Beton

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farbg antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w
tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3.  Tynki zwykle
—  Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).
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—  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢
odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

—  Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

—  Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.5. Podioza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych Iub
wypadajacych sekdw i zaciekéw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tiuszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podloza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki
ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata
techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz powierzchnig doktadnie odkurzona, bez plam
tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i

odttuszczone.
5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogoIne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

—  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

—  wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

—  wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podiozy przewidzianych pod malowanie nie
przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow
powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2.  Wykonanie robot malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniajq wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia
rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:
— informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
—  sposob przygotowania farby do malowania,
—  sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
—  krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
—  czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,
—  zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
—  zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3.  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

55.1. Wymaganla w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powioki z farb dyspersyjnych powinny byé:
niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacije,
—  aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
—  jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
—  bez uszkodzen, przeswitow podtoza, $ladéw pedzla,
—  bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych faczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
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5.5.2.  Wymagania w stosunku do powltok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych
wodg

5.5.3.  Powtoki te powinny by¢:
—  odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
—  bez uszkodzen, smug, plam, prze$witow i Sladoéw pedzla,
—  zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatosé powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sq
nieznaczne miejscowe przeswity podioza. Nie dopuszcza sig w tego rodzaju powtokach:

—  spekan,

—  luszczenia sig powtok,

—  odstawania powtok od podtoza.

5.5.3.  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz
farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

—  rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,

— nie Scierac sig i nie obsypywa¢ przy potarciu migkka tkaning bawetniana,

—  nie mie¢ $ladéw pedzla,

—  wzakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

—  by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
—  nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:
—  na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm?,
—  chropowato$¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
—  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugoci na liniach styku odmiennych barw,
—  $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow
powinny:

—  mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,

—  nie mie¢ $ladoéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

—  mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

—  mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich
Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
—  dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
—  dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny
by¢ objete w przypadku:
—  muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjg
techniczna rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
—  podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowa specyfikacja techniczng robot
betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,
—  tynkdw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rowno$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
szczegotowej specyfikaciji technicznej robdt tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

—  podiozy z drewna - wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

—  plyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnos$é, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykofczenie

stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

—  elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.
Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej robdt murowych. Réwno$¢ powierzchni tynkow
nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikaciji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywa¢ czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotnosé
metoda suszarkowo-wagowa.
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Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy
sprawdzic:

—  czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw

uzywanych w robotach malarskich,

—  terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

—  wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne
jest stosowanie farb, w ktérych wida¢:

a)  w przypadku farb ciektych:

—  skoagulowane spoiwo,

—  nieroztarte pigmenty,

—  grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

—  $lady plesni,

—  trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

—  nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

—  obce wtracenia,

—  zapach gnilny,

b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
—  $lady plesni,

—  Zzbrylenie,

—  obce wtracenia,

—  zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejsze;
specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w
szczegolnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacii

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

— - prawidtowosci przygotowania podiozy,

—  jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych rob6t.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

—  sprawdzenie odpomnosci na wycieranie,

—  sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

—  sprawdzenie odpomnosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru rob6t:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

—  sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powloki z wzorcem
producenta,

—  sprawdzenie odpomnosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

—  sprawdzenie przyczepno$ci powloki:

—  napodtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

—  napodtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

—  sprawdzenie odpomnosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlong szczotkq z twardej szczeciny, a nastepnie
doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odpoma na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1. Szczegblowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnig malowania oblicza sig w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sig
otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowaé¢ uproszczone metody
obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacja techniczng (szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koficowym.

Odbior czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr korcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
—  szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
—  dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob¢t,
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
—  protokoty odbioru podtozy,
—  protokoty odbioréw czgsciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwiazan:
—  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacii
projektowe;j i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
—  wprzypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,Odbiér ostateczny (koricowy)".
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robé6t malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja;

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu,

—  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu
podtogi lub terenu,

—  zabezpieczenie podidg i innych elementow, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robdt malarskich,

—  przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

—  ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej,

—  proby kolorow,

—  demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robdt elementow, ktére wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

—  wykonanie prac malarskich,

—  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

—  oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych
do malowania,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow w sposéb podany w szczegdtowej specyfikacii technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia
pozostato$ci i odpadow),

— likwidacje stanowiska roboczego,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowar niezbednych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 5 m od
poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostdw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

—  PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

—  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciag.

—  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

—  PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

—  PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

—  PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

—  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

—  PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

—  PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

—  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy
—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
—  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pdzn. zmianami).
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
—  Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U.z2005 . Nr 75, poz. 664).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
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10.4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem

CE (Dz. U.z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymaganiaogolne Kod CPV 450000007, wydanie II OWEOB Promocja -
2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykofczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i
wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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B-13.00.00 ROBOTY MONTAZOWE - SLUSARKA

Kod CPV 45421110-8

Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

Kod CPV 45421140-7

Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)

Kod CPV 45421114-6

Montaz stolarki aluminiowej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej stalowej
, $cianek systemowych, balustrad i pochwytow
W skiad prac wchodza;
—  Balustrady zabezpieczajace i pochwyty.
—  Drzwi zewnetrzne (wg zestawienia):
—  Drzwi wewnetrzne(wg zestawienia):
—  Stolarka okienna i przeszklenia wewnetrzne (wg zestawienia)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 2.
Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodna z dokumentacjg techniczng
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

21. Slusarka okienna i drzwiowa, Sciany ostonowe
Slusarka stalowa
Slusarke nalezy montowa¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi.

Na elementy $lusarki stosowa¢ nalezy ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg. PN-EN 10025:2002.

Pofaczenia elementow wykona¢ jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy wykonania elementéw powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2.1.

Szczegblowe rozwigzania wg zestawien $lusarki.

Slusarke montowaé zgodnie z zestawieniami $lusarki okiennej i zestawéw szklanych stanowiacych zatacznik do dokumentacji wykonawczej. Montaz $cisle
wg. zalecen producenta i/lub dostawcy.

Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepetnosprawne na parterze powinny mie¢ urzadzenia przeznaczone do ich otwierania,
usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podiogi.

Stosowac system Aluprof MB-SR50N IW lub réwnorzedny na ktéry sktadajg sie aluminiowe stupy, rygle, skrzydta okienne. Wykoriczenie stupdw, rygli ram
okiennych - aluminium anodowane z efektem szczotkowania. Stosowaé szkto dwukomorowe w celu osiggnigcia wspdtczynnika przewodzenia ciepta okien U <
0,9 WimXK (warto$¢ wskazana przez Zamawiajacego) i wspotczynnika przewodzenia ciepta drzwi U < 1,5 WimK .

Uszczelnienie tasmami peczniejacymi i fartuchem EPDM paroprzepuszczalnym

Na kondygnacjach potozonych ponizej 25 m nad terenem do wysokosci co najmniej 0,85 m od poziomu podtogi stosowaé okna nieotwieralne i szkto o
podwyzszonej wytrzymatosci, z wyjatkiem przyziemia oraz $cianek podokiennych w loggii.

Na kondygnacjach pofozonych powyZzej 25 m nad terenem do wysokosci co najmniej 1,1 m od poziomu podtogi stosowa¢ okna nieotwieralne i szkfo o
podwyzszonej wytrzymatosci .

Wszystkie potaczenia profili skrzydta okiennego oraz oscieznicy sg spawane tworzac stabilny element monolityczny. Potaczenia spawane w miejscach
taczenia dwoch profili (np. naroznik skrzydta okiennego) stanowig gtadka ptaszczyzne bez szczelin.

Wypetnienia (szyby/panele nieprzezierne) mocowane sg poprzez uszczelki osadcze z EPDM za pomoca stalowych ocynkowanych listew przyszybowych
(gatunku S250 GD+Z 275 MA). Listwy przyszybowe zatrzaskuje si¢ na stalowych tbach wkretéw grzybkowych.

W skrzydtach okiennych z funkcjg rozwierna, uchylng lub rozwierno-uchylng zastosowany jest potréjny system uszczelnienia realizowany poprzez uszczelki
przylgowe z EPDM umieszczone w skrzydle i oscieznicy.

Okna systemu musza spefnia wymagania normy PN-EN 14351-1+A1

Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
Okna zewngtrzne musza spetnia¢ wymagania co najmniej dla klasy C4 / B4 wg PN-EN 12210

Wodoszczelno$é

Okna zewnetrzne musza spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12208 co najmniej klasy:
— - TA-bezokapnika
— - E750 - z okapnikiem

Przepuszczalno$¢ powietrza
Okna zewnetrzne musza spetnia¢ wymagania co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 12207
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Sity operacyjne
Sity operacyjne okien zewnetrznych nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych dla klasy 1 wg PN-EN 13115

Balustrady

Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mie¢ ostro zakoriczonych elementow, a ich konstrukcja powinna
zapewniaC przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i
wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnigciem oséb.

Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy 1,1 m. Maksymalny prze$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakoficzy¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach i pochylniach oddali¢ od $cian, do ktérych sa mocowane, co najmniej 0,05 m

Schody zewnetrzne a takze, spocznik przed wejsciem gtéwnym beda zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwarte;.

Balustrady zewnetrzne zaprojektowano z ksztattownikéw, ptaskownikow ze stali nierdzewnej satynowane;.

Balustrady wewnetrzne na klatkach schodowych zaprojektowano z profili zamknigtych i ptaskownikow ze stali ocynkowane;.

Przyjete rozwigzania projektowe szczegdtowo ukazujg rysunki przekrojowe oraz wiasciwe rysunki detali oraz rozwinie¢ balustrad zewnetrznych. Detale
montazu oraz wykonczenia zgodnie z rysunkami.

Skfadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowac w
odrebnych opakowaniach.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ale musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogélne .

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

—  mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian

—  jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy oSciezem a o$cieznica lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykona¢ z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.2. Slusarka stalowa

5.2.1. Montaz.

Dla zapewnienia wiasciwej jako$ci wyrobow konieczne jest stosowanie kompletu materiatow systemowych. Wykonanie i montaz okien moga prowadzi¢ firmy
odpowiednio przeszkolone i upowaznione przez dostawce systemu, zgodnie z instrukcjami i wymogami technologii dostawcy.

Profile przyszybowe musza by¢ dobrane odpowiednio do grubosci wypetnien (szkta, paneli). Laczenia uszczelek musza byé wykonane starannie zapewniajac
wymagang, szczelno$¢. Otwory odpowietrzajace i odwadniajace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg systemowa zapewniajac drozno$¢ systemu
odprowadzania kondensatu.

Elementy konstrukcyjne, po obrébce warsztatowej, powinny by¢ malowane z odpowiednim przygotowaniem powierzchni, technologig zalecang przez
producenta i dostawce systemu (malowanie proszkowe lub technologie mokre).

Mocowanie konstrukgji do budynku nalezy tak wykona¢ aby sity powstate od obcigzen pionowych i poziomych byty z dostateczng pewnoscig przeniesione
przez $rodki mocujace (przy montazu okien rozwiernych, uchylnych lub rozwierno-uchylnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe oddziatywania dynamiczne).
Nalezy uwzglednic¢ tolerancje wykonania konstrukcji budynku oraz jej odksztatcenia wynikajace np. z petnego obcigzenia. Konstrukcja okna musi by¢ tak
mocowana aby wykluczy¢ przenoszenie na okno obcigzen z budynku. Potaczenia te musza by¢ wykonane zgodnie z projektem. Materiaty izolacyjne: np. folie i
wetna mineralna powinny by¢ starannie utozone i zamocowane aby wykluczy¢ przenikanie wilgoci i przemarzanie. Paroizolacje zaktadane po stronie
wewnetrznej nalezy odpowiednio uszczelnic (np. klei€) na stykach i taczeniach. Obrébki oraz zewnetrzne folie przeciwwodne nalezy montowac tak aby
wykluczy¢ wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne, zapewniajac jednoczesnie mozliwos¢ wentylacji tych przestrzeni i skuteczne odprowadzenie
wilgoci na zewnarz.

5.2.2. Wykornczenie powierzchni.
Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powloka lakiernicza.
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—  oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni

—  naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniajacej rowniez przyczepno$¢ powtoce malarskiej
—  plukanie woda demineralizowang,

—  malowanie proszkowe, powloka poliestrowa min. gr. 65 [im.

6. Kontrola jakosci robot

Badanie materiatow

Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta

stwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementow

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen

konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych

elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,

7. Obmiar robot

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla $lusarki okiennej i drzwiowej, Scianek systemowych oraz wyrzutni $ciennej jest m? ; dla balustrad mb

8. Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéIne" pkt 8. Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:
jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby
—  zgodno$ci z projektem
—  zgodnosci z atestem wytworni
—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii
—  jakosci powlok antykorozyjnych
—  jakosci prac montazowych

Odbior elementow $lusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatnosci

Zapfata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

—  PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

—  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

—  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

—  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogéine badania i wymagania.
—  PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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B-14.00.00 STOLARKA DRZWIOWA

kod CPV 45421100-5

Instalowanie drzwi i okien
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki otworowe;
W skiad prac wchodza:

Drzwi wewnetrzne i zestawy szklane wg zestawienia

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 2.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Stolarka

Wszystkie elementy stolarki otworowej dostarczane sa na budowe jako gotowe zestawy lub gotowe czesci zestawow. Montaz stolarki do elementow
budowlanych takich jak Sciany, stropy, podtoga na gruncie, typowymi, systemowymi kotwami i Srubami. Rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie kotew i $rub
montazowych zgodnie z wytycznymi producenta $lusarki. Szczeliny montazowe na taczeniu z elementami budowlanymi uszczelni¢ pianka montazowa. W
wypadku montazu elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelnienie potaczenia z przegrodg budowlang wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz okien oddymiajacych zgodnie z wytycznymi producenta. Parametry wielko$ciowe, lokalizacja, wyposazenie, okucia, klasa pozarowa, kolorystyka,
zastosowanie poszczegolnych drzwi wedtug czesci graficznej projektu oraz zestawienia tabelarycznego stolarki drzwiowe;..

—  Przed zaméwieniem poszczegdlnych elementéw ujetych w zestawieniu nalezy przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejacego na budowie i weryfikacje
podanych wymiaréw.

—  Wszystkie elementy zestawien w obiekcie musza spefnia¢ wymogi obowigzujacych przepisow, polskich norm, parametréw technicznych i
estetycznych na dzien wbudowania dotyczacych poszczegolnych elementéw zestawienia.

—  Wszystkie elementy zestawien musza posiadac niezbedne certyfikaty i aprobaty potwierdzajace spetnienie szczegdtowych wymagan dla wyrobow
ujetych w zestawieniach.

—  Drzwi do toalet ogélnodostepnych zaopatrzy¢ w piktogramy informacyjne z aluminium anodowanego szczotkowanego

— W miejscach, gdzie otwarte skrzydto drzwi moze obija¢ $ciane lub meble nalezy zamocowa¢ odbojniki zabezpieczajace np Assa Abloy — Ruko,
nr. ref. 954.506 lub réwnorzedne

—  Wszystkie drzwi poza drzwiami do toalet wyposazy¢ w zamki kluczowe z wktadka zgodna z wytycznymi projektu wykonawczego lub inng wkiadka
kluczowa.

—  Drzwi do toalet oraz cianek kabin ustepowych w toaletach wyposazy¢ we wktadki ilub kluczyki fazienkowe state.

Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegto$ci nie mnigjszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac w
odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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5. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic. Skrzydta i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe.

Osadzenie stolarki drzwiowej

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w osciezu.

Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

—  sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktorych zostata wykonana stolarka

—  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukceyjnych

—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

—  sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane
powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robot jest szt. Wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic lub mb zamontowanego parapetu.

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 8.

9. Podstawa pfatnosci

Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie
i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

—  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

—  PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

—  PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

—  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-15.00.00 ROBOTY BRUKARSKIE

Kod CPV 45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Kod CPV 45233200-1

Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
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1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét brukarskich w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Na terenie inwestycji zostang wykonane nowe nawierzchnie utwardzone z przeznaczeniem na chodniki, miejsca parkingowe, oraz drogi dojazdowe i pozarowe
w postaci ciggow pieszo-jezdnych. Rodzaj nawierzchni zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano nawierzchnie z plyt betonowych
0 wymiarach t 50 x 100 cm i 25 x 150 cm przystosowanych do obcigzenia ruchu pieszego oraz dla ruchu samochodow ciezarowych.

Dla budynku zostanie zapewniona droga pozarowa z blizsza krawedzig w odlegtosci 5,0 + 15,0 m od $ciany zewnetrznej budynku. Szerokos¢ drogi
pozarowej na catej dtugosci danego budynku i 10,0 m przed i za nim, wynosi nie mniej niz 4,0 m, a nachylenie podiuzne nie przekracza 5%.

Konstrukcja posiada no$no$¢ umozliwiajacq wjazd cigzkich samochodéw ratowniczych, dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN, z uwzglednieniem
mozliwosci ruchu pojazdow trzyosiowych. Najmniejszy promien tuku zewnetrznego drogi nie mniejszy niz 11 m. Drogi pozarowe na terenie dziatki posiada¢
beda oznakowanie zgodne z wymaganiami wtasciwych norm.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto:
droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzone;j,

—  pas drogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej urzadzen,

—  nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podtozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzaca do zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu,
sktadajaca sie z podbudowy i warstwy nawierzchniowej (jezdnej),

—  skiadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania materiatow z rozbiorki, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
—  piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spetniajacy wymagania PN-B -11113:1996,
—  woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/C- 04630.
—  Zwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,
—  Cement spetniajacy wymagania normy PN-EN197-1 Cement Cze$¢ 1: sktad wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
—  Plyty betonowe
—  Beton odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 206-1
—  Obrzeza betonowe lub ze stali nierdzewnej (zgodnie z projektem zagospodarowania)

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace zrodia wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru,
przyktadowy sprzet:

—  zageszczarka ptytowa, lekka,

—  betoniarka min. 150 |

—  pita do ciecia asfaltu

—  walec 0,6T wibracyjny

—  pita do przycinania kostki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacii robét, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzer i urobku z robét ziemnych stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru $rodki transportu samochéd dostawczy 3 - 5 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacii robét, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.. Zgodno$¢ z dokumentacja. Nawierzchnia drogowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna uwzgledniajacq wymagania
norm i inwestora. Dopuszcza si¢ odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg postanowief norm, a sg uzasadnione technicznie i
ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
inny réwnorzedny dokument.

5.3.. Podtoze. W przypadku uktadania nawierzchni z kostki betonowej bezposrednio na istniejacym podtozu
stanowigcym warstwe konstrukcyjng placu, grunt pod podsypka podioza powinien by¢ jednolity,

przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Wskaznik zaggszczenia gruntu, oznaczony metoda normalng wg PN-75/B-04481, powinien wynosi¢ co najmniej 0,98.

5.4. Podbudowa

5.4.1. Rodzaje podbudowy. Podbudowe pod warstwe jezdng z kostki brukowej stanowi:

—  wyprofilowana i zageszczona warstwa istniejacej podbudowy tluczniowej, utozona w wyprofilowanym korycie podtoza gruntowego naturalnego
(rodzimego),
—  Uzupetniona nowa podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 23 cm
Zageszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosic nie mniej niz 98% wg metody normalnej podanej w
PN-75/B-04481.

5.4.2. Przygotowanie podbudowy.

Profil podtuzny podbudowy powinien by¢ zgodny z projektem; dopuszcza sie odchylenia wartosci rzednych poszczegdinych pikietéw profilu podtuznego od
warunkéw przewidzianych w projekcie w granicach +2 cm.

Profile poprzeczne podbudowy powinny mie¢ ksztatt taki sam, jak profile poprzeczne warstwy jezdnej. Pochylenia poprzeczne nie powinny sie rézni¢ wiecej
niz 0 +0,3% od pochylen przewidzianych w projekcie.

5.5. Prawidtowo$¢ wykonania warstwy jezdnej.

5.5.1. Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona dwustronnie opaskq z kraweznika drogowego utozonego na pfask natomiast od
strony sptywu wody wyprofilowanym z kostki granitowej Sciekiem.

5.5.2.  Utozenie kostki na odcinkach prostych.

Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi lub chodnika , albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod
katem 45° z infutami.

W przypadku gdy w szerokoci jezdni nie miesci sig catkowita liczba kostek, réznice nalezy wypetni¢ kostka przycieta.

Spadek poprzeczny powyzej >2,5 %

5.5.3. Utozenie kostki na tukach. Kostki na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi placu lub drogi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami fuku, a w przypadku utozenia pyt
rzedami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku. Szeroko$¢ spoin po zewnetrznej stronie tuku nie powinna by¢
wigksza niz 5 mm. Przy matych tukach lub szerokich jezdniach nalezy stosowa¢ sposoby uktadania jak wyzej.

5.5.5. Spoiny

5.5.5.1.  Szerokos¢ spoin.
Na prostych odcinkach nawierzchni szeroko$¢ spoin pomiedzy ptytami i kostkami nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Na zewnetrznych partiach tuku szerokosci spoin nie powinny przekracza¢ 5 mm.

5.5.5.2.  Wypetnienie spoin .
Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypetnieniu spoin przez zamulenie - piasek powinien zawiera¢ 3 + 8%
czesci drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysoko$¢ ptyt bloczkéw betonowych.

5.6. Cechy nawierzchni.

5.6.1. Szeroko$¢ nawierzchni.
Szeroko$¢ nawierzchni okre$laja odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szerokosci wykonanej nawierzchni od szerokosci projektowanej nie
powinny przekracza¢ £5 cm.

5.6.2. Réwnos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym.
Odchylenia profilu podtuznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekracza¢ 10 mm.
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5.6.3. Profil poprzeczny nawierzchni.

Na odcinkach prostych i na fukach jezdnia powinna mie¢ przekroj jednospadkowy min 2,5%. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych powinny by¢ zgodne z
tabl. 1. Tablica 1

Przy pochyleniu podtuznym

% Spadek poprzeczny, %
do 33 25

do5 2,0

Na tukach spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nieréwnosci w profilu poprzecznym nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
Na tukach o jednostajnym spadku poprzecznym na catej szerokosci jezdni, oprécz warunku réwnosci jezdni jak wyzej, odchylenia tego spadku od
projektowanego nie powinny by¢ wieksze niz £0,5%.

5.7. Otwarcie placu dla ruchu moze nastapic:
W przypadku nawierzchni ze spoinami wypetnionymi piaskiem - niezwlocznie po jej utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

—  0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano w ST "Wymagania ogéine”

—  wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt, materiatéw i urzadzen

—  wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy

—  wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne
—  badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogélnej do akceptacji.
—  wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badar .
—  badania kontrolne obejmuja caty proces budowy

7. OBMIAR ROBOT

—  Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne".

—  Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST.

—  Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

—  llos¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

—  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogéine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje

powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Program odbioru nawierzchni z kostki brukowej obejmuije:

—  badania przed utozeniem warstwy jezdnej,

—  badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,

—  badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).
Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegajg na sprawdzaniu stale, w miare postepu robét, jako$ci materiatéw i zgodnosci
wykonywania rob6t z projektem, obowiazujacymi przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiggnigciami techniki. Wyniki badan w czasie
budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
W przypadku braku w opisie badan lub niezgodno$ci wynikéw badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego postgpowania nalezy do
nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wymagan projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w

czasie budowy.

8.3.2. Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacii

technicznej oraz z powotanymi normami.
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Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem (atestem), a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom.

8.3.3. Rodzaj gruntu podioza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metoda,
normalng wg PN-75/B-04481.

8.3.4. Sprawdzenie konstrukcji, grubosci i réwnosci podbudowy. Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwéch miejscach na kazdym
odcinku miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w migjscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzacych
watpliwosci. W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg PN-75/B-04481. Réwnos¢ podbudowy w kierunku podtuznym
nalezy sprawdzic¢ tatg czterometrowg wg BN-68/8931-04. Prawidtowos$¢ profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg 8.3.10.

8.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny na catej dtugo$ci przygotowanego do budowy, bedacego w budowie
lub odbieranego odcinka.

8.3.6. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny na catej dtugosci bedacego w budowie lub
odbieranego odcinka.

8.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdza¢ przez ogledziny na catej diugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje si¢ przez usuniecie
materiatu wypetniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materiat wypetniajacy wypetnia catg spoine. W tych samych miejscach nalezy zbada¢
szeroko$¢ spoiny.

8.3.8. Sprawdzenie szeroko$ci nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nalezy sprawdzaé co najmniej 5 razy.

8.3.9. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg BN-68/8931 -04.

8.3.10. Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przytozeniu do powierzchni badanej warstwy
faty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkow i poréwnaniu ich z wymaganiami normy oraz
pomierzeniu prze$witow pomiedzy tata i badang powierzchnig i poréwnaniu z pkt 5.6.3.

8.4. Ocena wynikéw badan.

Nawierzchnig nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z norma jezeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji dadzg wynik dodatni. Dopuszczalne sg,
odchylenia od postanowien p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, ze liczba miejsc wskazujacych odchylenia réwnosci przekraczajace 5 mm nie wyniesie wiecej niz
10, a warto$¢ odchylen w zadnym przypadku nie przekroczy 10 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdlne". Podstawowa forma ptatnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny
i przedmiar robét. Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatow i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony
w p. 1.1. niniejszej ST.
Cena wykonania robdt obejmuje:
—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawcza robét i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji (mapy powykonawczej),
—  badania laboratoryjne materiatow wraz z opracowaniem dokumentacj,
—  dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
—  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
—  wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
—  dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
—  wykonanie robét zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
robot towarzyszacych wykorczeniowych;

—  wykonanie dokumentacji powykonawczej robot i budowy
—  uporzadkowanie placu budowy po robotach

10.PRZEPISY ZWIAZANE

—  WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

—  PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw famanych stosowane w budownictwie drogowym PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka *PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych. *PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek *PN-68/S-96031 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.

—  PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tiucznia kamiennego.

—  PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

—  PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych

—  Poradnik ,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe;j" wydany przez Centralny O$rodek Budownictwa - 2003 r

—  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostéw z 1979 i 1982 roku.

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)
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B-16.00.00 TRAWNIKI

KOD CPV 45112712-9

Zaktadanie trawnika
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zatozeniem i
pielegnacja trawnikow.
1.2, Zakres stosowania STWIORB

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wym. w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
—  zakladaniem i pielegnacjg trawnikéw na terenie ptaskim
—  wykonaniem parkingow zielonych

1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.
Nasiona traw — nasiona z gwarantowana sitg kietkowania .

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIOPRB B-00.00.00 ,Wymagania
ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, poda no w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia pozyskana i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania trawnikéw powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
—  -glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
— - walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
— - kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,
— - sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport moze odbywac sie dowolnymi $rodkami

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

—  teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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—  teren powinien by¢ wyrbwnany i splantowany,

—  ziemia urodzajna powinna by¢ rozcielona réwna warstwa i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

—  przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

—  siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

—  okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrze$nia,

—  na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

—  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania
wody. JeZeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze
by¢ gotowa .

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

—  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

—  nastepne koszenia powinny sig¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10
do 12 cm,

—  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw ( dla
warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe pazdziemika),

—  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i
wysokos¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

—  chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i
dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

—  Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom
zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

—  wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

—  od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

—  ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
—  oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
—  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
—  pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
—  wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— iloSci rozrzuconego kompostu,
—  prawidtowego uwatowania terenu,
—  zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
—  gestoSci zasiewu nasion,
—  prawidlowej czgstotliwo$ci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
—  okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
—  dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
—  Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikoéw dotyczy:
—  prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,ysin”),
—  obecnosci gatunkéw nie wysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Platno$¢ ryczattowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:
—  roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
—  zakfadanie trawnikow,
—  pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
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