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1 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem STWIOR jest:

" CZESCIOWA ROZIORKA | PRZEBUDOWA POZOSTALEJ CZESCI BUDYNKU INWENTARSKIEGO Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO P.N. "PRZEDSZKOLE DLA ZWIERZAT”

Lokalizacja

Obiekt znajduje sie na terenie ogrodu zoologicznego, na dziatce dz. Poznan , jednostka ewid. 306401_4, obreb Komandoria 3,
arkusz 16, dziatka nr ewid. 29/2

Charakterystyczne parametry techniczne

— Klasyfikacja budynku z uwagi na wysokos$é niski [N] (bez zmian)
— Liczba kondygnagji 1 - nadziemna (bez zmian)
—  Wysoko$¢ budynek istniejacy 48m

—  Wysoko$¢ budynek po cze$ciowej rozbiorce 45m

— Powierzchnia zabudowy budynek istniejacy 412 m2

— Powierzchnia zabudowy budynek po czeSciowej rozbiorce 274 m2

— Dtugo$¢ budynek istniejacy 33,07 m

— Dtugos¢ budynek po czesciowej rozbiorce 2497 m

—  Szeroko$¢ budynek istniejacy 21,20 m

—  Szeroko$¢ budynek po czesciowej rozbidree 12,89 m

— Kubatura brutto budynek istniejacy 1977,6 m3

— Kubatura brutto budynek po czesciowej rozbiorce 1099,2 m3

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji robot
wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej i

monterskiej.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t dla przedsigwzigcia wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).
— CPV 32000000-7 — Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i
podobny: sieci
— CPV 32240000-7 — Kamery telewizyjne
— CPV 32300000-6 — Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywajaca dzwiek lub obraz
— CPV 32421000-0 - Okablowanie sieciowe
— CPV 32422000-7 - Elementy sktadowe sieci
— CPV 32423000-4 - Gniazda sieciowe



— CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
— CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych
— CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
— CPV 45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
— CPV 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
— CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
— CPV 45316200-7 - Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
CPV 45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
CPV 71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja.

14  Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét instalacji zobowigzany jest do zapoznania sie z cato$cig wielobranzowych dokumentow rysunkowych i
opisowych dotyczacych obiektu, aby pozna¢ zagadnienia dotyczace wszystkich branz, wszystkie wynikajace z tego obowigzki i
wptyw innych prac na jego branze.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami p.poz., BHP i ochrony
Srodowiska. Wykonawca robét instalacji zobowigzany jest do takiego wykonywania prac, aby byly spetnione podstawowe
wymagania dotyczace: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich
warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej Scian i stropow.

Wykonawca wykona roboty teletechniczne zgodnie z poleceniami Projektanta i Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania instalacji w obiekcie sg nastepujace:

Do wykonania instalacji nalezy uzywac przewoddw, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i urzadzen spetniajgcych wymagania
okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i 0znaczonych znakiem CE, zapewniajgcych nabywce, ze produkt spetnia podstawowe
wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie, zgodne z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,
Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ zainstalowane, aby byto mozliwe ich
swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladdw i konserwacii,

Instalacje teletechniczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciagta prace o odpowiednich parametrach technicznych,
stosownie do potrzeb uzytkownika,

Trzeba umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewoddw bez naruszania konstrukcji budynku,

Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji z innymi instalacjami,

Trasy przewoddw nalezy wykonywac po liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropéw,

Nie dopuszcza sie uktadania instalacji bez oston w posadzkach i w warstwach wykonczeniowych podtogowych, Instalacja powinna
zapewni¢ ochrone $rodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola
elektromagnetycznego, Instalacje teletechniczne nie moga by¢ Zrodtem zaktdcen elektromagnetycznych (EMI), EMC.

Do wykonania instalacji teletechnicznej w budynku nalezy zastosowa¢ przewody, kable, osprzet, aparature, urzadzenia i systemy
posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie,

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent;

Dokonat oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okre$lonego systemu oceny zgodno$ci,

Wydat krajowg deklaracje zgodno$ci z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczace wymagan zasadniczych,
zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Migdzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane
z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw dotychczasowych i na zasadach w
tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczerstwa, certyfikaty i
deklaracje zgodno$ci z normami lub aprobatg techniczng zachowujg waznosé do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Co najmniej na pie¢ tygodni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw oraz aktualne:
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja
zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposdb ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Po uzgodnieniach, prébach, (dobraniu koloréw) prébki ostateczne zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego bedq
przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu.

Materiaty i akcesoria uzyte do budowy beda musiaty by¢ identyczne z tymi w modelach lub prébkach zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Ocena zgodno$ci materiatow nalezy wytacznie do Przedstawiciela Zamawiajacego.

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacija Projektowa i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robo6t i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Materiatami sa;

Systemy kablowe no$ne z zachowaniem funkcji podczas pozaru,

Korytka, drabinki i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy, kotki rozporowe, wkrety inne materiaty
pomochicze,

Masy uszczelniajace ognioodporne, Wyroby budowlane muszg spetnia¢ wymagania formalne i okre$lone wymagania techniczne.
Wyroby budowlane muszg spetni¢ wymagania okre$lone przez Projektanta i zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Zastosowanie wyrobow do jednostkowego stosowania, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do
jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym otrzymanego zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i ustawg prawo
budowlane w uzgodnieniu z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatow na placu budowy. Wytwérnie materiatow
moga by¢ okresowo kontrolowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakoSci. W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane nastepujace warunki:

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.



1.5  Dokumentacja projektowa.

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa posiada opis, cze$¢ graficzna, i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.6  Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST sg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementow instalacji musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami i certyfikatami.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg wptyw na
niezadowalajaca jakos¢ elementu instalacji, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy instalacji zdemontowane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie: podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

1.9  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie budowy. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na budowie.

1.10  Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;.

1.11  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét instalacyjnych
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



1.12  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do wykonania instalaciji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i
certyfikatami.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj instalacji, w ktérym znajdujq sie nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one
potrzebne do robét instalacyjnych, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem oraz zniszczeniem zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét
instalacyjnych i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca i magazyny czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i kierownikiem
budowy (budowlanym).

Magazyny nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

24 Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementdw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy wiasno$cig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie
on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do



dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajacego kopii dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w
przypadkach, gdy wymagajq tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 5 tygodni przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Prace zwigzane z wykonaniem robot elektrycznych wewnatrz budynku beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mifotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi, wiertarki reczne,
pity tarczowe, spawarki elektryczne, bruzdownice.

Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez Inzyniera. Nalezy zastosowaé
atestowane narzedzia z dopuszczeniem do prac elektrycznych z izolacjq do 1000V. Elektronarzedzia z waznymi badaniami
technicznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

1) elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice);

2) wiertarki i wkretaki z dwiema kofcowkami;

)

)
3) samochdd do przewozenia gtosnikow i kabli,
4) miotki i dtuta do skuwania posadzek, wylewek i tynkow;
)

5) pace, szpachle, kielnie tynkarskie (metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego);
6) mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowywania wylewek i mas tynkarskich;

7) urzadzenia pomiarowe;

8) drabiny rozstawne do prac na wysokosci nieprzekraczajacej 4,0 m;

9) dzwig z podestem do prac na wysokosci.

4  TRANSPORT.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z
terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkdw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow. Liczba
$rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, ST i
wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Materiaty przewidziane
do wykonania robét instalacji elektrycznych moga by¢ przewozone Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewr6ceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy
przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bgbna. Nalezy unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej -15°C. W czasie
transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
aparatury elektrycznej, urzadzen rozdzielczych, urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow, a w szczegolnoSci:
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transportowane urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami a takze przesuwaniem sie. Aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowaé, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. Srodki transportu
przewidziane do stosowania:

— Samochod dostawczy do 0.9 t,

—  Samochad skrzyniowy do 5 t, Srodki transportu powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne, o ile zostang
zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

— W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w
szczegblnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz
tadowni;

— naczas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac i odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie
czutg aparature rejestrujaca, oraz inng aparature mniej odporng na wstrzasy i drgania,

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac¢ i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok lakierniczych, oston blaszanych, itp.,

— Zaleca sie dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem. Dotyczy to szczegélnie duzych i
ciezkich elementéw.

— Transport, zatadunek i roztadunek kabli elektrycznych nalezy dokona¢ z zachowaniem warunkdw:

— kable nalezy przewozi€ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach lub opakowaniach fabrycznych, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyzsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna $rednica kregu
nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica kabla,

— bebny z kablami 0 masie powyzej 750 kg nalezy przewozi¢ przyczepami kablowymi z wyposazeniem do podnoszenia i
opuszczenia bebnéw oraz urzadzeniem umozliwiajagcym bezpieczne odwijanie kabla,

— dopuszcza sig przemieszczanie bebnéw kablowych o masie powyzej 750 kg przy uzyciu Zurawi,

— bebny z kablami o masie powyzej 750 kg powinny by¢ wtaczane i staczane po legarach przy uzyciu wciggarki recznej,

— bebny z kablami powinny by¢ ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomoca desek i klindw
przymocowanych do podtogi samochodu,

— nalezy przewozi¢ bebny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza sie przewozenie bebnow z kablami w skrzyniach
samochoddw ciezarowych lub przyczep,

— bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz, a tarcze bgbnéw
powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie przetacza,

— kladzenie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo,

— zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

— umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si¢ wykona¢ przy pomocy zurawia,

— staczanie bebndw z kablami powinno odbywac¢ sie za pomocg pochylni wykonanych z odpowiednio grubych bali
wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do stalowej osi, przechodzacej przez tuleje bebna,

— swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregdw kabli jest niedopuszczalne.

5  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Prace przygotowawcze.

— Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizaciji robét instalacyjnych,

— projekt organizacji montazu urzadzen

5.2  Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami producenta, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej, a takze w
normach i wytycznych normatywéw branzowych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.3  Roboty montazowe

5.3.1 Wykaz czynnosci.

— system telewizji dozorowe;j IP

— system nagto$nienia

— system koryt kablowych

— system RTVSat

— system oddymiania grawitacyjnego

— system okablowania strukturalnego (OS)

5.3.2  Uktadanie kabli sygnatowych i zasilajacych.

— Uktadanie i mocowanie przewodow w korytkach i pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych.

—  Okablowanie kamer w ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ w korytkach kablowych stalowych perforowanych.
Podejscia do kamer wykonaé¢ pod tynkiem w rurach ostonowych.

— Trasowanie.

— Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.

— Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

— Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikdw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizeh miedzy tymi
instalacjami.

— Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.

— Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami podparcia.

5.3.3  Montaz korytek kablowych.

Nalezy stosowaé korytka metalowe o szerokosci 100, 200, 300, 400, 500 mm. Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych,
na ktorych beda mocowane korytka, nalezy uwzgledni¢ no$nosé tych konstrukcji, aby spetnione byly wymagania wytrzymato$ci
mechanicznej ciggdw instalacyjnych. Obliczenia wytrzymato$ciowe nalezy wykonywa¢ indywidualnie dla kazdego ciagu
instalacyjnego lub korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktoréw i producentow systemu. Odlegto$¢ konstrukcji wsporczych
nie powinna by¢ wieksza niz 1m. Laczenie z sobg odcinkéw prostych powinno wykonywac sie za pomoca facznika przykrecanego
Srubami M6 lub w sposéb podany przez producenta. Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym elementéw rozgateznych i
odgateznych nalezy pod tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przeciecia korytek nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg. Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggéw instalacyjnych w korytkach nalezy utozyé
przewody. Przewody w ciggach poziomych trzeba uktada¢ luzno na dnie korytek ( bez mocowania). Korytkowe ciggi instalacyjne
muszg zapewnia¢ ciggto$¢ obwoddw elektrycznych, aby zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie
elementy metalowe ciggu nalezy obja¢ potaczeniami wyréwnawczymi.

5.3.4 Kucie bruzd, uktadanie i mocowanie przewodow.

— Bruzdy nalezy dostosowac¢ do $rednicy uktadanych przewodéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.
— Lukiizgiecia przewodow powinny by¢ fagodne.

— Podtoze do uktadania przewoddw powinno by¢ gtadkie.

— Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg specjalnych uchwytow.
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5.3.5  Przejscia przez $ciany i stropy.

—  Wszystkie przej$cia przez Sciany i stropy muszg byé chronione przed uszkodzeniami.

—  Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim
przekroju.

—  Obwody przechodzace przez podiogi musza by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysoko$ci bezpiecznej. Jako ostony
mozna stosowag rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.3.6  Ukiadanie przewodow.

Okablowania sygnatowe wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym. Zasilanie wykona¢ przewodem kabelkowym.
Przewody uktada¢ w korytkach mocujac je za pomoca opasek. W miejscach podtaczenia osprzetu pozostawi¢ odpowiedni zapas
kabla. Przewody sygnatowe uktadane pod tynkiem zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie przewoddw w listwach instalacyjnych natynkowo.

Urzadzenia stacyjne systemu zainstalowane zostang w pomieszczeniu ochrony w sposéb uniemozliwiajacy dostep do osobom
postronnym,

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii transmisyjnych z przewodami elektrycznymi 230V w tym samym przepuscie. Przy wyznaczaniu
ciggéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby zblizeri i skrzyzowan z innymi instalacjami np elektroenergetycznymi.
Wskazane jest zachowanie odlegtosci 10 cm od tych instalaci,

Przy prowadzeniu instalacji rwnolegte] z instalacjq elektryczng przewody systemu telewizji dozorowej powinny przebiega¢ ponizej
przewoddw zasilajacych.

53.7  Systemy CCTV.

Montaz kamer

Montaz kamer powinien obejmowac:
— rozpakowanie kamer
— montaz i kompletacja kamer
— obciecie i obrobienie koricowek przewodow
— montaz uchwytéw kamer/obudéw
— montaz obuddw
— podtgczenie przewoddw pod zaciski
— sprawdzenie prawidtowosci potaczen przewoddw

Informacje ogdlne:

— Kamery niskonapieciowe nalezy uzywaé jedynie przy wykorzystaniu zasilaczy izolowanych (Klasy 2).

—  Zakres temperatury pracy kamer wynosi od -10°C do 50°C.

— Kamery nalezy zasila¢ tylko w granicach napie¢ okreslonych w parametrach technicznych.

— W przypadku stosowania kamer w $rodowisku zanieczyszczonym (kurz, wilgo€) nalezy stosowaé obudowy ochronne IP65.

Montaz kamer koputkowych

W celu prawidtowego zamontowania kamery nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

— Wcisng¢ zatrzaski po obu stronach podstawy koputy, aby zwolnic jej pokrywe, a nastepnie przekrec pokrywe, aby wyjaé z
podstawy

—  Wecisngé pokretto od strony podstawy kopuly, aby wyjaé korpus koputy

— Podtaczy¢ przewdd zasilajacy oraz wizyjny do gwintowanych wyj$¢ w podstawie koputy. Przewody zasilajacy i wizyjny sg
dostarczone. Zasilanie mozna ewentualnie podtgczy¢ bezposrednio do podstawy

— Uzywajac podstawy jako szablonu, zaznaczy¢ na suficie potozenie czterech $rubek

— Przykreci¢ podstawe do sufitu i tak ustawic jej potozenie, aby strzatka wskazywata kierunek, w ktorym ma by¢ ustawiony
obiektyw kamery

—  Dokreci¢ $rubki.

—  Zatozy¢ korpus koputy na podstawe

— Kontrolujac obraz na monitorze, tak ustawi¢ obiektyw kamery, aby ustawiat swojq ostros¢ na zadany obiekt

—  Zatozy¢ pokrywe koputy
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Montaz obiektywow

W celu otrzymania optymalnej jako$ci obrazu , nalezy wybra¢ odpowiedni obiektyw i upewnic sig, ze jest on wiasciwie zamontowany.

— Przed wmontowaniem obiektywu nalezy sie upewni¢, ze jego tylna cze$¢ nie bedzie dotykaé przetwornika obrazu CCD
kamery.

— Nie nalezy dotyka¢ powierzchni przetwornika obrazu CCD.

— Nie nalezy wystawia¢ przetwornika obrazu CCD na bezposrednie dziatanie $wiatta stonecznego, gdyz moze to
spowodowaé uszkodzenie kamery.

Montaz urzadzeia rejestrujacego

W celu prawidtowego podigczenia urzadzenia rejestrujgcego nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
Urzadzenie montowa¢ w dedykowanej szafie w pomieszczeniu dystrybucyjnym lub ochrony

— Podtaczyé kamery

— Podtaczyé wejscia/wyjscia

— Podtaczy¢ sie¢ Ethernet

— Podtaczy¢ urzadzenia archiwizujgce, switche
— Podfaczy¢ zasilanie

—  Skonfigurowaé system

Przy montazu poszczegoinych elementéw systemu CCTV nalezy $cisle przestrzega¢ uwag z instrukcji producenta urzadzen.

Punkty kamerowe umie$ci¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, uwzgledniajac podczas realizacji ewentualne zmiany w zakresie
rob6t budowlanych, wykofnczeniowych oraz wyposazenia pomieszczen. Metody instalacji urzadzen elektrycznych powinny spetniaé
wymogi stosownych przepiséw krajowych, a takze wymagania zwigzane z danym obiektem. Instalacje powinny wykonywac¢ osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje. Mocowania powinny spetiaé wymagania zawarte w instrukcjach producenta.

5.3.8  System okablowania strukturalnego.

Okablowanie poziome w ciggach komunikacyjnych nalezy uktada¢ w korytkach kablowych stalowych perforowanych. Podejscia do
punktéw logicznych wykona¢ pod tynkiem w rurach ostonowych. Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — réwnolegtych i prostopadtych.
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowar i niedozwolonych zblizef migdzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzglednia¢ miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikdw i odlegtosci
migdzy punktami podparcia. Wszystkie przej$cia przez Sciany i stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. W okablowaniu
poziomym maksymalna dtugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90 m pomiedzy interfejsem uzytkownika (punktem abonenckim) i panelem
rozdzielczym (szafa rozdzielcza). Nie wolno w Zzadnym wypadku dopuscic¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla migdzy terminalem i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego lub okablowania pionowego przekroczyta 100 m.
Maksymalna dtugos$¢ kabli krosowych wynosi 5 m, przy czym fgczna dtugo$¢ kabla stacyjnego i krosowego moze mie¢ maksymalng
dtugos¢ 10 m. Ustalajac trase przebiegu kabla nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosci od zrédet zasilania:

— 30 cm od wysokonapieciowego o$wietlenia
— 90 cm od przewoddw elektrycznych 5 kVA lub wigcej

— 100 cm od transformatorow i silnikow

Dopuszcza si¢ prowadzenie kabli zasilajacych i logicznych we wspoélnym korycie kablowym, pod warunkiem oddzielenia kabli
przegrodg w przypadku, gdy przewidywane maksymalne natezenie pradu w kablach zasilajacych nie przekracza 20A dla napiecia
230V. Zalecang sekwencjg potaczen kabli UTP/STP jest sekwencja 568B (EIA/TIA), stosuje sie tu standardowe 8-pinowe gniazdo
modularne lub wtyczke RJ45. Kable powinny by¢ wprowadzane i wyprowadzane z gtéwnych tras przebiegu pod katem 90 st., za$
promienie ich zgie¢ w korytkach powinny by¢ zgodne z zaleceniami. Nalezy rowniez uktadac kable réwnolegle i prostopadle do
korytarzy. Przebieg kabli biegnacy nad sufitem podwieszanym nalezy zamocowaé co 1,25-1,5 m eliminujac niepotrzebne dodatkowe
obcigzenia kabli ich wiasnym ciezarem. Nalezy stosowa¢ odpowiednie elementy podtrzymujgce kable dla zapewnienia statego i
prawidtowego podtrzymania kabli. Kable nie moga by¢ mocowane do struktury podtrzymujacej sufit, nie moga réwniez na niej
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spoczywat. Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzag, czy nie sg naprezone na korcach i na calym swoim przebiegu. Jezeli kable
znajdujg sie na otwartej przestrzeni, powinny byé umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owija¢ kabli dookota rur, kolumn,
etc.

Montaz punktow rozdzielczych

Przestrzega¢ nastepujacych zasad montazu:

— najpierw umiesci¢ stelaz w odlegtosci min. 90cm od $ciany. Tylko z jednej strony stelaz moze sgsiadowac ze $ciang.

— nastepnie nalezy umocowac stelaz do podtogi za pomocg wkretéw do betonu lub $rub

— gorng czes¢ stelaza nalezy przymocowac do $ciany za pomocg pary wspornikéw montazowych. Gdy montowanych jest
kilka stelazy, nalezy je potaczyC ze sobg $rubami i co drugi stelaz przymocowaé do $ciany wspornikami montazowymi

— nalezy umieszczac¢ panele rozdzielcze dobrane zaleznie od no$nika (miedz lub $wiattowdd). Zaleca sie uktadanie paneli
Swiattowodowych jak najblizej gérnej czesci stelaza lub nawet na samej gorze w ten sposéb dodatkowo zabezpiecza si¢
koncowki Swiattowodu przed mozliwoscig uszkodzenia.

— ponizej sprzetu umiesci¢ panele dla kabli miedzianych. Co dwa poziomy portow, czyli co 2U powinien znajdowac sie panel
z wieszakami przeznaczony do kabli krosowych

— kable powinny by¢ logicznie pogrupowane aby utatwic ich zakoriczenie na panelach rozdzielczych

— kable powinny by¢ prowadzone po obu stronach szafy lub ramy 19-calowej. Kable poziome mocowa¢ do tylnej ramy

— nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych promieni zgiecia kabli. Duze zatamania mogq prowadzi¢ do
zwiekszenia przestuchu kabli miedzianych lub wzrostu ttumienia kabli Swiattowodowych lub w skrajnym przypadku do
uszkodzenia kabli

— nie rozplata¢ kabli (par) na dtugoSci wiekszej niz jest to konieczne do ich zakofczenia na ztaczach

— kable miedziane przymocowac¢ do tylnej strony szyn stelaza. Kable do blokow krosujacych, montowanych na $cianie
prowadzi€ z tytu za blokami spinajac je krawatkami w odlegto$ciach nie wigkszych niz 0,5m.

— Na potrzeby urzadzen komputerowych niezbedny jest uziom komputerowy. Nalezy wykonaé go przewodem miedzianym
typu linka o przekroju 16mm2. Przewody uziemiajace sieci teleinformatycznej musza by¢ potaczone z gtéwng szyng
wyréwnawczg budynku.. Przewody ochronne PE instalacji elektrycznej moga byé przewodami uziemiajgcymi sieci
teleinformatycznej.

— Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonania instalacji okablowania strukturalnego zawarte sg w materiatach
producenta rozwigzan informatycznych. Z uwagi na koniecznos¢ certyfikacji sieci nalezy scisle przestrzega¢ informacji i
wytycznych producenta.

5.3.9 Instalacja RTV/SAT.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod
fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie aktualne uprawnienia.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty
podstawowe:

— Montaz sprzetu i osprzetu

— Podejscia do odbiornikow

— Przytaczenie odbiornikéw (zaciski elektryczne)
— Ochrona przepigciowa

— Ochrona przed porazeniem

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac w sposoéb trwaty, zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenia. Podejécia
instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. W migjscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikdw musza by¢ chronione. Miejsca potaczen zytowych z zaciskami nalezy
doktadnie oczysci¢. Wszystkie potaczenia, zaréwno na zaciskach jak i przewodach nalezy w sposob trwaly oznaczyé. Dla kazdego z
projektowanych obiektéw nalezy przewidzie¢ ochrone przeciwprzepieciowa.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania w projekcie technicznym.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 Program zapewnienia jako$ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
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gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami branzowymi dotyczacymi posiadania przez
monteréw odpowiednich uprawnien. Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

— organizacje wykonania rob6t instalacyjnych, w tym termin i sposéb prowadzenia robét
instalacyjnych,
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robét instalacyjnych,
— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
— wyposazenie w aparature i urzadzenia do pomiaréw i badan instalacji, alarmowych SSWiN, kontroli dostepu SKD, telewizji
przemystowej CCTV, multimedialnych, okablowania strukturalnego, systemu SAP
— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i urzadzen oraz montazu.

6.2  Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel,
sprzet i zaopatrzenie.
Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materiatbw zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Badania i pomiary teletechniczne.

6.3.1 Wymagania ogélne.

Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob montazowych nalezy
uzgodni¢ z inwestorem.

Kazda instalacja stabopragdowa w budynku powinna byé poddana szczegbtowym ogledzinom i prébom, obejmujacym niezbedny
zakres pomiarow, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania
odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajaca sie, z co najmniej dwoch oséb, dobrze znajacych wymagania stawiane
instalacjom elektrycznymi stabopradowym.

Podstawowy zakres pomiaréw o prob obejmuije:

—  Przeprowadzenie préb dziatania systemow,

— Poprawnos¢ potaczen elementéw poszczegdlnych systemow,

— Prawidlowosci montazu ztacz na koricach kabla,

—  Braku uszkodzen mechanicznych,

— Pomiary ciagto$ci ekranu,

— Pomiary ciagtosci zyty,

— Braku zwarcia pomiedzy Zytq i ekranem,

— Pomiar rezystancii izolaciji kabli,

— Pomiary impedancji i ttumienia kabli,

— Przeprowadzenie préb dziatania, uruchomienie i sprawdzenie kompletnych systeméw po przeszkoleniu
przedstawicieli przysztego uzytkownika.

Badania odbiorcze instalacji moga przeprowadza¢ wytacznie osoby posiadajace wazne $wiadectwa kwalifikacyjne. Osoba
wykonujgca pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej takiego Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona
przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

Ogledziny instalacji wchodzacych w sktad systemu,

Badania (pomiary i préby) instalaciji,
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Proby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementdw instalacji. Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg techniczng producenta systemu a protokoty zataczy¢ do dokumentacji systemu. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage oraz doktadnie sprawdzi¢ czy wprowadzone do systemu opisy pomieszczen odpowiadajg rzeczywistym w przypadku
generowania alarméw.

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu
bezpieczenistwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne musza by¢ poddane analizie w catej
wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczerstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lub kazdego oddzielnego wtdkna $wiattowodowego.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie
dostarczonych protokotéw, Protokoty badan (pomiardw i prob), sprawdzen i odbioréw cze$ciowych nalezy przediozy¢ komisji w
trakcie odbioru, Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i prob z tym, ze z badar i prob powinny zostaé
wykonane oddzielne protokoty, Po zakoriczeniu badar odbiorczych komisja sporzadza protokét koricowy.

Protokdt nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji w budynku). Protokét ten powinien zawiera¢ nastepujace
dane:

—  Numer protokotu, miejscowo$¢ i date sporzadzenia,

— Nazwe i adres obiektu,

— Imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

—  Ocene wynikéw badan odbiorczych,

— Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
— Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

— Podpisy cztonkéw komis;ji, stwierdzajace zgodno$é ustalen zawartych w protokole,

6.3.2 Pomiary okablowania strukturalnego.

Producenci okablowania strukturalnego zalecajg testowanie wszystkich sieci telefonicznych i informatycznych w celu
sprawdzenia parametréw transmisyjnych kazdego kanatu. Jest to korzystne zaréwno dla odbiorcy i uzytkownika sieci kablowej. Z
uwagi na zapewnienie wysokiej doktadno$ci okablowanie powinno by¢ sprawdzane w nastepujacej kolejnosci:

— okablowanie poziome
— okablowanie pionowe

W okablowaniu strukturalnym tor transmisyjny sktada si¢ z jednego lub wielu odcinkéw skreconych par przewodéw oraz ztgczy.

Podczas testowania nalezy zmierzy¢ nastepujace parametry:
— poprawnos¢ podtaczenia przewoddw (mapa potaczen)
—  dtugos¢ tordw transmisji
— opbznienie propagacii
— tlumienie
— statopradowa oporno$¢ petli
— impedancja charakterystyczna
— straty odbiciowe
— NEXT
— PSNEXT
— ELFEXT
— PSELFEXT

Mapa potaczen
Przeprowadzenie testu wymaga podtaczenia przyrzadéw z obu stron kanatu. W trakcie testu wykrywane sg nastepujace btedy:

— nieciggtosci tacza
— zwarcia

— pary odwrdcone
—  pary skrzyzowane
— pary podzielone

Dtugosé
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Pomiar dtugosci realizowany jest metodg posrednig, polegajaca na pomiarze czasu transmisji ~ impulsu  elektrycznego

przenoszonego w badanym torze. Przed przystapieniem do pomiaru trzeba zna¢ nominalng predko$¢  propagacii
impulsu elektrycznego w danym typie kabla. ~ Podawany jest ~ on jaka utamek dziesietny lub warto$¢ procentowa, pozwala na
okre$lenie predkosci impulsu w stosunku do predko$ci Swiatta.
Opoznienie
Op6znienie jest czasem, w jakim impuls jest przenoszony z jednego korica toru na drugi. Op6znienie jest
proporcjonalne do wspotczynnika NVP. Przyjmuije sie, ze op6znienie w kablu UTP wynosi ok. 5,7ns na 1 m dtugosci. Parametr ten
okresla maksymaing dtugo$¢ potaczen w sieciach LAN, Op6znienie moze mie¢ rézne wartosci dla kazdej z par w kablu.

Statopradowa opornos$¢ petli
Oporno$¢ mierzy sie na jednym koncu toru po zwarciu drugiego konca. Dopuszczalna warto$¢  oporno$ci  statopradowe;j
wynosi 40 Q.
Ttumienie
Ttumienie jest parametrem okreslajacym straty sygnatu w torze transmisyjnym. Wartos¢ ttumienia podaje sie w
dB. W normach dotyczacych okablowania strukturalnego wartosci  dopuszczalne definiuje sie dla najwigkszej dtugosci toru.
Impedancja charakterystyczna
Parametr $cisle zwigzany z geometrig kabla (grubo$¢ drutéw, odlegtosé pomiedzy nimi) i wiaciwosciami
dielektryka stanowigcego w przewodach. Zmiana geometrii pary przewodéw w funkcji  dtugosci  kabla jest przyczyng

powstawania zmian impedancji. W okablowaniu strukturalnym| stosujemy kable o impedancji charakterystycznej 100, 120, 150 om.
Niedopuszczalne jest stosowanie kabli o réznych impedancjach charakterystycznych w jednym  systemie okablowania.

Straty odbiciowe
Straty odbiciowe (Return Loss) sg miarg uwzgledniajacq niedopasowanie impedancyjne i niejednorodno$ci  toru.
Straty odbiciowe moéwig ile razy sygnat na wejsciu do toru jest wiekszy od sygnatu odbitego od wejscia. Mata wartos¢ Return
Loss oznacza, ze duza cze$¢ sygnatu wraca  (sa wymagane systemy kompensacji echa). Idealne dopasowanie oznaczatoby
warto$¢ RL dazacq do nieskoriczono$ci. W praktyce przekracza 50 dB, a warto$ci powyzej 20  dB oznaczajg
pomijalnie mate straty odbiciowe. RL=0 dB oznacza, ze mamy do czynienia ze zwarciem lub rozwarciem toru.
Przestuchy
Przestuchem nazywamy zjawisko przenikania sygnatu pomigdzy sasiadujacymi w kablu parami przewodéw. Zbyt duzy
przestuch jest podstawowa przyczyna zaktdcen komunikacji w sieci. Przestuchy sg okre$lane przez cztery parametry: NEXT,
PS NEXT, EL FEXT, PSEL FEXT. NEXT jest mierzony jako stosunek amplitudy napiecia testowego do napigcia
wyindukowanego w sasiedniej parze. Napigcia obydwu sygnatdw sg zazwyczaj wyrazone jako  wartos$¢ wzgledna

(poziom sygnatu) podana w dB.
Réznica warto$ci pozioméwjest miarg parametru NEXT. Duza warto$¢ NEXT oznacza wystepowanie matych przestuchow.

PS NEXT (Power SUM Near-End Crosstalk) - W przypadku systeméw wykorzystujacych wiecej niz dwie pary kabli w
czasie transmisji wystepuje zjawisko sumowania sie zaktécen od  wielu par.

EL FEXT (Eguat Level Far-End Crosstalk) jest parametrem pozwalajacym ocenié¢ przydatno$¢ sieci dla nowych technik
transmisyjnych, wykorzystujacych te same pary kanatow w dwoch kierunkach jednoczes$nie EL FEXT jest mierzony podobnie jak
NEXT, lecz poziom sygnatu jest mierzony na koricu toru odlegtym od generatora. Sygnat, ktéry dochodzi do konca toru,
ma poziom zmniejszony ze wzgledu na ttumienie toru.

PS EL FEXT (PowerSum Eguat Level Far-End Crosstalk) pozwala oceni¢ przydatnos¢ sieci dla systeméw transmisji

wykorzystujacych wieloparowg transmisje w trybie fuli duplex.

ACR (Attenuation to crosstalk ratio). Jest réznica pomiedzy NEXT i tumieniem w dB. Wartos¢ ~ ACR  wskazuje jak amplituda
sygnatu odbieranego z odlegtego konca toru bedzie zaktdcana przez  przestuch bliskie. Duza warto§¢ ACR oznacza, ze
odbierany sygnat jest znacznie wiekszy od zaktdcen.

PS ACR (Power-Sum attenuation to crosstalk ratio) - Podaje te informacje co ACR w sytuacji wieloparowej transmisji sygnatu.

6.4  Akceptacja wyrobow.

Nalezy przedstawi¢ wyroby instalacji do akceptaciji Projektantowi i Inspektorowi nadzoru:
Dane techniczne kazdego elementu systemu oraz rysunki wymiarowe elementéw w planie i widoku.
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Schematy montazowe potaczen z rozréznieniem potaczen wykonywanych u wytwércy i na budowie. Schematy powinny pokazywaé
wszystkie zaciski elementéw i wszystkie przewody potaczeniowe powinny by¢ sporzadzone dla niniejszego projektu.

Liste adresowg elementdw odzwierciedlajaca elementy uzywane dla zaprogramowania systemu.

Opis dziatania systemu dla niniejszego projektu zawierajacy metode obstugi i dziatania dla kazdego typu obwodu z przedstawieniem
kolejnoSci dziatan dla wszystkich inicjowanych normalnie i automatycznie wejs¢ i wyjsc.

Instrukcje montazu urzadzen.

Aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia, zezwalajace na zastosowanie wszystkich elementéw systemu w Polsce lub
deklaracje zgodno$ci.

Dane potrzebne dla konserwacji systemu.

Nalezy przedstawi¢ zalecenia, co do rodzaju i liczby czesci zamiennych do sktadowania w budynku.

Nalezy poda¢ adresy i telefony autoryzowanych serwiséw i dostawcow sprzetu.

Dane powinny by¢ przedstawione dla kazdego elementu systemu i powinny informowaé o wszystkich jego wiasciwosciach wiaczajac
w to odpowiednig kolejnos¢ dziatania przy inicjacji recznej i automatycznej.. Analogiczny do powyzszego komplet dokumentéw
nalezy ztozy¢ do uzgodnienia przez Rzeczoznawcg d/s Ochrony Przeciwpozarowej. Nalezy sporzadzi¢ protokét badan systemu na
budowie. Wszystkie dokumenty nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.

6.5 Zakres kontroli.

Wykonawca instalacji musi przewidzie¢, ze poszczegdlne etapy wykonanych przez niego prac beda kontrolowane przez
Inspektora nadzoru.

Z kazdej kontroli sporzadzony bedzie protokét. Ewentualne niezgodnosci wykonanych robdt beda usuwane w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru.

6.6  Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre zostaty: Oznakowane znakiem CE, oznakowane
znakiem budowlanym, dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach
budowlanych, opatrzone deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

Polskg Norma lub

Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong
w pkt i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Projektantowi i Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy grupy robét instalacyjnych. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnoSci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robét,
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przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki przeprowadzonych pomiaréw z
podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen.

6.7.2

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

6.7.3

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty i szkice z pomiarow,

protokoty z badan obwodéw,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

71 Przedmiar robét.

Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacii jest okreslony w przedmiarze
robot. Przedmiar rob6t powinien by¢ wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w
sprawie metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego podstawe do okreslenia wartosci zamowienia na
roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania planowanych kosztéw prac projektowych i planowanych kosztow rob6t
budowlanych.
Przedmiar rob6t powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologiczne;
ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Powinno ono takze zawiera¢ wskazanie podstaw
do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

7.2 Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiarow.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowa specyfikacjg
techniczng w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty
obmiar robét budowlanych. Obmiaru wykonywanych robét dokonuje w sposob ciagty kierownik budowy. Za wyjatkiem sytuacii jasno
okreslonych i wyraznie opisanych w Specyfikacjach Technicznych lub Przedmiarze Robot, obmiarowi podlegajg wytacznie Roboty
State. Roboty nalezy obmierza¢ netto do wymiaréw pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego, chyba Ze wyraznie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie.

Obmiaru Robét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego zgodnie z warunkami kontraktu. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiardw, ktorego
wzdr zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Przedstawiciela Zamawiajgcego na pi$mie.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w Kontrakcie lub przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t musza by¢ zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe muszg by¢ przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

74  Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzsze;
przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupemione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokdtach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

21



8  ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw rohét.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czeSciowy, odbidr etapowy, odbiér robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbior koricowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory: miedzyoperacyjny oraz
rozruch technologiczny.

8.2  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu np. przewody utozone pod tynkiem.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robat. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw pomiaréw, i w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowa,

Odbior miedzyoperacyjny:

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuije kierownik budowy (rob6t) lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny, przy udziale
zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze miedzyoperacyjnym
moze rdwniez uczestniczy¢ przedstawiciel Generalnego Wykonawcy lub Przedstawiciel Zamawiajacego i ewentualnie inne osoby,
ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy,

Przy odbiorze migdzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robdt z projektem wykonawczym i z ewentualnymi
zapisami uprawnionych 0s6b zamieszczonymi w dzienniku budowy (robét). Przy odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwrécié
szczegblng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot,

Z kazdego wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez wszystkich cztonkow
komisji, zawierajacy ocene wykonanych rob6t i ewentualne zalecenia, ktére nalezy wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki
odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do dziennika budowy (robét),

Odbior czesciowy lub odbidr etapowy:

— Odbiorem cze$ciowym powinna byc objeta cze$¢ obiektu instalacii lub robot, stanowigca etapowa catosé. Jako odbior
cze$ciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy catoksztattu robét zleconych do wykonania jednemu spoérod
wykonawcow (podwykonawcy). Odbior czeSciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

— Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w celu
sprawdzenia jakosci wykonania robét i dokonania ich obmiaru.

— Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego
(zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomic i uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajgcego termin odbioru.
Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza sie protokét, ktdrego wyniki nalezy wpisaé do dziennika budowy (robét), w
tym réwniez wyniki oceny jakosci.

— W systemie generalnego wykonawstwa robét odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a
nastepnie Przedstawiciel Zamawiajacego od Generalnego Wykonawcy. Przedstawiciel Zamawiajacego po uzgodnieniu z
Generalnym Wykonawca moze przeprowadzi¢ odbidr czeSciowy réwnoczesnie z odbiorem rob6t od podwykonawcy przez
Generalnego Wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbiér czeSciowy ogranicza sig od odbioru robét
przez Przedstawiciela Zamawiajacego,

—  Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez Przedstawiciela Zamawiajacego. W skiad
komisji powinni wchodzi¢: Przedstawiciel Zamawiajacego, przedstawiciel Generalnego Wykonawcy, kierownicy robét
specjalistycznych (podwykonawcy), i ewentualnie inne powotane osoby.

— Zodbioru czeSciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym wymienia si¢ ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone
terminy ich usuniecia. Réwnoczes$nie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (rob6t) z ewentualnym
dofaczeniem kopii protokotu.
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— Po zgtoszeniu przez Wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, Przedstawiciel Zamawiajacego
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér po usterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole z réwnoczesnym
wpisem w dzienniku budowy (robét) informacji o usunieciu usterek.

8.3  Odbior ostateczny (koncowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoriczenie Robét instalacji oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér koncowy Robot instalacii
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru koricowego Roboét instalacji dokona komisja wyznaczona przez Przedstawiciela
Zamawiajacego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty instalacji dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego Robét instalacji komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Roboét instalacji w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Odbior koncowy od Wykonawcy przeprowadza Przedstawiciel Zamawiajacego (Inwestora). Moze on w tym celu powotaé komisje
odbiorczg ztozona z rzeczoznawcdw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organdw.

Dokonywany przez Przedstawiciela Zamawiajacego odbidr koricowy robét wykonanych na obiekcie moze byé potaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji, Odbiér koricowy powinien byé poprzedzony technicznymi
odbiorami czesciowymi, jesli takie przewidziano, oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jezeli rozruch taki
Przedstawiciel Zamawiajacego zlecit Wykonawcy robét instalacji , Zakofczenie i wyniki wymienionych prac powinny zostaé
wiasciwie udokumentowane, Przed przystapieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét instalacji )
jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét, Kierownik (gtéwny wykonawca)
robot instalacji przygotowuije instalacje oraz niezbedne dokumenty do odbioréw, Przy odbiorze koicowym nalezy:

Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowa, projektem wykonawczym, warunkami technicznymi wykonania, normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét odpowiednimi protokotami
sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, oceniajac przy tym wykonanie zlecen oraz
ustalert zawartych w protokotach préb i odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych, W przypadku odbioru cato$ci obiektu
stwierdzi¢, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki. Z odbioru
koricowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy rob6t
instalacji oraz przez osoby biorace udziat w czynnosciach odbioru. W protokole nalezy zamie$ci¢ stwierdzone ewentualne wady i
usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koricowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploataciji (przyjecia we wtadanie), protokdt powinien zawiera¢ odnosne o$wiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz
z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robédt). Z chwilg przejecia instalaci
przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby
przeszkoli¢ personel obstugi. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w ogbinym zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
ustawienia wszystkich parametréw sterowania, bezpieczenstwa i kontroli oraz przeszkoli personel obstugujacy w zakresie reakcji na
zaistniate sytuacje awaryjne, sygnalizacyjne i procedury postepowania. Przekaze takze wszelkie potrzebne informacje niezbedne dla
zapewnienia prawidtowej pracy i obstugi codziennej systeméw i instalacji wraz z dokumentami, instrukcjami obstugi systemu w
jezyku polskim oraz dostarczong aktualng dokumentacjg powykonawczg instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w
uzgodnionym formacie na ptycie CD.

8.3.1 Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét instalacji jest protokét odbioru koicowego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

— Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami (powykonawczg) oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na ptycie CD oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
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—  Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

—  Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiaréw (oryginaty).

—  protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdéw i urzadzen
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

— Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Termin
wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4  Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.5  Dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje
powykonawczg zawierajaca;

— zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie zmian na rysunkach
projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,

— protokoty z prob montazowych wedtug wymagan podanych w p. 6,

— instrukcje eksploatacji zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzagdzen, jezeli odbiegajg one
parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzadzen powszechnie stosowanych.

— Os$wiadczenie kierownika rob6t o wykonaniu prac zgodnie z projektem i stosownymi przepisami.

—  Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych

— DTR urzadzen dostarczanych fabrycznie

— Certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i dopuszczenia na zastosowane materiaty i urzadzenia

—  Protokoty z przeprowadzonych préb

— Instrukcja obstugi systemu

9 INFORMACJA BIOZ.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawiera zakres i rodzaje robét instalacji stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi dla budynku. Szczegdtowy zakres i forme informacji BIOZ okre$lit Minister Infrastruktury w
Rozporzadzeniu z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

9.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji prac.

Roboty budowlano-montazowe nalezace do Generalnego Wykonawcy:

— Montaz wyposazenia technologicznego budynkéw,

—  Zagospodarowanie terenu z infrastrukturg zewnetrzna;

— Budowa przytaczy do obiektu: elektryczne, teletechniczne, budowa kanalizacji kablowej elektrycznej i teletechnicznej,
— Budowa elektrycznej sieci kablowej i uziemienia ochronnego.

— Kolejnos¢ robdt zostanie w terminie pézniejszym ustalona przez Przedstawiciela Zamawiajacego.
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9.2  Wskazanie elementdw istniejacego zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Na terenie zagospodarowania terenu wystepuja nastepujace elementy istniejacej infrastruktury, ktdre stwarzajg zagrozenie
dla wykonujacych roboty teletechniczne:

—  Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia,
— Kanalizacja deszczowa,
— Kanalizacja sanitarna,

9.3  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét , okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Wykaz rob6t, ktérych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

— Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m:

— montaz instalacji wewnatrz budynkdw na wysokosci: montaz przepustéw kablowych, montaz konstrukcji wsporczych, koryt
i drabinek kablowych, rurek instalacyjnych, montaz uchwytéw kablowych, montaz czujek sterowania o$wietlenia, montaz
opraw o$wietleniowych, uktadanie kabli,

— montaz, demontaz i konserwacja rusztowan o wysoko$ci powyzej 5m,

— Roboty budowlane prowadzone przy montazu ciezkich elementéw (elementy konstrukcji, dzwigary, ptatwie i pokrycia
dachowe),

— Zatadunek i wytadunek elementéw budowlanych i materiatow budowlanych przy

— uzyciu sprzetu mechanicznego,

— Roboty ziemne prowadzone przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

— Roboty instalacyjne wykonywane z podnosnikéw koszowych lub nozycowych.

— Roboty instalacyjne prowadzone w czasie burzy: na dachu budynku, przy budowie kanalizacji kablowej i przy uktadaniu
kabli

9.4  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia.

—  Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych robét montazowych prowadzonych na rusztowaniach lub na wysokosSci
(powyzej 5m),

— Przy robotach montazowych na dachu nalezy wydzieli¢ i oznakowac strefe zagrozenia wewnatrz i wokét budynku,

— Przy robotach ziemnych nalezy wydzieli¢ i oznakowac¢ strefe zagrozenia zwigzang z otwartym wykopem, mozliwoscig,
osuniecia ziemi, pracg sprzetu zmechanizowanego, odktadania wykopanej ziemi, wykonac schody lub zamontowac
drabiny umozliwiajace zejscie dla pracownikdw, wykona¢ ktadki z barierkami nad wykopami wzdtuz ciggow
komunikacyjnych, przecinajacych wykopy,

—  Przy pracach zwigzanych z zatadunkiem i wytadunkiem elementéw budowlanych przy pomocy dzwigdw i Zurawi nalezy
wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca zagrozenia nie dopuszczajac 0séb nie biorgcych udziatu w tych pracach,

— Doprowadzi¢ energie elektryczng oraz oznakowac i zabezpieczy¢ dostep osdb nieuprawnionych do rozdzielnic
budowlanych zasilajgcych: zaplecze budowy, sprzet zmechanizowany o napedzie elektrycznym, o$wietlenie budowy i
elektronarzedzia,

— Zapewni¢ wiasciwe o$wietlenie miejsc pracy, drog i terenu budowy,

— Oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych miejsca prowadzonych robét oraz zabezpieczy¢
otoczenie przed mozliwoscig wywotania pozaru podczas wykonywania prac spawalniczych.
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9.5

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych.

Do rob6t szczegolnie niebezpiecznych zaliczajg sie roboty:

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,

Prowadzonych przy montazu stupdw i opraw o$wietlenia nawigacyjnego, przeszkodowego i o$wietlenia terenu,
Prowadzonych w poblizu lub przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych,

Roboty instalacyjne prowadzone w czasie burzy przy linii kablowej napowietrznej i na dachu budynku.

Szkolenie pracownikéw biorgcych udziat w robotach pracownikéw nadzoru powinno by¢ prowadzone przez osoby majace
odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni wystucha¢
szkolenia na temat:

Robdét szczegélnie niebezpiecznych, ktdrych charakter i organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i  zdrowia ludzi a w szczegélno$ci przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci,

Ustawy - Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r z pdzniejszymi zmianami, ktéra jest podstawowym aktem prawnym
obowigzujacym w zakresie BHP.

Bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych, o ktérych czytamy w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r.

Bezpieczenistwa i ochrony pracy podczas wykonywania robét budowlanych, o ktérych ¢ zytamy w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ wiasnorecznym podpisem fakt wystuchania szkolenia na temat przepiséw BHP i otrzymaé od
prowadzacego szkolenie stosowne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia lub certyfikaty.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

9.6

Zagospodarowanie placu budowy.

W czasie opadow deszczu lub $niegu, silnego wiatru oraz wytadowan atmosferycznych wszelkie prace na kablowej linii
nadziemnej s zabronione,

ZapewniC wtasciwe o$wietlenie miejsc pracy, drog i terenu budowy,

Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy owietlic i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi nalezy ustawi¢ oznakowane bramki, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, oSwietlone w warunkach ograniczonej widoczno$ci, wyznaczajace dopuszczalne
gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynkach, wymagajace o$wietlenia zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, nalezy
zaopatrzy¢, w przypadku awarii odwietlenia ogoinego (podstawowego), w odwietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne
natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci, o$wietlone $wiattlem dziennym.
Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowac oswietlenie
sztuczne.

Punkty $wietine nalezy tak rozmiescic, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakéw
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujacych sie na placu budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drog na ich
skrzyzowaniach lub rozgatezieniach.

W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane przenos$ne zrodta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb
zasilania w energie elektryczng nie moga powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Sztuczne zrédfa Swiatta nie moga powodowaé w szczegélnosci:

wydtuzonych cieni;

ols$nienia wzroku;

zmiany barwy znakdw lub zaktdcen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakéw stosowanych w transporcie;

zjawisk stroboskopowych.

Urzadzenia elektryczne nalezy wykonaé, utrzymywacé i eksploatowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nalezy wykona¢ oraz utrzymywac i uzytkowac w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym. W rozdzielnicach budowlanych stosowa¢ na zasilaniu odbiornikéw wytaczniki réznicowopradowe o pradzie
réznicowym 0,03mA oraz wytaczniki nadpradowe zapewniajac w przypadku porazenia szybkie odtgczenie zasilania w czacie
mniejszym niz 0,2s.

Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz:

— 3 m - dlalinii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;

— 5 m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV;

— 10 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30 kV;

— 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 KkV;

— 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

— W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych nalezy
zachowac odlegtosci, podanych powyzej, mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem.

—  Przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezpo$rednio pod linig
wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

— zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktdre moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢é wyposazone w sygnalizatory napiecia.

—  Zapewni¢ uziemienie szyn jezdnych zurawi oraz uziemienie pracujacych dzwigéw samojezdnych.

— Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
nieupowaznionych 0sob.

— Rozdzielnice elektryczne zasilajace teren budowy nalezy usytuowac w odlegto$ci nie wiekszej niz 50 m od odbiornikéw
energii.

— Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy 0séb obstugujacych takie urzadzenia.

—  Zapewni¢ whasciwe stosowanie i prowadzenie kabli i przewoddw elektrycznych stuzacych do zasilania rozdzielnic i
odbiornikéw. Ponadto przewody i kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

—  Okresowg kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy wykonac, co
najmniej, jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a
ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i mechanicznych;

— przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

— przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

— W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w instalacii, nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Wyniki czynnosci sprawdzajacych powinny by¢ odnotowane a protokoty
przechowywane przez kierownika budowy.

— Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowacé sie u
kierownika budowy.

— Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.

— Miejsca wykonania robét, drogi na terenie budowy, dojécia i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny by¢
dostatecznie o$wietlone.

— zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiada¢ o$wietlenie pozycyjne.

— Punkty $wietlne rozmieszcza sie w sposéb zapewniajacy odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych oraz znakéw
sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

—  Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujacych sie na terenie budowy nalezy rozmie$ci¢ wzdtuz drog i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy jednostronnym o$wietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

— Zabrania si¢ w szczegoinosci instalowania dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcjach zurawia.

— Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika
budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych
robot.

— Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujq sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i
ogrodzi¢.

— W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.
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9.7  Prowadzenie rohét na wysokosci.

Roboty na wysoko$ci z uzyciem drabin, na stupach, pomostach, dachach, nalezy zorganizowaé tak, aby zmniejszy¢ do minimum
czas przebywania pracownika na wysoko$ci,

Przed wykonaniem robot na wysokosci nalezy sprawdzi¢ stan drabin, stupéw, rusztowan, pomostéw,
Przy robotach na wysoko$ci zabrania sie:

—  Zrzucania ze stanowiska pracy na wysoko$ci narzedzi, sprzetu, osprzetu i innych przedmiotow i materiatow,
— Podrzucania ich do géry na stanowisko,
— Aby jeden pracownik znajdowat sie bezposrednio nad drugim.

Nalezy stosowac¢ typowe rusztowania i drabiny, ktore spetniajg wymagania Polskich Norm,

Typy stosowanych rusztowan i drabin nalezy dobraé¢ do rodzaju wykonywanych robdt,
Przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu drabin niedopuszczalne jest w szczegdlno$ci:

— Stosowanie drabin uszkodzonych,

— Stosowanie drabiny jako drogi statego transportu,

— Przenoszenie ciezaréw o masie powyzej 10 kg,

— Uzywanie drabiny rozstawnej jako przystawnej,

— Stawanie wyzej niz na przedostatnim szczeblu,

— Ustawianie drabiny na niestabilnym podtozu,

— Opieranie drabiny przystawnej o obiekty nie zapewniajace stabilnosci drabiny,

— Stawianie drabiny przed zamknietymi drzwiami, jezeli nie sa one zamkniete na klucz  od strony ustawionej drabiny,

— Ustawianie drabin w bezpo$rednim sasiedztwie maszyn i innych urzadzen w sposéb  stwarzajacy zagrozenia dla
pracownikow uzywajacych drabiny,

— Wochodzenie i schodzenie z drabiny plecami do niej,

— Przenoszenie drabiny o dtugo$ci powyzej 4m przez jedng osobe

Rozwijanie, przenoszenie i uktadanie kabli nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

— Dopuszczalne jest reczne przetaczanie duzych bebnéw, pod warunkiem zachowania wartosci sit:
— Do zapoczatkowania ruchu 300N - przy pchaniu ,
— 250N - przy ciggnieciu, przy czym podane wartosci okre$laja sktadowa sity mierzong  réwnolegle do podioza,

— Masa recznie przetaczanych przedmiotow po terenie poziomym przez jednego pracownika nie moze przekracza¢ 300kg,

— Masa recznie wtaczanych przedmiotéw po terenie pochytym przez jednego pracownika nie moze przekraczac 50kg,
Przed rozwinieciem kabla beben nalezy:

— podnies¢ na koztach (podnosnikach) kablowych na wysoko$¢ niezbedng, do  swobodnego obracania bebnem,
— obraca¢ w kierunku pokazanym na tarczy,
— popychac¢ beben za tarcze rekami w rekawicach ochronnych wzmocnionych skéra,

Niedozwolone jest toczenie bebna przy uzyciu dzwigu lub przez podpieranie barkiem, plecami itp.,

Przy recznym uktadaniu lub zacigganiu kabli do kanalizacji rozstawienie robotnikéw powinno by¢ takie, aby masa przypadajaca na

jednego pracownika nie przekraczata 30 kg,

Jesli liczba pracownikow jest niedostateczna, to wowczas nalezy uzywac rolek, ktérych rozstaw powinien wahac¢ sie w granicach od

3do6m,
Pracownicy donoszacy kabel powinni si¢ znajdowaé po jednej stronie i przechodzi¢ w odlegto$ci co najmniej 1m od
wykopanego rowu.
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9.8  Ewakuacja.

W przypadku zagrozenia nalezy niezwtocznie opusci¢ miejsce robot najkrétsza mozliwg droga prowadzaca poza strefe

zagrozenia.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

10.1  Ustalenia ogéine.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa obejmuije:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa,

10.2  Ustalenia szczegétowe.

Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty instalacji :

— Roboty tymczasowe i towarzyszace,
— Roboty instalacyjne,

Nalezy wykona¢ zakres rob6t zgodny z dokumentacig projektowa i przedmiarem robét, ktory jest podstawag do zawarcia umowy.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych i po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

— Roboty przygotowawcze i trasowanie robét,

— Przygotowanie podtoza, uchwytow itp.,

— Wykonanie otwordéw w Scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli z wymaganym uszczelnieniem i
uszczelnieniem p.poz. w klasie odporno$ci ogniowej wiasciwej dla danej Sciany lub stropu, itp.,

— Montaz listew elektroinstalacyjnych, korytek i drabinek kablowych,

— Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustoéw wraz z ich uszczelnieniem,

— Wykonanie gniazd dla osadzenia konstrukcji wsporczych korytek, drabinek kablowych, skrzynek, rozdzielnic
skrzynkowych, tablic rozdzielczych,

— Wcigganie i uktadanie kabli,

— Montaz urzadzen i elementéw systeméw instalacji ,

— Montaz szaf dystrybucyjnych,

—  Zakup kompletu materiatdéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatoéw oraz transport na miejsce wbudowania,

— Magazynowanie materiatow przygotowanych do montazu i zabezpieczenie ich przed kradziezg,

—  Wykonanie robét montazowych,

— Wykonanie przytaczenia urzadzen,

—  Zarobienie i przytaczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych, wykonanie potaczen przewodow kabelkowych w
puszkach,

— Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robot,

—  Wykonanie pomiaréw wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujacymi normami

— Uruchomienie, regulacja aparatéw i urzadzen,
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—  Szkolenie obstugi aparatow i urzadzen,

— Préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadéw,
— Wykonanie niezbednych protokotéw pomiardw, odbiordw,

— Prace porzadkowe,

—  Wykonanie dokumentaciji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym formacie na CD.

10.3  Zaplecze Wykonawcy — wymagania.

Wykonawca zorganizuje i urzadzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektéw Zaplecza nie bedzie mie¢ wptywu na przebieg prac
objetych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzymania oraz uzyska akceptacje Przedstawiciela Zamawiajacego.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Obiekty zaplecza zostang zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawce. Teren Zaplecza zostanie przez niego
ogrodzony i oznakowany.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporzadkowanie terenu pod obiekty zaplecza, jak réwniez do usuniecia
wszelkich przeszkod i elementéw uniemozliwiajacych rozpoczecie prac. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
placu budowy w nalezytym porzadku, usuwania zbednego sprzetu i wyposazenia, niewykorzystanych materiatow, Smieci odpadkow
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do eksploataciji obiektoéw i utrzymania ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie. W tym
ponoszenia kosztéw eksploatacyjnych, zabezpieczenia antywtamaniowego, urzadzenia BHP i bezpieczehstwa pozarowego,
utrzymania obiektéw w tadzie i porzadku. Likwidacji zaplecza i doprowadzenia terenu do nalezytego porzadku po zakoriczeniu robot.

11 OCHRONA SRODOWISKA | GOSPODARKA ODPADAMI.

Nalezy stosowaé urzadzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, ktére nie spowodujg przekroczenia standardéw emisyjnych, a w
szczegoinosci: drgan od pracujgcych urzadzen, hatasu, wielko$ci promieniowania i natezenia pola elektromagnetycznego,
Oddziatywanie zastosowanych urzadzen, instalacji nie powinno powodowa¢ pogorszenia stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach
lub zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi,

Wielko$¢ emisji z urzadzen, instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych powinna wynika¢ z uzasadnionych potrzeb
technicznych i nie moze wystepowac dtuzej niz jest to konieczne,

Warunkami odbiegajacymi od normalnych sg w szczegdlnosci okres rozruchu, awarii i likwidacji urzadzen, instalacii .

Eksploatacja instalacji nie powinna powodowa¢ przekroczenia standardéw jako$ci Srodowiska,

Eksploatujacy urzadzenia, instalacje elektryczne i teletechniczne, sg obowigzani do okresowych pomiaréw wielko$ci emisji,

Poziom: hatasu w miejscu pracy w zakresie styszalnym, w zakresie infra i ultradzwiekodw, drgan, promieniowania optycznego i
elektromagnetycznego, natezenia pola elektrycznego i magnetycznego, nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),

Poziomy pél elektromagnetycznych nie moga przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych, okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku oraz
sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.),

W przypadku, gdy ze wzgleddw technicznych nie ma mozliwosci zmniejszenia hatasu ponizej warto$ci okreslonych w
Rozporzadzeniu, pracownicy sg obowigzani stosowac ochronniki stuchu dobrane do wielkoSci charakteryzujacych hatas. Strefy
pracy wymagajace stosowania ochronnikow stuchu nalezy oznakowac i odgrodzi¢, a dostep do nich ograniczy€.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w
poblizu drzew lub krzewow albo ich zespotéw, moga by¢ wykonywane wytacznie w sposéb nie szkodzacy drzewom lub krzewom,
Uzytkownik lub Zarzadca obiektu powinien zawrze¢ umowe z dostawcg wyrobow i urzadzen elektrycznych na odbiér zuzytych zrodet
Swiatta oraz urzadzen i wyrobdw instalacji elektrycznych i elektronicznych. Dopuszcza sig zawarcie umowy z wyspecjalizowang
firmg na wywdz do utylizacji zuzytych: zrodet Swiatta, aparatéw, sprzetu, urzadzen elektrycznych i elektronicznych, akumulatoréw.
Ww. firma prowadzaca dziatalno$¢ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powinna posiada¢ zezwolenie na zbieranie,
transport odpadéw komunalnych oraz powinna udokumentowac gotowo$¢ ich odbioru,

Zabrania sie, w budynku uzytecznosci publicznej, sktadowania i magazynowania sprawnych i zuzytych zrédet Swiatta z wyjatkiem
iloSci wymaganych do utrzymania na biezaco instalacji w eksploatowanym obiekcie.

Zabrania sie wyrzucania zrodet $wiatta, urzadzen i wyrobdw instalacji elektrycznych i elektronicznych do pojemnikéw
przeznaczonych na odpady ogdlne.
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12 UWAGI DLA WYKONAWCY.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, uzupetnienia i uruchomienia kompletnej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
opisanej w niniejszej specyfikacii,

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatdéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji oraz zapewnienia jej petnej
funkcjonalno$ci,

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji w punktach wykonywanych przez
wykonawcow innych branz. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji elektrycznej i teletechnicznej z innymi instalacjami mechanicznymi.
Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowac na
whasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z ST, bedzie obcigzony kosztami demontazu tych urzadzen, zakupu
i montazu urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszej specyfikacji.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci
opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete
w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem urzadzen, powinien
je wyjasni¢ z projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac¢ stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne certyfikaty tak, aby
spetnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz
protokolarny odbidr w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez
deklaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg specyfikacjg oraz dokumentacje powykonawcze w
wers;ji papierowe;j i elektronicznej na ptycie CD w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiajacego.

13 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

Przepisy

— Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 207, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41; nr 92, poz.
881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959; Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954; nr 163, poz. 1364),

— Ustawa - Prawo zaméwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz.
1207, Nr 145, poz. 1537),

— Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717; Dz. U.
2004 nr 6, poz. 41),

— Ustawa - Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 1989 r. Nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami),
wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,

— Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz. U. 2004 nr
29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959),

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676,

— Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogéinym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229, poz. 2275),

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr 80, poz.
718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 896
i 899; nr 96, poz. 959),

— Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229; Dz. U. 2002
nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz. 392; nr 80, poz. 717 i 721;
nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr
70, poz. 631; nr 91, poz. 875; Dz. U. nr 113, poz. 954),

— Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
do tej ustawy,

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880), wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003 nr 52, poz.
452),

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. O zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (dz. U. 2005 r. nr 180, poz. 1495),
Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczenstwie imprez masowych z péZniejszymi zmianami (tekst jednolity
DZ.U.2005.108.909).

Ustawa z 22.08.1997r. 0 ochronie 0sdb i mienia (Dz.U.Nr 114, poz.740);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr 120, poz. 1133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, poz.
1156),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 marca 1998r w sprawie szczegdtowych warunkéw sposobow dziatania stuzb
porzadkowych organizatora imprezy masowej (DZ.U. z dnia 13 marca 1998r.) nr 32 poz. 196 wraz z projektem
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 1998 r. nr 126, poz. 839),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 455),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie Dz. U. 2005 nr 219, poz. 1863 i 1864;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 r. nr
120, poz. 1134),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 nr 108, poz.
953; Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2042),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 5.08.1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 z p6zniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1779),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz. 1780),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow projektéw budowlanych, przy
ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 r. nr 138, poz. 1554),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrze$nia 2000 r. W sprawie szczegotowych warunkéw przytaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczna, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i
eksploatacii sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi odbiorcow (Dz. U. 2000 nr 85, poz. 957),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. W sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenistwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U.
2003 nr 90, poz.848),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. z dnia 14 listopada
2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (DzU z 2010 r. nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2006 r. Nr 143 poz. 1002),
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— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1137),

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

— Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29.07.2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. z 2003 r. Nr 46, poz. 693),

— Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 7, poz. 117),

— Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6.04.2004 r. w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych (M.P. z 2004 r. Nr 17, poz. 297),

— ,Ustawa o ochronie os6b i mienia" z dnia 22 sierpnia 1997r., wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi.

— Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. 22010 r. Nr 182, poz. 1228).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie $rodkow bezpieczeristwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683).

— Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegdtowych zadan petnomocnikow
ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1660).

—  Zarzadzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegoinego sposobu
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz kancelaria tajna komorek organizacyjnych odpowiedzialnych
za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania
srodkow bezpieczenstwa fizycznego (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 402)

—  Zarzadzenie nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania $rodkdw
bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

Przyktadowe normy do zastosowania:

— Normy przywotane i aktualne

— N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

— PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elekirycznego.
Wymagania bezpieczenistwa,

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa,

— PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP),

— PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja,

— PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

— PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji urzadzen. Wymagania,

— PN-92/E-05203 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Materiaty i wyroby stosowane w obiektach oraz strefach
zagrozonych wybuchem. Metody badania oporu elektrycznego i oporu uptywu,

— PN-92/E-05203 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Metody oceny zagrozen wywotanych elektryzacja materiatéw
dielektrycznych statych. Metody oceny zagrozenia pozarowego i/lub wybuchowego,

— PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

— Polska Norma PN-IEC 60364 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa)

— PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu. Wymagania

— systemowe.

— Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie $rodkow bezpieczeristwa fizycznego stosowanych do
zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 683).

— Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegdtowych zadan petnomocnikow
ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony
Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1660).

—  Zarzadzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegoinego sposobu
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niz kancelaria tajna komérek organizacyjnych odpowiedzialnych
za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania
srodkow bezpieczenstwa fizycznego (Dz. Urz. MON Nr 25, poz. 402)

—  Zarzadzenie nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania $rodkdw
bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

— Norma obronna NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe wymagania ogdlne,

— NO-04-A004 Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe.

— Pozostate Normy, Rozporzadzenia i wytyczne technologiczne

— BS5839-8 ,Wykrywanie ognia i systemy alarmowe w budynkach";

— BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne wymagania.
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BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe - przewodowe linie kablowe. Ogolne wymagania i

badania";

PN-EN 50173:1999 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

PN-EN 50173/A1:2002 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Zmiana (A1).

PN-EN 50174-1 Instalacja okablowania, czes¢ 1: specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2 Technika informatyczna, instalacja okablowania, czes¢ 2: planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz

budynkdw.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym.

PN-87/E- 93100.01 +05 Sprzet elektroinstalacyjny.

PN- EN- 60849:2001 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 50310: 2002 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym.

PN-EN-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja

instalacji

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Cze$¢ 1: Wymagania ogolne i strefy

biurowe

EN 50173-1:2007 oraz ISO/IEC 11801:2002 — Cabling for customer premises wymienione normy zawierajg podstawowe

zalecenia dotyczace instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego. Dokfadnie definiujg parametry

transmisyjne i fizyczne zainstalowanych toréw miedzianych i $wiattowodowych w okablowaniu migdzybudynkowym,

pionowym i poziomym. Jako wyznacznik mozliwosci transmisyjnych toréw miedzianych w okablowaniu poziomym

wprowadzone jest pojecie klasy toru, ktore definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane sg rowniez kategorie kabli

Swiattowodowych OM1, OM2 i OM3, do ktérych przypisane sg odpowiednie aplikacje.

PN-EN 50174-1 Information technology — Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance

Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, ktorymi nalez

sie kierowac, aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie sieci okablowania.  Okre$la rodzaje kabli i ztacz oraz miejsce ich

stosowania dla zapewnienia najwyzszej trwato$ci budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnosnie

planowania i instalowania  sieci, 0znaczania testow oraz napraw eksploatacyjnych.

PN-EN 50174-2 Information technology — Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings

Technika informatyczna - Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegdtowe opisy dotyczace

planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz

Swiattowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia wiasciwych parametréw elektromagnetycznych sieci, prowadzenia

uziemienh oraz zabezpieczen przepieciowych. Norma szczegotowo omawia sposoby zakariczania i prowadzenie kabli
Swiattowodowych.

PN-EN 50310 : 2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem

informatycznym

Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Norma

definiuje sposoby budowy sieci zasilajgcej pradu statego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji

uziemiajacej oraz zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczenstwa elektromagnetycznego sieci. Cato$¢ zalecen ma

za zadanie zbudowanie sieci zapewniajgcej bezpieczenstwo pod katem porazenia elektrycznego.

PN-EN 50346; 2002 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” — norma

opisuje sposoby testowania sieci okablowania strukturalnego

PN-EN15232:2008 ,Energetyczne wtasciwosci budynkdw - Wpltyw automatyzacii, sterowania i technicznego zarzadzania

budynkami"

inne obowigzujace przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy technicznej.
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