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OPIS TECHNICZNY - PROJEKT TECHNICZNY

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Nazwa obiektu/obiektow budowlanych
Poznanski Zespdt Ztobkow — Ztobek ,Koniczynka”

Lokalizacja:
Ul. Nowy Swiat 7/11, 60-581 Poznan

Inwestor: ) ) o ]
MIASTO POZNAN POZNANSKI ZESPOL Zt OBKOW

Os. B. Chrobrego 108
60-681 Poznan

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa o prace projektowe

- Uzgodniona koncepcja

- Ustawa Prawo Budowlane

- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja lokalna dokonana przez autoréw projektu

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowanie jest rozwigzanie problemu ztego stanu pomieszczen piwnicznych. W ramach
inwestycji zostang wymienione elementy opierzenia i daszek nad wejsciem. Wymienione i wyprofilowane
nawierzchnie zewnetrzne w celu ograniczenia naptywu wody na $ciany zewnetrzne.

2. ZAKRES PROJEKTU

Projekt/Inwestycja obejmuie:

- remont 2 pomieszczen piwnicznych

- wymiana daszku przed wejéciem do ztobka

- naprawe rynien, koszy i rur spustowych

- wymiana i profilowanie nawierzchni zewnetrznych - remont strefy wejscia

Projekt nie obejmuije:
- Zmiany sposobu uzytkowania budynku ani jego cze$ci

3. PROGRAM REMONTU

Inwestycja obejmuje remont 2 pomieszczen znajdujacych sie w piwnicy ztobka Koniczynka, remont strefy
wejscia, remont pomieszczen piwnicznych i wymiane obrobek i roboty elewacyjne. Roboty obejma trzy zakresy:

. Remont pomieszczen piwnicznych obejmuje:
1)  Skucie wilgotnych tynkdw, usuniecie spoin, osuszenie $cian zewnetrznych
2) Skucie zmurszatych tynkdw, zdrapanie powtok malarskich i gtadzi gipsowych na $cianach wewnetrznych
3) Wykonanie warstwy tynku renowacyjnego
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4) Wymiana rury kanalizacyjnej przebiegajacej przez remontowane pomieszczenia oraz wszystkich
podejs¢ do niej wigczonych

5) Montaz wentylatora wyciggowego ze sterowaniem czasowym

6) Wykonanie nowych posadzek z ptytek gresowych i stopni schodowych

7) Montaz drzwi 90*200

8) Montaz nowych opraw o$wietleniowa i tacznikow

9) Wpiecie do istniejacej instalacji wodnej przytacza wody ogrodowe.

10) Zabezpieczenie na czas prowadzenia prac instalacji i urzadzen przeznaczonych do zachowania w

szczegdlnosci czujek systemu sygnalizacji pozaru, opraw oSwietlenia awaryjnego i innych

Remont strefy wejscia obejmuje

1) Rozbidrke posadzki i stopni z ptytek ceramicznych

2) Demontaz balustrad i murkéw

3) Odtworzenie posadzek z ptytek ceramicznych

4) Wykonanie nowej opaski wzdtuz elewaciji frontowej

5) Wykonanie rampy z kostki betonowe;

6) Wymania nawierzchni z ptyt betonowych nowymi posadzkami kostki betonowej zblizonej do istniejace;.
7) Montaz nowego daszku stalowego

8) Malowanie elewacji w strefie wejscia oraz pod daszkiem

Napraw opierzenia i roboty elewacyjne obejmuje:
) Rozbidrke nieszczelnych rynien i koszy zbiorczych
) Naprawe obrobek blacharskich wraz z ich profilowaniem i uszczelnieniem
3) Naprawa elewacji w miejscu jej zalania
) Malowanie cze$ci elewacji od strony ogrodu

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

1) Rozbidrka zsypu wraz z robotami ziemnymi - 1kpl.

) Rozbidrka schodéw i nawierzchni zewnetrznych przed budynkiem — ok 45m2

) Profilowanie o$ciezy, osadzenie nowego nadproza umozliwiajace osadzenie nowych drzwi.- 2 kpl

) Demontaz i utylizacja opraw o$wietleniowych — 3 szt

) Skucie 100% tynkdw na Scianach zewnetrznych i oczyszczenie szczotkami stalowymi- TR1 -ok 61m2
) Usuniecie spoin na gteboko$¢ 20mm - TR1 - ok 61m2

)
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TR2 - ok 138,2m2

8) Usuniecie catosci powtok malarskich i gtadzi szpachlowych oraz ostabionych tynkéw na stropach - TR3 - 67,7m2

9) Demontaz rury PVC DN200 oraz rury zeliwnej DN200 wraz z czesciami podej$¢ dochodzacych -24,5m2
10) Demontaz stopni stalowych — 1 kpl.

11) Demontaz balustrad zewnetrznych- 1 kpl.

12) Usuniecie stopni zewnetrznych - 1 kpl.

13) Skucie ptytek ceramicznych w strefie wejscia wraz z klejem — kpl.

14) Wykucie bruzdy w miejscu przysztej wycieraczki - 2 kpl.

15) Rozbiérka murkéw przy schodach - kpl.

16) Rozbidrka 2 kompletdw rur spustowych wraz z odnogami i puszkami zbiorczymi, - 2 kpl.

17) Demontaz nawierzchni zewnetrznych z kostki betonowej — ok 22m2

18) Demontaz nawierzchni w miejscach opaski, kostka do ponownego uzycia

19) Pozostate roboty rozbiérkowe i zwigzane niezbedne do wykonania zadania - kpl

20) Wywiezienie, segregacii i utylizacja opadéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu karty odpadéw - kpl

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZNIOWE WEWNETRZNE

Projekt obejmuje nastepujace roboty budowlane
5.1 Wyréwnanie posadzek suchym betonem grubo$¢ ok10cm oraz stopni z suchego betonu

z Principles

Usuniecie cato$ci powtok malarskich i gtadzi szpachlowych oraz ostabionych tynkéw na Scianach wewnetrznych -
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5.4

5.5

5.6

5.7

Nalezy wyrowna¢ posadzki pomieszczen piwnicznych warstwg suchego betonu i zagescic.
Nalezy wykonac¢ stopnie z suchego betonu w szalunkach. Wysokos$¢ stopni ok 16cm dtugo$ stopni ok 28¢cm

Zamurowanie otworu po zsypie z bloczkéw M5

W ramach robét nalezy wykona¢ w szczegdlnosci

- wyprofilowanie otworu w sposdb umozlwiajacy utozenie bloczkéw betonowych na grubosci ok 25cm

- oczyszczenie otworu z luznych tynkéw i pozostatosci hydroizolacji/zapraw

- zamurowanie otworu bloczkami betonowymi na zaprawie cementowej, nalezy uzyskac rowna powierzchnie
zewnetrzng

Zawezenie o$cieza drzwi wewnetrznych na wymiar nowych drzwi
Wykona¢ zawezenie oscieza drzwiowego do wymiaru ok 98cm z dowolnego materiatu murowego. Nowy mur
zakotwi do istniejacego.

Wyréwnanie $ciany wokét rozebranego zsypu, gruntowanie, izolacji przeciwwodna ze szlaméw - cato$¢ robét wg
jednego systemu

W ramach robét nalezy wykona¢ w szczegdinosci

- szeroki wykop umozliwiajacy wykonanie hydroizolacji na szeroko$¢ o 50cm wiekszg niz wymiar zmurowanego
zsypu

- oczysci¢ podtoze

- wyréwnaé podtoze uzupetni¢ ubytki masami naprawczymi w systemie wybranej izolacji ciezkiej

- wykona¢ izolacje KMB grubosci minimum 2mm

- przed zasypaniem zabezpieczy¢ izolacje foliq kubetkowg

Wykonanie tynkéw renowacyjnych i wymiana fug

W ramach robét nalezy wykonaé w szczeg6Inosci

- demontowac¢ urzadzenia nascienne, nasufiowe oraz zabezpieczy¢ elementy wyposazenia i instalacji do
pozostawienia

- usung¢ tynki oraz fugi na gteboko$¢ 20mm TR-1 - 100% powierzchni oznaczonych $cian

- zdarcie powtok malarskich i gtadzi gipsowych TR- 2, TR-3 — 100% powierzchni oznaczonych $cian i sufitow
- usung¢ tynki TR-2 — 40% powierzchni oznaczonych $cian

- usungg¢ tynki TR-3 — 40% powierzchni sufitdéw i podciggow

- mury oczy$ci¢ mechaniczne szczotkami stalowymi

- wykona¢ warstwe preparatu wigzacego siarczany

- wykona¢ warstwe tynku WTA magazynujacego sole — grubo$¢ ok 10mm

- wykona¢ warstwe tynku renowacyjnego do stosowania na murach zawilgoconych obcigzonych solami
- pomalowac cato$¢ pomieszczen farbami sylikatowymi kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem

Grunt, tynki w ramach jednego systemu.

Ulozenie ptytek na posadzce oraz cokotéw - PC1

W ramach robét nalezy wykona¢ w szczegdinosci

- przeszlifowac istniejaca posadzke betonowa szlifierkg planetarng wyréwnujac powierzchnie

- zagruntowa¢ podtoze gruntami gtebokopentrujacymi do posadzek

- utozy¢ plytke gresowg o wymiarach 30*30 lub 45*45

- wykonaé cokoty z ptytki gresowej cietej wysoko$ci 8cm

- wypetnic fugi fugg w kolorze dobranym do koloru ptytek

Montaz nowych drzwi 90-200

W ramach robét nalezy wykonaé w szczeg6Inosci

- dostawa i montaz drzwi stalowych w oScieznicy stalowej katowej o wymiarach 90*200cm

6. ROBOTY ZEWNETRZNE

Projekt obejmuje nastepujace roboty budowalne zewnetrzne:
6.1 Naprawa obrdbek i dachowych i opierzenia tarasu w czesci ogrodowej
W ramach robét nalezy wykona¢ w szczegdinosci

Wymian obrébek dachowych jak kosze zbiorcze, blachy okapowe, pasy pod rynnowe

Montaz nowych rur spustowych wraz z odnogami puszkami zbiorczymi

Wymiana poziomych odcinkdw rynien

Wykonanie napraw potaczen dach-obrébki w tym uszczelnienie sylikonem dekarskim i utozenie warstwy papy
wierzchniego krycia

Wykonanie niezbednych uszczelnien sylikonami dekarskimi lub z wykorzystaniem pap

Materiat na obrdbki opierzenie - stal ocynkowana

6 2 Wykonanie nowej warstwy kleju i siatki w miejscach zalania przy rynnach - strefa ogrodu

tepstwo inwestyczyne
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W ramach rob6t nalezy wykona¢ w szczegéinosci
- oczyszczenie podioza z luznych elementéw
- gruntowanie podtoza
- utozenie warstwy siatki elewacyjne;j i kleju
6.3 Malowanie farba elewacyjna, strefy wejscia, elewacji pod nowym daszkiem, $cian pomieszczen od
strony ogrodu wraz z robotami przygotowawczymi i zabezpieczaniem elementéw sasiadujacych
W ramach rob6t nalezy wykona¢ w szczegéinosci
- oczyszczenie podioza z luznych elementéw
- gruntowanie podtoza
- malowanie farbami elewacyjnymi sylikatowymi do uzyskania jednorodnej powierzchni, malowanie minimum
dwukrotne
6.4 Dostawa i montaz nowego daszku nad wej$ciem wraz z rynnami i rurg spustowg
W ramach rob6t nalezy wykona¢ w szczegéinosci
- dostarczy¢ i zamontowa¢ daszek stalowy z poszyciem z poliweglanu
- konstrukcja daszku stalowa ocynkowana malowana w kolorze brazowym zblizonym do koloru bramy stalowej
w wejsciu
- wykonanie rynny oraz rur spustowych
- wykonanie wpust z czyszczakiem
- wykonanie przykanalika i wpieci do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej

6.5 Wykonanie renowacji podtoza i utozenie posadzek z plytek gresowych - symbol PG

Przygotowanie podtoza pod utozenie ptytek gresowych

1) Skucie pozostatosci starych klejow, odpylenie

2)  Gruntowanie gruntem gteboko penetrujacy

3)  Wyréwnanie powierzchni masami uzupetniajacymi szybkoschngcymi — wykona¢ na catej powierzchni
przeznaczonej do montazu ptytek warstwe o minimalnej grubosci okreslonej przez producenta mas
uzupetniajgcych

4)  Wykonanie izolacji typu ciezkiego. Izolacja szlamowa dwusktadnikowa grubo$¢ minimum 2mm

5) Gruntowanie i warstwa kleju do ptytek

6) Wykonane warstw z pkt 2) — 5) w ramach rozwigzan systemowych jednego producenta

7)  Ulozenie plytek gresowych wraz z cokotami we wnece wejsciowe;

8) Utozenie fug i szczelne wypetnienie krawedzi ptytek fugg dylatacyjna elastyczna z wypetieniem sznurem
dylatacyjnym (produkt zgodny z rozwigzaniami systemowymi izolacji ciezkiej, kleju do plytek i fugi).

Materiaty:

Plytka gresowa:

- powierzchnia antypo$lizgowa spetniajace swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych —
w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ po$lizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokre;
nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek

- plytki stopniowe na wierzchu stopni i gérnego podestu

- kwasoodporne i wodoodporne, odporne na szok termiczny.

- kolor trwaty, jednorodny — kolor szary, nalezy przedstawi¢ co najmniej 3 produkty spetniajace powyzsze
wymogi do akceptacji uzytkownika

- Szeroko$¢ ok 3mm

- wodoodporna, odporna na szok termiczny i dziatanie chemikaliéw,
- kolor szary

- materiat zgodny z systemem warstw pod ptytkg,

Fuga dylatacyjna elastyczna z wypetnieniem sznurem dylatacyjnym.
- Rozwigzanie systemowe zgodne z systemem warstw pod ptytkg

6.6 Wykonanie nawierzchni zewnetrznych i roboty ziemne
W ramach rob6t nalezy wykona¢ w szczegoinosci
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- Zasypki wykopdw po rozbiérce zsypu, wymiana instalacji wodnej i wpieciu przykanalika piaskiem drobny i
zageszczenie

- Ulozenie opornikéw betonowych gr 8cm, na tawie z suchego betonu

- Utozenie ptyt betonowych wzdtuz budynku, szeroko$¢ 60cm — kolor dobrany do nawierzchni istniejacych

- Wybranie ziemi w miejscach nowych nawierzchni, $rednia gteboko$¢ ok 10cm

- Profilowanie terenu piaskiem i zageszczanie

- Zageszczenie podioza istniejacego i wykonanie podtoza z suchego betonu grubosci 8cm

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej na warstwie pospotki, wypetnienie fug (tern ptaski i rampa)

Uktad warstw nawierzchni zewnetrznych:

- kostka betonowa kolor, wymiary i faktura identyczna lub zblizona do nawierzchni chodnika wzdtuz budynku,
zasypanie fug

- pospdtka 3cm

- warstwa zageszczonego suchego betonu -8cm

- podioze zageszczone lub warstwa piasku drobnego zageszczona

6.7 Montaz wycieraczek systemowych z wkiadem

W ramach rob6t nalezy wykona¢ w szczegéinosci

- przygotowanie bruzdy i podioza

- 0sadzenie ramki aluminiowej

- wyréwnanie podfoza pod wycieraczke masami samopoziomujacymi
- ufoZenie wycieraczki z wktadem gumowym

6.8 Rozsypanie ziemi urodzajnej i wysianie trawnik na zielencu przy wejsciu

W ramach robét nalezy wykonaé w szczeg6Inosci

- dostaw i rozgrabienie ziemi urodzajnej na zielencu pomiedzy podjazdem a ogrodzeniem
- wysianie trawy

6.9 Pozostate roboty zewnetrzne i zwigzane niezbedne do wykonania zadania

INSTALACJE SANITARNE
7.1. Instalacje wod.-kan. | zwigzane

Montaz rury DN200 wraz z jej podtaczeniem do nietyjacych podejs¢ - ok 20m rury DN20

Wymiana wszystkich podtaczen do rury DN200 w remontowanych pomieszczeniach — 1kpl.

Uszczelnienie przej$¢ instalacyjnych przechodzacych przez Sciany piwnicy

Wykonanie wpiecia nowego przytacza wody ogrodowej: wpiecie, zawdr, odptyw, zawér — 1 kpl

UtoZenie rury PE 3/4 wraz z taSma sygnalizacyjng — 12 m

Wykop reczny , gtebokosc 1,5m — ok 10m,

Zasypki - 1kpl.

Montaz w terenie zielonym studzienki poboru wody z zaworem 3/4 z szybkoztaczka do weza ogrodowego — 1kpl.

7.2. Instalacja wentylacji i roboty zwiazane

Wymiana kratek wentylacyjnych, dostawa, osadzenie, obrobka nowych — 1kpl.
Dostawa i montaz wentylatora wyciggowego z modutem sterowania czasowego — 1kpl.
Wykucie otworu i montaz kratek transferowych — 1kpl.

Badanie kominiarskie instalacji wentylacji (w remontowanych pomieszczeniach — 1kpl.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE | ROBOTY ZWIAZANE

Projekt obejmuje nastepujace roboty branzy eklektyczne:
1) Inwentaryzacje istniejacej rozdzielnicy pietrowej i obwodéw elektrycznych — 1 kpl
2) Zabezpieczenie istniejacej instalacji podczas skuwania tynkow
3)  Wykonanie rob6t budowlanych towarzyszacych takich jak przekucia, bruzdowanie, demontaz
unieczynnionych obwodéw, puszek, facznikdw, gniazd oraz wykonani bruzdowania dla nowych instalacji wraz
z zabezpieczeniem istniejgcego wyposazenia i instalacji pozostawionych do zachowania.
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4)  Utozenie okablowanie obwodow zasilania 230V do wentylatora w oparciu o istniejace w pomieszczeniu
obwody zasilajace. Wykonanie podtynkowe, przewdd YDY 3x2,5 450/750V, zaklejenie bruzd tynkiem
gipsowym. W tazienkach gniazda wykonac jako szczelne 1P44

5)  Schowanie istniejacego okablowania w wykonaniu natynkowym pod tynk — 1 kpl.

6) Dostaw i montaz nowych opraw o$wietleniowych i tacznikdw oswietleniowych:

- oprawy LED natynkowe 60*60 w ramce koloru biatego —
- tacznik o$wietleniowe 1-strefowe puszki, mechanizmy, ramki, obrébka — w migjscu istniejacych

7) Dostawa montaz i uruchomienie wentylatora wyciggowego. Wentylacja powinna dziata¢ w trybie
interwatowym. Czestotliwo$¢ zataczania do ustalenia z uzytkownikiem.

8) Montaz nowych gniazd wtykowych w miejscu istniejacych

9) Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji eklektycznych i teletechnicznych pozostawionych do
zachowania

10) Bandanie natezenia oswietlenia w remontowanych pomieszczeniach

11) Pozostate roboty instalacyjne i zwigzane niezbedne do wykonania zadania - 1 kpl.

9. INNE

Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen
Serwisowanie i przeglady eksploatacyjne urzadzen przez okres gwarancji

10. UWAGI KONCOWE

Uwaga: Zakres robét nieujety w projekcie a uwzgledniony w przedmiarze robét, zakres robét ujety w

przedmiarze a nieujety w projekcie naleza do zakresu Wykonawcy. Przedmiar i dokumentacja projektowa

wzajemnie sie uzupetniaja

a)

W przypadku nieokreSlenia wymogéw dla innych nieujetych niniejszym opracowaniem
oraz opracowaniami pozniejszymi rozwigzan, nalezy uzgodni¢ je kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i Projektantem.

Realizacja obiektu nie powinna mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonowanie istniejacych obiektdw
sasiednich. Nalezy uzy¢ wszelkich dostepnych Srodkow, aby taki wptyw wyeliminowaé lub zmniejszyé.
Elementy istniejacego obiektu i zagospodarowania terenu, naruszone w trakcie realizacji obiektu
projektowanego, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego wtasciwg ich eksploatacje.
Nalezy wykonaé wiasciwe zabezpieczenia przej$¢ instalacji istniejacych i projektowanych
pod przegrodami budowlanymi i drogami oraz na skrzyzowaniach z innymi instalacjami.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi pozostatymi opracowaniami projektowymi

Wykonawca w ramach niniejszego zakresu robét zobowigzany jest wykonaé wszelkie roboty nie opisane
w niniejszym dokumencie i w projektach, a ktére sg niezbedne do prawidtowego zakonczenia robét oraz
te, ktére ze wzgledu na swojq wiedze fachowg uzna za stosowne, po wczesniejszym uzgodnieniu z
Inwestorem. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane,
objete przedmiarem oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego
funkcjonowania obiektu. Cze$¢ graficzna stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania. Czesé
opisowa i cze$¢ graficzna wzajemnie sie uzupetniaja. Wszystkie elementy ujete w opisie robot a nie
ujete w czesci graficznej lub ujete w cze$ci graficznej a nie ujete w opisie rob6t powinny by¢ traktowane
tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementdéw dokumentaciji nalezy
zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu ktdry rozstrzygnie niescistos¢.

Przed przystapieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest miedzy innymi:

- zapoznac¢ sie doktadnie z opisem robét, czescia graficzng projektu, uwagami do projektu, szczegdtowg
specyfikacjg techniczng czyli ze wszystkimi cze$ciami dokumentacji ilustrujgcej roboty zwigzane i
zalezne
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- zweryfikowa¢ koordynacje miedzybranzowa i wszelkie wady koordynacji zgtosi¢ nadzorowi budowy
przed wykonaniem robot

- zgtosi¢ nadzorowi autorskiemu wszelkie wady dokumentacji (np.: btedy, niescistosci wymiarowe i
opisowe)

- stosowac sie do polecen przedstawicieli Inwestora oraz inspektora nadzoru

- stosowac sig do wytycznych producentéw materiatow i urzadzen

- przy wyborze materiatéw kierowa¢ sie zgodno$cig poszczegdlnych materiatow — wymagane jest
stosowanie materiatow w jednym systemie o ile takie uwagi zawarte sq w dokumentaciji producenta

- zweryfikowa¢ wymiary podawane na rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze w tym
szczegdlnosci zweryfikowaé w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementdw i wyrobéw
gotowych prze zamoéwieniem ( w szczegdlnosci chodzi o wszelkie zamknigcia otworéw drzwiowych,
bramy, skrzynki, itp.)

g) Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z:

- projektem,

- Specyfikacjg Techniczng Wykonywania i Odbioru Robét

- opracowanym przez wykonawce projektem warsztatowymi o ile zostanie on zatwierdzony przez
przedstawicieli Inwestora

- obowigzujacymi normami

- instrukcjami i wymaganiami producenta

- obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.

h) Do realizacji zadania inwestycyjnego stosowa¢ wytacznie materiaty posiadajace odpowiednie
deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow budowlanych lub znak
bezpieczenstwa.

i) Na jakiekolwiek zmiany materiatowe oraz rozwigzania technologiczne nalezy bezwzglednie uzyska¢
zgode i aprobate przedstawicieli Inwestora oraz Projektanta.

i) Uzycie materiatéw niezgodnych z specyfikacjq materiatowg bez zgody Inwestora i Projektanta skutkuje
automatycznym zniesieniem odpowiedzialnosci Projektanta za prawidtowe dziatanie instalacji.

k) Jesli projekt wskazuje na materiaty i urzadzenia o okre$lonych znakach towarowych lub okre$lonych
producentow jest to wskazanie wytacznie do celéw okre$lenia standardowej jakosci
materiatow/urzadzen, ktore majg by¢ uzyte do realizacji robét. Ekwiwalentne materiaty i urzadzenia
mogaq by¢ uzyte pod warunkiem, ze spetniajg one odpowiednie wymagania techniczne i zostaty
pisemnie zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zamienniki musza mie¢ takg sama lub lepsza jak
wyspecyfikowane materiaty/urzadzenia parametry techniczne i uzytkowe.

[)  Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegé6towienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogdw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcije i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania, ktére
nie zostaty z nim uzgodnione.

m) Dla celdw realizacji oraz zaméwienia czesci wyposazenia Wykonawca musi wykonaé na wtasny koszt
- Rysunki techniczne/Projekty powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub dziat techniczny producenta wyposazenia/urzadzen.

- Projekt Montazowy, a po zakonczeniu montazu Projekt Powykonawczy, uwzgledniajacy wszelkie
zmiany dokonane w trakcie realizacji.

n) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace i ulegajacych zakryciu. Zgtoszenie
do odbioru powinno by¢ dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

o) Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ nadzér nad prowadzonymi pracami w osobie Kierownika
Budowy oraz Kierownikéw Rob6t w odpowiedniej specjalnosci, ktorzy posiadajg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci.

p) Kierownik budowy zobowigzany jest zatozy¢ dziennik budowy oraz opracowaé plan BiOZ pomimo, ze
prace nie sq wykonane w oparciu o projekt budowlany i decyzje o pozwoleniu na budowe.

q) Do kazdego urzadzenia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ DTR w jezyku polskim oraz karte
gwarancyjna.
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r)  Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania rob6t, az do momentu odbioru skuteczne
zabezpieczenie wszystkich robdt i urzadzen i pokrywa wszelkie ewentualne koszty zwigzane z
nieskutecznoscig zabezpieczenia.

s) Wykonawca robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za wybdr metody pracy oraz sprzetu biorac pod uwage, ze
nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z normami i zasadami bezpieczenstwa.

t)  Na etapie realizacji robét nalezy przestrzega¢ uwag uzytkownika obiektu i wtasciciela budynku

u) W trakcie prowadzenia prac a w szczegolnosci po wykonaniu odkrywek i robot rozbiérkowych moze
zaistnie¢ w niewielkim stopniu konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac niemozliwych do okre$lenia na
etapie wykonywania dokumentacji projektowej tym samym nieujetych w niniejszym opracowaniu.

v) Wytyczne techniczne zawarte w opisie technicznym maja priorytet wobec przyjetych za ogélne
wymagac minimalnych. Wszelkie urzadzenia i cze$ci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie
wymagane do ich nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.
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