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Ogólna charakterystyka robót: 

  Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego  odcinka muru oporowego rzeki Warty na długości  
L = 97,0 m zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki (km Warty 240+150 ÷ 240+340), którego stan techniczny budził obawy od 
wielu lat i wzmocniły się one w ostatnim czasie w wyniku odsłonięcia części dolnej (podwodnej) muru podczas wystąpienia 
bardzo niskich stanów w rzece Warcie w okresie letnim w 2019 r. Celem planowanej przebudowy urządzenia jest naprawa  
i wzmocnienie przedmiotowego muru oporowego na odcinku pomiędzy hm 5+00 ÷ 5+98, którego stan techniczny jest 
nieodpowiedni i występuje realne ryzyko katastrofy budowlanej.  
Mur oporowy jest pozostałością infrastruktury technicznej portu rzecznego (nabrzeża portowego), który funkcjonował w tym 
miejscu w pierwszej połowie XX wieku. Port rzeczny w Poznaniu powstał w latach 1896 – 1902 na odcinku pomiędzy 
nabrzeżem przeładunkowym tzw. bulwarami Kleemana, a mostem kolejowym przy Tamie Garbarskiej.    
     Z uwagi na bardzo zły stan techniczny muru oporowego (od hm 5+00 do hm 5+98) projektuje się wykonanie kompleksowych 
prac budowlano - remontowych obiektu. Część podwodną muru (drewnianą ściankę szczelną), projektuje się wzmocnić nową 
konstrukcją w formie ścinaki stalowej typu IIIn o długości L = 10,0 m w odległości ok. 0,5 m od istniejącej ściany nabrzeża, 
analogicznie jak na odcinku muru pomiędzy hm 1+11 ÷ 4+07. Pochylenie ścianki 10:1, rzędna góry ścianki ~ 53,00 m n.p.m.  
Wypełnienie  przestrzeni pomiędzy starą ścianką drewnianą nabrzeża a nową z brusów stalowych, betonem, góra ścianki 
stalowej połączona z istniejącym murem z pomocą oczepu żelbetowego. Po wykonaniu prac budowlanych części dolnej 
nabrzeża, dno Warty wzdłuż muru projektuje się umocnić narzutem kamiennym z kamienia łamanego w pasie ok. 3,0 - 5,0 m, 
w celu zabezpieczenia muru przed podmywaniem. 
Remont części nadwodnej muru oporowego rozpoczęty zostanie od demontażu, istniejących skorodowanych i powyginanych 
części odbojnic (ceowniki 220) i oczyszczenia metodą hydromonitoringu całości muru (ściany ceglane) oraz metodą 
strumieniowo  - ścierną elementów stalowych (dźwigary 300 mm i kątowniki podtrzymujące oczep zwieńczający mur). 
Następnie zabezpieczone zostaną antykorozyjne zestawem farb epoksydowo - poliuretanowych widoczne części metalowe 
muru i wykonana kompleksowa naprawa muru ceglanego w technologii PCC. Odtworzony zostanie również oczep muru 
oporowego z płyt kamiennych, zbliżony formą i kształtem do płyt kamiennych, stanowiących oczep w początkowym odcinku 
muru. Po wykonaniu kompleksowej naprawy muru zamontowane zostaną nowe odbojnice z ceowników 220 mm z 
opierzeniem balami drewnianymi dębowymi o przekroju 20 x 20 cm, w 2 ciągach na obecnych poziomach. Odbojnice 
zamocowane do dźwigarów 300 mm spawem 10 mm. Odtworzona zostanie również drabina zejściowa. 
Teren bezpośrednio przylegający do muru będzie oczyszczony z krzewów i roślinności, uzupełniony gruntem, dogęszczony  
i zagospodarowany zielenią niską (trawniki, krzewy niskie). Ze względów bezpieczeństwa i zabezpieczenia przez przypadkowym 
upadkiem z muru oporowego do rzeki Warty, na oczepie muru projektuj się wykonane barierki, w formie  analogicznej jak przy 
nieruchomości Czartoria 5 w Poznaniu. 
Zakres prac budowlano - remontowych na odcinku muru pomiędzy hm 5+00 ÷ 5+98: 

− wzmocnienie dolnej części muru nową konstrukcją w formie ścinaki stalowej typu IIIn o długości L = 10,0 m i 
pochyleniu ścianki 10:1 wraz z  wypełnieniem przestrzeni pomiędzy starą ścianką drewnianą nabrzeża a nową z 
brusów stalowych, betonem i połączeniem góry ścianki stalowej z murem z pomocą oczepu żelbetowego.  

− wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego w pasie ok. 3,0 - 5,0 m wzdłuż muru, 
− demontaż istniejących skorodowanych i powyginanych części odbojnic (ceowniki 220 mm), 
− oczyszczenie metodą hydromonitoringu całości muru (ściany ceglane) oraz wykonanie kompleksowej naprawy muru  

w technologii PCC, 
− oczyszczenie elementów stalowych muru (dźwigarów 300 mm, kątowników podtrzymujących oczep zwieńczający 

mur) i zabezpieczenie antykorozyjnie części metalowych muru, 
− odtworzenie oczep muru oporowego z płyt kamiennych, 
− montaż nowych odbojnic z ceowników 220 mm z opierzeniem balami drewnianymi dębowymi o przekroju 20 x 20 cm, 

w 2 ciągach poziomach wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym odbojnic,  
− odtworzenie drabiny zejściowej, 
− oczyszczenie z krzewów i roślinności, uzupełnienie gruntem, dogęszczenie i zagospodarowanie zielenią niską (trawniki, 

krzewy niskie) terenu wzdłuż muru  
− wykonanie barierki na oczepie muru. 

Parametry techniczne muru po przebudowie: 

− długość – 97,0 m 

− wysokość – ok. 10,0 m 

− pochylenie muru – 10:1 

− rzędna góry muru – ~ 58,37 m n.p.m. 

− konstrukcja muru – ceglana w dźwigarach stalowych – dwuteownikach 300 mm, 

− wzmocnienie muru w dolnej części  – ścianka stalowa o długości min. 10,0 m 
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− rzędna góry ścianki stalowej wzmacniającej – ~ 53,00 m n.p.m. 

PRZEDMIAR ROBÓT 

1. Przebudowa muru oporowego na długości działki 3/15 (L = 97,0 m) 
Kod CPV: 45240000-1  

 

1. Roboty przygotowawcze 
Kod CPV:   

 

1 KNR 2-21 0112-01-050 
Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym.. wykoszenie terenu 
wzdłuż muru w pasie o szerokości b = 10,0 m 
krotność= 1,00 

 

97,00 m2 

1. 97,0*10,0 97,00    

2 KNR 2-21 0112-03-050 
Wygrabianie i zebranie w stosy chwastów i jednorocznych samosiewów. Teren j.w. 
krotność= 1,00 

 

97,00 m2 

1. 97,0*10,0 97,00    

3 KNR 2-01 0109-06-052 
Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków . 
krotność= 1,00 

 

0,01 ha 

4 KNR 2-21 0101-01-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci. .Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy. 
Oczyszczenie terenu wzdłuż muru w pasie o szerokości b = 10,0 m ze śmieci, gruzu, korzeni itp. 
krotność= 1,00 

 

8,00 m3 

5 KNR 2-21 0101-04-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na 
odległość do 1,0 km. Odwóz śmieci na wysypisko odpadów komunalnych 
krotność= 1,00 

 

8,00 m3 

6 KNR 2-21 0101-05-060 
Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci.Wywóz zanieczyszczeń samochodami, 
dodatek za dalsze 0,5 km [odwóz na dalsze 14 km] 
krotność= 28,00 

 

8,00 m3 

7  AW-034 
Opłata składowiskowa za śmieci, gruz itp. 
krotność= 1,00 

 

13,60 t 

1. 8,0*1,7 13,60    

8 KNNR 1 0501-010-050 
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III. Plantowanie terenu wzdłuż muru w 
pasie o szeokości b = 10,0 m 
krotność= 1,00 

 

97,00 m2 

1. 97,0*10,0 97,00    

9 KNR 2-01 0129-06-050 
Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 
sztuki ponad 3,0 m. Ułożenie tymczasowej drogi o szerokości b = 3,0 m wzdłuż muru oporowego z płyt 
drogowych o wymiarach 300x150x15 cm 
krotność= 1,00 

 

291,00 m2 

1. 97,0*3,0 291,00    

10 KNR 2-01 0129-10-050 
Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt drogowych żelbetowych pełnych o powierzchni 1 
sztuki ponad 3,0 m2. Droga j.w. 
krotność= 1,00 

 

291,00 m2 
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11  AW-050 
Odzysk płyt z drogi tymczasowej j.w. - ilościowy - 85%, wartościowy - 81% 
krotność= 1,00 

 

-247,35 m2 

1. 291*0,85 247,35    

12 KNNR 2 1504-010-050 
Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10 m wraz z rozbiórką. Ustawienie rusztowań na 
pontonach roboczych. Nakłady pracy rusztowań powiększono z tytułu zatrudnienia rusztowań o 0,11 
krotność= 1,00 

 

611,10 m2 

1. 97,0*6,30 611,10    

13 KNNR 2 1505-010-050 
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 
krotność= 1,00 

 

611,10 m2 

14 KNR 2-14 1302-01-020 
Holowanie jednostek bez napędu na odległość 1 km. Holowanie pontonów roboczych z przystani w 
rejonie mostu Królowej Jadwigi w miejsce prowadzenia prac. 
krotność= 1,00 

 

3,00 szt 

15 KNR 2-14 1302-03-020 
Holowanie jednostek bez napędu na następny 1 km. {dalsze 1,5 km] 
krotność= 1,50 

 

3,00 szt 

2. Roboty demontażowe elementów muru 
Kod CPV:   

 

16 KNR 4-04 0811-04-020 
Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 200-220 
mm. Demontaż starych skorodowanych odbojnic z z ceownika 220 mm, przymocowanych do dźwigarów 
stalowych w rozstawie co 1,60 m. Odbojnice na trzech poziomach [dodano żuraw samochodowy]. 
krotność= 1,00 

 

366,00 szt 

1. (61,0*3,0)*2 366,00    

17 KNR 4-04I 1107-02-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy załadunku mechanicznym i 
wyładunku recznym. Odwóz starych odbojnic na złomowisko. 
krotność= 1,00 

 

8,56 t 

1. (97,0*29,4*3)/1000 8,56    

18 KNR 4-04I 1107-04-034 
Transport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t.Nakłady dodatkowe na każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km [dalsze 14 km] 
krotność= 14,00 

 

8,56 t 

3. Wzmocnienie dolnej części muru ścianką stalową 
Kod CPV:   

 

19  AW-090 
Obsługa geodezyjna przy wbijaniu ścianki stalowej 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 

20  AW-034 
Zakup ścianek stalowych typu IIIn o długości L = 10,0 m wraz z dowozem "loco" plac budowy. Szerokość 
pojedynczego brusa 400 mm. 
krotność= 1,00 

 

150,84 t 

1. ((97,0*10,0)*155,5)/1000 150,84    
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21 KNR 7-12 0113-01-050 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa2 wg PN EN 12944-4. konstrukcji stalowej 
pełnościennej,stan wyjściowy powierzchni B. Oczyszczenie brusów stalowych na długości L = 4,0 m z 
jednej strony (od strony odwodnej) przygotowanie do malowania ścianki. 
krotność= 1,00 

 

679,00 m2 

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00    

22 KNR 7-12 0105-01-050 
Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł. Odtłuszczenie elementów stalowych przed malowaniem. 
krotność= 1,00 

 

679,00 m2 

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00    

23 KNR 7-12 0219-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji  pełnościennej,farbą epoksydową do gruntowania na 
bazie żywicy epoksydowej.- warstwa gruntująca. Malowanie przed wbijaniem brusów stalowych na 
długości 4,0 m (z jednej strony - od strony widocznejj po wbiciu) 
krotność= 1,00 

 

679,00 m2 

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00    

24 KNR 7-12 0219-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej,farbą epoksydową na bazie żywicy 
epoksydowej - warstwa pośrednia. Malowanie elementów j.w. 
krotność= 1,00 

 

679,00 m2 

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00    

25 KNR 7-12 0226-0102-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej,farbą na bazie żywicy poliuretanowej. 
Malowanie elementów j.w. 
krotność= 1,00 

 

679,00 m2 

1. (97,0*4,0)*1,75 679,00    

26 KNR 2-14 0027-04-040 
Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu IIIn z lądu, rusztowania lub pomostu wibromłotem na 
głębokość do 8 m. Kategoria gruntu III (zeszyt 5/98) 
krotność= 1,00 

 

97,00 m 

1. 97,0 97,00    

27 KNR 2-14 0516-03-060 
Betonowanie podwodne. Sposób wymuszony pompowy z lądu. [usunięto bazę nurka]. Wypełnienie 
przestrzeni pomiędzy ścianką stalową a ścianką drewnianą betonem klasy C 30/37 oraz wypelnienie 
kawern (pustek) za ścianką drewnianą 
krotność= 1,00 

 

291,60 m3 

1. (4,0*0,70)*97,0+20,0 291,60    

28 KNR 2-05 0805-06-034 
Konstrukcje hydrotechniczne różne. Montaż odbojnic stalowych - połączenie ścianki stalowej z 
dźwigarami stalowymi muru (61 szt.) 
krotność= 1,00 

 

0,82 t 

1. (61*13,50)/1000 0,82    

29 KNR 2-13 0801-06-050 
Deskowanie nabrzeży i bulwarów oczepowych. Deskowanie oczepu. 
krotność= 1,00 

 

80,03 m2 

1. 97,0*0,825 80,03    

30 KNR 2-13 0802-04-034 
Zbrojenie nabrzeży i bulwarów oczepowych. Zbrojenie oczepu ścianki stalowej (stal klasy B500SP) 
krotność= 1,00 

 

0,46 t 

1. Pręty główne 10 mm     

2. ((97,0*6)*0,617)/1000 0,36    

3. Strzemiona 6 mm co 30 cm     
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4. ((1,44*324)*0,222)/1000 0,10    

5.  -------------    

6. Suma 0,46    

31 KNR 2-13 0803-06-060 
Betonowanie nadbrzeży i bulwarów oczepowych. Betonowanie oczepu [beton klasy C 30/37] - dodano 
pompę do betonu 
krotność= 1,00 

 

25,22 m3 

1. (0,65*0,15)*97,0 9,46    

2. (0,65*0,50)/2*97,0 15,76    

3.  -------------    

4. Suma 25,22    

32 KNR 7-12 0103-01-050 
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stalowych konstrukcji 
pełnościennych, stan wyjściowy powierzchni B. Przygotowanie do malowania konstrukcji odbojnic 
stalowych - połączenie ścianki stalowej z dźwigarami. 
krotność= 1,00 

 

5,03 m2 

1. (0,825*0,10)*61 5,03    

33 KNR 7-12 0219-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą epoksydową na bazie żywicy 
epoksydowej - warstwa pośrednia. Malowanie elementów j.w. 
krotność= 1,00 

 

5,03 m2 

1. (0,825*0,10)*61 5,03    

34 KNR 7-12 0219-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą epoksydową na bazie żywicy 
epoksydowej - warstwa pośrednia. Malowanie elementów j.w. 
krotność= 1,00 

 

5,03 m2 

1. (0,825*0,10)*61 5,03    

35 KNR 7-12 0226-0102-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą na bazie żywicy poliuretanowej. 
Malowanie elementów j.w. 
krotność= 1,00 

 

5,03 m2 

1. (0,825*0,10)*61 5,03    

36 KNR 2-11 0401-01-060 
Wykonanie z wody narzutu kamiennego podwodnego luzem. Wyładunek mechaniczny z obiektu 
pływającego koparką na pontonie 0,6 m3 
krotność= 1,00 

 

145,50 m3 

1. 5,0*0,30*97,0 145,50    

37 KNR 2-14 1101-04-050 
Wyrównanie z grubsza narzutu podwodnego z kamienia łamanego j.w. 
krotność= 1,00 

 

145,50 m2 

38 KNR 2-11 1106-0601-034 
Transport wodny kamienia łamanego holownikiem i krypą na odległość do 2,5 km. Załadunek i 
wyładunek koparką na pontonie 0,6 m3 
krotność= 1,00 

 

291,00 t 

1. 145,50*2,0 291,00    

4. Naprawa części nadwodnej muru 
Kod CPV:   

 

39  AW-090 
Nadzór konserwatorski nad prowadzonymi pracami oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej 
zgodnie z zaleceniami Ośrodka Dokumentacji Zabytków. 
krotność= 1,00 

 

1,00 kpl 
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40  AW-040 
Oczyszczenie szczelin w murze z roślinności 
krotność= 1,00 

 

5,00 m 

41 KNR 7-12 0113-01-050 
Czyszczenie strumieniowo-ścierne do stopnia czystości Sa2 wg PN EN 12944-4. konstrukcji stalowej 
pełnościennej,stan wyjściowy powierzchni B. Oczyszczenie dzwigarów nośnych muru oporowego i 
kątownika wzdłuż górnej krawedzi muru wraz z zabezpieczeniem lica ceglanego sąsiadującego z 
dźwigarami.oraz oczyszczenie odbojnic przed montażem.. 
krotność= 1,00 

 

195,29 m2 

1. Dźwigary+kątownik     

2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00    

3. Odbojnice     

4. (97,0*2)*0,718 139,29    

5.  -------------    

6. Suma 195,29    

42  AW-050 
Czyszczenie strumieniowe wodne (hydromonitoring) całej powierzchni muru oporowego. Czyszczenie 
wykonać wodą o ciśnieniu roboczym 300-600 barów. Ciśnienie dostosować do stanu podłoża. 
krotność= 1,00 

 

465,60 m2 

1. 4,80*97,0 465,60    

43  AW-050 
Dezynfekcja  muru preparatem grzybobójczym 
krotność= 1,00 

 

465,60 m2 

1. 4,80*97,0 465,60    

44 KNR 4-01 0308-02-020 
Naprawa uszkodzonych miejsc w murze do 3 cegieł. Wymiana cegieł najbardziej uszkodzonych przy 
użyciu zaprawy trasowo - wapiennej M15. [5% ogólnej ilości cegieł]. 
krotność= 1,00 

 

2 500,00 szt 

45  AW-050 
Uzupełnienie ubytków w cegłach barwioną w masie zaprawą mineralną [30 % całej powierzchni] 
krotność= 1,00 

 

139,68 m2 

1. (4,80*97,0)*0,30 139,68    

46 KNR 2-02 0923-02-050 
Ręczne spoinowanie ścian zaprawą barwioną. Uzupełnienie i naprawa spoin w murze oporowym.[środek 
gruntujący krzemianowy, zaprawa trasowa do fugowania] -  100 % całej powierzchni [usunięto żuraw] 
krotność= 1,00 

 

465,60 m2 

1. 465,60 465,60    

47  AW-050 
Wykonanie impregnacji hydrofobizującej całej powierzchni muru oporowego. (2 warstwy). 
krotność= 2,00 

 

465,60 m2 

1. 4,80*97,0 465,60    

48  AW-040 
Montaż odbojnic stalowych z ceownika 220 mm przy użyciu  żurawia samojezdnego (dwa ciągi odbojnc) 
krotność= 1,00 

 

194,00 m 

1. 97,0*2 194,00    

49 KNR 4-01 1304-04-040 
Spawanie stali okrągłej lub kształtowej stali profilowej do kształtowników. Przyspawanie odbojnic j.w. z 
ceownika 220 mm do dźwigarów nośnych . 
krotność= 1,00 

 

30,50 m 

1. (0,125*2*61)*2 30,50    
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50 KNR 7-12 0105-01-050 
Odtłuszczanie jednokrotne powierzchni elementów konstrukcji pełnościennej, rozpuszczalnikiem 
organicznym za pomocą pakuł. Odtłuszczenie elementów stalowych przed malowaniem. 
krotność= 1,00 

 

195,29 m2 

1. Dźwigary+kątownik     

2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00    

3. Odbojnice     

4. (97,0*2)*0,718 139,29    

5.  -------------    

6. Suma 195,29    

51 KNR 7-12 0219-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą epoksydową do gruntowania na 
bazie żywicy epoksydowej.- warstwa gruntująca. Malowanie dźwigarów nośnych, kątownika wzdłuz 
górnej krawędzi muru oraz odbojnic. 
krotność= 1,00 

 

195,29 m2 

1. Dźwigary+kątownik     

2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00    

3. Odbojnice     

4. (97,0*2)*0,718 139,29    

5.  -------------    

6. Suma 195,29    

52 KNR 7-12 0219-01-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą epoksydową na bazie żywicy 
epoksydowej - warstwa pośrednia. Malowanie elementów j.w. 
krotność= 1,00 

 

195,29 m2 

1. Dźwigary+kątownik     

2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00    

3. Odbojnice     

4. (97,0*2)*0,718 139,29    

5.  -------------    

6. Suma 195,29    

53 KNR 7-12 0226-0102-050 
Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji pełnościennej, farbą na bazie żywicy poliuretanowej. 
Malowanie elementów j.w. 
krotność= 1,00 

 

195,29 m2 

1. Dźwigary+kątownik     

2. (4,80*0,125)*61+(97,0*0,20) 56,00    

3. Odbojnice     

4. (97,0*2)*0,718 139,29    

5.  -------------    

6. Suma 195,29    

54 KNR 2-14 0907-02-060 
Opierzenie belek odbojowych balami drewnianymi dębowymi impregnowanymi o wymiarach belki 220 
mm x 220 mm [usunięto krypę i holownik, dodano żuraw samochodowy] 
krotność= 1,00 

 

9,39 m3 

1. (0,22*0,22*97,0)*2 9,39    

55 KNNR 2 1803-02010-040 
Okładziny gzymsów i pasów z płyt prostokątnych kamiennych. Odtworzenie oczepu kamiennego muru 
oporowego. 
krotność= 1,00 

 

97,00 m 

56 KNR 2-02 1213-04-040 
Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m. Montaż drabiny przyściennej - 1 szt. [waga ok. 
150 kg] wraz zabezpieczeniem antykorozyjnym farbą epoksydową na bazie żywisy epoksydowej (2 x) 
oraz farbą na bazie żywicy poliuretanowej [1 x] 
krotność= 1,00 

 

6,70 m 
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5. Roboty wykończeniowe 
Kod CPV:   

 

57  AW-040 
Wykonanie i montaż balustrady na oczepie muru, w formie analogicznej do balustrady w rejonie 
nieruchomości przy ul. Czartoria 5 w Poznaniu. 
krotność= 1,00 

 

97,00 m 

58 KNNR 1 0311-010-060 
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczanej samochodami samowyładowczymi. Grunt kategorii 
I-II. Zasypanie dołów i  wyrównanie terenu za murem do poziomu oczepu muru gruntem mineralnym. w 
pasie o szerokości 5,0 m 
krotność= 1,00 

 

242,50 m3 

1. 97,0*5,0*0,50 242,50    

59 KNNR 1 0408-030-060 
Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-II. Zagęszczanie gruntu j.w. 
krotność= 1,00 

 

242,50 m3 

60  AW-060 
Zakup gruntu mineralnego j.w. wraz dowozem. 
krotność= 1,00 

 

242,50 m3 

61 KNNR 1 0507-010-050 
Humusowanie terenu wzdłuż muru w pasie o szerokości 5,0 m wraz z obsianiem, przy grubości warstwy 
humusu 5 cm 
krotność= 1,00 

 

485,00 m2 

1. 97,0*5,0 485,00    

62 KNNR 1 0507-020-050 
Humusowanie z obsianiem. Dodatek za każdy następny 1 cm humusu [dalsze 5 cm] 
krotność= 5,00 

 

485,00 m2 

63 KNR 2-21 0322-0401-020 
Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą dołów ziemią żyzną o 
średnicy i głębokości 0,5 m 
krotność= 1,00 

 

40,00 szt 

 


