
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. | pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

tel. 61 884 20 10, 61 884 20 11 | fax 61 866 60 04 | e-mail: sekretariat@pim.poznan.pl, www.pim.poznan.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy

KRS 0000503225, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86 | Kapitał zakładowy 4 100 000 zł

Poznań,18 maja 2022

l.dz. 02222/PIM/05/22/DK/2018-152

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „PRZEBUDOWA UL. POKRZYWNO NA ODCINKU

OD UL. SANOCKIEJ DO UL. ROPCZYCKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI

KANALIZACJI DESZCZOWEJ [POZNAŃ]” – nr ref. PIM/04/22/ZP26/2018-152 .

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP),

Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach / zmianach dot. treści Specyfikacji

Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych/ udzielonych / wprowadzonych

w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień):

4. Dotyczy § 5 ust. 6 załącznika nr 1 do SWZ. Wykonawca wnosi o zmianę tego przepisu

poprzez usunięcie z niego fragmentu: „Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on

sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi

podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek

informacji na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom

wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia),

przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom

gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim

jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie za zgodą

Zamawiającego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających

się pytań i po skonsultowaniu z Zamawiającym zakresu informacji, które mają zastać

udzielone podmiotom trzecim”. Wykonawca wskazuje, że powyższy fragment –

wprowadzający zakaz udzielania przez wykonawcę „jakichkolwiek informacji na temat

przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy” – jest sprzeczny z przepisami

regulującymi jawność finansów publicznych (Dział I Rozdział IV ustawy o finansach

publicznych), jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 18 ust.

1 i art. 74 ust. 1 Pzp) oraz dostęp prasy do informacji o m.in. działalności

przedsiębiorców (art. 4 ust. 1 Prawa prasowego). Co więcej, wszystkie „informacje na

temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy” są dostępne jako informacja

publiczna – por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 07

sierpnia 2019 roku ws. II SA/Bd 1228/18, gdzie za informację publiczną uznano m.in.

korespondencję zamawiającego z wykonawcą, przedkładane przez wykonawcę wnioski

dotyczących proponowanej zmiany rozwiązania projektowego oraz załączniki do tych

wniosków, a także wnioski materiałowe, opinie i analizy projektanta oraz broszury, przy
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czym były to informacje, co do których sąd uznał, że nie stanowią tajemnicy

przedsiębiorstwa. W uzasadnieniuWSAw Bydgoszczy stwierdził m.in., że „na realizację

przedmiotowej inwestycji spółka udzieliła wykonawcy zamówienia publicznego, a więc

w jej realizację zaangażowane zostały środki publiczne. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 - dalej

»u.f.p.«) gospodarka środkami publicznymi jest jawna. Przyjąć zatem należy, że

informacje o gospodarowaniu środkami publicznymi stanowią informację publiczną,

dostępną w trybie i na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji

publicznej”. Ponadto WSA w Bydgoszczy stwierdził: „zauważyć należy, że firmy

zawierające umowy z podmiotami publicznymi, czy wykonującymi zadania publiczne

winny się liczyć z koniecznością udostępniania informacji związanych z tą współpracą i

wykonywanymi w jej ramach zadaniami, z uwagi chociażby na konieczność zachowania

zasady transparentności gospodarowania środkami publicznymi. Podmioty, na rzecz

których te zadania wykonano, przynajmniej w części publikują dane o

przeprowadzonych analizach i kontrolach w biuletynach informacji publicznej. Innymi

słowy umowy zawierane z podmiotami wykonującymi zadania publiczne, czy też inne

formy współpracy ww. podmiotów podlegają szerszej kontroli społecznej, zatem i

szerszemu udostępnianiu, a z drugiej strony węższa jest możliwość wyłączenia ich

danych z zakresu działania ustawy o dostępie do informacji publicznej”. Powyższe

oznacza, że próba kontrolowania przez zamawiającego „informacji na temat

przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy” jest bezcelowa, gdyż nawet jeśli

wykonawca nie udzieli ww. informacji – będzie musiał zrobić to zamawiający. Dodać

należy, że w przypadku prasy wykonawca nie będzie mógł odmówić udzielenia

informacji, a jeśli mimo tego odmówi – narazi się na skargę do sądu administracyjnego.

Jeśli uwzględnić § 11 ust. 1 lit. j załącznika nr 1 do SWZ okaże się, że wykonawca stanie

przed wyborem: kara umowna w wysokości 4% wynagrodzenia brutto albo

odpowiedzialność sądowa za bezpodstawną odmowę udzielenia informacji prasie.

Wyjaśnienie:

Wniosek należy uznać za bezzasadny. Nawet, gdyby przyjąć, że część informacji

dotyczących wykonywanych robót stanowi informację publiczną, to i tak Wykonawca nie

jest zobowiązany do jej udostępniania. Przywołany wyrok WSA w Bydgoszczy

nie dotyczył wniosku złożonego do wykonawcy, a do zamawiającego, a co za tym idzie,

przedstawiona przez wnioskującego o wyjaśnienie argumentacja nie jest w tym zakresie

adekwatna.

5. Dotyczy § 11 ust. 1 lit. e, lit. f i lit. p załącznika nr 1 do SWZ: czy jeśli wynagrodzenie

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie zwaloryzowane, to kary

wynikające z § 11 ust. 1 lit. e, lit. f i lit. p załącznika nr 1 do SWZ będą naliczane łącznie,

czy też zastosowanie będzie miała tylko kara z § 11 ust. 1 lit. p załącznika nr 1 do SWZ?

Wyjaśnienie:
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Projekt umowy w sposób precyzyjny wyznacza okoliczności, od których zajścia

uzależniony został obowiązek zapłaty kar umownych.

6. Dotyczy § 11 ust. 1 lit. p załącznika nr 1 do SWZ. Czym uzasadniona jest wysokość kary

umownej przewidzianej tym przepisem? Kara ta dotyczy „przypadku braku zapłaty lub

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień

publicznych”, a zatem sytuacji, w której wynagrodzenie wykonawcy zostało

zwaloryzowane, zaś podwykonawcy nie zapłacono albo nieterminowo zapłacono

zwaloryzowane wynagrodzenie. Wykonawca wskazuje, że § 11 ust. 1 lit. e oraz lit. f

załącznika nr 1 do SWZ przewidują kary za brak zapłaty oraz nieterminową zapłatę

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – przy czym wysokość

tych kar jest odnoszona do wynagrodzenia brutto danego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, nie zaś, jak w przypadku § 11 ust. 1 lit. p załącznika nr 1 do SWZ, do

wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca wskazuje, że kara wynosząca 10%

wynagrodzenia wykonawcy, a taką przewidziano w § 11 ust. 1 lit. p załącznika nr 1 do

SWZ, będzie wielokrotnie wyższa od kar uregulowanych w § 11 ust. 1 lit. e oraz lit. f

załącznika nr 1 do SWZ – tymczasem są to kary nie tylko za takie samo naruszenie

umowy, ale wręcz to samo naruszenie umowy, tj. brak zapłaty albo nieterminową zapłatę

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; różnica dot. tylko tego, czy

wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostało zwaloryzowane.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia projektowane postanowienia umowne – w § 11 ust. 1

lit. p – poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„p) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439

ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – w wysokości 2% wartości brutto

wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy za każde

stwierdzone naruszenie”.

7. Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ.

1) Który przepis załącznika nr 1 do SWZ określa „łączną maksymalną wysokość kar

umownych, których mogą dochodzić strony” – czego wymaga art. 436 pkt 3 Pzp?

Wykonawca wskazuje, że zamawiającego obciąża szereg obowiązków umownych i

ustawowych, w tym współdziałania z wykonawcą w realizacji umowy (art. 431 Pzp), czy

przekazania wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, których

niewykonanie i nieterminowe wykonanie nie stanowi przesłanki naliczenia kary

umownej. Załącznik nr 1 do SWZ nie przewiduje też kary należnej wykonawcy w

przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego lub wykonawcę z przyczyn

leżących po stronie zamawiającego – i to mimo tego, że analogiczna kara została
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zastrzeżona na korzyść zamawiającego oraz że wykonawca może odstąpić od umowy

w przypadku spełnienia ustawowych przesłanek.

Wyjaśnienie:

Określa to § 11 ust. 6 wzoru umowy.

2) Który przepis załącznika nr 1 do SWZ określa kary, które może naliczyć wykonawca –

bez czego określenie ww. limitu „kar umownych, których mogą dochodzić strony” (a nie

tylko zamawiający – jedna ze stron) nie jest możliwe? Wykonawca wskazuje, że § 11

ust. 6 załącznika nr 1 do SWZ określa limit wysokości kar umownych, do naliczenia

których będzie uprawniony zamawiający – nie zaś „łączną maksymalną wysokość kar

umownych, których mogą dochodzić strony”.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje ww. pytanie za bezzasadne. Rolą Zamawiającego jest wyjaśnienie

ewentualnych wątpliwości w zakresie treści projektu umowy, a nie wskazywanie co i w

którym miejscu zostało lub nie zostało w niej uregulowane. Wnioskujący o wyjaśnienie

może sam dokonać niezbędnych ustaleń w tym zakresie.

8. Dotyczy § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ. Wykonawca wskazuje, że nie jest

zobowiązany ani kompetentny, aby oceniać, czy dokumenty wymienione w § 1 ust. 3

załącznika nr 1 do SWZ „umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy”, a

ponadto nie ma obowiązku „zapoznania się z nimi szczegółowo”, aby móc oświadczyć,

że nie wnosi do niż żadnych uwag ani zastrzeżeń. Za przygotowanie ww. dokumentów,

w tym za wszelkie braki i wady tych dokumentów, odpowiada wyłącznie i jedynie

zamawiający – sporządzenie tych dokumentów jest ustawowym obowiązkiem

zamawiającego. Proszę wobec powyższego wskazać ustawową podstawę

zobowiązania wykonawcy do złożenia oświadczenia zawartego w § 1 ust. 4 załącznika

nr 1 do SWZ albo wyjaśnić, że obowiązek opisany w § 1 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ

„dotyczy wstępnej (oraz bieżącej – w trackie realizacji robót) merytorycznej oceny

dokumentacji i współdziałania z Zamawiającym w przypadku ujawnienia wady

uniemożliwiającej prawidłową realizację robót budowlanych (lub istotnych wątpliwości

co do interpretacji zapisów dokumentacji projektowej)” - tak zamawiający wyjaśnił treść

SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul.

Heweliusza [Poznań]”.

Wyjaśnienie:

Podstawę stanowi art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 353 (1) KC.

9. Dotyczy § 1 ust. 6 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wyjaśnić, na czym zamawiający

opiera uprawnienie do „wskazania sposobu działania” w przypadku „jakichkolwiek

wątpliwości co do sposobu wykonania obowiązków wynikających” z umowy lub SWZ, w

szczególności wskazać przepis ustawy, który przyznaje jednej ze stron umowy o

zamówienie publiczne takie uprawnienie. Wykonawca zwraca uwagę, że „wskazanie
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sposobu działania” jako uprawnienie do jednostronnego, samodzielnego określenia

sposobu wykonania zamówienia przyznane zamawiającemu, jest sprzeczne intencją

ustawodawcy, aby strony umowy współdziałały ze sobą (art. 431 Pzp, „Zamawiający i

wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej

»umową«, w celu należytej realizacji zamówienia”).

Wyjaśnienie:

Podstawę stanowi art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 353 (1) KC.

10. Dotyczy § 2 ust. 4 lit. c załącznika nr 1 do SWZ.

1) Czy brak „akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robót budowlanych i ich

ostatecznych kosztów” przez Zamawiającego uniemożliwia wykonawcy zgłoszenie

gotowości do odbioru końcowego?

Wyjaśnienie:

Pytanie należy uznać za bezzasadne. Odpowiedź na nie wynika z treści projektu umowy

(wskazano w nim, jakie czynności Zamawiający uznawać będzie za zgłoszenie

gotowości do odbioru końcowego).

2) Czy brak akceptacji „wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru robót – oferta,

uwzględniającego ilości ostatecznie wykonanych robót” przez „odpowiednich

inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu/koordynatora

inspektorów nadzoru” uniemożliwia wykonawcy zgłoszenie gotowości do odbioru

końcowego?

Wyjaśnienie:

Pytanie należy uznać za bezzasadne. Odpowiedź na nie wynika z treści projektu umowy

(wskazano w nim, jakie czynności Zamawiający uznawać będzie za zgłoszenie

gotowości do odbioru końcowego).

3) Czy „Kierownik Projektu” oraz „osoby reprezentujące Zamawiającego, uprawnione

do zaciągania zobowiązań”, które w myśl ww. przepisu mają złożyć podpisy na

„wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót – oferta, uwzględniającym ilości

ostatecznie wykonanych robót”, mogą odmówić zrobienia tego, jeśli ww. przedmiar

robót – oferta został zaakceptowany przez „odpowiednich inspektorów nadzoru

inwestorskiego oraz Inżyniera Kontraktu/koordynatora inspektorów nadzoru”? Jeśli

odmowa złożenia podpisu jest możliwa – proszę wskazać sytuacje, w których może to

nastąpić.

Wyjaśnienie:

Konieczność złożenia podpisu nie oznacza, że osoba, która ma się podpisać, musi

w każdej sytuacji podpis taki złożyć. W innym przypadku, sens uzyskania akceptacji

byłby pozbawiony podstaw logicznych.
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Akceptacja będzie następować, o ile przedstawiony dokument będzie spełniał wszystkie

stawiane mu wymagania.

11. Dotyczy § 3 ust. 1 i ust. 3 załącznika nr 1 do SWZ: w jakim zakresie i w jakich granicach

Inżynier Kontraktu i zamawiający będą uprawnieni do zgłaszania uwag do

harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Wyjaśnienie:

W niezbędnym zakresie.

12. Dotyczy § 4 ust. 2 załącznika nr 1 do SWZ: przepis ten stanowi, że „ceny jednostkowe

nie będą podlegać zmianie w toku realizacji Umowy”. Jednocześnie z § 15 ust. 1 pkt 13

oraz § 15 ust. 6 i następne załącznika nr 1 do SWZ wynika możliwość zmiany

wynagrodzenia wykonawcy. Czy zmiany te nie będą powodować zmiany „cen

jednostkowych”?

Wyjaśnienie:

Konieczność wprowadzenia zapisów dot. zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy

wynika z przepisów ustawy PZP.

13. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wymienić wszystkie

składniki „mienia Zamawiającego” znajdującego się na terenie budowy, które

wykonawca – na swój koszt i ryzyko – ma ochraniać.

Wyjaśnienie:

Postanowienia projektu umowy w sposób wyczerpujący określają przewidywane

obowiązki Wykonawcy. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie

inwestycyjne, została opisana w dokumentacji projektowej.

14. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 1 do SWZ.

1) Proszę wymienić wszystkie sytuacje, w których zamawiający może żądać przerwania

robót.

Wyjaśnienie:

Wskazane zostały one w projekcie umowy.

2) Proszę wskazać, jak rozliczone zostaną koszty „zabezpieczenia wykonanych robót

przed zniszczeniem”.

Wyjaśnienie:

Przytoczony zapis określa wyłącznie obowiązki Wykonawcy, jeżeli zajdzie wspomniana

okoliczność niezależnie od przyczyny ich zaistnienia.

15. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 9 załącznika nr 1 do SWZ: czy prowadzenie robót objętych

zamówieniem publicznym na przekazanym wykonawcy terenie budowy wymaga

uzyskania „decyzji na dokonanie zajęcia” pasa drogowego dot. miejsca prowadzenia
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robót? Wykonawca oczekuje wyjaśnienia tej kwestii na etapie postępowania o udzielnie

zamówienia, aby „stwierdzenie takiej konieczności” nie nastąpiło po udzieleniu

zamówienia i przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga uzyskania dokumentu zezwalającego na prowadzenie robót w

 pasie drogowym w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji (nie decyzji).

Odpowiedniej zmianie ulegają omawiane postanowienia umowy.

16. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 10 załącznika nr 1 do SWZ.

1) Proszę wskazać na planie sytuacyjnym albo mapie wszystkie drogi, których

dot. obowiązek zapewnienia przejezdności.

2) Proszę wskazać – podając ich numery albo wskazując je na planie sytuacyjnym bądź

mapie – wszystkie posesje, o których mowa w tym przepisie.

Wyjaśnienie łączne:

Zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

17. Dotyczy § 5 ust. 1 pkt 19 załącznika nr 1 do SWZ: czy w trakcie realizacji zamówienia

publicznego wystąpi „konieczność wykonania na terenie budowy prac przez podmioty

trzecie”? Jeśli tak – proszę podać termin, kiedy wykonawca ma „udostępnić tym

podmiotom” teren budowy, wskazać część terenu budowy, którą wykonawca będzie

zobowiązany „udostępnić” oraz podać, do kiedy teren będzie „udostępniony” ww.

podmiotom.

Wyjaśnienie:

W razie konieczności, jeżeli taka sytuacja zaistnieje.

18. Dotyczy § 7 ust. 2 lit. b załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę

obciążenia wykonawcy obowiązkiem przygotowania planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. Wykonawca wskazuje, że przygotowanie ww. planu jest ustawowym

obowiązkiem kierownika budowy, a nie wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Kierownik budowy wchodzić będzie w skład personelu Wykonawcy. Podstawę stanowi

art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 353 (1) KC.

19. Dotyczy § 7 ust. 2 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę

obciążenia wykonawcy obowiązkiem przygotowania oświadczenia kierownika budowy o

przyjęciu obowiązków kierownika. Wykonawca zwraca uwagę, że – jak sama nazwa

wskazuje – tylko kierownik budowy może złożyć takie oświadczenie.

Wyjaśnienie:
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Kierownik budowy wchodzić będzie w skład personelu Wykonawcy. Podstawę stanowi

art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 353 (1) KC.

20. Dotyczy § 7 ust. 2 lit. c załącznika nr 1 do SWZ: proszę wskazać ustawową podstawę,

na której zamawiający będzie „akceptował” oświadczenie kierownika budowy o

przyjęciu obowiązków kierownika.

Wyjaśnienie:

Podstawę stanowi art. 8 ust. 1 ustawy PZP w zw. z art. 353 (1) KC.

21. Dotyczy § 8 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: w jakim terminie – liczonym od informacji

o konieczności odbioru dokonanej wpisem do dziennika budowy – inspektor nadzoru

dokona odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu?

Wyjaśnienie:

Jeżeli z projektu umowy nie wynikają żadne konkretne terminy – odbywać się to będzie

bez zbędnej zwłoki.

22. Dotyczy § 8 ust. 5 załącznika nr 1 do SWZ.

- W jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia „odpowiedni branżowo

inspektorzy nadzoru” sprawdzą i zaakceptują Zestawienie?

Wyjaśnienie:

Jeżeli z projektu umowy nie wynikają żadne konkretne terminy – odbywać się to będzie

bez zbędnej zwłoki.

- W jakim terminie liczonym od przekazania mu Zestawienia Inżynier Kontraktu

zatwierdzi Zestawienie (przepis określa termin za zatwierdzenie Zestawienia przez

Kierownika Projektu, ale nie przez Inżyniera Kontraktu)?

Wyjaśnienie:

Jeżeli z projektu umowy nie wynikają żadne konkretne terminy – odbywać się to będzie

bez zbędnej zwłoki.

- Jakie warunki musi spełnić Zestawienie, żeby zostało uznane za złożone „w sposób

kompletny i prawidłowy”?

Wyjaśnienie:

Musi być kompletne i prawidłowe (tj. wypełniać wymagania stawiane mu przez projekt

umowy, a nadto, odzwierciedlać rzeczywisty stan faktyczny).

23. Dotyczy § 8 ust. 6 lit. h załącznika nr 1 do SWZ: w jakim terminie – liczonym od

przekazania mu „zestawienia ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót

budowlanych” – inspektor nadzoru potwierdzi to zestawienie?
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Wyjaśnienie:

Jeżeli z projektu umowy nie wynikają żadne konkretne terminy – odbywać się to będzie

bez zbędnej zwłoki.

24. Dotyczy § 8 ust. 9 załącznika nr 1 do SWZ: w jakim terminie – liczonym od rozpoczęcia

czynności odbioru końcowego – komisja dokona odbioru końcowego?

Wyjaśnienie:

Jeżeli z projektu umowy nie wynikają żadne konkretne terminy – odbywać się to będzie

bez zbędnej zwłoki.

25. Dotyczy § 10 ust. 4 załącznika nr 1 do SWZ: wykonawca wnosi o skrócenie

trzydziestodniowego terminu przewidzianego tym przepisem do czternastu (14) dni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody

26. Dotyczy § 10 ust. 7 załącznika nr 1 do SWZ: wykonawca wnosi o skrócenie

czternastodniowego terminu przewidzianego tym przepisem do siedmiu (7) dni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody

27. Dotyczy § 12 ust. 1 załącznika nr 1 do SWZ.

1) Czy dojdzie do zasygnalizowanego w tym przepisie „przekazania przez

Zamawiającego przedmiotowej kanalizacji deszczowej na rzecz Aquanet S.A. z

siedzibą w Poznaniu”?

Wyjaśnienie:

Zamawiający odsyła do literalnego brzmienia projektu umowy.

2) Czy rękojmia, o której mowa w tym przepisie, to rękojmia uregulowana przez art. 556 i

nast. kc? Jeśli nie – o jakiej rękojmi mowa w § 12 ust. 1 załącznika nr 1 do SWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający odsyła do literalnego brzmienia projektu umowy.

3) Czy gwarancja, o której mowa w tym przepisie, to gwarancja uregulowana przez art.

577 i nast. kc? Jeśli nie – o jakiej gwarancji mowa w § 12 ust. 1 załącznika nr 1 do SWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający odsyła do literalnego brzmienia projektu umowy.

28. Dotyczy § 14 ust. 2 pkt 4 załącznika nr 1 do SWZ: proszę wymienić oraz wyczerpująco

opisać wszystkie „zasady sztuki budowlanej”, których naruszenie przez wykonawcę

będzie uprawniało zamawiającego do odstąpienia od umowy. Wykonawca wskazuje, że

art. 5 ust. 1 Prawa budowlanego nakazuje wykonywać obiekty budowlane m.in. zgodnie
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z zasadami wiedzy technicznej; wspomniana ustawa szereg razy odwołuje się do

„zasad wiedzy technicznej”, natomiast nie wspomina o „zasadach sztuki budowlanej”.

Wyjaśnienie:

Pojęcie zasad sztuki budowlanej (inaczej zasady wiedzy technicznej) nie zostało

zdefiniowane prawnie. Jak wskazuje Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15

grudnia 2009 roku (sygn. akt: P 105/08), „pojęcie "zasad wiedzy technicznej" istotnie nie

jest wprost zdefiniowane, ale - prócz rozumienia intuicyjnego, czyli fachowości i

solidności wykonania - z pomocą przychodzi tu art. 5 prawa budowlanego, stanowiący,

że "obiekt budowlany (...) należy (...) projektować i budować (...) zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej", zapewniając między innymi: spełnienie wymagań dotyczących

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania i odpowiednie warunki

higieniczne i zdrowotne, odpowiednie warunki użytkowe, warunki BHP, odpowiednie

usytuowanie na działce budowlanej oraz warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

osób przebywających na terenie budowy”.

29. Dotyczy § 15 ust. 9 załącznika nr 1 do SWZ: czy limit określony w tym przepisie jest

poprawny? Wykonawca wskazuje, że roczny wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych wyniósł w 2021 roku 5,1%, a w 2022 roku niemal na pewno będzie

dwucyfrowy. Wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów robót budowlanych będzie

co najmniej zbliżony do ww. wskaźnika – co oznacza, że przewidziany w § 15 ust. 9

załącznika nr 1 do SWZ limit jest dalece niewystarczający.

Wyjaśnienie:

Zamawiający odsyła do literalnego brzmienia projektu umowy.

30. Wykonawca prosi o wskazanie typu mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę

podbudowy. Zapisy dokumentacji projektowej są w tym zakresie niejednoznaczne.

Wyjaśnienie:

Należy stosować mieszankę AC22P.

31. Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków technicznych z INEA – umieszczone

pismo WTINEA-5602 straciło swoją ważność.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje, że nie ma potrzeby aktualizowania warunków z uwagi na

uzgodnienie projektu i wydaną decyzję ZRiD.

32. Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków technicznych z INEA – umieszczone

pismo WTINEA-5602 straciło swoją ważność.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje, że nie ma potrzeby aktualizowania warunków z uwagi na

uzgodnienie projektu i wydaną decyzję ZRiD
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33. Umieszczone pismo WTINEA-5660 z INEA straciło swoją ważność – prosimy o

udostępnienie aktualnych uzgodnień.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje, że nie ma potrzeby aktualizowania uzgodnień z uwagi na

uzgodnienie projektu i wydaną decyzję ZRiD

34. Prosimy o udostepnienie aktualnych warunków technicznych przebudowy sieci

gazowej. Udostępnione warunki z Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. straciły swoja

ważność.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uznaje, że nie ma potrzeby aktualizowania warunków z uwagi na

uzgodnienie projektu i wydaną decyzję ZRiD

35. Prosimy o udostepnienie aktualnych uzgodnień warunków przebudowy istniejącego

oświetlenia ul. Ropczyckiej wydane przez ZDM Poznań warunki z dnia 23.04.2020 r

pismo nr UI.E.476.1-23.2020 wtp/1-23/2020 straciło swoja ważność

Wyjaśnienie:

Inwestycję należy realizować na podstawie wydanych warunków technicznych. Gestor

uznaje, że są ważne z uwagi na uzgodnienie projektu i wydanie decyzji ZRID.

36. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie grubości warstw rozbieranych nawierzchni

utwardzonych.

Wyjaśnienie:

Dokonano podziału pozycji. Grubość warstw zgodnie informacja w przedmiarze

robót-oferta.

37. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 1

Ze względu na różne rodzaje istniejących nawierzchni, Wykonawca zwraca się z prośbą

o rozbicie w/w pozycji na poszczególne rodzaje nawierzchni, z których jednoznacznie

będzie wynikało ile m2 każdej nawierzchni jest do rozbiórki i jakiej grubości.

Obecnie mamy w KO:

1 D-01.02.04

Rozebranie istniejącej nawierzchni

utwadzonych (nawierzchnia asfaltowa,

bet. elementów prefabrykowanych,

kostka kamioenna itp) oraz gruntowej

wraz z wywozem na składowisko

Wykonawcy i utylizacja

m2 10600,000
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Prosimy o:

1 D-01.02.04

Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej o

grubości…(prosimy Zamawiającego o

doprecyzowanie grubości) wraz z wywozem

na składowisko Wykonawcy i utylizacja

m2 …..

1a D-01.02.04

Rozebranie istniejącej nawierzchni z bet.

elementów prefabrykowanych grubości

…..…(prosimy Zamawiającego o

doprecyzowanie grubości) ,wraz z

wywozem na składowisko Wykonawcy i

utylizacja

m2 …..

1b D-01.02.04

Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki

kamiennej grubości …..(…(prosimy

Zamawiającego o doprecyzowanie

grubości), wraz z wywozem na składowisko

Wykonawcy i utylizacja

m2 …….

1c D-01.02.04

Rozebranie istniejącej nawierzchni gruntowych

grubości …..(…(prosimy Zamawiającego o

doprecyzowanie grubości), wraz z

wywozem na składowisko Wykonawcy i

utylizacja

m2 …….

Należy zaznaczyć, że dzięki takiemu rozbiciu pozycji zamawiający i Wykonawca uniknie

problemów z rozliczeniem zakresu robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzupełnił pozycje o grubości poszczególnych nawierzchni.

38. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 1

Jeśli jednak Zamawiający nie przychyli się do prośby powyżej to prosimy o

jednoznacznie określić ilość poszczególnych nawierzchni jak poniżej.

1 D-01.02.04

Rozebranie istniejącej nawierzchni

utwadzonych (nawierzchnia asfaltowa

w ilości ……m2 i gr….cm, bet.

elementów prefabrykowanych w ilości

……m2 i gr….cm, kostka kamioenna

w ilości ……m2 i gr….cm itp) oraz

gruntowej w ilości ……m2 i gr….cm

wraz z wywozem na składowisko

Wykonawcy i utylizacja

m2 10600,000
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Wyjaśnienie:

W dokumentacji przetargowej przedstawiono plan rozbiórek. W przedmiarze robót-

oferta wprowadzono uszczegółowienie pozycji.

39. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 2

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozbicie w/w pozycji na różne elementy lub podanie

poszczególnych ilości.

Wyjaśnienie:

W dokumentacji przetargowej przedstawiono plan rozbiórek. W przedmiarze robót-

oferta wprowadzono uszczegółowienie pozycji

40. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 4-21

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie opisu w/w pozycji kosztorysowych

w zakresie wysokości ogrodzeń oraz wymiarów przęseł i podmurówek, podanie

rozstawu słupków, a także wymiarów furtek i bram.

Wyjaśnienie:

W opinii Zamawiającego przedstawione w dokumentacji przetargowej informacje są

wystarczające do wykonania wyceny. Jeżeli Wykonawca uważa, że przedstawione

dane są niezbędne uzyska je we własnym zakresie.

41. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 22

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie opisu w/w pozycji kosztorysowej –

prosimy o określenie materiału z jakiego wykonano istniejące wiaty przystankowe oraz

ich wymiarów.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z decyzja ZTM istniejące wiaty zostaną usunięte przez MTP, jak również nowe

wiaty przystankowe zostaną zamontowane przez MTP w trakcie trwania prac. Pozycje

dotyczące wiat przystankowych zostały usunięte z przedmiaru. Wykonawca będzie

zobowiązany zgłosić konieczność demontażu i montażu wiat przystankowych

z odpowiednim wyprzedzeniem do ZTM.

42. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 22

Czy Wykonawca ma ująć w kalkulacji utylizację w/w wiaty, czy materiał z rozbiórki

stanowi własność Zamawiającego. Jeżeli wiaty należy odwieźć na składowisko

Zamawiającego prosimy o określenie odległości.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z decyzja ZTM istniejące wiaty zostaną usunięte przez MTP jak również nowe

wiaty przystankowe zostaną zamontowane przez MTP w trakcie trwania prac. Pozycje

dotyczące wiat przystankowych zostały usunięte z przedmiaru. Wykonawca będzie
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zobowiązany zgłosić konieczność demontażu i montażu wiat przystankowych

z odpowiednim wyprzedzeniem do ZTM.

43. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 34

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem pozycji

kosztorysowej, a rysunkiem 04 Przekroje normalne w zakresie wymiarów stosowanego

obrzeża betonowego.

Wyjaśnienie:

Należy stosować obrzeża 8x30.

44. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 35

Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie koloru oraz grubości kostki jaką należy

przyjąć do wyceny w w/w pozycji.

Wyjaśnienie:

Należy stosować kostkę typu cegła grub. 8cm w kolorze jasnoszarym.

45. Dotyczy rysunku nr 04 branży drogowej – Przekroje normalne:

Wykonawca zwraca się z prośbą o oznaczenie kilometracji odcinka na której obowiązują

poszczególne przekroje.

Wyjaśnienie:

Przedstawione przekroje są przekrojami charakterystycznymi występującymi

w konkretnych miejscach. Ze względu na zmienną szerokość pasa drogowego

i chodników dostosowanych do przebiegu granic nie ma możliwości wskazania

odcinków na których występuje dany przekrój.

46. Dotyczy rysunku nr 05 branży drogowej – Szczegóły konstukcyjne:

Wykonawca zwraca się z prośbą o oznaczenie kilometracji zjazdów co do których

odnoszą się poszczególne szczegóły konstrukcyjne.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z planem sytuacyjnym. W razie wątpliwości konkretne miejsca zostaną

wskazane na etapie prac budowlanych w ramach nadzoru autorskiego.

47. Dotyczy rozbieżności w dokumentacji projektowej w zakresie warstwy ścieralnej

nawierzchni – rysunki 02 oraz 05 branży drogowej

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy w/w rysunkami –

według planu sytuacyjnego (rys. 02) nawierzchnię zjazdu należy wykonać z

zastosowaniem „płyt betonowej kostki brukowej kol. jasnoszary:, natomiast zgodnie z

rysunkiem 05 Szczegóły konstrukcyjne należy ułożyć „betonową kostkę brukową typu

BEHATON” bez określonego koloru.
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Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które rozwiązanie jest prawidłowe oraz korektę

opisu odpowiedniej pozycji kosztorysowej.

Wyjaśnienie:

Na zjazdach indywidualnych należy stosować kostkę CEGŁA, a na zjazdach

publicznych BEHATON. W obu przypadkach stosować kostki w kolorze jasnoszarym.

48. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 93

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie parametrów wiat przystankowych

– prosimy o podanie wymiarów, kolorystyki, wyposażenia oraz wymagań

materiałowych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z decyzja ZTM istniejące wiaty zostaną usunięte przez MTP, jak również nowe

wiaty przystankowe zostaną zamontowane przez MTP w trakcie trwania prac. Pozycje

dotyczące wiat przystankowych zostały usunięte z przedmiaru. Wykonawca będzie

zobowiązany zgłosić konieczność demontażu i montażu wiat przystankowych

z odpowiednim wyprzedzeniem do ZTM.

49. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 97

Wykonawca zwraca się z prośbą o rozbicie przedmiotowej pozycji kosztorysowej na

poszczególne elementy nawierzchni z fakturowymi oznaczeniami dla

niepełnosprawnych – FON A1, FON B2, FON C2 wraz z podaniem zaprojektowanych

do wykonania ilości poszczególnych elementów.

Wyjaśnienie:

W przedmiarze robót-oferta wprowadzono uszczegółowienie pozycji.

50. Dotyczy projektowanych nawierzchni z fakturowymi oznaczeniami dla

niepełnosprawnych.

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej poprzez

podanie wymiarów oraz kształtu projektowanych elementów nawierzchni

z fakturowanymi oznaczeniami dla niepełnosprawnych.

Wyjaśnienie:

Kształt i wymiary zgodnie z wymaganiami UMP – opracowanie „Standardy dostępności

miasta Poznania dla osób z niepełnosprawnościami” dostępnymi na stronie

internetowej: https://www.poznan.pl/mim/main/przestrzen-publiczna

51. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. drogowej poz. 73,75,79,81

W Kosztorysie ofertowym branża drogowa w pozycjach 73,75,79,81 zamawiający

umieścił zakres robót, który nie został zinwentaryzowany:

https://www.poznan.pl/mim/main/przestrzen-publiczna
https://www.poznan.pl/mim/main/przestrzen-publiczna
https://www.poznan.pl/mim/main/przestrzen-publiczna
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73 D-01.03.05
Regulacja pionowa studzienki

teletechnicznej niezinwentaryzowanej
szt 4,000

75 D-01.03.05
Regulacja pionowa studzienek dla włazów

kanałowych niezinwentaryzowanych
szt 10,000

79 D-01.03.05

Regulacja pionowa zaworu

wodociągowego

niezinwentaryzowanego

szt 7,000

81 D-01.03.05
Regulacja pionowa zaworu gazociągowego

niezinwentaryzowanego
szt 2,000

W ocenie Wykonawcy wskazany powyżej zakres robót jest niedookreślony i niemożliwy

do uwzględnienia w wycenie. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że wyceni

regulacje pionowe studni, zaworów, które na etapie niniejszego postępowania są

nieznane.

Wykonawca przypomina w tym kontekście, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot

zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego, stanowi kluczowy

element dokumentacji postępowania, która jest przygotowana przez zamawiającego i

nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców

składających oferty ciężaru jego dookreślenia. Podkreślenia wymaga, iż w wyroku KIO z

dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła

uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez

Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej

oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób

sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu

zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie

zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom,

dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a

zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym

zawartym w umowie". Obowiązek jednoznacznego i wyczerpującego określenia

przedmiotu zamówienia ciąży na zamawiającym. Wykonawcy nie mają obowiązku

poszukiwania potrzebnych informacji dla przygotowania oferty u innych źródeł niż

zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie

zamówienia, w przypadku gdy zamawiający zaniechał wskazania informacji

niezbędnych dla przygotowania oferty na równych warunkach przez wykonawców
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ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza zasadę zachowania uczciwej

konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r., KIO/UZP 798/08,

www.uzp.gov.pl). Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 03 października 2012 roku ws.

KIO 2015/12 wskazuje, że : "W granicach kosztów obciążających wykonawcę w

związku z wykonaniem umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy zależne i

wynikające z przyczyn od niego zależnych. Nie może natomiast obejmować cena

kosztów, które nie mieszczą w granicach opisu przedmiotu zamówienia, a powstały w

toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności udzielenia zamówień

dodatkowych lub uzupełniających"

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o usunięcie z Kosztorysu Ofertowego w/w

pozycji . Pozostawienie niezinwentaryzowanych studni, zaworów nie dość , że narusza

postanowienia art. 99 ust. 1 Pzp, to dodatkowo będzie skutkowało złożeniem przez

wykonawców ofert nieporównywalnych.

Wyjaśnienie:

Skorygowano przedmiar robót-oferta.

52. Dotyczy kosztorysu ofertowego b. kanalizacji deszczowej poz. 88

W Kosztorysie ofertowym b. kanalizacji deszczowej w pozycjach 88 zamawiający

umieścił zakres robót, który może wystąpić:

DZIAŁ Specyfikacja

11. Przełożenie wysokościowe

istniejących przyłączy

kanalizacji sanitarnej w

przypadku wystąpienia

kolizji z rurociągami nowej

kanalizacji deszczowej

J.m Ilość

88 D-03.02.01

Przełożenie wysokościowe

istniejących przyłączy

kanalizacji sanitarnej w

przypadku wystąpienia kolizji

z rurociągami nowej

kanalizacji deszczowej

szt 15,000

W ocenie Wykonawcy wskazany powyżej zakres robót jest niedookreślony i niemożliwy

do uwzględnienia w wycenie. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy, że wyceni

przełożenie wysokościowe istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej w przypadku

wystąpienia kolizji z rurociągami nowej kanalizacji deszczowej których sam nie był

wstanie na etapie postępowania znaleźć i opisać w sposób jednoznaczny, Zamawiający

nie może ujmować w KO zakresu, który nie jest przedmiotem zamówienie. Nie jest

przedmiotem zamówienie, gdyż nie zostały one ujęte w dokumentacji projektowej.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2F&data=04%7C01%7Cpaulina.smialek%40eurovia.pl%7C15444d1c171a44fc683a08d90682d1a6%7C04490cb5d061415280748fc96c47255c%7C0%7C0%7C637547981204302948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lmXwP1GnkX9j4CSjBzYKzYGRvKWLh4ILisVfo%2ByRghk%3D&reserved=0
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Wykonawca przypomina w tym kontekście, że – w myśl art. 99 ust. 1 Pzp – Przedmiot

zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Opis przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem zamawiającego, stanowi kluczowy

element dokumentacji postępowania, która jest przygotowana przez zamawiającego i

nie może być on ogólny, szacunkowy i niedookreślony, przenoszący na wykonawców

składających oferty ciężaru jego dookreślenia. Podkreślenia wymaga, iż w wyroku KIO z

dnia 23 lipca 2010 r., sygn., KIO/UZP 1447/10, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła

uwagę, że: „Opis przedmiotu zamówienia powinien zostać tak sporządzony przez

Zamawiającego, aby wykonawca składający ofertę miał możliwość przygotowania tej

oferty z uwzględnieniem wszystkich czynników, które mają wpływ na sposób

sporządzenia oferty oraz dokonanie jej wyceny. Wyczerpujący opis przedmiotu

zamówienia zawarty w dokumentacji przetargowej, poprzedzający przedmiot następnie

zawieranej umowy nie podlega, po wyborze oferty najkorzystniejszej, negocjacjom,

dookreśleniom ani innym zabiegom mających na celu sprecyzowanie przedmiotu a

zakres świadczenia jaki został zaoferowany przez wykonawcę musi być tożsamy z tym

zawartym w umowie" również Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 22 stycznia 2014

roku ws. KIO 24/14 jasno wskazuje: "Zamawiający ma obowiązek uwzględnić i podać

wszystkie informacje, mające wpływ na sporządzenie oferty i skalkulowanie ceny. Jeżeli

nawet istnieje pewne ryzyko co do zakresu usługi w całym okresie jej realizacji, to nie

może ono być w całości przerzucane na wykonawcę, który powinien mieć pewność w

odniesieniu do stałych elementów, pozwalających na przyjęcie założeń kalkulacyjnych

ekonomiczności kontraktu za zaoferowaną cenę". Obowiązek jednoznacznego i

wyczerpującego określenia przedmiotu zamówienia ciąży na zamawiającym.

Wykonawcy nie mają obowiązku poszukiwania potrzebnych informacji dla

przygotowania oferty u innych źródeł niż zamawiający. Oczekiwanie od wykonawców

posiadania pełnej wiedzy o przedmiocie zamówienia, w przypadku gdy zamawiający

zaniechał wskazania informacji niezbędnych dla przygotowania oferty na równych

warunkach przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, narusza

zasadę zachowania uczciwej konkurencji (por. wyrok KIO z dnia 19 sierpnia 2008 r.,

KIO/UZP 798/08, www.uzp.gov.pl). Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 03 października

2012 roku ws. KIO 2015/12 wskazuje, że : "W granicach kosztów obciążających

wykonawcę w związku z wykonaniem umowy powinny mieścić się koszty od wykonawcy

zależne i wynikające z przyczyn od niego zależnych. Nie może natomiast obejmować

cena kosztów, które nie mieszczą w granicach opisu przedmiotu zamówienia, a

powstały w toku realizacji robót budowlanych i wynikają z konieczności udzielenia

zamówień dodatkowych lub uzupełniających"

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o usunięcie z Kosztorysu Ofertowego w/w

pozycji . Pozostawienie pozycji 88 w KO b. kanalizacji deszczowej narusza

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uzp.gov.pl%2F&data=04%7C01%7Cpaulina.smialek%40eurovia.pl%7C15444d1c171a44fc683a08d90682d1a6%7C04490cb5d061415280748fc96c47255c%7C0%7C0%7C637547981204302948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lmXwP1GnkX9j4CSjBzYKzYGRvKWLh4ILisVfo%2ByRghk%3D&reserved=0
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postanowienia art. 99 ust. 1 Pzp, ale również dodatkowo będzie skutkowało złożeniem

przez wykonawców ofert nieporównywalnych.

Wyjaśnienie:

Skorygowano przedmiar robót-oferta.

53. Dotyczy projektu stałej organizacji ruchu

Do dokumentacji załączono zatwierdzenie stałej organizacji ruchu, w którym

wyznaczono termin na jej wprowadzenia: do dnia 30 czerwca 2022 r. W związku z

terminem realizacji przedmiotowej inwestycji, Wykonawca zwraca się z prośbą o

aktualizację zatwierdzenia stałej organizacji ruchu z uwzględnieniem realnego terminu

wprowadzenia SOR.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wystąpił o wydłużenie terminu do dnia 31.08.2023r.

54. Dotyczy projektu budowy przyłącza gazu

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamieszczenie wydanych warunków przyłączenia nr

PSGPO.ZMSM.763.5000.110345.20.P.IZ.

Wyjaśnienie:

Warunki znajdują się w dokumentacji przetargowej.

55. Dotyczy projektu budowy przyłącza gazu

Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie załączników o których mowa w pkt. 6

projektu.

Wyjaśnienie:

Wykaz właścicieli, ich oświadczenia oraz oświadczenie projektanta nie stanowią

podstawy do wyceny prac. Pozostałe załączniki znajdują się w dokumentacji

przetargowej.

56. W celu przygotowania rzetelnej oferty oraz mając na uwadze fakt, iż termin na jej

przygotowanie został znacznie skrócony przez wypadającą w tym czasie „Majówkę”

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na 27 maja

2022r.

Wyjaśnienie:

Informacja o zmianie terminu znajduje się w pkt. II niniejszego pisma.

57. Dotyczy SWZ pkt. 2.1.3.2 punktor drugi – warunek udziału w postępowaniu dotyczący

zdolności technicznej lub zawodowej – dysponowanie kierownikiem robót sanitarnych:

Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie że Zamawiająca uzna w/w warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował

Kierownikiem robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w
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specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnej bez ograniczeń zgodne z

ustawą Prawo budowlane oraz co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w kierowaniu

i nadzorowaniu w charakterze Kierownika budowy i/lub kierownika robót branży

sanitarnej, w tym co najmniej 2 robotami budowlanymi polegającymi na budowie i/lub

przebudowie kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o długości min. 400m i średnicy co

najmniej DN 300 każda.

Wyjaśnienie:

Podana w treści warunku średnicę DN 300 należy traktować jako średnicę minimalną.

Nie ma przeciwskazań do wykazania się wykonaniem kanalizacji o większych

średnicach.

58. Prosimy o udzielenie wyjaśnień, naszym zdaniem w przedmiarze kanalizacji

deszczowej w pozycji nr 59 – błędnie podano  ilość osadników (2szt), wg dokumentacji

powinna  być 1szt, analogicznie  pozycja nr 60 – błędnie podano ilość  (2szt), powinna

być 1szt. Prosimy o weryfikacje kosztorysu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający skorygował ilość osadników w udostępnianym w załączeniu przedmiarze

robót-oferta.

59. Dotyczy D.04.07.01A. W pkt.2.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC22P asfalt

50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane

rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10, tj. WT2-2014 oraz

pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć

okres eksploatacji nawierzchni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego asfaltu 35/50 na mieszance

AC22P. Wykonawca powinien uwzględnić swoją propozycję

w przedmiarze ofertowym (w opisie pozycji). W przypadku braku informacji o zmianie

mieszanki na dopuszczona alternatywnie wymagana będzie realizacja z użyciem

mieszanki wskazanej przez Zamawiającego w dokumentacji postępowania.

60. Dotyczy D.05.03.05B, pkt.2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W wskazano asfalt

50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na

deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 , co może okazać się niemożliwe do

spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest

zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana

pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie

odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres

eksploatacji nawierzchni.
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Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnego asfaltu 35/50 na mieszance

AC16W. Wykonawca powinien uwzględnić swoją propozycję w przedmiarze ofertowym

(w opisie pozycji). W przypadku braku informacji o zmianie mieszanki na dopuszczona

alternatywnie wymagana będzie realizacja z użyciem mieszanki wskazanej przez

Zamawiającego w dokumentacji postępowania.

61. W związku z konicznością rozbiórki i utylizacji ogrodzeń poz. 4-21 przedmiaru

drogowego, prosimy o informację czy w ramach zadania jest również ustawienie

nowych ogrodzeń?

Wyjaśnienie:

W ramach postępowania nie przewiduje się budowy nowych ogrodzeń. Należy jedynie

przewidzieć ich rozbiórkę, o ile będzie taka potrzeba.

62. W projekcie rozbiórek zapisano, że: „w przypadku rozbiórki ogrodzenia należy wykonać

ogrodzenie tymczasowe na granicy pasa drogowego” Czy w związku z powyższym

wykonawca ma ustawić tymczasowe ogrodzenie, jeżeli tak to prosimy o podanie

parametrów ogrodzenia ?

Wyjaśnienie:

Rozbiórka i odtworzenie ogrodzeń powinna zostać przeprowadzona staraniem ich

właścicieli. Wykonawca na etapie prac budowlanych zweryfikuje czy kolidujące

ogrodzenie zostało rozebrane. Jeśli nie to należy je rozebrać, a w miejscu nowej granicy

pasa drogowego zamontować ogrodzenie tymczasowe. Ogrodzenie tymczasowe

powinno zabezpieczać teren działki sąsiadującej przed dostępem osób

nieupoważnionych. Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowane ogrodzenie.

63. Prosimy o zmieszczenie uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków

XI.4125.104.2021, o którym mowa w ZRID.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia w załączeniu opinię MKZ.

64. Prosimy o podanie SST dla poz. 27 kosztorysu drogowego

Wyjaśnienie:

Roboty związane z zasypaniem rowów materiałem filtracyjnym (poz. 27 przedmiaru

drogowego) należy wykonać w oparciu o STWiORB nr D-02.03.01

65. Prosimy o dodanie pozycji na skropienie nawierzchni bitumicznych asfaltem.

Wyjaśnienie:

Skropienie zgodnie z STWiOR należy wycenić w pozycjach wykonania warstw

asfaltowych.
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66. Par. 5 ust. 1 pkt 9) wzoru umowy.

Czy Zamawiający faktycznie wymaga tu uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego?

Jeśli tak, to w jakim zakresie? Czy może tylko na wykonanie kanalizacji deszczowej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga uzyskania dokumentu zezwalającego na prowadzenie robót w

 pasie drogowym w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji.

67. Prosimy o potwierdzenie że około 70% trasy kabli instalacji oświetleniowej należy

wykonać przewiertami sterowanymi, zdaniem wykonawcy instalacja oświetleniowa

zostanie podrożona kilkukrotnie.

Wyjaśnienie:

Układanie kabli zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Zarządcy Drogi.

68. Prosimy o weryfikację poz. 3 kosztorys oświetlenie - ilości wykopu pod słupy

oświetleniowe, są zawyżone.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru w zakresie wykopów pod słupy

oświetleniowe.

69. Prosimy o wyłączenie z kryterium gwarancji (36-60 m-cy) zakresu dla oznakowania

poziomego grubowarstwowego na 36 m-cy, a dla oznakowania cienkowarstwowego 12

m-cy.

Wyjaśnienie:

W ramach kryterium oceny ofert ocenie podlegać będzie ogólny okres gwarancji /
rękojmi. Wzór umowy określa wyłączenia spod ogólnego okresu gwarancji / rękojmi dla
wybranego asortymenty prac. Celem doprecyzowania Zamawiajacy zmienia § 12 ust. 2
wzoru umowy – nadając mu następujące brzmienie:
„2. Zakres uprawnień z rękojmi wynika z niniejszej Umowy oraz ustawy Kodeks cywilny.

Zakres uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz

karta gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 7 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w

przypadku przekazania przez Zamawiającego przedmiotowej kanalizacji deszczowej na

rzecz Aquanet S.A., zakres zobowiązań gwarancyjnych Wykonawcy odnośnie

przedmiotowej kanalizacji deszczowej (lub innych elementów sieci wodno-

kanalizacyjnej) określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz karta

gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 12 do Umowy. Okres rękojmi i gwarancji na

przedmiot Umowy wynosi ………………. miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) za

wyjątkiem: a) oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz wykonanych

nasadzeń, na które okres rękojmi i gwarancji wynosi 36 miesięcy, b) oznakowania

poziomego cienkowarstwowego oraz pozostałej zieleni, na które okres rękojmi i

gwarancji wynosi 12 miesięcy, i liczony jest od daty odbioru końcowego lub daty

usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego przedmiotu Umowy z
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zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy warunki gwarancji udzielonej przez producenta

materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona

przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze korzystniejszym dla

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny

dokument gwarancyjny do Umowy w dacie odbioru końcowego. Niezależnie od

powyższego, Wykonawca udziela gwarancji w zakresie pielęgnacji zieleni. Zakres

uprawnień z gwarancji określa niniejsza Umowa, ustawa Kodeks cywilny oraz Karta

gwarancyjna stanowiąca załącznik nr 11 do Umowy. W razie wątpliwości, za zieleń w

rozumieniu niniejszego paragrafu uznaje się rezultat prac Wykonawcy związanych z

nasadzeniem trawy, drzew i zieleni niskiej oraz instalacją urządzeń związanych z

utrzymaniem zasadzonych roślin, opisane szczegółowo w dokumentacji projektowej”.

II. W związku z udostepnieniem niniejszych wyjaśnień dot. treści SWZ (wraz

z załącznikami), Zamawiający zmienia termin składania / otwarcia ofert na dzień

24 maja 2022 r. (godziny pozostają bez zmian).

Uwaga: odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany

w dokumentach zamówienia – zmiana na dzień 22 czerwca 2022 r. (należy uwzględnić

w wadiach składanych w formach niepieniężnych).

Z poważaniem

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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