OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PRZYGOTOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z
UZYSKANIEM WYKONALNEGO POZWOLENIA NA BUDOWE

MODERNIZACJI PALMIARNI POZNANSKIEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZI|ALKI

2.1,

ZAMAWIAJACY

Palmiarnia Poznanska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznan

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji Palmiarni Poznanskiej wraz z
zagospodarowaniem terenu dziatki, zawierajgcej analize istniejgcej konstrukcji pod katem jej
wykorzystania, szczeg6towg koncepcje rozwigzan projektowych, projekt budowlany wraz ze
wszystkimi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, w szczegdélnosci uzyskanie od
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac oraz z
uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowe. Celem opracowania jest przygotowanie petnej
dokumentacji, ktéra bedzie podstawg do ogtoszenia postepowania przetargowego na wybodr
wykonawcy modernizacji Palmiarni Poznanskiej.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Krotki rys historyczny dla obiektu Palmiarni Poznanskiej

Palmiarnia Poznanska powstata w 1911 na terenie obecnego Parku Wilsona w Poznaniu. Obiekt
wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr A 232 decyzjg z dn. 14.03.1980 Parku T.W. Wilsona wraz z
Palmiarnia, zlokalizowany jest miedzy ulicami E. Orzeszkowej, Sniadeckich, Parkowej oraz Matejki w
dzielnicy tazarz. Poprzez lata rozbuddw, modernizacji oraz adaptacji obecnie Palmiarnia Poznanska
zajmuje powierzchnie ok. 5055 m2, co czyni jg jedng z najwiekszych tego typu obiekiéw w Europie.
Palmiarnia Poznanska w swych zasobach posiada unikatowe na skale Europejskg okazy majgce
nierzadko ponad 70 lat.

W 1978 roku w zwigzku z bardzo ztym stanem konstrukcyjnym podjeto decyzje o zamknieciu obiektu
Palmiarni Poznanskiej celem przeprowadzenia kapitalnego remontu wraz z dostosowaniem do
owczesnych standardéw oraz przepiséw. Ponowne otwarcie obiektu Palmiarni Poznanskiej dla
zwiedzajgcych nastapito dopiero w 1992 roku. Od tego czasu w obiekcie jak i na terenie wokét obiektu
byly wykonywane prace polegajace na:

> powstaniu stacji uzdatniajgcej wode do celéw upraw roslin tropikalnych,

> modernizacji kottowni w wyniku czego uzyskano state i rbwnomierne temperatury w
poszczegdblnych pawilonach,

> powstaniu instalacji zamgtawiajgcej - utrzymujacej niezbedny poziom wilgoci dla
wymagajgcych upraw roslin tropikalnych.

Obecnie obiekt Palmiarni Poznanskiej musi zosta¢ po raz kolejny zmodernizowany oraz dostosowany
technologicznie w taki sposob, by stat sie przyjazny dla flory i fauny tam sie znajdujgcej, byt
przyjaznym oraz poznawczym obiektem dla zwiedzajgcych, a takze, by stat sie jedng z gtéwnych



atrakgji turystycznych miasta Poznania i jej wizytéwka.

2.2, Palmiarnia Poznanska funkcjonuje w oparciu o Ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z p6zn. zm.2), jako ogrod botaniczny w oparciu o
decyzje Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska pana Michata Kielszni z dnia 11 marca 2010,
GDOS/DOPobiz-  4210-3/605/10/jr oraz  zgodnie ze  statutem podjetym Uchwala
Nr XVII/207/V11/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie nadania statutu jednostce
budzetowej Palmiarnia Poznanska.

2.3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie szczeg6towe] koncepciji i kompletnej dokumentaciji projektowej
(projekt budowlany i projekt wykonawczy) ze wszystkimi decyzjami (w tym decyzja o lokalizaciji
inwestycji celu publicznego), opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, w szczegélnosci uzyskanie od
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac oraz
uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowe. Koncepcja i projekt postuzy¢ majag do pozyskania
srodkéw finansowych dla tego zadania inwestycyjnego oraz bedg materiatem wyjsciowym do
ogtoszenia przetargu na wykonanie rob6t budowlanych.

W trakcie przygotowania dokumentacji nalezy zwréci¢ szczegd6lng uwage na traktowanie kazdego z
pawilonéw jako odrebnego obiekiu z uwzglednieniem warunkéw, jakie nalezy zapewni¢ utrzymywanej w
nich roslinnosci.

Wymagany jest staty nadzér botanika i ogrodnika (z doswiadczeniem w obiekcie zblizonym w typie do
upraw prowadzonych w palmiarniach), przy proponowaniu wariantbw rozwigzan koncepcyjnych i
projektowych.

Zamawiajacy zwraca uwage, ze proponowane rozwigzania muszg by¢ zgodne z wymaganiami Wydziatu
Urbanistyki i Architektury i wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

3. OPIS ISTNIEJACYCH OBIEKTOW NA TERENIE PALMIARNI

3.1. Budynek Administracyjny

Obiekt petni funkcje biurowo - administracyjng z czescig socjalng dla pracownikéw (pietro 1 i 2).
Jednoczesnie czesc¢ obiektu na parterze wykorzystywana jest na cele dydaktyczno - wystawiennicze.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony.

3.2. PAWILONY

Pawilon 1; Pawilon 2; Pawilon 3; Pawilon 4; Pawilon 5; Pawilon 6; Pawilon 7-BASEN; Pawilon 8;
Pawilon 9; Pawilon 10; Pawilon 15

> Fundamenty - tawy Zelbetowe,

> Sciany korytarzy technicznych podziemnych, murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, korytarze przykryte od gory ptytg zelbetowg w niektérych miejscach
kraty rewizyjne,

> Cokoty - murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej wewnatrz cokotow
system wentylacyjny,

> Poziom parteru na gruncie, miejscami ubite ciggi piesze dla zwiedzajgcych, pokrywajgce
sie z trasami podziemnych korytarzy technicznych (na ptytach zelbetowych),

> Konstrukcja budynku - ramy stalowe,

> Sciany zewnetrzne - szklenie pojedyncze (gr. 4mm) na profilach aluminiowych
walcowanych, szkto o wymiarach 60x160 cm,

> Dach o konstrukcji stalowej, kryty szktem. Miejscowo znajdujg sie pomosty remontowo-
konserwatorskie wraz z balustradg zamontowane do gérnych kratownic,

> Woda z dachu odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej rynnami i rurami spustowymi
mocowanymi do profili gzymsowych i naroznikowych,
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Schody wewnetrzne - brak,

Windy wewnetrzne — brak (istniejacy podnosnik dla niepetnosprawnych do pawilonu 3A),

Wentylacja budynku - grawitacyjna, za pomocg podziemnych kanatéw technicznych, ktére

posiadajg zewnetrzne otwory nawiewne, w kanatach zlokalizowane sg rury grzewcze,

wywiew nastepuje przez okna otwieralne w Scianach i dachu,

> Ogrzewanie budynku - za pomocg systemu podziemnych kanatow grzewczo-
wentylacyjnych, jak rowniez instalacji grzewczej zamocowanej do konstrukcji $cian i dachu.
Ogrzewanie w systemie grzejnikéw ,Fawier",

> Pomieszczenie posiada Instalacje: grzewcza, wodna, kanalizacyjna, elekiryczna.
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OgélIny stan techniczny poszczegéinych pawilonéw oraz catego budynku jest niezadowalajgcy. Sciany
zewnetrzne murowane cokoty sg zmurszate, sypia sie, tynki odpadajg, $ciany nie spetniajg wymogow
izolacyjnosci termicznej. Konstrukcja stalowa jest miejscami rdzewiejgca. Instalacje grzewcze sg stare i
o niskiej sprawnosci. Uchylanie i otwieranie okien mechanicznie przez reczne wcisniecie przycisku.
Otwieranie i zamykanie okien nie jest w petni sprawne. Budynek jest wysoko energochtonny, co wptywa
bardzo negatywnie na koszty eksploatacji.

3.3. Pawilon 3A

Czes¢ obiektu wystawowego z Akwariami

Wejscie do pawilonu z Pawilonu od strony pawilonu nr 3 po schodach w dot,

Ciagi piesze dla zwiedzajgcych utwardzone,

W $cianach akwaria,

Fundamenty - tawy zelbetowe,

Nad akwariami antresola z pomieszczeniami dla obstugi,

Za czescig wystawowa, technologia i sterowanie dla poszczeg6lnych akwariow,

Cokoty- murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,

Konstrukcja budynku- ramy stalowe,

Sciany zewnetrzne - szklenie pojedyncze (gr.4mm) na profilach aluminiowych
walcowanych, szkto o wymiarach 60x160 cm,

> Dach o konstrukcji stalowej, kryty szkiem. Miejscowo znajdujg sie pomosty remontowo-

konserwatorskie wraz z balustradg zamontowane do gérnych kratownic,

> Woda z dachu odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej rynnami i rurami spustowymi
mocowanymi do profili gzymsowych i naroznikowych,

Schody wewnetrzne betonowe,

Windy wewnetrzne w pawilonie 3A podnosnik dla niepetnosprawnych,

Wentylacja budynku - grawitacyjna,

Ogrzewanie budynku - za pomocg instalacji grzewczej zamocowanej do konstrukcji $cian i
dachu. Ogrzewanie w systemie grzejnikow ,Fawier”,
> Pomieszczenie posiada Instalacje: grzewczg, wodng, kanalizacyjng, elekiryczna,
technologiczna.
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Uzytkownicy pawilonu zgtaszali ucigzliwos¢ zwigzang ze zbyt duzym nastonecznieniem wnetrza.
Wystepuje koniecznos¢ zastosowania oston przeciwstonecznych. Duze powierzchnie przeszklone $cian
i dachu obiektu nie majg wytlumaczenia uzytkowego budynku. W obiekcie jest ekspozycja
akwarystyczna, hodowla roslin i zwierzagt wodnych. Nadmiar Swiatta powoduje wzmozony rozwoj
glonow.

3.4. Budynek murowany - pomieszczenie socjalne dla pracownikdéw oraz warsztat

Budynek parterowy, postawiony metoda tradycyjng, z cegty ceramicznej, petnej, niepodpiwniczony.
Fundamenty zelbetowe, stropodach niewentylowany z zelbetowych ptytek korytkowych, kryty papg
asfaltowa. Opierzenia i rynny z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe czesciowo z blachy
stalowej ocynkowanej, czesciowo zeliwnej. Stolarka otworowa drewniana, posadzki betonowe, tynki
wewnetrzne cementowo- wapienne, malowanie emulsyjne.



3.5. Wezet cieptowniczy

Wezet cieptowniczy stanowi zaplecze techniczno-energetyczne dla Palmiarni Poznanskiej, jest bardzo
waznym elementem podtrzymywania w Palmiarni swoistego mikroklimatu koniecznego dla
poszczegdblnych stref klimatycznych w danych pawilonach. Jest to budynek parterowy wraz z bardzo
obszerng podziemng czescig, ciggnaca sie pod znacznym terenem drog dojazdowych na terenie
Palmiarni. Na stropie czesci podziemnej posadowiona jest konstrukcja drogi wewnetrznej, po ktorej
poruszajag sie samochody dostawcze i osobowe pracownikéw Palmiarni. W budynku zlokalizowana jest
sala kottébw. W ciggu ostatnich lat budynek byt przebudowywany, tym samym dostosowywany do
zmiany zrédta ciepta z kottowni weglowej na wezet cieplny (ogrzewanie wodne) i szczytowa kottownie
olejowg (ogrzewanie parowe).

Fundamenty - fawy fundamentowe Zzelbetowe

Sciany zewnetrzne z cegty petnej

Strop nad piwnica z ptyt zelbetowych, petnych, prefabrykowanych gr. 15
Izolacje przeciwwilgociowe

W pomieszczeniach wezta cieptowniczego znajdujag sie schody

Brak wind
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3.6. Stan techniczny wezta cieptowniczego

Ogolny stan techniczny budynku jest niezadowalajgcy. Budynek jest zawilgocony i wymaga
niezbednych napraw. Woda opadowa przedostaje sie do $rodka obiektu powodujgc zacieki,
zawilgocenia i korozje. Budynek rowniez wymaga zmian pod wzgledem technologicznym,
uwzgledniajgcych mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet zasilania.

Powierzchnia Kottowni 586 m2

3.7. Przeglady techniczne obiektow

Dodatkowe informacje o obiektach budowlanych przedstawione sg w Protokotach z piecioletnigj i
rocznej kontroli stanu technicznego obiektdéw budowlanych, zatgczonych do niniejszego Opisu
Przedmiotu Zamoéwienia.

3.8. Inwentaryzacja botaniczna

Zatacznikiem do OPZ jest inwentaryzacja botaniczna sporzadzona w pazdzierniku 2018 r. Przy

sporzgdzaniu dokumentacji nalezy =zaktualizowac istniejgca inwentaryzacie, w szczegdlnosci
uwzgledni¢ zmiany w kolekcji, ktére nastgpity od czasu sporzgdzenia inwentaryzaciji.

4. POWIERZCHNIE ORAZ PRZEZNACZENIE POSZCZEGOLNYCH PAWILONOW
ORAZ DOCELOWE WARUNKI MIKROKLIMATYCZNE

4.1. Hala wejsciowa powierzchni 131 m3

Obiekt wymurowany z cegty, o utwardzonej podtodze. Petni funkcje kas biletowych, poczekalni, toalet
dla zwiedzajgcych oraz szatni.

4.2. Pawilon 1 o powierzchni 627 m2

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny
Temperatura w dzien 19-21 w nocy 18-20 C wilgotnos¢é 60-70 % nastonecznienie: umiarkowane,
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

Prezentowana jest w nim roslinno$¢ subtropikalna, jest pawilonem centralnym tgczgcym pawilon roslin
tropikalnych i s$rédziemnomorskich. Dominujg w nim pnacza oraz palmy. Do najciekawszych i
najcenniejszych roslin tego pawilonu zaliczy¢ mozna kilka gatunkéw sagowcéw z sagowcem malajskim



(Cycas rumphii), palmy: Arenge pierzastg(fArenga pinnata), australijska palme Woydetia bifurcata oraz
majacy okoto 18 m wysokosci okaz daktylowca wiasciwego (Phoenix dactylifera). Sciany pawilonu
porastajg pnacza w tym ekspansywna Tefrastigma voinerianum.

Sciana pawilonu przylegajgca do budynku administracyjnego jest elementem zabytkowym.
Bezwzglednie nalezy jg zachowac¢ i podda¢ pracom konserwatorskim. Podobnie jak zbiornik wodny
zlokalizowany u jej podstawy.

Ekspozycje zwierzat — demontowalne klatki z papugami, zbiorniki z karpiami KOI i karasiami ztocistymi.

4.3. Pawilon 2 - 277 m2 + Pawilon 3 - 284 m2

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny
Temperatura w dzien 15-17 w nocy 15 C wilgotno$¢ 50-60 % nastonecznienie: umiarkowane do
duzego, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

W pawilonach tych eksponowana jest kolekcja ro$lin charakterystycznych dla basenu Morza
Srédziemnego, w tym wiele roslin uzytkowych. Ozdobg pawilonu drugiego jest stale owocujgcy gaj
cytrusowy oraz okazata palma feniks (Phoenix canadensis). W pawilonie trzecim szczegdlng uwage
zwracajg liczne, duzych rozmiardw palmy, wsrdd ktérych dominuje szorstkowiec (Trachycarpus
fortunei). Wyrdznia sie tez drzewo figowe (Ficus carica), ktdére czesto pokryte jest dorodnymi owocami.
Szczegoblng atrakcjg tego pawilonu jest okoto 10 metrowy dab korkowy (Quercus suber). W pawilonie nr
3 rosnie jedna z najdtuzej rosngcych w Palmiarni roslin - oliwka europejska Olea europaea, ktéra
przetrwata krytyczny dla obiektu rok 1945. W przejsciu pomiedzy pawilonem nr 2 i nr 3 znajduje sie
bogata w gatunki ekspozycja roslin owadozernych.

4.4. Pawilon 3A powierzchnia 503 m2

Temperatura w dzien 20 w nocy 20 C wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: klimatyzacja /
rekuperacja

Pawilon akwarium eksponuje 37 zbiornikéw o pojemnosciach od 1000 do 14000 litréw, a na zapleczu
zajmujgcym poziom + 1 znajduje sie dodatkowo okoto 100 akwariéw hodowlanych. W akwarium mozna
ogladac 140 gatunkdw ryb z r6znych stron $wiata oraz zbiér okoto 40 gatunkdw roslin wodnych.

Przy przygotowaniu dokumentacji nalezy przedstawi¢ bilans cieplny dla pawilonu akwarium oraz
uwzgledni¢ koniecznos$é punktowego doswietlenia roslin w akwariach. Nalezy zweryfikowaé i
dopracowac istniejgce opracowanie dostosowujac do realizacji zgodnie z parametrami odpowiadajgcymi
aktualnym przepisom i normom.

4.5 Pawilon 4-319 m2

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny
Temperatura w dzien 15-17 w nocy 14-16 C wilgotnos¢ zima do 40% lato powyzej 70 %
nastonecznienie: duze, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

W pawilonie zgromadzono bogaty zbiér przedstawicieli sukulentéw, gtéwnie kaktuséw. Zgromadzone tu
rosliny przedstawiajg bogactwo form, ktére pozwalajg przetrwac roslinom w warunkach skrajnej suszy.
Oglada¢ mozna tutaj liczne sukulenty lisSciowe (Agave sp., Furcraea sp.), formy o zgrubiatej podstawie
pedu, oraz bogato reprezentowana grupa sukulentéw todygowych - kaktuséw w tym wiele okazéw
bardzo cennych. Do najciekawszych okazéw zaliczy¢ mozna liczne formy z gatunku Echinocactus
grusonii i rodzajow Ferocactus, Astrophytum i Pachycereus.



4.6 Pawilon 5 - 274 m2

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny
Temperatura w dzien 19-21 w nocy 18-20 C wilgotno$¢ powyzej 75 % nastonecznienie: umiarkowane
do matego, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

W pawilonie nr 5 zgromadzono bogaty zbiér roslin z rodziny obrazkowatych, gtéwnie z rodzajéw
Monstera sp., Philodendron sp., Dieffenbachia sp., Aglaonema sp. Na uwage zastuguje okazaly
bananowiec - banan madrosci (Musa x sapientum), czesto z dojrzewajacg kiscig petng aromatycznych,
lecz petnych drobnych nasion owocoéw. Znana wszystkim monstera (Monstera delicosa) zachwyca
wielkoscig lisci i duzg liczba zwieszajgcych sie korzeni powietrznych. Uwage zwraca réwniez bardzo
cenny okaz palmy Pritchardia pacifica.

4.7 Pawilon 6 - 314 m2

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny
Temperatura w dzien 19-21 w nocy 18-20 C wilgotno$¢ powyzej 75 % nastonecznienie: mate,
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

W pawilonie tym dominujg formy drzewiaste, gtéwnie z bogatego w gatunki rodzaju fikus - Ficus.
Tworzy to namiastke mrocznego, gestego i tajemniczego lasu tropikalnego. Charakterystyczng cechg
sg korzenie powietrzne i podporowe, ktdre wytworzyly sie u wielu prezentowanych tu drzew niczym w
naturze. W pawilonie znalez¢é mozna takze pieprz czarny, drzewo hebanowe, muraje i hure - drzewo o
pniu pokrytym kolcami i bardzo ciekawym sposobie rozsiewania nasion.

Ekspozycja zwierzat: klatka z arami
4.8 Pawilon 7 - 307 m2

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny
Temperatura w dzien 21-23 w nocy 19-20 C wilgotno$¢ powyzej 80 % nastonecznienie: duze,
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

Centralne miejsce pawilonu zajmuje basen do uprawy wiktorii krélewskiej (Victoria regia), ktérej
ptywajgce, pokryte na spodniej stronie ostrymi kolcami liscie dorastajg do 2m, a ich niezwykfa
konstrukcja i wyporno$¢ sprawia, ze bez trudu utrzymujg ciezar matego dziecka. Brzegi zbiornika
zajmujg liczni przedstawiciele rodzaju pandan (Pandanus sp.), roslin wystepujacych na bagnistych
terenach strefy tropikalnej. Na parapetach wokét zbiornika prezentowane sg rosliny uzytkowe takie jak
trzcina cukrowa (Saccharum officinarum), banan madrosci (Musa x sapientum) i banan uprawny (Musa
nana), drzewka kawy arabskiej (Coffea arabica), kakaowiec (Theobroma cacao). Na specjalng uwage
zastuguje bardzo rzadko spotykana w kolekcjach botanicznych, owocujgca palma kokosowa (Cocos
nucifera).

Ekspozycja zwierzat: na state przymocowane do parapetu terrarium z zétwiami mata mata. Konieczne
do zachowania.

4.9 Pawilon 8 - 389 m2

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny
Temperatura w dzien 21-23 w nocy 20-21 C wilgotno$¢ 75 - 80 % nastonecznienie: umiarkowane,
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

Dzieki zastosowaniu specjalnie podwyzszonego i podgrzewanego parapetu mozliwa jest uprawa
drobnych gatunkéw z dna lasu tropikalnego, takie jak begonie, ananasowate, maranty i drobne
paprocie. Eksponowane sg tu réwniez licznie kwitngce storczyki, z uzytkowym gatunkiem - wanilig
(Vanilla planifolia). Cze$¢ pawilonu zajmuje cenna kolekcja paproci drzewiastych i sagowcow ze



spektakularnie zakwitajgcym, meskim okazem sagowca indyjskiego (Cycas circinalis), ktére oddajg
charakter flory dawnych er geologicznych.

4.10 Pawilon 9 - 617 m2
Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny

Temperatura w dzien 17-19 w nocy 17-19 C wilgotno$¢ zima do 50% lato powyzej 70%
nastonecznienie: duze, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

Kolekcja skiada sie gtéwnie z roslin reprezentujgcych flore afrykanska, szczeg6lnie liczne
prezentowane sg gatunki wilczomleczy i aloeséw, roznorodne rosliny kaudyczne oraz sagowce i palmy.
Na uwage zastuguje liczna grupa sagowcow z najstarszg rosling Palmiarni - 400 letnim, australijskim
sagowcem Macrozamia moorei. Jedng z ciekawszych botaniczne form sagowcéw jest okaz z gatunku

Encephalartos laurentianus - ktérej nasiono przed kilkunastu laty przywiézt z natury prof. Stanistaw
Lisowski z Katedry Geobotaniki UAM.

Ekspozycja zwierzat: na state przymocowane do parapetu terrarium z jaszczurkami. Konieczne do
zachowania.

4.11 Pawilon 10 - 357 m2

Przeznaczenie: mnozarka — uprawa i rozmnazanie roslin egzotycznych

Temperatura w dzien 20 w nocy 19 C wilgotnos¢ 70 - 80 % nastonecznienie: umiarkowane,
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

Pawilon zaplecza z 5 kamerami/pomieszczeniami, w ktérym kazdy ma zrdéznicowang temperature i

wilgotnosc.

4.12 Pawilon 15 - 252 m2

Przeznaczenie: zaplecze

Temperatura w dzien 16-17 w nocy 15-16 C wilgotno$¢ zima do 50 % lato powyzej 70 %
nastonecznienie: duze, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna

Pawilon zaplecza przeznaczony gtéwnie do uprawy sukulentow.

4.13 Pawilon dydaktyczno - ustugowy

przeznaczenie: gastronomia

obecnie wykorzystywany jako kawiarnia. Jako taras kawiarni wykorzystywany jest strop podziemnego
magazynu podtozy.

4.14 Magazyn podtozy

przeznaczenie: magazynowanie materiatow do podtozy dla roslin.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ wykorzystania istniejgcego obiektu na inne cele (dodatkowa ekspozycja,
retencja wody itp.). Dopuszcza sie mozliwos¢ wyburzenia tylko w przypadku rozbudowy akwarium.



4.15 Pomieszczenie pomp

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$é wykorzystania istniejgcego obiektu na inne cele.

5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

A. W ramach prac nalezy przygotowa¢ kompletng dokumentacje projektowa (projekt budowlany i
projekt wykonawczy) ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami, w szczegdlnosci uzyskanie od
Miejskiego Konserwatora Zabytkow pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac wraz z
uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowe poprzedzong wykonaniem i uzgodnieniem
koncepcji z okresleniem ryzyk zwigzanych z realizacjg rob6t budowlanych i uzasadnieniem
proponowanych rozwigzan pod katem zapewnienia odpowiednich warunkéw klimatycznych
roslinom zgromadzonym w Palmiarni, optymalizacji kosztéw wykonania rob6t budowlanych i
kosztow eksploatacii.

W ramach prac nalezy uwzgledni¢ w szczegélnosci nastepujace zakresy i wymagania:

1.

w

11.

12.

13.
14.

15.

Wykona¢ analize istniejacej konstrukcji pod katem stanu technicznego oraz mozliwosci
adaptacji w catosci do zaproponowanych w dokumentacji rozwigzan. Pozgdane jest
maksymalne wykorzystanie istniejgcej konstrukcji, z dopuszczeniem ewentualnych zmian
w przypadkach uzasadnionych m.in. wzgledami bezpieczenstwa lub wzgledami
technicznymi

Przedstawi¢ propozycje nowego oszklenia (poszycia) pawilonéw palmiarni w technologii
dopasowanej do potrzeb $wietlnych roslinnosci utrzymywanej w poszczeg6inych
pawilonach

Przedstawi¢ propozycje sposobow utrzymania w czystosci czesci przeszklone

Przedstawi¢ propozycje systeméw utrzymujacych w sezonie zimowym potacie przeszklone
bez $niegu oraz systemdw anty-oblodzeniowych dla rynien i rur spustowych

W dokumentacji nalezy szczegétowo ujg¢ sposob zabezpieczenia kolekcji na czas
wykonywania robo6t budowlanych. ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA WYWIEZIENIA
KOLEKCJI NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

Przedstawi¢ propozycje naswietlenia wraz z opracowaniem systemu cieniowania Przy
doborze szklenia, katéw nachylenia potaci dachowych oraz sposobu cieniowania nalezy
przedstawi¢ symulacje obrazujaca katy padania promieni stonecznych do pomieszczen we
wszystkich miesigcach roku.

Zaproponowac¢ wykonanie izolacji przeciwwodnych $cian i stropéw obiektow znajdujgcych
sie ponizej poziomu terenu

Opracowac modernizacje cokotéw podbudowy szklarni

Opracowac¢ dokumentacje na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej catego obiektu

. Opracowaé dokumentacje modernizacji przytgczy i instalacji w zakresie wod-kan. W

opracowaniu nalezy przedstawi¢ istniejgce i docelowe (po modernizacji budynku)
zapotrzebowanie na wode oraz bilans Sciekéw sanitarnych. W przypadku wystgpienia
Sciekdw przemystowych (np. punkt gastronomiczny) wielkos¢ zanieczyszczen w $Sciekach
nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych. W przeciwnym razie nalezy na instalacji
wewnetrznej zaproponowacé urzadzenia podczyszczajgce scieki.

Nalezy przedstawi¢ bilans oraz spos6b zagospodarowania i wykorzystania wéd
opadowych i roztopowych
Nalezy zaproponowa¢ sposdb gromadzenia i ponownego wykorzystania zuzytej wody z

akwaridéw oraz deszczowki do innych celéw (np. podlewania roslin, celéw bytowych itp.)
Opracowac¢ dokumentacje modernizacji stacji uzdatniania wody

Opracowa¢ dokumentacje instalacji uzdatniania wody i systemu zamgtawiania z
dostosowaniem do warunkéw wilgotnosciowych

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ rozwigzania w zakresie wykorzystania skroplin oraz
wody z akwarium (dotyczy podczyszczania i ewentualnego wykorzystania réwniez na
terenie Palmiarni oraz Parku).



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

We wszystkich pawilonach ekspozycyjnych, gdzie jest to mozliwe opracowaé
dokumentacje uwzgledniajgcg utrzymanie obecnego systemu wentylacji grawitacyjnej oraz
zapewnienia odpowiedniej temperatury dla poszczegd6lnych pawilonéw, tym samym stref
znajdujacych sie w obiekcie, w ujeciu zmian pér roku

Biorgc pod uwage specyfike poszczegdinych pawilondéw koniecznym jest zaproponowanie
sposobu wentylacji i wietrzenia wykluczajgcego mieszanie sie powietrza pomiedzy
pawilonami.

Nalezy zaproponowa¢ mozliwos¢ instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach
socjalnych, holu wejsciowego i akwarium, z wyliczeniem bilansu produkcji i zuzycia energii
elekiryczne;.

Zamawiajgcy oczekuje, ze po analizie stanu istniejgcego, w koncepcji zaproponowane
zostang miejsce i spos6b kompostowanie odpaddéw pochodzenia roslinnego

Nalezy zaproponowaé sposéb wzmocnienia lub wymiany ,parapetéw ekspozycyjnych” bez
szkody dla posadzonych na nich roslin.

Nalezy zaproponowac rozwigzania usprawniajgce komunikacje w pawilonach i miedzy
nimi

Opracowac dokumentacje modernizacji wezta centralnego ogrzewania wraz ze stropem i
systemu instalacji grzewczych, obejmujgcego remont pomieszczeh

Wykona¢ analize/ekspertyze istniejacych urzgdzen kottowni, agregat pradotworczego i
wezta cieplnego pod kagtem ich przydatno$ci oraz zamiany paliwa rezerwowego z oleju na
gaz ziemny.

Opracowac¢ rozwigzanie /przystosowanie wezta cieplnego do mozliwosci przekazywania
ciepta odzyskanego oraz OZE do miejskiej sieci cieplnej oraz jej magazynowania
Opracowanie dokumentacji wentylacji mechanicznej w ukiadzie rekuperacji oraz
klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych, hali wejs¢, sali konferencyjnej,
budynku akwarium oraz kawiarni

Niezwykle istotnym jest zaproponowanie sposobu rozprowadzenia instalacji grzewczej, z
uwzglednieniem istniejagcych rozwigzan (ich modernizacja, lub propozycja zmiany, ktéra
nie wptynie na warunki klimatyczne panujace w pawilonach)

Opracowa¢ dokumentacje instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem oswietlenia do
pory dnia i nocy, oraz mozliwoscig dostosowania odpowiedniego nastroju dla zwiedzania
obiektu w porze nocnej

Opracowac¢ dokumentacje pomostéw dla wyzszych partii roslinnych, umozliwiajacych
ogladanie roslin z r6znej perspektywy

Zaproponowa¢ rozwigzania dostosowujgce obiekt Palmiarni Poznanskiej dla potrzeb
okolicznosciowych wystaw oraz ekspozyciji

Zaproponowac¢ wyodrebnione miejsce chtodzone (stuzace planowanym ekspozycjom, np.
roslin owadozernych)

Zaproponowa¢ dostosowania obiektu dla potrzeb zwiedzajacych w tym osob ze
szczegOlnymi  potrzebami w tym w szczegblnosci dla os6b starszych i z
niepetnosprawnosciami, stworzenia warunkéw poznawczych dla zwiedzajgcych, ,mtodych
odkrywcow", np. multimedia zgodnie z wytycznymi wynikajgcymi z ustawy z dnia 19 lipca
2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegllnymi potrzebami oraz ze
Standardami Dostepnosci dla Miasta Poznania licencja nr CPU/3/2017 ( schody, réznica
poziomow).

Przewidzie¢ etapowanie inwestycji, by umozliwi¢ funkcjonowanie zgodnie z
harmonogramem czesci wystawy bez koniecznosci catkowitego wytgczania mozliwosci
zwiedzania

Zaproponowac lokalizacje kawiarni w obiekcie lub w jego obrebie,

Opracowac dokumentacje dostosowania obiektéw sanitarnych do aktualnych standardéw,
w tym 0s6b z niepetnosprawnosciami

Przewidzie¢ zagospodarowanie terenu zaplecza z uwzglednieniem lokalizacji
odpowiednich dla potrzeb Palmiarni obiektéw magazynowych, garazy, miejsc sktadowania
podtozy, miejsc sktadowania odpaddéw, miejsc postojowych sprzetu, miejsc postojowych
dla pracownikéw, drog dojazdowych itp.

Opracowac¢ dokumentacje zagospodarowania terenu dziatki - $ciezki, chodniki, drogi,
tereny zielone, wykorzystanie podziemnego magazynu podtozy wraz z dokumentacja
dotyczaca wycinki drzew i nasadzen kompensacyjnych



37. Przedstawi¢ sposéb wykonania remontu nawierzchni drég dojazdowych i stropu
38. Wskaza¢ miejsca postojowe dla zwiedzajagcych, w tym dla autokaréw (zgodnie z
obowigzujacymi normami)

39. Opracowaé dokumentacje centralnego systemu zarzadzania wszelkimi parametrami
panujgcymi w obiekcie oraz przekazywania komunikatow i informacji o zagrozeniach
40. Opracowaé dokumentacje systemu zintegrowanego dostepu i sprzedazy biletéw

41. Weryfikacje i zaimplementowanie do potrzeb Palmiarni istniejgcego projektu monitoringu
obiektéw dostosowanego do obecnego systemu zintegrowanego z terenem parku,

42. Opracowanie zgodnej w wymogami przepiséw instalacji p.poz.
43. Doprowadzenie rozwigzan do zgodnosci z powszechnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.

B. W ramach realizacji prac, nalezy dokona¢ weryfikacji istniejacych koncepcji i uwzgledni¢ je lub
zaproponowa¢ optymalizacje w koncowym opracowaniu. Przy realizacji koncepcji oraz
dokumentaciji projektowej nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne:

1. dostosowanie obiektu Palmiarni Poznanskiej oraz budynku administracyjnego do obecnie
obowigzujacych norm, przepiséw prawa oraz trenddw architektonicznych i nowych
technologii, z uwzglednieniem poszanowania charakteru miejsca i jego znaczenia na
lokalnej spotecznosci oraz braku ingerencji w zabytkowy uktad parku, jak réwniez w
chroniony uktad urbanistyczno-architektoniczny.

2. uzyskanie efektu energooszczednosci bez negatywnego wptywu na mikroklimat pawilonow
oraz ilos¢ i jakos¢ swiatta dla roslin,

3. uwzglednienie mozliwosci wykorzystania alternatywnych zrédet zasilania

C. Zaklada sie przebudowe pawilonéw i budynkéw administracyjnych po obrysie — dopuszczalne sg
ewentualne korekty po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac i pozytywnej
opinii Architekta Miasta.

D. W ramach opracowania dokumentacje nalezy sporzadzi¢ Harmonogram rzeczowo - finansowy
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, uwzgledniajgcy etapowanie prac, majacy na celu
utrzymanie ciggtej dostepnosci dla zwiedzajgcych, czesci Palmiarni nie objetej robotami,
opracowany na podstawie dokumentacji i kosztoryséw. Przedmiotowy dokument nalezy
przygotowaé w podziale na odcinki oraz branze, z uwzglednieniem kolejnosci dziatan wynikajagcych
z rezimow technologicznych oraz por roku. Stopien szczegétowosci oraz ilosé kamieni milowych
zawartych w harmonogramie zostanie wskazana przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
zaméwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji postepu prac Wykonawcy na
kazdym etapie realizacji zlecenia. W harmonogramie nalezy przewidzie¢ czas na opiniowanie,
uzgadnianie i zatwierdzanie rozwigzan koncepcyjnych kluczowych kwestii.

E. Nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszystkie inne prace, ktére Wykonawca uzna za konieczne w celu
przygotowania dokumentacji, ktéra bedzie podstawg do ogtoszenia postepowania przetargowego
na wykonanie rob6t budowlanych.

Przy prezentacji rozwigzan wariantowych nalezy wskazaé rekomendacje wybraneqo wariantu z
uzasadnieniem funkcjonalnym i ekonomicznym

6. WYMAGANIA DLA OGOLNEGO ZAKRESU DO WYKONANIA

6.1. Wszystkie opracowania muszg by¢ przygotowane zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, aktualnymi normami w kolejnosci stosowania zgodnie z art. 30 PZP,
wytycznymi Zamawiajacego i by¢ kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Muszg
posiada¢ od Miejskiego Konserwatora Zabytkow pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie
prac.

6.2. Zamawiajgcy wymaga aby analiz konstrukcyjnych dokonywata osoba posiadajgca uprawnienia do



projektowania w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, poswiadczone
przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, minimalnie 5-letni staz projektowy
oraz doswiadczenie zawodowe wyrazone w liczbie co najmniej 1 wykonany projekt dot. budowy lub
przebudowy, obiektu kubaturowego szklanych pawilonéw, szklarni przemystowych, palmiarni,
oranzerii lub cieplarni oraz doswiadczenie w wykonaniu projektéw dwéch obiektow kubaturowych
uzytecznosci publicznej.

Zamawiajgcy dopuszcza doswiadczenie polegajgce na zaprojektowaniu obiektéw stuzgcych ekspozycii
roslin egzotycznych (z mozliwoscia regulacji mikroklimatu).

Pozostate wymagania dotyczace udzialu w postepowaniu — dysponowanie przez wykonawce
dokumentaciji projektowej osobami do realizacji — zgodnie z SIWZ IDW.

6.3.

6.4.

6.5.

Przedmiot opracowan zawiera¢ musi wszystkie niezbedne do prawidlowego zakonczenia
(uzyskaniem wykonalnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe) przedmiotu zamowienia, uzgodnienia,
pozwolenia, decyzje i opinie (m.in. dec. lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji
Srodowiskowej (jesli bedzie konieczne), ENEA, AOUANET, PGNiG, VEOLIA, Operatorzy
telekomunikacyjni, pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac od Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, Koordynatora Do Spraw Estetyki Wizerunku Miasta (Plastyk Miejski), Miejskiej
Spotecznej Rady ds. Oso6b Niepetnosprawnych przy Prezydencie m. Poznania).

Projektant w ramach dokumentacji zobowigzany jest przygotowa¢é mape stanu prawnego
nieruchomosci na aktualnym podkiadzie ewidencyjnym. Na mapie powinny by¢ pokazane
nieruchomosci przejmowane w catosci oraz dzielone wraz z naniesieniem projektow podziatéw
geodezyjnych. Mapa powinna by¢ uszczego6towiona audytem wszystkich nieruchomosci z
uwzglednieniem analizy ksigg wieczystych. Analiza stanu prawnego nieruchomosci musi dotyczy¢
réwniez ewentualnych toczacych sie postepowan zwrotowych dla nieruchomosci objetych liniami
rozgraniczajgcymi.

Dokumentacja projektowa, w poszczegélnych branzach musi zostaé opracowana przez
branzowych projektantéw, w zwigzku z czym do kazdego opracowania nalezy dotaczy¢:
uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne zaswiadczenia o ich przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
oswiadczenia projektantébw o opracowaniu w/w dokumentéw zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami rysunkami
normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Ponadto nalezy zastrzec, ze sporzadzone przedmiary i kosztorysy inwestorskie muszg zostac
zweryfikowane i zatwierdzone przez projektantéw branzowych.

6.6.

6.7.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne, musi zosta¢ dowigzane do stanu istniejacego w obrebie i
poza obszarem projektowania, w szczegdlnosci w zakresie rzednych chodnikéw, jezdni ulic,
Sciezek spacerowych itp. uzyskujac niepogorszong do stanu obecnego funkcjonalnos¢. Nalezy
zwroci¢ uwage, ze dzielnica tazarz jest objeta ochrong konserwatorska, jako zespoty
urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do
rejestru zabytkdw pod nr A 239 decyzjg z dnia 6 pazdziernika 1982 r., dlatego na wszelkie prace
wykraczajgce poza dziatke Parku takze nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie. Ponadto
zabudowa pierzejowa ulicy Matejki 50-61 jesli Scisle chronionym uktadem urbanistycznym zatem
inwestycja nie moze negatywnie na niego wptywaé

Wykonawca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajgcemu, co najmniej raz na 3 tygodnie,
okresowych raportéw obrazujacych stan zaawansowania prac projektowych i podjetych czynnosci.
Raporty obligatoryjnie winny zawiera¢ informacje o ryzykach mogacych mie¢ wplyw na terminy
wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz ze zgtoszeniem
danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie i dziatania prowadzajgce do ograniczenia
jego wptywu, zminimalizowanie skutkéw lub jego eliminacji. Raporty wraz ze wszystkimi
wykonanymi w biezgcym okresie opracowaniami winny by¢ Zamawiajgcemu przekazywane w
formie elektronicznej co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem projektowym



celu zapoznania sie i analizy przed spotkaniem. Na cykliczne spotkania robocze (co 3 tygodnie),
na ktérych zostang omoéwione wszystkie zagadnienia nalezy dostarczy¢ raport w formie pisemnej.
Brak dostarczenia materiatow i raportdw oraz niestawienie sie w wyznaczonym terminie na
spotkanie robocze/projektowe bedg podlegaty karom okreslonym w Umowie.

6.8. ZamoOwienie nalezy zrealizowa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw tj. miedzy innymi:
>  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 poz.11861.}.)
>  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2020 poz. 293 t.j.)
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020,
poz. 282 t.j.)
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz roboét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. z 2018 r., poz.
1609 ze zm.)
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, (Dz.U. z 2019 poz.1396 t.j.)
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019, poz.
1843 t.j.),
> Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami ( Dz.U z 2019 r. poz.1696)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1129 t.)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym
(Dz. U. z 2004, nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018,
poz.19351.).)
>  Standardy Dostepnosci dla Miasta Poznania nr licencji CPU3/2017 przygotowane przez
Centrum Projektowani Uniwersalnego w Gdansku, przyjete Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Poznania
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>  obowigzujgcych norm oraz pozostatych przepiséw prawnych.
>  w stosunku do przedmiotu zamdéwienia.
>

6.9. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia obejmuje:

charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;
aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;
0golne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;
szczegobtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe  wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997
+Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jesli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczegdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegdlinych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sg pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow,
d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

>
>
>
>

6.10. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia obejmujg, wymagania
dotyczace:



przygotowania terenu budowy;

zabezpieczenia kolekcji na czas prowadzenia robot;
architektury;

konstrukciji;

instalacji;

wykonczenia;

zagospodarowania terenu.

V V.V V V VYV

6.11. Ustluga wsparcia i konsultacji autorskiej, ktéra bedzie petniona w ramach niniejszego zadania
w okresie rekojmi i gwarancji, w szczegolnosci na etapie przygotowania i przeprowadzenia przez
Zamawiajgcego zamowienia publicznego na roboty budowlane, bedzie obejmowata m.in:

a) Udziat w przygotowaniu opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane.

b) Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentéw do przetargu
c) . Doradztwo techniczne takze w procesie ewentualnego pozyskiwania dofinansowania przez
Zamawiajgcego.

Potwierdzeniem wypetnienia zobowigzan Wykonawcy w zakresie ustugi wsparcia i konsultacji
autorskiej, bedzie stosowny protokét odbioru czynnosci, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

6.12. Nadz6r autorski

W ramach realizacji zadania Wykonawca bedzie zobowigzany do petnienia w okresie realizacji
robét budowlanych czynnosci nadzoru autorskiego. Zasady petnienia nadzoru autorskiego
wskazane zostajg w Umowie. .

7. OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najkorzystniejszy bilans punktéw wg zasad
okreslonych w SIWZ IDW.

8. KOSZT | TERMIN OPRACOWANIA
Cena NETTO/BRUTTO opracowania dokumentacji musi by¢ jedna, niezaleznie od ilosci rozwigzan
technicznych. Opracowanie kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ dokumentaciji
wraz z uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowe winno by¢é wykonane w ciggu
maksymalnie 480 dni od daty podpisania umowy.



