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I. ZAMAWIAJĄCY 

Palmiarnia Poznańska, ul. Matejki 18, 60-767 Poznań 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 
dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej modernizacji Palmiarni Poznańskiej wraz z 
zagospodarowaniem terenu działki, zawierającej analizę istniejącej konstrukcji pod kątem jej 
wykorzystania, szczegółową koncepcję rozwiązań projektowych, projekt budowlany wraz ze 
wszystkimi decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, w szczególności uzyskanie od 
Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac oraz z 
uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę. Celem opracowania jest przygotowanie pełnej 
dokumentacji, która będzie podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy modernizacji Palmiarni Poznańskiej. 
 

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

2.1. Krótki rys historyczny dla obiektu Palmiarni Poznańskiej 

Palmiarnia Poznańska powstała w 1911 na terenie obecnego Parku Wilsona w Poznaniu. Obiekt 
wpisany jest do rejestru zabytków pod nr A 232 decyzją z dn. 14.03.1980 Parku T.W. Wilsona wraz z 
Palmiarnią, zlokalizowany jest miedzy ulicami E. Orzeszkowej, Śniadeckich, Parkowej oraz Matejki w 
dzielnicy Łazarz. Poprzez lata rozbudów, modernizacji oraz adaptacji obecnie Palmiarnia Poznańska 
zajmuje powierzchnię ok. 5055 m2, co czyni ją jedną z największych tego typu obiektów w Europie. 
Palmiarnia Poznańska w swych zasobach posiada unikatowe na skalę Europejską okazy mające 
nierzadko ponad 70 lat. 

W 1978 roku w związku z bardzo złym stanem konstrukcyjnym podjęto decyzję o zamknięciu obiektu 
Palmiarni Poznańskiej celem przeprowadzenia kapitalnego remontu wraz z dostosowaniem do 
ówczesnych standardów oraz przepisów. Ponowne otwarcie obiektu Palmiarni Poznańskiej dla 
zwiedzających nastąpiło dopiero w 1992 roku. Od tego czasu w obiekcie jak i na terenie wokół obiektu 
były wykonywane prace polegające na: 

> powstaniu stacji uzdatniającej wodę do celów upraw roślin tropikalnych, 
> modernizacji kotłowni w wyniku czego uzyskano stałe i równomierne temperatury w 

poszczególnych pawilonach, 
> powstaniu instalacji zamgławiającej - utrzymującej niezbędny poziom wilgoci dla 

wymagających upraw roślin tropikalnych. 

Obecnie obiekt Palmiarni Poznańskiej musi zostać po raz kolejny zmodernizowany oraz dostosowany 
technologicznie w taki sposób, by stał się przyjazny dla flory i fauny tam się znajdującej, był 
przyjaznym oraz poznawczym obiektem dla zwiedzających, a także, by stał się jedną z głównych 



atrakcji turystycznych miasta Poznania i jej wizytówką. 

2.2. Palmiarnia Poznańska funkcjonuje w oparciu o Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2), jako ogród botaniczny w oparciu o 
decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pana Michała Kiełszni z dnia 11 marca 2010, 
GDOŚ/DOPobiz- 4210-3/605/10/jr oraz zgodnie ze statutem podjętym Uchwałą 
Nr XVII/207/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 29-09-2015 w sprawie nadania statutu jednostce 
budżetowej Palmiarnia Poznańska. 

2.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie szczegółowej koncepcji i kompletnej dokumentacji projektowej 
(projekt budowlany i projekt wykonawczy) ze wszystkimi decyzjami (w tym decyzja o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego), opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, w szczególności uzyskanie od 
Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac oraz 
uzyskanie wykonalnego pozwolenia na budowę. Koncepcja i projekt posłużyć mają do pozyskania 
środków finansowych dla tego zadania inwestycyjnego oraz będą materiałem wyjściowym do 
ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych.  

W trakcie przygotowania dokumentacji należy zwrócić szczególną uwagę na traktowanie każdego z 
pawilonów jako odrębnego obiektu z uwzględnieniem warunków, jakie należy zapewnić utrzymywanej w 
nich roślinności.  
Wymagany jest stały nadzór botanika i ogrodnika (z doświadczeniem w obiekcie zbliżonym w typie do 
upraw prowadzonych w palmiarniach), przy proponowaniu wariantów rozwiązań koncepcyjnych i 
projektowych. 
Zamawiający zwraca uwagę, że proponowane rozwiązania muszą być zgodne z wymaganiami Wydziału 
Urbanistyki i Architektury i wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

 

3. OPIS ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW NA TERENIE PALMIARNI 

3.1. Budynek Administracyjny 

Obiekt pełni funkcję biurowo - administracyjną z częścią socjalną dla pracowników (piętro 1 i 2). 
Jednocześnie część obiektu na parterze wykorzystywana jest na cele dydaktyczno - wystawiennicze. 

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. 

3.2. PAWILONY 

Pawilon 1; Pawilon 2; Pawilon 3; Pawilon 4; Pawilon 5; Pawilon 6; Pawilon 7-BASEN; Pawilon 8; 
Pawilon 9; Pawilon 10; Pawilon 15 

> Fundamenty - ławy żelbetowe, 
> Ściany korytarzy technicznych podziemnych, murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo-wapiennej, korytarze przykryte od góry płytą żelbetową w niektórych miejscach 
kraty rewizyjne, 

> Cokoły - murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej wewnątrz cokołów 
system wentylacyjny, 

> Poziom parteru na gruncie, miejscami ubite ciągi piesze dla zwiedzających, pokrywające 
się z trasami podziemnych korytarzy technicznych (na płytach żelbetowych), 

> Konstrukcja budynku - ramy stalowe, 
> Ściany zewnętrzne - szklenie pojedyncze (gr. 4mm) na profilach aluminiowych 

walcowanych, szkło o wymiarach 60x160 cm, 
> Dach o konstrukcji stalowej, kryty szkłem. Miejscowo znajdują się pomosty remontowo- 

konserwatorskie wraz z balustradą zamontowane do górnych kratownic, 
> Woda z dachu odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej rynnami i rurami spustowymi 

mocowanymi do profili gzymsowych i narożnikowych, 



> Schody wewnętrzne - brak, 
> Windy wewnętrzne – brak (istniejący podnośnik dla niepełnosprawnych do pawilonu 3A), 
> Wentylacja budynku - grawitacyjna, za pomocą podziemnych kanałów technicznych, które 

posiadają zewnętrzne otwory nawiewne, w kanałach zlokalizowane są rury grzewcze, 
wywiew następuje przez okna otwieralne w ścianach i dachu, 

> Ogrzewanie budynku - za pomocą systemu podziemnych kanałów grzewczo- 
wentylacyjnych, jak również instalacji grzewczej zamocowanej do konstrukcji ścian i dachu. 
Ogrzewanie w systemie grzejników „Fawier", 

> Pomieszczenie posiada Instalacje: grzewczą, wodną, kanalizacyjną, elektryczną. 

Ogólny stan techniczny poszczególnych pawilonów oraz całego budynku jest niezadowalający. Ściany 
zewnętrzne murowane cokoły są zmurszałe, sypią się, tynki odpadają, ściany nie spełniają wymogów 
izolacyjności termicznej. Konstrukcja stalowa jest miejscami rdzewiejąca. Instalacje grzewcze są stare i 
o niskiej sprawności. Uchylanie i otwieranie okien mechanicznie przez ręczne wciśnięcie przycisku. 
Otwieranie i zamykanie okien nie jest w pełni sprawne. Budynek jest wysoko energochłonny, co wpływa 
bardzo negatywnie na koszty eksploatacji. 

 

3.3. Pawilon 3A 

Część obiektu wystawowego z Akwariami 

> Wejście do pawilonu z Pawilonu od strony pawilonu nr 3 po schodach w dół, 
> Ciągi piesze dla zwiedzających utwardzone, 
> W ścianach akwaria, 
> Fundamenty - ławy żelbetowe, 
> Nad akwariami antresola z pomieszczeniami dla obsługi, 
> Za częścią wystawową, technologia i sterowanie dla poszczególnych akwariów, 
> Cokoły- murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
> Konstrukcja budynku- ramy stalowe, 
> Ściany zewnętrzne - szklenie pojedyncze (gr.4mm) na profilach aluminiowych 

walcowanych, szkło o wymiarach 60x160 cm, 
> Dach o konstrukcji stalowej, kryty szkłem. Miejscowo znajdują się pomosty remontowo-

konserwatorskie wraz z balustradą zamontowane do górnych kratownic, 
> Woda z dachu odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej rynnami i rurami spustowymi 

mocowanymi do profili gzymsowych i narożnikowych, 
> Schody wewnętrzne betonowe, 
> Windy wewnętrzne w pawilonie 3A podnośnik dla niepełnosprawnych, 
> Wentylacja budynku - grawitacyjna, 
> Ogrzewanie budynku - za pomocą instalacji grzewczej zamocowanej do konstrukcji ścian i 

dachu. Ogrzewanie w systemie grzejników „Fawier”, 
> Pomieszczenie posiada Instalacje: grzewczą, wodną, kanalizacyjną, elektryczną, 

technologiczną. 

Użytkownicy pawilonu zgłaszali uciążliwość związaną ze zbyt dużym nasłonecznieniem wnętrza. 
Występuje konieczność zastosowania osłon przeciwsłonecznych. Duże powierzchnie przeszklone ścian 
i dachu obiektu nie mają wytłumaczenia użytkowego budynku. W obiekcie jest ekspozycja 
akwarystyczna, hodowla roślin i zwierząt wodnych. Nadmiar światła powoduje wzmożony rozwój 
glonów. 

3.4. Budynek murowany - pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz warsztat 

Budynek parterowy, postawiony metodą tradycyjną, z cegły ceramicznej, pełnej, niepodpiwniczony. 
Fundamenty żelbetowe, stropodach niewentylowany z żelbetowych płytek korytkowych, kryty papą 
asfaltową. Opierzenia i rynny z blachy stalowej ocynkowanej, rury spustowe częściowo z blachy 
stalowej ocynkowanej, częściowo żeliwnej. Stolarka otworowa drewniana, posadzki betonowe, tynki 
wewnętrzne cementowo- wapienne, malowanie emulsyjne. 



3.5. Węzeł ciepłowniczy 

Węzeł ciepłowniczy stanowi zaplecze techniczno-energetyczne dla Palmiarni Poznańskiej, jest bardzo 
ważnym elementem podtrzymywania w Palmiarni swoistego mikroklimatu koniecznego dla 
poszczególnych stref klimatycznych w danych pawilonach. Jest to budynek parterowy wraz z bardzo 
obszerną podziemną częścią, ciągnącą się pod znacznym terenem dróg dojazdowych na terenie 
Palmiarni. Na stropie części podziemnej posadowiona jest konstrukcja drogi wewnętrznej, po której 
poruszają się samochody dostawcze i osobowe pracowników Palmiarni. W budynku zlokalizowana jest 
sala kotłów. W ciągu ostatnich lat budynek był przebudowywany, tym samym dostosowywany do 
zmiany źródła ciepła z kotłowni węglowej na węzeł cieplny (ogrzewanie wodne) i szczytową kotłownię 
olejową (ogrzewanie parowe). 

> Fundamenty - ławy fundamentowe żelbetowe 
> Ściany zewnętrzne z cegły pełnej 
> Strop nad piwnicą z płyt żelbetowych, pełnych, prefabrykowanych gr. 15 
> Izolacje przeciwwilgociowe 
> W pomieszczeniach węzła ciepłowniczego znajdują się schody  
> Brak wind 

3.6. Stan techniczny węzła ciepłowniczego 

Ogólny stan techniczny budynku jest niezadowalający. Budynek jest zawilgocony i wymaga 
niezbędnych napraw. Woda opadowa przedostaje się do środka obiektu powodując zacieki, 
zawilgocenia i korozje. Budynek również wymaga zmian pod względem technologicznym, 
uwzględniających możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania. 

Powierzchnia Kotłowni 586 m2 

3.7. Przeglądy techniczne obiektów 

Dodatkowe informacje o obiektach budowlanych przedstawione są w Protokołach z pięcioletniej i 
rocznej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, załączonych do niniejszego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia. 

3.8. Inwentaryzacja botaniczna 

Załącznikiem do OPZ jest inwentaryzacja botaniczna sporządzona w październiku 2018 r. Przy 
sporządzaniu dokumentacji należy zaktualizować istniejącą inwentaryzację, w szczególności 
uwzględnić zmiany w kolekcji, które nastąpiły od czasu sporządzenia inwentaryzacji. 

4. POWIERZCHNIE ORAZ PRZEZNACZENIE POSZCZEGÓLNYCH PAWILONÓW 
ORAZ DOCELOWE WARUNKI MIKROKLIMATYCZNE 

4.1. Hala wejściowa powierzchni 131 m3 

Obiekt wymurowany z cegły, o utwardzonej podłodze. Pełni funkcje kas biletowych, poczekalni, toalet 
dla zwiedzających oraz szatni. 

4.2. Pawilon 1 o powierzchni 627 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 19-21 w nocy 18-20 C wilgotność 60-70 % nasłonecznienie: umiarkowane, 
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

Prezentowana jest w nim roślinność subtropikalna, jest pawilonem centralnym łączącym pawilon roślin 
tropikalnych i śródziemnomorskich. Dominują w nim pnącza oraz palmy. Do najciekawszych i 
najcenniejszych roślin tego pawilonu zaliczyć można kilka gatunków sagowców z sagowcem malajskim 



(Cycas rumphii), palmy: Arengę pierzastą({Arenga pinnata), australijską palmę Woydetia bifurcata oraz 
mający około 18 m wysokości okaz daktylowca właściwego (Phoenix dactylifera). Ściany pawilonu 
porastają pnącza w tym ekspansywna Tetrastigma voinerianum.  

Ściana pawilonu przylegająca do budynku administracyjnego jest elementem zabytkowym. 
Bezwzględnie należy ją zachować i poddać pracom konserwatorskim. Podobnie jak zbiornik wodny 
zlokalizowany u jej podstawy. 

Ekspozycje zwierząt – demontowalne klatki z papugami, zbiorniki z karpiami KOI i karasiami złocistymi. 

4.3. Pawilon 2 - 277 m2 + Pawilon 3 - 284 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 15-17 w nocy 15 C wilgotność 50-60 % nasłonecznienie: umiarkowane do 
dużego, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

W pawilonach tych eksponowana jest kolekcja roślin charakterystycznych dla basenu Morza 
Śródziemnego, w tym wiele roślin użytkowych. Ozdobą pawilonu drugiego jest stale owocujący gaj 
cytrusowy oraz okazała palma feniks (Phoenix canadensis). W pawilonie trzecim szczególną uwagę 
zwracają liczne, dużych rozmiarów palmy, wśród których dominuje szorstkowiec (Trachycarpus 
fortunei). Wyróżnia się też drzewo figowe (Ficus carica), które często pokryte jest dorodnymi owocami. 
Szczególną atrakcją tego pawilonu jest około 10 metrowy dąb korkowy (Quercus suber). W pawilonie nr 
3 rośnie jedna z najdłużej rosnących w Palmiarni roślin - oliwka europejska Olea europaea, która 
przetrwała krytyczny dla obiektu rok 1945. W przejściu pomiędzy pawilonem nr 2 i nr 3 znajduje się 
bogata w gatunki ekspozycja roślin owadożernych. 

4.4. Pawilon 3A powierzchnia 503 m2 

Temperatura w dzień 20 w nocy 20 C wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: klimatyzacja / 
rekuperacja 

Pawilon akwarium eksponuje 37 zbiorników o pojemnościach od 1000 do 14000 litrów, a na zapleczu 
zajmującym poziom + 1 znajduje się dodatkowo około 100 akwariów hodowlanych. W akwarium można 
oglądać 140 gatunków ryb z różnych stron świata oraz zbiór około 40 gatunków roślin wodnych. 

Przy przygotowaniu dokumentacji należy przedstawić bilans cieplny dla pawilonu akwarium oraz 
uwzględnić konieczność punktowego doświetlenia roślin w akwariach. Należy zweryfikować i 
dopracować istniejące opracowanie dostosowując do realizacji zgodnie z parametrami odpowiadającymi 
aktualnym przepisom i normom. 

4.5 Pawilon 4-319 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 15-17 w nocy 14-16 C wilgotność zima do 40% lato powyżej 70 % 
nasłonecznienie: duże, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

W pawilonie zgromadzono bogaty zbiór przedstawicieli sukulentów, głównie kaktusów. Zgromadzone tu 
rośliny przedstawiają bogactwo form, które pozwalają przetrwać roślinom w warunkach skrajnej suszy. 
Oglądać można tutaj liczne sukulenty liściowe (Agave sp., Furcraea sp.), formy o zgrubiałej podstawie 
pędu, oraz bogato reprezentowana grupa sukulentów łodygowych - kaktusów w tym wiele okazów 
bardzo cennych. Do najciekawszych okazów zaliczyć można liczne formy z gatunku Echinocactus 

grusonii i rodzajów Ferocactus, Astrophytum i Pachycereus. 



4.6 Pawilon 5 - 274 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 19-21 w nocy 18-20 C wilgotność powyżej 75 % nasłonecznienie: umiarkowane 
do małego, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

W pawilonie nr 5 zgromadzono bogaty zbiór roślin z rodziny obrazkowatych, głównie z rodzajów 
Monstera sp., Philodendron sp., Dieffenbachia sp., Aglaonema sp. Na uwagę zasługuje okazały 
bananowiec - banan mądrości (Musa x sapientum), często z dojrzewającą kiścią pełną aromatycznych, 
lecz pełnych drobnych nasion owoców. Znana wszystkim monstera (Monstera delicosa) zachwyca 
wielkością liści i dużą liczbą zwieszających się korzeni powietrznych. Uwagę zwraca również bardzo 
cenny okaz palmy Pritchardia pacifica. 

4.7 Pawilon 6 - 314 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 19-21 w nocy 18-20 C wilgotność powyżej 75 % nasłonecznienie: małe, 
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

W pawilonie tym dominują formy drzewiaste, głównie z bogatego w gatunki rodzaju fikus - Ficus. 

Tworzy to namiastkę mrocznego, gęstego i tajemniczego lasu tropikalnego. Charakterystyczną cechą 
są korzenie powietrzne i podporowe, które wytworzyły się u wielu prezentowanych tu drzew niczym w 
naturze. W pawilonie znaleźć można także pieprz czarny, drzewo hebanowe, muraję i hurę - drzewo o 
pniu pokrytym kolcami i bardzo ciekawym sposobie rozsiewania nasion. 

Ekspozycja zwierząt: klatka z arami 

4.8 Pawilon 7 - 307 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 21-23 w nocy 19-20 C wilgotność powyżej 80 % nasłonecznienie: duże, 
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

Centralne miejsce pawilonu zajmuje basen do uprawy wiktorii królewskiej (Victoria regia), której 
pływające, pokryte na spodniej stronie ostrymi kolcami liście dorastają do 2m, a ich niezwykła 
konstrukcja i wyporność sprawia, że bez trudu utrzymują ciężar małego dziecka. Brzegi zbiornika 
zajmują liczni przedstawiciele rodzaju pandan (Pandanus sp.), roślin występujących na bagnistych 
terenach strefy tropikalnej. Na parapetach wokół zbiornika prezentowane są rośliny użytkowe takie jak 
trzcina cukrowa (Saccharum officinarum), banan mądrości (Musa x sapientum) i banan uprawny (Musa 
nana), drzewka kawy arabskiej (Coffea arabica), kakaowiec (Theobroma cacao). Na specjalną uwagę 
zasługuję bardzo rzadko spotykana w kolekcjach botanicznych, owocująca palma kokosowa (Cocos 
nucifera). 

Ekspozycja zwierząt: na stałe przymocowane do parapetu terrarium z żółwiami mata mata. Konieczne 
do zachowania. 

4.9 Pawilon 8 - 389 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 21-23 w nocy 20-21 C wilgotność 75 - 80 % nasłonecznienie: umiarkowane, 
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

Dzięki zastosowaniu specjalnie podwyższonego i podgrzewanego parapetu możliwa jest uprawa 
drobnych gatunków z dna lasu tropikalnego, takie jak begonie, ananasowate, maranty i drobne 
paprocie. Eksponowane są tu również licznie kwitnące storczyki, z użytkowym gatunkiem - wanilią 
(Vanilla planifolia). Część pawilonu zajmuje cenna kolekcja paproci drzewiastych i sagowców ze 



spektakularnie zakwitającym, męskim okazem sagowca indyjskiego (Cycas circinalis), które oddają 
charakter flory dawnych er geologicznych. 

4.10 Pawilon 9 - 617 m2 

Przeznaczenie - pawilon ekspozycyjny 
Temperatura w dzień 17-19 w nocy 17-19 C wilgotność zima do 50% lato powyżej 70% 
nasłonecznienie: duże, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

Kolekcja składa się głównie z roślin reprezentujących florę afrykańską, szczególnie liczne 
prezentowane są gatunki wilczomleczy i aloesów, różnorodne rośliny kaudyczne oraz sagowce i palmy. 
Na uwagę zasługuje liczna grupa sagowców z najstarszą rośliną Palmiarni - 400 letnim, australijskim 
sagowcem Macrozamia moorei. Jedną z ciekawszych botaniczne form sagowców jest okaz z gatunku 
Encephalartos laurentianus - której nasiono przed kilkunastu laty przywiózł z natury prof. Stanisław 
Lisowski z Katedry Geobotaniki UAM. 

Ekspozycja zwierząt: na stałe przymocowane do parapetu terrarium z jaszczurkami. Konieczne do 
zachowania. 

 

4.11 Pawilon 10 - 357 m2 

Przeznaczenie: mnożarka – uprawa i rozmnażanie roślin egzotycznych 
Temperatura w dzień 20 w nocy 19 C wilgotność 70 - 80 % nasłonecznienie: umiarkowane, 
wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

Pawilon zaplecza z 5 kamerami/pomieszczeniami, w którym każdy ma zróżnicowaną temperaturę i 
wilgotność. 

4.12 Pawilon 15 - 252 m2 

Przeznaczenie: zaplecze 
Temperatura w dzień 16-17 w nocy 15-16 C wilgotność zima do 50 % lato powyżej 70 % 
nasłonecznienie: duże, wietrzenie/wentylacja/cyrkulacja powietrza: grawitacyjna 

 
Pawilon zaplecza przeznaczony głównie do uprawy sukulentów. 

4.13 Pawilon dydaktyczno - usługowy 

przeznaczenie: gastronomia 

obecnie wykorzystywany jako kawiarnia. Jako taras kawiarni wykorzystywany jest strop podziemnego 
magazynu podłoży. 

4.14 Magazyn podłoży 

przeznaczenie: magazynowanie materiałów do podłoży dla roślin. 

Należy przewidzieć możliwość wykorzystania istniejącego obiektu na inne cele (dodatkowa ekspozycja, 
retencja wody itp.). Dopuszcza się możliwość wyburzenia tylko w przypadku rozbudowy akwarium. 



4.15 Pomieszczenie pomp 

Należy przewidzieć możliwość wykorzystania istniejącego obiektu na inne cele. 

 

5. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 

A. W ramach prac należy przygotować kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany i 
projekt wykonawczy) ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami, w szczególności uzyskanie od 
Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac wraz z 
uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę poprzedzoną wykonaniem i uzgodnieniem  
koncepcji z określeniem ryzyk związanych z realizacją robót budowlanych i uzasadnieniem 
proponowanych rozwiązań pod kątem zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych 
roślinom zgromadzonym w Palmiarni, optymalizacji kosztów wykonania robót budowlanych i 
kosztów eksploatacji.  
W ramach prac należy uwzględnić w szczególności następujące zakresy i wymagania: 

1. Wykonać analizę istniejącej konstrukcji pod kątem stanu technicznego oraz  możliwości 
adaptacji w całości do zaproponowanych w dokumentacji rozwiązań. Pożądane jest 
maksymalne wykorzystanie istniejącej konstrukcji, z dopuszczeniem ewentualnych zmian 
w przypadkach uzasadnionych m.in. względami bezpieczeństwa lub względami 
technicznymi  

2. Przedstawić propozycje nowego oszklenia (poszycia) pawilonów palmiarni w technologii 
dopasowanej do potrzeb świetlnych roślinności utrzymywanej w poszczególnych 
pawilonach 

3. Przedstawić propozycje sposobów utrzymania w czystości części przeszklone 
4. Przedstawić propozycje systemów utrzymujących w sezonie zimowym połacie przeszklone 

bez śniegu oraz systemów anty-oblodzeniowych dla rynien i rur spustowych 
5. W dokumentacji należy szczegółowo ująć sposób zabezpieczenia kolekcji na czas 

wykonywania robót budowlanych. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA WYWIEZIENIA 
KOLEKCJI NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT 

6. Przedstawić propozycje naświetlenia wraz z opracowaniem systemu cieniowania Przy 
doborze szklenia, kątów nachylenia połaci dachowych oraz sposobu cieniowania należy 
przedstawić symulację obrazującą kąty padania promieni słonecznych do pomieszczeń we 
wszystkich miesiącach roku. 

7. Zaproponować wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian i stropów obiektów znajdujących 
się poniżej poziomu terenu 

8. Opracować modernizację cokołów podbudowy szklarni 
9. Opracować dokumentację na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej całego obiektu 
10. Opracować dokumentację modernizacji przyłączy i instalacji w zakresie wod-kan. W 

opracowaniu należy przedstawić istniejące i docelowe (po modernizacji budynku) 
zapotrzebowanie na wodę oraz bilans ścieków sanitarnych. W przypadku wystąpienia 
ścieków przemysłowych (np. punkt gastronomiczny) wielkość zanieczyszczeń w ściekach 
nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. W przeciwnym razie należy na instalacji 
wewnętrznej zaproponować urządzenia podczyszczające ścieki. 

11. Należy przedstawić bilans  oraz sposób zagospodarowania i wykorzystania wód  
opadowych i roztopowych 

12. Należy zaproponować sposób gromadzenia i ponownego wykorzystania zużytej wody z 
akwariów oraz deszczówki do innych celów (np. podlewania roślin, celów bytowych itp.) 

13. Opracować dokumentację modernizacji stacji uzdatniania wody 
14. Opracować dokumentację instalacji uzdatniania wody i systemu zamgławiania z 

dostosowaniem do warunków wilgotnościowych 
15. Dokumentacja powinna uwzględniać rozwiązania w zakresie wykorzystania skroplin oraz 

wody z akwarium (dotyczy podczyszczania i ewentualnego wykorzystania również na 
terenie Palmiarni oraz Parku). 



16. We wszystkich pawilonach ekspozycyjnych, gdzie jest to możliwe opracować 
dokumentację uwzględniającą utrzymanie obecnego systemu wentylacji grawitacyjnej oraz 
zapewnienia odpowiedniej temperatury dla poszczególnych pawilonów, tym samym stref 
znajdujących się w obiekcie, w ujęciu zmian pór roku 

17. Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych pawilonów koniecznym jest zaproponowanie 
sposobu wentylacji i wietrzenia wykluczającego mieszanie się powietrza pomiędzy 
pawilonami. 

18. Należy zaproponować możliwość instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach 
socjalnych, holu wejściowego i akwarium, z wyliczeniem bilansu produkcji i zużycia energii 
elektrycznej. 

19. Zamawiający oczekuje, że po analizie stanu istniejącego, w koncepcji zaproponowane 
zostaną miejsce i sposób kompostowanie odpadów pochodzenia roślinnego 

20. Należy zaproponować sposób wzmocnienia lub wymiany „parapetów ekspozycyjnych” bez 
szkody dla posadzonych na nich roślin. 

21. Należy zaproponować rozwiązania usprawniające komunikację w pawilonach i między 
nimi 

22. Opracować dokumentację modernizacji węzła centralnego ogrzewania wraz ze stropem i 
systemu instalacji grzewczych, obejmującego remont pomieszczeń 

23. Wykonać analizę/ekspertyzę istniejących urządzeń kotłowni, agregat prądotwórczego i 
węzła cieplnego pod kątem ich przydatności oraz zamiany paliwa rezerwowego z oleju na 
gaz ziemny. 

24. Opracować rozwiązanie /przystosowanie węzła cieplnego do możliwości przekazywania 
ciepła odzyskanego oraz OZE do miejskiej sieci cieplnej oraz jej magazynowania 

25. Opracowanie dokumentacji wentylacji mechanicznej w układzie rekuperacji oraz 
klimatyzacji w pomieszczeniach administracyjnych, hali wejść, sali konferencyjnej, 
budynku akwarium oraz kawiarni 

26. Niezwykle istotnym jest zaproponowanie sposobu rozprowadzenia instalacji grzewczej, z 
uwzględnieniem istniejących rozwiązań (ich modernizacja, lub propozycja zmiany, która 
nie wpłynie na warunki klimatyczne panujące w pawilonach)  

27. Opracować dokumentację instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem oświetlenia do 
pory dnia i nocy, oraz możliwością dostosowania odpowiedniego nastroju dla zwiedzania 
obiektu w porze nocnej 

28. Opracować dokumentację pomostów dla wyższych partii roślinnych, umożliwiających 
oglądanie roślin z różnej perspektywy 

29. Zaproponować rozwiązania dostosowujące obiekt Palmiarni Poznańskiej dla potrzeb 
okolicznościowych wystaw oraz ekspozycji 

30. Zaproponować wyodrębnione miejsce chłodzone (służące planowanym ekspozycjom, np. 
roślin owadożernych) 

31. Zaproponować dostosowania obiektu dla potrzeb zwiedzających w tym osób ze 
szczególnymi potrzebami w tym w szczególności dla osób starszych i z 
niepełnosprawnościami, stworzenia warunków poznawczych dla zwiedzających, „młodych 
odkrywców", np. multimedia zgodnie  z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 19 lipca 
2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ze 
Standardami Dostępności dla Miasta Poznania licencja nr CPU/3/2017 ( schody, różnica 
poziomów). 

32. Przewidzieć etapowanie inwestycji, by umożliwić funkcjonowanie zgodnie z 
harmonogramem części wystawy bez konieczności całkowitego wyłączania możliwości 
zwiedzania 

33. Zaproponować lokalizację kawiarni w obiekcie lub w jego obrębie, 
34. Opracować dokumentację dostosowania obiektów sanitarnych do aktualnych standardów, 

w tym osób z niepełnosprawnościami 
35. Przewidzieć zagospodarowanie terenu zaplecza z uwzględnieniem lokalizacji 

odpowiednich dla potrzeb Palmiarni obiektów magazynowych, garaży, miejsc składowania 
podłoży, miejsc składowania odpadów, miejsc postojowych sprzętu, miejsc postojowych 
dla pracowników, dróg dojazdowych itp. 

36. Opracować dokumentację zagospodarowania terenu działki - ścieżki, chodniki, drogi, 
tereny zielone, wykorzystanie podziemnego magazynu podłoży wraz z dokumentacją 
dotyczącą wycinki drzew i nasadzeń kompensacyjnych 



37. Przedstawić sposób wykonania remontu nawierzchni dróg dojazdowych i stropu 
38. Wskazać miejsca postojowe dla zwiedzających, w tym dla autokarów (zgodnie z 

obowiązującymi normami) 
 

39. Opracować dokumentację centralnego systemu zarządzania wszelkimi parametrami 
panującymi w obiekcie oraz przekazywania komunikatów i informacji o zagrożeniach 

40. Opracować dokumentację systemu zintegrowanego dostępu i sprzedaży biletów 
 

41. Weryfikację i zaimplementowanie do potrzeb Palmiarni istniejącego projektu  monitoringu 
obiektów dostosowanego do obecnego systemu zintegrowanego z terenem parku, 
 

42. Opracowanie zgodnej w wymogami przepisów instalacji p.poż. 
43. Doprowadzenie rozwiązań do zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami i 

normami. 
 

B. W ramach realizacji prac, należy dokonać weryfikacji istniejących koncepcji i uwzględnić je lub 
zaproponować optymalizacje w końcowym opracowaniu. Przy realizacji koncepcji oraz 
dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższe wytyczne: 

1. dostosowanie obiektu Palmiarni Poznańskiej oraz budynku administracyjnego do obecnie 
obowiązujących norm, przepisów prawa oraz trendów architektonicznych i nowych 
technologii, z uwzględnieniem poszanowania charakteru miejsca i jego znaczenia na 
lokalnej społeczności oraz braku ingerencji w zabytkowy układ parku, jak również w 
chroniony układ urbanistyczno-architektoniczny. 

2. uzyskanie efektu energooszczędności bez negatywnego wpływu na mikroklimat pawilonów 
oraz ilość i jakość światła dla roślin,  

3. uwzględnienie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł zasilania 
 

C. Zakłada się przebudowę pawilonów i budynków administracyjnych po obrysie – dopuszczalne są 
ewentualne korekty po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie prac i pozytywnej 
opinii Architekta Miasta. 

 
D. W ramach opracowania dokumentację należy sporządzić Harmonogram rzeczowo - finansowy  

planowanego zamierzenia inwestycyjnego, uwzględniający etapowanie prac, mający na celu 
utrzymanie ciągłej dostępności dla zwiedzających, części Palmiarni nie objętej robotami, 
opracowany na podstawie dokumentacji i kosztorysów. Przedmiotowy dokument należy 
przygotować w podziale na odcinki oraz branże, z uwzględnieniem kolejności działań wynikających 
z reżimów technologicznych oraz pór roku. Stopień szczegółowości oraz ilość kamieni milowych 
zawartych w harmonogramie zostanie wskazana przez Zamawiającego na etapie realizacji 
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji postępu prac Wykonawcy na 
każdym etapie realizacji zlecenia. W harmonogramie należy przewidzieć czas na opiniowanie, 
uzgadnianie i zatwierdzanie rozwiązań koncepcyjnych kluczowych kwestii. 

E. Należy przewidzieć i uwzględnić wszystkie inne prace, które Wykonawca uzna za konieczne w celu 
przygotowania dokumentacji, która będzie podstawą do ogłoszenia postępowania przetargowego 
na wykonanie robót budowlanych. 

  
Przy prezentacji rozwiązań wariantowych należy wskazać rekomendację wybranego wariantu z 
uzasadnieniem funkcjonalnym i ekonomicznym 
 

6. WYMAGANIA DLA OGÓLNEGO ZAKRESU DO WYKONANIA 

6.1. Wszystkie opracowania muszą być przygotowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno - budowlanymi, aktualnymi normami w kolejności stosowania zgodnie z art. 30 PZP, 
wytycznymi Zamawiającego i być kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Muszą 
posiadać od Miejskiego Konserwatora Zabytków pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie 
prac. 

6.2. Zamawiający wymaga aby analiz konstrukcyjnych dokonywała osoba posiadająca uprawnienia do 



projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, poświadczone 
przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego, minimalnie 5-letni staż projektowy 
oraz doświadczenie zawodowe wyrażone w liczbie co najmniej 1 wykonany projekt dot. budowy lub 
przebudowy, obiektu kubaturowego szklanych pawilonów, szklarni przemysłowych, palmiarni, 
oranżerii lub cieplarni  oraz doświadczenie w wykonaniu projektów dwóch obiektów kubaturowych 
użyteczności publicznej. 

Zamawiający dopuszcza doświadczenie polegające na zaprojektowaniu obiektów służących ekspozycji 
roślin egzotycznych (z możliwością regulacji mikroklimatu). 

  

Pozostałe wymagania dotyczące udziału w postępowaniu – dysponowanie przez wykonawcę 
dokumentacji projektowej osobami do realizacji – zgodnie z SIWZ IDW. 

 

6.3. Przedmiot opracowań zawierać musi wszystkie niezbędne do prawidłowego zakończenia 
(uzyskaniem wykonalnej decyzji o pozwoleniu na budowę) przedmiotu zamówienia, uzgodnienia, 
pozwolenia, decyzje i opinie (m.in. dec. lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji 
środowiskowej (jeśli będzie konieczne), ENEA, AOUANET, PGNiG, VEOLIA, Operatorzy 
telekomunikacyjni, pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie prac od Miejskiego Konserwatora 
Zabytków, Koordynatora Do Spraw Estetyki Wizerunku Miasta (Plastyk Miejski), Miejskiej 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie m. Poznania). 

6.4. Projektant w ramach dokumentacji zobowiązany jest przygotować mapę stanu prawnego 
nieruchomości na aktualnym podkładzie ewidencyjnym. Na mapie powinny być pokazane 
nieruchomości przejmowane w całości oraz dzielone wraz z naniesieniem projektów podziałów 
geodezyjnych. Mapa powinna być uszczegółowiona audytem wszystkich nieruchomości z 
uwzględnieniem analizy ksiąg wieczystych. Analiza stanu prawnego nieruchomości musi dotyczyć 
również ewentualnych toczących się postępowań zwrotowych dla nieruchomości objętych liniami 
rozgraniczającymi. 

6.5. Dokumentacja projektowa, w poszczególnych branżach musi zostać opracowana przez 
branżowych projektantów, w związku z czym do każdego opracowania należy dołączyć: 

> uprawnienia budowlane projektanta oraz aktualne zaświadczenia o ich przynależności do 
właściwej izby samorządu zawodowego, 

> oświadczenia projektantów o opracowaniu w/w dokumentów zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami rysunkami 
normatywnymi, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Ponadto należy zastrzec, że sporządzone przedmiary i kosztorysy inwestorskie muszą zostać 
zweryfikowane i zatwierdzone przez projektantów branżowych. 

6.6. Projektowane zamierzenie inwestycyjne, musi zostać dowiązane do stanu istniejącego w obrębie i 
poza obszarem projektowania, w szczególności w zakresie rzędnych chodników, jezdni ulic, 
ścieżek spacerowych itp. uzyskując niepogorszoną do stanu obecnego funkcjonalność. Należy 
zwrócić uwagę, że dzielnica Łazarz jest objęta ochroną konserwatorską, jako zespoły 
urbanistyczno-architektoniczne najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do 
rejestru zabytków pod nr A 239 decyzją z dnia 6 października 1982 r., dlatego na wszelkie prace 
wykraczające poza działkę Parku także należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie. Ponadto 
zabudowa pierzejowa ulicy Matejki 50-61 jeśli ściśle chronionym układem urbanistycznym zatem 
inwestycja nie może negatywnie na niego wpływać 

6.7. Wykonawca jest zobowiązany do doręczania Zamawiającemu, co najmniej raz na 3 tygodnie, 
okresowych raportów obrazujących stan zaawansowania prac projektowych i podjętych czynności. 
Raporty obligatoryjnie winny zawierać informacje o ryzykach mogących mieć wpływ na terminy 
wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie. Wykonawca winien wraz ze zgłoszeniem 
danego ryzyka przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzające do ograniczenia 
jego wpływu, zminimalizowanie skutków lub jego eliminacji. Raporty wraz ze wszystkimi 
wykonanymi w bieżącym okresie opracowaniami winny być Zamawiającemu przekazywane w 
formie elektronicznej co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym spotkaniem projektowym 



celu zapoznania się i analizy przed spotkaniem. Na cykliczne spotkania robocze (co 3 tygodnie), 
na których zostaną omówione wszystkie zagadnienia należy dostarczyć raport w formie pisemnej. 
Brak dostarczenia materiałów i raportów oraz niestawienie się w wyznaczonym terminie na 
spotkanie robocze/projektowe będą podlegały karom określonym w Umowie. 

6.8. Zamówienie należy zrealizować z uwzględnieniem obowiązujących przepisów tj. między innymi: 
> Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. z 2019 poz.1186 t.j.) 
> Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2020 poz. 293 t.j.) 
> Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz.U. z 2020, 

poz. 282 t.j.)   
> Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 
1609 ze zm.)  

> Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. z 2019 poz.1396 t.j.) 
> Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019, poz. 

1843 t.j.), 
> Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami ( Dz.U z 2019 r. poz.1696)  
> Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 
1129 t.j.)  

> Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym 
(Dz. U. z 2004, nr 130, poz. 1389)  

> Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018, 
poz.1935 t.j.) 

> Standardy Dostępności dla Miasta Poznania nr licencji CPU3/2017 przygotowane przez 
Centrum Projektowani Uniwersalnego w Gdańsku, przyjęte Zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Poznania 

> obowiązujących norm oraz pozostałych przepisów prawnych. 
> w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
>  

6.9. Opis ogólny przedmiotu zamówienia obejmuje: 
> charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 
> aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia; 
> ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 
> szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: 

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 
b) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto, 
c) inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników, 
d) określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

6.10. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmują, wymagania 
dotyczące: 



> przygotowania terenu budowy; 
> zabezpieczenia kolekcji na czas prowadzenia robót; 
> architektury; 
> konstrukcji; 
> instalacji; 
> wykończenia; 
> zagospodarowania terenu. 

6.11. Usługa wsparcia i konsultacji autorskiej, która będzie pełniona w ramach niniejszego zadania 
w okresie rękojmi i gwarancji, w szczególności na etapie przygotowania i przeprowadzenia przez 
Zamawiającego zamówienia publicznego na roboty budowlane, będzie obejmowała m.in: 

a) Udział w przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

b) Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów do przetargu 

c) . Doradztwo techniczne także w procesie ewentualnego pozyskiwania dofinansowania przez 
Zamawiającego.    

Potwierdzeniem wypełnienia zobowiązań Wykonawcy w zakresie usługi wsparcia i konsultacji 
autorskiej, będzie stosowny protokół odbioru czynności, podpisany przez przedstawicieli 
Zamawiającego wskazany w Umowie. 

6.12. Nadzór autorski 

W ramach realizacji zadania Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia w okresie realizacji 
robót budowlanych czynności nadzoru autorskiego. Zasady pełnienia nadzoru autorskiego 
wskazane zostają w Umowie.  . 

7.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans punktów wg zasad 
określonych w SIWZ IDW. 

 

8. KOSZT I TERMIN OPRACOWANIA 
Cena NETTO/BRUTTO opracowania dokumentacji musi być jedna, niezależnie od ilości rozwiązań 
technicznych. Opracowanie kompletnej z punktu widzenia celu, któremu ma służyć dokumentacji 
wraz z uzyskaniem wykonalnego pozwolenia na budowę winno być wykonane w ciągu 
maksymalnie 480 dni od daty podpisania umowy. 
 


