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Poznanskie Inwestycje Migjskie

Poznan, 03 marca 2023 Wykonawcy w postepowaniu

|.dz. 00986/PIM/03/23/AP/2017-125 poprzez www.pim.poznan.pl oraz

https://ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: ,,Droga rowerowa
wzdiuz ulic Wyszynskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna” - postepowanie
nr PIM/02/23/ZP5/2017-125.

Zamawiajgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. art. 284 ust. 11 2 oraz art. 286 ust. 1
Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
ze zm.) zwanej dalej ,Ustawg” lub ,Ustawg Pzp”, informuje o pytaniach i wyjasnieniach tresci
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) oraz zmianie ogtoszenia o zamowieniu i zmianie
SWZ:

Pytania nr 5 z dnia 24 lutego 2023 r.:

33. W projekcie budowlano-wykonawczym ,Rozbudowa ul. Estkowskiego, Mate Garbary,
Wolnica i Solnej w Poznaniu w zakresie budowy drogi rowerowej. Odcinek 1 — od ul.
Estkowskiego do ul. Dziatowej” w pkt. 6 przyjeto:

a) konstrukcje nawierzchni jezdni samochodowej (ul. Estkowskiego, Mate Garbary,
Wolnica, Solna) na ruch KR4. Przyjeta konstrukcja jest niezgodna z rozwigzaniami
przyjetymi w KTKNPIP z 2014 r. i nie pokrywa w petni zakresu obcigzenia ruchem dla
tej kategorii (2.5-7.3 mIn osi 100 kN). Prosimy o podanie przyjetej ilosci osi
obliczeniowych 100 kN dla ww. ulic.

Odp. Wskazany KTKNPiP od wielu lat nie stanowi obligatoryjnych wymagan
technicznych dla nawierzchni drogowych. Konstrukcje nawierzchni nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji projektowe;j.

b) konstrukcje nawierzchni na potgczeniu istniejgcej oraz poszerzonej jezdni
samochodowej (ul. Estkowskiego, Mate Garbary, Wolnica, Solna). Czy pomiary ugie¢
na istniejgcych nawierzchniach gwarantujg, ze przyjete rozwigzanie jest wtasciwe dla
nawierzchni obcigzonej ruchem KR4 (w-wa sScieralna 4 cm + w-wa wigzgca 6 cm +
siatka szklano-weglowa).

Odp. Przedmiotem dokumentacji projektowej jest budowa drogi dla roweréw wraz
z dostosowaniem pozostatych elementéw zagospodarowania. W zwigzku z
powyzszym w zakresie prac nie przewiduje si¢ wzmocnienia istniejgcych
konstrukcji nawierzchni. Wymiana warstw bitumicznych wraz z wbudowaniem
siatki ma na celu dowigzanie istniejacej i nowej konstrukcji jezdni. Konstrukcje
nawierzchni na poszerzeniach oraz wymiane warstw bitumicznych w obszarze
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34.

istniejgcej nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
dokumentacji projektowej.

c) Konstrukcje nawierzchni kontrapasa na poszerzeniu jezdni samochodowej w
obszarze jezdni Plac Wielkopolski. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla przyjetej
konstrukcji. Nie jest ona zgodna z zadnym z rozwigzan przyjetych w KTKNPIP z
2014r.

Odp. Wskazany KTKNPiP od wielu lat nie stanowi obligatoryjnych wymagan
technicznych dla nawierzchni drogowych. Konstrukcje nawierzchni nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi wskazanymi w dokumentacji projektowe;j.

d) konstrukcje nawierzchni jezdni samochodowych ul. Béznicza, Sw. Wojciecha oraz
Zjazdu. Na jakie obcigzenie ruchem zostato przyjete to rozwigzanie (w-wa $cieralna 4
cm + w-wa wigzgca 10 cm). Czy wykonano pomiary ugiec dla istniejgcej nawierzchni?

Odp. Przedmiotem dokumentacji projektowej jest budowa drogi dla roweréw wraz
z dostosowaniem pozostalych elementéw zagospodarowania. W zwigzku z
powyzszym w zakresie prac nie przewiduje si¢ wzmocnienia istniejgcych
konstrukcji nawierzchni. Wymiana warstw bitumicznych wraz z wbudowaniem
siatki ma na celu dowigzanie istniejgcej i nowej konstrukcji jezdni. Konstrukcje
nawierzchni na poszerzeniach oraz wymiane warstw bitumicznych w obszarze
istniejgcej nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi wskazanymi w
dokumentacji projektowej.

e) Konstrukcje nawierzchni drogi rowerowej na str. 8 jako ukfad trojwarstwowy
(4+12+10 cm). Czy przyjete rozwigzanie gwarantuje uzyskanie wtasciwych
parametréw poszczegdlnych warstw w wyniku prowadzonych procesow
technologicznych (np. przy zageszczaniu warstwy kruszywa C90/3 i warstwy
Scieralnej z AC 5 S 50/70 moze dojs¢ do zniszczenia stosunkowo cienkiej warstwy
mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2)?

Odp. Technologia wykonywania prac w tym zageszczanie poszczegolnych
warstw nawierzchni powinna zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem innych
elementéow zagospodarowania w tym wykonanych wczesniej warstw
konstrukcyjnych.

W projekcie budowlano-wykonawczym ,Rozbudowa ul. Estkowskiego, Mate Garbary,
Wolnica i Solnej w Poznaniu w zakresie budowy drogi rowerowe. Odcinek 2 — od ul.
Dziatowej do ul. Kulasa” w pkt 6 przyjeto:

a) konstrukcje nawierzchni jezdni samochodowych ul. Hejmowskiego i Kulasa w
obszarze projektowanych progéow zwalniajgcych. Jak kategoria ruchu zostata
przyjeta do tych ulic.

Odp. Przyjeta konstrukcja nawierzchni jezdni w/w ulic jest dostosowana do
natezenia ruchu. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w dokumentaciji projektowej.

b) konstrukcje nawierzchni drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-
zywicznej grubosci 4 cm. Czy proponowane rozwigzanie zapewni trwato$¢
konstrukcji przy uwzglednieniu jednostkowych obcigzen ruchem pojazdow
technicznych (zwigzanych z uzytkowaniem terenu) — potwierdza to zapis odnosnie
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maksymalnych ugie¢ nawierzchni nie wigkszych niz 1.5 mm (SST). Ponadto
podbudowa ma by¢ wykonana z odpowiednimi spadkami podtuznymi i poprzecznymi,
a odchytki od profilu nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm, co w przypadku podbudowy z
mieszanki mineralnej C90/3 z kruszywa o uziarnieniu 4/31.5 mm moze by¢ bardzo
trudne do wykonania. Dodatkowy aspekt dotyczacy trwatosci tego rodzaju
nawierzchni jest zwigzany z zapewnieniem jej wodoprzepuszczalnosci. W jaki
sposo6b bedzie odbywato sie czyszczenie nawierzchni? Waznym czynnikiem pracy
nawierzchni jest potgczenie miedzywarstwowe. W jaki sposob zapewni¢ sczepnosc¢
miedzywarstwowg warstwy z mieszanki mineralno-zywicznej i podbudowg z
kruszywa?

Odp. Odcinek drogi rowerowej o nawierzchni z mieszanki mineralno-zywicznej
nalezy wykonac¢ zgodnie z zalozeniami przyjetymi w dokumentacji projektowe;j.

35. Zapisy w SST D- - 05.03.13a opierajg sie na nieaktualnych normach przedmiotowych.
Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach norm.

Odp. w trakcie przygotowania.

36. W SST D - 05.03.05.a podano, ze do betonu asfaltowego na ruch KR3-4 i ruch KR1-2
ma by¢ zastosowany asfalt wielorodzajowy 35/50. W przypadku kategorii KR1-2 jest to
niezgodne z zapisami aktualnych WT-2:2014 cze$¢ | (taki rodzaj asfaltu nie zostat tam
przewidziany). Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach SST i dopuszczenie
standardowych lepiszczy asfaltowych stosowanych do warstwy wigzgcej na ruch KR1-2
(asfalt 50/70) oraz na ruch KR3-4 (asfalt 35/50). Tego rodzaju asfalty zostaty przyjete w
warstwie podbudowy (AC 22 P 35/50 na ruch KR3-4) oraz w warstwie Scieralnej na ruch
KR1-2 (AC 8 S 50/70i AC 5 S 50/70).

Odp. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie standardowego lepiszcza asfaltowego
50/70 i 35/50.

37. SSST D -05.03.05.a podano w tab. 16, ze beton asfaltowy AC16 W na ruch KR1-2 ma
by¢ wbudowany w warstwie o gruboéci 8 cm. Takiego rozwigzania nie przewidziano w
projekcie technicznym. Prosimy o wprowadzenie zmian w zapisach dokumentéw
technicznych.

Odp. Grubosci poszczegdélnych warstw konstrukcyjnych w tym warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

38. Prosimy o podanie lokalizacji miejsc, w ktérych ma by¢ wbudowany beton asfaltowy na
ruch KR2 i beton asfaltowy na ruch KR3-4. W opisie technicznym brak zapisow na temat
kategorii KR2.

Odp. Dokumentacja projektowa zakiada wykonanie warstw konstrukcyjnych dla
ruchu KR3-4 w ciagu jezdni ulic gtéwnych tj. ul. Estkowskiego, Garbary, Mate
Garbary, Wolnica i Solna. Pozostale jezdnie ulic przyjeto jak dla kategorii ruchu
KR2.

38. Prosimy o podanie lokalizacji miejsc, w ktérych ma by¢ wbudowany beton asfaltowy na
ruch KR2 i beton asfaltowy na ruch KR3-4. W opisie technicznym brak zapiséw na temat
kategorii KR2.
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Odp. Dokumentacja projektowa zakiada wykonanie warstw konstrukcyjnych dla
ruchu KR3-4 w ciagu jezdni ulic gtéwnych tj. ul. Estkowskiego, Garbary, Mate
Garbary, Wolnica i Solna. Pozostale jezdnie ulic przyjeto jak dla kategorii ruchu
KR2.

39. Dotyczy zatgcznika nr 9 do umowy dotyczgcego postepowania z odpadami (z wzoru
umowy stanowigcego zatgcznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia)

W ww. dokumencie Zamawiajgcy wskazuje na obowigzek przekazania destruktu
asfaltowego jako produktu ubocznego Zamawiajgcemu (powotujgc sie na zapisy ustawy
o odpadach dotyczgce produktu ubocznego). W oparciu o stanowisko Ministerstwa
Klimatu i Srodowiska z dnia 3.11.2020 r. (DGO-SP.053.8.2020.AS), gdzie wskazano, iz
.~Jeden z warunkéw koniecznych do zrealizowania mowi o tym, ze dany przedmiot lub
substancja sg wytwarzane jako integralna czes$¢ procesu produkcyjnego. Trudno zatem
w przypadku frezowania nawierzchni asfaltowej moéwi¢ o procesie produkcyjnym, w
ramach ktorego obok gtbwnego produktu wytwarzany jest jednoczesnie produkt
uboczny.”, mozna wywnioskowac, iz uznanie destruktu asfaltowego za produkt uboczny
jest sprzeczne z zapisami ustawy o odpadach. Wnosimy o zmiane zapisu.

Odp. w trakcie przygotowania.

40. Dotyczy zatgcznika nr 9 do umowy dotyczgcego postepowania z odpadami (z wzoru
umowy stanowigcego zatgcznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia)

W ww. dokumencie Zamawiajgcy wskazuje na obowigzek przekazania destruktu
asfaltowego jako produktu ubocznego Zamawiajgcemu (powotujgc sie na zapisy ustawy
o odpadach dotyczgce produktu ubocznego). Zapisy ustawy wskazujg na koniecznosc¢
uzyskania decyzji Marszatka Wojewddztwa wilasciwego ze wzgledu na miejsce
wytwarzania o spetnieniu warunkow uznania za produkt uboczny.

Czy Zamawiajgcy jest w posiadaniu takiej decyzji?
Odp. w trakcie przygotowania.

41. Dotyczy zatgcznika nr 9 do umowy dotyczgcego postepowania z odpadami (z wzoru
umowy stanowigcego zatgcznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia)

W przedmiarach robo6t, w pozycjach dotyczgcych rozbiérki nawierzchni asfaltowej
uwzgledniono odwdz i utylizacje. Utylizacja (za Wielkim Stownikiem Jezyka Polskiego
Polskiej Akademii Nauk) to przetwarzanie Smieci i odpadéw w celu ich bezpiecznego
pozbycia sie lub ponownego wykorzystania. Przetwarzanie jest procesem, na ktore
zgodnie z ustawg o odpadach, konieczne jest zezwolenie. Nie jest zatem jasne, czy
przedmiar robot obowigzuje wykonawce do przekazania odpadow podmiotowi
uprawnionemu (z potwierdzeniem w postaci kart przekazania odpaddw), czy tez
przekazania destruktu asfaltowego Zamawiajgcemu (zgodnie z zatgcznikiem nr 9 do
umowy). Prosimy o wyjasnienie.

Odp. w trakcie przygotowania.
42. Przedmiar robét — branza drogowa, poz. 39, 40, 41.

Prosimy o wskazanie doktadnej ilosci studni zaworow gazowych, studni
wodociggowych, studni rewizyjnych, studni wpustowych i studni teletechnicznych
przewidzianych do regulacji , oraz w osobnych pozycjach kosztorysowych ilosci
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powyzszych studni przewidzianych do przebudowy. Regulacja i przebudowa studni sg
to dwa rozne rodzaje robo6t charakteryzujgce sie duzg roznicg w koszcie wykonania.

Odp. Nalezy przyja¢ ze wszystkie wskazane w przedmiarze robét studnie zaworéw
gazowych i wodociggowych, studnie rewizyjne, studnie wpustéw oraz studnie
teletechniczne beda wymagaly przebudowy.

43. Przedmiar robdt — branza drogowa, poz. 84
Prosimy o wskazanie koloru kraweznikdéw przystankowych z polimerobetonu.

Odp. Krawezniki przystankowe z polimerobetonu nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej tj. w kolorze biatym.

44. Prosimy o udostepnienie SSTWIORB nr D.10.00.00 Inne Roboty - Dostawa i montaz
systemu stuzgcego do zliczania rowerdw.

Odp. Zamawiajacy nie podaje specyfikacji technicznych dla robé6t umieszczonych w
dziale 10 przedmiaru robét. Montaz systemu do zliczania roweréw nalezy
wykona¢ zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zapisami
instrukcji i wymaganiami producenta systemu (np. w zakresie posadowienia).

45. Prosimy o obnizenie kary za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
do wysokosci 0,02% wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy za kazdy dzien zwitoki.

Odp. Zamawiajacy nie wyraza zgody.

46. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji projektowej o zakres robdt niezbedny do
wykonania dla bezposredniego przytgczenia przykanalikow do kolektora, oznaczonych
w dokumentacji projektowej jako T1.1 oraz T1.3. Prosimy o wskazanie konstrukcji oraz
zakresu odtworzenia nawierzchni jezdni.

Odp. W ramach odtworzenia nawierzchni jezdni po wykonaniu przykanalikow T1.1 i
T1.3 nalezy przyja¢ konstrukcje analogiczng jak dla poszerzenia jezdni dla ruchu
KR3-4.

47. W nawigzaniu do pytania poprzedniego prosimy o zwiekszenie przedmiaru rob6t o
odpowiednie pozycje dotyczgce rozbidrek nawierzchni, robét ziemnych, odtworzenie
podbuddéw oraz wykonanie nawierzchni.

Odp. Przedmiar robét uwzglednia w odpowiednich pozycjach wykonanie rozbiorek
oraz odtworzenie poszczegdélnych nawierzchni (w tym nawierzchni jezdni) po
wykonaniu prac zwigzanych z wykonaniem odcinkéw sieci.

48. W nawigzaniu do poprzedniego pytania prosimy o uzupetnienie projektu czasowe;j
organizacji ruchu o schemat, ktory bedzie obejmowat wykonanie przytgczy
przykanalikéw T1.1 oraz T1.3 metodg odkrywkows.

Odp. W ramach prac Wykonawca opracuje dodatkowy schemat czasowej organizacji
ruchu w celu miejscowego zajecia jezdni w obszarze prac przewidzianych do
wykonania w zwigzku z budowa przykanalikow T1.1 i T1.3 oraz odtworzenia
nawierzchni jezdni.

49. W nawigzaniu do zapiséw zatgcznika nr 1 do SWZ (Istotne Postanowienia Umowy),
informujemy, ze w § 2 Termin Realizacji, nie jest okreslony termin realizacji przedmiotu
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umowy dla zakresu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt b)., tj. odcinka nr 2 (,Prawo opcji”’). We
wzorze umowy w § 2 ust. 1 okreslono jedynie termin realizacji dla zakresu wskazanego
w § 1 ust. 1 pkt a)., tj. odcinka nr 1. Prosimy o jednoznaczne okreslenie jaki jest termin
realizacji przedmiotu umowy dla zakresu wskazanego w § 1 ust. 1 pkt b)., tj. odcinka nr 2
— od ul. Dziatowej do ul. Kulasa (,Prawo opc;ji”).

Odp. Zgodnie z trescia projektowanych postanowien umowy, "termin wykonania
zamowienia objetego Prawem opcji nie moze by¢ dituzszy niz termin realizacji
Kamienia Milowego okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. g) - dalej jako: ,,KM 7” - patrz: § 5
ust. 5 PPU.

50. Prosimy o skorygowanie tresci Kamienia Milowego nr 6, poprzez wykreslenie
koniecznosci przebudowy 60% trakcji tramwajowej. Pragniemy wskazac, ze na zakresie
opisanym w § 1 ust. 1 pkt b)., tj. odcinku nr 2 (,Prawo opcji”’) nie wystepuje trakcja
tramwajowa.

Odp. Zamawiajacy koryguje tres¢ KM zgodnie z sugestia w pytaniu i wprowadza
odpowiednig zmiane SWZ i OoZ.

51. Czy w ramach obowigzkéw Wykonawcy, Oferenci majg przewidzie¢ koniecznosc
zapewnienia ptatnych nadzorow przez AQUANET S.A. w trakcie robdt zwigzanych z
budowg elementow kanalizacji deszczowej oraz konieczno$¢ dokonania koncowych
odbioréw technicznych dla wykonanych urzgdzen? Prosimy o potwierdzenie, czy te
czynnosci nie lezg po stronie Zamawiajgcego.

Odp. w trakcie przygotowania.

52. W zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego przeprogramowywania sygnalizacji Swietlnej
w trakcie prowadzenia robdt, prosimy o wskazanie firmy obstugujgcej system
sterowania sygnalizacji Swietlnej w obszarze prowadzenia robot. Prosimy o wskazanie
na jakich sterownikach pracuje sygnalizacja swietina (MSR TRAFFIC czy SIEMENS)
osobno dla kazdego ze skrzyzowan:

Prosimy o okre$lenie firmy obstugujgcej sterowniki sygnalizacji dla poszczegdinych
skrzyzowan, poniewaz zgodnie z wiedzg Oferenta, obecnie wystepuje duzy problem z
przeprogramowaniem sygnalizacji pracujgcej na sterownikach firmy MSR TRAFFIC.

Odp. w trakcie przygotowania.

53. W nawigzaniu do zapisu Zatgcznika PRZEDMIAR ROBOT — OFERTA, ODCINEK 1 poz.
koszt. 34, prosimy o dokfadne wskazanie miejsca odwozu zdemontowanego stupa
ogtoszeniowego na postumencie betonowym. Jest to informacja niezbedna do
prawidtowej wyceny wskazanych robot.

Odp. w trakcie przygotowania.

54. Prosimy o uzupetnienie Dokumentacji Przetargowej dla Odcinka nr 1 i Odcinka nr 2, o
przekroje poprzeczne, w celu umozliwienia oferentom weryfikaciji ilosci robot przyjetych
w przedmiarach.

Odp. Do wyceny nalezy przyjaé iloS¢ poszczegdélnych asortymentéw materiatéw oraz
prac budowlanych przedstawionych w odpowiednich pozycjach przedmiaru
robét. Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane beda realizowane i rozliczane
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w spos6b obmiarowy co oznacza, ze ilos¢ oraz wartos¢ poszczegélnych pozyciji
bedzie rozliczana na podstawie rzeczywiscie wykonanych prac budowlanych.

55. Prosimy o zatgczenie tabeli robot ziemnych dla zakresu prac wskazanego w Zatgczniku
PRZEDMIAR ROBOT — OFERTA, ODCINEK 1 poz. koszt. 37 i 38.

Odp. Do wyceny nalezy przyja¢é iloS¢é robdét ziemnych przedstawionych w
odpowiednich pozycjach przedmiaru robét. Zamawiajacy informuje, ze roboty
budowlane beda realizowane i rozliczane w sposéb obmiarowy co oznacza, ze
ilos¢ oraz wartosé¢ poszczegodlnych pozycji bedzie rozliczana na podstawie
rzeczywiscie wykonanych prac budowlanych.

56. Prosimy o zatgczenie tabeli robot ziemnych dla zakresu prac wskazanego w Zatgczniku
PRZEDMIAR ROBOT — OFERTA, ODCINEK 2 poz. koszt. 23 i 24.

Odp. llosé robét ziemnych przewidzianych do wykonania, zostata przedstawiona w
odpowiednich pozycjach przedmiaru robét. Zamawiajacy informuje, ze roboty
budowlane beda realizowane i rozliczane w sposéb obmiarowy co oznacza, ze
ilos¢ oraz wartos¢ poszczegédinych pozycji bedzie rozliczana na podstawie
rzeczywiscie wykonanych prac budowlanych.

57. W nawigzaniu do zapiséw zatgcznika nr 1 do SWZ (Istotne Postanowienia Umowy)
prosimy o wyjasnienie, czy Oferenci majg uwzgledni¢ w ofercie koszt utylizacji destruktu
smotowego, czy tez w przypadku wystgpienia tego materialu na budowie, bedzie to
stanowito roboty dodatkowe, ktére bedg dodatkowo ptatne.

Odp. w trakcie przygotowania.

58. W przypadku odpowiedzi twierdzgcej na powyzsze pytanie (ij. potwierdzenia, ze w
ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt utylizacji destruktu smotowego), prosimy
Zamawiajgcego o podanie dokfadnej ilosci destruktu smotowego, ktoérego utylizacje
nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Jest to niezbedne w celu ztozenia przez wszystkich
oferentéw poréwnywalnych ofert. Pragniemy zaznaczy¢, ze na etapie sktadania ofert,
Oferenci nie majg mozliwosci oceni¢ czy ten materiat wystgpi na budowie, a
konieczno$¢ doktadnego opisania przedmiotu zamdwienia spoczywa na
Zamawiajgcym.

Odp. w trakcie przygotowania.

59. Informujemy, ze czes$¢ rysunkdéw zatgczonych do Dokumentacji Przetargowej jest
zapisana w sposoéb btedny i podczas proby otwarcia pojawia sie nastepujgcy komunikat”
,Na tej stronie wystepuje btgd. Program Acrobat moze jg wyswietlaé niepoprawnie. W
celu rozwigzania tego problemu nalezy skontaktowac sie z tworcg dokumentu PDF.”.
Prosimy o udostepnienie plikéw zapisanych w sposéb i w rozmiarze umozliwiajgcym
otwarcie i wtasciwg analize Dokumentacji Przetargowej. Ponizej nazwy plikow i Sciezki
dostepu do wadliwych plikow:

a) 2023_OPZ_Drogi_rowerowe WEWS\OPZ_Drogi_rowerowe_WEWS\ODCINEK
1\3_PBW - BR. ELEKTRYCZNA (LIKWIDACJA KOLIZJ)\PDF

 E-1Plan, kolizje Arkusz 1
 E-1Plan, kolizje Arkusz 2
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b) 2023 OPZ _Drogi_rowerowe WEWS\OPZ_Drogi_rowerowe  WEWS\ODCINEK
1\3_PBW - BR. ELEKTRYCZNA (LIKWIDACJA KOLIZJ)\PDF BEZ DANYCH

+ E-1Plan, kolizje Arkusz 1
 E-1Plan, kolizje Arkusz 2

c) 2023_OPZ _Drogi_rowerowe WEWS\OPZ_Drogi_rowerowe WEWS\ODCINEK
1\5_PBW - BR. ELEKTRYCZNA (SYGNALIZACJA DROGOWA)\PDF

« E-2.1 Skic Sytuacyjny sygnalizacja_Garbary-Male Garbary.
Odp. Zamawiajacy umieszcza poprawione pliki.

60. Prosimy o uzupetnienie Dokumentacji Projektowej branzy drogowej dla Odcinka nr 1
oraz dla Odcinka nr 2 o rysunek Plansza Rozbiérek.

Odp. Do wyceny nalezy przyja¢ ilos¢ i asortyment rozbiérek wskazany w przedmiarze
robét. Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane beda realizowane i rozliczane
w spos6b obmiarowy co oznacza, ze ilos¢ oraz wartos¢ poszczegélnych pozycji
bedzie rozliczana na podstawie rzeczywiscie wykonanych prac budowlanych.

61. Prosimy o jednoznaczne okres$lenie sposobu montazu wiat przystankowych. Jezeli ich
montaz wymaga wykonania fundamentdéw, prosimy o zamieszczenie rysunkow i
okre$lenie ich wymiaréw oraz wymaganej klasy betonu, informacji o ewentualnym
zbrojeniu. Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw odcinka 1 i 2 o pozycje kosztorysowe
umozliwiajgce rozliczenie robot.

Odp. W zakresie prac jest przestawienie istniejgcych wiat przystankowych
wykonanych jako konstrukcja azurowa z profili stalowych ze scianami szklanymi.
Orientacyjne wymiany wiaty 1,5 x 5,0 x 3,0m (szer. x di. x wys.) Wiata ustawiona
jest na 4 stupkach montowanych do podioza za posrednictwem stép
fundamentowych z betonu cementowego. Do wyceny nalezy przyja¢ wykonanie
na miejscu lub zamontowanie prefabrykowanych stép fundamentowych o
wymiarach orientacyjnych 0,5 x 0,5 i gr. 0,3m wykonanych z betonu cementowego
C16/25.

W pozycjach kosztorysowych nr 33 (dla odcinka 1) i 21 (odcinka 2) nalezy
uwzgledni¢ komplet prac zwigzanych z przestawieniem wiaty przystankowej.

62. Zgodnie z opisem technicznym parkomaty nalezy zamontowa¢ na przygotowanym
wczesniej fundamencie z betonu C16/20, prosimy o okreslenie wymaganych wymiarow
fundamentéw oraz uzupetnienie przedmiaréw odcinka 1 i 20 pozycje kosztorysowe
umozliwiajgce rozliczenie robot.

Odp. Do wyceny nalezy przyjagé wykonanie na miejscu lub zamontowanie
prefabrykowanych stép fundamentowych/postumentéw o  wymiarach
orientacyjnych 0,5 x 0,5 i gr. 0,3m wykonanych z betonu cementowego C16/20.

63. Czy licznik rowerowy nalezy zamontowac bezposrednio na nawierzchni drogowej, czy
na przygotowanym uprzednio fundamencie? Prosimy o okreslenie wymiaréw
fundamentu, materialu oraz uzupetnienie przedmiaréw odcinka 1 i 2 o pozycje
kosztorysowe umozliwiajgce rozliczenie robot.
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Odp. Montaz systemu do zliczania roweréw nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zapisami instrukcji i wymaganiami
producenta systemu (np. w zakresie posadowienia).

Roboty zwigzane z dostawg i montazem systemu do zliczania roweréw beda
rozliczane jako komplet.

64. Dotyczy Specyfikacji Technicznej ST D-01.01.01:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru robdét o pozycje przedmiarowg zwigzang ze
wznowieniem, wyznaczeniem, a w szczegolnych przypadkach ustaleniem granic pasa
drogowego oraz stabilizacja granic znakami geodezyjnymi wraz z podaniem ilosci
punktéw granicznych — osobno: do wznowienia, do wyznaczenia oraz do stabilizacji.

Odp. Zakres robét objetych zamoéwieniem nie obejmuje wznowienia, wyznaczenia i
ustalenia granic pasa drogowego.

65. Dotyczy Specyfikacji Technicznej ST D-01.01.01 punkt 5.7:

Czy stabilizacji granic pasa drogowego nalezy dokona¢ z uzyciem znakéw drogowych
typu PD? Prosimy o okreslenie ilosci znakow na kazdym z odcinkéw. Jezeli stabilizacja
znakami PD nie jest wymagana, prosimy o wykreslenie stosownych zapiséw ST D-
01.01.01.

Odp. Zakres robé6t objetych zamoéwieniem nie obejmuje stabilizacji granic pasa
drogowego.

66. Dotyczy Specyfikacji Technicznej ST D-01.02.04 punkt 5.

Wykonawca wnosi 0 usuniecie zapisu przerzucajgcego na Wykonawce obowigzek
opracowania dokumentacji inwentaryzacyjnej i/lub rozbiérkowej. Przedmiotowe
postepowanie realizowane jest w formule ,zbuduj” zatem to Zamawiajgcy jest
zobowigzany opracowac przed wszczeciem postepowania kompletng dokumentacje
umozliwiajgcg wykonanie zamdodwienia. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji
projektowej o projekt rozbiorek wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego.

Odp. Do wyceny nalezy przyja¢ ilos¢ i asortyment rozbiérek wskazany w przedmiarze
robét. Zamawiajacy informuje, ze roboty budowlane beda realizowane i rozliczane
w spos6b obmiarowy co oznacza, ze ilos¢ oraz wartosé¢ poszczegélnych pozycji
bedzie rozliczana na podstawie rzeczywiscie wykonanych prac budowlanych.

Dotyczy odcinka 1 (zakres podstawowy):

67. Prosimy o uzupetnienie opisu pozycji przedmiarowej 33 branzy drogowej o sposob
zamontowania wiaty przewidzianej do demontazu oraz okreslenie podstawowych
wymiarow (wysoko$¢, dtugosé, szerokosé catej konstrukcii).

Odp. W zakresie prac opisanych w pozycji 33 jest przestawienie istniejagcej wiaty
przystankowej wykonanej jako konstrukcja azurowa z profili stalowych ze
scianami szklanymi. Orientacyjne wymiany wiaty 1,5 x 5,0 x 3,0m (szer. x di. x
wys.) Wiata ustawiona jest na 4 stupkach montowanych podioza za
posrednictwem stop fundamentowych z betonu cementowego. Do wyceny nalezy
przyja¢ wykonanie na miejscu lub zamontowanie prefabrykowanych stép
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fundamentowych o wymiarach orientacyjnych 0,5 x 0,5 i gr. 0,3m wykonanych z
betonu cementowego C16/25.

W pozycji 33 nalezy uwzgledni¢ komplet prac zwigzanych z przestawieniem wiaty
przystankowe;.

68. Wykonawca prosi o okre$lenie wymiaréw oraz ciezaru stupa ogtoszeniowego oraz
postumentu betonowego, o ktérym mowa w pozycji 34 przedmiaru robot branzy
drogowe;.

Odp. Zamawiajacy nie jest w posiadaniu wnioskowanych informacji. Pozycja nr 34
przedmiaru robét dotyczy demontazu stupa ogloszeniowego wykonanego w
formie walca srednicy ok. 1m i wysokosci ok. 3,5-4m wykonanego z materiatow
sztucznych (PCV lub podobne). Walec ten w celu zapewnienia jego statecznosci
zamontowany jest do betonowego postumentu srednicy ok 1m i wysokosci ok.
0,3m. Calosé konstrukcji jest ustawiona jako niezwigzana z gruntem w obszarze
chodnika w rejonie przystanku autobusowego.

69. Prosimy o potwierdzenie, ze w pozycji 34 nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu jedynie
stup ogtoszeniowy.

Odp. Pozycja nr 34 dotyczy demontazu catosci stupa ogtoszeniowego tj. stup wraz z
postumentem. Wszystkie elementy przedmiotowego stupa beda przekazane przez
Wykonawce w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

70. Wykonawca prosi o rozbicie pozycji przedmiarowej 39 branzy drogowej osobno na
regulacje pionowg i przebudowe studzienek zaworéw gazowych i wodociggowych wraz
z podaniem ilosci przedmiarowych oraz zaznaczenie w dokumentacji projektowej, ktore
studzienki zaworéw gazowych i wodociggowych podlegajg regulacji, a ktore
przebudowie.

Odp. Nalezy przyja¢ ze wszystkie zawory beda wymagaty przebudowy.

71. Wykonawca prosi o rozbicie pozycji przedmiarowej 40 branzy drogowej osobno na
regulacje pionowg i przebudowe studni rewizyjnych i wpustowych wraz z podaniem
ilosci przedmiarowych oraz zaznaczenie w dokumentacji projektowej ktore studnie
podlegajg regulacji, a ktére przebudowie.

Odp. Nalezy przyja¢ ze wszystkie studnie rewizyjne i wpustowe beda wymagaly
przebudowy.

72. Wykonawca prosi o rozbicie pozycji przedmiarowej 41 branzy drogowej osobno na
regulacje pionowg i przebudowe studni teletechnicznych wraz z podaniem ilosci
przedmiarowych oraz zaznaczenie w dokumentaciji projektowej ktére studnie podlegajg
regulacji, a ktére przebudowie.

Odp. Nalezy przyja¢c ze wszystkie studnie teletechniczne beda wymagaly
przebudowy.

Dotyczy odcinka 2 (zakres ,,prawo opcji”):

73. Dotyczy poz. 19 przedmiaru robot branzy drogowej dotyczgcej demontazu ogrodzenia
dziatki Szkoty Mistrzostwa Sportowego Prosimy o uszczegdtowienie zakresu: podanie
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wysokos$ci ogrodzenia, rozstawu przeset, wysokosci i grubosci cokotu, wysoko$ci,
szerokosci i grubosci stupkow murowanych.

Odp. Zamawiajacy podaje orientacyjne parametry ogrodzenia przewidzianego do

74.

rozbiorki:

* dlugos¢ demontowanego ogrodzenia (wraz z odcinkiem bramy przesuwnej):
17m

* wysokosé stupkéw ogrodzenia (od poziomu przylegtego terenu): od 1,0 do
1,8m

* szerokos¢ i glebokos¢ stupkéw ogrodzenia: ok. 0,5x0,5m

* szerokosc¢ i gtebokos¢ stupkéw bramy: ok. 0,5x0,8m

* wysokosé cokotu (pomiedzy stupkami ogrodzenia): ok. 0,3m
» szerokos¢ cokotu (pomiedzy stupkami ogrodzenia): ok. 0,5m
* wymiar przeset z paneli z siatki stalowej: ok. 0,6x2,0m

W celu rzetelnej wyceny wszystkich elementéw zagospodarowania zalecana jest
wizja w terenie.

Dotyczy poz. 19 przedmiaru robot branzy drogowej dotyczgcej demontazu ogrodzenia
dziatki Szkoty Mistrzostwa Sportowego prosimy o rozbicie pozycji na:

a) Rozbiérke ogrodzenia

b) Demontaz bramy wjazdowej szerokosci 4 m do ponownego montazu.

Odp. Zamawiajacy nie zmienia przedmiaru robét w tym zakresie. Nalezy wycenié

75.

przedmiotowy zakres prac jako komplet.

Prosimy o uzupetnienie opisu pozycji przedmiarowej 21 branzy drogowej o sposob
zamontowania wiaty przewidzianej do demontazu oraz okre$lenie podstawowych
wymiaréw (wysokos¢, dlugos¢, szerokosc catej konstrukcji).

Odp. W zakresie prac opisanych w pozycji 21 jest przestawienie istniejgcej wiaty

76.

przystankowej wykonanej jako konstrukcja azurowa z profili stalowych ze
scianami szklanymi. Orientacyjne wymiany wiaty 1,5 x 5,0 x 3,0m (szer. x d}. x
wys.) Wiata ustawiona jest na 4 stupkach montowanych podioza za
posrednictwem stép fundamentowych z betonu cementowego. Do wyceny nalezy
przyja¢ wykonanie na miejscu lub zamontowanie prefabrykowanych stép
fundamentowych o wymiarach orientacyjnych 0,5 x 0,5 i gr. 0,3m wykonanych z
betonu cementowego C16/25.

W pozycji 21 nalezy uwzglednié¢ komplet prac zwigzanych z przestawieniem wiaty
przystankowe;.

Wykonawca prosi o rozbicie pozycji przedmiarowej 25 branzy drogowej osobno na
regulacje pionowa i przebudowe studzienek zaworéw gazowych i wodociggowych wraz
z podaniem ilosci przedmiarowych oraz zaznaczenie w dokumentacji projektowej, ktore
studzienki zaworow gazowych i wodociggowych polegajg regulacji, a ktore
przebudowie.
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Odp. Nalezy przyjaé ze wszystkie zawory beda wymagaty przebudowy.

77. Wykonawca prosi o rozbicie pozycji przedmiarowej 26 branzy drogowej osobno na
regulacje pionowg i przebudowe studni rewizyjnych i wpustowych wraz z podaniem
ilosci przedmiarowych oraz zaznaczenie w dokumentacji projektowej, ktore studnie
polegajg regulacji, a ktére przebudowie.

Odp. Nalezy przyja¢ ze wszystkie studnie rewizyjne i wpustowe beda wymagaly
przebudowy.

78. Wykonawca prosi o rozbicie pozycji przedmiarowej 27 branzy drogowej osobno na
regulacje pionowg i przebudowe studni teletechnicznych wraz z podaniem ilosci
przedmiarowych oraz zaznaczenie w dokumentacji projektowej, ktore studnie polegajg
regulacji, a ktére przebudowie.

Odp. Nalezy przyja¢c ze wszystkie studnie teletechniczne beda wymagaly
przebudowy.

Dotyczy odcinka 1 i 2 (caly zakres zaméwienia)

79. Prosimy o potwierdzenie, ze uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkow jest po
stronie Zamawiajgcego.

Odp. Zamawiajacy dysponuje ww. pozwoleniem.
80. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci pomiedzy przedmiarem roboét dla cz.1 a projektem.

W przedmiarze (dla cz.1) wskazano 5cm grubos¢ podsypki pod czescig nawierzchni z
kostki cegta:

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGEA
68 X 10x20cm gr. 8 cm w kolorze grafitowym {kostka niefazowana} na m’ 142,50
podsypee cementowo -piaskowe] 1:4 gr. 3 cm

Whykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu CEGEA
69 X 10x20cm gr. 8 cm w kolorze grafitowym {kostka niefazowana} na m’ 88,00
podsypce cementowo -piaskowe 1:4 gr. min.Scm

W projekcie jednak zaréwno dla miejsc postojowych jak i najazdéw na wyniesione
przejscia wystepuje grubos¢ podsypki 3cm. Prosimy o jednoznaczne okreS$lenie
grubosci podsypki, ktérg nalezy wykonac dla konkretnych grup nawierzchni z kostki typu
CEGtA. Dotyczy cz. 1.

Odp. Dla wszystkich grup nawierzchni z kostki betonowej (za wyjatkiem powierzchni
najazdow na progi ptytowe) nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowg gr. 3
cm.

Dla odcinkéw najazdéw na progi ptytowe nalezy wykona¢ warstwe podsypki
cementowo-piaskowej zmiennej grubosci o gr. min. 2 cm. W pozycji 69
przedmiaru robét przyjeto usredniong grubos¢ tej warstwy jako 5 cm, mylnie
opisujac jg jako minimalna.

81. Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym cz.1 miejsc gdzie nalezy zastosowac
opornik kamienny 12x25. Zgodnie z przedmiarem robét w poz. 88 mamy
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28 X Ustawienie opornikow kamiennych 12x25cm na tawie z oporemz 65.00
betonu €12/15 m ’

Odp. Zamawiajgcy zamieszcza zmieniony rysunek planu sytuacyjnego (dla odcinka

82.

1i2) gdzie legende rysunku uzupetniono o oznaczenie dla zastosowania opornika
kamiennego 12x25cm.

Opornik kamienny 12x25cm w obszarze odcinka 1 nalezy zastosowacé jako
obramowanie krawedzi torowiska tramwajowego (na wskazanych odcinkach) w
obszarze skrzyzowania Estkowskiego - Garbary oraz jako obramowanie misy
drzewa w rejonie Placu Wielkopolskiego.

Prosimy a o jednoznaczne wskazanie nawierzchni jezdni odcinkow, na ktérych zaktada
sie petng konstrukcje jezdni oraz zakresu montazu siatki szklane;j.

Odp. Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni

83.

jedynie na odcinkach dla ktorych przewiduje sie koniecznos¢ poszerzenia
istniejgcej nawierzchni jezdni. W tych przypadkach po usunieciu istniejgcych
elementéw obramowania konstrukcji nalezy wykonac¢ rozbiorke
przykraweznikowej konstrukcji nawierzchni jezdni szerokosci 0,3m i wykonanie
nowej konstrukcji jezdni poszerzenia. Poszerzenia nawierzchni jezdni wystepuja
jedynie w obszarze odcinka 1. Schemat prac zwigzanych z poszerzeniem
nawierzchni jezdni pokazano na rysunkach przekrojéw normalnych (np. Przekroéj
E-E) na ktérym pokazano réwniez sposéb montazu siatki szklano-weglowej jako
wzmochienie potgczenia pomiedzy istniejgca i nowa konstrukcja jezdni.

Prosimy o wskazanie miejsca (zjazdu) w km ok. 0+740 dla ktérego przewidziano
zastosowanie wzmocnionej konstrukcji chodnika i sSciezki rowerowej. Ponizej
przedstawiono odcinek od ok. 0+700 do km 0+800 -na wskazanym odcinku nie sposéb
wyrézni¢ zjazdu (i zakresu, w ktéorym nalezy zastosowa¢ wzmocniong konstrukcje
chodnika i Sciezki rowerowej):
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Odp. Zamawiajacy na rysunku ponizej, wskazuje miejsce wzmocnienia konstrukcji
nawierzchni chodnika i Sciezki rowerowej.
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86.Wobec powyzszych niejasnosci oraz w celu przygotowania rzetelnej oferty a takze
biorgc pod uwage ztozony/skomplikowany charakter inwestycji Wykonawca zwraca sie
z wnioskiem o przesunigcie terminu sktadania ofert na 14 marca 2023 r.

Odp. Zamawiajacy dokonatl przesuniecia terminu w wymaganym zakresie.

Pytania nr 6 z dnia 25 lutego 2023 r.:
Dotyczy odcinka 12 (cz.1icz.2)

1. W zwigzku z rozbieznosciami w Dokumentacji Projektowej na planie sytuacyjnym a
udostepnionym przez Zamawiajgcego uzgodnieniem z ZDM Poznan z dnia 09.08.2021 r.,
ktore wskazuje w punkcie 6 na nadrzednosc¢ ciggow pieszych i rowerowych.

Prosimy o jednolicenie zapiséw i jednoznaczne okreslenie jaka nawierzchnia ma by¢
wykonana na przejsciu sciezki rowerowej i chodnika przez zjazdy. Prosimy o informacje
czy stosowaé nadrzednos¢ ciggow pieszych i rowerowych zgodnie z punktem 6 w
uzgodnieniu z Zarzgdem Drég Miejskich? czy moze jednak nalezy wykona¢ nawierzchnie
o warstwach jak dla zjazdow?

Odp. Wszystkie nawierzchnie wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
2. Dotyczy odcinka 2. ( cz.2)

W Opisie Technicznym odcinka 2 w punkcie 6 Konstrukcje nawierzchni Zatozenia ogdélne
mamy:

Wobec powyzszych zapisdw prosimy o wskazanie konstrukcji wymiany petnej konstrukcji
nawierzchni (KR4) oraz zaznaczenie na planach sytuacyjnych miejsc, w ktorych nalezy jg
wykonac.

Odp. Dla odcinka drugiego nie przewiduje si¢ wymiany petnej konstrukcji pétnocnej
jezdni ul. Solne;j.

3. Dotyczy Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00 Wymagania ogdélne punkt 1.5.2
podpunkt 2 punktor czwarty:

3.1. Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca powinien ponownie opracowac i uzgodnié
projekt tymczasowej organizacji ruchu.

3.2. Jezeli odpowiedz na powyzsze jest przeczgca, prosimy o wykreslenie punktora
czwartego.

Odp. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac budowlanych w zaleznosci od przyjetej
technologii oraz harmonogramu rob6t moze wykaza¢ konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w przekazanej przez Zamawiajgcego czasowej organizacji ruchu. W takim
przypadku jest zobowigzany wykonaé¢ zmiane do zatwierdzonej czasowej
organizacji ruchu lub w niektérych przypadkach wykonaé nowg czasowa
organizacje ruchu.

4. Dotyczy Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00 Wymagania ogdlne punkt 1.5.2
podpunkt 2 punktor é6smy:
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Prosimy o okreslenie, ktérych Zarzgdcéw drog ma na mysli Zamawiajacy, czy w/w punkt
dotyczy Zarzadcow drég rowniez poza obrebem miasta Poznan?

Odp. Jesli zajdzie koniecznosé wykonania projektu transportu materiatéw
budowlanych na teren budowy, Wykonawca ma obowigzek wykona¢ taki projekt
dla calej planowanej trasy dowozu tych materialdbw w zaleznosci od miejsca
wytworzenia, moze to by¢ rowniez teren poza granicami administracyjnymi Miasta
Poznania. W takim przypadku Wykonawca uzgodni projekt z odpowiednim
zarzadca drogi.

5. Dotyczy Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00 Wymagania ogdélne punkt 1.5.2
podpunkt 2 punktor

-~ Plan dziatan ratowniczych;

- Projekt stanowiska do mycia kot samochodowych;

- Projekty technologiczno-materiatowe izolacji i nawierzchni mostowych;
- Projekt technologiczny ekranéw akustycznych;

- Projekty technologiczno-materiatowe wraz 2z kolorystykg zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji betonowych i stalowych;

- Projekt technologiczny wraz z obliczeniem statecznosci $cianek szczelnych lub innych
elementow zabezpieczajgcych,;

- Projekt technologiczny wraz z obliczeniem statecznosci dla rusztowan podpierajgcych
dzwigary prefabrykowane;

- Projekt warsztatowy dla barier ochronnych;
- Projekt warsztatowy dla poreczy;

- Rysunki robocze tablic oznakowania pionowego oraz konstrukcji wsporczych i
fundamentowania dla ich zamocowania;”

Prosimy o potwierdzenie ze w/w zapisy zostaty zamieszczone omytkowo i nie odnoszg
sie do niniejszego postepowania.

Odp. Zamawiajacy nie bedzie wymagat opracowania przez Wykonawce w/w
opracowan. Zamawiajacy wprowadza odpowiednig zmiane SWZ.

6. Dotyczy Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00 Wymagania ogdlne punkt 1.5.4

6.1 Prosimy o okreslenie maksymalnej ilosci oraz podanie wymiaréw i zawartosci tablic
informujacych o przystgpieniu do roboét o ktérych mowa w w/w punkcie ST.

6.2. Prosimy o umieszczenie projektu tablic informacyjnych.
6.3. Prosimy o informacje czy tablice informacyjne majg zawiera¢ wizualizacje.

6.4. Jesli odpowiedz na pytanie powyzej jest, ze tak, to prosimy o potwierdzenie, ze po
stronie Zamawiajgcy jest dostarczenie wymaganych wizualizaciji.

Odp. Tablice (szt. 2) musza zawiera¢ wizualizacje, ktéra musi zaproponowacé
wykonawca, przyktadowy projekt w zataczeniu.
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7. Dotyczy SWZ pkt. 20.1.3.1. punktor trzeci — warunek udziatu w postepowaniu dotyczacy
doswiadczenia Wykonawcy: ,2 roboty budowlane polegajgce na budowie /przebudowie
oswietlenia drogowego oraz o wartosci prac co najmniej 50.000,00 pin netto kazda z ww.
6 robot.”

7.1. Wykonawca zwraca sie z prosbg o wykreslenie omytkowo dodanych wyrazéw ,z
ww.6 robdt” nadajgc tym samym brzmienie wymogu: ,2 roboty budowlane polegajgce
na budowie /przebudowie oswietlenia drogowego oraz o wartosci prac co najmniej
50.000,00 pIn netto kazda”

7.2. Jezeli zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykreslenie stow ,.z ww. 6 robét” prosimy o
wyjasnienie jak Wykonawca ma je interpretowac.

Odp. We wskazanym warunku Zamawiajagcy wymagat doswiadczenia w zakresie 6
rob6t budowlanych (3 punktory — w kazdym 2 roboty budowlane), do ktérych
odnosi sie uwaga dot. wartosci wszystkich 6 robét. Zapis nie wymaga zmiany.

Pytania nr 10 z dnia 2 marca 2023 r.:
1. Dotyczy zamieszczonego 1.03.2023 uzgodnienia z MPK.

Zgodnie z trescig zamieszczonego uzgodnienia ze spétkg MPK Poznanh Sp. z 0.0. punkt 8
,Wykonawcy robdét realizujgcych przedmiotowe zadanie (inwestycje) sg odpowiedzialni
za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajgce z realizacji prac w obrebie
infrastruktury trakcyjnej i torowiska tramwajowego. Nalezy wliczy¢ w to réwniez straty
wynikajgce z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym”.

W zwigzku z powyzszym, Wykonawca zwraca sie z wnioskiem o wyjasnienie
powyzszego zapisu i potwierdzenie, ze dotyczy on wylgcznie sytuacji awaryjnych
wynikajgcych wytgcznie z winy Wykonawcy (np. uszkodzenie infrastruktury trakcyjnej lub
torowiska tramwajowego) i nie majg zastosowania do planowych wytgczen i przerw w
ruchu tramwajowym zwigzanych z przebudowg infrastruktury tramwajowej w zakresie
objetym dokumentacjg projektows.

Odp. Zamawiajacy podtrzymuje bez zbednej wyktadni jednoznaczny zapis pkt 8 z
uzgodnienia MPK, iz Wykonawca odpowiada za wszelkie straty materialne i
finansowe bedace nastepstwem realizacji prac przez Wykonawce.

2. Dotyczy zamieszczonego 1.03.2023 uzgodnienia z MPK

Ponadto zwracamy sie z wnioskiem o okreslenie wysokosci ewentualnych strat
finansowych wynikajgcych z przerw w ruchu tramwajowym w przeliczeniu na godzine lub
dzien.

Nalezy podkreslic, ze Oferent nie jest podmiotem $wiadczgcym ustugi przewozu na
terenie miasta Poznania, nie ma wiedzy o kosztach ponoszonych przez MPK Poznan Sp.
Z 0.0.,, W zwigzku z czym nie ma mozliwosci oszacowac strat wynikajgcych z
ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym.

W mys$l art. 99 ust. 1 PZP Przedmiot zamdwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny i
wyczerpujgcy, za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen,
uwzgledniajgc wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzgdzenie oferty w
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zwigzku z czym SWZ nie moze zawiera¢ niedookreslonych i niemozliwych do
oszacowania ryzyk a wykonawca zobowigzany jest do skalkulowania jedynie tego co
wynika z dokumentacji zamowienia. Brak jednoznacznego wskazania przedmiotowych
kosztéw skutkowac bedzie niemoznoscig przygotowania rzetelnej oferty.

Odp. Zgodnie z pismem MPK Wykonawca ma przygotowac i uzgodni¢é harmonogram
robét, ktéry bedzie uwzglednial czas niezbedny na wykonanie prac, a tym samym
wyeliminuje ew. straty finansowe wynikajace z przerw w ruchu tramwajowym.

3. Prosimy o podanie wszystkich niezbednych danych wyjsciowych i sposobu kalkulaciji
optat za zmiany w organizacji transportu zbiorowego w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zadania, tj. ilosci linii autobusowych i tramwajowych objetych zmianami,
planowanej dtugosci objazdéw etc.

Odp. W zwigzku z faktem, ze zadanie dot. inwestycji prowadzonej przez Miasto
Poznan koszty zwigzane z ewentualng koniecznosciag zmian w organizacji
transportu zbiorowego leza po stronie Zamawiajacego.

4. W zwigzku z brakiem udzielenia wyjasnien na pytania przestane do Zamawiajgcego
24.02.2023 oraz 25.02.2023 za posrednictwem platformy https://ezamowienia.gov.pl,
Wykonawca zwraca sie z ponowng prosbg o wyjasnienie wszelkich watpliwosci
dotyczgcych tresci SWZ, udzielenie odpowiedzi i przesuniecie terminu sktadania ofert o
minimum 14 dni od dnia publikacji odpowiedzi wyjasniajgcych tres¢ SWZ.

Odp. Zamawiajacy dokonatl przesuniecia terminu w wymaganym zakresie.

Z powazaniem

Podpisano
przez
Bartosz
Lewandowsk

i
2023.03.06
14:17:58

Dyrektor ds. wsparcia inwestycji

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zamoéwien publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
Pismo sporzadzit/a: Artur Pieczykolan, Koordynator ds. zaméwien publicznych, tel: +48 519 351 454 , email: artur.pieczykolan@pim.poznan.pl
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