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Dokumentacja projektowa obejmuje remont fontanny na terenie Skweru Zielone Ogrodki im.
Zbigniewa Zakrzewskiego. W trakcie realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
prac remontowych nie powodujgc zmian w rozmieszczeniu urzadzen oraz wszystkich elementéow

zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykonania kolejnych etapow prac nalezy przedstawi¢ probki materiatowe
do akceptacji Zamawiajacego.

Nie dopuszcza sie zmian wymiardéw, kolorystki dla wszystkich elementéw widocznych takich jak:
- okladziny kamienne,
- prefabrykowane elementy betonowe,
- widocznych elementéw uktadu atrakcji fontanny (dysze, lampy).

Elementu uszkodzone w trakcie prac nalezy odtworzy¢ zgodnie z stanem istniejgcym.

Wykonawca prac remontowych zobowigzany jest do dotrzymania integralnosci (ksztattu)
fontanny jako utworu w rozumieniu przepiséw w rozumieniu art. 335 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, roboty budowlane nie moga spowodowa¢ zmian lokalizacji

oraz zmiany aranzacji wszystkich elementow fontanny wzgledem jej pierwotnego wykonania.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

Gtéwny kod obiektu

Kod CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne



1 Wstep

1.1 Przedmiot ST
Remont fontanny na terenie skweru Zielone Ogrédki im. Zbigniewa Zakrzewskiego. Przedmiotem niniejszej
standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdéine dotyczgce wykonania i odbioru robét

w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych

w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdine dla robét budowlanych

objetych zakresem projektu wykonawczego.

ST - 00.00.00 Wymagania ogdine
ST - 01.01.00 Roboty murowe

ST - 01.02.00 Tynki wewnetrzne

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej Ilub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego

o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle

sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow



przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,

drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. robotach budowlanych — nalezy przez to
rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieC urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytagcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy. prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu. dokumentacji powykonawczej
— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,



wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisébw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robaét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach



technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robé6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznoS¢ czynnosci obstugi,
przegladéw

i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych

aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze roboét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym

petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).



1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili

odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali

na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢é ich waznosci wymieniona w
,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub opuszczeh w

dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe

wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i maja
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu



az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtgczony w cene umownag.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora

nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1.5.7 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz codo
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob ciggty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne

odnosne dokumenty.

2 Materiaty
2.1 Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach budowlanych.

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie



materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to Zzrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne
lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i Zzwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi

regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc

sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwos¢ do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym

umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4 Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

2. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

3. projekt organizacji budowy,

4. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

[0 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

[0 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

[J Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedag
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oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

[J Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6 Kontrola jakosci roboét

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robét. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢

wykonanie robdét zgodnie z umowag. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
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pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. Znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku

budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane

trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone

do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
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elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Obmiar robét

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do

celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

8.2 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé
danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét
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Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow,
o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W przypadku,

gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
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ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych

wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robét(koncowy) robét”.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robot
wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
o wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
o koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10 Przepisy zwigzane

10.1 Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

20



— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, I, Ill, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01.01.00

ROBOTY ZIEMNE

Gtéwny kod obiektu

Kod CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

ziemnych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

W skiad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:

- tyczenie obiektéw, roboty pomiarowe przy wykopach,

- wykopanie wykopu waskoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
- wykonanie umocnien — deskowania, $cianki

- wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

- dow6z kruszywa na plac budowy,

- zasypane przestrzeni - fundamentow,

- zageszczenie mechaniczne gruntu,

- ewentualna stabilizacja gruntu cementem

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST Wymagania ogdlne.

2.2. Wymagania szczegoétowe dotyczace materiatow

Przy wykonywaniu robét ziemnych jedynymi materiatami, ktére nalezy dostarczyé sg: cement do stabilizacji
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poditoza oraz ewentualnie kruszywa do wymiany gruntu. Cement i jego ilos¢ przypadajgca na 1m 3 gruntu
musi odpowiada¢ wymogom projektu natomiast charakterystyka kruszywa do stabilizacji ma by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowg. Do wykonywania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo-piaskowej. Do
zasypywania wykopéw moze byC¢ uzyty grunt wydobyty z tego wykopu, nie zamarzniety i bez

zanieczyszczeh organicznych i budowlanych.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ST Wymagania ogélne.
3.2. Szczeg6lne wymagania dotyczace sprzetu

Do robét ziemnych nalezy uzyé sprzetu zmechanizowanego, a zwtaszcza koparek podsiebiernych.
Niektore roboty ziemne w/w obiektach wymagajg prac — robdt recznych. Przy zaktadaniu urobku z
tymczasowego sktadowiska zalecane jest uzycie tadowarki. Do wywozu urobku stosowaé samochody
samowytadowcze. Do zageszczania nalezy uzy¢ zageszczarek wibracyjnych, ktérych parametry muszg by¢
dopasowane do grubosci zageszczanych warstw, a wiec przy zageszczaniu cienszymi warstwami (nie
wiecej niz 0,3-0,4 m) wystarczg zageszczarki ptytowe, a przy wiekszych grubosciach (pond 0,6 m)
konieczne sg zageszczarki kroczace lub sprzet réwnorzedny pod wzgledem gteboko$ci zageszczania.
Zasypka ma byé prowadzona warstwami o grubosci nie wiekszej 0,3 m przy zageszczaniu mechanicznym i

0,15 m przy zageszczaniu recznym.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady transportu podano w ST Wymagania ogdline.

4.2. Szczeg6lne wymagania dotyczace transportu

Transport urobku z wykopow do miejsca odkfadu i pozniej z odktadu do wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie
z przyjetg technologig robo6t ziemnych zmechanizowanych oraz wytycznymi w pkt. 3.2. niniejszej
specyfikacji dotyczgcymi sprzetu. Do wywozu gruntu na odkiad nalezy uzy¢ samowytadowczych
samochodéw ciezarowych o tadownosci i wysokosci dopasowanej do wielkosci koparki (zalecane sg
wywrotki  kilkutonowe).Sktadowanie i transport urobku przeznaczonego do pdézZniejszego zasypywania
wykopow nalezy przeprowadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Transport kruszyw do
wymiany gruntu nalezy prowadzi¢ analogiczny sposob, jak urobku z wykopdw, z tym Ze istotna jest dbatos¢
o0 wykluczenie jego mieszania sie z innymi gruntami sktadowanymi na budowie, a zwtaszcza ziemig

roslinng oraz wydobytym gruntem nasypowym.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodle zasady wykonania robé6t
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Ogole zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogodlne.

5.2. Szczegolne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac¢ niezbedne drogi dojazdowe do
terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wykopow nalezy oznakowaé jako miejsca
niebezpieczne. Wykonanie wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.W przypadku wystgpienia
zalewania wykopu wodami gruntowymi, wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod wykopu

lub wykluczenie ich naptywu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania ogdline.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadnos¢ wykonania.
Doktadnos¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normy PN-B-06050. Kontrola wykonania
rob6t musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktére nie mogg odbiega¢ od wielkosci projektowanych wiecej niz

o +1cm i -3 cm. Pozostate odchyiki podje norma.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru

llos¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu. W przypadku operowania
gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie wspétczynniki
korygujgce. Wielkos¢ obmiaru okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Wymagania ogdlne.
8.2. Szczegodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogodine.

9.2. Szczegdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena wykonania jednego m 3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, wykonanie wykopu zgodnie z zatozong
technologia, wywdz urobku, zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej,
oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac. Cena wykonania 1 m? zasypki obejmuje: dowdz
gruntu, ufozenie, zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie zabezpieczenie miejsca

prowadzenia prac, wyréwnanie ternu w miejscu prowadzenia prac.

10.Przepisy zwigzane. PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01.02.00

ROBOTY IZOLACYJNE

Gtéwny kod obiektu

Kod CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji

wodochronnych $cian fundamentowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji

wodochronnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- 0goIne warunki prowadzenia robét izolacyjnych,

- przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolaciji,

- ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania ogdine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle wymagania dotyczace robdét podano w ST ,Wymagania

ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Ukfadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie

w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna byé wykonana scisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomié z

cato$cig dokumentaciji techniczne;j.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
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Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan

projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.

Roboty nalezy wykonaé przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. Materiaty

Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie materiatéw, ktérych
wtasciwosci winny by¢ zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-
24620:

2.1. Materiat podstawowy

Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest -
dwusktadnikowa, grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca odpowiadajgca wymogom
podanym w p. 5.2.2. Proponuje sie uzycie tej wiasnie masy, dopuszczajgc uzycie przez Wykonawce innej,

réwnorzednej do projektowanej izolacji, majgcej atest IBDiM oraz akceptacje Inzyniera i autora projektu.

2.2. Materiat gruntujacy podtoze pod izolacje

Materiatem gruntujgcym podtoze pod izolacje z masy uszczelniajgcej polimero-bitumicznej jest koncentrat

emulsji bitumicznej

2.3. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)

Piyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci 12 cm z lub bez warstwy drenazowe;.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inzyniera. Roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy

wykonywaniu recznym nalezy przygotowac nastepujacy sprzet pomocniczy:
- szczotki, szerokie pedzle,

- wiertarka z natozonym mieszadtem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,

- metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),

- odkurzacz.

Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem

materiatéw izolacyjnych.
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4. Transport

Materiaty izolacyjne nalezy transportowaé i sktadowaé w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB. Transport materiatdbw dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego

asortymentu robot pod wzgledem moznos$ci utozenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywac¢ w oryginalnie
zamknietych pojemnikach.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w

jakich roboty bedg wykonywane.

5.1.0go6lIne warunki wykonywania robét

Przed utozeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej
nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy utrzymac przez caty okres robo6t. Robét nie
nalezy wykonywa¢ w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacje nalezy wykonac¢ na
podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i
kurzu. Temperatura powietrza i podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza
od +35°C.

5.2.Zakres wykonywanych robét
Zakres robot objetych niniejszg ST obejmuje:
- zakup materiatow izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podioza, polegajgce na usunieciu wiekszych nierdwnosci i czesci luznych oraz na

oczyszczeniu

podfoza,
- zagruntowanie podfoza emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg w stosunku 1:10,
- utozenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,

- zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi powyzszg masg
bitumiczng

do przeschnietego uszczelnienia.

5.2.1. Przygotowanie podioza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana dokfadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do

dziennika budowy.
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Beton stanowigcy podioze pod hydroizolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawidtowo

przygotowane podioze winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbic,

- podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,

- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,

- podioze powinno byé przyczepne,

- wytrzymatos¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

- podioze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonhczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwac¢ wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sg objete

zakresem niniejszej specyfikacji.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie

pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.

5.2.2. Zagruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza. Przed

uzyciem stezong emulsje bitumiczng nalezy rozcienczy¢ woda w stosunki 1:10.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady:
- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera,

- temperatura powietrza i nie zmrozonego podfoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza
od 3°C i nizsza od 35°C,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujgcego, ile beton ten zdofa catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.
- roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie przeznaczong na

izolacje nalezy oczyscic z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyly nalezy usung¢ za pomocg

odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem
przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usung¢ przez wypalenie

np. palnikiem gazowym),
- ostre krawedzie nalezy sfazowac¢ (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

- powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta.

5.2.3.Nakladanie izolacji — dwusktadnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajgce;.

Do komponentu ptynnego dodaje sie komponent proszkowy i miesza za pomocg wiertarki z natozonym mie-
szadtem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych
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smug. Gotowg mase uszczelniajacg naktada sie na ptaszczyzny poziome za pomocg gtadkiej kielni, a
na ptaszczyzny pionowe od dotu do géry przy pomocy metalowej "blichowki". Grubo$¢ przeschnietej warstwy

CO najmniej 3 mm.

Czas wigzania powtoki wynosi w temperaturze +20°C okoto 2 dni. Temperatura powietrza i powierzchni
obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. lzolacje mozna
wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z wykonang izolacjg
przeciwwilgociowg lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

5.2.4 Warstwa ochronna i termoizolacyjna

Izolacje mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styropianowym lub styrodurowymi
(ktére mogg réwniez posiadaé zintegrowang warstwe drenazowg) o grubosci np. 50 mm klejonymi do
przeschnietego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa uszczelniajgcg. Plyty
ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajgc do

niego ptyty z naniesiong w postaci 6 plackéw wielkosci dtoni masg bitumiczna.

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrole jakosci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajgcych sie z

wilgocig gruntowg sprawuja:

- Inzynier,

- Kierownik robdt,

- Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.

Kontrole wytwarzania materiatdw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi
producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrole w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru
zewnetrznego, prowadzi IBDIM lub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca

powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

Sprawdzeniu podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosci:

- jakos¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

- jako$¢ materiatéw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymaganh okreslonych w odpo-
wiednich normach przedmiotowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komuni-
kacyjnym,

- jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM,

- jako$¢ wykonywanych robét — poprzez kontrole ilo$ci zuzytego materiatu, liczbe natozonych warstw oraz

prawidlowo$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo$¢ warstwy, brak pecherzy, doktadnosé
pokrycia powierzchni).
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6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne $wiadectwa badan materiatéw podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru wewnetrznego

przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatéw. Przed przystgpieniem do robét kontroli winno

podlega¢ m.in. wiasciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w trakcie robét

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciggly kontrolowaé temperature powietrza i podtoza. Nalezy
rowniez sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydro-izolacyjnych z warunkami
okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robot

lub wpisow do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu roboét

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgtoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powtokg

hydro-izolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecno$ci Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywaé w obecnosci Inzyniera naleza:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie grubosci i jakosci warstw ochronnych,

- pomiar grubosci powtoki.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywaé metodami niszczgcymi lub nieniszczgcymi z
doktadnoscig do 1 mm wykonujgc 1 pomiar na 25 m?2 powioki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym
obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwnaé do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w
Swiadectwie Dopuszczenia do stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegdlnosci
moze on uzna¢ za wystarczajgce raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce. Inzynier moze
pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli wyniki
niezaleznych badan wykazg, ze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan albo moze opiera¢ sie
wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatdw i robot z niniejszg specyfikacia.
Catkowite koszty takich powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji

Jezeli zabezpieczenie hydro-izolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i
wymieniona na nowg na koszt Wykonawcy. Podobnie postgpi sie w przypadku nie osiggniecia przez probki

okreslonych parametréw.
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7. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg robét jest — m?2 pokrytej powierzchni,

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

o po dostarczeniu materiatéw na budowe,
. po przygotowaniu podtoza,
. po wykonaniu warstwy izolacyjne;.

Przy odbiorze materiatdw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz

zgodnos¢ materiatéw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podktadu.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

- grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

- warstwa izolacji powinna scisle przylega¢ do podtoza

Odbiér ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z
projektem, wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1.0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci zawarte sg w ST.
9.2.Szczego6towe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, przygotowanie powierzchni
betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z grubowarstwowej,
polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej z zapewnieniem szczelnosci potgczeh, utozenie i przyklejenie
punktowe ptyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne. Cena uwzglednia réwniez odpady

i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy.
9.3. Szczegoétowy zakres robét wechodzacych w zakres ptatnosci

Utozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajgcej o grubosci

3 mm wraz z warstwg ochronng - wg przedmiaru.
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10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. Nr 109/2004 ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa.

- Technologie rob6t utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.

- Metody badan izolacyjnych materiatdw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow - IBDiIM W-wa 1991r.

- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajgce i aprobaty techniczne IBDiM.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01.03.00

ROBOTY OKLADZINOWE Z PLYT KAMIENNYCH

Gtéwny kod obiektu

Kod CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru oktadzin z

ptyt kamiennych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie oktadzin z ptyt kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i

poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie okfadzin sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w

realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
cato$cig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robo6t, wykonanym przez Inzyniera roboét.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych

opracowan przed przystgpieniem do robdét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan

projektowych nalezy uzyskaé dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materiaty
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2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materiatem na okfadziny kamienne sg materiaty okreslone w projekcie budowlano-

wykonawczym:

Piyty kamienne granitowe.

3. Sprzet

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport
Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone

ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania okfadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywacé¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

Piytki i ptyty do wykonania oktadzin kamiennych bedg mocowane na kleju, na doktadnie wyréwnanym
podtozu. Podtoze powinno by¢ czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrbwnane zaprawg cementowa.
Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do minimum. Klej nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-

1,5 mm. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Plyty kamienne
Podczas odbioru jakosciowego ptytek i ptyt, przeznaczonych do wykonania oktadzin nalezy sprawdzic¢:
e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
e gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
o stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw szkliwa),
e prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, fukowatos$¢, rombowatosc

ptytek),
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e prawidtowos¢ zachowania wymiarow.
Odchytki wymiaréw mogg wynosic:
o dtugosé¢ krawedzi £3 mm,

e grubosé ptytek £2 mm.

8. Odbior robot

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuije:
o) odbiér materiatéw i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
B) odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajgcych,
%) odbidr gotowej okfadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

e przyleganie wykfadziny do podkiadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak

gtuchego odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podiozem),

e prawidtowos$¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar

odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

e prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni okfadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielko$ci przeswitu z doktadnoscig do

1 mm,

e szerokosc stykow i prawidtowosc¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do

0,5 mm,

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie

zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01.04.00

PREFABRYKATY ZELBETOWE

Gtéwny kod obiektu

Kod CPV 45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne
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1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWiORB)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji prefabrykatéw zelbetowych.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét

wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét ujetych w STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i

odbiorem oraz montazem konstrukcji prefabrykatéw zelbetowych.

2. Materialy.

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢é trwale oznakowane.
Poszczegodlne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci wystawiong

przez Producenta.

Prefabrykaty gotowe do wbudowania muszg uzyskac projektowang wytrzymatos$é, a ich wbudowanie jest
dopuszczalne najwczesniej po 28 dniach od wyprodukowania.

Prefabrykaty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania jest uzyskanie odpowiedniej wytrzymatosci betonu potwierdzone;j

badaniami laboratoryjnymi.

2.1. Beton C35/45XC4, XS3, XF4, XA3 F150 W8.

2.2. Stal zbrojeniowa A-IlIIN B500SP.

2.3. Stal profilowa S235JR.

2.4. Skiadowanie

Prefabrykaty nalezy sktadowac¢ na rownym podtozu, na podktadkach grubosci co najmniej 80 mm utozonych

poziomo w odlegtosci 1/5 dtugosci od ich koncéw. Nie uktada¢ warstwami.

2.5. Transport
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Prefabrykaty podczas transportu muszg byé zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien

odbywac sie zgodnie z przepisami BHP, ruchu drogowego i wodnego.

2.6. Wady i uszkodzenia

Niedopuszczalne s3g:

- odkryte zbrojenie oraz braki powstate na skutek niewtasciwego zageszczenia betonu,

- szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,

- wgtebienia i wypuktosci o gtebokosci lub wypuktosci 2 5 mm na powierzchni prefabrykatu,

- Tysy.

2.7. Badania prefabrykatow

- sprawdzenie ksztattu i wymiaru,

- sprawdzenie dopuszczalnych wad i uszkodzen,
- sprawdzenie ciezaru,

- kontrole betonu /mrozoodpornos¢, wodoszczelno$é i wytrzymatosé/

2.8. Uszczelnienie stykéw prefabrykatow

Nalezy zastosowaé sznury dylatacyjne poliuretanowe. Dopuszcza sie alternatywne przymocowanie sznuréw
tj. uzyciu klejow lub opaskami do wstrzeliwanych kotkow.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zapewniajgcego poprawnosc¢ ich wykonania i
zgodnego z projektem montazu.

4. Transport

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej

powierzchni fadunkowej izabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST — 00.00.00.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST — 00.00.00.
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7. Obmiar robé6t

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 00.00.00.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00.
Odbidr obejmuije:

Obejmuje odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr koncowy.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. zamontowanego elementu.

Cena obejmuje: - wykonanie, dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzonymi hakami

transportowymi do podnoszenia wraz z ewentualnym doszczelnieniem po ustawieniu

10. Normy i przepisy zwigzane.

Jezeli w dokumentacji projektowej wskazano okreslone normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i system
odniesienia.

Wykonawca uprawniony jest do zastosowania rozwigzan rownowaznych.

Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego rozwigzania spetniajg okre$lone

wymagania w tym parametry techniczne i standard nie gorszy niz przyjety w dokumentacji technicznej.

Wykonawca powinien w szczegoélnosci ziozyé wykaz sporzadzony w formie tabeli poréwnawczej

rozwigzania wg projektow budowlano-wykonawczych i rozwigzarn rownowaznych.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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