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Poznań, dnia 29.11.2022 r. 

 
 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 Zgodnie z wymogiem art. 34  ust.3d) pkt. 3) ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r, 
Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414  z póź. zmianami, oświadczamy, że projekt architektoniczno-budowlany Branży 
zieleń Gospodarka drzewostanem,  związany z budowa chodnika wraz z przejściem dla  pieszych w 
obrębie skrzyżowania ulic  Jaśkowiaka i Radajewo., został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. 
 

 

 

PROJEKTANT 
mgr inż. Przemysław Turniak 

specjalność Zieleń 
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1. Podstawa opracowania 
 
Materiały wyjściowe 

 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych 

 Plan zagospodarowania terenu plansza zbiorcza usytuowania sieci 

 Projekty branżowe. 

1. Wizja lokalna 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 nr 0, poz. 

1129), 

3. Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 290), 

4. Ustawa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 nr 0, poz. 124), 

5. inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

6. katalogi elementów drogowych 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie chodnika wraz z przejściem dla pieszych w obrębie Skrzyżowania ulicy 

Jaśkowiaka z ul. Radojewo 

3. Cel  i zakres opracowania 

 Celem opracowania jest stworzenie programu gospodarki roślinnością oraz zabezpieczenia roślinności istniejącej w obrębie 

planowanej inwestycji  
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Zakres merytoryczny 

1. Inwentaryzacja dendrologiczna 

- określenie lokalizacji wszystkich drzew i krzewów w obrębie inwestycji, wraz z podaniem ich gatunku, obwodów pnia na wysokości 

130 i 5 cm , średnicy korony, , uszkodzeń i szkodników występujących w obrębie korony i pnia drzew. 

2. Gospodarka drzewostanem 

2.1.Wycinka drzew i krzewów 

- wskazanie drzew przewidzianych do usunięcia, 

- wskazanie drzew i krzewów  przewidzianych do zachowania i do zabezpieczenia 

2.2 . Zabiegi pielęgnacyjne 

- wskazanie i opisanie  czynności mających na celu polepszenie warunków wegetacji drzew  

3. Plan zabezpieczenia roślin istniejących – PLAN OCHRONY ZIELENI 

- wykonania wszystkich czynności związanych z ochroną i zabezpieczeniem drzew i krzewów wskazanych  w projekcie gospodarki 

drzewostanem do zachowania i zabezpieczenia , w czasie wykonywania robót wymienionych w punkcie 1.1 wg lokalizacji 

przedstawionej na planie sytuacyjnym.  

- określenie zasad wykonywania wszystkich robót w zasięgu szerokości rzutu korony i w odległości 2 metrów od rzutu korony, 

wszystkich drzew, i krzewów zinwentaryzowanych w projekcie gospodarki drzewostanem; 

- określenie zasad ochrony roślinności istniejącej w obrębie inwestycji oraz w obrębie oddziaływania inwestycji.  

4. Opis terenu - stan istniejący 
Między południową stroną ul. Jaśkowiaka i zachodnią stroną ul. Radojewo występuje gęsta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

Pozostały teren wokół inwestycji stanowią głównie łąki i nieużytki. Na terenie inwestycji występuje przepust pod ulicą Jaśkowiaka o 

średnicy D=400mm. W rejonie inwestycji występują sieci infrastruktury technicznej tj.: sieć napowietrzna energetyczna 

i teletechniczna, sieć podziemna: gazowa, wodociągowa, teletechniczna, kanalizacja sanitarna, energetyczna, oświetleniowa. 

Skrzyżowanie ul. F. Jaśkowiaka z ul. Radojewo w stanie istniejącym  jest skrzyżowaniem zwykłym trójwlotowym. Pierwszeństwo  

przejazdu mają pojazdy na relacji ulicy Radojewo. Ulica F. Jaśkowiaka jest drogą podporządkowaną. Ulice nie posiadają 

wydzielonych pasów do relacji skrętnych co powoduje powstawanie zatorów w szczytach komunikacyjnych. 

5. Inwentaryzacja 
Inwentaryzacją objęto wszystkie drzewa  znajdujące się na terenie opracowania . 

Rośliny domierzane były przy użyciu taśmy mierniczej i dalmierza laserowego do znajdujących się najbliżej trwałych obiektów 

budowlanych naniesionych na mapę zasadniczą . Na mapie naniesiono lokalizację pnia drzew oraz zarys rzutu ich korony z 

zachowaniem ich rzeczywistego kształtu.  

Każdej zinwentaryzowanej roślinie nadano trwałe oznaczenie zawierające numer porządkowy.  

W załączonej tabeli inwentaryzacyjnej podana została  

 nazwa gatunkowa drzewa  

 obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm 

 obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm 

 średnica korony  

 Uwagi ( opis cech fizycznych) osobno dla korony, pnia i korzeni wraz z odziomkiem. Ujęto tu wszystkie widoczne rany, 

uszkodzenia mechaniczne, objawy chorobowe, ślady zabiegów sanitarnych, nietypowe cechy fizjologiczne , itp. 

 stan zdrowotny  

 Gospodarka drzewostanem – wszystkie zabiegi, którym ma zostać poddane dane drzewo. Szczegółowy opis zabiegów 

został podany w części opisowej. 

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w tabeli nr 1 Inwentaryzacja  
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Tabela 1 . Inwentaryzacja dendrologiczna.  

Nr Gatunek 

Obwód na 130  
lub 

powierzchnia 
krzewów 

Obwód 
pnia na 5 

cm 

średnica 
korony 

Uwagi 

7 klon polny 46 60 3 

K. Asymetryczna, bez śladów chorób lub szkodników. 
Nowe nasadzenia 
P. Pęknięcie mrozowe – zalewa się 
K. Bez uwag 

8 jesion wyniosły 320 350 12 
K. Posusz 50 % Korona silnie zredukowana - cięta 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

9 świerk zwyczajny 31 44 3 

K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników. Pa 
1,5 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

10 jesion wyniosły 254 300 12 

K. Symetryczna, korona zregenerowana po silnych 
cięciach sanitarnych 
P. Prosty ubytek kory 1x1m. 
K. Na górce 

11 klon zwyczajny 108 130 14 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

12 grusza domowa 93 115 8 

K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników. Pa 
0,0 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

13 klon zwyczajny 17+15+15+12 75 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

14 klon zwyczajny 20+12 30+20 5 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

15 grusza domowa 6+5+4+4 25+20 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

16 klon polny 21 31 2 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

17 wierzba biała 85+85 120 12 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Wielopniowe , pnie rozgałęziają się szeroko u nasady . 
K. Bez uwag 

18 jesion wyniosły 90 120 12 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

19 klon zwyczajny 29+29+24+14+12 100 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

261 jesion wyniosły 32 51 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

262 jesion wyniosły 20+20+4 45 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 
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263 jesion wyniosły 50 65 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

264 klon jawor 30 40 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

265 klon jawor 33 48 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

266 dąb bezszypułkowy 174 250 12 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag. CENNE 

320 Jodła zwyczajna 42 52 4 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag, wyrasta razem z pniem drzewa 17 

321 klon zwyczajny 25 35 4 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

322 klon zwyczajny 42 58 6 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag, w ogrodzeniu 

323 Jodła zwyczajna 26 37 2 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

324 klon zwyczajny 44+33 73 7 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag, w ogrodzeniu 

325 Jodła zwyczajna 25 35 2 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

326 jesion wyniosły 50 58 7 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

327 Jodła zwyczajna 30 42 2 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

328 klon zwyczajny 41+16 61 7 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

329 klon zwyczajny 43 59 7 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

330 Jodła zwyczajna 39 56 4 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

331 klon zwyczajny 47+47 82 7 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

332 Jodła zwyczajna 32 42 3 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

333 jesion wyniosły 39 45 4 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

334 klon zwyczajny 40 56 5 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 
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335 śliwa mirabelka 51+29+29 80 10 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

336 Jodła zwyczajna 34 52 3 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

337 Jodła zwyczajna 41 58 3 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

338 Jodła zwyczajna 44 54 3 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

339 śliwa mirabelka 42+16+14 80 10 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

340 Jodła zwyczajna 14 28 2 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

341 Jodła zwyczajna 26 46 3 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

342 Jodła zwyczajna 25 35 2 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 

343 klon zwyczajny 67+40+40 120 10 
K. Symetryczna, bez śladów chorób lub szkodników 
P. Prosty bez widocznych uszkodzeń. 
K. Bez uwag 
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6. Gospodarka drzewostanem 

6.1. Usuwanie drzew i krzewów 

Łącznie z terenu inwestycji usuwamy 

25 szt. drzew  

W tym 16 drzew wymaga administracyjnej zgody na ich usunięcie  

 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują: 

 wyznaczenie w terenie drzewa przewidzianego do usunięcia, 

 wycięcie i wykarczowanie drzewa  

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane przez inwestora miejsce (zgodnie z jego przydatnością), 

 zasypanie dołów po wykarczowanym drzewie. 

Wymagania: 

 Podstawą prawną do wycięcia drzew i krzewów jest zgoda na wycinkę drzew i krzewów wydana przez Urząd Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego. 

 Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać poza sezonem lęgowym ptaków trwającym od 01 marca do 15 października. 

 Jeżeli wycinka drzew i krzewów będzie musiała odbywać się w okresie lęgowym, wszystkie prace będą musiały odbywać 

się pod nadzorem ornitologa. 

 Nieznalezienie od terminu  wykonania wycinek przed przystąpieniem do wykonywania tych prac należy sporządzić 

ekspertyzę ornitologiczną i w przypadku stwierdzenia występowania na drzewie przewidzianych do wycinki  siedlisk 

ptaków należy wystąpić o zgodę na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, 

roślin, grzybów objętych ochroną. 

 Roślinność istniejąca, nie przeznaczona do usunięcia, musi być przez wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem 

,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania. 

 Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawcę, to wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność karną i finansową. Ponad to wykonawca zobowiązany jest do wykonania na uszkodzonych 

roślinach zabiegów „rehabilitacyjnych” przez okres lat trzech. Zabiegi „rehabilitacyjne” zostały wymienione w Punkcie 7 

niniejszej dokumentacji. 

 Drzewo należy ścinać etapami przy użyciu podnośników, z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa, 

 Przy usuwaniu drzewa należy ściąć pień, obciąć wierzchołek i gałęzie. Następnie gałęzie odciąć i ułożyć  stosy, a pnie 

przetoczyć i ułożyć na podkładach, 

 Po ścięciu drzewa brakarz musi dokonać sortymentacji drewna, na jej podstawie w uzgodnieniu z inwestorem drewna 

należy wywieźć w miejsce dalszego składowania lub do odbiorcy zajmującego się jego dalszą obróbką lub 

przetworzeniem, 

 Drewno pozyskane z wycinki drzewa pochodzących z pasów drogowych miasta Poznań (pnie o średnicy powyżej 7 cm)  

należy pociąć na odcinki długości 3 m i dostarczyć magazynu ZDM na ul. Energetycznej 4, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu telefonicznie: 61 652 98 44 wew. 108 lub inne wskazane przez inwestora miejsce. 

 Pozostały materiał pochodzący z wycinek ( drągowinę, gałęzie, karpinę, należy zutylizować we własnym zakresie zgodnie 

z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami) 

 Po ścięciu drzewa należy sfrezować karpinę do głębokości 40 cm. Nie zaleca się wyrywania karpiny ze względu na ryzyko 

uszkodzenia sieci podziemnych, 

 Ewentualne suwanie karpiny należy skonsultować z inspektorami branży sanitarnej i instalacyjnej w celu zapobiegnięciu 

uszkodzenia sieci podziemnej, decyzje ma miejscu podejmuje INTZ 

 Nie dopuszcza się do spalania materiału roślinnego na miejscu, 

 Wykonawca musi uporządkować teren po wykonanych robotach. 

 Wszystkie prace z zakresu wycinki i zabezpieczenia drzew powinny odbywać się pod nadzorem INTZ 
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TABELA 2  Wykaz drzew do usunięcia 

  Załącznik nr 2  Wykaz drzew do usunięcia     

Nr Gatunek 

Obwód na 130  
lub 

powierzchnia 
krzewów 

Obwód pnia 
na 5 cm 

średnica 
korony 

Gospodarka drzewostanem 
Wymagana 
adm. Zgoda 
na wycinkę 

11 klon zwyczajny 117 140 14 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

12 grusza domowa 98 120 8 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

17 wierzba biała 85+85 120 12 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

320 Jodła zwyczajna 42 52 4 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

321 klon zwyczajny 25 35 4 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

323 Jodła zwyczajna 26 37 2 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

325 Jodła zwyczajna 25 35 2 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

326 jesion wyniosły 50 58 7 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

327 Jodła zwyczajna 30 42 2 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

328 klon zwyczajny 43+28 63 7 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

329 klon zwyczajny 44 60 7 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

330 Daglezja zielona 41 58 4 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

331 klon zwyczajny 50+47 84 7 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

332 Jodła zwyczajna 32 42 3 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

333 jesion wyniosły 39 45 4 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

334 klon zwyczajny 42 58 5 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

335 śliwa mirabelka 51+29+29 80 10 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 
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336 Daglezja zielona 36 55 3 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

337 Daglezja zielona 40 58 3 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

338 Daglezja zielona 45 55 3 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

339 śliwa mirabelka 51+24+23 80 10 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

340 Jodła zwyczajna 14 28 2 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

341 Jodła zwyczajna 26 46 3 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

342 Jodła zwyczajna 25 35 2 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

NIE 

343 klon zwyczajny 69+43+46 120 10 
USUNĄĆ 

kolizja z projektowanym 
chodnikiem 

TAK 

 

 
6.2. Zabiegi pielęgnacyjne - 
 
Tabela 3 Zabiegi pielęgnacyjne 
 

Nr Gatunek 

Obwód na 130  
lub 

powierzchnia 
krzewów 

Obwód 
pnia na 5 

cm 

średnica 
korony 

Gospodarka drzewostanem 

18 jesion wyniosły 90 120 12 
Zachować 

zabezpieczyć poprzez odeskowanie pnia 

261 jesion wyniosły 32 51 6 
Zachować 

zabezpieczyć poprzez ogrodzenie terenu siatką leśną, 
podkrzesać do 2,5 m 

262 jesion wyniosły 20+20+4 45 6 

Zachować 
zabezpieczyć poprzez ogrodzenie terenu siatką leśną, 

podkrzesać do 2,5 m 

263 jesion wyniosły 50 65 6 

Zachować 
zabezpieczyć poprzez ogrodzenie terenu siatką leśną, 

podkrzesać do 2,5 m 

264 klon jawor 30 40 6 

Zachować 
zabezpieczyć poprzez ogrodzenie terenu siatką leśną, 

podkrzesać do 2,5 m 

265 klon jawor 33 48 6 
Zachować 

zabezpieczyć poprzez odeskowanie pnia i ogrodzenie terenu 

266 dąb bezszypułkowy 174 250 12 
Zachować 

zabezpieczyć poprzez odeskowanie pnia i ogrodzenie terenu 
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322 klon zwyczajny 42 58 6 
Zachować 

zabezpieczyć poprzez odeskowanie pnia 

324 klon zwyczajny 44+33 73 7 
Zachować 

zabezpieczyć poprzez odeskowanie pnia 

 

 

6.2.1. Podkrzesywanie drzew  
Zabieg podkrzesywania drzew ma na celu podniesienie nisko osadzonych koron i w konsekwencji usunięcie pędów  i gałęzi 

znajdujących się w obrębie skrajni jezdni, ścieżek rowerowych lub chodników. 

W ramach zabiegów podkrzesywania należy usunąć wszystkie pędy i gałęzie wyrastające z pnia na odcinku od odziemka ( z 

odziomkiem włącznie) do wysokości 3,5 m od ziemi . 

Gałęzie wycinamy tuż przy pniu na tzw. obrączkę . 

Cięcie wykonujemy sekatorem lub ostrą piłą ręczną. 

Niedopuszczalne jest podkrzesywanie pędów i gałęzi piłą łańcuchową. 

Sprzęt użyty do wycinania gałęzi musi być sterylny, niedopuszczalne jest użycie pił lub sekatorów którymi wcześniej wykonywana 

zabiegi pielęgnacyjne na drzewach porażonych chorobami bakteryjnymi i grzybicznymi. 

Po cięciu należy zabezpieczyć ranę środkiem z dodatkiem preparatu grzybobójczego. 
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PLAN OCHRONY ZIELENI 

7. Zabezpieczenie drzew i krzewów na placu budowy – PLAN OCHRONY ZIELENI 
7.1. Zabezpieczenie zieleni – Wymagania ogólne 
 

 Wskazane jest, aby nadzór nad pracami z zakresu branży ZIELEŃ w tym nad pracami z zakresu 

zabezpieczenia zieleni wykonywał Inspektor nadzoru terenów Zieleni. 

 Cała roślinność istniejąca znajdująca się w obrębie inwestycji, nie przeznaczona do usunięcia musi być przez wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem ,zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 7 niniejszego opracowania. 

 Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez wykonawcę, to wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność karną i finansową za powstałe zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowiązany jest do 

odtworzenia uszkodzonej zieleni oraz  wykonania na uszkodzonych roślinach zabiegów „rehabilitacyjnych” przez okres lat 

trzech. Zabiegi „rehabilitacyjne” zostały wymienione w Punkcie 7.7 niniejszej dokumentacji. 

 Wszystkie prace związane z zabezpieczeniem roślin na placu budowy ( ogrodzenia, odeskowania pni, podwiązania gałęzi, 

wytyczenie tymczasowych dróg technologicznych) muszą być wykonane przed rozpoczęciem prac budowlanych, w tym 

prac przygotowawczych i rozbiórkowych. 

 Zakończenie prac związanych z zabezpieczeniem zieleni musi zostać potwierdzone protokołem sporządzonym i 

podpisanym  przez INTZ.  ( Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni) 

 Rozpoczęcie robót budowlanych jest możliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakończenia praz związanych z 

zabezpieczeniem roślin na terenie budowy. 

 INTZ. jest zobowiązany do przeszkolenia wszystkich pracowników  oraz kierowników robót branżowych w zakresie metod 

ochrony i zabezpieczenia zieleni istniejącej. 

 Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do weryfikacji przez INTZ 

projektu dróg tymczasowych w obrębie sąsiadującym z terenami zieleni. 

 INTZ jest zobowiązany do pobytu na wszystkich naradach koordynacyjnych i ciągłej kontroli w zakresie zmian projektu 

mającego wpływ na zieleń istniejącą , a w szczególności na zmiany w przebiegu sieci projektowanych oraz technologii ich 

wykonania. 

 Kierownik budowy jest zobowiązany do przekazywania INTZ informacji o wszystkich zmianach w projekcie, mających 

wpływ na zieleń istniejącą oraz zieleń projektowaną. 

 INTZ na bieżąco kontroluje przebieg prac w zakresie układania sieci podziemnych i weryfikuje ich zgodność z PZT i ZUD 

zarówno w zakresie przebiegu jak i technologii wykonania. INTZ zgłasza wpisem do dziennika budowy wszystkie 

niezgodności w realizacji robót względem projektu. 

 Nie zezwala się na wykonywanie innych prac budowlanych nie objętych projektem i umową. Na terenie placu budowy 

może przebywać tylko jeden generalny wykonawca kontraktu. Każdorazowe „wpuszczenie” na teren budowy innych firm 

budowlanych  nie związanych z realizacją kontaktu musi być uprzedni zgłoszone do zarządcy terenu (ZDM,ZZM) i musi 

być podparte  pisemną zgodą ww. instytucji. Za straty i uszkodzenia w zieleni poczynione przez firmy zewnętrzne 

„wpuszczone na teren budowy” odpowiada Generalny Wykonawca robót. 
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7.2. Zabezpieczenie zieleni wymagania szczegółowe 
7.2.1 Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia. 
Metodę tą stosujemy tylko wtedy, gdy ze względu na organizację placu budowy nie istnieje możliwość ogrodzenia grupy roślin. Np, 

gdy w bezpośrednim sąsiedztwie roślin będą wykonywane prace budowlane . 

Metoda tą należy zabezpieczyć drzewa  opisane zgodnie z rysunkiem planu  zgodnie z zakresem prac, zgodnie z przedmiarem i 

kosztorysem.- 

 

W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności: 

 zabezpieczenie pni drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli około 3 m, określonej jednak 

indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić najbliższych konarów,  

 niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną  . 

 pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych bądź geowłókniny ( minimum 2 

warstwy) 

 dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), 

 jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, przymocowanie deskowania do 

pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 

gwoździ), 

 w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno 

pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię, lub przykryć glebę matami 

słomianymi lub wilgotną jutą, 

 wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego, 

 wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza rzutem korony drzew ) 

 podwiązać lub usunąć  nisko osadzone gałęzie. 
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7.2.2 Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu – Ogrodzenie z siatki leśnej –   
Stosuje się w celu zabezpieczenia roślin , wraz z ich systemem korzeniowym, koroną oraz w celu ochrony gleby przed 

zagęszczeniem i zanieczyszczeniem. Ogrodzenie roślin uniemożliwia ruch maszyn w obrębie pni drzew i po ich systemie 

korzeniowym, uniemożliwia również składowanie materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew. 

Wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia z siatki leśnej zabezpieczającej rośliny 

 rośliny  należy zabezpieczyć przed rozpoczęciem robót budowlanych 

 za pomocą ogrodzenia zabezpieczamy pień i system korzeniowy, uniemożliwiamy składowanie materiałów budowlanych  

oraz ruch pojazdów w obrębie systemu korzeniowego. 

 ogrodzenie montujemy zgodnie z rysunkiem planu   

 ogrodzenie należy wykonać z siatki leśnej o wysokości minimum 2m 

 siatkę montujemy do słupków drewnianych (żerdzi) o średnicy minimum 13 cm i długości (wysokości) 300 cm 

 słupy osadzamy w ziemi na głębokość 70 cm  

 Odległość między słupami musi wynosić nie więcej niż 3m   

 Na ogrodzeniu należy powiesić tablice informacyjną z treścią „ STREFA OCHRONY DRZEW, NIE WCHODZIĆ, NIE 

 PRZESUWAĆ     OGRODZENIA, NIE SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
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7.3.  Ogólne zasady prowadzenia robót w zasięgu koron i 2 m od obrysu rzutu korony drzewa 
Do obowiązków Wykonawcy należy dopilnowanie, aby w zasięgu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasięgu ich 

koron i w odległości 2 m od obrysu korony: 

 nie były sytuowane place składowe i drogi dojazdowe, 

 nie były składowane materiały budowlane, 

 nie poruszał się sprzęt mechaniczny, 

 nie zaszły zmiany poziomu gruntu, 

 prace ziemne w obrębie korzeni nie były planowane w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w pełni lata; prace te 

powinno wykonywać się w okresie spoczynku zimowego roślin tj. od listopada do marca, 

 czasowe wykopy na instalacje prowadzone były ręcznie i w możliwie krótkim okresie czasu. 

 wymaga  się by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrębie rzutu korony wykonywane były metodą tunelową. 

 niedopuszczalne jest wykonywanie wykopów liniowych w obrębie rzutu korony przy użyciu sprzętu zmechanizowanego ( 

nie dotyczy prac związanych z budową układu jezdnego ) 

 niedopuszczalne jest przecinanie i uszkadzanie korzeni szkieletowych  

 

Konieczność wykonania robót w strefie korzeniowej powinna być każdorazowo poprzedzona zatwierdzeniem 

przez Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, w którym określone zostaną zasady ochrony systemu korzeniowego 

drzew. 
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W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej 

wymienionych czynników. 

7.4  Zapobieganie zagęszczeniu gruntu 
Przyczyn zagęszczenia gruntu wokół drzewa jest wiele: ruch pojazdów, udeptywanie, nieprawidłowe składowanie 

materiałów, umacnianie nawierzchni (nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynków tymczasowych. To prowadzi 

do zmniejszenia ilości tlenu glebowego z 12-20% do 1-12%. Przy tak niskim procencie tlenu w glebie, korzenie mają ograniczone lub 

uniemożliwione oddychanie. Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzełkowej a tym samym do 

ograniczenia wsiąkanie wody opadowej i zniszczenia życia biologicznego w glebie. 

Zalecenia: 

 Nie wolno składować w obrębie drzew ( w obrębie rzutu korony drzew) materiałów budowlanych, parkować maszyn i 

pojazdów, lokalizować budynków zaplecza budowy.  

 Niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew istniejących. 

 Jeżeli organizacja i technologia prac wymaga jednak ruchu ciężkich maszyn w obrębie i sąsiedztwie koron drzew i 

pozostałych terenów zieleni, należy wyznaczyć i przygotować strefy przejazdu lub prac. 

 Strefy takie muszą być wykonane z płyt betonowych ułożonych na naniesionej  20 cm warstwie piasku, rozłożonej na 

geowłókninie  . Strefy te muszą być odgrodzone od pozostałych terenów zieleni. 

 Po zakończeniu budowy drogi tymczasowe muszą zostać rozebrane a teren pod nimi odtworzony do stanu sprzed budowy 

, na koszt wykonawcy) 
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7.5 Zasady wykonywania prac ziemnych 
Prace ziemne to najczęściej wykopy pod fundamenty a także w celu położenia  kabli, rurociągów, krawężników itp. 

Przez te działanie uszkodzeniu może ulec system korzeniowy odpowiedzialny za statykę drzewa oraz system włośnikowy 

odpowiedzialny za pobieranie wody z gleby  

System korzeniowy wolno rosnącego drzewa sięga do ok. 60 cm głębokości. Podczas prac budowlanych może on ulec 

uszkodzeniu mechanicznemu (np. przez sprzęt) co spowoduje jego redukcję,  ale także może ulec przemarzaniu lub przesychaniu na 

skutek jego odkrycia. Zagrożenie przemarzaniem i przesuszeniem korzeni zwiększa długi okres otwarcia wykopu oraz  

nieprawidłowy termin prac ziemnych. Najbardziej groźne jest przeprowadzanie prac zimą (-ze względu na duże zagrożenie 

przemarznięcia odkrytych korzeni) oraz latem (- ze względu na możliwość wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty 

wody). Dlatego aby nie narażać drzew na tego typu uszkodzenia należy rozpocząć prace ziemne jesienią, gdy opadną liście (-jest to 

pora idealna dla drzew) oraz ograniczyć możliwie jak najbardziej czas, w którym korzenie będą odsłonięte. 

Prace ziemne przy korzeniach powinno się wykonywać ręcznie bez używania sprzętu ciężkiego. W przeciwnym razie 

maszyny zniszczą korzenie, ale także warstwę wokół nich. Na skutek mechanicznego uszkodzenia dostaną się do korzeni grzyby 

(zwiększy się rozkład korzeni) ale także wektory różnych chorób co w efekcie może spowodować zamieranie drzewa. 

Zalecenia: 

 Sieci podziemne układane w  obrębie systemu korzeniowego drzew należy wykonywać  metodą bez wykopową 

 sieci podziemne układane w odległości poniżej 3 m od nasady pnia należy wykonywać metodą bez wykopową, 

 rowy poza systemem korzeniowym wykonywać krótkimi etapami , 

 instalacje układać w rowie natychmiast po jego wykopaniu a następnie rów zasypać, 

 rowy zasypywać ziemią żyzną, 

 nie dopuszcza się zasypywania rowów piaskiem, z wyłączeniem wymaganych choreologią układania danej  instalacji 

podsypek i zasypek. 

 prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego drzew wykonywać ręcznie, 

 

7.6. Ruch pojazdów i maszyn budowlanych 
Na placu budowy istnieje duże natężenie ruchu pojazdów. To jest przyczyną uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gałęzi) 

oraz ugniatania gleby (patrz wyżej). Może to spowodować zły stan drzewa a nawet redukcję drzewostanu. 

Zalecenia: 
Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie systemu korzeniowego drzew. 
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7.7. Rehabilitacja roślin uszkodzonych podczas prac budowlanych 
Jeżeli wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych uszkodzi zieleń istniejąca przewidziana do zachowania( w tym zieleń 

znajdująca się w sąsiedztwie inwestycji) jest zobowiązany do odtworzenia zniszczonej zieleni lub naprawy szkód. 

7.7.1 W przypadku zniszczenia trawników wykonawca zobowiązany jest do: 

 Rekultywacji , wymiany  lub uzupełnienia podłoża w celu jego przywrócenia do stanu sprzed budowy 

 Wsiania mieszanki traw  

 Pielęgnacji trawnika do czasu jego pełnej regeneracji ( do czasu, gdy wsiana trawa osiągnie wysokość 10 cm) 

 Koszenie trawnika, gdy wzejdzie 100 % trawy 

 Pielęgnacja polega na podlewaniu trawnika  i dosiewaniu nasion 

7.7.2 W przypadku zniszczenia krzewów wykonawca zobowiązany jest do: 

 Wykonania cięcia pielęgnacyjnego lub formującego, jeżeli uszkodzeniu uległy jedynie pędy 

 Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokości ten sam 

gatunek) jeżeli uszkodzenie rośli są nieodwracalne  

 Pielęgnacji krzewów przez okres 3 sezonów wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilości 5l wody na krzew, 

cięcia pielęgnacyjne i formujące) 

7.7.2 W przypadku uszkodzenia drzew wykonawca zobowiązany jest do: 

 Na prawienia szkody o ile uszkodzenia nie spowodowały trwałego pogorszenia stanu fitosanitarnego drzewa. 

 Sposób naprawy uszkodzeń określi ZDM i/lub ZZM w protokole.  

 Wymianie uszkodzonego materiału roślinnego na nowy o tych samych parametrach ( tej samej wysokości ten sam 

gatunek) jeżeli uszkodzenie rośli są nieodwracalne wraz z poniesieniem kar administracyjnych związanych z zniszczeniem 

drzew. 

 Pielęgnacji uszkodzonego drzewa przez okres 3 sezonów wegetacyjnych ( podlewanie 3 razy w tygodniu w ilości 10l wody 

na każdy centymetr średnicy pnia mierzony na wysokości 130 cm. 
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PLAN BIOZ 
8. PLAN BIOZ    

Informacja dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji 
       
SPIS ZAWARTOŚCI:  

8.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT  

8.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  

8.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW  

8.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  

8.7. UWAGI BIOZ  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI:  

 Przebudowa ul. Wągrowskiej w Poznaniu 

8.1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT  
zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania:  

 zabezpieczenie krzewów i bylin nie przewidzianych do usunięcia 

 wycięcie drzew wskazanych do usunięcia 

 usunięcie karpin 

 pocięcie dłużyc i drągowiny 

 wywiezienie drewna w miejsce składowania 

8.1.1. ogólne zasady  
-roboty przygotowawcze i porządkowe  

-zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi  

-karczowanie drzew i krzewów wraz z transportem urobku (dłużyc, bryły korzeniowej i gałęzi)  

-uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu prac  

8.1.2. branża zieleń  
-bezpośredni teren robót winien być wydzielony i zabezpieczony  

-drzewa przeznaczone do wycięcia oznakowane  

-etapowa redukcja części nadziemnej  

-mechaniczne frezowanie i karczowanie pni  

-mechaniczne rozdrabnianie gałęzi  

-wykopanie i usunięcie bryły korzeniowej (opcjonalnie) 

-usunięte elementy składowane tymczasowo w miejscach przeznaczonych do tego celu  

-wywiezienie urobku drewna i gałęzi powstającego w trakcie wycinki drzew i krzewów, w miejsce wskazane przez Inwestora  

-wypełnienie dołów ziemią 

8.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane:  

-kanalizacja deszczowa  

-kanalizacja sanitarna  

-wodociągi  

-siec energetyczna podziemna 

- sieć energetyczna nadziemna  

-kanalizacja teletechniczna  

- sieć gazowa 

 

8.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI  

  Napowietrzna sieć WN   
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- podziemne sieci średniego i niskiego napięcia, sieci gazowe, 

8.3.1. roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdów samochodowych  
-usunięcie (karczowanie) istniejących drzew i krzewów  

-karczowanie pni  

 

8.3.2. roboty powodujące powstawanie zagrożenia ze względu na swój charakter  
- wycinka drzew 

- roboty rozładunkowe i załadunkowe  

- roboty wykonawcze przy użyciu podnośnika montażowego  

- roboty wykonywane przy użyciu sprzętu mechanicznego (pilarki spalinowe, rębarki, zagęszczarki, spycharki, koparki, urządzenie do 

mechanicznego ścinania drzew i krzewów, urządzenie do mechanicznego frezowania i karczowania pni)  

8.3.3. roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii kablowych  
-energetycznych podziemnych 

- energetycznych trakcyjnych napowietrznych 

8.4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT  
8.4.1. zagrożenia występujące podczas realizacji robót  

-wpadniecie do wykopu  

- kontakt z przedmiotem będącym w ruchu  

- najechanie przez pojazd 

- najechanie przez zmechanizowany sprzęt budowlany 

- upadek z wysokości  

- uderzenie przez części ruchome (spadające, powalane)  

- kontakt z przedmiotami ostrymi (piły, siekiery) 

- uszkodzenie sieci podziemnych podczas usuwania karpiny 

- uszkodzenie sieci trakcyjnej podczas wycinki drzew 

8.4.2. wykaz wskazań 

 - przy karczowaniu drzew mogą pracować jedynie odpowiednio wykwalifikowani pracownicy:  posiadający aktualne 

orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania tego typu prac  

• posiadający uprawnienia do wykonywania w /w prac  

• przeszkoleni w zakresie BHP -pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i środki ochrony osobistej 

(okrycia głowy – hełm ochronny, maski przeciwpyłowe, okulary, słuchawki dźwiękoszczelne, rękawice itp.)  

 -pracownicy oraz sprzęt powinien być zabezpieczony przed upadkiem z wysokości  

 -przed rozpoczęciem karczowania drzew i krzewów wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z organizacją prac  

 -na terenie roboczym, na którym prowadzone jest ścinka drzew, obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych  

 -operacje technologiczne z użyciem pilarki mogą być wykonywane na danej powierzchni roboczej przez jedną osobę tylko 

wtedy, gdy w pobliżu znajduje się druga uprawniona osoba oraz pozostają one w stałym kontakcie  

 -przy pracy pilarką strefa niebezpieczna obejmuje przestrzeń o promieniu, co najmniej 2m. W strefie tej może znajdować 

się tylko operator, a w uzasadnionych przypadkach także pomocnik  

 - prace przy usuwaniu drzew zrośniętych, pochylonych, drzew o znacznej grubości (drzew trudnych), drzew ze złamanymi 

konarami i nadłamanymi gałęziami (drzew niebezpiecznych) powinny być wykonywane pod stałym nadzorem osoby 

wykwalifikowanej i uprawnionej  

- zabrania się wykonywania operacji technologicznych z użyciem pilarki: 

 bez uprzedniego sprawdzenia czy w strefie zagrożenia nie znajdują się ludzie  

 · podczas wiatru, wyładowań atmosferycznych, ulewnego deszczu, śnieżycy, mgły, zapadającej ciemności oraz przy 

temperaturze poniżej minus 10oC, przy ograniczonej widoczności  

- zaleca się stosowanie odzieży ochronnej i /lub ubrań roboczych  
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8.5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW  
-pracownik powinien mieć aktualne szkolenia w dziedzinie BHP: szkolenie wstępne ogólne, szkolenie wstępne na stanowisku pracy, 

szkolenie okresowe  

-pracownik powinien posiadać wymagane kwalifikacje i uprawnienia – w innym wypadku pracownik nie może być dopuszczony do 

prac - pracownika należy zapoznać z:  

• planem BIOZ instrukcjami obsługi urządzeń, sposobu montażu oraz przebiegu etapowości prac  

• zasadami postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  zasadami bezpośredniego nadzoru nad pracami 

szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby · zasadami stosowania przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia ochronnego  

- na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny 

pracy dotyczące:  wykonania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników · obsługi 

maszyn i inny urządzeń technicznych  

8.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
8.6.1. środki ochrony osobistej  

-bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy  

- osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 

- oznakować teren robót · 

- organizować stanowiska pracy  

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przepisami  

- organizować i prowadzić prace uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy zapewnić 

możliwość  

- dojazdu na teren budowy pojazdom pogotowia ratunkowego  

-w trakcie prac należy korzystać z materiałów i sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty, zgodność z normami, 

sprawność techniczną  

-sprzęt i materiały wykorzystywane do wykonywania prac stosować zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją  

-pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm 

przydziału środków ochrony indywidualnej, opracowanej przez pracodawcę  

- pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni  

8.6.2. środki ochrony wykonywanych robót  

-teren oznakowany  

-roboty wykonywane w pobliżu istniejącej infrastruktury (linie elektroenergetyczne, teletechniczne, kanalizacja sanitarna oraz 

wodociągi)  

· ściśle ustalić przebieg linii uzbrojenia terenu · roboty w bezpośredniej bliskości istniejącego uzbrojenia wykonywać z  

zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem zgodnie z warunkami uzgodnień i zasadami BHP (w szczególności dotyczy 

kabli energetycznych i teletechnicznych posadowionych stosunkowo płytko)  

- tymczasowe funkcjonowanie układów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót należy zabezpieczyć poprzez wykonanie 

odpowiednich oznakowań (tymczasowa organizacja ruchu)  

Przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany 
„planem bioz” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (dz. u. z 2003 Nr 120 
poz.1126)  
 
 

 
 


