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1 KANALIZACJA  DESZCZOWA - RUROCIĄG OPASKOWY wzdłuż budynku szkoły,  RUROCIĄG GRAWITACYJNY  DOPROWADZAJĄCY  
WODY  OPADOWE DO STAWÓW - ŚRED.400mm. ZBIORNIK RETENCYJNY 

 
1.1 RUROCIĄGI  KANALIZACJI  DESZCZOWEJ - doprowadzenie wody opadowej z budynków szkoły do stawów

1.1 10 KNR  201-01-20-03-00 Roboty pomiarowe - wytycznie tras ruroc., studni, etc.  km 0,300
 

1.1 20 KNR  225-04-09-07-00 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z podbudową i wywozem 
materiału z rozbiórki na terenie parkingu liceum, dla wykonania studni, komór 
startowych włączenie przyłączy etc.- analog  m² 75,000

 

1.1 30 KNR  401-01-08-11-00 Wywóz gruzu na odległość - wg ustalenia wykonawcy robót -analog  m³ 10,000
 

1.1 40  000-00-00-00-01 Koszt składowania gruzu na składowisku  Mg 20,000
 

1.1 50 KNKB  001-02-08-06-00 Wykopy jamiste pod wykonanie studni i komór startowych  3 szt - analog  m³ 320,000
 

1.1 60 KNNR N001-03-13-02-00 Umocnienie pełne wypraskami wykopów pod studnie o głęb do 6,0 m - analog  m² 260,000
 

1.1 70 KNNR N011-05-01-05-01 Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej pod wyk.studni, odcinków ruroc. etc.  m³ 20,000
 

1.1 80 KNR  218-06-13-05-00 Studnie z kręgów betonowych ø 1500 głębokości do 3 m- 3szt.  szt 3,000
 

1.1 90 KNR  218-06-13-06-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1500 - dodatek za 0,5 m różnicy 
głębobości  szt 18,000

 

1.1 100 KNNR N004-13-08-02-10 Ruroc. odpływowe z rur PVC ø 160 mm układane w wykopie umocnionym - 
włączenie i przebudowa ist. przyłączy i odpływów z dachów do studni proj. D1 i 
D2 -analog  metr 12,000

 

1.1 110 KNNR N004-13-08-04-10 Ruroc odpływ. PVC ø 200-250 w wykopie umocnionym - przebudowa i włączenie 
istniejących przyłączy Kd z budynków szkoły do studni D3 -analog  metr 25,000

 

1.1 120 KNNR N004-12-06-06-00 Przewiert prowadzący maszyną do wierceń  poziomych  rurami stal. ø 150 dla 
odcinka o łacznej dług 91 mb. (3 odcinki przewiertu od D1- D4) - ANALOG  metr 91,000

 

1.1 130 KNNR N004-12-03-02-00 Wykonanie przecisku rurami o śred. wewnętrznej ø 400mm (rura przeciskowa do 
mikrotunelingu PRC-TC, stal lub kamionka) 3 ODCINKI rurociągu 400 mm 
pomiędzy stud. D1 - D4  o łącznej dług 91 m  - analog  metr 91,000

 

1.1 140 KNKB  001-02-07-01-31 Wykopy pod ułożenie odc.ruroc. o śred. wew. 400 mm , L=91,2m  wraz z 
odwodnieniem i pompowaniem zabezpieczającym oraz wywozem. WYKOPY na 
odcinku od St. D-4 do zbiornika ret) - analog  m³ 810,000

 

1.1 150 KNR  401-01-08-02-00 Wywóz NADMIARU gruntu z wykopów - na odległość ustaloną przez wykonawcę 
robót  m³ 80,000

 

1.1 160 KNNR N011-05-01-05-01 Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej pod rurociąg i studnie - analog  m³ 30,000
 

1.1 170 KNNR N004-13-07-03-11 Ułożenie rurociągu  śred. wew. ø 400 mm (rura strukturalna PEHD/PP/PVC lub lita
o analogicznych parametrach tech oraz sztywności obwodowej wg PN-EN ISO 
9969 SN8)na dł.91,2 m w wykopie umocnionym - analog  metr 91,200

 

1.1 180 KNR  218-08-04-05-00 Próby szczelności kanałów rurowych  o śred. ø 160-400mm  metr 182,000
 

1.1 190 KNR  201-02-10-02-00 Wykopy pod studnie na trasie ruroc. Roboty ziemne koparkami chwytakowymi 
0,25 m³ w gruncie kat 3 zwywozem gruntu - analog  m³ 140,000

 

1.1 200 KNR  201-02-14-03-00 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość wg ustaleń wykonawcy robót - analog  m³ 140,000
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1.1 210 KNR  218-06-13-05-00 Studnie z kręgów betonowych ø 1500 głębokości do 3 m  szt 3,000
 

1.1 220 KNR  218-06-13-06-00 Studnia z kręgów betonowych ø 1500 - dodatek za 0,5 m różnicy głębobości  szt 6,000
 

1.1 230 KNNR N001-02-14-02-00 Zasypanie ułozonych rurociągów oraz studni i komór wraz zagęszczeniem  gruntu -
analog  m³ 720,000

 

1.1 240 KNR  231-03-10-05-00 Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm  m² 100,000
 

1.1 250 KNR  231-03-13-04-00 Odtworzenie nawierzchni wraz z podbudową na terenie parkingu szkoły - analog  m² 80,000
 

1.1 260 KSNR S001-04-03-01-00 Humusowanie  z obsiewem  pow. trwaników na terenach parkowych po 
wykopaaach liniowych i puktowych dla wyk. rurociagów-analog  m² 600,000

 

 
1.2 ZBIORNIK  RETENCYJNY  POJ. V = 80 m3 śred. 2x 1400 mm L=26,30m

1.2 270 KNR  221-01-07-04-00 Zabezpieczenie drzew w rejonie wykopów średnicy ponad 30 cm na okres robót  szt 15,000
 

1.2 280 KNNR N010-21-06-03-00 Zdjęcie i zhałdowanie warstwy ziemi urodzajnej z terenu i wykopu pod zbiornik, z 
zachowaniem korzeni i kłączy traw i trzciny - analog  m² 200,000

 

1.2 290 KNNR N001-02-02-04-00 Wykop szeroko przestrzenne pod wykonanie zbiornika ret. o śred. 2 x PEHD 1400 
mm x 26,3 m z częściowym wywozem oraz z odwodnieniem wykopu i 
pompowaniem wody poza teren robót  - analog  m³ 375,000

 

1.2 300 KNNR N001-02-08-02-00 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość wg ustaleń wykonawcy robót - analog  m³ 150,000
 

1.2 310 KNKB  001-04-49-01-00 Studzienka tymczasowa - zbiorcza ø 800 w dnie w dnie wykopu dla gromadzenia i 
odpompowania wody. -analog  szt 1,000

 

1.2 320 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku i żwiru  dowiezionego  m³ 40,000
 

1.2 330 KNKB  001-02-29-02-00 Zagęszczanie podsypki, zasypki  m³ 40,000
 

1.2 340 KNKB  001-03-14-02-00 Plantowanie i wyrownanie dna wykopu pod zbiornik  m² 130,000
 

1.2 350 Kalkul. własna - producent Wykonanie KOMPLETNEGO zbiornika ret. na rurociągu KD 400mm z rur.PEHD 
2x1400 mm; 2 x 26,3 m wraz montażem, pełnym wyposażeniem, regulatorem 
odpływu etc. wykonanie producenta, dźwig,rozładunek i montaż - kalkulacja 
własna  (wg specyfikacji producenta zbiornika)   kmpl 2,000

 

1.2 360 KNKB  001-03-12-05-10 Zasyp. wykopu zbiornika z podwyższeniem i wyrónaniem terenu  m³ 225,000
 

1.2 370 KNNR N001-06-03-01-00 Pompowanie wody gruntowej z wykopów- analog  m-godz 160,000
 

1.2 380 KNR  201-04-15-01-00 Rozplantowanie ręczne ziemi z hałdy - humusu wraz z kłączami i korzeniami trzcin 
- analog  m³ 50,000

 

1.2 390 KSNR S001-04-03-01-00 Humusowanie  z obsiewem  uszkodzonych trawników po wykonaniu zbiornika z 
odcinkiem  rurociagu -analog  m² 300,000

 

 
1.3 RUROCIĄG NA WYLOCIE ZE ZBIORNIKA retencyjnego do stawu nr 1 

1.3 400 KNNR N010-21-06-03-00 Zdjęcie humusu z terenu pod wylot i zbiornik, z zachowaniem korzeni trwaw i 
trzciny - analog  m² 50,000

 

1.3 410 KNNR N010-23-09-04-00 Wykop mechaniczny z ręcznym dokopem pod wylot i rurociąg i wraz z 
odowdnieniem  - analog  m³ 15,000

 

1.3 420 KNNR N001-02-08-01-00 Wywóz nadmiaru gruntu na odległość wg ustaleń wykonawcy robót - analog  m³ 15,000
 

1.3 430 KNNR N004-13-08-05-10 Rurociąg na wylotcie ze zbiornika z rur PE lub PEHD o śred 400 mm do wylotu do
stawu - analog  metr 9,500

 

1.3 440 KNR  218-06-13-05-00 Studnia rewizyjne z kręgów betonowych ø 1500mm na rurociągu odpływowym ze 
zbiornika - analog  szt 2,000

 

1.3 450 KNR  217-01-35-03-01 Zasuwa naścienna w studni na odpływie ze zbiornika- analog  szt 1,000
 

1.3 460 KNKB  006-06-02-04-00 Wylot rurociągu 400mm wykonany z kamienia łamanego lub brukowca na 
zaprawie - na skarpie stawu - analog  m³ 1,250

 

1.3 470 KNNR N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku i żwiru  dowiezionego  m³ 10,000
 

1.3 480 KNKB  001-02-29-02-00 Zagęszczanie podsypki, zasypki  m³ 10,000
 

1.3 490 KNKB  001-04-17-04-00 Umocnienie skarpy i dna na wylocie ze zbiornika brukiem kamiennym na zaprawie
cem.  m² 10,000
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1.3 500 KNNR N010-05-13-06-00 Wykonanie palisady z kołków ø 10-12 na wylocie wokół umocnienia bruk. -analog metr 16,000
 

1.3 510 KNR  201-04-15-01-00 Rozplantowanie ręczne ziemi - warstwy kumusowej wraz z korzeniami traw i 
kłączami trzciny -analog  m³ 45,000

 

 
2 CZASZA STAWÓW NR 1 i 2 - oczyszczenie dna i skarp, wycinka częściowa  porostów i trzciny, odmulanie dna warstwą do 30 cm lokalnie do 50 

cm (głęboczki) 

2 520 KNR  221-01-07-04-00 Zabezpieczenie drzew matami słomianymi  szt 6,000
 

2 530 KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie trzciny i porostów ręcznie z dna i skarp stawów  m² 1400,000
 

2 540 KNR 1501-01-15-07-00 Usuwanie korzeni i kłączy trzciny , czyszczenie dna  m² 700,000
 

2 550 KNR 1501-01-15-02-00 Wygrabienie wykoszonych porostów  m² 1400,000
 

2 560 KNR  221-01-02-02-00 Oczyszczenie dna stawów z namułów ręcznie z transportem taczkami i wywozem  m³ 115,000
 

2 570 KNR  221-01-02-07-00 Wywiezienie zanieczyszczeń i namułów samochodami do 1,0 km  m³ 115,000
 

2 580 KNNR N010-02-01-03-00 Wykonanie progu betonowego (przelewu) na istniejącym wlocie do  kanalizacji na 
skarpie stawu nr 1 - przelew awaryjny ze stawu -analog  m³ 1,600

 

2 590 N006-13-01-03-00 Naprawa i uzupełnienie ubytków i uszkodzeń drogi-alejki gruntowej - wyrównanie
z uzupełn pospółką  m³ 12,000

 

 
3  RÓW ODPŁYWOWY ZE STAWÓW - WYKONANIE PROGU SPOWALNIAJĄCCEGO w km 0+003 ORAZ REMONT ZASTAWKI w km 0+163 

ROWU ODPŁYWOWEGO 
 

3.1  WYKONANIE PROGU SPOWALNIAJĄCEGO w km 0+003 rowu 

3.1 600 KNNR N001-02-02-04-00 Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,25 m³ w gruncie kat 3 o normalnej 
wilgotności z transportem wywrotką - wg ustaleń wykonawcy robót - analog  m³ 4,000

 

3.1 610 WKNR W211-05-23-06-00 Wbijanie palisady młotem ø 12-14 cm pod konstrukcję progu w km 0+003  metr 6,000
 

3.1 620 KNNR N010-04-04-06-00 Bruk z kamienia grub 20  - konstrukcja przelewu progu- analog  m² 12,000
 

3.1 630 KNNR N010-04-04-04-00 Bruk z kamienia łamanago - umocnienie progu -analog  m² 20,000
 

3.1 640 KNNR N010-24-04-09-00 Wzmocnienia z geowłókniny - analog  m² 30,000
 

3.1 650 KNR  202-18-03-02-00 Siatka ogrodzeniowa zabezpieczająca próg kamnienny - analog  metr 16,000
 

3.1 660 KNR  201-04-15-01-00 Rozplantowanie ręczne ziemi  m³ 30,000
 

3.1 670 WKNR W211-05-24-13-00 Wbijanie palisady ø 10-14 cm ograniczających konstrukcję umocnień progu na 
rowie  szt 40,000

 

 
3.2 REMONT PROGU - ZASTAWKI BET. w km 0+163 ROWU - PONIŻEJ STAWU NR 2  

3.2 680 KNR  401-01-04-02-00 Wykopy pionowe przy odkrywaniu  fundamentów o głębokości do 1,5 m kategorii
3 (Odkopanie części wylotowej przepustu do wykonania remontu przyczółka i 
ubezpieczenia kanału na wylocie)  m³ 10,000

 

3.2 690 KNR B002-02-04-02-00 Czyszczenie strumieniowe wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych 
pionowych nie malowanych  m² 30,000

 

3.2 700 KNR C003-08-01-01-00 Czyszczenie ręczne podłoża betonowego  m² 25,000
 

3.2 710 KNR C003-08-03-01-00 Skucie skorodowanego betonu na głębokość do 1 cm powierzchnie pionowe i 
poziome ręcznie  m² 25,000

 

3.2 720 KNKB  003-04-05-01-01 Uzupełnienie ubytków konstrukcji betonowej betonem  m³ 1,500
 

3.2 730 KNR C003-08-08-02-00 Wykonanie warstwy sczepnej konstrukcja betonowa  m² 20,000
 

3.2 740 KNR C003-08-10-02-00 Ręczne uzupełnienie ubytku o głębokości do 35 mm w betonie klasy do C 12/15 
pow pionowa  m³ 0,600

 

3.2 750 KNR NR BC-02 02-11-06 Ręczna reprofilacja powierzchni pionowych konstrukcji żelbetowych zaprawą 
cementowo-polimerową gr warstwy ubytku 5 mm - całkowita gr ubytku 50 mm  m² 20,000

 

3.2 760 KNR C003-08-16-04-00 Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką cementowo-polimerową grubości 2 
mm na powierzchni poziomej  m² 20,000

 

3.2 770 KNR C003-03-03-04-00 Wyk.izolacji na pow.pionowej przeciw wilgoci w gruncie  m² 20,000
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3.2 780 KNKB  001-04-17-02-00 Brukowanie i uzupełnienie ubytków skarpy powyżej i poniżej progu  m² 8,000
 

3.2 790 KNNR N011-05-01-05-02 Podłoża ze żwiru dowiezionego  m³ 2,000
 

3.2 800 KNNR N010-04-11-02-01 Okładzina części pow. PROGU z kamienia łupanego grub do 30 cm  m³ 1,600
 

3.2 810 KNNR N010-04-04-04-00 Bruk z kamienia grub 30 cm - umocnienia na skarpie  m² 10,000
 

3.2 820 KNNR N001-05-03-01-00 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręczne w gruncie kat 1-3  m² 30,000
 

3.2 830 KNR  201-04-15-01-00 Rozplantowanie ręczne ziemi  m³ 20,000
 

 
3.3 RÓW ODPŁYWOWY,prace konserwacyjne, czyszczenie przepustów. 

3.3 840 KNR 1501-01-08-02-02 Oczyszczenie z namułów 2 szt. przepustów dł. 5,0 o ŚRED. 600mm pod alejami 
spacerowymi na rowie   metr 10,000

 

3.3 850 KNNR N001-05-05-01-00 Darniowanie skarp na płask pasem szer.50 cm z humusem z przybiciem kołkami na
skarpach przepustu  m² 20,000

 

3.3 860 KNR 1501-01-14-04-00 Wykoszenie porostów w rejonie przepustów - analog  m² 200,000
 

3.3 870 KNKB  001-04-17-02-00 Uzupełnienie i naprawa umocnienia skarpy brukiem na zaprawie przy przepustach 
na rowie odpływ. - analog  m² 12,000

 

3.3 880 KNR  221-01-02-07-00 Wywiezienie namułów i zanieczyszczeń z koryta rowu, odległość wywozu - wg 
ustaleń wykonawcy robót - analog  m³ 10,000

 

 
4  POŁĄCZENIE STAWÓW nr 1 i 2 RRUROCIĄGIEM 300mm pod komorą ruroc. ciepłow.

4 900 KNKB  001-03-07-02-00 Wykop - przekopy lokalizacyjne dla ustalenia lokalizacji oraz wielkości komory 
żelbet. na sieci CO, wykopy pod komory startowe  wraz z odwodnieniem 
wykopów - analog  m³ 20,000

 

4 910 KNNR N004-12-07-04-01 Przewiert maszyna do wiercen poziomych rurami śred. wew. ø 400 w gruncie 
kategorii 3/4- rura osłonowa  metr 15,000

 

4 920 KNNR N004-12-09-01-05 Przeciaganie rurociagu PE/PEHD SN8 śred wew ø 300 w rurach ochronnych 
stalowych - Analog  metr 15,000

 

4 930 KNKB  001-02-07-01-31 Wykop pod ułożenie ruroc. śred. 300 mm L=20,0m pomiędzy stawami ( poza 
odcinkiem przecisku pod komorą cieplika) na odkład, wraz z odwodnieniem i 
pompowaniem zabezpieczającym  oraz wywozem gruntu - analog  m³ 60,000

 

4 940 KNNR N004-13-07-01-01 Rurociąg z rur TWORZYWOWYCH o śred. wew. 300 mm l=20mb pomiędzy 
stawami - analog  metr 20,000

 

4 950 KNR  218-06-13-01-00 Studnia z przelewem z kręgów betonowych ø 1000 na wlocie do ruroc. -analog  szt 1,000
 

4 960 KNR  218-06-13-03-00 Studnia rewizyjna z kręgów betonowych ø 1000 na rurociągu szt2.  szt 2,000
 

4 970 KNKB  006-06-02-04-00 Wylot rurociągu 400mm z kamienia łamanego na skarpie stawu nr2  m³ 1,200
 

4 980 KNNR N011-05-01-05-01 Podłoża i obsypki z pospółki pod wyk.studni,rurociągów etc.  m³ 4,000
 

4 990 KNKB  001-04-23-01-00 Umocnienie skarpy/dna stawów na wlocie i wylocie rurociągu połączeniowego 
narzutem z kamienia łamanego 16-25 cm na podsypce - analog  m² 20,000

 

4 1000 KNNR N005-07-05-01-05 Rury osłonowych z PCV na odkrytych urządzeniach podziemnych i kablach - 
różne średnice - Analog  metr 30,000

 

4 1010 KNR  231-03-13-03-00 Odtworzenie uszkodzonych w trakcie robót nawierzchni bitumicznych na alejkach 
parku po wykonaniu całości robót - analog  m² 100,000

 


