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ZAŁĄCZNIK NR 1 – DO SWZ    

  

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej: OPZ)   

Prace projektowe zagospodarowania terenów zlokalizowanych  

w Poznaniu ulica Droga Dębińska 12. 
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ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE  
    

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje Opracowanie koncepcji architektoniczno-

funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów 

zlokalizowanych w Poznaniu ulica Droga Dębińska 12, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego  

w zakresie i podziale na :  

 

• Część ,, A” – sekcja szermiercza i tenisowa – sala sportowa ze wspólnym zapleczem 

szatniowo-socjalnym dla trzech kortów tenisowych otwartych i czwartego zadaszonego: 

Z uwagi na wcześniejsze prace projektowe oraz wybudowaną stacje transformatorową należy 

przewidzieć konieczność wpasowania jej bryły do projektowanego obiektu już na etapie 

koncepcji np: zaplecze magazynowe, techniczne, miejsce składowania odpadów stałych, hala 

sportowa itp.   

 

Wstępne założenia projektowe  

 

– sala szermiercza KS WARTA treningowa  

(Centrum Białej Broni) + infrastruktura tenisowa KS WARTA treningowe 

 

Obiekt składający się z sali szermierczej (wym. 30x20 m), dodatkowo planuję się wykonanie  

4-ech kortów tenisowych (nawierzchnia hart lub cegła) w tym 1 kort przykryty halą o 

konstrukcji lekkiej oraz zapleczu socjalnym wraz z 220 - 250m2 - szermierka, 50 m2 tenis). 

Możliwe jest umieszczenie zapleczy socjalnych w jednym budynku ale z osobnymi wejściami.  

 

Sala szermiercza część sportowa wym. ok. 20 x 30m (600 m2), wysokość obiektu 5-6 m  

- charakterystyka ogólna – standardowa sala gimnastyczna (konstrukcja stalowa-lekka, ściany 

murowane lub płyta warstwowa)  

- 12 plansz szermierczych zamontowanych w podłodze (zrównanych z podłożem)- flisowanie,  

- podłoga legarowana (płyta OSB + wykładzina PVC),  

- ogrzewanie i oświetlenie standardowe dla szkolnych sal gimnastycznych, 

- część sportowa dzielona na pół (kotara),  

- instalacja elektryczna – szermiercza (12 plansz aluminiowych, nawiercanych, piaskowanych) 

 

zaplecze socjalne - sekcja szermiercza (220 – 250 m2)  

- 4 szatnie z sanitariatami i prysznicami  

- pokój trenerski (biuro) z łazienką 

- pokój odnowy biologicznej (wersja podstawowa)  

- warsztat z magazynem 

- pokój medyczny  

- świetlica do nauki + kawiarnia dla rodziców  

 

zaplecze socjalne - sekcja tenisowa (50 m2) 

- szatnia z sanitariatami, i prysznicami  

- biuro  
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• Część ,,B ” – sekcja boiska sportowego wraz z zapleczem biurowo-socjalno-szatniowym zgodnie 

z wymogami  „Podręcznika licencyjnego dla klubów ekstraklasy na sezon 2021/2022 i następne” 

opracowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej 

W tym: 

− trybuna na minimum 4 500 z miejsc zgodnie z wymogami „Podręcznika licencyjnego dla 

klubów ekstraklasy na sezon 2021/2022 i następne” opracowanego przez Polski Związek 

Piłki Nożnej z możliwym wariantem trybuny do 6000 miejsc – w umowie jako: zakres 1B 

z części B (vide: § 4 ust. 1 lit c oraz d umowy), 

− dwa boiska piłkarskie treningowe, w tym jedno z nawierzchnią naturalną i jedno 

z nawierzchnią sztuczną z zadaszeniem membranowym – w umowie jako: zakres 2B 

z części B (vide: § 4 ust. 1 lit b umowy), 

Projekt musi uwzględniać wszelkie zapisy obowiązującego na tym terenie MPZP  

 

W projekcie uwzględnić należy miedzy innymi: 

- rozbiórkę trybuny, znajdującej się w miejscu planowanej inwestycji, 

- dojścia, drogi dojazdowe i parkingi, 

- oświetlenie boisk treningowych 

- oświetlenie terenu, 

- monitoring wizyjny, 

- nagłośnienie komercyjne, 

- sieć strukturalną, 

- piłkochwyty dla boiska sportowego oraz boisk treningowych, 

- Ogrodzenie terenu, boisk 

 

 

Wytyczne dotyczące boiska treningowego – naturalna murawa: 

Wymiar: 105x68m 

Warstwy zgodnie z technologią budowania boisk: 

• na poziomie -50cm drenaż (należy zliczyć zlewnie, drenaż dostosować do warunków) 

• 30cm (od dołu) warstwa przepuszczalna z piasku (na górze) / kamień/ tłuczeń (dół) 

10cm+10cm+10cm 

• 20cm warstwa wegetatywna przepuszczalna, mieszanka piasku o frakcji 0,2-0,4mm płukany 

z czarną ziemią gruntową (70% piasku + 30% czarna ziemia), zgodnie z normą DIN1835-4  

• rolka trawy – gatunek 100% wiechlina łąkowa, warstwa darni minimum 6cm na warstwie 

przepuszczalnej (NIE na glinie!!!), szerokość rolki 2,5m(!);  

 

Nowy system podlewania: 

• na poziomie -40cm 

• system np. Rain Bird Eagle 950, Perrot lub równoważny  

 

Nowa instalacja podgrzewanej murawy: 

• na poziomie -30cm  

• system np. Rehau 
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Wytyczne dotyczące boiska treningowego – sztuczna murawa: 

Wymiar: 105x68m + opaska ze sztucznej nawierzchni 4-5m wokół boiska 

Warstwy zgodnie z technologią budowania boisk: 

• na poziomie -50cm drenaż (należy zliczyć zlewnie, drenaż dostosować do warunków) 

• od dołu 30cm – gruby kamień, 10cm kamień średni, 10cm – piasek przepuszczalny płukany 

• rolka sztucznej trawy (wypełnienie piaskiem kwarcowym 70% + 30% EPDM (kolorowe, nie 

dopuszcza się granulatu z SBR), np. Act Global, Interhall lub równoważny 

 

 

 

 

UWAGA – SKUTECZNY drenaż, skuteczne odwodnienie wokół balona, kanały ściekowe tak 

zaprojektowane (suche syfony), by były suche (ryzyko zalania boiska przy roztopach i 

zamarzniętych kanałach). Nie można dopuścić do zalania boiska i wypłukania EPDM.] 

Obiekty powinien być wykonany w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników. 

Przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom. 

Boiska musi być zaprojektowane i następnie wykonane zgodnie z normą PN-EN 15330-1 oraz 

zgodne z wymaganiami FIFA. 

 

Hala pneumatyczna: 

System hali pneumatycznej pozwalającej na montaż i demontaż przez 8-10 osób w dwa dni 

(NIE 30 osób + dźwig!!!). Wybór systemu tańszego w eksploatacji. 

Wymiary: hala pneumatyczne musi zadaszać boisko + strefę pomocniczą. 

Kształt: hala pneumatyczna musi być w takim kształcie, by na zewnętrznych krawędziach strefy 

pomocniczej, wysokość od murawy do membrany wynosiła min. 2,2m. 

• kotwienie, fundamentowanie – zgodnie z przyjętym systemem hali pneumatycznej. 

• balon dwuwarstwowy (tłoczenie powietrza do hali + w przestrzeń między membranami 

tworzącymi „szkielet” hali i jednocześnie warstwę izolacyjną. 

• świetliki 

• oświetlenie LED 

• system zraszania (jak w boisku naturalnym) 

• wyjścia ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami 

• wrota o wymiarach min. szerokość 2m x wysokość 2,6-3,0m pozwalające na wjazd sprzętu do 

pielęgnacji murawy 

• klimatyzacja 

Odwodnienie balonu – SKUTECZNY system odwodnienia hali pneumatycznej, woda z hali nie 

może napływać na sąsiadujące boisko z naturalną nawierzchnią, nie może wpływać pod balon, 

system odwodnienia z suchym syfonem (by w czasie mrozów woda z roztopionego przez słońce 

śniegu zalegającego na hali spływała do kanalizacji, a nie piętrzyła się w instalacji) 

Urządzenia nawiewno – wywiewne na falownikach (z możliwością regulacji pracy). Przy boisku 

treningowym zadaszonym należy przeanalizować możliwość wykonania i zaprojektowania 

instalacji pozwalającej na zraszanie sztucznej nawierzchni w okresie letnim i zimowym.  
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• Część ,,C ” – boisko typu „Orlik”– tylko na etapie koncepcji jako wrysowanie  

i sprawdzenie możliwości dalszej realizacji – po za zakresem projektowym - zgodnie  

z załącznikiem graficznym pn: „w1 Część C” i „w2 Część C”– załącznik 2 i 3 do OPZ 

 

 

Wskazany przedmiot zamówienia posłuży Zamawiającemu do osiągnięcia głównego celu, jakim 

jest realizacja Inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenów sportowych zgodnie z MPZP, ich 

przeznaczeniem wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.  

Dokumentacja dla części ,,A” i „B”, winna zostać wykonana właściwie i zgodnie z zasadami 

projektowania, wiedzą inżynierską, przepisami obowiązującego prawa, z zastosowaniem najlepszych 

praktyk, technologii w tym technologii eco, rozwiązań funkcjonalnych z zakresu projektowania 

nowoczesnych budynków, obiektów sportowych wraz z zastosowaniem standardów 

zrównoważonego projektowania. Projekt powinien uwzględniać zastosowanie m.in. instalacji 

fotowoltaicznej i innych odnawialnych źródeł energii. Teren wskazany jako część ,,B” zakłada również 

wykonanie zbiorników retencyjnych wraz z instalacją podlewania boisk przy założeniu zebrania 

maksymalnej ilości wód opadowych ze wskazanego terenu.  

• Dodatkowo dla części „B” należy skonsultować i uzyskać pozytywną opinie PZPN  

w zakresie spełnienia wymagań „Podręcznika licencyjnego dla klubów ekstraklasy na sezon 

2021/2022 i następne” opracowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej 
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1. PLANOWANA LOKALIZACJA OBIEKTÓW  

 

Obszar opracowania znajduje się w Poznaniu przy ul. Droga Dębińska 12, zgodnie z Rys. 1.  

 

Rys. 1. Zakres opracowania 
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Ryc. 2. Zakres opracowania z podziałem na części „A”, „B” i „C” 
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2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   

 

Zamawiający informuje, że na terenie objętym zakresem prac projektowych obowiązują 

przepisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej: MPZP),  

a zatem prace projektowe muszą uwzględniać zapisy tego dokumentu w każdym zakresie. Wskazany 

powyżej miejscowy plan stanowi załącznik nr 4 do OPZ.   
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Rys. 3. MPZP dla przedmiotowego terenu – Uchwała nr LXXIII/1360/VII/2018 Rady Miasta Poznania 

z dnia 25 września 2018 r. 
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3. ZAŁOŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Planowane prace projektowe mają na celu dokonanie analizy możliwości wykonania prac 

rozbiórkowych istniejącego budynku głównego i na jego miejsce zaprojektowanie zakresu 

wskazanego w części ,,A” z przeznaczeniem dla szermierzy i tenisistów oraz w przypadku kolizji z 

planowaną inwestycją wszystkich innych obiektów itp. W przypadku kiedy na etapie koncepcji 

okaże się brak możliwości rozbiórki istniejącego budynku lub brak odpowiedniej powierzchni do 

projektowanego zakresu, Zamawiający rozważy wskazanie sąsiadującej działki pod przedmiotową 

zabudowę lub przedmiotem zamówienia będzie również wskazanie możliwej rozbudowy, 

przebudowy istniejącego budynku po określeniu możliwości i opłacalności tego przedsięwzięcia pod 

wskazane dyscypliny sportowe. Drugim załażeniem jest dostosowanie części ,,B” do wymagań 

podręcznika licencyjnego dla klubów Ekstraklasy, dlatego część ,,B” już na etapie koncepcji powinna 

zakładać wszelkie możliwe wymagania PZPN oraz zapisy MPZP, p.poż, etc. komunikacji 

wewnętrznej, zewnętrznej oraz określić możliwości dokonania takiej zabudowy kubaturowej i 

infrastrukturalnej. W zakresie tej części jest również wykonanie wielobranżowych projektów 

modernizacji dwóch boisk treningowych, jedno z nawierzchnią sztuczną z zadaszeniem 

membranowym, a drugie z nawierzchnią naturalną trawiastą. Dla części „C” Zamawiający tylko  

i wyłącznie na etapie koncepcji chciałby potwierdzić możliwość przyszłej realizacji poprzez 

naniesienie na etapie koncepcji proponowanej realizacji boiska typu „Orlik” wraz z potwierdzeniem 

możliwości jego wykonania pod względem spełnienia warunków określonych w MPZP. Planuje się 

wykonanie zbiorników retencyjnych w celu zbierania maksymalnej ilości wód opadowych ze 

wskazanego w części ,,B” terenu.  

Wszelkie szczegóły dla poszczególnych części przedstawione są odpowiednio jako załączniki do 

OPZ i stanowią jego integralną część.  
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ROZDZIAŁ II – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

  

1. OPRACOWANIA PROJEKTOWE 

Zamawiający, w ramach postępowania, wymaga opracowania Dokumentacji, rozumianej jako 

kompletna i przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami wielobranżowa dokumentacja 

projektowa, niezbędna i wystarczająca dla właściwej realizacji Inwestycji przez Zamawiającego, 

obejmująca w szczególności: Koncepcję, Projekt Budowlany, Techniczny, Projekt wykonawczy, 

Tabele elementów scalonych, Kosztorysy Inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych, niezbędne decyzje administracyjne, a także wszystkie pozostałe 

opracowania umożliwiające realizację Inwestycji. Dokumentacja zostanie sporządzona 

odpowiednio dla zamówienia pn.: „Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz 

pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zagospodarowania terenów zlokalizowanych w 

Poznaniu ulica Droga Dębińska 12 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” (dalej: Dokumentacja).  

Sporządzona przez Wykonawcę Dokumentacja posłuży Zamawiającemu do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, związanych z planowanym przedsięwzięciem  

w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego też sporządzona przez 

Wykonawcę Dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz 

winna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe oraz 

wszelkie niezbędne rysunki, zestawienia wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 

niezbędnych parametrów technicznych materiałów, systemów i urządzeń.   

Dokumentacja dostarczona przez Wykonawcę musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym w szczególności treścią ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego też m.in.  

w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów i urządzeń oraz warunków udziału  

w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.  

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również współpraca z Zamawiającym na etapie 

koncepcyjnym, projektowym oraz uzgodnieniowym realizacyjnym.  

  

1. Opracowanie Koncepcji   

 

Po prezentacji i wyborze wariantu Koncepcji przez Zamawiającego, obowiązkiem Wykonawcy 

będzie uzgodnienie i uzyskanie od właściwych organów, pozytywnych pisemnych opinii, zatwierdzeń 

lub innych wymaganych przepisami prawa dokumentów w zakresie zgód, pozwoleń 

administracyjnych, p.poż, sanepid, bhp i innych, jeśli takie są wymagane oraz PZPN. Uzgodnienia te 

winny zostać uzyskane z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić uzyskanie odpowiednich 

uzgodnień w terminach nie naruszających terminów realizacji Umowy przez Wykonawcę. Ponadto 

Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia i/lub powtórzenia odpowiednich działań i czynności, o 

których mowa powyżej, w tym ponownego uzyskania pisemnych opinii lub zatwierdzeń Koncepcji 

przez właściwe organy, także w razie wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub zaleceń Zamawiającego 

do Koncepcji po uzyskaniu wcześniejszych opinii lub zatwierdzeń. Na tym etapie Wykonawca wykona 

analizę zapotrzebowania na media projektowanego zagospodarowania.  
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2. Wykonanie Dokumentacji Projektowej  

  

Dokumentacja przygotowawcza do projektu budowlanego:  

a.1. Mapy do celów projektowych – Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji map do 

celów projektowych na obszarze wskazanym do prac projektowych  

a.2. Dokumentacji geotechnicznej – Wykonawca zobowiązany będzie do ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia projektowanej inwestycji zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa. Geotechniczne warunki posadowienia inwestycji 

zostaną przekazane Zamawiającemu w formie: opinii geotechnicznej, dokumentacji   

z przeprowadzonych przez Wykonawcę badań podłoża gruntowego i projektu 

geotechnicznego w formie papierowej i elektronicznej w formacie edytowalnym otwartym 

(w szczególności DWG) oraz z rozszerzeniem PDF. W przypadku zaistnienia przesłanek 

określonych przepisami prawa implikujących konieczność opracowania dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej, wykonawca opracuję ww. dokumentację na podstawie projektu 

prac geologicznych uprzednio zatwierdzonego przez właściwy organ;  

a.3. Inwentaryzacji obiektów i infrastruktury do rozbiórki/przekładki – Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonania inwentaryzacji obiektów i urządzeń infrastruktury 

kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem w zakresie niezbędnym do wykonania 

projektu rozbiórek/przekładek i realizacji całości Dokumentacji;  

a.4. Uzyskanie warunków technicznych od dostawców mediów;   

a.5. Inwentaryzacji zieleni – Wykonawca zobowiązany będzie do wytypowania drzew do 

ewentualnej wycinki wraz z ich geodezyjną lokalizacją posadowienia. Inwentaryzacja zieleni 

zostanie przekazana Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w formacie 

edytowalnym otwartym (w szczególności DWG) oraz z rozszerzeniem PDF;  

a.6. Inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia terenu i obiektów - Wykonawca zobowiązany będzie 

do wykonania inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do wykonania Dokumentacji oraz do 

wykonania pełnej inwentaryzacji architektonicznej Budynku Głównego wskazanego  

w części ,,A” wraz z dokonaniem opinii przez rzeczoznawcę budowlanego co do jego stanu.   

 

b. Wielobranżowy projekt budowlany (dalej: Wielobranżowy projekt budowlany) - 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Projektu Budowlanego i Technicznego,  

a w szczególności:   

  

b.1. Wykonawca sporządzi Dokumentację budowlano - techniczną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, po uzyskaniu niezbędnych 

pozytywnych opinii w zakresie p.poż, sanepid i bhp oraz odstępstw od warunków 

technicznych, jeśli będą one wymagane;   
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b.2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – Wykonawca sporządzi 

informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej: BIOZ) dla projektowanego 

zagospodarowania  

 

c. Uzyskanie pozwoleń, uzgodnień i opinii, włącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

ostatecznych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji dla 

Wielobranżowego projektu budowlanego.   

 

Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić i uzyskać od właściwych organów pozytywne 

pisemne opinie, zatwierdzenia lub inne wymagane przepisami prawa dokumenty, w tym 

wszelkie niezbędne ostateczne decyzje administracyjne umożliwiające realizację inwestycji,  

w szczególności decyzję o pozwoleniu na budowę. Uzgodnienia te winny zostać uzyskane  

z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby zapewnić uzyskanie odpowiednich uzgodnień  

w terminach nie naruszających terminów realizacji Umowy przez Wykonawcę, wskazanych  

w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych  

w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.) oraz aktach wykonawczych Wykonawca  

w ramach Wynagrodzenia będzie zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, o której mowa w ww. ustawie oraz do uprzedniego opracowania stosowanie 

do wymagań Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na środowisko.  

 

3. Dokumentacja wykonawcza, na którą składać się będą w szczególności:  

 

d.1. Projekt wykonawczy (dalej: Projekt wykonawczy) – Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branż objętych Projektem 

budowlanym. Projekt wykonawczy musi uzupełniać Wielobranżowy projekt budowlany  

w zakresie uwzględniającym specyfikację planowanych do realizacji robót budowlanych  

i w sposób umożliwiający przyszłemu wykonawcy robót budowlanych prawidłowe 

wykonanie prac.  

 

Wykonawca winien sprecyzować odpowiedni charakter i standard instalacji, urządzeń, 

wyposażenia, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego obiektu z użyciem materiałów 

budowlanych o dużej trwałości i walorach estetycznych oraz o klasie odporności ogniowej 

wynikającej z przeznaczenia projektowanych budynków. Zastosowanie zewnętrznych przegród 

powinno uwzględnić efektywność energetyczną i bilans cieplny budynku. Zamawiający oczekuje, 

iż budynek będzie zaprojektowany w sposób  tworzący harmonijną kompozycję elementów 

formy i bryły zewnętrznej wraz z elementami wystroju wnętrz dający jasny przekaz 

architektoniczny wraz z zastosowaniem rozwiązań eco np. instalacja fotowoltaiczna, dachy , 

elewacje zielone itp.  

  

d.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla 

zamierzonego przedsięwzięcia, które będą uzupełniały Wielobranżowy projekt budowlany 
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w zbiory wymagań pozwalające na określenie standardu i jakość wymaganych robót oraz 

do określenia właściwości wyrobów budowlanych szczególnie tych mających istotne 

znaczenie dla funkcjonowania obiektu użyteczności publicznej i odbioru 

architektonicznego. Specyfikacje muszą być przygotowane zgodnie z obowiązującymi 

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu  

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych . Zamawiający wymaga by przyjęte zapisy w specyfikacjach:  

- Były spójne z pozostałymi elementami Dokumentacji w tym  w szczególności  

z Wielobranżowymi projektami budowlanymi,  

- Przyjęte w Dokumentacji materiały budowlane cechowały się wysoką trwałością, 

walorami estetycznymi, klasą odporności ogniowej wynikającymi z przeznaczenia 

budynku, jako obiektu użyteczności publicznej przystosowanego do ciągłej pracy przez 

24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.  

  

d.3. Kosztorysy inwestorskie (dalej: Kosztorysy inwestorskie) wraz z przedmiarami robót. 

Kosztorysy winny obejmować całość kosztów, jakie poniesie Zamawiający z tytułu 

wykonania i oddania do użytku Inwestycji, w tym również z uwagi na jej realizację z 

podziałem na cześć „A” i „B”. Kosztorysy inwestorskie winny zostać sporządzone zgodnie z 

obowiązującymi wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

 

d.4. Opracowanie instrukcji użytkowania budynku  

Zamawiający wymaga opracowanie instrukcji użytkowania budynku odnoszącej się do 

warunków eksploatacji budynku. W szczególności instrukcja powinna zawierać:  

- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;  

- instrukcję w zakresie prac porządkowych i odśnieżania dachu;  

- instrukcję eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych;  

- instrukcję eksploatacji urządzeń i instalacji sanitarnych;  

  

4. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i pełnienie nadzoru 

autorskiego.  

a) wynikają z zapisów umowy będącej elementem postępowania   

 

5.  Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

a) wynikają z zapisów umowy będącej elementem postępowania   
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6. Zakres Dokumentacji projektowo – kosztorysowej:  

 

a)   koncepcja architektoniczna – 2 wersje do wyboru i akceptacji przez Zamawiającego, 

opracowana w 2 egz. – koncepcja powinna być skonsultowana z rzeczoznawcą do spraw 

p.poż oraz sanepidu w podziale na : 

 

 

b) dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu gruntów – opracowane w 2 egz. + 1 egz.  

w wersji elektronicznej. Ocena winna być poprzedzona wykonaniem wszelkich badań 

geotechnicznych, nośności, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

dokumentacji – dla części ,,A” i części ,,B”  

 

c) mapa sytuacyjno–wysokościowa do celów projektowych – opracowana w ilości 

egzemplarzy niezbędnej do wykonania dokumentacji projektowej – dla części ,,A” i części 

,,B”  

 

d) projekt usunięcia ewentualnych kolizji uzbrojenia i zagospodarowania terenu - opracowany 

4 egz. + egz. w formie elektronicznej – dla części ,,A” i części ,,B”  

 

e) wystąpienie i uzyskanie warunków technicznych podłączenia wszystkich mediów 

doprojektowanych obiektu – dla części ,,A” i części ,,B”  

 

f) projekt budowlany i projekt techniczny pełnobranżowy - opracowany w 4 egz. + 1 egz. w 

formie elektronicznej zgodnie z obowiązującą ustawą prawa budowlanego po nowelizacji – 

dla części ,,A” i części ,,B”  

 

g) przygotowanie i uzyskanie niezbędnych wniosków, dotyczących uzyskania wszelkich decyzji 

administracyjnych pozwalających rozpoczęcie prac budowlanych pozwolenia na budowę – 

dla części ,,A” i części ,,B”  

 

h) projekt wykonawczy wszystkich branż - opracowany w 4 egz. + 1egz. w formie elektroniczne 

na potrzeby ustawy PZP – dla części ,,A” i części ,,B”  

 

i) projekt i inwentaryzacja zieleni - opracowany w 4 egz. + egz. w formie elektronicznej– dla 

części ,,A” i części ,,B”  

 

j) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – opracowana w 4 egz. + egz. w 

formie elektronicznej– dla części ,,A” i części ,,B”  

 

k) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich 

branż – opracowana w 4 egz. + egz. w formie elektronicznej – dla części ,,A” i części ,,B”  
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l) kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów– opracowane w 2 egz. + egz. w 

formie elektronicznej – dla części ,,A” i części ,,B”  

 

m) szczegółowy przedmiar wszystkich robót wynikających z technologii wykonywania robót 

wraz z robotami towarzyszącymi, pomocniczymi, zabezpieczającymi itp. – opracowane w 

2egz. + egz. w formie elektronicznej – dla części ,,A” i części ,,B”  

 

 

n) Inwentaryzacja architektoniczna istniejącego budynku głównego wskazanego w części ,,A” 

wraz z opinią rzeczoznawcy do spraw budowlanych o stanie budynku.   

 

 

o) Cała dokumentacja projektowa winna być opatrzona pozytywnymi opiniami rzeczoznawcy 

do spraw p.poż oraz sanepidu.  

 

 

p)         inne nie wymienione wyżej projekty, których realizacja będzie konieczna z tytułu        

oddziaływania pośredniego bądź bezpośredniego na teren przyległy – dla części ,,A” i części 

,,B”  

 

 

• Dokumentacja części ,,B” powinna być wykonana z dostosowaniem do obowiązujących zapisów 

„Podręcznika licencyjnego dla klubów ekstraklasy na sezon 2021/2022 i następne” 

opracowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej 

 

 

  

ROZDZIAŁ III - NADZÓR AUTORSKI  

  

- zgodnie z zapisami umowy stanowiącej element postępowania   


