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WYKAZ DZIAŁEK POD INWESTYCJĘ 
 

Lp. Obręb Arkusz Nr dz. Właściciel działki Położenie 

1. 

ŚRÓDKA 10 

20 

Miasto Poznań. 61-841 Poznań, 
Pl. Kolegiacki 17  

Prezydent Miasta Poznania 
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17   

ul. Ewarysta 
Estkowskiego przy 
moście Bolesława 

Chrobrego 

2. 35 
Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania.  
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17 

3. 67 

Miasto Poznań. 61-841 Poznań,  
pl. Kolegiacki 17 

Prezydent Miasta Poznania.  
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17  

4. 68 

Miasto Poznań. 61-841 Poznań, 
Pl. Kolegiacki 17  

Prezydent Miasta Poznania 
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17   

5. 39 

Miasto Poznań. 61-841 Poznań, 
Pl. Kolegiacki 17  

Prezydent Miasta Poznania 
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17   

6. 40 
Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania.  
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17 

7. 70/1 
Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania.  
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17 

8. 69/1 
Skarb Państwa 

Prezydent Miasta Poznania.  
61-841 Poznań. pl. Kolegiacki 17  

 
 
LEGENDA: 
 

Skarb Państwa   - Własność 

Prezydent Miasta… 
  - Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz gminnymi, 
powiatowymi i wojewódzkimi zasobami nieruchomości 
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Dane ogólne 
do projektu: 

 
PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OŚWIETLENIEM,  

MONITORINGIEM WIZYJNYM I SCHODAMI PO PÓŁNOCNEJ STRONIE  
MOSTU BOLESŁAWA CHROBREGO W POZNANIU 

 
 

1. DANE OGÓLNE 

Projekt opracowano na zlecenie Urzędu Miasta Poznania (Plac Kolegiacki, 61-841 Poznań). 

Umowa nr KPRM-I.042.1.2.1.2019 na prace projektowe zawarta w dniu 15.02.2019 roku, pomiędzy 

Inwestorem (Zamawiającym), a przedsiębiorcą prowadzącym działalność pod nazwą  

ALDROG Sp. z o. o. 

 

1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania projektu stanowią: 

• ustalenia przekazane przez Inwestora zawarte w opisie przedmiotu zamówienia  

• mapa topograficzna w skali 1:10000, 

• mapa do celów projektowych, 

• pomiary własne oraz inwentaryzacja drogi i zabudowy wykonane w terenie, 

• umowa zawarta ze Zleceniodawcą, 

• wytyczne branżowe, 

• Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Wydziału Zarządzania 

Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.38 z dnia 29 listopada 2018 r. 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr. 219 z 2005 r. poz. 1864, ze zmianami), 

• uzgodnienia. 

 

1.2. Zakres rzeczowy 
Zakresem rzeczowym niniejszego opracowania jest cześć teletechniczna w zakresie budowy 

kanalizacji teletechnicznej, kabli światłowodowych i zasilających wraz z systemem monitoringu 

wizyjnego za pomocą kamer CCTV w rejonie Przystani Rzecznej w Starym Porcie, w Poznaniu, przy 

ulicy Estkowskiego.  

Projektowana część jest elementem zadania pod nazwą: „Projekt ścieżki pieszo-rowerowej 

Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami po północnej stronie mostu 

Bolesława Chrobrego w Poznaniu”. 
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1.3. Wpływ wykonywania robót budowlanych na środowisko 

W związku z art. 52 ust. 1, art.60 ust. 1 i art. 91 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151,poz. 1220 ze zm.) stwierdzamy brak wpływu przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego na środowisko. 

1.4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu - czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w tym 

zabudowy tego terenu.   

Stwierdza się, że obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji mieści się w całości na działkach, na 

których został zaprojektowany.  

Proces określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego podzielono na dwie części: 

• Analizę projektowanego obiektu. 

• Analizę innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru 

oddziaływania. 

Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 

43, poz. 430), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. 

zmianami), 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 

1446), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku "w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie ich 

usytuowanie". 
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2. BRANŻA TELETECHNICZNA 

2.1. Zakres rzeczowy bran ży teletechnicznej 

Zakresem rzeczowym części teletechnicznej jest budowa monitoringu wizyjnego (dwóch kamer), 

rurociągów telekomunikacyjnych i okablowania światłowodowego monitoringu w rejonie Przystani 

Rzecznej w Starym Porcie, w Poznaniu.   

 

Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje: 

1. Budowę odcinka kanalizacji teletechnicznej na odcinku: studnia kablowa ujęta w innym 

opracowaniu – projektowana studnia kablowa typu SK-2, we wspólnym wykopie, składającego 

się z: 

• rurociągu teletechnicznego 4-otworowego, doziemnego z rur typu 4x RHDPE 40/3,7; 

260,0[m]; 1,04[kmo], 

• jednej rury doziemnej typu DVK110 i RHDPEp; 262,0[m]; 0,262[kmo],  

2. Budowę studni kablowych typu SK-2 – 6 szt. 

3. Budowę doziemnie (we wspólnym wykopie) kabla zasilającego YKY 3x4 relacji: istniejąca 

szafka teletechniczna „PK 0178” (przy kamerze nr 0178) – projektowana szafka teletechniczna 

„PK 0179” (przy kamerze nr 0179) – 155,0m. 

4. Budowę doziemnie (we wspólnym wykopie) kabla zasilającego YKY 3x4 relacji: istniejąca 

szafka teletechniczna „PK 0178” (przy kamerze nr 0178) – projektowana szafka teletechniczna 

„PK 0180” (przy kamerze nr 0180) – 130,0m 

5. Budowę dwóch odcinków rurociągu doziemnego (podejście do proj. kamery) z dwóch rur 

RHDPE 40/3,7 w relacji: projektowana studnia kablowa typu SK-2 – projektowany punkt 

monitoringu (słup stalowy z kamerą); 15,0[m]. 

6. Posadowienie słupa stalowego, typu oświetleniowego, wysokości 6,0m, na prefabrykowanym 

fundamencie – 1kpl. 

7. Wciąganie i montaż kabla światłowodowego, łącznikowego, z włóknami jedno modowymi 

(SM), typu Z-XOTKtsdD 48J w projektowanym i istniejącym rurociągu doziemnym, w relacji: 

• Istniejąca szafa uliczna CCTV WZKiB ul. Czartoria – projektowane złącze Z3. Długość 

kabla 435,0m, 

Dla kabla ujęto 5% naddatku technologicznego. 

8. Montaż przełącznicy światłowodowej, panelowej, 19-calowej, z łącznikami 48xLC/PC, w 

istniejącej szafie ulicznej monitoringu przy ulicy Czartoria – 1 kpl, 

9. Wciąganie i montaż kabli światłowodowych, z włóknami jedno modowymi (SM), typu  

Z-XOTKtsdD 4J w projektowanym rurociągu doziemnym, w relacjach: 

• projektowane złącze Z3 w studni kablowej – projektowany słup z kamerą nr 0179. 

Długość kabla 145,0m, 

• projektowane złącze Z3 w studni kablowej – projektowany słup oświetlenia (ujęty w 

tomie elektrycznym nr IV) z kamerą nr 0180. Długość kabla 123,0m, 

Dla kabla ujęto 5% naddatku technologicznego. 

10. Montaż szafek teletechnicznych IP66, oznaczonych jako „PK 0179” i „PK 0180”, wraz z 

wyposażeniem (przełącznica mini ODF, rozdzielnica 230V, konwerter optyczny) na 
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projektowanych słupach punktu kamerowego – 2 kpl. 

11. Spawanie włókien światłowodowych projektowanych kabli Z-XOTKtsdD w projektowanej 

przełącznicy, panelowej, 19-calowej, w szafie ulicznej monitoringu ul. Czartoria – 1 kpl. 

12. Spawanie włókien światłowodowych projektowanych kabli Z-XOTKtsdD w projektowanym 

złączu Z3 – 1 kpl. 

13. Montaż kamery obrotowej monitoringu wizyjnego na słupie stalowym – 2 kpl. 

2.2. Opis techniczny rozwi ązań 

Wykonawca robót teletechnicznych ujętych w niniejszym opracowaniu, jest zobowiązany do 

zapoznania się i stosowania „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 1.38 z dnia 29 listopada 

2018 r.” 

2.3. Charakterystyka rozwi ązania 

W celu zapewnienia monitoringu wizyjnego, w rejonie Przystani Rzecznej w Starym Porcie, w 

Poznaniu, zaprojektowano dwie kamery obrotowe PTZ montowane na projektowanych słupach 

stalowych. Słup kamery nr 0179 jest dedykowany dla monitoringu natomiast słup oświetleniowy dla 

kamery nr 0180 został ujęty w tomie IV branży elektrycznej. 

Kamery zostaną przyłączone do istniejącej sieci światłowodowej w rejonie budowy, poprzez 

wybudowanie nowych odcinków kabli Z-XOTKtsdD w istniejącym i projektowanym rurociągu zgodnie 

z załączonym schematem kanalizacji i kabli. 

 

Zasilanie projektowanych kamer zrealizowane zostanie z sąsiedniego punktu monitoringu (0178), z 

rezerwowych, równoległych obwodów 230V. Do projektowanych kamer zostaną ułożone doziemnie, 

dwa dedykowane kable typu YKY 3x4. 

 

Na projektowanych słupach, w szafkach teletechnicznych przy kamerach, kabel łącznikowy 4J 

zostanie zakończony w przełącznicy typu mini ODF. 

 

2.4. Telekomunikacyjne studnie kablowe 

W ramach projektowanego zadania, należy posadowić sześć studni kablowych typu SK-2. 

Lokalizację studni pokazano na rysunku nr T.01. 

Stosować studnie kablowe prefabrykowane, dwuelementowe, z ramą i pokrywą lekką w klasie 

wytrzymałości co najmniej B125. 

Studnie wyposażyć w pokrywę z logiem Miasta Poznań oraz wietrznik. 

Osadnik studni uzupełnić o żwir. 

Głębokość posadowienia studni dobrać tak, aby zwieńczenie studni (rama z pokrywą) zostało 

zlicowane do niwelety terenu. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego podwyższenia pod 

płytę górna oraz wykonywanie skuć betonu korpusu studni w celu obniżenia wysokości studni. 
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Poszczególne elementy prefabrykatów żelbetowych montować z zastosowaniem na płaszczyznach 

połączeń szybkowiążących zapraw o dużej wytrzymałości i odporności na działanie wód opadowych. 

Ilość zaprawy dobrać tak, by po montażu nastąpiło wyciśnięcie jej nadmiaru na zewnątrz i do 

wewnątrz studni.  

Studnię kablową wyposażyć w rury wsporcze oraz uchwyty dwu-kablowe (po jednym uchwycie dwu-

kablowym na każdej rurze wsporczej). 

Pokrywę studni zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych z wykorzystaniem pokrywy 

typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kłódką systemową wykorzystywaną przez WZKiB (Abloy lub LOB), 

którą w uzgodnieniu z Zamawiającym dostarcza Wykonawca. 

Po wprowadzeniu rur rurociągu doziemnego do projektowanej studni, wejścia kablowe w studniach 

należy zamurować zaprawą cementową w celu uszczelnienia. Po utwardzeniu zaprawy, zabezpieczyć 

dodatkowo zamurowane miejsca wejść kablowych oraz łączone zaprawą płaszczyzny prefabrykatów 

przed przenikaniem wody, za pomocą masy kauczkowo-asfaltowej typu Abizol R. 

Elementy żeliwne lub stalowe (kołnierz ramy i obramowanie pokrywy) wszystkich studni 

budowanych w ramach zadania należy pomalować farbą antykorozyjną (np. asfaltową). 

Do montażu wyposażenia studni w tym pokryw zabezpieczających stosować śruby nierdzewne. 

2.5. Telekomunikacyjne kanalizacja doziemna 

Trasa: Rurociągi doziemne 4-otworowe RHDPE 40/3,7 i pojedynczą rurę DVK110 wybudować na 

odcinku wskazanym na rysunku nr T.01. 

Sposób budowy:  

Telekomunikacyjne rurociągi doziemne wybudować z rur typu 4x RHDPE 40/3,7 (rura z warstwą 

poślizgową i linką do wciągania kabla), o gęstości nie mniejszej niż 0,943 g/cm3 i o współczynniku 

płynięcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min oraz jednej  rury typu DVK 110. Rurociąg wybudować w 

oparciu o wymagania i zalecenia określone w normie ZN-96/TPSA-013. 

Przyjęto zgodnie z wymaganiami Inwestora, że trzy rury rurociągu RHDPE 40/3,7 stanowią rezerwę 

dla przyszłej rozbudowy okablowania teleinformatycznego. Dla rury z projektowanym kablem 

światłowodowym stosować wyróżnik rury w kolorze czerwonym. Dla rur rezerwowych stosować 

wyróżnik rury w kolorze zielonym, pomarańczowym i żółtym. 

Rury układać w wykopie na głębokości minimum 0,7 m licząc od górnej powierzchni rury do poziomu 

gruntu. Dno wykopu przed ułożeniem rurociągu kablowego musi być wolne od kamieni, elementów 

metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeń. Na tak przygotowane dno wykopu należy nanieść 10 cm 

warstwę piasku – wykonać tzw. podsypkę piaskową. Podsypkę piaskową zagęścić ubijakiem 

wibracyjnym. Dopiero na tak przygotowanej podsypce piaskowej, należy układać projektowane rury 

rurociągu. 

Rury w wykopie układać maksymalnie prostoliniowo. Zmiany kierunku prowadzenia rur w wykopie 

wykonać łagodnymi łukami zgodnie z wymaganiami producenta rury. Należy zwrócić uwagę na to, w 

jakiej temperaturze układane są rury RHDPE 40/3,7, ponieważ ma to istotny wpływ na ich 

maksymalny, możliwy promień gięcia. Szczegóły znajdują się w karcie katalogowej lub na stronie 

internetowej producenta rury. 

W połowie głębokości wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z napisem „UWAGA KABEL 

TELEKOMUNIKACYJNY” w kolorze pomarańczowym, o szerokości 25 cm. 
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Zasypywanie wykopu wykonywać warstwami z zagęszczaniem do takiego stopnia zagęszczenia by 

można było odtworzyć nawierzchnię terenu.  

UWAGA! 

Należy zwrócić uwagę, że projektowany odcinek rurociągów pokrywa się trasowo z przebiegiem 

trasowym kabli niskiego napięcia do oświetlenia przedmiotowego terenu, ujętych w tomie IV, branży 

elektrycznej opracowania. Należy wykonać wspólny wykop. 

 

Uszczelnienia rurociągu 

Dla zapewnienia długotrwałej sprawności i funkcjonalności rurociąg kablowy musi być uszczelniony w 

każdym punkcie wg normy ZN-96/TPSA-021, niedostępny dla zanieczyszczeń stałych i płynnych 

zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciągów zajętych dla kabla oraz 

ciągów pustych. 

Dla wszystkich odcinków projektowanego rurociągu po ich ułożeniu, zmontowaniu i uszczelnieniu 

uszczelkami końca rur, należy przed przystąpieniem do wciągania kabli wykonać test szczelności. Test 

taki powinien polegać na napompowaniu każdego odcinka rur podciśnieniem powietrza do wartości 

1 MPa. Rurociąg powinien wytrzymać taką próbę przez 30 minut.  

Następnie rurociąg należy napompować do ciśnienia 0,1 Mpa i pozostawić na okres doby. Ubytek 

ciśnienia przy próbie 24 godzinnej dla ciśnienia 0,1 MPa nie powinien być większy niż 10%. 

Dla testów ciśnienia sporządzić protokół badania zawierający wyniki próby wg. powyżej metodologii. 

Protokół z badania przekazać Inwestorowi jako załącznik do dokumentacji powykonawczej. 

Zakończenie rurociągów 

Od strony słupa monitoringu, rurę projektowanego rurociągu doziemnego RHDPE 40/3,7 wprowadzić 

poprzez fundament słupa do wnętrza słupa i zakończyć na wysokości górnej części fundamentu 

(około 0,0 m n.p.t). Trzy Rury rezerwowe (z wyróżnikiem zielonym, pomarańczowym i żółtym) 

wprowadzić do studni a końce tych rur zabezpieczyć szczelnymi zatyczkami końca rur fi40.  

W studni kablowej przy istniejącej kamerze 0178, połączyć projektowany rurociąg z istniejącym za 

pomocą złączek rur fi40. 

2.6. Monta ż kabli światłowodowych 

Kabel łącznikowy 48J 

Do projektowanego i istniejącego rurociągu teletechnicznego RHDPE 40/3,7 należy wciągnąć kabel 

światłowodowy typu Z-XOTKtsd 48J relacji: istniejąca szafa uliczna monitoringu przy ulicy Czartoria – 

projektowane złącze światłowodowe Z3. Schemat przebiegu kabla w istniejącym i projektowanym 

rurociągu, pokazano na rysunku nr T.02. 

Na istniejącym odcinku rurociągu, dla projektowanego kabla wykorzystać rezerwową rurę rurociągu.  

W istniejącej szafie monitoringu przy ulicy Czartoria zainstalować przełącznicę optyczną, panelową, 

wysokości 2U, wyposażoną w 48 adapterów (łączników) standardu LC/PC. 

Na projektowanym odcinku rurociągu, dla projektowanego kabla wykorzystać rurę z wyróżnikiem 

czerwonym.  
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Schemat optyczny rozpływu włókien, pokazano na rys. nr T.04. 

 

Kable przyłączeniowe 4J 

Do projektowanego rurociągu teletechnicznego RHDPE 40/3,7 należy wciągnąć kable światłowodowe 

typu Z-XOTKtsd 4J relacji:  

• projektowane złącze światłowodowe Z3 – projektowana skrzynka „PK 0179”,  kamery 

numer 0179. 

• projektowane złącze światłowodowe Z3 – projektowana skrzynka „PK 0180”, kamery 

numer 0180. 

 Schemat przebiegu kabli w projektowanym rurociągu, pokazano na rysunku nr T.02. 

Dla projektowanego kabla wykorzystać rurę z wyróżnikiem czerwonym. 

Schemat optyczny rozpływu włókien pokazano na rys. nr T.04. 

 

Po wciągnięciu i zakończeniu kabli, końce rur rurociągu uszczelnić uszczelkami końca rur Ø40 z 

kablem, typu ZRk40 lub inne. 

 

Zapasy kabli 

Na projektowanych kablach światłowodowych wykonać zapasy kabla w studniach kablowych, w 

miejscach wskazanych na schemacie, rysunek nr T02. Zapas kabla zainstalować na stelażu zapasu 

kabla, który należy w trwały sposób zamocować do wewnętrznej ściany studni kablowej. 

 

Znakowanie kabli 

W miejscach dostępnych podczas eksploatacji na kablach oraz rurach rurociągu, umieścić przywieszki 

identyfikacyjne (oznaczniki) w kolorze żółtym. Oznaczenie powinno wskazywać jednoznacznie 

przeznaczenie kabla, jego typ, właściciela, nazwę Wykonawcy, rok budowy oraz relację (skąd – 

dokąd). 

 

2.7. Pomiary okablowania światłowodowego 

W trakcie i po zakończeniu prac montażowych okablowania światłowodowego należy wykonać: 

Pomiary montażowe 

Podczas budowy i montażu okablowania światłowodowego należy wykonać następujące pomiary: 

• pomiar tłumienności wszystkich włókien w odcinkach instalacyjnych za pomocą reflektometru 

przy długości fali 1310 nm i 1550 nm (po ułożeniu kabli, a przed montażem złączy), w obydwu 
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kierunkach transmisji; 

• pomiar tłumienności przy długości fali 1310 nm i 1550 nm za pomocą reflektometru o dużej 

rozdzielczości (po zmontowaniu kabli i wykonaniu złączy). 

Pomiary końcowe 

Po zakończeniu budowy i w czasie odbioru linii światłowodowych należy wykonać pomiary: 

• pomiar tłumienności przy długości fali 1310nm i 1550 nm za pomocą reflektometru o dużej 

rozdzielczości, 

• pomiar tłumienności wynikowej metodą transmisyjną dla fali  1310nm i 1550 nm, w obydwu 

kierunkach transmisji, 

• pomiar reflektancji złączy optycznych, 

• pomiar dyspersji chromatycznej. 

W protokole zaznaczać czy wykonany pomiar uwzględnia tłumienność złączy końcowych w 

przełącznicach. Wyniki osobno dla każdego badanego włókna przedstawić w formie tabelarycznej. 

Wyniki pomiarów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej i przekazać do Inwestora. 

 

2.8. Monta ż kabla zasilaj ącego 

W projektowanej rurze DVK110 oraz w rurociągach ułożyć dwa kable zasilające YKY 3x4, w relacjach: 

• istniejąca szafka teletechniczna „PK 0178” (przy istniejącej kamerze 0178) – projektowana 

szafka teletechniczna „PK 0179” (przy projektowanej kamerze nr 0179). 

• istniejąca szafka teletechniczna „PK 0178” (przy istniejącej kamerze 0178) – projektowana 

szafka teletechniczna „PK 0180” (przy projektowanej kamerze nr 0180). 

 

Zakończenie kabli zasilającego 

Kabel YKY 3x4 mm2 zakończyć: 

• od strony istniejącej szafki teletechnicznej „PK 0178” przy istniejącym punkcie monitoringu 

0178, w rozdzielnicy 230V wykorzystując rezerwowe obwody zasilania, 

• od strony projektowanych szafek teletechnicznych „PK 0179” i „PK 0180”, w rozdzielnicy 

230V. Schemat zasilania pokazano na rysunku nr T.05. 

 

  



Projekt ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada wraz z oświetleniem, monitoringiem wizyjnym i schodami 
po północnej stronie mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu 

 

str. 14 
 

2.9. Monta ż kamer monitoringu i słupa 

W miejscu wskazanym na rysunku nr T.01, posadowić słup stalowy monitoringu wraz z 

prefabrykowanym fundamentem betonowym.  

Na szczycie słupa zainstalować projektowaną kamerę obrotową IP PTZ monitoringu wizyjnego 

(kamera nr 0179). 

Na słupie, bezpośrednio pod kamerą, zainstalować szafkę urządzeń teletechnicznych IP66 dla 

urządzeń teletransmisyjnych i zasilających.  

Montaż do słupa wykonać taśmami stalowymi nierdzewnymi z klamerkami zaciskowymi. 

Szafkę teletechniczną urządzeń monitoringu wyposażyć zgodnie z rysunkiem. 

Schematy elektryczne i logiczne okablowania pokazano na rysunkach. 

W przypadku konieczności wykonania wierceń w skrzynkach urządzeń monitoringu, skrzynce zapasu 

kabla pod słupem i/lub w skrzynce zasilacza, otwory należy anodować elektrolitycznie oraz 

zabezpieczyć farbą antykorozyjną. 
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3. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE 
1) Wykonawca robót teletechnicznych ujętych w niniejszym opracowaniu, jest zobowiązany do 

zapoznania się i stosowania „Wytycznych do projektowania i budowy infrastruktury 

teletechnicznej Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Miasta Poznania. ver. 

1.38 z dnia 29 listopada 2018 r.” 

2) Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie 

przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

3) O terminie rozpoczęcia prac Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić wszystkie 

zainteresowane strony z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

4) Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu. 

5) Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów 

BHP. 

6) Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 

spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych”. 

7) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z 

paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

8) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 

usunięcia za-grożenia. 

9) Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 

10) W przypadku zaistnienia wątpliwości z interpretacją zawartości projektu należy bezwzględnie 

konsultować się z projektantem. 

11) Rozpoczęcie robót budowlanych w pobliżu istniejącej sieci należy zgłosić pisemnie z 7. 

dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich instytucji branżowych. 

12) Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach. 

13) Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

14) W czasie budowy należy wykonywać pomiary geodezyjne powykonawcze. 

15) Wszystkie zmiany powstałe w trakcie wykonywania inwestycji należy zaznaczać na bieżąco w 

dokumentacji celem jej wykorzystania jako dokumentacji powykonawczej. 
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3.1. Naprawa nawierzchni i terenów zielonych 

Zerwaną lub uszkodzona podczas budowy nawierzchnię należy odtworzyć: 

• tereny trawiaste – miejsca zniszczone obsiać trawą (po uprzednim zagęszczeniu gruntu), 

• kostkę brukową oraz płytki chodnikowe – rozebrać i ponownie ułożyć na podsypce 

cementowo - piaskowej zagęszczonej, 

• nawierzchnię asfaltową – ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej, podbudowa z tłucznia,  

• nawierzchnię betonową - ułożyć na podsypce piaskowej zagęszczonej, podbudowa z tłucznia, 

• nawierzchnię ziemną – zagęścić warstwami, teren uporządkować (zagrabić). 

Po zakończeniu budowy przywrócić nawierzchnię do stanu pierwotnego. 

Nie przewiduje się negatywnych skutków przedsięwzięcia na szatę roślinną. 
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4. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA 
4.1. Podstawa prawna opracowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy– Prawo budowlane, tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332) wynika obowiązek sporządzenia informacji, dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego.  

Niniejsze informacje opracowane zostały w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 

4.2. Zakres prac 

Zakres prac został wyszczególniony w podrozdziale 2.1 niniejszego opracowania. 

4.3. Elementy zagospodarowania terenu mog ące stwarza ć zagro żenie 

bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania terenu mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

podczas prowadzenia prac są: 

• istniejące czynne napowietrzne linie elektroenergetyczne, 

• głębokie wykopy jamiste i liniowe,  

• prace na wysokości ponad 5 m przy montażu słupów i opraw oświetleniowych, 

• prace związane z badaniem linii energetycznych pod napięciem, 

• prace w pobliży gazociągów, 

• praca w pobliżu dróg. 

W zależności od odległości miejsca pracy do czynnych urządzeń energetycznych jakimi są linie 

elektroenergetyczne będą to prace zaliczane do prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia. W zależności 

od rodzaju strefy będą obowiązywały warunki pracy określone w odpowiedniej normie. Zasadniczym 

aktem prawnym regulującym organizację pracy zapewniającą bezpieczeństwo na czynnych obiektach 

elektroenergetycznych jest Polska Norma – tłumaczenie normy europejskiej PN-EN 50110-1:2005 

„Eksploatacja urządzeń elektrycznych”. 

4.4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń 

Przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z wykonywaniem inwestycji należy przeprowadzić 

instruktaż pracowników zwracając szczególną uwagę na mogące wystąpić zagrożenia zdrowia i życia. 

Zwrócić należy szczególną uwagę na zaopatrzenie i dostępność do środków pierwszej pomocy. 

Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie przestrzegać 

aktualnych przepisów BHP 

Poniższe wskazania dotyczą przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji inwestycji, 

określają skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagrożenie uderzenia spadającymi przedmiotami  

a) Miejsca zagrożeń: 

• stanowiska montażowe elementów konstrukcyjnych, 
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• stanowiska prace przy składowaniu materiałów, 

b) Czas występowania: 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia wynikające z prowadzenia prac ziemnych 

a) Miejsce zagrożenia 

• stanowiska prac przy prowadzeniu wykopów, 

• stanowiska pracach wyładowczych, 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia wynikające z prac sprzętu mechanicznego 

a) Miejsca zagrożeń: 

• stanowiska prac przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego (spychaczy, koparek), 

• stanowiska prac przy pracy podnośników i dźwigów, 

• stanowiska prac przy zastosowaniu wiertnic (wykonywanie przepustów). 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia upadkiem z wysokości 

a) Miejsca zagrożeń 

• stanowiska pracy na podestach ruchomych, 

• prace montażowe konstrukcji stalowych, 

• prace montażowe na drabinach. 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia porażenia prądem elektrycznym 

a) Miejsca zagrożeń 

• stanowiska pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, 

• stanowiska prac załadunkowo – wyładunkowych w pobliżu czynnych 

elektroenergetycznych linii przesyłowych, 

• stanowiska prac przy istniejących czynnych kablach elektroenergetycznych, 

• stanowiska pracy przy zastosowaniu elektronarzędzi, 

b) Czas występowania 

• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

Zagrożenia powodujące urazy ciała 

a) Miejsca zagrożeń 

• stanowiska prac w pobliżu urządzeń mechanicznych, 

• stanowiska w pobliżu wirujących części maszyn, 

• poruszające się środki transportu, 

• ostre wystające elementy, 

• śliskie i nierówne powierzchnie, 

• spadające przedmioty, 

• osunięcia ziemi (przy prowadzeniu wykopów). 

b) Czas występowania 
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• zgodnie z harmonogramem prowadzenia prac opracowanym przez Kierownika Budowy. 

4.5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników  

Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisów BHP jest Kierownik 

Budowy, posiadający wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie.   

a) Kierownik Budowy powinien ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących na 

budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

b) Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio Kierownik Robót oraz Majster, stosownie do zakresu obowiązków. 

c) Kierownik Budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 

wykonywanych przez nich prac. 

d) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia 

dopuszczające do pracy przy urządzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych, maszynach 

budowlanych itp. 

e) Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej 

pracy sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież ochronną wg 

obowiązujących tabel i norm zakładowych. Pracownicy są zobowiązani do stosowania ich zgodnie 

z przeznaczeniem. 

f) Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń 

podaje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860). Szkolenie powinno być 

prowadzone w formie instruktażu — na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany 

pracownik, na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. 

Szkolenie powinno uwzględniać następujące etapy: 

• rozmowy wstępne instruktora lub osoby z odpowiednimi kwalifikacjami z instruowanymi 

pracownikami, 

• pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany 

przez pracowników, 

• próbne wykonywanie procesu pracy przez pracowników przy korygowaniu przez 

instruktora sposobów wykonywania pracy, 

• samodzielne prace pracowników pod nadzorem instruktora lub osoby z odpowiednimi 

kwalifikacjami, 

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie 

rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas 

trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i 

dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do 

wykonywania przez niego pracy. 

g) Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym 

związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 
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stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 

zagrożeń np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. 

h) W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 

przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 

zaleceń w zakresie bhp itp. 

i) Każdy pracownik zatrudniony na budowie musi przed dopuszczeniem do pracy:  

• posiadać kwalifikacje zawodowe i uprawnienia adekwatne do wykonywanych czynności, 

• posiadać aktualne badania lekarskie i specjalistyczne np. przy pracach wysokościowych 

• odbyć szkolenie w zakresie BHP, 

• odbyć szkolenie stanowiskowe przeprowadzone na budowie z częstotliwością 

uzasadnioną zmianą charakteru zagrożeń 

j) Każdorazowe przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego powinno być odnotowane w książce 

instruktażu i potwierdzone przez pracownika własnoręcznym podpisem. 

k) Na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan BIOZ opracowany przez 

Kierownika Budowy, dokonana ocena ryzyka zawodowego. Informacja, gdzie są przechowywane 

wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń.  

 

4.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia lub w ich sąsiedztwie wynika z 

obowiązujących przepisów i jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji 

umożliwiającej szybką pomoc lub ewakuację na skutek zaistnienia nieprzewidzianych wypadków i 

zagrożeń (np. pożaru, wybuchu, lub innych awarii).  

Zakres robót inwestycyjnych dla całego zamierzenia budowlanego wymaga następujących środków 

technicznych i organizacyjnych wynikających z prowadzenia robót budowlanych w warunkach 

zagrożenia: 

a) uderzenia spadającymi przedmiotami: 

• przed przystąpieniem do prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, 

• elementy mogące stworzyć zagrożenie należy trwale mocować, 

• roboty wykonywać w odzieży ochronnej (rękawice, kaski itp), 

• prace montażowe wykonywać zawsze zgodnie z DTR producenta lub projektem 

indywidualnym 

b) wynikające z prowadzenia prac ziemnych: 

• teren wykopów należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed możliwością 

przypadkowego wpadnięcia. 

• prace ziemne należy prowadzić w okresach suchych zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych-montażowych” wykluczając zmianę naturalnej 

struktury gruntów 

• wykopy chronić przed napływem wód gruntowych w postaci sączeń lub swobodnego 

zwierciadła. Przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów poprzez pompowanie. 
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• wykopy, jamiste pod fundamenty powinny mieć skarpy nachylone pod kątem 

uniemożliwiającym osuwanie się ziemi. W przypadku gruntów piaszczystych, ewentualnie 

gdy nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego kąta nachylenia skarp należy zabezpieczyć 

ściany wykopu przed osuwaniem się ziemi stosując deskowanie. 

c) wynikające z prac sprzętem mechanicznym 

• prace mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.  

• dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe pracowników do wykonywanych 

czynności muszą być sprawdzone przez Kierownika Budowy, 

• teren prac sprzętu musi być jednoznacznie oznakowany, 

• zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigów i koparek w zasięgu działania 

ich ramion 

• w przypadku prac w porach o ograniczonym natężeniu światła dziennego teren należy 

oznakować tzw. oznakowaniem nocnym (światła pulsujące) 

d) upadki z wysokości 

• przed przystąpieniem do prac np. na podnośnikach sprawdzić stan techniczny 

zabezpieczeń (np. barierek ochronnych, koszy itd.) 

• w trakcie prac na wysokości stosować zabezpieczenia np. takie jak: szelki bezpieczeństwa, 

linki, pasy biodrowe, hełmy ochronne do prac wysokościowych 

• należy zapewnić sprawnie działającą łączność 

e) porażenia prądem elektrycznym  

• przy pracach należy stosować narzędzia izolowane (odporność na przebicie), 

• należy stosować odzież ochronną przeznaczoną do prac w pobliżu urządzeń pod 

napięciem. 

• zabrania się ustawiania dźwigów pod przewodami linii energetycznych i wykonywania 

pracy w tych warunkach 

• zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z wykonywanie robót budowlanych gdzie 

istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym powinno być realizowane 

zgodnie z : 

- Normą PN-EN 50110 – „Eksploatacja urządzeń elektrycznych” 

- Normą PN-E-05115 – „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1kV” 

- Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej 

- Normą PN-IEC 60364-4-47 – „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym.” 

f)  Wynikających z zagrożenia pożarem i wybuchem gazu 

• zapobieganie niebezpieczeństwom związanym z wykonywanie robót budowlanych gdzie 

istnieje niebezpieczeństwo czynnego gazociągu 

• wykonanie przekopów ręcznych w pobliżu istniejącego gazociągu 

• używać czujnik detekcji gazu w pobliżu czynnych gazociągów, podczas wykrycia 

nieszczelności należy zabezpieczyć teren, oddalić się i wezwać odpowiednie służby.  

• Nie używać źródeł ciepła i otwartego płonienia w pobliżu czynnych gazociągów.   
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g) Zagrożenia powodujące urazy ciała 

• przy prowadzeniu wszystkich prac bezwzględnie należy stosować przeznaczoną w tym 

celu odzież ochronną 

• poruszać się w miejscach wyznaczonych 

• stosować wyłącznie urządzenia z zabezpieczeniem pracy przewidzianym przez producenta 

(np. osłony na części wirujące maszyn) 

• miejsca niebezpieczne (doły, wykopy) jednoznacznie oznakować 

• wystające, ostre krawędzie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie osłon lub 

ogrodzenie.  

• przy pracach spawalniczych stosować odpowiednie osłony i okulary. 

 

4.7. Stosowane instrukcje 

W przypadku zaistnienia zagrożeń życia lub zdrowia mają zastosowanie następujące instrukcje: 

a) Instrukcja postępowania w razie zaistnienia wypadku  

• procedura udzielania pierwszej pomocy i jej organizacja 

• procedura postępowania powypadkowego, 

• telefony alarmowe 

b) Instrukcja postępowania na wypadek pożaru 

• alarmowanie wewnętrzne 

• alarmowanie zewnętrzne 

• zastosowanie sprzętu ppoż. 

• telefony alarmowe. 

c) Instrukcja postępowania w przypadku innych zagrożeń 

• awaria sprzętu technicznego, 

• zdarzenia o charakterze katastrofy budowlanej, 

• zdarzenia losowe 

Za zapoznanie pracowników z treścią instrukcji odpowiedzialny jest Kierownik Budowy w trakcie 

instruktaży stanowiskowych bądź inna wyznaczona osoba. 

4.8. Uwagi i zalecenia ko ńcowe 

1) Podczas prowadzenia wszystkich prac związanych z budową inwestycji należy bezwzględnie 

przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

2) Każdorazowo przed przystąpieniem do prac sprawdzać stan techniczny sprzętu. 

3) Ubiór roboczy oraz oznakowanie pracowników powinno spełniać aktualne wymogi przepisów 

BHP. 

4) Sporządzenie planu BIOZ zgodnie z wymogami ustawy „Prawo budowlane” – Art. 21a ust. 1 

spoczywa na Kierowniku Budowy cyt. „Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych”. 
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5) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) powinien zostać sporządzony zgodnie z 

paragrafem 3.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

6) W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, osoba 

kierująca obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 

zagrożenia. 

7) Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać pracy w sposób 

zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego bezpieczeństwa. 
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L.p. Materiał Typ Jednostka Ilość UWAGI

1
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania kabla. 
Wyróżnik rury koloru czerwonego

RHDPE 40/3,7 z linką, 
wyróżnik czerwony

m 275

2
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania kabla. 
Wyróżnik rury koloru zielonego (rura rezerwowa)

RHDPE 40/3,7 z linką, 
wyróżnik zielony

m 275

3
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania kabla. 
Wyróżnik rury koloru pomarańczowego (rura rezerwowa)

RHDPE 40/3,7 z linką, 
wyróżnik pomarańczowy

m 260

4
Rura telekomunikacyjna RHDPE 40/3,7 z wewnętrzną warstwą poślizgową i linką do wciągania kabla. 
Wyróżnik rury koloru żółtego (rura rezerwowa)

RHDPE 40/3,7 z linką, 
wyróżnik żółty

m 260

5 Złączka skręcana rury fi40 ZRs40 szt. 4
6 Zaślepka końca rur z kablem ZRk40 szt. 2
7 Zaślepka pustych końców rur ZRz40 szt. 4
8 Zaślepka skręcana z wentylem ZRzw40 szt. 4
9 Rura DVK 110 DVK 110 m 240

10 Złączka rury 110 ZR110 szt. 56
11 Rura przepustowa RHDPE 110/6,3 RHDPEp 110/6,3 m 22
12 Rura przepustowa RHDPE 160/9 RHDPEp 160/9 m 22

13
Taśma ostrzegawcza szerokości 25cm z wkładką stalową ze stali nierdzewnej i napisem „UWAGA! 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY”

TOL – Opt/25 m 260

14 Studnia telekomunikacyjna, dwuelementowa, typu SK-2, z rurami wsporczymi SK-2 m 6
15 Wspornik dwukablowy WD szt. 12
16 Rama lekka B125 obetonowana studni SK-2 RLpd szt. 6
17 Pokrywa lekka  B125 podwójna studni SK-2 szt. 6
18 Zabezpieczenie pokryw studni typu SK-2 (ALDAZ/PIOCH) szt. 6

19 Zamek z kluczem systemowym dla pokryw zabezpieczających (klucz wg. wymagań WZKiB) szt. 6

20 Masa kauczukowo-asfaltowa ABIZOL-R kg 35
21 Zaprawa cementowa kg 70
22 Stelaż zapasu kabla światłowodowego typu SZ-2 (Optomer) SZ-2 szt. 4
23 Kabel światłowodowy z włoknami jednomodowymi typu Z-XOTKtsd 48J/2,4 Z-XOTKtsd 48J/2,4 m 435
24 Kabel światłowodowy z włoknami jednomodowymi typu Z-XOTKtsd 4J/2,4 Z-XOTKtsd 4J/2,4 m 268 odcinki: 145m, 123m

25
Przełącznica, panelowa, 19-calowa, wysokości 2U, zawierająca 48x łącznik (adapter) jednomodowy 
LC/PC wraz z pigtailami LC/PC, tackami spawów i elementami do mocowania kabla liniowego

kpl. 1

26 Mufa złącza światłowodowego z tackami spawów MUF-1 kpl. 1 złącze Z3
27 Uchwyt ścienny mufy złącza światłowodowego kpl. 1
28 Kabel zasilający YKY 3x4 YKY 3x4 m 285
29 Kabel zasilający YKY 3x1,5 YKY 3x1,5 m 10
30 Kabel UTP zewn. Kat.5e UTP kat. 5e m 10
31 Termokurczliwa osłonka spawu o długości 45 mm SMOUV-1120-02 SMOUV-1120-02 szt. 24
32 Skrzynka zewnętrzna IP66; 300x250 DACP –325 szt. 2
33 Dławik PG-16 szt. 8
34 Rura BE32 dla przestrzeni otwartych BE32 m 5
35 Przełącznica światłowodowa BOX DIN 4xSC z wyposażeniem szt. 2
36 Pigtail jednomodowy, długości 2m, LC/PC szt. 4
37 Rozłącznik FR301/16 2
38 Ochronnik przepięciowy klasy D, montaż listwaTS35 2
39 Wyłącznik nadprądowy S301/B4 szt. 3
40 Listwa TS-35/obudowa 12S szt. 2
41 Zestaw do wykonania uziomu prętowego Galmar szt. 2
42 Tabliczki opisowe
43 Patchcord SM LC-SC 1,5m szt. 4

44 Słup stalowy 6 m z fundamentem betonowym kpl. 1
zgodny ze specyfikacją słupa 

w tomie IV; branża 
elektryczna

45
Kamera szybkoobrotowa PTZ 1080p o zwiększonej czułościi wytrzymałością na uderzenia z 
wysięgnikiem i zasilaczem 230V

Zgodna z pkt. 2.9 
„Wytycznych

WZKiB”
kpl. 2

46 Mediakonwerter optyczny dla kamer.
Zgodny z pkt. 2.11 

„Wytycznych
WZKiB

szt. 2

47 Wkładka SFP 100Mbps szt. 2 Kompatybilna z poz. 39

48 Zasilacz przemysłowy DIN 48V/60W szt. 2

49 Licencja BVMS dla kamery w systemie monitoringu szt. 2

6.1. Zestawienie materiałów części teletechnicznej
6. ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW
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Rozmieszczenie urządzeń.

mgr inż. Marek Stangreczak WKP/0319/POOT/07

ALDROG sp.z o.o.

NR UMOWY:

Data:

07.2019

Arkusz: 1

KPRM-I.042.1.2.1.2019

Nr rys.:

T.06

Arkuszy: 1

PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WARTOSTRADA WRAZ Z OŚWIETLENIEM, MONITORINGIEM WIZYJNYM I SCHODAMI
PO PÓŁNOCNEJ STRONIE MOSTU BOLESŁAWA CHROBREGO W POZNANIU
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